
ՀՀ Շիրակի մարզի Մարալիկի դպրոցի վերանորոգման նախագծի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակում

1

Ð/Ð ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ 

â³÷
. 

ÙÇ³í
áñÁ 

ø³Ý³ÏÁ 
ØÇ³íáñÇ 
³ñÅ»ùÁ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
(Ñ³½. ¹ñ³Ù) 

1 2 3 4 5 6

Քանդման աշխատանքներ
ՙԱ , մասնաշենք -1-ին և 2-րդ հարկ

1 Հին լատեքսի մաքրում պատերից մ2 2940.6 0.16 475.965

2 Հին յուղաներկի մաքրում, պատերի քերթարում մ2 2290.0 0.16 370.659

3 Կերամիկական սալիկների քանդում մ2 100.0 0.95 95.113

4 Մետլախի քանդում Ù2 109.6 0.67 73.940

5 Մանրահատակի քանդում մ2 956.8 0.86 821.305

6 Փայտե շրիշակների ապամոնտաժում մ 900.4 0.02 17.190

7 Հին լատեքսի մաքրում առաստաղից մ2 1813.6 0.18 329.551

8 Դռների քանդում /hանձնում պատվիրատուին/ Ù2 114.28 1.83 208.815

9
Փայտե պ³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ քանդում 
պատուհանագոգերով,   /հանձնում 
պատվիրատուին/  

Ù2 111.0 3.16 350.627

10
Մետաղապլաստե պ³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ քանդում 
պատուհանագոգերով,   /հանձնում 
պատվիրատուին/  

Ù2 111.0 3.16 350.627

11 Լվացարանակոնքի ապամոնտաժում կ-տ 16 0.78 12.523

12 Զուգարանակոնքի ապամոնտաժում կ-տ 16 0.97 15.505

13 Ավտոմատ անջատիչների ապամոնտաժում հատ 90 0.57 51.498

14 Անջատիչի ապամոնտաժում հատ 130 0.18 23.287

15 Խրոցակային վարդակի ապամոնտաժում հատ 94 0.27 25.630

16 Թուջե ջեռուցման մարտկոցմերի ապամոնտաժում հատ 120.0 1.52 182.125

17 Թիթեղե տանիքածածկի քանդում Ù2 1070.0 0.15 163.133

18 Ջրհոս խողովակների ապամոնտաժում գմ 50.0 0.17 8.475

19 Շին աղբի  բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և 
տեղափոխում 7կմ  տն 120.0 3.01 360.652
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1-1.  Վերանորոգման աշխատանքներ Ա մասնաշենք
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20
Ապամոնտաժված պիտանի նյութերի դուրս բերում, 
բարձում ա/ինքնաթափ և տեղափոխում 1կմ   
/պահեստային տարածք/

տն 5.00 2.31 11.553

Տանիք 0.00 0.000

1 Տանիքածածկույթի տակ փայտամածի ավելացում Ù3 3.0 259.49 778.464

2 Փայտամածի հակահրդեհային պաշտպանություն Ù3 3.0 13.97 41.903

3
Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ 
հաստությամμ գունավոր ց/պրոֆիլավոր 
թիթեղից КП-21-0.5մմ

մ2 1070.0 8.42 9013.999

4 Ջրահեռացման խողովակ գմ 60.0 4.05 243.173

5 Ջրահեռացման խողովակների ամրացում պատին հատ 10.0 2.24 22.357

6 Արմունկ հատ 10.0 1.61 16.097

7 Հոսնոց գմ 174.5 2.44 425.291

8 Ձնարգելների տեղադրում  /գունավոր/ գմ 89.50 4.62 413.834

9 Ջրահեռացման խողովակների միակցիչ հատ 90.0 0.75 67.072

10 Ջրահեռացման կիսախողովակ գմ 174.5 3.43 597.991

11 Կիսախողովակի խցան հատ 10 0.30 2.981
12 Ջրահեռացման կիսախողովակի միացում հատ 10 0.75 7.452

13 Տանիքի գլխադաթիթեղի տեղադրում /գունավոր/ 
0,5մմ հաստությամբ մ2 19.50 5.19 101.285

14 Գլխաթիթեղի արժեքը գմ 65.0 3.23 210.233

15 Ջրահեռացման կիսախողովակի արտաքին անկյուն 
90 հատ 8 2.73 21.821

16 ներքին անկյուն 90 հատ 2 2.24 4.471
17 Ձագար հատ 10 2.24 22.357
18 Ցանց հատ 10 1.49 14.905

Բացվածքներ /դռներ, պատուհաններ/ 0.00 0.000

1 Ալյումինե շրջանակով 60մմ արտաքին դռների 
տեղադրում ջերմոկամրջակով /գունավոր/ բացվող Ù2 6.3 147.28 927.871

3 МДФ-ից ներքին դռների տեղադրում , խուլ մ2 91.30 79.64 7270.872

4
Մետաղապլաստե, բլոկով, 60մմ հաստ., 
ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), 
բացվող

Ù2 155.8 76.93 11985.987

5 Նույնը չբացվող մաս Ù2 66.60 48.71 3243.998

6 Պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե 
նյութից  B=0,35Ù մ2 222.1 2.19 486.487

7 Պատուհանագոգի արժեքը 50սմ գմ 130.0 3.58 464.959

8 Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 30մմ  
հաստ b=150մմ բազալտե սալերից 130,0մ մ2 19.50 16.45 320.860

9 Բարդ փական հատ 56.0 20.88 1169.008
10 Դռների արգելակիչներ հատ 61.0 2.09 127.338

Սանհանգույցի խցեր 0.00 0.000
1 Մետ/պլաստե սանհանգույցի խցեր մ2 25.0 52.17 1304.175

Հատակներ 0.00 0.000

1 Մետլախե  հատակների պատրաստում մ2 70.50 8.49 598.229

2 Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով մ2 70.50 1.11 78.104
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3 Պրեսգրանիտե հատակների պատրաստում   /10մմ 
հաստությամբ/ 1200x600մմ մ2 523.0 15.28 7992.483

4

Վինիլային հատակ - հաստությունը 2,0մմ,բարձր 
մաշվաքակայունության, դաս 34  ինքնահարթեցվող 
հատակի պատրաստումով, սոսնձումով  (ծավալը իր 
մեջ ընդգրկում է հ=80մմ շրիշակների մակերեսը): 
Շրիշակները ՊՎՔ վինիլային նյութից ինքնակպչուն

մ2 1000.2 16.00 15999.090

5 Ցեմենտ ավազե hարթեցնող շերտª 30մմ հաստ. մ2 1070.7 1.65 1761.828

Ներքին հարդարման աշխատանքներ 0.00 0.000

1 Առաստաղի լատեքսային ներկում համատարած 
մածկապատումով մ2 2300.0 1.84 4241.733

2 Ալյումինե բազրիքների տեղադրում գմ 13.0 33.59 436.731

3 Պատերի սվաղների վերանորոգում գիպսոնիտով մ2 254.0 4.10 1041.688

4 Պատերի գիպսոնիտե սվաղ մ2 951.10 4.10 3900.177

5
ä³ï»ñÇ   ներկում կիսափայլուն É³ï»ùë³ÛÇÝ 
Ý»ñÏով համատարած մածկապատումով մ2 2735.3 1.65 4501.634

6 Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ մ2 160.0 2.21 353.251

7 Պատերի երեսպատում հաղճասալով մ2 160.0 8.95 1431.476

8
Ներքին հարդարման  աշխատանքների համար 
տախտակամածի տեղադրում և քանդում մ2 1000.0 1.76 1758.008

Հովարի վերականգնում 0.00 0.000

1 Հովարի տրամատավոր գունաով թիթեղ d = 0.5մմ մ2 30.0 10.31 309.181

2
Հովարի մետաղական փոշեներկված ծպեղների 
տեղադրում մ2 30.0 7.45 223.573

Արտաքին հարդարման աշխատանքներ 0.00 0.000

1
Որմնախարիսխի երեսապատում բազալտե 30մմ 
հաստ . սալերով , ցանցով       մ2 70.0 21.02 1471.139

2 Տուֆե սալերի մմակերևույթների  մաքրում 
ավազաշթով մ2 150.0 0.34 50.521

3
Ցեմենտավազե սվաղի քանդում արտաքին 
պատերից Ù2 600.0 0.29 175.372

4 Շին աղբի  բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և 
տեղափոխում 7կմ  տն 27.0 3.01 81.147

5 Պատերի ցեմենավազե սվաղ ցանցով մ2 600.0 4.32 2589.735

6 Պատերի Ý»ñÏáõÙ ×³Ï³ï³ÛÇÝ  Ý»ñÏáí 
մածկապատումով մ2 600.0 1.73 1039.968

7
Արտաքին հարդարման  աշխատանքների համար 
տախտակամածի տեղադրում և քանդում մ2 600.0 1.11 665.123

²ÙµáÕçÁ 1-1 Ù³ëÇ  93955.6

Քանդման աշխատանքներ
ՙԲ, մասնաշենք

1 Հին լատեքսի մաքրում պատերից մ2 1270.3 0.16 205.611

1-2.  Վերանորոգման աշխատանքներ Բ մասնաշենք
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2 Փայտե շրիշակների ապամոնտաժում մ 125.4 0.02 2.394

3 Հին լատեքսի մաքրում առաստաղից մ2 343.3 0.18 62.381

4 Դռների քանդում /hանձնում պատվիրատուին/ Ù2 26.40 1.83 48.239

5 Ապակեբլոկների քանդում Ù2 100.0 1.28 128.366

6 Տրամատավոր և հարթ թեղե տանիքածածկի 
քանդում Ù2 580.0 0.15 88.427

7 Շին աղբի  բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և 
տեղափոխում 7կմ  տն 40.0 3.01 120.217

8
Ապամոնտաժված պիտանի նյութերի դուրս բերում, 
բարձում ա/ինքնաթափ և տեղափոխում 1կմ   
/պահեստային տարածք/

տն 2.0 2.31 4.621

Տանիք 0.00 0.000

1 Տանիքածածկույթի տակ փայտամածի ավելացում մ3 1.0 259.49 259.488

2 Փայտամածի հակահրդեհային պաշտպանություն մ3 1.0 13.97 13.968

3
Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ 
հաստությամբ գունավոր ց/պրոֆիլավոր 
թիթեղից   КП-21-0.5մմ

մ2 580.0 8.42 4886.093

4 Ջրահեռացման խողովակ գմ 115.0 4.05 466.082

5 Ջրահեռացման խողովակների ամրացում պատին հատ 6 2.24 13.414

6 Արմունկ հատ 6 1.61 9.658

7 Հոսնոց գմ 115.0 2.44 280.278

8 Ձնարգելների տեղադրում  /գունավոր/ գմ 85.00 4.62 393.027

9 Ջրահեռացման խողովակների միակցիչ հատ 20.0 0.75 14.905

10 Ջրահեռացման կիսախողովակ գմ 115.0 3.43 394.091

11 Կիսախողովակի խցան հատ 6 0.30 1.789
12 Ջրահեռացման կիսախողովակի միացում հատ 6 0.75 4.471

13 Տանիքի գլխադաթիթեղի տեղադրում /գունավոր/ 
0,5մմ հաստությամբ մ2 19.62 5.19 101.908

14 Գլխաթիթեղի արժեքը գմ 65.4 3.23 211.527

15 Ջրահեռացման կիսախողովակի արտաքին անկյուն 
90 հատ 6 2.73 16.366

16 ներքին անկյուն 90 հատ 3 2.24 6.707
17 Ձագար հատ 6 2.24 13.414
18 Ցանց հատ 6 1.49 8.943

Բացվածքներ /դռներ, պատուհաններ/

1  Ալյումինե շրջանակով 60մմ արտաքին դռների 
տեղադրում ջերմոկամրջակով /գունավոր/ բացվող մ2 9.6 147.28 1413.899

2 Նույնը չբացվող մաս մ2 6.4 78.87 504.744

3 Ալյումինե շրջանակով 60մմ ներքին դռների 
տեղադրում, առանց ջերմակամրջակի  /գունավոր/ մ2 21.0 109.79 2305.690
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5

1 2 3 4 5 6

4 Նույնը չբացվող մաս մ2 6.4 56.44 361.203

5
Մետաղապլաստե, բլոկով, 60մմ հաստ., 
ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), 
բացվող

Ù2 66.0 76.93 5077.504

6 Նույնը չբացվող մաս Ù2 27.0 48.71 1315.134

7 Պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե 
նյութից  B=0,35Ù մ2 100.0 2.19 219.040

8 Պատուհանագոգի արժեքը 50ëÙ գմ 80.0 3.58 286.129

9 Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 30մմ  
հաստ b=150մմ բազալտե սալերից 130,0մ մ2 15.00 16.45 246.815

10 Դռների արգելակիչներ հատ 8.0 2.09 16.700
Հատակներ 0.00 0.000

1 Պրեսգրանիտե հատակների պատրաստում   /10մմ 
հաստությամբ/ 1200x600մմ մ2 343.6 15.28 5250.894

2 Ցեմենտ ավազե hարթեցնող շերտª 30մմ հաստ. մ2 343.6 1.65 565.391

Ներքին հարդարմանաշխատանքներ 0.00 0.000

1 Առաստաղի լատեքսային ներկում համատարած 
մածկապատումով մ2 343.7 1.84 633.770

2 Պատերի սվաղների վերանորոգում գիպսոնիտով մ2 123.0 4.10 504.439

3 Պատերի գիպսոնիտե սվաղ մ2 200.4 4.10 821.781

4
ä³ï»ñÇ  ներկում կիսափայլուն É³ï»ùë³ÛÇÝ 
Ý»ñÏով համատարած մածկապատումով մ2 310.0 1.65 510.184

Արտաքին հարդարման աշխատանքներ

1
Որմնախարիսխի երեսապատում բազալտե 30մմ 
հաստ . սալերով , ցանցով       մ2 40.0 21.02 840.651

2
Ցեմենտավազե սվաղի քանդում արտաքին 
պատերից Ù2 150.0 0.29 43.843

3
Շին աղբի  բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և 
տեղափոխում 7կմ  տն 14.4 3.01 43.278

4 Պատերի ցեմենավազե սվաղ ցանցով մ2 150.0 4.32 647.434

5
Պատերի Ý»ñÏáõÙ ×³Ï³ï³ÛÇÝ  Ý»ñÏáí 
մածկապատումով մ2 150.0 1.73 259.992

6 Կ/ձևի տուֆ քարից շարվածք Ù3 3.50 33.42 116.955

7
Արտաքին հարդարման  աշխատանքների համար 
տախտակամածի տեղադրում և քանդում մ2 150.0 1.11 166.281

²ÙµáÕçÁ 1-2 Ù³ëÇ  29908.1

Քանդման աշխատանքներ
ՙԱ , մասնաշենք -1-ին և 2-րդ հարկ

1 Հին լատեքսի մաքրում պատերից մ2 2540.6 0.16 411.221

2 Մանրահատակի քանդում մ2 517.3 0.86 444.078

3 Փայտե շրիշակների ապամոնտաժում մ 400.8 0.02 7.652

1-3. Վերանորոգման աշխատանքներ Դ մասնաշենք
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4 կերամիկական սալերի քանդում Ù2 333.9 0.68 226.348

5 Հին լատեքսի մաքրում առաստաղից մ2 941.4 0.18 171.062

6 Դռների քանդում /hանձնում պատվիրատուին/ Ù2 92.80 1.83 169.566

7 Պատուհանների քանդում պատուհանագոգերով,   
/հանձնում պատվիրատուին/  Ù2 251.1 3.16 793.238

8 Թիթեղե տանիքածածկի քանդում Ù2 570.0 0.15 86.903

9 Ջրհոս խողովակների ապամոնտաժում գմ 40.0 0.17 6.780

10 Շին աղբի  բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և 
տեղափոխում 7կմ  տն 50.0 3.01 150.272

11
Ապամոնտաժված պիտանի նյութերի դուրս բերում, 
բարձում ա/ինքնաթափ և տեղափոխում 1կմ   
/պահեստային տարածք/

տն 2.00 2.31 4.621

Տանիք 0.00 0.000

1 Տանիքածածկույթի տակ փայտամածի ավելացում Ù3 1.0 259.49 259.488

2 Փայտամածի հակահրդեհային պաշտպանությունõÝ Ù3 1.0 13.97 13.968

3
Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ 
հաստությամբ գունավոր ց/պրոֆիլավոր 
թիթեղից   КП-21-0.5մմ

մ2 570.0 8.42 4801.850

4 Ջրահեռացման խողովակ գմ 105.9 4.05 429.201

5 Ջրահեռացման խողովակների ամրացում պատին հատ 4.0 2.24 8.943

6 Արմունկ հատ 8.0 1.61 12.878

7 Հոսնոց գմ 105.9 2.44 258.099

8 Ձնարգելների տեղադրում  /գունավոր/ գմ 79.00 4.62 365.284

9 Ջրահեռացման խողովակների միակցիչ հատ 6.0 0.75 4.471

10 Ջրահեռացման կիսախողովակ գմ 105.9 3.43 362.907

11 Կիսախողովակի խցան հատ 8 0.30 2.385
12 Ջրահեռացման կիսախողովակի միացում հատ 8 0.75 5.962

13 Տանիքի գլխադաթիթեղի տեղադրում /գունավոր/ 
0,5մմ հաստությամբ մ2 7.50 5.19 38.956

14 Գլխաթիթեղի արժեքը գմ 25.5 3.23 82.476

15 Ջրահեռացման կիսախողովակի արտաքին անկյուն 
90 հատ 4 2.73 10.910

16 ներքին անկյուն 90 հատ 2 2.24 4.471
17 Ձագար հատ 4 2.24 8.943
18 Ցանց հատ 4 1.49 5.962

Բացվածքներ /դռներ, պատուհաններ/

1 Ալյումինե շրջանակով 60մմ արտաքին դռների 
տեղադրում ջերմոկամրջակով /գունավոր/ մ2 1.84 147.28 270.997

2 МДФ-ից ներքին դռների տեղադրում , խուլ մ2 40.40 79.64 3217.341



ՀՀ Շիրակի մարզի Մարալիկի դպրոցի վերանորոգման նախագծի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակում

7

1 2 3 4 5 6

3
Մետաղապլաստե, բլոկով, 60մմ հաստ., 
ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), 
բացվող

Ù2 88.0 76.93 6770.006

4 Նույնը չբացվող Ù2 37.70 48.71 1836.317

5 Պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե 
նյութից  B=0,35Ù մ2 125.6 2.19 275.202

6 Պատուհանագոգի արժեքը 50ëÙ գմ 105.0 3.58 375.544

7 Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 30մմ  
հաստ b=150մմ բազալտե սալերից 130,0մ մ2 15.75 16.45 259.156

8 Բարդ փական հատ 28.0 20.88 584.504
9 Դռների արգելակիչներ հատ 23.0 2.09 48.013

Հատակներ
1 Մետլախե  հատակների պատրաստում մ2 37.28 8.49 316.340

2 Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով մ2 37.28 1.11 41.301

3 Պրեսգրանիտե հատակների պատրաստում   /10մմ 
հաստությամբ/ 1200x600մմ մ2 261.2 15.28 3991.657

4

Վինիլային հատակ - հաստությունը 2,0մմ,բարձր 
մաշվաքակայունության, դաս 34  ինքնահարթեցվող 
հատակի պատրաստումով, սոսնձումով  (ծավալը իր 
մեջ ընդգրկում է հ=80մմ շրիշակների մակերեսը): 
Շրիշակները ՊՎՔ վինիլային նյութից ինքնակպչուն

մ2 517.0 16.00 8269.876

5 Ցեմենտ ավազե hարթեցնող շերտª 30մմ հաստ. մ2 815.5 1.65 1341.865

Ներքին հարդարմանաշխատանքներ
1 Առաստաղի լատեքսային ներկում համատարած 

մածկապատումով մ2 850.0 1.84 1567.597

2 Ալյումինե բազրիքների տեղադրում գմ 13.0 33.59 436.731

3 Պատերի սվաղների վերանորոգում գիպսոնիտով մ2 254.0 4.10 1041.688

4 Պատերի գիպսոնիտե սվաղ մ2 1021.10 4.10 4187.226

5
ä³ï»ñÇ  ներկում կիսափայլուն É³ï»ùë³ÛÇÝ 
Ý»ñÏով համատարած մածկապատումով մ2 1601.3 1.65 2635.347

6 Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ մ2 80.0 2.21 176.625

7 Պատերի երեսպատում հաղճասալով մ2 80.0 8.95 715.738

8
Ներքին հարդարման  աշխատանքների համար 
տախտակամածի տեղադրում և քանդում մ2 500.0 1.76 879.004

Արտաքին հարդարման աշխատանքներ

1
Որմնախարիսխի երեսապատում բազալտե 30մմ 
հաստ . սալերով , ցանցով       մ2 40.0 21.02 840.651

2
Ցեմենտավազե սվաղի քանդում արտաքին 
պատերից Ù2 465.0 0.29 135.914

3
Շին աղբի  բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և 
տեղափոխում 7կմ  տն 18.0 3.01 54.098

4 Պատերի ցեմենտավազե սվաղ ցանցով մ2 465.0 4.32 2007.044
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5
Պատերի Ý»ñÏáõÙ ×³Ï³ï³ÛÇÝ  Ý»ñÏáí 
մածկապատումով մ2 465.0 1.73 805.975

6
Արտաքին հարդարման  աշխատանքների համար 
տախտակամածի տեղադրում և քանդում մ2 465.0 1.11 515.470

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 1-3 Ù³ëÇ  52746.1

Ա  Մասնաշենք

1
DN20 (25x2,3)մմ  պոլիպրոպիլենային 
խողովակաշարի անցկացում /լվացումով, 
ախտահանումով և փորձարկումով/

գմ 8.0 3.65 29.235

2
DN25 (32x3)մմ  պոլիպրոպիլենային 
խողովակաշարի անցկացում /լվացումով, 
ախտահանումով և փորձարկումով/

գմ 37.0 3.73 138.119

3
DN32 (40x3,7)մմ  պոլիպրոպիլենային 
խողովակաշարի անցկացում /լվացումով, 
ախտահանումով և փորձարկումով/

գմ 20.0 5.60 112.014

4
Պոլիպրոպիլենային խողովակների եռաբաշխիչներ  
Ф32x32x25մմ հատ 8 2.42 19.338

5
Պոլիպրոպիլենային խողովակների եռաբաշխիչներ  
Ф25x20x20մմ հատ 24 2.19 52.649

6
Պոլիպրոպիլենային խողովակների անկյունակներ 
Ф25մմ հատ 16 1.39 22.237

7 Խցափակիչ de32 հատ 4 2.21 8.838

8 Անցում de25-20 հատ 8 2.06 16.484

9 Ճկուն խողովակ հատ 32 2.24 71.543

10 Փականների տեղադրում d=15մմ հատ 32 4.89 156.442

11 Լվացարանակոնք պլաստմասե սիֆոնով կ-տ 16 25.03 400.534

12
Զուգարանակոնքի տեղադրում լվացման 
տակառիկով կ-տ 16 54.10 865.581

13 Անցքի բացում առաստաղին   4տեղ մ3 0.10 28.96 2.896
Դ  Մասնաշենք

1
DN20 (25x2,3)մմ  պոլիպրոպիլենային 
խողովակաշարի անցկացում /լվացումով, 
ախտահանումով և փորձարկումով/

գմ 4.0 3.65 14.617

2
DN25 (32x3)մմ  պոլիպրոպիլենային 
խողովակաշարի անցկացում /լվացումով, 
ախտահանումով և փորձարկումով/

գմ 8.0 3.73 29.864

3
DN32 (40x3,7)մմ  պոլիպրոպիլենային 
խողովակաշարի անցկացում /լվացումով, 
ախտահանումով և փորձարկումով/

գմ 10.0 5.60 56.007

4
Պոլիպրոպիլենային խողովակների եռաբաշխիչներ  
Ф32x32x25մմ հատ 4 2.42 9.669

5
Պոլիպրոպիլենային խողովակների եռաբաշխիչներ  
Ф25x20x20մմ հատ 8 2.19 17.550

6
Պոլիպրոպիլենային խողովակների անկյունակներ 
Ф25մմ հատ 4 1.39 5.559

7 Խցափակիչ de32 հատ 2 2.21 4.419

8 Անցում de25-20 հատ 4 2.06 8.242

9 Ճկուն խողովակ հատ 8 2.24 17.886

10 Փականների տեղադրում d=15մմ հատ 8 4.89 39.111

1-4. Ներքին  ջրամատակարարման ցանց



ՀՀ Շիրակի մարզի Մարալիկի դպրոցի վերանորոգման նախագծի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակում

9

1 2 3 4 5 6

11 Լվացարանակոնք պլաստմասե սիֆոնով կ-տ 4 25.03 100.134

12
Զուգարանակոնքի տեղադրում լվացման 
տակառիկով կ-տ 4 54.10 216.395

13 Անցքի բացում առաստաղին   2տեղ մ3 0.05 28.96 1.448

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 1-4 Ù³ëÇ  2416.8

Ա. Մասնաշենք

1
Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ ռետինե սեղմիչ 
օղակներով de110 /հիդրավլիկ փորձարկումով/, 
ամրացումով

գմ 52.0 2.99 155.652

2
Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ ռետինե սեղմիչ 
օղակներով de50 /հիդրավլիկ փորձարկումով/, 
ամրացումով

գմ 35.0 0.97 33.848

3 Եռաբաշխիչ de110x110x110 հատ 24 1.64 39.276

4 Եռաբաշխիչ de110x110x50 հատ 4 1.64 6.546

5 Եռաբաշխիչ de50x50x50 հատ 8 1.20 9.634

6 Անկյունակ de110 α=90աստ. հատ 8 1.22 9.791

7 Անկյունակ de50 α=90աստ հատ 20 0.76 15.236

8 Անցում de110-50 հատ 8 0.99 7.883

9 Հոսակի տեղադրում  Ф50մմ հատ 8 9.24 73.912

10 Անցքի բացում առաստաղին   8տեղ մ3 0.20 28.96 5.793
Դ  Մասնաշենք

1
Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ ռետինե սեղմիչ 
օղակներով de110 /հիդրավլիկ փորձարկումով/, 
ամրացումով

գմ 22.0 2.99 65.853

2
Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ ռետինե սեղմիչ 
օղակներով de50 /հիդրավլիկ փորձարկումով/, 
ամրացումով

գմ 10.0 0.97 9.671

3 Եռաբաշխիչ de110x110x110 հատ 6 1.64 9.819

4 Եռաբաշխիչ de50x50x50 հատ 4 1.20 4.817

5 Անկյունակ de110 α=90աստ. հատ 2 1.22 2.448

6 Անկյունակ de50 α=90աստ հատ 8 0.76 6.094

7 Անցում de110-50 հատ 4 0.99 3.942

8 Հոսակի տեղադրում  Ф50մմ հատ 4 9.24 36.956

9 Անցքի բացում առաստաղին   4տեղ մ3 0.10 28.96 2.896

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 1-5  Ù³ëÇ  500.1

Ա մասնաշենք

1
 ԱÉÛáõÙÇÝ» ç»éáõóÙ³Ý Ù³ñïÏáóÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 
H=500մմ
1208x0,28=էկմ

¿ÏÙ 338.24 1.02 346.439

2 ԱÉÛáõÙÇÝ» ç»éáõóÙ³Ý Ù³ñïÏáóÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ սեկց. 1208.0 5.96 7202.027

1-6.Ջեռուցման և օդափոխության համակարգեր

1-5 .Ներքին կոյուղու ցանց
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3 Մարտկոցի ստորին փական  անկյունային 1/2՝՝ M       հատ 106 7.63 808.919

4 Մարտկոցի վերին փական  անկյունային 1/2՝՝ M                  հատ 106 9.17 971.650

5 Ֆիտինգներ և ձևավոր մասեր հատ 1114 0.86 963.033

6
Ф20x3,2մմ  պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի 
անցկացում /լվացումով և փորձարկումով/

գմ 214.0 4.38 938.295

7
Ф25x3,5մմ  պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի 
անցկացում /լվացումով և փորձարկումով/

գմ 305.0 4.01 1224.488

8
Ф32x3,6մմ  պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի 
անցկացում /լվացումով և փորձարկումով/

գմ 412.0 3.90 1607.245

9
Ф40x3,7մմ  պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի 
անցկացում /լվացումով և փորձարկումով/

գմ 10.0 6.27 62.732

10
Ф50x4,6մմ  պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի 
անցկացում /լվացումով և փորձարկումով/  
ռետինե մեկուսիչով

գմ 50.0 7.59 379.493

11
dներքին =20մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե 
մեկուսիչով գմ 235.0 0.19 45.534

12
dներքին =25մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե 
մեկուսիչով գմ 335.0 0.21 69.904

13
dներքին =32մմ  խողովակների մեկուսացում 
ռետինե մեկուսիչով գմ 453.0 0.27 121.534

14
dներքին =40մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե 
մեկուսիչով գմ 11.0 0.33 3.607

15
dներքին =50մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե 
մեկուսիչով գմ 55.0 0.42 22.953

16 Կցորդիչներ PPR խողովակների հատ 252 0.89 225.361

17 Ամրակապում կգ 246.0 0.81 198.608

18 Օժանդակ նյութեր կ-տ 1 74.52 74.524

19 Կանալային օդամուղ L=100մ3/ժ , 30Պա կ-տ 24 1152.69 27664.661

20 Օդի հոսքի  հետադարձ փական Փ100 hատ 24 64.59 1550.238

21 Ճկուն օդատար Ф20 մեկուսացված գմ 20.0 5.10 101.970

22 Օդատար ցինկապատ թիթեղից б=0,5մմ մ2 30.0 6.28 188.493

23
Օդատարերի մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային 
բամբակով 40մմ հաստ. Ù2 33.0 2.29 75.432

24 Ամրակապում կգ 1.0 0.81 0.807

25 Օժանդակ նյութեր կ-տ 1 37.26 37.262
Բ մասնաշենք

1
 ԱÉÛáõÙÇÝ» ç»éáõóÙ³Ý Ù³ñïÏáóÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 
H=500մմ 352x0,28=էկմ ¿ÏÙ 98.56 1.02 100.949

2 ԱÉÛáõÙÇÝ» ç»éáõóÙ³Ý Ù³ñïÏáóÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ սեկց. 352.0 5.96 2098.604

3 Մարտկոցի ստորին փական  անկյունային 1/2՝՝ M       հատ 32 7.63 244.202

4 Մարտկոցի վերին փական  անկյունային 1/2՝՝ M                  հատ 32 9.17 293.328

5 Ֆիտինգներ և ձևավոր մասեր հատ 174 0.86 150.420

6
Ф20x3,2մմ  պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի 
անցկացում /լվացումով և փորձարկումով/

գմ 48.0 4.38 210.459
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7
Ф25x3,5մմ  պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի 
անցկացում /լվացումով և փորձարկումով/

գմ 240.0 4.01 963.531

8
Ф32x3,6մմ  պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի 
անցկացում /լվացումով և փորձարկումով/

գմ 144.0 3.90 561.756

9
dներքին =20մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե 
մեկուսիչով գմ 53.0 0.19 10.269

10
dներքին =25մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե 
մեկուսիչով գմ 264.0 0.21 55.088

11
dներքին =32մմ  խողովակների մեկուսացում 
ռետինե մեկուսիչով գմ 158.0 0.27 42.389

12 Կցորդիչներ PPR խողովակների հատ 108 0.89 96.583

13 Ամրակապում կգ 122.0 0.81 98.497

14 Օժանդակ նյութեր կ-տ 1 74.52 74.524
Դ մասնաշենք

1
 ԱÉÛáõÙÇÝ» ç»éáõóÙ³Ý Ù³ñïÏáóÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 
H=500մմ 624x0,28=էկմ ¿ÏÙ 174.72 1.02 178.955

2 ԱÉÛáõÙÇÝ» ç»éáõóÙ³Ý Ù³ñïÏáóÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ սեկց. 624.0 5.96 3720.252

3 Մարտկոցի ստորին փական  անկյունային 1/2՝՝ M       հատ 54 7.63 412.091

4 Մարտկոցի վերին փական  անկյունային 1/2՝՝ M                  հատ 54 9.17 494.992

5 Ֆիտինգներ և ձևավոր մասեր հատ 623 0.86 538.572

6
Ф20x3,2մմ  պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի 
անցկացում /լվացումով և փորձարկումով/

գմ 144.0 4.38 631.376

7
Ф25x3,5մմ  պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի 
անցկացում /լվացումով և փորձարկումով/

գմ 204.0 4.01 819.002

8
Ф32x3,6մմ  պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի 
անցկացում /լվացումով և փորձարկումով/

գմ 216.0 3.90 842.633

9
Ф40x3,7մմ  պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի 
անցկացում /լվացումով և փորձարկումով/

գմ 200.0 6.27 1254.640

10
dներքին =20մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե 
մեկուսիչով գմ 158.0 0.19 30.615

11
dներքին =25մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե 
մեկուսիչով գմ 244.0 0.21 50.915

12
dներքին =32մմ  խողովակների մեկուսացում 
ռետինե մեկուսիչով գմ 238.0 0.27 63.852

13
dներքին =40մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե 
մեկուսիչով գմ 220.0 0.33 72.140

14 Կցորդիչներ PPR խողովակների հատ 196 0.89 175.281

15 Ամրակապում կգ 155.0 0.81 125.139

16 Օժանդակ նյութեր կ-տ 1 74.52 74.524

17 Առանցքային օդամուղ L=100մ3/ժ , 30Պա կ-տ 4 1152.69 4610.777

18 Օդի հոսքի  հետադարձ փական Փ100 hատ 4 64.59 258.373

19 Ճկուն օդատար Ф20 մեկուսացված գմ 4.0 5.10 20.394

20 Օդատար ցինկապատ թիթեղից б=0,5մմ մ2 8.0 6.28 50.265

21
Օդատարերի մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային 
բամբակով 40մմ հաստ. Ù2 8.0 2.29 18.286
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22 Ամրակապում կգ 1.0 0.81 0.807

23 Օժանդակ նյութեր կ-տ 1 37.26 37.262
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 1- 6  Ù³ëÇ  64367.0

1. Էլեկտրական վահան ԲՎ  հատ

1
Մետաղական արկղի տեղադրում 700x500x200 մմ 
չափսերի, IP44100 հատ 1 181.43 181.426

2
Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3P, TM125A, 
25 kA  

հատ 1 79.14 79.145

3
Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3P, C40A, 6 
kA  

հատ 2 51.75 103.499

4
Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B25A, 6 
kA  

հատ 8 8.55 68.415

5
Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B16A, 6 
kA  

հատ 5 8.07 40.347

6 Դիֆ. Ավտոմատ` միաբևեռ 20 Ա 30մԱ          հատ 1 11.53 11.527
2. Էլեկտրական վահան ԽՎ-1 հատ 0.00 0.000

1 Պլաստիկ արկղի տեղադրում 24 մոդուլի հատ 1 28.47 28.469

2
Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3P, C40A, 6 
kA  

հատ 1 51.75 51.750

3
Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B25A, 6 
kA  

հատ 8 8.55 68.415

4
Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B16A, 6 
kA  

հատ 6 8.07 48.416

5 Դիֆ. Ավտոմատ` միաբևեռ 20 Ա 30մԱ          հատ 1 11.53 11.527
3. Էլեկտրական վահան ԽՎ-2 հատ

1 Պլաստիկ արկղի տեղադրում 24 մոդուլի հատ 1 28.47 28.469

2
Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3P, C40A, 6 
kA  

հատ 1 51.75 51.750

3
Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B25A, 6 
kA  

հատ 8 8.55 68.415

4
Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B16A, 6 
kA  

հատ 6 8.07 48.416

5 Դիֆ. Ավտոմատ` միաբևեռ 20 Ա 30մԱ          հատ 1 11.53 11.527
Մալուխներ

1
ВВГнг-LS- 3x1,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով 
մալուխի անցկացում ·Ù 1550.0 0.62 959.044

2
ВВГнг-LS- 3x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով 
մալուխի անցկացում ·Ù 2500.0 0.83 2078.948

3
ВВГнг-LS- 5x10մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով 
մալուխի անցկացում ·Ù 50.0 4.07 203.300

4
ВВГнг-LS- 5x25մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով 
մալուխի անցկացում ·Ù 20.0 9.77 195.342

5 Մալուխային ծայրակալներ    լ-կ 7 0.30 2.087
Էլեկտրալուսավորությոն

1
Լուսադիոդային լուսատուների ներառաստաղային 
տեղադրում  40Վտ 600x600x30

հատ 230 11.58 2662.893

2
Լուսադիոդային լուսատուներ գրատախտակի 
1200x60  33-40Վտ հատ 38 8.87 337.101

3 Բարձակ գրատախտակի լուսատուի համար հատ 38 4.47 169.915

4
Լուսատու ներսարքվող կախովի առաստաղի մեջ, 
լուսադիոդային 9 Վտ, Փ120մմ հատ 40 8.54 341.786

5
Լուսատու, վթարային, ելքի , ակումուլյատորային 
մարտկոցով,ոչ մշտական  ներգործությամբ,12Վտ հատ 64 9.17 587.194

1-7. Էլեկտրատեխնիկական մաս
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13

1 2 3 4 5 6
6 Միացման տուփ ø80x80x45մմ հատ 110 0.22 24.593
7 Վարդակի տուփ ø68x40մմ  հատ 454 0.15 67.668

8 Մետաղական մալուխատար 300x40մմ   գմ 20 6.75 134.949

9
Մալուխատարի տեղադրման համար մետաղական 
ցինկապատ բարձակ հատ 10 1.52 15.203

10 Վարդակ միաֆազ եզակի 16Ա ներկառուցվող հատ 115 1.63 187.842

11 Վարդակ միաֆազ կրկնակի 16Ա ներկառուցվող    հատ 129 2.51 324.150

12
Մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում ներքին 
տեղադրման հատ 74 2.10 155.557

13
Երկստեղանի անջատիչների տեղադրում ներքին 
տեղադրման հատ 8 2.93 23.417

14
Մեկստեղնավոր    փոխանջատիչ  10Ա, 
ներկառուցվող անջատիչների հատ 14 4.67 65.394

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 1-7 Ù³ëÇ 9437.9

1 Հրդեհային ազդանշանման ղեկավարման վահանակ հատ 1 98.91 98.906

2 Երկլարանի գծի հսկիչ 12B  հատ 2 26.44 52.882
3 Հասցեային ռելեային բլոկ Ñ³ï 1 23.77 23.773

4 Պահուստային սնուցման աղբյուր 12В    հատ 2 42.85 85.709

5 Մարտկոց  7Ա/ժամ հատ 2 16.17 32.350

6 Ծխի հասցեային  ³½¹³ë³ñù Ñ³ï 148 4.69 694.463

7 ՁեéùÇ ղեկավարմամբ հասցեային ³½¹³ë³ñù Ñ³ï 10 13.80 138.030

8 Համակցված լուսաձայնային ³½¹³ë³ñù 12վ Ñ³ï 10 17.94 179.399

9 Ճյուղավորիչ - մեկուսիչ բլոկ հատ 15 4.43 66.401
10 Ð³ëó»³ÛÇÝ é»É»³ÛÇÝ բլոկ h³ï 1 23.77 23.773
11 Ավտոմատիկայի հ³ëó»³ÛÇÝ  բլոկ h³ï 11 13.09 144.017

12
Կաբել-անցուղի ПВХ 90x20մմ,2հատ,Լ=2մ 
տեղադրում գմ 4.0 0.87 3.500

13
Կաբել-անցուղի ПВХ 20x10Մմ,Լ=2մ
արժեքը հատ 2.0 0.21 0.417

14 T-աձև էլեմենտ, հարթ անկյուն, քաոարկիչ հատ 4.0 9.99 39.945

15
КПСВВ 1x2x0,8մմ2 հատվածքով կապի մալուխի 
անցկացում գմ 15.0 0.78 11.752

16
КПСВП 1x2x0,5մմ2 հատվածքով կապի մալուխի 
անցկացում գմ 420.0 0.80 337.986

17
КСВП 4x0,5մմ2 հատվածքով կապի մալուխի 
անցկացում գմ 50.0 0.75 37.424

18 ԽáÕáí³Ï PVC d=20մմ գմ 300.0 0.46 137.138

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 1-8 Ù³ëÇ  2107.9

1 "Ղեկավարող" ժամացույց-կայան ЧС-2-06-ШКОЛА լրակ. 1 12.79 12.791

2
Էլեկտրոնային "Ղեկավարվող" ժամացույց, 
համալրված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր Р-
100B-R

Ñ³ï 22 6.40 140.703

3 Զանգ դպրոցական 220Վ МЗМ-1 Ñ³ï 17 2.56 43.490
4 Մալուխ 2x0.75 Ù 800.0 0.48 383.479

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 1-9  Ù³ëÇ  580.5

Խաղահրապարակ, ֆուտբոլի դաշտ

1-8.  Ðñ¹»Ñ³ÛÇÝ ³½¹³ñ³ñáõÙ

1-9. ¼³Ý·Ç ¨ Å³Ù³óáõÛóÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·

1-10. Բարեկարգման աշխատանքներ
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14

1 2 3 4 5 6

1 Արհեստական խոտածածկ h=30մմ մ2 780.0 26.46 20637.490

2 Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով h=100մմ մ3 78.0 14.74 1149.946

3 Նշագծում կմ 0.14 105.74 14.804

4 Մինի ֆուտբոլի դարպաս 3000x2000x1200մմ հատ 2 149.05 298.097
Անցուղի բազալտե սալերով 0.00 0.000

1 Բազալտե սալիկներ 3 սմ հաստությամբ Ù2 20.0 11.44 228.743

Սալվածք բազալտե սալջարդերով
1 Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով մ3 67.0 14.97 1003.253

2
Բետոնե շերտի պատրաստում B12,5 դասի բետոնից 
10սմ հաստ մ3 67.0 42.16 2825.009

3
´³½³Éï» µñ»Ïã³ÛÇ Í³ÍÏáõÛÃÇ å³ïñ³ëïáõÙ 3 ëÙ 
Ñ³ëï. Ù2 670.0 5.48 3668.375

4 ´³½³Éï» µñ»Ïã³ÛÇ Í³ÍÏáõÛÃÇ հղկում Ù2 670.0 4.47 2995.876
5 VR 4 200x200մմ ցանցի արժեքը մ2 670.0 0.57 379.478

6 Ավազակոպճային խառնուրդ h=200 մմ  670,0մ2 մ3 134.0 7.45 997.714

Սիզամարգ  5940մ2

1
Տ³ñ³ÍùáõÙ  µáւսõ³Ï³Ý ß»ñïÇ և քայքայված 
ասֆալտի ÏïñáõÙ ÙÇçÇÝÁ 0,2Ù Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ, 
µ³ñÓáõÙ ³/Ù  S=5940մ2

մ3 1188.0 0.66 781.400

2
Բáւսõ³Ï³Ý ß»ñïÇ և քայքայված ասֆալտի 
ï»Õ³÷áËáõÙ ÙÇÝã¨ 1ÏÙ Ñ»é. íñ³, տարածքում 
հարթեցում

տն 1425.6 2.31 3293.889

3
Սիզամարգերի վերականգնում 20սմ առկա հողի 
շերտով, Ասֆալտի շերտի քանդում սիզամարգի 
տակ

մ2 5940.0 0.80 4726.915

4 Սերմի ցանում մ2 5940.0 0.17 986.951

Ճանապարհային պատվածքի վերականգնում

1 Խ×Ç ß»ñïÇ պատրաստում 12սմ հաստությամբ մ2 3100.0 1.48 4594.088

2
Ê×³ÛÇÝ ÑÇÙùÇ Ñ³·»óáõÙ µÇïáõÙáí 5-8ëÙ 
ËáñáõÃÛ³Ùµ, µÇïáõÙÇ Í³ËëÁ`  4,12 Ï·/Ù2

տն 12.77 249.60 3187.907

3
Խոշորահատիիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի 
պատրաստում 6սմ հաստությամբ մ2 3100.0 5.77 17873.992

4
Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի 
պատրաստում 4սմ հաստությամբ Բ տիպի մ2 3100.0 4.09 12684.454

5
¸ñ»Ý³Å³ÛÇÝ Ïáå×³í³½³ÛÇÝ ß»ñï,Ëï³óáõÙáí 
h=10ëÙ մ3 3100.0 0.99 3064.067

Բազալտե եզրաքար 0.00 0.000

1
150x300մմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 
բետոնե հիմքի վրա գմ 900.0 11.43 10282.704

Առկա ցանկապատ 0.00 0.000
1 Մետաղական ցանկապատի նորոգում մ2 60.0 22.36 1341.437

2
Մետաղական ձողերի ջրակայուն, հակակոռոզիոն 
ներկով ներկում մ2 460.0 1.71 786.397

խաղահրապարակ
1 Կարմիր ավազի շերտ 150 ÙÙ /280Ù2/ Ù3 42.00 8.74 367.015
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