

List of Contract Documents

#Addenda ID	N/A	Title	Tender Structure XML - Cycle 1
Status	Final	Creator	Արթուր Գրիգորյան
File Associated :<1 c4t 11618656 1.xml >			

#Addenda ID	N/A	Title	ՀՀ Գեղարքունի քի մարզի Մարտունի համայնքի Աստղածոր , Վ Գետաշեն , Ծակքար բնակավայր երի Մարտունի քաղաքի և Մարտունի համայնքի միջհամայնք ային ձանապարհ ների արտաքին լուսավորությ ան ցանցերի կառուցման աշխատանք ներ
Status	Final	Creator	Արթուր Գրիգորյան
File Associated :<2 Հրավեր .docx >			

#Addenda ID	N/A	Title	Construction works on the external lighting
-------------	-----	-------	--

			networks of the inter-community roads of the city of Martuni and the community of Martuni in the settlements of Astghadzor, V.Getashen, and Tsakkar of the Martuni community of the Gegharkunik region of the
Status	Final	Creator	Արթուր Գրիգորյան
File Associated :<3_Announcement.docx >			

#Addenda ID	N/A	Title	, .
Status	Final	Creator	Արթուր Գրիգորյան
File Associated :<4_.docx >			

#Addenda ID	N/A	Title	ծավալաթերթ
Status	Final	Creator	Արթուր Գրիգորյան
File Associated :<5_ծավալաթերթ.rar >			

#Addenda ID	1	Title	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի
-------------	---	-------	-----------------------

			Մարտունի համայնքի Աստղածոր , Վ Գետաշեն , Ծակքար բնակավայրերի Մարտունի քաղաքի և Մարտունի համայնքի միջհամայնքային ձանապարհների արտաքին լուսավորության ցանցերի կառուցման աշխատանքներ
Status	Final	Creator	Արթուր Գրիգորյան
File Associated :<6 Հրավեր փոփոխված.docx >			

#Addenda ID	2	Title	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Աստղածոր , Վ Գետաշեն , Ծակքար բնակավայրերի Մարտունի քաղաքի և Մարտունի համայնքի միջհամայնքային ձանապարհների արտաքին
-------------	---	-------	--

			լուսավորության ցանցերի կառուցման աշխատանք ներ
Status	Final	Creator	Արթուր Գրիգորյան
File Associated :<7 Հրավեր փոփոխված ձևով .docx >			

#Addenda ID	3	Title	Հրավեր փոփոխված ձևով Վերջնական
Status	Final	Creator	Արթուր Գրիգորյան
File Associated :<8 Հրավեր փոփոխված ձևով Վերջնական .docx >			

#Addenda ID	4	Title	Հարգելի մասնակիցն եր տեխնիկակ պատճառով տեղի է ունեցել վրիպակ ԳՄՄՀ- ՀԲՄԱՇՁԲ- 25/21 ծապկագրով մրցույթի բացումը տեղի կունենա նոյեմբերի 21-ին ժամը 17:30-ին
Status	Final	Creator	Արթուր Գրիգորյան
File Associated :<9 Հրավեր ձևով 21112025 .docx >			