

ՀՀ Փնդադրությունների և Բանկային Տնտեսության Կոդեքսի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն

Հաշվարկային տվյալներ

ՏԱՎԱԴՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱՆԵՐՆԵՐ

Հ/հ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումներ				Չափման միավորը	Քանակ	Միավորի ընդամանը արժեքը (հազ.դր)	Ընդամանը D
	1	2	3	4				
1	10° ՎԿ. գրունտի մշակում և բարձրում	1000մ³	0.14	784.36			5	6
2	10° ՎԿ. բնակողի մշակում և տեղափոխում							
3	10° ՎԿ. նախապես կուտակած բնակողի բույրացումը 50մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ³	0.14	464.52				63.64
4	10° ՎԿ. նախապես կուտակած բնակողի բարձրում 1.0մ² 2.տ. ա/ի	1000մ³	0.14	606.40				83.08
5	10° ՎԿ. նախապես կուտակած բնակողի բարձրում 1.0մ² 2.տ. ա/ի	1000մ³	0.27	59.98				16.43
6	Բազալտե եզրաքարերի (15x30)սմ տեղադրում	100գ.մ	8.47	1341.62				11363.54
7	Ավազաքարային հիմքի իրականացում	մ³	14.82	8.03				118.96
8	Բազալտե սալիկների տեղադրում, 40°150°300մ եզրապատումի	1000մ²	22.73	1579.14				35892.32
9	Հոր ցեմենտ-ալյումինի ցեմենտ 30%, ալյու 70%	մ³	113.65	45.88				5214.59
	ալյու 79.5515							
	ցեմենտ 34.0935							
10	Ավազաքարային հիմքի իրականացում	մ³	227.29	11.68				2655.09
	h=10սմ							
11	Միանյութե եզրաքար (10x20)սմ	մ³	31.08	62.07				1929.09
	h=5սմ							
12	Ավազաքարային հիմքի իրականացում	մ³	7.77	8.63				67.07
	h=5սմ							
	Մետաղական D=219մմ խողովակի տեղադրում							
1	10° ՎԿ. գրունտի մշակում և բարձրում	1000մ³	0.12	595.47				70.74
2	Բնակողի բարձրում և մշակում ա/ի	տն	23.17	0.46				10.67
3	Գրունտի տեղափոխում և ցանկառ 1կմ հեռ.	տն	23.17	0.26				6.07
	վրա			0.00				0.00
4	Աշխատանք և ցանկառում ՎԿ	1000մ³	0.01	59.98				0.71
5	10° ՎԿ. գրունտի մշակում և բարձրում	1000մ³	0.01	595.47				7.15
	կառվելիս փառապահվելով							
6	Ավազաքարային հիմքի իրականացում	մ³	1.46	9.32				13.61
	h=10սմ							
7	Գլանաձև բլուրի կառուցում և մշակում, բետոնե	100մ³	0.01	10076.08				128.97
8	Մետաղական խողովակի տեղադրում	գ.մ.	33.00	23.67				781.13
	D=0.219(5)մ							
9	D=0.219մ խողովակի տեղադրում և ցանկառ	100մ²	0.21	171.06				35.99
10	Բետոնի խողովակադրում	100մ²	0.12	113.05				13.20
11	Բնակողի հետադարձ լիցք ծեփով	100մ³	0.01	203.81				2.45

Ընդամենը
ԱՄՆ 20%
Ընդամենը

58721,95
11744,3895
70466,34



2024թ.

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ - 000902

Ք. Ալեքսանյան

Գ. Հովսեփյան



«ԱՄԵՐԻԿԱՆ ՍԵՆՏԵՐ» ՍՊԸ-ի տնօրեն

Մարտինի Կաթողիկոսի հիմնադրամի նախագահ

Համաձայնեցված է՝

ՆԱԽՆԵՐԱԴ

ՀՀ Գեոգրիկ անունների հանձնաժողովի նախագահի և ՀՀ Գեոգրիկ անունների հանձնաժողովի նախագահի համաձայնեցված է՝



Ամփոփ նախահաշվի արժեքը
վերադարձվող գումար՝

73900.46 հազ. դրամ
147.75 հազ. դրամ

Ամփոփ նախահաշիվ
ՀՀ գերադրուկների մարդիկ Մարտունի համայնքային ք.Մարտունի Ներսիսյան փողոց մայրերի կառուցում սպալարվմանը

Կազմված է 2024թ. գվերով

Նախահաշվային արժեքը 73900.46 հազ. դրամ

Հ/Հ	Նախահաշվի N	Աշխատանքի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը				
			Երևադարձական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորումներ	Այլ ծախսեր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8
Գումը 2 Երևադարձական հիմնական աշխատանքները							
1	Օբեկտային նախահաշիվ	Մայրերի հրավանագում ,Ջրահեռացում եղթեփերի մասից Ընդամենը ըստ 2 գլխի	54720.66	0.0		0.00	54720.7
		Գումը 8	54720.66			0.00	54720.7
2	1.80%	Ժամանակակիտ շենքեր և կառույցներ Ընդամենը ըստ 8 գլխի	984.97	0.00		0.00	984.97
		Ընդամենը ըստ 2-8 գլխի	984.97	0.00		0.00	984.97
		Գումը 9	55705.63	0.0		0.00	55705.6
3	0.70%	Երևադարձական ձմեռային ծախսեր Երևադարձական աշխատանքների ավարտից հետո գոյացած / ոչ ունեցված արդյունքի տեղափոխում	389.94	0.00		0.00	389.94
4	0.15%	Փող ծախսի շինմանումային աշխատանքների համար նախատեսվող լուծարման ծախսեր	83.56	0.00			83.56
5	1.00%	Ընդամենը ըստ 9 գլխի	557.06	0.00			557.06
		Ընդամենը ըստ 2-9 գլխի	1030.55	0.00		0.00	1030.55
		Գումը 10	56736.18	0.0		0.00	56736.2
6	0.60%	Հեղինակային հսկողություն Տեխ. հսկողություն	0.00	0.00		0.00	340.42
7	1.80%	Ընդամենը ըստ 10 գլխի	0.00	0.00		0.00	1021.25
		Ընդամենը ըստ 2-10 գլխի	56736.18	0.0		0.00	1361.67
		Գումը 11					58097.8
8	6.00%	Չնախատեսված աշխատանքներ Ընդամենը ըստ 11 գլխի	3404.17	0.00		0.00	81.70
		Ընդամենը ըստ 2-11 գլխի	3404.17	0.00		0.00	3485.87
		Ընդամենը ըստ 2-11 գլխի	60140.35	0.00		0.00	1443.37
9	20%	Ընդամենը ըստ անհատի նախահաշվի	12028.07	0.00		0.00	288.67
		Այլ թվում հետևողական գումար	72168.42	0.0		0.00	1732.0
							73900.46
							147.75

Կազմեց Ն. Ավետիսյան

«Թիվ 28 ՆՍԾ» ՀԳԼ
ՓՈՋԱՐԱՆԱԳՈՐԾՈՒ

Հավաք նախահաշիվ 1

ՀՀ Ղեկավարումների մարզի Մարտունի համայնքային ք.Մարտունի Ներսիսյան փողոց մայրերի կառուցումն սակարկմամբ

Համաշինարարական աշխատանքներ

Հ/Հ	Նախահաշիվ N	Աշխատանքների անվանումը	Արժեքը հազ. դրամով				Ընդհանուր հազ. դրամ
			շին. աշխատ.	մոնտաժ. աշխատ.	սարքավորում	այլ աշխ.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Տեղային նախահաշիվ 1-1	Մայրերի իրականացում	53721.68				53721.68
2	Տեղային նախահաշիվ 1-2	Ջրափոխադրում եղևնեների սկսից	998.97				998.97
		Ընդամենը	54720.66	0.00	0.00	0.00	54720.66

Կազմեց  Լ. Աղեջանյան



Տեղային նախագիծ N1-1

Այսինքն. հրակամացում

Նախագիծը 2024թ. գնեղով. 53721.7 հազ.դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Հաշվման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը						Ընդամենը արժեքը (հազ.դր.)				
					Աշխատավարձը (շուրթ)/(հազ.դր.)	Մեքենաների շահագործում (շուրթ)/(հազ.դր.)	Հաշվման միավորը	Լյութերի ծախսը	Լյութերի արժեքը (հազ.դր.)	Միավորի վրա ծախսված Լյութերի արժեքը (հազ.դր.)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր.)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Լյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1582	10° IV. գրունտի մշակում և բարձրում Էկւ.1.0մ³ շ.տ. ա/ի	1000մ³	0.1370	5.92	187.67				0.105	580.76	1.8	77.7	0.01	79.56
2	1-1612	10e IV. բնակողի մշակում և տեղակայում բուլվարի 50մ հեռ. վրա, կրատակում 29-6.12	1000մ³	0.1370		113.8					343.94	0.0	47.1	0.00	47.12
3	1-1581	10e IV. նավթային կրատակած բնակողի բարձրում Էկւ.1.0մ³ շ.տ. ա/ի	1000մ³	0.1370	4.56	145.10				0.088	448.99	1.4	60.1	0.01	61.51
4	տեղակալ գնացող վրա	Գրունտի տեղակայում և լցակայտ 1կմ հեռ.	տն	534.3		0.194					0.19	0.0	103.7	0.00	103.65
5	1-1605	Աշխատանք լցակայտում, 25-3	1000մ³	0.274	1.74	13.35				0.105	44.41	1.1	11.1	0.03	12.17
6	27-86	Բազալտե եզրաքարերի (15x30)սմ տեղակայում	100գ.մ	8.470	59.2	0.71				0.11	993.36	1139.56	18.2	7256.0	8413.8
7	27-20	Ավազակաղաձայն հիմքի իրականացում հ=5սմ	մ³	14.82	0.08	0.26	մ³	0.04	0.15	4.974	5.94	2.7	11.6	73.73	88.1
8	11.221	Բազալտե սալիկների տեղակայում. 30x150x400սմ 44-2կմ²	100մ²	22.73	215	3.6	մ³	3	26	669.72	1169.2	11105.8	247.3	15222.1	26575.3

«ՓԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐՏՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ Զ.ՄԱՐՏՈՒՆԻ ՆԵՐՏԻՍՅԱՆ ՓՈՂՈՐՑ»

9	11-3 1-3վիռ	Զոր ցեներալ-ավագային խաղաղության ցեներալ 30%, ավագ 70% h=5սմ	մ ³ 79,552 34,094	113,645	1,62 3,68	0,00	մ ³ տն	0,78 0,45	5,8 47,50	30,292 5,34 24,95	33,97	418,4	0,0	3442,56	3860,96
10	11-3 1-3 h=10սմ	Ավագակույտային ինժեռի իրավասացում	մ ³	227,29	1,62 3,68		մ ³	1,12	3,8	4,97	8,65	836,8	0,0	1129,06	1965,9
11	6-90 11-1վիռ	ավագակույտային խաղաղության բետոն B20 կարակույտային վառարաններ շրջակայաններ տախտակներ շինարարական ինժեռային	մ ³ գ.վ.	31,08 1554	1,55 3,52	0,33 1,00	մ ³ մ ² մ ³ մ ³	1,12 1,02 0,717 0,0013 0,0152 0,90	3,8 30,00 3,5 116,67 116,67 1,194	4,97 41,436 35,01 2,93 0,18 2,07 1,25	45,96	109,48	31,0	1287,8	1428,3
12	27-20 1-3 h=5սմ	Ավագակույտային ինժեռի իրավասացում	մ ³	7,77	0,08 0,18	0,26 0,79	մ ³ մ ³ մ ³	0,07 1,22	0,15 3,8	5,423 0,01 5,41	6,39	1,4	6,1	42,14	49,7

Ընդամենը մեքենաների շահագործման k=1,05 գործակիցով

վերադիր ծավալներ 13,3%

Ընդամենը


Շահույթ 11%

Ընդամենը

13618,55 613,84 ##### 42685,91
13618,6 644,5 28453,52 42716,61
5681,3
48397,9
5323,8
53721,68

Կազմեց

Լ. Ալեքսանյան



ՀՀ գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքային ք.Մարտունի Ներսիսյան փողոց մայրերի կառուցում սակարկմամբ

Տեղային նախահաշիվ N1-2

Ջրափեռացում եղանակների մասին

Կազմված է 2024թ. գնելով.

Նախնական ծախսերի և ծախսերի անվանումը																	
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Հափառող օրգանիզմի անվանումը	Քանակը	Միավորի արժեքը												Ընդամենը արժեքը (հազ.դր)
					Աշխատատեղի (շուրջ) / (հազ.դր.)	Մեքենաների ծախսեր (շուրջ) / (հազ.դր.)	Հափառող օրգանիզմի անվանումը	Նյութերի օրգանիզմի անվանումը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր.)	Միավորի վրա օրգանիզմի արժեքը (հազ.դր.)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր.)	Աշխատատեղի	Մեքենաների ծախսեր (շուրջ) / (հազ.դր.)	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուր		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	1-962	Մեքենաների D=219mm խողովակի տեղադրում	1000 ³	0.119	194.0						440.89	52.4	0.0	0.00	52.38		
2	23-223	Բնակարանի բարձրում ձեռքով ա/ի	տմ	23.2	0.15						0.34	7.9	0.0	0.00	7.90		
3	տեղադրվող	Գրունտի տեղափոխում լցակայան 1կմ հեռ.	տմ	23.2							0.19	0.0	4.5	0.00	4.49		
4	1-1605	Աշխատանքը լցակայանում լվի	10000 ³	0.0119	1.74	13.35	0.194				44.41	0.0	0.5	0.00	0.53		
5	1-962	10° լվի. գրունտի մշակում ձեռքով	1000 ³	0.012	194.0						440.89	5.3	0.0	0.00	5.29		
6	23-1	Ավազակայանի հիմքի իրականացում	մ ³	1.46	0.89						6.90	3.0	0.0	7.12	10.08		
7	37-708	Գլխամասերի կառուցում միաձուլ բետոնեղ	1000 ³	0.0128	386	74					7480.5	11.2	2.9	81.40	95.5		
	64-4կմ	Գլխամասերի կառուցում միաձուլ բետոնեղ	1000 ³	0.0128	386	74					7480.5	11.2	2.9	81.40	95.5		

