

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
«ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀԱՄ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/2

ք. Արտաշատ

«17» փետրվար 2026 թ.

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմը, ի դեմս ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմի գլխավոր քարտուղար՝ Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), միկոլմից, ՀՀ ՆԱԳՇԻՆ>> ՍՊԸ-ի, ի դեմս տնօրեն Ն. Գրիգորյանին, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված <<Արարատի մարզի Արմաշ բնակավայրի տեխնիկական ջրի ջրատարի և խմոցների կառուցման աշխատանքների>> աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ՀՀԱՄ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով սահմանված ժամկետում՝ չինարարական աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանելով 120 օր:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուին ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուին խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.1.8 Առաջարկել Կապալառուին կասեցնել կամ համարել կասեցված պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացնելու անհրաժեշտության դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների իրականացման հնարավոր չէ իրականացնել շինարարական աշխատանքները:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել **15** օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եաղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուին իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.3.3 Առաջարկել Պատվիրատուին կասեցնել կամ համարել կասեցված պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացնելու անհրաժեշտության դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների իրականացման հնարավոր չէ իրականացնել շինարարական աշխատանքները:

3.4. Կապալառուին պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 70 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխությանն այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր (առնվազն 365 օրացուցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:¹

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N5 Հավելվածում:²

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության

¹ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

² Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ:

հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:³

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուին պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **30 աշխատանքային** օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուին չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուին ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուին չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուին էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի՝ կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուին չի վճարում կապիտալ շինարարության

³ 4.1 կետի 2-րդ պարբերությունը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա չի հանդիսանում շինարարական ծրագիրը:

համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 45808800 (քառասունհինգ միլիոն ութ հարյուր ութ հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ, որից 7634800 (յոթ միլիոն վեց հարյուր երեսունչորս հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին

4

5.1.1

5

6

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:⁷

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

ՎԳ -ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից

⁴ Եթե Կապալառուի կողմից գնային առաջարկը ներկայացվել է առանց ԱԱՀ-ի, ապա պայմանագիրը կնքելիս սույն կետից հանվում են «որից --- (-----) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն» բառերը:

⁵ 5.1.1 կետի 2-րդ պարբերությունը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական ծրագիր

⁶ Կապալառուն կարող է հրաժարվել առաջարկված կանխավճարից կամ դրա մի մասից: Ընդ որում կնքվելիք պայմանագրում կանխավճարը սահմանվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև համաձայնեցված չափով: Եթե պայմանագրով չի նախատեսվում կանխավճարի հաշվացում, ապա սույն կետը հանվում է նախագծից:

⁷ Գանձապետարանում հաշիվներ չունեցող պատվիրատուների դեպքում սույն կետի վերջին պարբերությունը խմբագրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:»

զանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:⁸ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները⁹.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը չկատարելը	Նախահաշվային գնի 0,05 % չափով
2	Տեխնիկական անվտանգության նորմերի չպահպանելը	Նախահաշվային գնի 0,1 % չափով
3	Սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական նորմերի չպահպանելը	Նախահաշվային գնի 0,1 % չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՋԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:¹⁰

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված

⁸ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սղանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

⁹ Եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական ծրագիր 6.5.1 կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, իսկ 1.2 կետից հանվում են «և հաստատված նախագծանախահաշվային» բառերը և 6.4 կետից հանվում է 6.5.1 կետին կապարված հոդումը:

¹⁰ Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուի պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուի գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ընդ որում՝ սույն ենթակետի կիրառման դեպքում ենթակապալառու չի կարող հանդիսանալ ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. թիվ 817-Ա որոշմա և 2-թղ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակում ներառված կազմակերպությունը:¹¹

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:¹²

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են՝ այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուի:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ

¹¹ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:

¹² Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համալրել գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի գիշում՝ պահանջի գիշման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի գիշված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի գիշման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:¹³

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է 33 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.16 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից **10** աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:¹⁴

<<Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում>> լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտի

¹³ Եթե Պատվիրատուն հանդիսանում է գանձապետարանում հաշիվ չունեցող պատվիրատու, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ «վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու» բառերը փոխարինելով «բանկին վճարման հանձնարարական փայլու» բառերով:

¹⁴ Եթե պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ վերջինից հանելով 4-րդ նախադասությունը, իսկ 5-րդ նախադասությունը խմբագրվում է՝ «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

Սույն կետի 5-րդ նախադասության մեջ սահմանվող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 10 աշխատանքային օրից:

Չափաբաժինների համարները	Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները).
1	2
1	Շինարարության իրականացում, 1-ին կամ 2-րդ դասի լիցենզիա, ✓ հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ (հիդրոտեխնիկական համակարգեր, հիդրոէներգետիկ կառույցներ) 1-ին կամ 2-րդ կարգի ներդիր, հավաստագիր

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմ

ք.Արտաշատ, Օգոստոսի 23/60

ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն

Հ/Հ՝

ՀՎՀՀ՝ 04245019



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել հետևյալ պայմանները:

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


<<ՆԱԳՇԻՆ>> ՍՊԸ

ք.Երևան Հասարակության 10/6

Կոնվերսբանկ ՓԲԸ

Հ/Հ՝ 19300236192400

ՀՎՀՀ՝ 01282917



Գրիգորյան

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել հետևյալ պայմանները:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

«Արարատի մարզի Արմաշ բնակավայրի տեխնիկական ջրի ջրատարի և խմոցների կառուցման աշխատանքների»
կատարման

Հ/Հ		Աշխատանքների անվանումը	Չափ ի միա- վոր ը	Քանակը	Միավոր ի արժեքը, հազ.դրա մ (թվերով)	Ընդի անուր արժե քը, հազ.դ րամ (թվեր ով)	Ընդհանուր արժեքը %
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>1. N1 ջրընդունիչ</u>					
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>					
1,1	1-940	V կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծումով	մ ³	7,7	14,606	112,46	
1,2	1-992	VI կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հետահար մուրճով կողլիցքով, խրամուղու և փոստրակի իրականացման համար	մ ³	3,30	31,648	104,44	
1,3	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն $g=1.65\text{տ/մ}^3$	մ ³	0,7	7,772	5,60	
1,4	1-967 , k=0.6 նյութաձա խսը 23-1 կիրառելի	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն $g=1.65\text{տ/մ}^3$	մ ³	1,8	5,797	10,43	
1,5	1-970	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին բնահողերով տոփանումով	մ ³	8,5	2,046	17,35	
1,6	1-970	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում ձեռքով, տեղափոխումով մինչև 30մ	մ ³	8,48	2,046	17,35	
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների աշխատանքների				267,63	0,692
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>					
1,7	22-122	de200x11.9մ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	10,0	9,495	94,95	

1,8	22-317	de200մմ խողովակաշարի վացում, վարակագերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,010	210,803	2,11	
1,9	23-8, կիրառելի	de150 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	52,0	6,107	317,57	
1,10	ինՖորմ	Փ150մմ ռետինե մանժետ, արժեք, մատակարարում	հատ	9,0	0,533	4,80	
1,11	E40-4-57	Անցքերի 70x20մմ չափերի գայլիկոնում պոլիէթիլենե խողովակի վրա	հատ	1224,0	0,008	9,77	
1,12	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ de200մմ, a=90°, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	31,802	31,80	
1,13	22-365	Պոլիէթիլենե անցում de300x200մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	71,176	71,18	
1,14	22-71, k=0.9	Պողպատե խողովակ-պատյան DN325x5մմ, L=0.2մ, 3հատ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	0,60	26,894	16,14	
1,15	22-69, k=0.9	Պողպատե խողովակ-պատյան DN219x5մմ, L=0.2մ, 1հատ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	0,2	15,556	3,11	
		Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների				551,42	1,425
		Հակադարձ գտիչի ստեղծում					
1,16	38-8	1-3մմ մասնիկների տրամագծով ավագե շերտի ստեղծում, ներառյալ լվացված ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	9,60	9,998	95,98	
1,17	38-8	5-10մմ մասնիկների տրամագծով բազալտե խճե շերտի ստեղծում, ներառյալ լվացված խճի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	10,30	7,053	72,65	
1,18	38-8	40-70մմ մասնիկների տրամագծով բազալտե խճե շերտի ստեղծում, ներառյալ լվացված խճի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	10,20	7,053	71,94	
		Ընդամենը ըստ գտիչի իրականացման աշխատանքների				240,57	0,622
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>					
1,19	6-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0,40	41,761	16,70	
1,20	6-16՝	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ ե/բետոնից, B15, F150, W4 ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1,10	80,991	89,09	

1,21	ինֆորմ	Ամրան Φ12 A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0,081	368,342	29,84	
1,22	ինֆորմ	Ամրան Φ6 AI դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0,0014	381,038	0,53	
1,23	6-92*	Միաձույլ ե/բետոնե պատերի ստեղծում B15, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	2,45	114,659	280,91	
1,24	ինֆորմ	Ամրան Φ8 A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0,0192	463,602	8,90	
1,25	ինֆորմ	Ամրան Φ12 A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0,0189	368,342	6,96	
1,26	ինֆորմ	Ամրան Φ6 AI դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0,0083	381,038	3,16	
1,27	37-727	Ամրանացանցի պատրաստում և տեղադրում, ներառյալ Φ6 A240 ամրանի արժեքը, մատակարարումը	տ	0,0069	444,006	3,06	
1,28	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում խճից 10սմ, ներառյալ խճի արժեքը մատակարարումը	մ ³	1,100	9,887	10,88	
1,29	11-57, 11-58	Միաձույլ բետոնե հատակի ստեղծում B12.5 դասի բետոնից, 80սմ հաստ. ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը /0.18մ ³	մ ²	2,3	3,946	8,88	
1,30	11-55,	Հատակի ցեմենտավազե թեքություն ստեղծող շերտի ստեղծում 20սմ հաստ., ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	2,25	1,136	2,55	
1,31	8-27	Քուլկային ջրամեկուսացում բիտումով, երշերտ (հիմք, պատեր), ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	15,00	1,111	16,66	
1,32	6-173	Երկաթբետոնե միաձույլ ծածկի սալի ստեղծում B15, F150 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0,850	74,289	63,15	
1,33	ինֆորմ	Ամրան Φ12-Φ16 A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0,1180	368,342	43,46	
1,34	ինֆորմ	Ամրան Φ6, Φ14 A240 դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0,0054	381,038	2,07	
1,35	ինֆորմ	Ամրան Φ3BpI դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0,0030	508,050	1,52	
1,36	6-82	Ներդիր դետալների և ՊԽ300, ՊԽ200 պատյան -խողովակների, տեղադրում	տ	0,1366	136,094	18,59	
1,37	ինֆորմ	Ամրան Φ12 A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0,0058	368,342	2,14	
1,38	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L100x10սմ, արժեք, մատակարարում	մ	0,70	7,240	5,07	
1,39	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 10սմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0,0032	551,606	1,77	

1,40	շուկա	Պողպատե խողովակ-պատյան DN325x5մմ, L=0.2մ, 1հատ, արժեք, մատակարարում	մ	0,20	24,854	4,97	
1,41	ինֆորմ	Պողպատե խողովակ-պատյան DN219x5մմ, L=0.2մ, 3հատ, արժեք, մատակարարում	մ	0,6	14,039	8,42	
1,42	ինֆորմ	Ամրան Φ12-Φ16 A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0,1094	368,342	40,30	
1,43	9-118	Մետաղական դռնակ ՄԴ-1, պատրաստում, տեղադրում	տ	0,0666	115,393	7,69	
1,44	ինֆորմ	Շվեյկեր N10, արժեք, մատակարարում	մ	3,6	3,810	13,72	
1,45	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L56x36x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	3,72	1,372	5,10	
1,46	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0,0249	561,417	13,98	
1,47	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L40x40x3մմ, արժեք, մատակարարում	մ	0,40	0,838	0,34	
1,48	շուկա	Ռետին Φ20մմ, արժեք, մատակարարում	մ	3,52	1,448	5,10	
1,49	շուկա	Կախովի կողպեք, 1հատ փականով, 2հատ ծխնիյով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,00	12,193	12,19	
1,50	9-46	Մետաղական ելարանի պատրաստում և տեղադրում	տ	0,0170	195,989	3,33	
1,51	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L50x4մմ , արժեք և մատակարարում	մ	3,8	1,372	5,21	
1,52	ինֆորմ	Ամրան Φ18 A240 դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0,0054	381,038	2,06	
1,53	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	2	0,961	1,92	
		Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների				740,23	1,913
		Ընդամենը՝ ըստ 1-ին բաժնի				1799,8 5	4,652
		2. N2 ջրընդունիչ					
		<i>Հողային աշխատանքներ</i>					
2,1	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	16,0	0,589	9,43	
2,2	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	1,2	5,978	7,17	
2,3	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	16,0	0,736	11,78	

2,4	1-940	V կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողլիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծումով	մ ³	1,2	14,606	17,53		
2,5	1-236,	Սելվատարի հունի ձևափոխման համար բնահողերի կտրում բուլդոզերով և տեղափոխում մինչև 10մ (բուլդոզերի համար IV կարգ)	մ ³	30,0	0,278	8,35		
2,6	1-970	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին բնահողերով տոփանումով	մ ³	16,8	2,046	34,37		
2,7	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ ³	47,6	0,091	4,31		
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների աշխատանքների				92,95	0,240	
		<i>Շինարարական աշխատանքներ</i>						
2,8	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում խճիգ 10սմ, ներառյալ խճի արժեքը մատակարարումը	մ ³	0,930	9,887	9,19		
2,9	6-90	Միաձույլ բետոնե պատերի ստեղծում B15, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	2,59	89,067	230,68		
2,10	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	2,32	78,148	181,30		
2,11	22-69, k=0.9	Պողպատե խողովակ-պատյան DN219x5մմ, L=0.3մ, 2հատ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	0,6	15,556	9,33		
2,12	9-118	Դիաֆրագմա պողպատե թիթեղից 400x400x4մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0,010	676,810	6,77		
		Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների				437,28	1,130	
		<i>Ջրընդունիչի ճաղավանդակ</i>						
2,13	9-122	Ճաղավանդակի պատրաստում և տեղադրում	տ	0,0901	112,400	10,13		
2,14	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L40x40x3մմ, արժեք, մատակարարում	մ	8,00	0,838	6,71		
2,15	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L32x32x3մմ, արժեք, մատակարարում	մ	8,00	0,747	5,97		
2,16	ինֆորմ	Ամրան Φ10 A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0,064	468,037	29,80		
		Ընդամենը ըստ ջրընդունիչ ճաղավանդակի աշխատանքների				52,61	0,136	
		<i>Դատարկման խողովակ</i>						

2,17	22-66,	Պողպատե խողովակ DN108x4մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	3,0	5,828	17,48	
2,18	22-370, ՌաֆՕջ ախ	Սողնակ DN100մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1,0	43,905	43,91	
2,19	22-431	Պողպատե կցաշուրթ DN100մմ, Py=1.0ՄՊա, , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2,0	10,726	21,45	
2,20	22-362	Պողպատե ձևավոր մասեր - պողպատե արմունկ DN100մմ, a=45°, 1 հատ, տեղադրում	տ	0,0020	1237,356	2,47	
2,21	ինֆորմ	Պողպատե ձևավոր մասեր - պողպատե արմունկ DN100մմ, a=45°, 1 հատ, արժեք, մատակարարում	հատ	1,0	4,244	4,24	
2,22	6-30	Միաձույլ բետոնե հենարանի ստեղծում B12.5 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ³	0,030	65,399	1,96	
		Ընդամենը ըստ դատարկման խողովակաշարի աշխատանքների				91,52	0,237
		<i>Հեռացնող խողովակ</i>					
2,23	22-66,	Պողպատե խողովակ DN108x4մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	5,0	5,828	29,14	
2,24	22-362	Պողպատե ձևավոր մասեր - պողպատե արմունկ DN100մմ, a=90°, 1 հատ, ամրան, տեղադրում	կգ	0,73	1,237	0,90	
2,25	ինֆորմ	Պողպատե ձևավոր մասեր - պողպատե արմունկ DN100մմ, a=90°, 1 հատ, արժեք, մատակարարում	հատ	1,0	4,244	4,24	
2,26	ինֆորմ	Ամրան Φ3 A1 դասի, արժեք, մատակարարում	կգ	0,0300	0,381	0,01	
		Ընդամենը ըստ հեռացնող խողովակ աշխատանքների				34,30	0,089
		<i>Փականային հոր D1000, H=1800</i>					
2,27	22-446	D1000, H=1800մմ հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի, մտոցի, աստիճանների տեղադրումը	մ³	0,750	52,711	39,53	
2,28	շուկա	KII/II-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ³արժեք, մատակարարում	հատ	1,0	30,178	30,18	
2,29	շուկա	KII-10-9ա հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 14.7կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.23մ³արժեք, մատակարարում	հատ	1,0	38,561	38,56	

2,30	շուկա	KII-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 34.17կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24մ ³ արժեք, մատակարարում	հատ	1,0	38,561	38,56	
2,31	ինֆորմ	KIIII-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ծածկի սալ թուջե մտոցով, 77կգ/մ ³ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.1մ ³ , արժեք, մատակարարում	հատ	1,0	125,316	125,32	
2,32	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե անկյունակ L50x5մմ, արժեք և մատակարարում	մ	3,6	1,753	6,31	
2,33	ինֆորմ	Աստիճան - պողպատե ամրան Φ18մմ A500c դասի, արժեք և մատակարարում	տ	0,0018	368,342	0,67	
2,34	7-291	Սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0,0110	636,139	7,00	
2,35	Ինֆորմ	Ցեմենտ ավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ ³	0,100	38,866	3,89	
2,36	Ինֆորմ	Խճե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ ³	0,260	6,097	1,59	
2,37	Ինֆորմ	Բետոնե նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	մ ³	0,260	37,723	9,81	
2,38	9-153 կիրառելի	Փականի հենարան, պատրաստում, տեղադրում, G1հատ=2.6կգ, 1հատ	տ	0,0026	76,923	0,20	
2,39	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 4մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0,0010	561,417	0,58	
2,40	ինֆորմ	Պողպատե խողովակ DN57x4մմ, արժեք, մատակարարում, L=0.3մ	մ	0,30	2,540	0,76	
2,41	22-69, k=0.9	Պողպատե խողովակ-պատյան DN219x5մմ, L=0.1մ, 2հատ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	մ	0,2	15,556	3,11	
2,42	22-511, k=0.2	DN200մմ խողովակ-պատյանների ծայրերի խճուճում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	հատ	2,0	6,462	12,92	
2,43	8-27	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երշերտ (հիմք, պատեր), ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	5,70	1,111	6,33	
2,44	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	1	0,961	0,96	
2,45	22-370, ՌաֆՕջ ախ	Սողնակ DN100մմ, P=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	1,0	43,905	43,91	

2,46	22-431	Պողպատե կցաշուրթ DN100մմ, Py=1.0ՄՊա, , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2,0	10,726	21,45	
		Ընդամենը ըստ շինարարական աշխատանքների				391,64	1,012
		Ընդամենը՝ ըստ 2-րդ բաժնի				1100,3 0	2,844
		<i>3 Ջրատար</i>					
		<i>Հողային աշխատանքներ</i>					
3,1	ՎՀ-144, 01.0.7.201 5թ	VI կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով ճանապարհի հարթակի ստեղծման համար / ծավալի 60%/	մ ³	55,5	3,325	184,53	
3,2	1-236,	ճանապարհի իրականացման համար բնահողերի քանդում բուլդոզերով և տեղափոխում մինչև 10մ (բուլդոզերի համար IV կարգ)	մ ³	94,6	0,278	26,34	
3,3	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով ճանապարհի հարթակի ստեղծման համար	մ ³	67,8	0,736	49,95	
3,4	1-54	VI կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով ճանապարհի հարթակի ստեղծման համար	մ ³	152,9	0,880	134,49	
3,5	1-450	ճանապարհի լիցքի իրականացում բուլդոզերով օգտակար հանույթի բնահողերից	մ ³	216,4	0,239	51,64	
3,6	1-1171	ճանապարհի լիցքի խտացում ճտ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	216,4	0,078	16,89	
3,7	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	227,9	0,589	134,27	
3,8	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	2011,0	0,736	1480,9 6	
3,9	1-940	V կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ ³	89,3	14,606	1304,3 0	
3,10	ՎՀ-144, 01.0.7.201 5թ	VI կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով խրամուղու ստեղծման համար / ծավալի 30%/	մ ³	187,4	7,315	1370,6 6	
3,11	ՎՀ-144, 01.0.7.201 5թ	VI կարգի բնահողերի փխրեցում մեխանիկական եղանակով, հիդրոմուրճով խրամուղու ստեղծման համար / ծավալի 60%/	մ ³	263,8	7,315	1929,8 1	

3,12	1-54	VI կարգի / փխրեցված/ բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոստրակի ստեղծման համար	մ ³	1064,3	0,880	936,26	
3,13	1-992	VI կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հետահար մուրճով կողիցքով, խրամուղու և փոստրակի իրականացման համար	մ ³	38,30	31,648	1212,1 1	
3,14	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն $g=1.65\text{տ/մ}^3$	մ ³	127,7	7,772	992,50	
3,15	1-967 , k=0.6 նյութաձախսը 23-1 կիրառելի	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից, ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն $g=1.65\text{տ/մ}^3$	մ ³	539,5	5,797	3127,4 7	
3,16	1-261	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV-VI կարգի քանդած բնահողեր/	մ ³	2589,2	0,064	164,62	
3,17	1-1171	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	2589,2	0,078	202,13	
3,18	1-970	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին բնահողերով տոփանումով	մ ³	111,9	2,046	228,95	
3,19	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 30սմ	մ ³	828,6	0,091	75,02	
		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների աշխատանքների				13622, 91	#####
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>					
3,20	22-122	de200x11.9սմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	1731,0	9,495	16435, 28	
3,21	22-317	de200սմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	1,731	210,803	364,90	
3,22	22-117	de25x2սմ պոլիէթիլենե խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում և փորձարկում	մ	30,0	0,571	17,12	
3,23	22-312	de25սմ խողովակաշարի լվացում, վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կմ	0,030	100,547	3,02	

3,24	22-365	Պոլիէթիլենե անկյուն de200մմ, a=90°, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	31,802	31,80	
3,25	22-365	Պոլիէթիլենե անկյուն de200մմ, a=60°, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	24,182	24,18	
3,26	22-365	Պոլիէթիլենե անկյուն de200մմ, a=45°, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	24,182	24,18	
3,27	22-365	Պոլիէթիլենե անկյուն de200մմ, a=30°, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	5,0	24,182	120,91	
3,28	22-434, k=0.5	Պոլիէթիլենե գոտի անցում de200x32մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	3,0	14,120	42,36	
3,29	22-434, k=0.5	Պոլիէթիլենե գոտի անցում de200x25մմ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,0	14,120	14,12	
		Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների				17077, 87	####
		Ընդամենը՝ ըստ 3-րդ բաժնի				30700, 78	#####
		4. Դիտահոր ՆԿ0+00					
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>					
4,1	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում եքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ³	58,0	0,736	42,71	
4,2	1-940	V կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով փոսորակի իրականացման համար գոյություն ունեցող դիտահորի սահմաններում	մ³	24,9	14,606	363,68	
4,3	8-11-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում խճից 10սմ, ներառյալ խճի արժեքը մատակարարումը	մ³	0,620	9,887	6,13	
4,4	1-970	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթին բնահողերով տոփանումով	մ³	31,7	2,046	64,84	
4,5	1-261	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV-VI կարգի քանդած բնահողեր/	մ³	47,5	0,064	3,02	
4,6	1-1171	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ³	47,5	0,078	3,71	
4,7	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ³	3,7	0,091	0,33	

		Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների աշխատանքների				484,44	1,252
		<i>Բետոնային աշխատանքներ</i>					
4,8	6-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0,44	41,761	18,37	
4,9	6-90	Միաձույլ բետոնե պատերի ստեղծում B15, F150, W4 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	3,92	89,067	349,14	
4,10	6-15,	Հորի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	1,29	78,148	100,81	
4,11	6-173	Երկաթբետոնե միաձույլ ծածկի սալի ստեղծում B20, F150 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0,860	77,383	66,55	
4,12	ինֆորմ	Ամրան Φ12-Φ16 A500C դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0,0532	368,342	19,61	
4,13	ինֆորմ	Ամրան Φ6, Φ14 A240 դասի, արժեք, մատակարարում	տ	0,0011	381,038	0,41	
		Ընդամենը ըստ բետոնային աշխատանքների				554,89	1,434
		Ընդամենը՝ ըստ 4-րդ բաժնի				1039,3 3	2,686
		<i>5. Մարիչ հոր</i>					
		<i>Հողային և բետոնային աշխատանքներ</i>					
5,1	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում եքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ ³	22,2	0,736	16,35	
5,2	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավազից 10սմ հաստ., ներառյալ ավազի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն $g=1.65\text{տ/մ}^3$	մ ³	0,5	7,772	3,89	
5,3	6-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0,15	41,761	6,26	
5,4	1-970	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի բնահողերով տոփանումով	մ ³	18,6	2,046	38,06	
5,5	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 30սմ	մ ³	3,6	0,091	0,33	
		Ընդամենը ըստ հողային և բետոնային աշխատանքների				64,88	0,168
		<i>Մարիչ հոր</i>					

5,6	22-79 կիրառելի	Փ1020x10մմ պողպատե խողովակներ հորի ստեղծման համար, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	2,0	271,825	543,65	
5,7	9-47	Հորի մեջ մետաղական թիթեղներից հարթակի և առանձնացնող պատի ստեղծում և տեղադրում	տ	0,450	148,917	67,01	
5,8	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ d=1100, 10մմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	տ	0,0746	551,606	41,15	
5,9	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 980x400մմ, 10մմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	տ	0,0308	551,606	16,99	
5,10	ինֆորմ	Մատնեքավոր պողպատե թիթեղ 3մմ հաստությամբ, արժեք, մատակարարում	տ	0,0071	560,477	3,98	
5,11	9-118	Մետաղական կափարիչ պողպատե թիթեղից Փ1050x5մմ, պատրաստում, տեղադրում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	տ	0,0321	681,555	21,88	
5,12	9-46	Մետաղական աստիճանների պատրաստում և տեղադրում	տ	0,0192	174,803	3,36	
5,13	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L50x5մմ , արժեք և մատակարարում	մ	16,0	1,753	28,04	
5,14	ինֆորմ	Պողպատե ամրան Փ18մմ A500c դասի , արժեք և մատակարարում	տ	0,014	368,342	5,30	
5,15	շուկա	Կախովի կողպեք, 1հատ փականով, 2հատ ծխնիյով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1,00	12,193	12,19	
5,16	22-140	Փ1000մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	2	10,763	21,53	
5,17	15-613	Մետաղական հորի ներսի մակերևույթի ներկում ջրակայուն սննդային ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը / ներկի շերտերի քանակությունը ըստ նյութի/	մ ²	7,9	3,231	25,53	
5,18	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	1	0,961	0,96	
5,19	22-401	Մարիչ հորի վրա Փ200մմ անցքի բացում և DN219x5մմ պողպատե խողովակի եռակցում	տեղ	1,0	11,949	11,95	
5,20	22-69	Պողպատե խողովակ DN219x5մմ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ, փորձարկում	մ	17,0	15,725	267,33	
5,21	22-130	Պողպատե խողովակի DN219x5մմ, նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	16,00	2,251	36,02	

5,22	22-434	Պողպատե կցաշուրթ DN200մմ, Py=1.0ՄՊա, , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2,0	21,762	43,52	
5,23	22-365	Հարմարակցիչ պ.է.de200-պողպատ DN219մմ /պոլիէթիլենե միջադիր de200մմ, պողպատե ազատ կցաշուրթ DN200մմ, ռետինե օղակ Φ200մմ/, արժեք մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0	26,722	53,44	
5,24	22-362	Պողպատե ձևավոր մասեր - պողպատե արմունկ DN200մմ, a=90°, 1 հատ, ամրան, տեղադրում	տ	0,016	1237,356	19,80	
5,25	շուկա	Պողպատե ձևավոր մասեր - պողպատե արմունկ DN200մմ, a=90°, 1 հատ, արժեք, մատակարարում	հատ	1,0	24,132	24,13	
5,26	22-386, k=0.5 կիրառել ի	200x250մմ ավտոմատ փակվող կափույր, 3մմ պողպատե թիթեղից, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1,0	8,553	8,55	
5,27	շուկա	Ծխնի Φ20մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4	1,067	4,27	
5,28	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ²	0,5	0,961	0,48	
		Ընդամենը ըստ տեխնոլոգիական աշխատանքների				1261,0 7	3,259
		Ընդամենը՝ ըստ 5-րդ բաժնի				1325,9 5	3,427
		<u>6. N1, N2, N3 խմբեր</u>					
		<u>Հողային և բետոնային աշխատանքներ</u>					
6,1	1-235,	Բնահողերի կտրում բուլդոզերով և տեղափոխում մինչև 10մ (բուլդոզերի համար III կարգ)	մ³	20,1	0,111	2,22	
6,2	1-236,	Բնահողերի կտրում բուլդոզերով և տեղափոխում մինչև 10մ (բուլդոզերի համար IV կարգ)	մ³	37,0	0,278	10,30	
6,3	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով փոսորակի ստեղծումով	մ³	3,6	5,978	21,34	
6,4	1-940	V կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով կողիցքով փոսորակի ստեղծումով	մ³	7,1	14,606	104,29	
6,5	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ³	34,1	0,589	20,11	
6,6	1-53	V կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով խրամուղու և փոսորակի ստեղծման համար	մ³	53,8	0,736	39,59	

6,7	23-1	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավագից 10սմ հաստ., ներառյալ ավագի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն $g=1.65\text{տ/մ}^3$	մ ³	8,6	7,772	66,84	
6,8	1-967 , k=0.6 նյութաձախսը 23-1 կիրառելի	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավագից, ներառյալ ավագի արժեքը, մատակարարումը /առնվազն $g=1.65\text{տ/մ}^3$	մ ³	20,6	5,797	119,42	
6,9	1-970	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի բնահողերով տոփանումով	մ ³	26,6	2,046	54,34	
6,10	1-261	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով 5մ օգտակար հանույթի բնահողերով, բացառությամբ խոշորաբեկոր քարերի / IV-V կարգի քանդած բնահողեր/	մ ³	39,8	0,064	2,53	
6,11	1-1171	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ ³	39,8	0,078	3,11	
6,12	1-970	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի բնահողերով տոփանումով	մ ³	18,6	2,046	38,06	
6,13	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 30մ	մ ³	89,3	0,091	8,09	
		Ընդամենը ըստ հողային և բետոնային աշխատանքների				490,24	1,267
		<i>Խմբոց</i>					
6,14	9-47	Մետաղական կոնստրուկցիաներ - թերթավոր պողպատ 5մմ հաստ., արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0,1131	715,079	80,88	
6,15	37-728	Փ12մմ ամրան A500c դասի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0,00972	518,165	5,04	
6,16	ինֆորմ	Պողպատե թիթեղ 6մմ չափերի, արժեք, մատակարարում	տ	1,6110	570,506	919,08	
6,17	E40-2-9-1-a	Պողպատե թիթեղների գրտնակում (վալցովկա) 6հատ 6մ երկարությամբ, 6մմ հաստ., 1մ լայնությամբ	հատ-ված	6,0	0,345	2,07	
6,18	22-75, կիրառելի, k=0.5	6հատ 6մ երկարությամբ, 6մմ հաստ. գրտնակված կիսախողովակների տեղադրում	մ	36,0	2,301	82,84	
6,19	22-64, կիրառելի	Փ12x1.6մմ պողպատե խողովակներ, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ խմբի եզրերին	մ	75,6	1,114	84,20	
6,20	9-47	Մետաղական խցափակիչ խմբների կիսախողովակների խցափակման համար պողպատե թիթեղից 6մմ	տ	0,0399	719,423	28,70	

		հաստ., արժեք, մատակարարում և տեղադրում					
6,21	6-20,	Միաձույլ բետոնե հենարանների ստեղծում B15 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	3,790	55,633	210,85	
6,22	15-613	Մետաղական կիսախողովակների երկշերտ ներկում ջրակայուն սննդային ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	34,2	3,231	110,51	
6,23	15-613	Մետաղական էլեմենտների և կիսախողովակների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	34,2	0,961	32,85	
		Ընդամենը ըստ խմոցի աշխատանքների				1557,0 2	4,024
		<i>Մատուցող խողովակաշար</i>					
6,24	22-117	de32x2մ պոլիէթիլեն խողովակներ, P=1.0ՄՊա, PE100, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	100,0	0,602	60,16	
6,25	22-64	Պողպատե խողովակ DN25x2մ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	4,20	1,229	5,16	
6,26	16-134, k=0.5	Գնդիկավոր պարուրակավոր / резьбовой/ փական DN25, PN10, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	3,0	4,931	14,79	
6,27	16-134, k=0.5	Մետաղական ամերիկյանկա արտաքին և ներքին պարուրակով / резьбовой/ DN25, PN10, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	3,0	6,074	18,22	
6,28	16-134, k=0.5	Մետաղական կարճախողովակ արտաքին պարուրակով / резьбовой/ DN25x2մ, L=5սմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	6,0	1,784	10,71	
6,29	22-362	Պողպատե ձևավոր մասեր - պողպատե արմունկ DN25մմ, α=90°, 6 հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	կգ	0,60	2,150	1,29	
6,30	9-47	Պողպատե անկյունակ L45x45x5մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում, L=300մմ, 3հատ	տ	0,0030	614,698	1,84	
		Ընդամենը ըստ մատուցող խողովակաշարի աշխատանքների				112,18	0,290
		<i>Դատարկման բետոնե հոր, դատարկման խողովակաշար</i>					

6,31	6-226*	Ուղղանկյուն միաձույլ բետոնե հորի կառուցում B15 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	0,69	75,701	52,23	
6,32	22-64, k=0.9	Պողպատե խողովակ-պատյան DN57x3մմ, L=0.15մ, 6հատ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	մ	0,90	2,486	2,24	
6,33	9-118	Մետաղական կափարիչ պողպատե թիթեղից 490x390x3մմ և անկյունակ L40x40x4մմ, պատրաստում, տեղադրում	տ	0,0239	115,393	2,76	
6,34	ինֆորմ	Պողպատե անկյունակ L40x40x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	4,2	1,082	4,55	
6,35	ինֆորմ	Թերթապողպատ 490x390x3մմ, արժեք, մատակարարում	տ	0,0135	560,477	7,57	
6,36	շուկա	Կախովի կողպեք, , 2հատ ծխնիյով, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	3,00	12,193	36,58	
6,37	22-64	Պողպատե խողովակ DN25x2մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	45,00	1,229	55,29	
6,38	16-134, k=0.5	Գնդիկավոր պարուրակավոր / резьбовой/ փական DN25, PN10, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	3,0	4,931	14,79	
6,39	16-134, k=0.5	Մետաղական ամերիկանկա արտաքին և ներքին պարուրակով / резьбовой/ DN25, PN10, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	6,0	6,074	36,45	
6,40	16-134, k=0.5	Մետաղական կարճախողովակ արտաքին պարուրակով / резьбовой/ DN25x2մմ, L=5սմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	9,0	1,784	16,06	
6,41	16-134, k=0.5	Պլիեթիլեն de32մմ-պողպատ DN25մմ ամերիկանկա արտաքին և ներքին պարուրակով / резьбовой/, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	3,0	14,843	44,53	
6,42	22-362	Պողպատե ձևավոր մասեր - պողպատե եռաբաշխիկ DN25մմ, , 3 հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	կգ	1,05	2,150	2,26	
6,43	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	3	0,961	2,88	
6,44	22-125, կիրառելի	DN25մմ պողպատե խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	45,0	0,818	36,82	

		Ընդամենը ըստ դատարկման բետոնե հոր , դատարկման խողովակաշարաշխատանքների				315,00	0,814
		Գերլցման և դատարկման խողովակաշար					
6,45	22-64, k=0.9	Պողպատե խողովակ DN57x3մմ, L=0.5մ, 3հատ, արժեք, մատակարարում , մոնտաժ	մ	1,50	2,486	3,73	
6,46	22-65,	Պողպատե խողովակ Φ76x3մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	մ	18,0	3,338	60,09	
6,47	16-134, k=0.5	Գնդիկավոր պարուրակավոր / резьбовой/ փական DN40, PN10, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	3,0	8,869	26,61	
6,48	16-134, k=0.5	Մետաղական ամերիկյանկա արտաքին և ներքին պարուրակով / резьбовой/ DN40, PN10, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	6,0	14,711	88,27	
6,49	16-134, k=0.5	Մետաղական կարճախողովակ արտաքին պարուրակով / резьбовой/ DN40x3մմ, L=5սմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	9,0	1,802	16,22	
6,50	22-362	Պողպատե ձևավոր մասեր - պողպատե եռաբաշխիկ DN65xDN50մմ, , 3 հատ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	կգ	9,60	2,150	20,64	
6,51	22-362	Պողպատե ձևավոր մասեր - պողպատե անկյուն DN65մմ, տեղադրում	կգ	6,00	1,237	7,42	
6,52	22-362	Պողպատե ձևավոր մասեր - պողպատե անկյուն DN65մմ α=90°-6հատ, 45° -3հատ, արժեք, մատակարարում	հատ	9,00	1,521	13,69	
6,53	22-384, k=0.5 կիրառելի	Φ80մմ ավտոմատ փակվող կափույր, 3մմ պողպատե թիթեղից, L150մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	3,0	2,368	7,10	
6,54	շուկա	Ծխնի Φ20մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1	0,953	0,95	
6,55	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ²	6,56399	0,961	6,31	
		Ընդամենը ըստ գերլցման և դատարկման խողովակաշարի աշխատանքներ				251,03	0,649
		Ընդամենը՝ ըստ 6-րդ բաժնի				2725,4 7	7,044

	Ընդամենը՝ ըստ 1-6 բաժնների				38691,67	100
	ԱԱՀ 20%				7738,33	
	Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				46430,01	120
	Չնախատեսված ծախսերի մնացած 50% -ի գումարը Պատվիրատուի կողմից Կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերի ներկայացման դեպքում:				571,80	
	ԱԱՀ 20%				114,36	
	Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով				686,16	
	Ընդամենը				47116,163	

Ծանոթություն

Ծավալաթերթ-նախահաշվի միավոր արժեքների մեջ ներառված չեն տեխնիկական և հեղինակային հսկողության համար հատկացվող գումարները, ինչպես նաև չնախատեսված ծախսերի 50%:

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ, Արարատի մարզ, Արարատ համայնքում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմ
ք.Արտաշատ, Օգոստոսի 23/60
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
Հ/Հ
ՀՎՀՀ՝ 04245019



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ՆԱԳՇԻՆ>> ՍՊԸ
ք.Երևան Հասցեական 10/6
Կոնվերսբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 19300236192400
ՀՎՀՀ՝ 01282917



Հավելված թիվ 2
« 17 » փետրվար 2026 թ. կնքված
ՀՀԱՄ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/2 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«Արարատի մարզի Արմաշ բնակավայրի տեխնիկական ջրի ջրատարի և խմոցների կառուցման աշխատանքների» կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«Արարատի մարզի Արմաշ բնակավայրի տեխնիկական ջրի ջրատարի և խմոցների կառուցման աշխատանքների» կատարման	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:	4 ամիս /ժամանակացույցը կցվում է/
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:	4 ամիս

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմ
ք.Արտաշատ, Օգոստոսի 23/60
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
Հ/Հ՝
ՀՎՀՀ՝ 04245019


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՀԱԳՇԻՆ» ՍՊԸ
ք.Երևան Զատարյան 10/6
Կոնվերսբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 19300236192400
ՀՎՀՀ՝ 01282917



Ա.Սկրտչյան

ստորագրություն/



Ն.Գրիգորյան

ստորագրություն/

* Աշխատանքների կատարման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում՝ առաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընդունված մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում: Սույն պայմանը չի կիրառվում փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերով իրականացվող շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում:
** Եթե պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա «Սկիզբը» սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Աշխատանքի																ՀՀ դրամ
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ 1 ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամ	
	45231126/502	«Արարատի մարզի Արմաշ քնակավայրի տեխնիկական ջրի ջրատարի և	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100	
			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են փոկոտով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս փոկոտի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմ
ք.Արտաշատ, Օգոստոսի 23/60
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
Հ/Հ՝
ՀՎՀՀ՝ 04245019



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ՆԱԳՇԻՆ>> ՍՊԸ
ք.Երևան Հասարթյան 10/6
Կոնվերսանկ ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 19300236192400
ՀՎՀՀ՝ 01282917



Գրիգորյան

Հավելված թիվ 4
 « » 20 թ. կնքված
 ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների					
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

_____ ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

_____ ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 _____ թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 _____ թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Հավելված N 5
« » 20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «--» 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կապալառուի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կապալառուի անվանումը
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

_____ ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.