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ՔՊԼ-000011, 1-ին դաս
(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է
2024-05-31, «ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԱՎԱՆ, ԱՃԱՌՅԱՆ 54Բ, -
գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 31.05.2029թ․
 (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝   UG62-FBFD-B545-2D68
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



ՔՊՆ-000011-09
(ներդիրի սերիան, համարը)

«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ
(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ (ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ, ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԳԾԵՐ ԵՎ
ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ, ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ՝ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐ, ԹՈՒՆԵԼՆԵՐ, ՈՒՂԵԱՆՑՆԵՐ,

ԷՍՏԱԿԱԴԱՆԵՐ, ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ)
(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

07.03.2025թ․
(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ 31.05.2029թ․
(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

Վերաձևակերպում

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UG63-B9D9-7EAD-A727
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



Պատասխնատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ հավաստագրի սերիա հավաստագրի համար ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ

ՌՈՒԲԵՆ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ Հ 000035 2024-02-26

ԲԱԳՐԱՏ ԲԱԴԱԼՅԱՆ Հ 000737 2024-07-15

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UG63-B9D9-7EAD-A727
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



ՔՊՆ-000011-05
(ներդիրի սերիան, համարը)

«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ
(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ (ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ
ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ, ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ, ՖՈՏՈՎՈԼՏԱՅԻՆ ԵՎ

ՀՈՂՄԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԿԱՅԱՆՆԵՐ)
(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

11.10.2024թ․
(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ 31.05.2029թ․
(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UGB4-9E62-B1BA-C87F
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



Պատասխնատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ հավաստագրի սերիա հավաստագրի համար ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ

ԱՐԱՄ ԱՍՐԻՅԱՆ Հ 001193 2024-08-22

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UGB4-9E62-B1BA-C87F
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



ՔՊԼ-000187, 1-ին դաս
(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԵՏԱԽՈՒԶՄԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱԶՆՆՄԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է
2024-08-14, «ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԱՎԱՆ, ԱՃԱՌՅԱՆ 54Բ, -
գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 14.08.2029թ․
 (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝   UGFE-9756-ED9F-8429
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



ՔՊՆ-000187-11
(ներդիրի սերիան, համարը)

«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ
(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ԻՆԺԵՆԵՐԱԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒՄ
(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

14.08.2024թ․
(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ 14.08.2029թ․
(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UG6D-F3E2-1318-AD15
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։
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Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
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պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։
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Փաստաթղթի անվանումը 1 

Название документов 1

Ենթաբաժին 1 

подзаголовок 1 

Ենթաբաժին 2 

подзаголовок 2 

Ենթաբաժին 3 

подзаголовок 3 

Ենթաբաժին 4

подзаголовок 4

1

01 М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной автомобильной дороги

01ПД Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги

ГД000

П Հատակագիծ / План

1 01 01ПД ГД000 П 0001 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога Հատակագիծ / План էջ/стр. 01 - 05 A1-1:500  A3-1:1000 09/2025

1 01 01ПД ГД000 П 0002 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога Հատակագիծ / План էջ/стр. 02 - 05 A1-1:500  A3-1:1000 09/2025

1 01 01ПД ГД000 П 0003 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога Հատակագիծ / План էջ/стр. 03 - 05 A1-1:500  A3-1:1000 09/2025

1 01 01ПД ГД000 П 0004 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога Հատակագիծ / План էջ/стр. 04 - 05 A1-1:500  A3-1:1000 09/2025

1 01 01ПД ГД000 П 0005 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога Հատակագիծ / План էջ/стр. 05 - 05 A1-1:500  A3-1:1000 09/2025

ПП Երկայնական կտրվածք / Продольный профиль

1 01 01ПД ГД000 ПП 0001 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Երկայնական կտրվածք / 

Продольный профиль
էջ/стр. 01 - 05

A1-1:50/1:500

A3-1:100/1:1000
09/2025

1 01 01ПД ГД000 ПП 0002 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Երկայնական կտրվածք / 

Продольный профиль
էջ/стр. 02 - 05

A1-1:50/1:500

A3-1:100/1:1000
09/2025

1 01 01ПД ГД000 ПП 0003 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Երկայնական կտրվածք / 

Продольный профиль
էջ/стр. 03 - 05

A1-1:50/1:500

A3-1:100/1:1000
09/2025

1 01 01ПД ГД000 ПП 0004 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Երկայնական կտրվածք / 

Продольный профиль
էջ/стр. 04 - 05

A1-1:50/1:500

A3-1:100/1:1000
09/2025

Дата

Նախագծային աշխատանքներ/Проектные работы

Заказчик

Code No.

Проект финансируется Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի

կմ0+000-կմ2+000 հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000

региональной автомобильной дороги

Վերնագիր/Заглавие

1_1_'01ПД_ЛД000_Р_0001_00
09/2025

Ф
аз

а

Փաստաթղթերի ցանկ/Список документов

Տ
ե
ս
ա

կ
ը
  

ти
п

Հ
ա

մ
ա

ր
ը
 

Н
о
м

ер

Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Վերջնական հանձնում/Окончательная сдача

Վ
ե
ր
ա

ն
ա

յո
ւմ

 

П
ер

ес
м

о
тр

Ամսաթիվ

Дата

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000 հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной автомобильной дороги

Կ
ա

ռ
ո
ւց

վ
ա

ծ
ք
ն
ե
ր
Թ

ե
մ
ա

С
тр

ук
ту

р
ы

Մասշտաբ

МасштабР
аз

д
ел

Ն
ա

խ
ա

գ
ի
ծ

П
р
о
ек

т Փաստաթղթի անվանումը/Название документов
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Փաստաթղթի անվանումը 1  

Название документов 1

Ենթաբաժին 1                     

подзаголовок 1 

Ենթաբաժին 2                                                      

подзаголовок 2 

Ենթաբաժին 3 

подзаголовок 3 

Ենթաբաժին 4

подзаголовок 4

Ф
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а

Տ
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Հ
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Н
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м
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Վ
ե
ր
ա

ն
ա

յո
ւմ

 

П
ер
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м

о
тр

Ամսաթիվ

Дата

Կ
ա

ռ
ո
ւց

վ
ա

ծ
ք
ն
ե
ր
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ե
մ
ա

С
тр

ук
ту

р
ы

Մասշտաբ

МасштабР
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д
ел

Ն
ա

խ
ա

գ
ի
ծ

П
р
о
ек

т Փաստաթղթի անվանումը/Название документов

1 01 01ПД ГД000 ПП 0005 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Երկայնական կտրվածք / 

Продольный профиль
էջ/стр. 05 - 05

A1-1:50/1:500

A3-1:100/1:1000
09/2025

ПС Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения

1 01 01ПД ГД000 ПС xx 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Լայնական կտրվածքներ / 

Поперечные сечения
66 էջ/стр.

A1-1:50 

A3-1:100
09/2025

ТЧ Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0001 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Պայմանական նշաններ / Условные обозначения 1 - 4 09/2025

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0002 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Պայմանական նշաններ / Условные обозначения 2 - 4 09/2025

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0003 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Պայմանական նշաններ / Условные обозначения 3 - 4 09/2025

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0004 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Պայմանական նշաններ / Условные обозначения 4 - 4 09/2025

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0005 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Ճանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա / Конструкция дорожной одежды 09/2025

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0006 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи

Ծածկի կառուցումը փոխհատման և հարակցման մասերում

Устройство дорожного покрытия на пересеченях и примыканиях
09/2025

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0007 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Ե/բ վաքերի կոնստրուկցիա  / Конструкция ж/б лотков    Б-2-20, 30x34 սմ/см, Б-2-20սմ/см 09/2025

ИГ000 Ինժեներական երկրաբանություն / Инженерная геология 

ИГП Ինժեներաերկրաբանական հատակագիծ / Инженерно-геологический план

1 01 01ПД ИГ000 ИГП 0001 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги

Ինժեներական երկրաբանություն / 

Инженерная геология 

Ինժեներաերկրաբանական 

հատակագիծ / Инженерно-

геологический план

էջ/стр. 01 - 05 A1-1:250  A3-1:500 09/2025

1 01 01ПД ИГ000 ИГП 0002 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги

Ինժեներական երկրաբանություն / 

Инженерная геология 

Ինժեներաերկրաբանական 

հատակագիծ / Инженерно-

геологический план

էջ/стр. 02 - 05 A1-1:250  A3-1:500 09/2025

1 01 01ПД ИГ000 ИГП 0003 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги

Ինժեներական երկրաբանություն / 

Инженерная геология 

Ինժեներաերկրաբանական 

հատակագիծ / Инженерно-

геологический план

էջ/стр. 03 - 05 A1-1:250  A3-1:500 09/2025

1 01 01ПД ИГ000 ИГП 0004 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги

Ինժեներական երկրաբանություն / 

Инженерная геология 

Ինժեներաերկրաբանական 

հատակագիծ / Инженерно-

геологический план

էջ/стр. 04 - 05 A1-1:250  A3-1:500 09/2025

1 01 01ПД ИГ000 ИГП 0005 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги

Ինժեներական երկրաբանություն / 

Инженерная геология 

Ինժեներաերկրաբանական 

հատակագիծ / Инженерно-

геологический план

էջ/стр. 05 - 05 A1-1:250  A3-1:500 09/2025
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ИГПП Ինժեներաերկրաբանական երկայնական կտրվածք/Инженерно-геологический продольный профиль

1 01 01ПД ИГ000 ИГПП 0001 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги

Ինժեներական երկրաբանություն / 

Инженерная геология 

Ինժեներաերկրաբանական 

երկայնական 

կտրվածք/Инженерно-

геологический продольный 

профиль

Ինժեներաերկրաբանական երկայնական կտրվածք/Инженерно-геологический продольный профиль 

էջ/стр. 01 - 01

A1-1:1000

A3-1:6000
09/2025

02МО Мосты/Կամուրջ

МО001 Կամուրջ կմ 1+368 / Мост км 1+368

ПЧ Подробные чертежи/Մանրամասն գծագրեր

1 01 02МО МО001 ПЧ 0001 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Мосты/Կամուրջ Կամուրջ կմ 1+368 / Мост км 1+368

Подробные 

чертежи/Մանրամասն 

գծագրեր

Կամրջի սխեմատիկ հատակագիծ / Схематичный план моста 1/100 09/2025

1 01 02МО МО001 ПЧ 0002 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Мосты/Կամուրջ Կամուրջ կմ 1+368 / Мост км 1+368

Подробные 

чертежи/Մանրամասն 

գծագրեր

Երթևեկային մասի կոնստրուկցիան / Конструкция проезжей части 1/50 09/2025

1 01 02МО МО001 ПЧ 0003 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Мосты/Կամուրջ Կամուրջ կմ 1+368 / Мост км 1+368

Подробные 

чертежи/Մանրամասն 

գծագրեր

Պահարանային պատերի կոնստրուկցիան/Конструкция шкафных стен 09/2025

1 01 02МО МО001 ПЧ 0004 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Мосты/Կամուրջ Կամուրջ կմ 1+368 / Мост км 1+368

Подробные 

чертежи/Մանրամասն 

գծագրեր

Դեֆորմացիոն կարերի կոնստրուկցիան / Конструкция деформационных швов 09/2025

1 01 02МО МО001 ПЧ 0005 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Мосты/Կամուրջ Կամուրջ կմ 1+368 / Мост км 1+368

Подробные 

чертежи/Մանրամասն 

գծագրեր

T-1-0.75 մակնիշի մայթերի բլոկների կոնստրուկցիան/Опалубочный чертеж тротуарных блоков марки 

Т-1-0,75
1/25 09/2025

1 01 02МО МО001 ПЧ 0006 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Мосты/Կամուրջ Կամուրջ կմ 1+368 / Мост км 1+368

Подробные 

чертежи/Մանրամասն 

գծագրեր

Ջրահեռացման սարքավորումների կոնստրուկցիա/Конструкция водоотводного устройства 1/5 09/2025

1 01 02МО МО001 ПЧ 0007 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Мосты/Կամուրջ Կամուրջ կմ 1+368 / Мост км 1+368

Подробные 

чертежи/Մանրամասն 

գծագրեր

Բազրիքների կոնստրուկցիան/Конструкция перил 09/2025

1 01 02МО МО001 ПЧ 0008 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Мосты/Կամուրջ Կամուրջ կմ 1+368 / Мост км 1+368

Подробные 

чертежи/Մանրամասն 

գծագրեր

Կցորդումների կոնստրուկցիան / Конструкция сопряжений 1/20 09/2025

1 01 02МО МО001 ПЧ 0009 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Мосты/Կամուրջ Կամուրջ կմ 1+368 / Мост км 1+368

Подробные 

чертежи/Մանրամասն 

գծագրեր

Կցորդման կոնստրուկցիայի հատակագիծ / План конструкции сопряжений 1/50 09/2025

1 01 02МО МО001 ПЧ 0010 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Мосты/Կամուրջ Կամուրջ կմ 1+368 / Мост км 1+368

Подробные 

чертежи/Մանրամասն 

գծագրեր

Կցորդման անվահրիչների կոնստրուկցիան/Конструкция барьерных ограждений сопряжений 1/20 09/2025

1 01 02МО МО001 ПЧ 0011 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Мосты/Կամուրջ Կամուրջ կմ 1+368 / Мост км 1+368

Подробные 

чертежи/Մանրամասն 

գծագրեր

Երթևեկության կազմակերպման սխեման /Схема организации движения 09/2025

МО002 Կամուրջ կմ 1.436.8 / Мост км 1+436.8

ПЧ Подробные чертежи/Մանրամասն գծագրեր

1 01 02МО МО002 ПЧ 0001 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Мосты/Կամուրջ Կամուրջ կմ 1.436.8 / Мост км 1+436.8

Подробные 

чертежи/Մանրամասն 

գծագրեր

Կամրջի սխեմատիկ հատակագիծ / Схематичный план моста 1/100 09/2025

1 01 02МО МО002 ПЧ 0002 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Мосты/Կամուրջ Կամուրջ կմ 1.436.8 / Мост км 1+436.8

Подробные 

чертежи/Մանրամասն 

գծագրեր

Երթևեկային մասի կոնստրուկցիան / Конструкция проезжей части 1/50 09/2025

1 01 02МО МО002 ПЧ 0003 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Мосты/Կամուրջ Կամուրջ կմ 1.436.8 / Мост км 1+436.8

Подробные 

чертежи/Մանրամասն 

գծագրեր

Պարապետների կոնստրուկցիան   / Конструкция парапетов 1/20 09/2025
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03НС փոքր կառուցվածքներ/небольшие структуры

ТР001 Խողովակներ / Трубы

Ж/Б Ե/Բ խողովակ Կմ 1+750,48 / ж/б. труба км 1+750,48

1 01 03НС ТР001 Ж/Б 0001 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

փոքր կառուցվածքներ/небольшие 

структуры
Խողովակներ / Трубы

Ե/Բ խողովակ Կմ 1+750,48 / 

ж/б. труба км 1+750,48
Ե/Բ  խողովակ  d =1.0մ   N1 Կմ 1+750,48 / Ж/Б труба  d=1,0м N1  км 1+750,48 A3 - Scale 1:100 09/2025

1 01 03НС ТР001 Ж/Б 0002 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

փոքր կառուցվածքներ/небольшие 

структуры
Խողովակներ / Трубы

Ե/Բ խողովակ Կմ 1+750,48 / 

ж/б. труба км 1+750,48
Ե/Բ  խողովակ  d =1.0մ   N1 Կմ 1+750,48 / Ж/Б труба  d=1,0м N1  км 1+750,48 A3 - Scale 1:100 09/2025

04БД Ճանապարհի անվտանգություն/Безопасность дорожного движения

ЗР000 Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и разметка/

ТЧ Տիպային գծագրեր/Типовые чертежи

1 01 04БД ЗР000 ТЧ 0001 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ճանապարհի 

անվտանգություն/Безопасность 

дорожного движения

Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и 

разметка/

Տիպային գծագրեր/Типовые 

чертежи

Ճանապարհի տիպային հորիզոնական գծանշում

Горизонтальная типовая разметка
09/2025

1 01 04БД ЗР000 ТЧ 0002 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ճանապարհի 

անվտանգություն/Безопасность 

дорожного движения

Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и 

разметка/

Տիպային գծագրեր/Типовые 

чертежи

Ճանապարհային նշանների տեղադրման տիպային նախագիծ

Схема установки дорожних знаков
09/2025

1 01 04БД ЗР000 ТЧ 0003 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ճանապարհի 

անվտանգություն/Безопасность 

дорожного движения

Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и 

разметка/

Տիպային գծագրեր/Типовые 

чертежи

Ճանապարհային նշանների չափերի սխեմա

Схема размеров дорожных знаков
09/2025

1 01 04БД ЗР000 ТЧ 0004 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ճանապարհի 

անվտանգություն/Безопасность 

дорожного движения

Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и 

разметка/

Տիպային գծագրեր/Типовые 

чертежи

Անհատական նախագծման նշաններ

Знаки индивидуального проектирования
09/2025

1 01 04БД ЗР000 ТЧ 0005 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ճանապարհի 

անվտանգություն/Безопасность 

дорожного движения

Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и 

разметка/

Տիպային գծագրեր/Типовые 

чертежи

Պողպատե արգելափակոց մետաղական սյուներով

Дорожные ограждения металлическими стойками
09/2025

1 01 04БД ЗР000 ТЧ 0006 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ճանապարհի 

անվտանգություն/Безопасность 

дорожного движения

Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и 

разметка/

Տիպային գծագրեր/Типовые 

чертежи

Պլաստիկ C1 տիպի ազդանշանային սյան կոնստրուկցիա

Конструкция пластикового C1 сигнального столбца
09/2025

П Հատակագիծ/План

1 01 04БД ЗР000 П 0001 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ճանապարհի 

անվտանգություն/Безопасность 

дорожного движения

Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и 

разметка/
Հատակագիծ/План էջ/стр. 01 - 05 A1-1:250  A3-1:500 09/2025

1 01 04БД ЗР000 П 0002 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ճանապարհի 

անվտանգություն/Безопасность 

дорожного движения

Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и 

разметка/
Հատակագիծ/План էջ/стр. 02 - 05 A1-1:250  A3-1:500 09/2025

1 01 04БД ЗР000 П 0003 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ճանապարհի 

անվտանգություն/Безопасность 

дорожного движения

Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и 

разметка/
Հատակագիծ/План էջ/стр. 03 - 05 A1-1:250  A3-1:500 09/2025

1 01 04БД ЗР000 П 0004 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ճանապարհի 

անվտանգություն/Безопасность 

дорожного движения

Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и 

разметка/
Հատակագիծ/План էջ/стр. 04 - 05 A1-1:250  A3-1:500 09/2025

1 01 04БД ЗР000 П 0005 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ճանապարհի 

անվտանգություն/Безопасность 

дорожного движения

Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и 

разметка/
Հատակագիծ/План էջ/стр. 05 - 05 A1-1:250  A3-1:500 09/2025
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Փաստաթղթի անվանումը 1  

Название документов 1

Ենթաբաժին 1                     

подзаголовок 1 

Ենթաբաժին 2                                                      

подзаголовок 2 

Ենթաբաժին 3 

подзаголовок 3 

Ենթաբաժին 4

подзаголовок 4
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д
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Ն
ա

խ
ա

գ
ի
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П
р
о
ек

т Փաստաթղթի անվանումը/Название документов

05ВЕ Ամփոփագրեր/Ведомости

ВЕ000 Ամփոփագրեր/Ведомости

ВЕ Ամփոփագրեր/Ведомости

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0000 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Բացատրագիր / Пояснительная записка 09/2025

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0001 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости
Հողային պաստառի վերականգնման ամփոփագիր

Ведомость восстановления земляного полотна
09/2025

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0002 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости
Երթևեկելի մասի վերականգնման ամփոփագիր

Ведомость восстановления проезжей части
09/2025

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0003 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости
Իջատեղերի և մուտքերի ամփոփագիր

Ведомость съездов и входов
09/2025

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0004 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Արգելափակոցների ամփոփագիր / Ведомость дорожных ограждений 09/2025

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0005 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости
Կոմունիկացիաների ամփոփագիր 

Ведомость инженерных сетей
09/2025

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0006 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Հավաքովի բետ. վաքերի ամփոփագիր / Ведомость сборных бет. лотков 09/2025

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0007 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости
Երթ. մասի գծանշման ամփոփագիր

Ведомостъ дорожной разметки
09/2025

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0008 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости
Ճանապարհային նշանների ամփոփագիր

Ведомость дорожных знаков
09/2025

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0009 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости
Արհեստական կառուցվածքների ամփոփագիր

Ведомость искуственных сооружений 
09/2025

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0010 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Համահավաք ամփոփագիր / Сводная ведомость 09/2025

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0011 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Հավաքովի ե/բ  խողովակի d=1.0մ տեղադրում / Установка  ж/б трубы d=1,0м 09/2025

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0012 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Կամուրջ ԿՄ 1+368 / Мост КМ 1+368 09/2025

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0013 00

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор 

асфальтирование участка км0+000-

км2+000 региональной автомобильной 

дороги

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Կամուրջ ԿՄ 1+436.8 / Мост КМ 1+436.8 09/2025
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի 

      կմ0+000-կմ2+000 հատվածի ասֆալտապատում 

   М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 

      региональной автомобильной дороги 

Նախագծի սկիզբ 

Начало проекта 

Կմ/км0+000 

Նախագծի վերջ 

Конец проекта 

կմ/км 1+756.5 



"Գր.ճ""Գր.ճ"

"Ա"

"Ա"

1418.2
0

1418.5
0

1418.6
0

1418.1
7

1418.6
5

1419.0
5

1418.8
0

1418.9
5

1419.0
11419.1

2

1419.0
4

1419.1
0

1419.4
5

1419.5
3

1419.5
4

1419.5
2

1419.6
1

1419.6
2

1419.9
7

1419.9
6

1419.8
4

1419.7
9

1420.0
1

1419.8
8

1419.9
9

1420.0
9

1420.0
6

1420.2
1

1420.2
4

1420.2
5

1420.3
1

1420.4
9

1420.6
2

1420.6
5

1420.5
1

1420.5
4

1421.0
2

1420.8
8

1420.
83

1420.6
8

1420.9
5

1420.7
6

1421.0
5

1421.0
3

1421.2
4

1421.2
0

1421.2
0

1421.3
0

1421.6
3

1421.4
3

1421.5
7

1421.6
7

1421.9
3

1421.8
0

1421.9
5

1421.8
6

1422.0
5

1422.2
0

1422.4
3

1422.3
2

1422.4
5

1422.6
0

1422.6
7

1422.7
7

1423.2
6

1423.2
1

1423.1
5

1423.7
4

1423.9
4

1423.9
91424.

50

1424.
39

1424.
051424.5

7

1424.9
5

1425.0
4

1425.6
4

1425.4
4

1425.2
2

1425.8
1

1426.2
0

1426.1
9

1426.8
1

1426.5
5

1426.1
4

1426.9
2

1427.4
8

1427.1
6

1427.6
9

1427.6
9

1427.8
9

1428.1
0

1428.0
2

1427.9
0

1428.1
4

1428.4
5

1428.7
0

1428.7
2

1429.1
0

1429.
03

1429.2
8

1429.8
3

1429.9
1

1429.8
5

1429.7
7

1430.6
41430.4

7

1430.7
1

1430.6
8

1430.7
5

1430.7
9

1430.7
5

1430.7
3

1430.7
0

1430.8
3

1430.7
514
30.69

1430.4
4

1430.2
8

1430.6
3

1430.7
1

1430.8
3

1430.7
9

1430.
72

1430.8
7

1430.8
4

1430.8
6

1430.7
6

1430.8
1

1430.9
2

1430.9
0

1430.8
2

1430.8
214
30.99

1431.0
0

1430.9
11430.8

8

1430.8
6

1430.9
9

1431.0
0

1431.0
6

1431.0
9

1431.0
3

1430.0
6

1429.5
2

1429.
82 1428.7

5
1428.1

8 1427.4
4

1426.4
2

1426.0
6 1425.6

3
1424.

95
1424.

29
1424.

06

1423.8
3

1423.4
3

1423.1
4

1422.3
9

1421.9
7

1421.7
4

1421.5
1 1421.1

8

1421.6
0

1420.8
4

1420.8
7

1420.4
9

1420.5
4

1420.2
1

1420.2
2 1420.0

8 1419.8
7

1419.7
4

1419.6
6 1419.5

1

1419.6
2

1419.4
4 1419.3

7

1418.9
3 1418.6

8
1418.2

1

1417.7
3

RP3
1430.7

8

1418.0
7

1418.1
0

1418.1
4

1418.1
6

1418.1
2

1418.0
2

1418.6
8

1418.7
4

1418.8
0

1418.7
5

1418.7
1

1419.0
8

1419.2
4

1419.2
8

1419.2
7

1419.1
31419.7

9

1419.8
6

1419.8
7

1419.8
4

1419.6
6

1420.0
7

1420.1
8

1420.2
1

1420.1
9

1420.2
2

1420.2
7

1420.3
1

1420.3
3

1420.3
1

1420.1
5

1420.3
1

1420.3
9

1420.4
8

1420.4
4

1420.3
81420.6

21420.5
9

1420.6
2

1420.6
0

1420.5
5

1420.7
0

1420.7
8

1420.8
6

1420.8
0

1420.9
2

1421.0
1

1421.0
6

1421.0
2

1420.9
41421.3

2

1421.3
6

1421.4
1

1421.4
2

1421.2
4

1421.4
6

1421.6
7

1421.6
8

1421.6
5

1421.5
21421.7

7

1421.9
7

1422.0
4

1422.0
4

1421.8
7

1422.1
7

1422.3
6

1422.3
8

1422.3
5

1422.2
0

1422.6
1

1422.6
2

1422.6
8

1422.7
1

1422.6
4

1422.8
6

1423.0
5

1423.1
0

1423.0
8

1422.9
51423.5

4

1423.5
6

1423.6
5

1423.6
2

1423.5
61424.

27

1424.
38

1424.4
6

1424.4
7

1424.4
8

1425.4
7

1425.7
1

1425.8
3

1425.7
7

1425.7
1

1426.6
2

1426.6
6

1426.7
5

1426.7
4

1426.6
8

1427.7
4

1427.8
9

1427.9
8

1427.9
8

1428.0
4

1428.5
4

1428.6
1

1428.6
8

1428.8
1

1428.8
2

1429.5
9

1429.6
6

1429.6
2

1429.5
5

1429.6
31429.9

5

1430.1
6

1430.1
0

1429.4
8

1430.
00

1430.3
1

1430.4
8

1430.5
0

1430.2
8

1430.2
2

1430.6
4

1430.6
8

1430.7
2

1430.6
0

1430.3
2

1430.7
3

1430.8
0

1430.5
5

1430.8
0

1430.8
4

1430.6
8

1428.9
8

1428.5
1

1428.4
4

1428.1
8

1427.2
9

1426.6
0

1425.7
4

1424.
62

1423.4
9 1422.8

3 1422.3
0

1421.8
8

1421.4
8

1421.0
0

1420.7
8

1420.5
0

1420.2
2

1419.9
7 1419.6

9 1419.5
0

1419.4
4

1419.0
3

1418.6
4

1418.0
0

0

0

0+
00

.0
0

0+
00

.4
5

0+
23

.4
7

1+
94

.9
1

2+
20

.2
0

3+
29

.5
3

1 2 3

Ramp Bovadzor

North = 4545518.5396

East = 8447929.9073

Delta Angle 29° 18' 43.7"

R = 45.00 K = 23.02

Д = 0.52 Б = 1.51

T1 = Т2 = 11.77
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ա/ճ-ի ասֆալտապատում М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование региональной а/д-и

Ճանապարհի նախագիծ  / Проект дороги 

Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога 

Հատակագիծ  / План    01 - 05
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     1-01-01ПД-ГД000-П-0001_00
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ա/ճ-ի ասֆալտապատում М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование региональной а/д-и

Ճանապարհի նախագիծ  / Проект дороги 

Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога 

Հատակագիծ  / План    02 - 05
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ա/ճ-ի ասֆալտապատում М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование региональной а/д-и
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа
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բարձունքային համակարգը՝ Բալթիան 1977թ.:

2.  Հորիզոնականների անկումը՝  1.0մ։

Քոբ

Քոբ

"Գր.ճ"

"Գր.ճ"

"Գր.ճ"

"Գր.ճ"

"Գր.ճ"

"Գր.ճ"

Ծածկ

Տուֆ

Տուֆ

Ջրա
նցք

"Կա
մուրջ"

Գբկ

N

S

1406.4
3

1406.3
7

1406.9
71406.9
3

1407.
58

1407.4
41407.3

2
1407.

90

1407.3
9

1407.2
11407.3
8

1407.6
5

1407.
251406.

62

1406.5
0

1406.1
8

1406.0
1

1401.6
8

1401.0
2

1400.8
6

1399.4
9

1399.4
1

1398.9
9

1399.5
0

1404.
51

1404.7
7

1406.2
9

1406.6
8

1406.7
7

1408.3
4

1408.6
2

1408.4
1

1408.6
3

1408.5
2

1407.1
31407.1

6

1407.2
3

1408.
92

1409.0
3

1409.3
7

1409.3
2

1409.2
4

1409.6
3

1409.3
1

1409.6
1

1409.7
5

1409.6
9

1409.5
1

1409.4
9

1410.2
1

1410.3
01409.8
3

1410.0
11410.5

01410.4
9

1409.9
8

1410.3
0

1410.3
1

1410.3
51410.4
1

1409.9
0

1409.8
9

1410.1
21408.7

3

1410.1
11408.8

1

1410.1
91408.9

8

1410.0
9

1409.9
3

1409.8
2

1409.9
6

1409.7
9

1410.0
3

1409.9
9

1409.6
4

1410.2
8

1408.8
3

1410.0
9

1408.9
0

1410.1
6

1408.7
4

1410.1
1

1410.0
9

1410.1
8

1410.2
5

1410.4
2

1410.2
51409.0

3

1410.2
5

1410.6
41410.2

41409.1
9

1410.2
21410.0

71408.8
7

1410.6
2

1410.7
3

1410.8
8

1411.2
9

1411.6
6 1411.9

9

1412.3
0

1412.6
2

1412.9
4

1413.2
6

1413.5
8

1413.7
0

1413.9
6

1414.1
0

1414.3
5

1414.3
2

1414.4
9

1414.6
2

1414.6
1

1415.1
1

1415.1
9

1414.8
6

1414.8
8

1414.9
9

1415.0
3

1415.0
9

1415.0
7

1415.2
8

1415.1
2

1415.1
6

1415.4
2

1415.6
0

1415.7
7

1416.1
2

1415.7
4

1415.9
7

1415.6
7

1416.1
9

1417.0
5

1417.1
8

1417.5
8

1417.4
5

1417.2
3

1417.1
2

1417.0
8

1416.9
5

1417.2
4

1417.0
3

1416.7
7

1416.7
5

1416.4
2

1416.3
7

1416.6
1

1416.7
1

1416.9
61416.9

4

1416.8
7

1416.6
3

1416.6
2

1416.4
5

1416.4
0

1416.5
4

1416.5
5

1416.4
7

1416.2
5

1416.3
6

1415.9
3

1416.1
3

1416.2
6

1416.1
9

1415.8
3

1415.5
91415.3

8

1415.6
9

1416.0
7

1415.8
3

1415.3
8

1415.3
1

1415.1
1

1414.5
4

1415.0
5

1415.2
9

1414.9
3

1414.6
4

1414.1
71413.7

4

1413.8
8

1414.1
0

1414.0
6

1413.7
8

1413.7
2

1413.6
4

1413.6
4

1413.1
3

1413.4
0

1413.7
8

1413.6
6

1413.3
1

1412.8
41412.5

0

1412.4
6

1412.5
1

1412.7
7

1413.1
4

1412.7
2

1413.0
0

1413.4
1

1417.1
7

1417.5
0

1417.9
5

1417.7
9

1417.7
3

1417.7
7

1417.3
9

1417.3
8

1417.7
01417.7

4

1418.2
7

1418.1
1

1418.0
6

1418.0
3

1418.2
9

1417.5
6

1417.5
7

1417.4
6

1417.4
5

1417.3
01417.5

41417.3
31417.3

8

1417.2
2

1417.1
5

1417.1
9

1417.1
4

1417.1
1

1417.0
7

1417.4
1

1417.3
4

1417.2
2

1417.3
5

1416.9
3

1417.3
0

1417.3
2

1417.3
3

1417.1
5

1417.3
0

1417.4
6

1417.1
5

1417.0
5

1417.0
7

1417.1
2

1417.1
1

1417.0
2

1417.0
2

1416.6
1

1416.9
0

1417.0
4

1416.9
4
1416.9

2
1417.0

3
1417.0

3

1416.9
4 1417.0

2

1417.1
2

1417.1
1

1417.2
1 1417.2

2
1417.2

0

1417.2
0

1416.9
4

1416.8
1

1416.9
8

1417.0
2

1416.8
3

1416.7
6

1416.6
9

1416.5
7

1416.2
7

1415.6
8

1415.6
8

1415.7
21415.8

91415.8
7

1416.0
5

1416.0
5 1416.0

61416.0
9
1416.0

9

1416.0
3

1416.0
3

1416.5
8

1416.4
91416.5

2 1416.5
5

1416.6
6

1416.7
5

1416.8
1

1416.7
9

1416.7
4

1416.6
9

1416.5
8

1416.7
3

1416.7
5

1416.7
1

1417.0
5

1416.9
5

1416.9
8

1417.0
2

1417.1
0

1417.0
6

1417.0
2

1417.0
6

1417.1
01417.1
0

1417.1
5

1417.1
5

1416.9
1

1416.7
3

1415.6
1

1417.1
3

1417.0
3

1416.7
5

1416.6
8

1416.7
4

1416.7
2

1416.2
1

1415.6
3

1415.7
1

1415.2
3

1415.4
2

1415.6
4

1415.7
4

1415.2
7

1415.2
5

1414.9
7

1415.0
2

1415.2
5

1415.1
3

1415.0
9

1415.0
7

1414.9
91414.4

5

1417.3
6

1417.4
01417.4

31417.3
9

RP4
1407.9

6

RP5
1417.4

5

1406.6
5

1406.3
1

1406.2
0

1406.2
71406.5

7

1406.6
4

1406.6
3

1406.6
2

1406.2
2

1406.5
9

1406.5
2

1406.6
1

1406.6
5

1406.7
0

1407.3
01407.

30

1407.2
6

1407.2
9

1407.2
4

1407.8
3

1407.7
2

1407.7
5

1407.9
2

1407.6
8

1407.7
1

1408.9
8

1408.9
2

1408.9
9

1408.8
7

1408.8
3

1408.8
9

1409.5
9

1409.9
0

1409.8
8

1409.9
7

1409.7
6

1410.1
6

1410.2
1

1410.3
3

1410.4
5

1410.5
0

1410.5
7

1410.4
0

1410.6
9

1410.8
2

1410.9
9

1411.1
0

1411.5
3

1411.3
1

1411.3
1

1411.3
2

1411.7
6

1411.6
3

1411.5
7

1411.6
8

1411.6
2

1411.4
4

1411.0
8

1411.2
3

1411.4
3

1411.6
9

1411.7
8

1411.6
5

1411.7
4

1411.7
4

1412.1
2

1411.4
8

1411.6
6

1411.7
1 1411.6

6

1411.8
0

1411.8
9

1412.1
4

1412.0
31412.0

0

1412.1
01411.9

5
1411.9

4

1411.9
51411.9

1

1411.9
2

1411.6
4

1411.5
5

1411.7
61411.8

1 1411.8
5

1411.8
01411.8
01411.8
71
411.93

1411.9
11411.0

9

1410.3
6

1410.2
2

1410.1
6

1410.4
2

1411.0
2

1411.3
8

1412.2
1

1412.3
6

1412.3
0

1412.1
6

1412.2
2

1412.4
0

1412.4
7

1412.3
8

1412.5
2

1412.4
2

1412.2
6

1412.2
1

1412.3
6

1412.9
8

1412.5
4

1412.5
1

1412.6
0

1412.7
5

1413.0
6

1413.4
4

1413.1
5

1413.0
9

1413.0
2

1413.1
2

1413.2
2

1413.7
9

1413.4
8

1413.3
9

1413.4
1

1413.4
5

1413.7
4

1414.0
8

1413.9
5

1413.8
9

1413.8
1

1414.1
0

1414.2
9

1414.1
4

1414.3
2

1414.3
8

1414.6
6

1414.6
9

1414.4
6

1414.5
3

1414.8
3

1415.2
0

1414.8
9

1414.7
8

1414.6
7

1414.8
0

1415.0
8

1415.3
3

1407.6
5

1407.1
9

1407.2
4

1407.1
4

1405.7
9

1405.4
8

1405.5
41403.0

2

1402.6
9

1402.7
0

1402.4
0

1402.5
9

1404.
67

1403.8
9

1404.
75

1405.8
4

1407.6
5

1408.5
6

1409.3
1

1409.0
5

1408.3
9

1408.0
2

1408.6
0

1410.6
0

1410.4
6

1410.4
7

1410.7
0

1411.2
6 1411.7

3

1412.1
4

1412.5
3

1413.0
4

1413.4
7

1413.7
2

1413.7
3

1413.7
4 1414.2

9

1414.5
3

1414.7
3

1414.7
1

1414.8
3

1414.8
3

1415.2
8

1415.6
5

1415.4
2

1415.6
5

1416.8
8
1416.9

2

1416.9
3

1416.8
6

1416.8
3

1416.8
1

1416.7
9

1416.9
3

1416.9
5

1417.1
9

1416.6
4

1416.6
0

1416.6
9

1416.7
1

1416.5
9

1416.4
2

1416.8
3

1416.6
7

1416.5
5

1416.5
6

1416.3
1

1416.3
1

1416.4
4

1416.4
5

1416.3
0

1416.2
6

1416.1
8

1416.2
6

1416.5
7

1416.5
3

1416.3
7

1416.2
8

1416.1
01416.0
8

1416.1
4

1416.1
3

1416.0
0

1416.0
0

1415.9
8

1416.0
2

1416.0
9

1415.6
6

1415.7
0

1416.0
4

1415.8
8

1415.8
4

1415.8
3

1415.7
9

1415.5
8

1415.5
0

1415.5
4

1415.7
6

1415.7
3

1414.9
01414.9

6

1415.4
4

1415.9
61415.3

3

1415.5
21415.3
71415.3
0

1415.2
5

1415.3
5

1415.1
71415.3
0

1415.0
8

1415.1
3

1415.2
3

1415.4
2

1415.5
5

1416.9
0

1417.1
0

1417.0
1

1417.2
8

1416.9
4

1417.0
0

1416.9
7

1417.0
2

1417.1
1

1417.2
2

1417.1
1

1417.0
7

1417.1
2
1417.2

7

1417.1
5

1417.1
0

1417.1
0

1417.1
6

1417.1
3

1416.8
6

1417.0
5

1417.0
3

1417.0
7

1415.7
0

1415.9
21415.9

3

1416.2
0

1416.3
8

1416.6
8

1417.1
0

1417.0
2

1417.0
2

1417.0
6

1417.0
3

1416.9
7

1417.1
0

1417.2
7

1417.3
1

1417.1
3

1417.1
1

1416.8
2

1415.8
3

1415.6
2

1415.5
6

1415.9
1

1415.6
3

1415.5
0

1415.1
9

1415.5
1

1415.3
9

1415.4
2

1415.2
8

1414.9
7

1408.7
3

1408.8
1

1408.9
81
410.09

1410.1
1

2

13
+9

5.
15

14
+1

0.
08 14

+3
3.8

5

14
+6

1.5
4 15

+0
5.

54

15
+5

4.
59

15
+7

5.
13

16
+0

7.
50

16
+4

1.
01

16
+6

3.
38

16
+8

7.2
4

17
+0

7.2
4

17
+1

8.
48

17
+2

8.
36

17
+4

5.5
6

17
+5

6.5
0

14

15

16

17

Delta Angle 2° 34' 12.2"

R = 220.00 K = 9.87

= 0.06

= 4.93

Ramp Bovadzor

North
= 4545173.1470

East = 8449276.5944

Delta Angle 9° 04' 46.2"

R = 150.00 K = 23.77

Д = 0.05 Б = 0.47

T1 = Т2 = 11.91

Ramp Bovadzor

North = 4545190.0664

East = 8449336.9098

Delta Angle 42° 01' 11.7"

R = 60.00 K = 44.00

Д = 2.08 Б = 4.27

T1 = Т2 = 23.04

Ramp BovadzorNorth = 4545153.5085East = 8449410.7158Delta Angle 0° 35' 18.2"R = 2000.00 K = 20.54Д = 0.00 Б = 0.03T1 = Т2 = 10.27

Ramp BovadzorNorth = 4545127.6759
East = 8449464.2437

Delta Angle 9° 36' 02.4"
R = 200.00 K = 33.51Д = 0.08 Б = 0.70T1 = Т2 = 16.80

Ramp Bovadzor

North = 4545098.0470

East = 8449505.9933

Delta Angle 18° 13' 50.8"

R = 75.00 K = 23.86

Д = 0.20 Б = 0.96

T1 = Т2 = 12.03

Ramp Bovadzor

North = 4545067.7400

East = 8449528.3430

Delta Angle 6° 26' 28.4"

R = 100.00 K = 11.24

Д = 0.01 Б = 0.16

T1 = Т2 = 5.63

Ramp Bovadzor

North
= 4545050.0525

East = 8449544.7493

Delta Angle 9° 51' 14.5"

R = 100.00 K = 17.20

Д = 0.04 Б = 0.37

T1 = Т2 = 8.62

13
+9

5.
15

13
+9

5.
48

14
+0

0.
00

14
+0

9.
55

14
+1

0.
08

14
+1

0.
48 14

+2
0.

00

14
+2

1.
96

14
+2

4.5
5

14
+3

3.8
5

14
+3

4.5
5

14
+3

9.1
5

14
+4

0.0
0

14
+4

9.1
5

14
+6

0.0
0

14
+6

1.5
4

14
+6

4.1
5

14
+8

0.
00

14
+8

3.
54

15
+0

0.
00

15
+0

5.
54

15
+2

0.
00

15
+4

0.
00

15
+5

4.
59

15
+6

0.
00

15
+6

4.
86

15
+7

5.
13

15
+8

0.
00

16
+0

0.
00

16
+0

7.
50

16
+2

0.
00

16
+2

4.
26

16
+4

0.
00

16
+4

1.
01

16
+6

0.
00

16
+6

3.
38

16
+7

5.
31

16
+8

0.0
0

16
+8

7.2
4

17
+0

0.0
0

17
+0

7.2
4

17
+1

2.8
6

17
+1

8.
48

17
+2

0.
00

17
+2

8.
36

17
+3

6.9
6

17
+4

0.0
0

17
+4

5.5
6

17
+5

6.5
0

К

о

н

е

ц

 

п

р

о

е

к

т

а

 

к

м

 

1

+

7

5

6

.

5

0

Ն

ա

խ

ա

գ

ծ

ի

 

վ

ե

ր

ջ

 

կ

մ

 

1

+

7

5

6

.

5

0

Իջա
տեղ

Съезд

Съ
ез

д
Իջ

ա
տ

եղ
Իջա

տեղ

Съе
зд

Իջատեղ Съезд

Ե

/

բ

 խ
ո

ղ

.

 

d

=

1

.

0

մ

 

Ж

/

б

 

т

р

у

б

а

 

d

=

1

.

0

м

 

 

կ

մ

/

к

м

 1+
7

5

0

.

4

8

Ե

/

բ 
խ

ո

ղ

ո

վ

ա

կ

 

d

=

1

.

0

մ

 
Ж

/

б

 

т

р

у

б

а

d

 

=

1

.

0

м

 

 

 

կ

մ

/

к

м 
1

+

7

5

0

.

4

8

վ

ա

ք

ի

 

վ

ե

ր

ջ

к

о

н

е

ц

 

л

о

т

к

а

3

0

x

3

4

կ

մ

/

к

м

 

1

+

7

5

6

վ

ա

ք

ի

 

ս

կ

ի

զ

բ

н

а

ч

а

л

о

 

л

о

т

к

а

3

0

x

3

4

կ

մ

/

к

м

 

1

+

7

4

5

Իջ
ա

տ
եղ

Съ
ез

д

Իջ
ա

տ
եղ

Съ
ез

д

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ա/ճ-ի ասֆալտապատում М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование региональной а/д-и

Ճանապարհի նախագիծ  / Проект дороги 

Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога 

Հատակագիծ  / План    05 - 05

       01          01ПД         ГД000         П           0005            00

     1-01-01ПД-ГД000-П-0005_00

        00          09.2025                           Окончательная сдача

                АН            АА
 

                    A1-1:500   A3-1:1000

   00













4

11,22

4

1,50 0,63

0
,3

0

0
,5

0

0
,5

0
0

,1
78

11,62

8

1,500,62
0

,3
0

0
,5

0

0
,5

0
0

,1
5

4

9,13

5

1,50 0,63

0
,3

5

0
,5

0

0
,5

0

0
,1

88

9,33

7

1,500,62

0
,3

0

0
,5

0

0
,5

0
0

,1
3

Կմ / Км  0+000

14
3
0

.9
0

14
3
0

.7
4

14
3
0

.2
4

14
3
0

.2
4

14
3
0

.4
4

14
3
0

.8
6

14
3
0

.8
5

14
3
0

.7
5

14
3
0

.7
0

14
3
0

.7
0

14
3
0

.2
8

14
3
0

.0
8

14
3
0

.0
8

14
3
0

.5
8

14
3
0

.7
4

14
3
0

.9
4

14
3
0

.9
1

14
3
0

.8
2

14
3
0

.8
1

14
3
0

.7
6

14
3
0

.7
5

14
3
0

.7
1

14
3
0

.7
1

14
3
0

.7
4

14
3
0

.7
1

2.59 8.58

0
.3

7

6.52 0.94 10.11 4.51 4.37

Կմ / Км  0+000.45

14
3
0

.8
3

14
3
0

.7
0

14
3
0

.2
0

14
3
0

.2
0

14
3
0

.4
0

14
3
0

.8
2

14
3
0

.8
0

14
3
0

.7
3

14
3
0

.6
9

14
3
0

.6
9

14
3
0

.2
6

14
3
0

.0
3

14
3
0

.0
3

14
3
0

.5
3

14
3
0

.7
1

14
3
0

.9
2

14
3
0

.8
9

14
3
0

.8
9

14
3
0

.9
0

14
3
0

.8
8

14
3
0

.8
0

14
3
0

.7
7

14
3
0

.7
8

14
3
0

.7
8

14
3
0

.7
8

14
3
0

.7
2

14
3
0

.7
1

14
3
0

.7
1

14
3
0

.6
9

14
3
0

.6
8

14
3
0

.6
6

14
3
0

.6
5

14
3
0

.6
4

14
3
0

.6
7

14
3
0

.6
8

14
3
0

.6
9

14
3
0

.7
0

14
3
0

.7
2

14
3
0

.6
9

1.81

0
.1

5
0

.5
9

0
.1

9

5.63 0.680.64 1.76

0
.2

9

5.21

0
.4

6

0.84 0.74

0
.1

7

0.66 8.59 0
.1

1
0

.4
1

0
.0

8

1.51

0
.2

8

2.78 4.41

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.56Հ.          = 11.78Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.56

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.56Հ.          = 9.03Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.56

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV

9.6-IV

1:1
.5

1:1
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1:1.5

1:1.5

1:1.0

1:1.0

1:1
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ  / Проект дороги
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 1 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0001 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0001_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00



11

3,00

20

1,50 0,65 0,88

0
,3

0

0
,5

0

0
,2

86

3,15

15

1,500,641,27

0
,3

0

0
,5

0

0
,2

8

15

3,00

30

1,50 0,66 1,08

0
,3

0

0
,5

0

0
,3

315

3,00

30

1,500,661,56

0
,3

0

0
,5

0

0
,2

9

Կմ / Км  0+011.96

14
2
8
.8

9
14

2
8
.7

0

14
2
8
.7

0
14

2
8
.9

0

14
2
9
.7

4

14
3
0

.1
7

14
3
0

.2
0

14
3
0

.2
1

14
3
0

.1
8

14
3
0

.1
5

14
2
9
.7

2

14
2
9
.1

3
14

2
8
.9

3

14
2
8
.9

3
14

2
9
.1

2

14
2
8
.6

5

14
2
8
.8

2

14
2
8
.9

0

14
2
9
.0

2

14
2
9
.2

6

14
2
9
.2

7

14
2
9
.3

2

14
2
9
.3

2

14
2
9
.2

9
14

2
9
.2

9

14
2
9
.2

5

14
2
9
.2

3

14
2
9
.1

2
14

2
9
.1

1

14
2
9
.1

2

14
2
9
.0

0

2.39 7.53 0.85 1.09

0
.5

5

1.11 1.96 0.72

0
.3

1

2.19 0.81 3.00

0
.3

2

0.78 4.78

Կմ / Км  0+020

14
2
8
.2

0
14

2
8
.0

0

14
2
8
.0

0
14

2
8
.2

0

14
2
9
.2

4

14
2
9
.6

8

14
2
9
.7

3

14
2
9
.7

7

14
2
9
.7

3

14
2
9
.6

8

14
2
9
.2

4

14
2
8
.5

3
14

2
8
.3

3

14
2
8
.3

3
14

2
8
.5

5

14
2
8
.1

5

14
2
8
.1

8

14
2
8
.2

0

14
2
8
.2

2
14

2
8
.2

6

14
2
8
.4

8

14
2
8
.5

2

14
2
8
.5

6

14
2
8
.5

8

14
2
8
.5

4
14

2
8
.5

4

14
2
8
.5

2

14
2
8
.5

0

14
2
8
.4

6

14
2
8
.4

9

14
2
8
.5

5

14
2
8
.5

4

14
2
8
.7

6

3.67 3.62

0
.4

8
0

.2
0

1.95

0
.5

1

1.12 0.64 1.64

0
.2

7

0.76 1.69 0.96 1.58 1.76 0.84 4.41

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.15Հ.          = 0.01Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.14

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 6.02

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.15Հ.          = 0.02Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.16

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 9.39

9.6-IV

9.6-IV
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 2 - 66 

1 01ПД ГД000 ПС 0002 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0002_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.14Հ.          = 0.02Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.16

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 10.06

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.16Հ.          = 0.09Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.16

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 10.79

9.6-IV

9.6-IV
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 3 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0003 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0003_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.11Հ.          = 0.05Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.16

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 3.90

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.16Հ.          = 0.39Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.26

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 4 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0004 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0004_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.50Հ.          = 2.25Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.41

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.25Հ.          = 2.05Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.29

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 5 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0005 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0005_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 1.01Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.26

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 0.72Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.19

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV

9.6-IV

1:1
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1:1
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1:1.5

1:1.5

1:1
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ  / Проект дороги
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 6 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0006 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0006_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 0.81Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.25

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.04

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 2.42Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.29

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0
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9.6-IV
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 7 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0007 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0007_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 2.76Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.21

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 1.27Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.30

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV

9.6-IV

1:1
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1:1
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1:1.5

1:1.5

1:1
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1:1
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 8 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0008 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0008_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 1.04Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.17

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 0.73Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.23

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ  / Проект дороги
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 9 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0009 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0009_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 0.66Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.23

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 0.67Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.19

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.03
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 10 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0010 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0010_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 1.02Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.23

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.02

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 1.31Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.35

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 11 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0011 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0011_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 0.95Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.18

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 0.14Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.18

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.09

9.6-IV

9.6-IV

1:1
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1:1
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1:1.5

1:1.5

1:1
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1:1
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 12 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0012 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0012_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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Կմ / Км  0+355.48
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 0.63Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.39

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.01

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 0.56Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.23

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.01

9.6-IV

9.6-IV

1:1
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1:1
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1:1.5

1:1.5

1:1
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 13 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0013 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0013_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 0.89Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.36

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.02

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 0.91Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.33

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.02
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 14 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0014 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0014_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 0.95Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.50

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.07

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 0.61Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.25

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.06
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 15 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0015 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0015_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 0.73Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.38

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 0.96Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.26

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV

9.6-IV

1:1
.5

1:1
.5

1:1.5

1:1.5

1:1
.0

1:1
.0

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 16 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0016 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0016_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 0.59Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.30

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.02

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 0.38Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.31

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV

9.6-IV

1:1
.5

1:1
.5

1:1.5

1:1.5

1:1
.0

1:1
.0

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 17 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0017 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0017_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 0.63Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.32

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.04

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 1.36Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.30

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.01
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

 Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 18 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0018 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0018_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 0.73Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.24

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 0.79Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.32

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV

9.6-IV

1:1
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1:1
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1:1.5

1:1.5

1:1
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1:1
.0

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 19 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0019 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0019_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 1.01Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.30

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 0.43Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.17

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV

9.6-IV

1:1
.5

1:1
.5

1:1.5

1:1.5

1:1
.0

1:1
.0

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 20 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0020 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0020_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 0.36Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.17

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 0.19Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.17

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV

9.6-IV

1:1
.5

1:1
.5

1:1.5

1:1.5

1:1
.0

1:1
.0

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 21 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0021 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0021_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00



15

3,00

30

1,50 0,66

0
,3

0

0
,5

0

0
,2

315

3,00

30

1,500,665,30

15

3,00

30

1,50 0,66

0
,3

0

0
,5

0

0
,1

815

3,00

30

1,500,66

0
,3

0

0
,5

0

0
,2

6

Կմ / Км  0+620

14
12

.9
4

14
13

.0
4

14
13

.0
4

14
13

.4
8

14
13

.5
3

14
13

.5
7

14
13

.5
3

14
13

.4
8

14
13

.0
4

14
12

.8
4

14
12

.8
4

14
13

.0
8

14
12

.9
2

14
12

.8
8

14
12

.9
4

14
13

.1
2

14
13

.1
7

14
13

.1
7

14
13

.1
8

14
13

.2
0

14
13

.1
9

14
13

.1
7

14
13

.1
5

14
13

.0
6

14
13

.0
5

4.61 1.25 6.32 1.09 0.640.76 1.61

0
.0

6

1.12 1.46 4.45 0.69

Կմ / Км  0+640

14
12

.8
9

14
12

.6
2

14
12

.6
2

14
12

.8
2

14
13

.2
6

14
13

.3
1

14
13

.3
5

14
13

.3
1

14
13

.2
6

14
12

.8
2

14
12

.6
2

14
12

.6
2

14
12

.8
0

14
12

.7
8

14
12

.8
6

14
12

.9
8

14
13

.0
0

14
13

.0
1

14
13

.0
0

14
12

.9
9

14
12

.9
7

14
12

.9
6

14
12

.7
7

14
12

.7
4

14
12

.7
1

3.82 4.79 1.13 1.13

0
.1

7

0.95 1.63 0.85 3.26 0.67 2.55

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 0.61Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.18

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.22Հ.          = 0.83Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.13

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV

9.6-IV

1:1
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 22 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0022 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0022_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 0.89Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.15

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.17

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.24Հ.          = 1.58Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.22
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Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0
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1:1.5 1:1
.0

Իջատեղ

Съезд

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 23 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0023 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0023_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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0.86

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.20Հ.          = 1.66Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.22

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.23Հ.          = 2.05Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.21

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV

9.6-IV

1:1
.5

1:1
.5

1:1.5

1:1.5

1:1.0

1:1.0

1:1
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1:1
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 24 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0024 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0024_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.31Հ.          = 2.05Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.10

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.30Հ.          = 2.52Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.19

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV

9.6-IV

1:1
.5

1:1
.5

1:1.5

1:1.5

1:1.0

1:1.0

1:1
.0

1:1
.0

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 25 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0025 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0025_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.32Հ.          = 2.19Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.13

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.14Հ.          = 0.46Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.16

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.16
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 26 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0026 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0026_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.14Հ.          = 0.03Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.16

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.88

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.19Հ.          = 0.22Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.10

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.28

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.27Հ.          = 0.56Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.09

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.06
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 27 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0027 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0027_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.42Հ.          = 1.12Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.08

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.03

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.41Հ.          = 1.10Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.13

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.01

9.6-IV

9.6-IV

1:1
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1:1
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1:1.5

1:1.5

1:1.0

1:1.0

1:1
.0

1:1
.0

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ  / Проект дороги
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 28 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0028 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0028_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.16Հ.          = 0.15Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.19

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.19

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.23Հ.          = 0.31Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.12

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.39

9.6-IV

9.6-IV
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 29 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0029 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0029_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.38Հ.          = 0.56Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.08

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.19

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.39Հ.          = 1.17Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.10

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.04
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9.6-IV

1:1
.5

1:1
.5

1:1.5

1:1.5

1:1.0

1:1.0

1:1
.0

1:1
.0

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 30 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0030 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0030_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.22Հ.          = 1.05Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.09

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 0.25Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.19

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.01

9.6-IV

9.6-IV

1:1
.5

1:1
.5

1:1.5

1:1.5

1:1.0 1:1
.0

1:1
.0

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 31 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0031 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0031_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 0.44Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.10

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.04

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 0.23Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.47

9.6-IV

9.6-IV

1:1
.5

1:1
.5

1:1.5

1:1.5

1:1
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 32 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0032 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0032_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 0.55Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.06

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 1.29Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.23

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 2.83Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.40

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 33 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0033 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0033_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.21Հ.          = 3.90Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.16

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.07
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Հ.          = 0.27

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.32

9.6-IV

9.6-IV

1:1
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1:1
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1:1.5

1:1.5
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1:1.0

1:1
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1:1
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 34 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0034 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0034_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.35Հ.          = 2.89Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.59

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.48

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 1.27Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.22

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.57
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 35 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0035 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0035_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 0.56Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.20

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.07

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 0.67Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.32

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.01

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.12Հ.          = 0.60Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.41

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.01

Կմ / Км  1+203.67
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 36 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0036 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0036_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 0.62Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.31

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 0.58Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.38

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.01

9.6-IV

9.6-IV

1:1
.5

1:1
.5

1:1.5

1:1.5

1:1
.0

1:1
.0

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 37 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0037 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0037_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 0.53Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.41

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 0.79Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.41

9.6-IV

9.6-IV

1:1
.5

1:1
.5

1:1.5

1:1.5

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 38 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0038 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0038_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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Կմ / Км  1+316.03
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 0.52Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.59

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 1.15Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.25

9.6-IV

9.6-IV

1:1
.5

1:1
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1:1.5

1:1.5

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 39 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0039 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0039_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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Կմ / Км  1+325.60
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 1.29Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.41

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 1.86Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.46

9.6-IV

9.6-IV

1:1
.5

1:1
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1:1.5

1:1.5

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 40 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0040 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0040_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 2.15Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.32

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 3.82Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.11

9.6-IV

9.6-IV

1:1
.5

1:1
.5

1:1.5

1:1.5

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 41 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0041 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0041_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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Կմ / Км  1+341.34
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 3.95Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.06

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 4.09Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.04

9.6-IV

9.6-IV

1:1
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1:1
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1:1.5

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 42 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0042 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0042_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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Կմ / Км  1+350.60
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Կմ / Км  13+85.48
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 5.69Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.11

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 7.49Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV

9.6-IV

1:1
.5

1:1
.5

1:1.5

1:1.5

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 43 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0043 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0043_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 7.35Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.04

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 7.09Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV

9.6-IV

1:1
.5

1:1
.5

1:1.5

1:1.5

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 44 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0044 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0044_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0Հ.          = 7.03Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.56Հ.          = 5.17Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV

9.6-IV

1:1
.5

1:1
.5

1:1.5

1:1.5
1:1.0

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 45 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0045 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0045_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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Կմ / Км  1+410.08
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.54Հ.          = 2.80Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.55Հ.          = 2.73Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV

9.6-IV

1:1
.5

1:1
.5

1:1.5

1:1.5

1:1.0

1:1.0

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 46 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0046 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0046_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.55Հ.          = 2.67Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.56Հ.          = 1.39Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.02

9.6-IV

9.6-IV

1:1
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1:1
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1:1.5

1:1.0

1:1.0

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 47 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0047 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0047_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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Կմ / Км  1+424.55
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.56Հ.          = 1.25Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.05

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.56Հ.          = 1.22Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.03

9.6-IV

9.6-IV

1:1
.5

1:1
.5

1:1.5

1:1.5

1:1.0

1:1.0

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 48 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0048 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0048_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.56Հ.          = 3.78Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.56

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.56Հ.          = 3.52Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.56

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV

9.6-IV

1:1
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1:1
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1:1.5

1:1.5

1:1.0

1:1.0

1:1
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 49 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0049 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0049_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.56Հ.          = 2.80Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.62

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.55Հ.          = 2.84Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.28

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV

9.6-IV
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1:1
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 50 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0050 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0050_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00



38

4,50

39

1,50 0,67

0
,3

0

0
,5

0

0
,3

836

3,88

35

1,500,60

0
,3

0

0
,5

0

0
,2

8

4,62

40

1,50 0,67
0

,5
04040

1,50

0
,5

9 40

0
,3

0

0
,4

2

3,77

0
,3

0

0
,5

0

0
,2

7

26

4,20

34

1,50 0,66

0
,3

0

0
,5

0

0
,4

68

4,20

0

1,500,63
0

,0
8

0
,3

0

0
,5

0

0
,2

1

Կմ / Км  1+449.15

14
10

.4
1

14
10

.2
6

14
10

.2
6

14
10

.4
6

14
10

.5
2

14
10

.9
4

14
10

.9
4

14
10

.9
1

14
10

.8
0

14
10

.7
5

14
10

.3
0

14
10

.1
0

14
10

.1
0

14
10

.5
6

14
10

.4
1

14
10

.4
0

14
10

.4
0

14
10

.6
2

14
10

.6
7

14
10

.6
9

14
10

.6
8

14
10

.6
6

14
10

.6
9

14
10

.6
4

14
10

.5
9

14
10

.5
6

14
10

.5
6

14
10

.4
5

0
.5

2

0
.3

8

3.98 1.61 1.74

0
.2

6

0.75 2.07 1.36 2.67 0.78 0
.2

1

5.78

Կմ / Км  1+460

14
11

.2
5

14
10

.9
7

14
10

.9
7

14
11

.1
7

14
11

.5
7

14
11

.5
2

14
11

.3
8

14
11

.2
1

14
11

.1
5

14
10

.7
0

14
10

.5
0

14
10

.5
0

14
10

.8
8

14
11

.3
0

14
11

.2
7

14
11

.2
5

14
11

.2
4

14
11

.2
4

14
11

.2
2

14
11

.1
3

14
11

.1
0

14
11

.0
7

14
11

.0
7

14
10

.9
7

14
10

.9
8

14
10

.9
1

14
10

.7
6

14
10

.8
0

1.39 0.99 4.02 1.20 0.79 1.93

0
.4

3
0

.3
9

0
.5

5

3.40 1.30 1.75 2.91 2.61

Կմ / Км  1+461.54
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.10Հ.          = 2.32Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.49

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0.03

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.23Հ.          = 2.04Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.38

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.22Հ.          = 2.11Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.43

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV

9.6-IV

9.6-IV

1:1
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1:1.0
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1:
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 51 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0051 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0051_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.31Հ.          = 2.24Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.47

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.50Հ.          = 3.25Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.55

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV

9.6-IV

1:1
.5

1:1
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1:1.5

1:1.5

1:1.0

1:1.0

1:
1.
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 52 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0052 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0052_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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Կմ / Км  1+483.54
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.51Հ.          = 3.58Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.55

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.56Հ.          = 4.69Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.56

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV

9.6-IV

1:1
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1:1
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 53 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0053 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0053_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.56Հ.          = 4.54Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.56

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.56Հ.          = 3.65Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.56

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV

9.6-IV

1:1
.5

1:1
.5

1:1.5

1:1.5

1:1.0

1:1.0

1:
1.
0

1:
1.
0

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 54 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0054 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0054_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.56Հ.          = 3.99Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.56

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.56Հ.          = 4.37Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.56

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV

9.6-IV

1:1
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1:1
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1:1.5

1:1.0
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 55 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0055 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0055_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.56Հ.          = 4.53Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.36

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.56Հ.          = 4.31Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.34

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV

9.6-IV

1:1
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1:1
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1:1.5

1:1.5
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 56 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0056 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0056_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00



15

3,00

30

1,50 0,66

0
,3

0

0
,5

0

0
,3

915

3,00

30

1,500,66

0
,3

0

0
,5

0

0
,5

0

0
,5

1

15

3,00

30

1,50 0,66

0
,3

0

0
,5

0

0
,3

515

3,00

30

1,500,66

0
,3

0

0
,5

0

0
,5

0

0
,5

0

Կմ / Км  1+575.13

14
15

.1
4

14
14

.6
3

14
14

.1
3

14
14

.1
3

14
14

.3
3

14
14

.7
7

14
14

.8
2

14
14

.8
6

14
14

.8
2

14
14

.7
7

14
14

.3
3

14
14

.1
3

14
14

.1
3

14
14

.5
2

14
15

.2
3

14
15

.1
3

14
15

.0
8

14
15

.0
5

14
14

.8
0

14
14

.7
8

14
14

.7
0

14
14

.6
9

14
14

.6
1

14
14

.5
8

14
14

.5
9

14
14

.5
9

14
14

.6
8

14
14

.6
8

14
14

.7
7

14
14

.9
6

14
14

.9
6

14
15

.1
4

14
14

.9
4

14
14

.2
0

14
14

.2
3

3.95 1.74

0
.4

0

1.84 0.62 1.90

0
.1

3

1.75 0.71

0
.2

6

0.72

0
.4

4

0.60

0
.3

4

0.68 1.53 2.30

Կմ / Км  1+580

14
15

.2
6

14
14

.7
6

14
14

.2
6

14
14

.2
6

14
14

.4
6

14
14

.9
0

14
14

.9
4

14
14

.9
9

14
14

.9
4

14
14

.9
0

14
14

.4
6

14
14

.2
6

14
14

.2
6

14
14

.6
0

14
15

.2
9

14
15

.2
2

14
14

.9
5

14
14

.9
3

14
14

.9
2

14
14

.8
3

14
14

.8
2

14
14

.7
3

14
14

.7
3

14
14

.8
4

14
14

.8
5

14
15

.1
0

14
15

.1
0

14
15

.1
2

14
15

.1
2

14
14

.8
7

14
15

.0
4

14
14

.2
6

14
14

.3
2

1.73 3.19
0

.0
8

0
.3

8
2.12

0
.1

8

2.04

0
.4

2

0.87

0
.0

4

0.75

0
.1

0

0.78

0
.4

0

1.60 3.89

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.56Հ.          = 5.07Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.39

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.56Հ.          = 4.84Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0.32

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV

9.6-IV
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 57 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0057 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0057_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.56Հ.          = 4.01Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.56Հ.          = 4.34Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV

9.6-IV

1:1
.5

1:1
.5

1:1.5

1:1.5

1:1.0

1:1.0

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 58 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0058 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0058_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.56Հ.          = 4.91Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.56Հ.          = 4.55Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV

9.6-IV

1:1
.5

1:1
.5

1:1.5

1:1.5

1:1.0

1:1.0

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 59 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0059 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0059_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.56Հ.          = 3.72Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.56Հ.          = 3.85Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV

9.6-IV

1:1
.5

1:1
.5

1:1.5

1:1.5

1:1.0

1:1.0

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 60 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0060 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0060_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.56Հ.          = 3.31Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.56Հ.          = 2.91Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV

9.6-IV

1:1
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1:1
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1:1.5

1:1.5

1:1.0

1:1.0

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 61 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0061 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0061_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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Կմ / Км  1+687.24
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.56Հ.          = 2.76Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.56Հ.          = 3.54Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.56Հ.          = 3.21Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV

9.6-IV

9.6-IV

1:1
.5

1:1
.5

1:1
.5

1:1.5

1:1.5

1:1.5

1:1.0

1:1.0

1:1.0

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 62 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0062 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0062_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.56Հ.          = 3.95Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.56Հ.          = 4.39Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.56Հ.          = 5.20Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV

9.6-IV

9.6-IV
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1:1
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1:1.5

1:1.5

1:1.5

1:1.0
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1:1.0

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 63 - 66 

1 01ПД ГД000 ПС 0063 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0063_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.56Հ.          = 6.03Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  9.6-IV  0.56Հ.          = 6.06Հ.-առու / кюв
Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV

9.6-IV
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1:1.0

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 64 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0064 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0064_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 65 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0065 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0065_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА

A1-1:50  A3-1:100
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62, /Հ-34/ - Բովաձոր / М-5-62, /Р-34/ - Бовадзор       կմ / км 0+0000 – կմ / км 0+2000

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 66 - 66

1 01ПД ГД000 ПС 0066 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0066_00

00 08.2025 Окончательная сдача АН АА
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00

















Ներածություն 

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության 

ավտոճանապարհի 

             կմ0+000-կմ2+000 հատվածի ասֆալտապատում 

 

1. Ա/ճ-ի հետազոտում կմ2+000մ և լայնությամբ՝ 50մ: 

2. Հորատանցքեր 7 հատ։ 

3. Նմուշների փորձարկում 3 հատ։ 

4. Ընդլայնական կտրվածքների կառուցում երկրաբանական բնութագրերով։ 

5. Ինժեներա – երկրաբանական ստրատիգրաֆիական և լիթոլոգիական երկայնական 

կտրվածքների կառուցում: 

6. Ինժեներա–երկրաբանական հանույթ հորատանցքերի և մերկացումների 

տեղադրմամբ։ 

7. Լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ: 

8. Հորատանցքերի արդյունքների ամփոփումը աղյուսակների տեսքով։ 

9. Ա/ճ-ի բնահողերի նկարագրությունը պիկետներով։ 

10. Ճանապարհաշինարարական նյութերի հետազոտում և պիտանելիության որոշում 

դաշտային և լաբորատոր պայմաններում։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1․ Ֆիզիկա-աշխարհագրական պայմանները 

Տեղամասը վարչականորեն գտնվում է Լոռու մարզի Ստեփանավանի տարածաշրջանում: 

Տեղամասի ռելիեֆը հարթավայրային է, բացարձակ բարձրությունների նիշերը տատանվում 

են 1400-1450 մ սահմաններում։ 

Ռելիեֆի ծագումնային տիպը կուտակումային է, ներկայացված վերին նեոգեն ստորին-

չորրորդական (N2
3-Q1)հասակի լճա-ալյուվիալ նստվածքներով։ 

Ռելիեֆի ձևերից տարածված են վատահողերը (բեդլենդներ) և արտաբերման կոները: 

Տեղամասի բուսականությունը անապատային և կիսաանապատային է, ներկայացված 

օշինդրային կիսաանապատով և օշանային անապատով, ինչպես նաև կուլտուրականացված  

բուսականությամբ և թփուտներով։ 

Հողերը տափաստանային են, ներկայացված չոր տափաստանների գիպսակալված և 

աղակալված հողերով։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Կլիման (համաձայն ՀՀՇՆ 22-01-2024) 

 

Անվանումը Տվյալներ Ծանոթ. 

Կլիմայական շրջան II – 1397մ Ստեփանավան 

Բարձրության նիշեր 1400-1450 մ  

Եղանակը ամռանը չափավոր տաք  

Եղանակը ձմռանը չափավոր ցուրտ   

Օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանը 6.9°C  

Ամենացուրտ ամսվա միջին ջերմաստիճանը -3.6°C  

Ամենատաք ամսվա միջին ջերմաստիճանը 17,1°C  

Ջերմաստիճանի անցումը 0°-ով մարտ, 

նոյեմբեր 

 

 

Բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանն ամռանը 35°C  

Նվազագույն ջերմաստիճանը ձմռանը -31°C  

Քամու տարեկան գերակշռող ուղղությունները ամռանը արլ.  

Քամու տարեկան գերակշռող ուղղությունները ձմռանը արլ. և հ/արլ  

Քամու տարեկան  միջին արագությունը  1.9մ/վրկ  

Տարվա ընթացքում թափվող տեղումներ 687 մմ  

Ջրի առավելագույն քանակը ձյան մեջ 147 մմ  

Ձյան ծածկույթը ձևավորվում է Նոյեմբեր   

Ձյան ծածկույթը հալվում է մարտ  

Ձյան ծածկույթով օրերի թիվը 72  

Ձյան ծածկույթի հաշվարկային բարձրությունը 5% 

ապահովվածությամբ 

 

45 սմ 

 

Ձնաբքոտ օրերի քանակը 5-10  

Մերկասառույց 0.5-5.0օր  

Բնահողերի առավելագույն սառեցման խորությունը 58 սմ  

 

 

 

  



2․ Երկրաբանական կառուցվածքը 

Տեղամասում տարածված են նստվածքային կոմպլեքսի ավազա-կավային ապարներ՝ 

ներկայացված գլաքարերով, ավազակավերով կավավազներով, կավերով։ 

Ակնադիտական, բնական մերկացումների և հորատանցքերի օգնությամբ տեղամասում 

հայտնաբերվել են բնահողերի հետևյալ տարատեսակները։ 

Շերտ1: 9․6-IV - Բեկորա-խճային բնահող ավազակավի լրացումով մինչև 35-40% ըստ 

ծավալի։ 

 

Խտություն (γ) – 1,95տ/մ3 

Հաշվարկային դիմադրություն (R) – 5.0կգ/սմ2 

Շեպի թեքությունը  - 1:1-1:1.5 

Խտացման գործակիցը (K) – 0.95 

Կապակցվածությունը/շաղկապումը [C] – 0.22կգ-ու/սմ2 

Ներքին շփման անկյունը(φ) - 350 

Դեֆորմացիայի մոդուլը (E) – 430 կգս/սմ2 

Ներծծման գործակիցը (Kծծ/գ ) – 0.01-0.05մ/օր 

 

  3. Սեյսմո-տեկտոնիկան (համաձայն ՀՀՇՆ 20.04.2020) 

Ըստ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի հավանական սեյսմիկ վտանգի 

գոտիավորման քարտեզի ՀՀՇՆ 20.04.2020 տեղամասը հեռու է ուժեղ երկրաշարժային 

օջախից և մտնում է 2 սեյսմիկ գոտու մեջ ։ 

Amax=0.4g ։ 

9․6-IV - Բեկորա-խճային բնահող ավազակավի լրացումով մինչև 35-40% ըստ ծավալի։ 

 

4․ Հիդրոերկրաբանական պայմանները 

Տեղամասում տարածված են Չորրորդական լճա-գետային նստվածքների 

չստորաբաժանված կոմպլեքսի ջրեր՝ ճնշումային ջրաբեր հորիզոններով։ Ըստ 

գրականության տվյալների գրունտային ջրերը գտնվում են 2.0մ և ավելի խորությունների 

վրա, և չունեն ագրեսիվություն բետոնի նկատմամբ։ 

5․ Ինժեներա-երկրաբանական պրոցեսներ և անհատական նախագծման 

տեղամասեր 

Ըստ ակնադիտակա, բնական մերկացումների, հորատանցքների տեղամասում 

ժամանակակից ֆիզիկո-երկրաբանական պրոցեսները, որոնք կարող են վնասակար 

ազդեցություն ունենալ բակային տարածքի վերանորոգման և շահագործման համար, այն է՝ 



սողանքներ, փլվածքներ, քարացրոններ, ձորակառաջացման պրոցեսներ կամ բացակայում 

են, կամ շատ թույլ են արտահայտված։ 

 

6․Ճանապարաշինարարական նյութեր 

Տեղամասը հարուստ է ճանապարհաշինարարական նյութերով։ 

Լցակույտի տեղը՝ 1 կմ միջին հեռավորության վրա (համաձայն համայնքի ղեկավարի հետ 

կնքված տեղեկանքի)։ 

 

 Ծանոթություն 

Լցակույտերի տեղամասերի օգտագործման համար կապալառուն նախքան շինարարության 

սկիզբը պետք է ստանա իրավունք տեղական իշխանությունների և բնապահպանության 

նախարարության համապատասխան բաժիններից։ 
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                                       Приложение А 

(обязательное) 

Категории     сложности     инженерно-геологических условий 

Т а б л и ц а A.1 — Категории сложности инженерно-геологических условий 
 

 

Фактор 
Категория сложности 

I (простая) ll (средне й 

сложности) 
III (сложная) 

Геоморфологические 

условия 

Один геоморфологический элемент. Поверхность 

ровная, пологая, пологоволнистая, нерасчлененная 
  

Геологическое строение 

и свойства грунтов в 

сфере взаимо действия 

зданий и сооружений с 

геологической средой 

Один генетический тип отложений, не более двух 

слоев грунтов разных типов, видов и 

разновидностей или двух ИГЭ, границы слоев ИГЭ 

горизонтальны или слабо наклонны (уклон не более 

0,1). Мощность практически выдержана. 

Незакономерная и незначительная изменчивость 

показателей свойств грунтов в плане и по глубине. 

Скальные грунты залегают с поверхности или 

перекрыты маломощны м слоем нескальных 

  

Гидрогеологические 

условия в сфере 

взаимодействия зданий и 

сооружений с 

геологической средой 

Подземные воды отсутствуют, или имеется один 

выдержанный водоносный горизонт с водами 

однород ного химиче ского состава 

  

Опасные геологические 

процессы, отрицательно 

влияющие на условия 

строительства и 

эксплуатации зданий и 

сооружений 

Отсутствуют   

Специфические грунты в 

сфере взаимодействия 

зданий и сооружений с 

геологической средой 

Отсутствуют   

Техногенные 

воздействия и изменения 

освоенных территорий 

Незначительные и могщ не учитываться при 

инженерно-геологических изысканиях и 

проектирование 

  

Природно-технические 

условия производства 

работ 

Хорошие условия для проходимости техники, 

развитая инфраструпура, наличие стационарных 

построек для базирования 

  

                                          

Կազմեց                              Ռ․ Հարությունյան   
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Приложение Г 

(обязательное) 

Цели и методы полевых исследований свойств грунтов при инженерно-

геологических изысканиях 

Т а б л и ц а Г 1 — Цели и методы полевых исследований свойств грунтов при инженерно -геологических 

изысканиях 

 

 

 

Методы полевых 

исследо ваний свойств 

грунтов 

Цели полевых исследований свойств грунтов Изучаемые 

грунты 
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Статическое 

зондирование 
          

Динамическое 

зондирование 
          

Испытание штампом - - + - - - - + +    + 

Испытание 

прессиометром 
          

Испытание на срез 

целиков грунта 
          

Вращательный срез + - - + - + - - - + 

Поступательный срез + - - + - + - - + + 

Испытание эталонной 
. 

сваеи -      - - - + -     

Испытание натурных свай     “      

Примечания 

1  Применение полевых методов для исследования скальных грунтов следует устанавливать в 

программе изысканий в зависимости от их состава, состояния на основании технического задания 

заказчика. 

2  Обозначения: «+» — исследования выполняются; нет 

«—» — исследования не выполняются. 

3  Дополнительно допускаются другие методы исследований при условии приведения методики      

выполне ния работ. 

 

Կազմեց                              Ռ․ Հարությունյան   
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Приложение Д 

(обязательное) 

 

Виды лабораторных определений физико-механических свойств грунтов 

при инженерно -геологических изысканиях 

 

Т а б л и ц а Д.1 — Виды лабораторных определений физико-механических свойств грунтов при 

инженерно-геологических изысканиях 

 

Лабораторное  определение 

Грунты 

скальные крупнообломочные песчаные глинистые 

Гранулометрический состав - + + С 

Петрографиче ский состав С С   

Минеральны й состав  C C C 

Валовой химический состав С  С С 

Природна я влажность  + + + 

Плотность  + + + 

Максимальная плотность (стандартное уплотнение)  C C C 

Плотность в предельно плотном и рыхлом состояние  С С  

Угол естественного откоса   С  

Коэффициент фильтрации  

 
 С  С 

Сопротивление одноосному сжатию -    

П р и м е ч а н и я 

1 Обозначения: «+» — определения выполняются; 
«—» — определения не выполняются; 
«С» — определения выполняются  по дополнительному заданию. 

2 Дополнительно допускаются другие лабораторные определения при условии приведения методики вы- полнения работ. 

 

 

Կազմեց                              Ռ․ Հարությունյան   

 



Եզրակացություն 

1. Նախագծվող բակային տարածքի ռելիեֆը հարթավայրային է։ 

2. Շրջանի կլիման ամռանը շոգ և չոր է, ձմռանը՝ ցուրտ անհողմային։ 

3. Շրջանում գերակշռում են արլ, հս/արլ և այլ քամիները։ 

4. Բնահողերի սառեցման խորությունը 70 սմ է։ 

5. Տեղամասը մտնում է I սեյսմիկ գոտու մեջ A=0.3g։ 

6. Բնահողերն ըստ սեյսմիկ հատկությունների պատկանում են III կարգին։ 

7. Երկրաբանական տեսակետից շրջանը բարենպաստ է շինարարության համար։ 

8. Բնահողերը հանդիսանում են հուսալի հիմք վերանորոգվող բակային տարածքի 

հաար։ 

 

 

Կազմեց                              Ռ․ Հարությունյան   
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Введение 

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 

региональной автомобильной дороги 

 

 

1. Исследование дороги км2+000м ширина - 50 м. 

2. Бурение скважин – 7шт. 

3. Тестирование образцов - 3 штук. 

4. Построение поперечных профилей с геологическими характеристиками. 

5. Построение продольных инженерно-геологических стратиграфических и литологических 

профилей. 

6. Инженерно-геологическая съемка с нанесением буровых скважин и обнажений. 

7. Результаты лабораторных испытаний. 

8. Резюмирование результатов буровых скважин в виде таблиц. 

9. По пикетное описание грунтов по трассе. 

10. Исследование дорожно-строительных материалов и определение их годности в полевых и 

лабораторных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Физико-географические условия 

Участок проектируемой а/д –и административно расположен в районе Степанаван Лорийской 

области. 

Рельеф участка – равнинный. Отметки абсолютных высот колеблятся в пределах 1400-1450  м. 

Генетический тип рельефа акумулятивный, представленный озерно-аллювиальными 

отложениями верхне-неогенового-нижнечетвертичного возраста (N2
3-Q1).  

Из форм рельефа распространены бетленды и конусы выноса .  

Растительность участка – пустынная и полупустынная, представленная ошиндровым пустынем и 

полупустинем, а также окультуренными растительностями и кустарниками. 

Земли почвы-степные, представленные гипсово-засоленными почвами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Климат (согласно СНиП 22-01-2024) 

 

Название Данные Примечание 

 

Климатическая зона 

 

II - 1397 

 

Степанаван 

 

Высотные отметки 1400-1450 м  

Погода летом  Умеренно- 

теплое лето 

 

Погода зимой Умеренно- 

холодная 

 

Среднегодовая температура воздуха 6.9 °C  

Средняя температура самого холодного месяца -3,6 °C  

Средняя температура самого теплого месяца 17.1 °C  

Переход температуры через 0° март 

ноябрь 

 

Абсолютно-максимальная температура летом 35 °C  

Минимальная температура зимой -31 °C  

Преобладающие направления ветра летом В  

Преобладающие направления ветра зимой В. и ЮВ.  

Среднегодовая скорость ветра 1.9 м/сек.  

Осадки в течение года 687 мм  

Максимальное содержание воды в снеге 147 мм  

Формирование снежного покрова Ноябрь  

Таяние снежного покрова Март  

Число дней со снежным покровом 72  

Расчетная высота снежного покрова с обеспеченностью 5%  

45 см 

 

Число дней с метелью 5-10  

Гололед 0.5-5,0  

Максимальная глубина промерзания грунтов 58 см  

 

 

 

 

 



2. Геологическое строение 

На территории распространены песчано-глинистые породы осадочного комплекса, 

представленные галькой, песчано-глинистыми глинами, глинами. 

С помощью очевидцев, естественных обнажений были обнаружены следующие типы почв. 

Слой N1 9․6-IV 

Обломочно-щебенистый грунт с суглинистым заполнителем до 35-40% по объёму.   

 

Плотность (γ) – 1.95 т/м3 

Расчетное сопротивление (R) – 5.0 кг/см2 

Уклон откоса 1։1.0-1:1.5 

Коэффициент уплотнения (K) – 0.95 

Связность/сцепление [C] – 0.22 кг-с/см2 

Угол внутреннего трения (φ) - 35° 

Модуль деформации (E) – 430 кг/см2 

Kводопрониц – 0.01-0.05 м/сутки 

 

3.Сейсмотектоника (согласно СНиП 20.04.2020) 

Согласно  карты территориального  зонирования вероятной сейсмической опасности СНРА 

20.04.2020 участок находится вдали от очагов землетрясения и входит во 2-ю  сейсмическую 

зону.  

Amax=0.4g.  

По своим сейсмическим свойствам, грунты принадлежат: 

9․6-IV 

Обломочно-щебенистый грунт с суглинистым заполнителем до 35-40% по объёму.   

 

4.Гидрогеологическиe условия 

 На территории распространены нерасчленённые воды озерно-речных отложений 

четвертичного периода с напорными водоносными горизонтами. По литературным данным, 

грунтовые воды находятся на глубине больше 2,0 м, не имеют агресивность по отношению к 

бетону. 
 
 

 



5.Инженерно-геологические процессы и участки индивидуального 

проектирования 

По визуальным данным, естественных обнажений и скважинам  современные физико-

геологические процессы на участке, которые могут вредно действовать для реконструкций,  

оползни, осыпы, камнепады, либо отсутствуют, либо очень слабо выражены.  

 

6.Дорожно-строительные материалы 

 Участок богат дорожно-строительными материалами. 

Место отвала - на расстоянии 1 км (по справкам, подписанным с главой общини). 

 

Примечание. 

Перед началом строительства подрядчик по использованию полигонов должен получить на это 

право от соответствующих департаментов местного самоуправления и министерства охраны 

природы. 



                                 Приложение А                                    ГОСТ 32868-2014 

                                  (обязательное) 

Категории     сложности     инженерно-геологических условий 

Т а б л и ц а A.1 — Категории сложности инженерно-геологических условий 
 

 

Фактор 
Категория сложности 

I (простая) ll (средне й 

сложности) 
III (сложная) 

Геоморфологические 

условия 

Один геоморфологический элемент. Поверхность 

ровная, пологая, пологоволнистая, 

нерасчлененная 

  

Геологическое строение 

и свойства грунтов в 

сфере взаимо действия 

зданий и сооружений с 

геологической средой 

Один генетический тип отложений, не более двух 

слоев грунтов разных типов, видов и 

разновидностей или двух ИГЭ, границы слоев 

ИГЭ горизонтальны или слабо наклонны (уклон не 

более 0,1). Мощность практически выдержана. 

Незакономерная и незначительная изменчивость 

показателей свойств грунтов в плане и по глубине. 

Скальные грунты залегают с поверхности или 

перекрыты маломощны м слоем нескальных 

  

Гидрогеологические 

условия в сфере 

взаимодействия зданий и 

сооружений с 

геологической средой 

Подземные воды отсутствуют, или имеется один 

выдержанный водоносный горизонт с водами 

однород ного химиче ского состава 

  

Опасные геологические 

процессы, отрицательно 

влияющие на условия 

строительства и 

эксплуатации зданий и 

сооружений 

Отсутствуют   

Специфические грунты в 

сфере взаимодействия 

зданий и сооружений с 

геологической средой 

Отсутствуют   

Техногенные 

воздействия и изменения 

освоенных территорий 

Незначительные и могщ не учитываться при 

инженерно-геологических изысканиях и 

проектирование 

  

Природно-технические 

условия производства 

работ 

Хорошие условия для проходимости техники, 

развитая инфраструпура, наличие стационарных 

построек для базирования 

  

          

     Составил ՝                             Р. Арутюнян 

 



 

ГОСТ 32868-2014 

Приложение Г 

(обязательное) 

Цели и методы полевых исследований свойств грунтов при инженерно-

геологических изысканиях 

 Т а б л и ц а Г 1 — Цели и методы полевых исследований свойств грунтов при инженерно -геологических  

 

 

Составил ՝                             Р. Арутюнян 

 

 

 

 

Методы полевых 

исследо ваний свойств 

грунтов 

Цели полевых исследований  свойств грунтов Изучаемые 
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Статическое зондирование           

Динамическое зондирование           

Испытание штампом - - + - - - - + +    + 

Испытание прессиометром           

Испытание на срез 

целиков грунта 
          

Вращательный срез + - - + - + - - - + 

Поступательный  срез + - - + - + - - + + 

Испытание эталонной 
. 

сваеи -      - - - + -     

Испытание натурных свай     “      

Примечания 

1  Применение полевых методов для исследования скальных грунтов следует устанавливать в 

программе изысканий в зависимости от их состава, состояния на основании технического задания 

заказчика. 

2  Обозначения: «+» — исследования выполняются; нет 

          «—» — исследования не выполняются . 

3  Дополнительно допускаются другие методы исследований при условии приведения методики      

выполне ния работ. 



ГОСТ 32868-2014 

Приложение Д 

(обязательное) 

 

Виды лабораторных определений физико-механических свойств грунтов 

при инженерно -геологических изысканиях 

 

Т а б л и ц а Д.1 — Виды лабораторных определений физико-механических свойств грунтов при 

инженерно-геологических изысканиях 

 

Лабораторное  определение 

Грунты 

скальные крупнообломочные песчаные глинистые 

Гранулометрический состав - + + С 

Петрографиче ский состав С С   

Минеральны й состав  C C C 

Валовой химический состав С  С С 

Природна я влажность  + + + 

Плотность  + + + 

Максимальная плотность (стандартное уплотнение)  C C C 

Плотность в предельно плотном и рыхлом состояние  С С  

Угол естественного откоса   С  

Коэффициент фильтрации  

 
 С  С 

Сопротивление одноосному сжатию -    

П р и м е ч а н и я 

1 Обозначения: «+» — определения выполняются; 
«—» — определения не выполняются; 
«С» — определения выполняются  по дополнительному заданию. 

2 Дополнительно допускаются другие лабораторные определения при условии приведения методики вы- полнения работ. 

 

Составил ՝                             Р. Арутюнян 

 

 



Заключение 

 

1. Рельеф проектируемой дороги равнинный. 

2. Климат района – умеренно-холодный зимою, и теплый  - летом. 

3. В районе преобладают летом: северные , зимою: южные ветры. 

4. Глубина промерзания грунтов -70 см. 

5. Участок входит во I-ю сейсмическую зону A=0.3g. 

6. По своим сейсмическим свойствам, грунты принадлежит III категорию. 

7. Искусственные сооружения на трассе находятся  в неблагополучном состоянии и 

подлежат ремонту. 

8. С геологической точки зрения, район благоприятен для строительства. 

9. Грунты являются надежным основанием для стабильности земляного полотна 

восстанавливаемой автодороги. 

 

 

 

Составил ՝                             Р. Арутюнян 
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NN
Սկիզբ/Начало

Կմ/Км +
Վերջ/Конец 
Կմ/Км +

Գրունտների նկարագրությունը/ 
Описание грунтов

Մշակման խումբը
ՀՀՇՆ 32-01․2022 Աղ․ 101/

Группа разработки  
по СНИП 32-01-2022 тб. 101

Ծանոթություն/     
Примечание

1 2 3 4 5 6

1 0+000 2+000

Բեկորա-խճային բնահող ավազակավի լրացումով մինչև 35-40% 
ըստ ծավալի։

Обломочно-щебенистый грунт с суглинистым заполнителем до 
35-40% по объёму

      9․6-IV

Գրունտների նկարագրությունը
Описание грунтов

             Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի
             կմ0+000-կմ2+000 հատվածի ասֆալտապատում

             М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000
             региональной автомобильной дороги

     Կազմեց/Составил՝                                       Ռ․ Հարությունյան/ Р. Арутюнян
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 0+010 9 3 40 52

Բեկորա-խճային բնահող ավազակավի 
լրացումով մինչև 35-40% ըստ ծավալի։

 Обломочно-щебенистый грунт с 
суглинистым заполнителем до 35-40% 

по объёму

9.6-IV

2 0+300 6 3 40 12 61

Բեկորա-խճային բնահող ավազակավի 
լրացումով մինչև 35-40% ըստ ծավալի։
Обломочно-щебенистый грунт с 

суглинистым заполнителем до 35-40% 
по объёму

9.6-IV

3 0+600 6 4 40 15 65

Բեկորա-խճային բնահող ավազակավի 
լրացումով մինչև 35-40% ըստ ծավալի։

 Обломочно-щебенистый грунт с 
суглинистым заполнителем до 35-40% 

по объёму

9.6-IV

4 0+900 6 8 26 22 62

Բեկորա-խճային բնահող ավազակավի 
լրացումով մինչև 35-40% ըստ ծավալի։

 Обломочно-щебенистый грунт с 
суглинистым заполнителем до 35-40% 

по объёму

9.6-IV

5 1+200 5 10 30 15 60

Բեկորա-խճային բնահող ավազակավի 
լրացումով մինչև 35-40% ըստ ծավալի։

 Обломочно-щебенистый грунт с 
суглинистым заполнителем до 35-40% 

по объёму

9.6-IV

6 1+500 40 20 60

Բեկորա-խճային բնահող ավազակավի 
լրացումով մինչև 35-40% ըստ ծավալի։

 Обломочно-щебенистый грунт с 
суглинистым заполнителем до 35-40% 

по объёму

9.6-IV

7 1+800 42 20 62

Բեկորա-խճային բնահող ավազակավի 
լրացումով մինչև 35-40% ըստ ծավալի։

 Обломочно-щебенистый грунт с 
суглинистым заполнителем до 35-40% 

по объёму

9.6-IV
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Հորատանցքերի նկարագրությունը
Описание скважин

     Կազմեց/Составил՝                                       Ռ․ Հարությունյան/ Р. Арутюнян







X Y

1
Հ/ա N 1
Скв.  № 1

8447929.7093 4545515.8700 1429.55 52

2
Հ/ա N 2
Скв.  № 2

8448203.7911 4545426.4804 1420.22 63

3
Հ/ա N 3
Скв.  № 3

8448486.4213 4545329.4725 1413.22 61

4
Հ/ա N 4
Скв.  № 4

8448770.9771 4545233.1784 1410.01 62

5
Հ/ա N 5
Скв.  № 5

8449057.7390 4545141.0701 1406.12 62

6
Հ/ա N 6
Скв.  № 6

8449351.0038 4545178.4614 1412.54 63

7
Հ/ա N 7
Скв.  № 7

8449551.4918 4545034.8111 1417.03 60

Կազմեց / Составил ՝                              Ռ․ Հարությունյան / Р. Арутюнян 

Հորատանցքերի կոորդինատները և նիշերը
Каталог координат и высот инженерно-геологических 

скважин

Հորատանցքերի կոորդինատները
Координаты устья скважин

Հ/Հ
№/№

Հորատանցքի 
համարը
Номер 

скважины

Մակերեսի 
բացարձակ 
նիշը, մ

Абсолютная 
отметка 
устья, м

Խորությունը, մ
Глубина, м

                    Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի
             կմ0+000-կմ2+000 հատվածի ասֆալտապատում

             М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000
             региональной автомобильной дороги
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Հատիկաչափական կազմը,  , ֆրակցիաները մմ-ով 
Граннулометрический состав, , фракции в мм

ГОСТ 25100-2020

            Կազմեց / Составил ՝                                                                           Ռ․ Հարությունյան / Р. Арутюнян

Խոշոր բեկորային բնահողերի հատիկաչափական կազմի աղյուսակ
Таблица гранулометрического состава для крупнообломочных грунтов

Աղյուսակ 1
Таблица 1

             Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի
             կմ0+000-կմ2+000 հատվածի ասֆալտապատում

             М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000
             региональной автомобильной дороги

0+600
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                             Ծանոթություն

1.  Կոորդինատային համակարգը՝  WGS-84 (ARMREF02-ARMWGS),

բարձունքային համակարգը՝ Բալթիան 1977թ.:
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Քոբ

Քոբ

"Գր.ճ"

"Գր.ճ"

"Գր.ճ"

"Գր.ճ"

"Գր.ճ"

"Գր.ճ"

Ծածկ

Տուֆ

Տուֆ

Ջրա
նցք

"Կա
մուրջ"

Գբկ

N

S

1406.4
3

1406.3
7

1406.9
71406.9
3

1407.
58

1407.4
41407.3

2
1407.

90

1407.3
9

1407.2
11407.3
8

1407.6
5

1407.
251406.

62

1406.5
0

1406.1
8

1406.0
1

1401.6
8

1401.0
2

1400.8
6

1399.4
9

1399.4
1

1398.9
9

1399.5
0

1404.
51

1404.7
7

1406.2
9

1406.6
8

1406.7
7

1408.3
4

1408.6
2

1408.4
1

1408.6
3

1408.5
2

1407.1
31407.1

6

1407.2
3

1408.
92

1409.0
3

1409.3
7

1409.3
2

1409.2
4

1409.6
3

1409.3
1

1409.6
1

1409.7
5

1409.6
9

1409.5
1

1409.4
9

1410.2
1

1410.3
01409.8
3

1410.0
11410.5

01410.4
9

1409.9
8

1410.3
0

1410.3
1

1410.3
51410.4
1

1409.9
0

1409.8
9

1410.1
21408.7

3

1410.1
11408.8

1

1410.1
91408.9

8

1410.0
9

1409.9
3

1409.8
2

1409.9
6

1409.7
9

1410.0
3

1409.9
9

1409.6
4

1410.2
8

1408.8
3

1410.0
9

1408.9
0

1410.1
6

1408.7
4

1410.1
1

1410.0
9

1410.1
8

1410.2
5

1410.4
2

1410.2
51409.0

3

1410.2
5

1410.6
41410.2

41409.1
9

1410.2
21410.0

71408.8
7

1410.6
2

1410.7
3

1410.8
8

1411.2
9

1411.6
6 1411.9

9

1412.3
0

1412.6
2

1412.9
4

1413.2
6

1413.5
8

1413.7
0

1413.9
6

1414.1
0

1414.3
5

1414.3
2

1414.4
9

1414.6
2

1414.6
1

1415.1
1

1415.1
9

1414.8
6

1414.8
8

1414.9
9

1415.0
3

1415.0
9

1415.0
7

1415.2
8

1415.1
2

1415.1
6

1415.4
2

1415.6
0

1415.7
7

1416.1
2

1415.7
4

1415.9
7

1415.6
7

1416.1
9

1417.0
5

1417.1
8

1417.5
8

1417.4
5

1417.2
3

1417.1
2

1417.0
8

1416.9
5

1417.2
4

1417.0
3

1416.7
7

1416.7
5

1416.4
2

1416.3
7

1416.6
1

1416.7
1

1416.9
61416.9

4

1416.8
7

1416.6
3

1416.6
2

1416.4
5

1416.4
0

1416.5
4

1416.5
5

1416.4
7

1416.2
5

1416.3
6

1415.9
3

1416.1
3

1416.2
6

1416.1
9

1415.8
3

1415.5
91415.3

8

1415.6
9

1416.0
7

1415.8
3

1415.3
8

1415.3
1

1415.1
1

1414.5
4

1415.0
5

1415.2
9

1414.9
3

1414.6
4

1414.1
71413.7

4

1413.8
8

1414.1
0

1414.0
6

1413.7
8

1413.7
2

1413.6
4

1413.6
4

1413.1
3

1413.4
0

1413.7
8

1413.6
6

1413.3
1

1412.8
41412.5

0

1412.4
6

1412.5
1

1412.7
7

1413.1
4

1412.7
2

1413.0
0

1413.4
1

1417.1
7

1417.5
0

1417.9
5

1417.7
9

1417.7
3

1417.7
7

1417.3
9

1417.3
8

1417.7
01417.7

4

1418.2
7

1418.1
1

1418.0
6

1418.0
3

1418.2
9

1417.5
6

1417.5
7

1417.4
6

1417.4
5

1417.3
01417.5

41417.3
31417.3

8

1417.2
2

1417.1
5

1417.1
9

1417.1
4

1417.1
1

1417.0
7

1417.4
1

1417.3
4

1417.2
2

1417.3
5

1416.9
3

1417.3
0

1417.3
2

1417.3
3

1417.1
5

1417.3
0

1417.4
6

1417.1
5

1417.0
5

1417.0
7

1417.1
2

1417.1
1

1417.0
2

1417.0
2

1416.6
1

1416.9
0

1417.0
4

1416.9
4
1416.9

2
1417.0

3
1417.0

3

1416.9
4 1417.0

2

1417.1
2

1417.1
1

1417.2
1 1417.2

2
1417.2

0

1417.2
0

1416.9
4

1416.8
1

1416.9
8

1417.0
2

1416.8
3

1416.7
6

1416.6
9

1416.5
7

1416.2
7

1415.6
8

1415.6
8

1415.7
21415.8

91415.8
7

1416.0
5

1416.0
5 1416.0

61416.0
9
1416.0

9

1416.0
3

1416.0
3

1416.5
8

1416.4
91416.5

2 1416.5
5

1416.6
6

1416.7
5

1416.8
1

1416.7
9

1416.7
4

1416.6
9

1416.5
8

1416.7
3

1416.7
5

1416.7
1

1417.0
5

1416.9
5

1416.9
8

1417.0
2

1417.1
0

1417.0
6

1417.0
2

1417.0
6

1417.1
01417.1
0

1417.1
5

1417.1
5

1416.9
1

1416.7
3

1415.6
1

1417.1
3

1417.0
3

1416.7
5

1416.6
8

1416.7
4

1416.7
2

1416.2
1

1415.6
3

1415.7
1

1415.2
3

1415.4
2

1415.6
4

1415.7
4

1415.2
7

1415.2
5

1414.9
7

1415.0
2

1415.2
5

1415.1
3

1415.0
9

1415.0
7

1414.9
91414.4

5

1417.3
6

1417.4
01417.4

31417.3
9

RP4
1407.9

6

RP5
1417.4

5

1406.6
5

1406.3
1

1406.2
0

1406.2
71406.5

7

1406.6
4

1406.6
3

1406.6
2

1406.2
2

1406.5
9

1406.5
2

1406.6
1

1406.6
5

1406.7
0

1407.3
01407.

30

1407.2
6

1407.2
9

1407.2
4

1407.8
3

1407.7
2

1407.7
5

1407.9
2

1407.6
8

1407.7
1

1408.9
8

1408.9
2

1408.9
9

1408.8
7

1408.8
3

1408.8
9

1409.5
9

1409.9
0

1409.8
8

1409.9
7

1409.7
6

1410.1
6

1410.2
1

1410.3
3

1410.4
5

1410.5
0

1410.5
7

1410.4
0

1410.6
9

1410.8
2

1410.9
9

1411.1
0

1411.5
3

1411.3
1

1411.3
1

1411.3
2

1411.7
6

1411.6
3

1411.5
7

1411.6
8

1411.6
2

1411.4
4

1411.0
8

1411.2
3

1411.4
3

1411.6
9

1411.7
8

1411.6
5

1411.7
4

1411.7
4

1412.1
2

1411.4
8

1411.6
6

1411.7
1 1411.6

6

1411.8
0

1411.8
9

1412.1
4

1412.0
31412.0

0

1412.1
01411.9

5
1411.9

4

1411.9
51411.9

1

1411.9
2

1411.6
4

1411.5
5

1411.7
61411.8

1 1411.8
5

1411.8
01411.8
01411.8
71
411.93

1411.9
11411.0

9

1410.3
6

1410.2
2

1410.1
6

1410.4
2

1411.0
2

1411.3
8

1412.2
1

1412.3
6

1412.3
0

1412.1
6

1412.2
2

1412.4
0

1412.4
7

1412.3
8

1412.5
2

1412.4
2

1412.2
6

1412.2
1

1412.3
6

1412.9
8

1412.5
4

1412.5
1

1412.6
0

1412.7
5

1413.0
6

1413.4
4

1413.1
5

1413.0
9

1413.0
2

1413.1
2

1413.2
2

1413.7
9

1413.4
8

1413.3
9

1413.4
1

1413.4
5

1413.7
4

1414.0
8

1413.9
5

1413.8
9

1413.8
1

1414.1
0

1414.2
9

1414.1
4

1414.3
2

1414.3
8

1414.6
6

1414.6
9

1414.4
6

1414.5
3

1414.8
3

1415.2
0

1414.8
9

1414.7
8

1414.6
7

1414.8
0

1415.0
8

1415.3
3

1407.6
5

1407.1
9

1407.2
4

1407.1
4

1405.7
9

1405.4
8

1405.5
41403.0

2

1402.6
9

1402.7
0

1402.4
0

1402.5
9

1404.
67

1403.8
9

1404.
75

1405.8
4

1407.6
5

1408.5
6

1409.3
1

1409.0
5

1408.3
9

1408.0
2

1408.6
0

1410.6
0

1410.4
6

1410.4
7

1410.7
0

1411.2
6 1411.7

3

1412.1
4

1412.5
3

1413.0
4

1413.4
7

1413.7
2

1413.7
3

1413.7
4 1414.2

9

1414.5
3

1414.7
3

1414.7
1

1414.8
3

1414.8
3

1415.2
8

1415.6
5

1415.4
2

1415.6
5

1416.8
8
1416.9

2

1416.9
3

1416.8
6

1416.8
3

1416.8
1

1416.7
9

1416.9
3

1416.9
5

1417.1
9

1416.6
4

1416.6
0

1416.6
9

1416.7
1

1416.5
9

1416.4
2

1416.8
3

1416.6
7

1416.5
5

1416.5
6

1416.3
1

1416.3
1

1416.4
4

1416.4
5

1416.3
0

1416.2
6

1416.1
8

1416.2
6

1416.5
7

1416.5
3

1416.3
7

1416.2
8

1416.1
01416.0
8

1416.1
4

1416.1
3

1416.0
0

1416.0
0

1415.9
8

1416.0
2

1416.0
9

1415.6
6

1415.7
0

1416.0
4

1415.8
8

1415.8
4

1415.8
3

1415.7
9

1415.5
8

1415.5
0

1415.5
4

1415.7
6

1415.7
3

1414.9
01414.9

6

1415.4
4

1415.9
61415.3

3

1415.5
21415.3
71415.3
0

1415.2
5

1415.3
5

1415.1
71415.3
0

1415.0
8

1415.1
3

1415.2
3

1415.4
2

1415.5
5

1416.9
0

1417.1
0

1417.0
1

1417.2
8

1416.9
4

1417.0
0

1416.9
7

1417.0
2

1417.1
1

1417.2
2

1417.1
1

1417.0
7

1417.1
2
1417.2

7

1417.1
5

1417.1
0

1417.1
0

1417.1
6

1417.1
3

1416.8
6

1417.0
5

1417.0
3

1417.0
7

1415.7
0

1415.9
21415.9

3

1416.2
0

1416.3
8

1416.6
8

1417.1
0

1417.0
2

1417.0
2

1417.0
6

1417.0
3

1416.9
7

1417.1
0

1417.2
7

1417.3
1

1417.1
3

1417.1
1

1416.8
2

1415.8
3

1415.6
2

1415.5
6

1415.9
1

1415.6
3

1415.5
0

1415.1
9

1415.5
1

1415.3
9

1415.4
2

1415.2
8

1414.9
7

1408.7
3

1408.8
1

1408.9
81
410.09

1410.1
1

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа
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N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ա/ճ-ի ասֆալտապատում М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование региональной а/д-и

Ինժեներական երկրաբանություն / Инженерная геология 

Ինժեներաերկրաբանական հատակագիծ / Инженерно-геологический план
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Կցորդման կոնստրուկցիայի հատակագիծ / План конструкции сопряжений
Մ/М 1:50

Հեծանի առանցք
Ось балки

Հեծանի առանցք
Ось балки

Հենարանի առանցք/Ось опоры
Հեծանի առանցք/Ось балки

Հեծանի առանցք
Ось балки

Հեծանի առանցք
Ось балки

1:11:1

Կամուրջի առանցք/Ось моста
Հենարանի առանցք/Ось опоры

Միավորման ե/բ
Ж/бетон омоноличивания B25, F200

Խճային բարձիկ
Щебеночная подушка H=0.4 մ/м

Հավաքովի ե/բ անցումային սալեր
Сб. ж/б переходные плиты

Ֆերմատակի պահարանային պատ
Щкафная стенки подферменника

Հավաքովի ե/բ տապաստի բլոկ
Сб. ж/б блок лежня

Հավաքովի ե/բ տապաստի բլոկ
Сб. ж/б блок лежня

Л-1

Л-1

Ծանոթություն

1. Նայել կցորդման կոնստրուկցիայի հետ համատեղ։

2. Չափերը տրված են «սմ» -ով:

Примечание

1. Смотреть совместно с конструкцией сопряжений.

2. Размеры даны в «см».

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ա/ճ-ի ասֆալտապատում М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование региональной а/д-и

Կամուրջ/Мосты
Կամուրջ կմ 1+368 / Мост км 1+368
Կցորդման կոնստրուկցիայի հատակագիծ / План конструкции сопряжений

01 02МО МО001 ПЧ 0009 00

1-01-02МО-МО001-ПЧ-0009_00

00 09.2025 Окончательная сдача
СВ ВМ АА

1:50

00

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа
Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25
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Фундамент блоков  м/б

h=30սմ/смՀատիկավոր ենթահիմք

(ավազակոպիճային շերտ)

Зернистая основа

(гравийно-песчаный слой)
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ԳՕՍՏ / ГОСТ 25607-2009

Հատիկավոր ենթահիմք
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Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000

հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной

автомобильной дороги

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа
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Վերստուգում

Пересмотр
Ամսաթիվ

Дата
Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа
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N ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25
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Փոքր կառուցվածքներ / Небольшие структуры
Խողովակներ / Трубы 

Ե/Բ  խողովակ  d =1.0մ   N1 Կմ1+750.48 / Ж/Б труба  d=1,0м N1  км1+750.48
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Կտրվածք 1-1

(լիցքը ցույց տրված չէ)

քսվածքային

ջրամեկուսացում

Разрез   1-1

(насыпь не показана)
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Մուտքի գլխամասի ճակատ
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Հատիկավոր ենթահիմք

(ավազակոպիճային շերտ)

Зернистая основа

(гравийно-песчаный слой)
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ԳՕՍՏ / ГОСТ 25607-2009
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Фасад выходного оголовка

Ելքի գլխամասի ճակատ

Հատիկավոր ենթահիմք

(ավազակոպիճային շերտ)

Зернистая основа

(гравийно-песчаный слой)

h=10սմ/см

ԳՕՍՏ / ГОСТ 25607-2009

Օղակների հիմքերի մ/բ

Фундамент блоков  м/б

h=30սմ/см

Հատիկավոր ենթահիմք

(ավազակոպիճային շերտ)

Зернистая основа

(гравийно-песчаный слой)

h=10սմ/см

ԳՕՍՏ / ГОСТ 25607-2009

Ж/б блок
ե/բ  օղակ

ЗК 3.100

Ж/б блок
ե/բ  օղակ

ЗК 3.100
10

0
10

18
0

380

Ж/б блок
ե/բ  օղակ

ЗК 3.100

Ծանոթություն

1.Հոսքի բնութագիրը`   ջրահեռացում:

2. Խողովակի ե/բ օղակի կոնստրուկցիան ընտրված  է ըստ ОСТ 35-27.0-85:

3. Բոլոր չափերը տրված են" սմ"-ով, բարձրանիշերը`" մ "- ով:

   Примечание

1. Характер водотока -водоотвод.

2. Конструкция ж/б трубы  принята по ОСТ 35-27.0-85.

3. Размеры на чертеже даны в сантиметрах, отметки- в метрах.

1415,04

1417,04

1414,04

1414,92

1416,72

1413,92

№
Աշխատանքների  անվանումը

Наеменование  работ

Չափման

միավոր
Единица
измерен.

Ծավալ / կմ +

Объемы / км+
Ծանոթություն
Примечание

1+750,48

1
Հունի ուղղում
Исправление русла

մ3/м3 25,0 9.6-IV

2
Փոսորակի  փորում

Рытье  котлована
մ3/м3 44,0 9.6-IV

3

Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճային շերտ)

Зернистая основа (гравийно-песчаный слой)

h=10սմ/см

մ3/м3 4,22
հ=10 սմ/см

ԳՕՍՏ/ГОСТ

25607-2009

5
Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնից

Устройство оголовок из монолитного бетона
մ3/м3 7,91

B20, F100

ԳՕՍՏ/ГОСТ

26633-2015

6

Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն

Устройство лотка и упорного зуба из монолитного

бетона

մ3/м3 3,544
B20, F100

ԳՕՍՏ/ГОСТ

26633-2015

7

Հավաքովի ե/բ ЗК3.100 օղակի տեղադրում V=0.35 մ3

P=0,9տ չափերը 120x100x10սմ

ամր,պարուն.Ac240=24,43կգ/մ3,  Ac500=76,29կգ/մ3

Установка ж/б блока ЗК4.100 V=0.42 м3 P=1,07т,

размеры 124x100x12см арматура Ac240=22,38кг/м3,

Ac500=84,85кг/м3

հատ/штук 12

մ3/м3 4,2

Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված

բիտումով)
Конопатка швов, пакля

կգ/кг 6,00

8
Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն

Фундамент блоков из монолитного бетона
մ3/м3 6,82

B20, F100

ԳՕՍՏ/ГОСТ

26633-2015

9
Ցեմենտային շաղախ

Цементный раствор
մ3/м3 1,22

Մ/М 150

ԳՕՍՏ/ГОСТ

28013-98

10
Սոսնձային ջրամեկուսացում

Оклеечная гидроизоляция
մ2/м2 12,17

ԳՕՍՏ/ГОСТ

30547-97

11
Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով

Обмазочная гидроизоляция 2 слоями горячего битума
մ2/м2 76,04

ԳՕՍՏ/ГОСТ

31384-2017

12
Հետադարձ   լիցք

Обратная засыпка
մ3/м3 23,0 9.6-IV

Таблица  обьемов основных  работ

Հիմնական  աշխատանքների  ծավալների աղյուսակ
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Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում

Пересмотр
Ամսաթիվ

Дата
Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа
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Բացատրագիր 
1. Ներածություն 
ՀՀ Լոռու մարզի Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի 
կմ0+000 - կմ2+000 (1+756,50) հատվածի ասֆալտապատման նախագիծը կազմվել է 
համապատասխան առաջադրանքի. 2025թ: 
 

Գոյություն ունեցող ճանապարհի նկարագրությունը 
Հողային պաստառը և ճանապարհային պատվածքը գտնվում են ոչ բավարար վիճակում։  
Անմխիթար վիճակում են նաև երթևեկության կազմակերպման ու անվտանգության 

տարրերը, բացակայում են ճանապարհային նշանները, բացակայում է նաև գծանշումը։  
Երթևեկային մասի ա/բ պատվածքը որոշ տեղերում բացակայում է։  
Ջրահեռացման համակարգը չի աշխատում։  
 
Նորմեր 
Շինարարական աշխատանքները կատարելիս անհրաժեշտ է ղեկավարվել ՀՀՇՆ 30-01-

2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և 
կառուցապատում», ՀՀՇՆ 22-01-2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն», ՀՀՇՆ 52-01-
«Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ», ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «Կոյուղի. Արտաքին 
ցանցեր և կառուցվածքներ», ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ», ՀՀՇՆ 13-
02-2022 «Անվտանգության տեխնիկան շինարարությունում» և ՀՀՇՆ 30-02-2022 «Տարածքի 
բարեկարգում» շինարարական նորմերով։ 
 
 
2. Տեխնիկական պայմանները  

   Նախագծային աշխատանքներն իրականացվել են համաձայն գործող նորմերի և 
տիպային  

նախագծերի՝ պահպանելով գոյություն ունեցող ճանապարհի պարամետրերը։ 
 Հողային պաստառի լայնությունը       9.0 մ 
 Երթևեկային մասի լայնությունը                 6.0 մ                   
    Կողնակի լայնությունը                  1.5 մ – 1.5 մ 
  

 
Հիմնվելով գեոդեզիական ակնադիտական, երկրաբանական, շրջակա միջավայրի 

պահպանության միջոցառումների ուսումնասիրությունների  վրա՝ նախագծով նախատեսվում 
է իրականացնել հետևյալ հիմնական աշխատանքները՝ 
 Հողային պաստառի վերականգնում։ 
 Ճանապարհային հագուստի վերակառուցում։  
 Ճանապարհի կահավորում (իջատեղեր, ճանապարհային նշաններ և գծանշում): 
 
 
3. Հատակագիծ և երկայնական պրոֆիլ 

Նախագծվող ճանապարհների հատակագիծը և երկայնական պրոֆիլը փոփոխության 
չեն ենթարկվել։ Կմ 0+000 – կմ 1+340 և կմ 1+340 – կմ 1+756,5 հատվածների հատումը 
իրականացնել տեղային լուծումներով։ 

 

 
4. Հողային պաստառ 

Նախագծում  ընդունված հողային պաստառի կոնստրուկցիան և տիպերը բավարարում 
են գործող տեխնիկական նորմերին և պայմաններին։ 

Տեղանքի ռելիեֆի պայմաններից և բնահողերի բնութագրից ելնելով՝ հողային պաստառի  
կայունությունը հնարավոր է ապահովել կառուցման կանոնների ու ջրահեռացման 
պահանջների պահպանման դեպքում։ 

Նախատեսված է կատարել հանույթ 2942,5 մ3 և լիցք 611,6 մ3  :           
     Կառուցման աշխատանքների տեղերը և ծավալները բերված են համապատասխան 
գծագրերում և ամփոփագրերում 
 
 
 
5. Ճանապարհային հագուստ 
 Նախատեսված է ծածկի իրականացում ։    
Ճանապարհային հագուստի վերակառուցման համար նախատեսված են հետևյալ 
հիմանական աշխատանքները՝ 

 
 
6. Ջրահեռացումը ապահովելու համար նախատեսվում է իրականացնել կողային առուներ – 

673,5 մ3 ծավալով և տեղադրել ե/բ Ø 1,0 մ խողովակ  կմ 1+750,48 , կմ 1+745 -կմ 1+756 
հատվածում ձախից տեղադրել հավաքովի ե/բ 30x34 վաք 11 գծմ։ 
 

7. Նախատեսվում է իրականացնել կողնակներ ձախ և աջ կողմում 1,5 մ – 5030,4մ2։ 
 
8. Ճանապարհահատվածի կահավորում 
ա) իջատեղեր և մուտքեր 

Նախագծով նախատեսված է իրականացնել մանրահատիկ ա/բ ծածկ h=4սմ,  
խճավազային հիմք (C5) h=15սմ, խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ, հիմքի մակերեսի մշակում 
բիտումային էմուլսիայով 0.6 լ/մ2   - ԳՕՍՏ 58952.1-2020 ։  

1 Б տիպի տաք խիտ  մանրահատիկ ա/բ հ=4 սմ ԳՈՍՏ 9128-2013 10811,13 մ2 

2 Խոշորահատիկ ա/բ հ=6 սմ ԳՈՍՏ 9128-2013 10811,13 մ2 

3 Խճավազային հիմք (C-5) h=20սմ ԳՈՍՏ 25607-2009 11839,70 մ2 
4 Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0.6 լ/մ2   - 

ԳՕՍՏ 58952.1-2020                                         
10811,13 մ2 

5 Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճային շերտ) h=12սմ 
ԳՈՍՏ 25607-2009 

17805,41 մ2 



 
Աշխատանքների տեղերը և ծավալները բերված  են համապատասխան գծագրերում և 
ամփոփագրերում։ 
 
բ) ճանապարհային նշաններ 

Երթևեկության կազմակերպման և անվտանգության նպատակով նախատեսված են 
ճանապարհային նշանների տեղադրում– 28 հատ։ 

   Նշանները նախատեսված են համապատասխան գործող N1699-Ն Հ․Հ․ պետական 
ստանդարտի։ 
 
գ) երթևեկային մասի գծանշում 
           Երթևեկային մասի գծանծշումը նախատեսված է համապատասխան գործող  
 N113-Ն Հ․Հ․ պետական ստանդարտի ներկով, ապակե գնդիկներով։      

Գծանշման ընդհանուր ներկման մակերեսը կազմում է  - 94.83մ2։  
 

դ) Արգելափակոցներ 
  Երթևեկության անվտանգությունը ապահովելու համար նախատեսվում է տեղադրել 200 գծմ 
մետ․ արգելափակոց և 99 հատ ուղղորդ սյուներ։   
 
 
 
9․ Շրջակա միջավայրի պահպանում 
 

Շինարարության ժամանակ անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել շրջակա 
միջավայրի վրա։ Աշխատանքի կատարման ժամանակ անհրաժեշտ է խնամքով վերաբերվել 
մոտակա ծառերին և թփերին՝ պահպանելով նրանց վնասումից և ոչնչացումից։ 
Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը ավելորդ 
գրունտից և շին/ աղբից, նրանց բեռնումով և տեղափոխումով լցակույտ։  

Շինարարության ժամանակ պետք է պահպանել մասնագրերում նշված բոլոր 
պահանջները , ինչպես նաև աշխատանքը կազմակերպել ըստ մասնագրերին կից Մասնագիր 
2-ում  տրված աշխատանքի անվտանգության ապահովում ճանապարհների վրա։  

Շինարարության ժամանակ հաշվի առնել գոյություն ունեցող ստորգետնյա 
կոմունիկացիաները (գազատար, ջրատար խողովակաշարերը, կապի և էլեկտրո 
մալուխները),տեղյակ պահելով համապատասխան կազմակերպություններին։ Փողոցնեի 
օտարման գոտում առկա են․ 

 

  
 
Շինարարության ժամանակ հնարավոր է ծավալների փոփոխություն և լրացուցիչ  

աշխատանքների անհրաժեշտություն։ 
Աշխատանքները պետք է իրականացվեն ըստ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի 

նախագահի հրամանի: 
 

  
10․ Շինարարության արտադրության կազմակերպում (համաձայն 

ՀՀՇՆ 1-3.01.01-2008) 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 1․  Շինարարական արտադրության կազմակերպման նպատակն է՝ կազմակերպչական, 

տեխնիկական և տեխնոլոգիական նպատակաուղղված համալիր միջոցառումների կիրառման 

արդյունքում ապահովել՝ սահմանված ժամկետում և պատշաճ որակով օբյեկտի 

շահագործումը: 

Շինարարական արտադրության կազմակերպումն ապահովում է` 

1) օբյեկտի շինարարության բոլոր մասնակիցների համաձայնեցված աշխատանքը` 

Պատվիրատուի (գլխավոր կապալառուի) հետ իրենց գործունեության համակարգմամբ, 

2) նյութական ռեսուրսների համալիր մատակարարումը՝ հաշվարկված շենքի, շինության, 

հանգույցի, տեղամասի, սեկցիայի, հարկի, հարկաբաժնի, սենքի համար օրացուցային 

գրաֆիկներով նախատեսված ժամկետներում, 

3) շինարարական, մոնտաժային ու հատուկ շինարարական աշխատանքների կատարումը 

տեխնոլոգիական հաջորդականության պահպանմամբ և տեխնիկապես հիմնավորված 

համատեղմամբ, 

4) անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը, 

5) շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջների ապահովումը: 

2․ Յուրաքանչյուր օբյեկտի շինարարությունն անհրաժեշտ է իրականացնել 

շինարարության կազմակերպման և աշխատանքների իրականացման տեխնոլոգիաների 

վերաբերյալ նախօրոք ընդունված լուծումների հիման վրա, որոնք պետք է մշակված լինեն 

շինարարության կազմակերպման նախագծում և աշխատանքների կատարման նախագծում: 

Շինարարության կազմակերպման նախագծի և աշխատանքների կատարման նախագծի 

1 Б տիպի տաք խիտ  մանրահատիկ ա/բ հ=4 սմ ԳՈՍՏ 9128-2013 431,91 
մ2 

2 Խոշորահատիկ ա/բ հ=6 սմ ԳՈՍՏ 9128-2013 431,91 մ2 

3 Խճավազային հիմք (C-5) h=15սմ ԳՈՍՏ 25607-2009 431,91 մ2 

4 Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0.6 լ/մ2   - ԳՕՍՏ 
58952.1-2020                                         

431,91 
մ2 

1 Հատում գազատարի հետ 90 գծմ 



կազմն ու բովանդակությունը պայմանավորված են շինարարության բարդության 

աստիճանով` համապատասխան սույն նորմերի 

3․ Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է շինարարության կատարման նախագծի 

լուծումներին համապատասխան իրականացնել տեղում շինարարական հրապարակի 

(ուղեգծի) հատկացումը, շինարարական հրապարակի անհրաժեշտ ցանկապատումը 

(պահպանական, պաշտպանական կամ ազդանշանային), երկրաբաշխական նշահարման 

հիմքի ստեղծումը, մոտեցման ճանապարհների կառուցումը, պահեստային տնտեսության 

ստեղծումը և շինարարության կարիքների համար անհրաժեշտ ծավալի կենցաղային 

նշանակության ու կոմունալ տնտեսության շինությունների նախապատրաստումը՝ հաշվի 

առնելով գոյություն ունեցող շենքերի ու շինությունների այդ նպատակների համար 

ժամանակավոր օգտագործման հնարավորությունը: 

4․  Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է հասարակությանն իրազեկելու 

նպատակով շինարարության համար հատկացված շինհրապարակի ցանկապատի /այդ 

թվում` ճանապարհաշինական աշխատանքների ուղեգծի/ կամ մեկ այլ առավել տեսանելի 

տեղամասում տեղադրել պատվիրատու և կապալառու կազմակերպությունների տվյալները 

/անվանում, էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամար/, ծրագրի անվանման ու նպատակային 

նշանակության, շինարարական աշխատանքների սկզբի և ավարտի ժամկետների մասին 

տեղեկատվություն պարունակող վահանակներ, մինչև ավարտված շինարարության 

փաստագրումը դրանք պահպանելու պայմանով: 

5․ Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ կապալառուն պետք է օբյեկտի 

սկզբում և վերջում տեղադրի համապատասխան տեղեկատվական նշաններ։ 

6․ Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և 

բժշկական առաջին օգնության պարագաներով։ Գիշերային պայմաններում շինարարական 

աշխատանքների իրականացման դեպքում կապալառուն պետք է ապահովի շինհրապարակի 

և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը։ 

7․ Աշխատանքը պետք է կազմակերպել այնպես, որ ապահովվի մարդկանց 

անվտանգությունն ու հարմարությունը և պաշտպանի տեղամասին մոտ եղած բնակիչներին և 

նրանց ունեցվածքը։ Պետք է ապահովել հանրային երթևեկությունը նորոգվող տեղամասի 

հարակից ու տեղամասի սահմաններում գտնվող ճանապարհների վրա՝ մինչև աշխատանքն 

ընդունվի։ Կապալառուն պետք է համագործակցի տեղի ճանապարհային ոստիկանության 

հետ և ձեռք բերի երթևեկության կազմակերպման պլանի իրականացման համար 

պահանջվող բոլոր թույլտվությունները։ 

8․ Շինարարական աշխատանքների ընթացքում պետք է ապահովել մուտքեր՝ 

իջատեղերի, ճանապարհների, փողոցների, ձեռնարկությունների տարածքների, 

կայանատեղերի, բնակելի վայրերի, ավտոտնակների և այլ օբյեկտների համար, երթևեկելի 

մասից հեռացնել հողի կուտակումներն ու այլ նյութերը։  

9․ Շինարարական աշխատանքների ընթացքում, երբ ճանապարհը բաց է հանրային 

երթևեկության համար, շինարարական գործողությունները անհրաժեշտ է սահմանափակել․ 

- պետք է ապահովել առնվազն 3,5 մ լայնությամբ երթևեկության գոտիներ 

- կայանատեղերը պետք է տեղադրել երթևեկելի գոտուց առնվազն 4 մ հեռու կամ 

երթևեկության հաստատված արգելապատնեշներից այն կողմ, 

- սարքավորումները պետք է բանեցնել երթևեկության ուղղությամբ, եթե դա գործնականում 

կիրառելի է, 

- կից երթևեկության գոտիների շինարարությունը պետք է ավարտել նույն օրը, նույն 

մակարդակի վրա, բացի այն դեպքերից, երբ անկումները գերազանցում են 75 մմ-ը և 

բարձրություններն ունեն 1։3 հարաբերություն։ Այն դեպքերում, երբ կից գոտիների 

անկումները գերազանցում են 75 մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1։3 հարաբերություն՝  

աշխատանքը կարող է թողնվել հաջորդ օրվան։ Տվյալ դեպքում գիշերվա համար պետք է 

տեղադրել <<Անհարթ ծածկ>> զգուշացնող նշաններ, լուսաազդանշանային առկայծող 

լապտերներ և լուսանդրադարձնող ժապավեններով ամրացված արգելափակոցներ։ 

 

Շինարարական արտադրության նախապատրաստում 

10․ Օբյեկտի շինարարության նախապատրաստումը պետք է նախատեսի 

ինժեներատեխնիկական անձնակազմի կողմից նախագծային փաստաթղթերի (ներառյալ 

գործող կազմակերպության վերակառուցման դեպքում կոնստրուկցիաների տեխնիկական 

հետազննության արդյունքների փաստաթղթերի) ուսումնասիրություն, շինարարության 

պայմաններին մանրազնին ծանոթություն, արտահրապարակային ու ներհրապարակային 

նախապատրաստական աշխատանքներ, շենքերի, շինությունների և նրանց մասերի 

կառուցման, ինչպես նաև անմիջական նախապատրաստական փուլի աշխատանքների 



իրականացման նախագծերի մշակում՝ հաշվի առնելով բնապահպանական անվտանգության 

պահանջները: 

11․ Յուրաքանչյուր շինարարական օբյեկտում անհրաժեշտ է՝ 

1) լրացնել աշխատանքների վարման մատյան, 

2) կազմել ծածկված աշխատանքների փաստագրման, կարևոր կոնստրուկցիաների 

ընդունման միջանկյալ (սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի) ու փորձարկման 

ակտեր, 

3) անհրաժեշտության դեպքում ձևակերպել այլ շինարարական նորմերով և կանոններով 

նախատեսված լրացուցիչ կատարողական փաստաթղթեր: 

 

11․ Շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ 

1․ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 Կապալառուն շինարարության և դրա հետ կապված աշխատանքներ իրականացնելիս 

պարտավոր է կատարել շրջակա միջավայրի պահպանության և շինարարական 

աշխատանքների անվտանգության վերաբերյալ ՀՀ գործող օրենսդրության և այլ նորմատիվ 

իրավական ակտերի պահանջները: 

 Կապալառուն աշխատանքներ իրականացնելիս իրավունք չունի օգտագործել 

Պատվիրատուի տրամադրած նյութերը և սարքավորումները կամ կատարել նրա ցուցումները, 

եթե դրանք կարող են հանգեցնել կողմերի համար՝ շրջակա միջավայրի պահպանությանն ու 

շինարարական աշխատանքների անվտանգությանն ուղղված պահանջների խախտմանը (ՀՀ 

քաղաքացիական օրենսգիրք, հոդված 749): Շինարարության ժամանակ պետք է պահպանել 

մասնագրերում նշված բոլոր պահանջները, ինչպես նաև աշխատանքը կազմակերպել ըստ 

մասնագրերին կից Մասնագիր 2-ում  տրված աշխատանքի անվտանգության ապահովում 

ճանապարհների վրա։  

Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը ավելորդ 

գրունտից և շին․աղբից՝ բեռնումով և տեղափոխումով լցակույտ։ 

 

 2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 Բանվորների աշխատանքի պաշտպանությունը պետք է ապահովվի անհատական 

պաշտպանության միջոցների կիրառմամբ (հատուկ արտահագուստ, կոշիկ), համալիր 

պաշտպանության միջոցառումների կատարումով (ցանկապատում, լուսավորում, օդափոխում, 

պաշտպանիչ և արգելակիչ սարքեր և հարմարանքներ և այլն), սանիտարակենցաղային 

շինություններով և սարքավորումներով՝ գործող նորմերին և կատարվող աշխատանքների 

բնույթին համապատասխան: 

 Շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ընթացքում պետք է պահպանվեն 

շինարարությունում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ շինարարական նորմերի և 

կանոնների պահանջները: 

Աշխատանքի պաշտպանության՝ անվտանգության տեխնիկայի, արտադրական 

սանիտարահիգիենիկ միջոցառումների և հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ 

անց է կացվում հրահանգավորում: 

Բանվորների անվտանգության տեխնիկայի ուսուցման, հրահանգավորման ժամանակին և 

որակով անցկացման, անհատական պաշտպանական միջոցների վիճակի և կիրառման, 

արտադրական անվտանգության և արտադրական սանիտարահիգիենիկ անվտանգության 

հետ կապված բոլոր միջոցառումների կատարման հսկողությունը վերապահվում է 

աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպությանը: 

  

 

3. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն և բնական ռեսուրսների արդյունավետ 

օգտագործման համար հաշվի են առնվել ՀՀՇՆ 30-01-2023 դրույթները։ 

 Շինարարական արտադրության կազմակերպման ժամանակ անհրաժեշտ է 

իրականացնել շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումներ և աշխատանքներ, 

որոնք պետք է ընդգրկեն. շինարարության ընթացքում խախտված հողերի 

վերակուլտիվացում (ռեկուլտիվացում), բնական ռեսուրսների կորստի կանխում, հողեր, 

ջրավազաններ ու մթնոլորտ վնասակար արտանետումների կանխում կամ մաքրում: Նշված 

միջոցառումները և աշխատանքները պետք է նախատեսված լինեն նախագծային 

փաստաթղթերում: 

Շինարարության ընթացքում ծառաթփուտային բուսականության հատումը և արմատների 

վզիկների և աճող ծառերի բների հողալցումն իրականացվում են միայն նախագծային 

փաստաթղթերով նախատեսված հիմնավորմամբ: 



Շինարարության ընթացքում շինարարական հրապարակից անմիջապես ջրի բացթողումը 

դեպի թեքվածքներ իրականացվում է տարածքների ողողումը բացառող՝ նախօրոք 

պաշտպանական միջոցառումների ապահովմամբ: 

Համահարթեցման աշխատանքների իրականացման ժամանակ հետագա օգտագործմանը 

պիտանի հողային շերտը պետք է նախօրոք հանվի և պահեստավորվի հատուկ 

առանձնացված տեղամասերում: 

Ժամանակավոր ավտոմոբիլային ճանապարհները և մոտեցման այլ ուղիները պետք է 

կառուցվեն՝ հաշվի առնելով գյուղատնտեսական հողահանդակներին ու ծառաթփուտային 

բուսականությանը հասցվող վնասի կանխարգելման պահանջները: 

Շինարարություն իրականացվող տարածքներում շինմոնտաժային աշխատանքների 

կատարման ժամանակ պետք է պահպանվեն օդի փոշոտվածության և գազոտվածության 

կանխարգելման պահանջները: 

Հորատման աշխատանքների կատարման ընթացքում հասնելով ջրատար 

(ջրապարունակ) հորիզոններին անհրաժեշտ է ստորգետնյա ջրերի անկազմակերպ հոսքը 

կանխելու համար ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ: 

Թույլ բնահողերի արհեստական ամրացման աշխատանքների կատարման ժամանակ 

պետք է ղեկավարվել ստորգետնյա ջրերի աղտոտումը կանխող, նախագծով նախատեսված 

միջոցառումներով: 

Շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային հոսքը (աղբը) 

պետք է մաքրվի և վնասազերծվի շինարարության կազմակերպման և աշխատանքների 

իրականացման նախագծերում նախատեսված լուծումներին համապատասխան: 

- շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պահապնել օդի 

փոշոտվածության և գազոտվածության կանխարգելման պահանջները, 

- բանվորներին ապահովել անհատական պաշտպանական միջոցներով (հատուկ 

արտհագուստ, կոշիկ) 

- շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային աղբը մաքրել, 

վնասազերծել և փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով հատուկ 

սահմանված երթուղիներով տեղափոխել դրանց հեռացման համար նախապես հատկացված 

վայրեր, 

- շինարարական նյութերի և կոնստրուկցիաների փոխադրումը դեպի շինարարական 

հրապարակ և շինարարական հրապարակից դուրս իրականացնել հատուկ սահմանված 

երթուղիներով՝ փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով, 

Բնակավայրերի տարածքներում անհրաժեշտ է ապահովել մթնոլորտային օդին, ջրին, 

բնահողին, ինչպես նաև աղմուկին, թրթռումներին, էլեկտրամագնիսական ճառագայթմանը և 

այլ բնական և տեխնածին ծագման գործոններին շինարարական նորմերով ներկայացվող 

նորմատիվ պահանջները: 

Ընդերքօգտագործողը պետք է ապահովի բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության 

պայմաններն ու պահանջները, այդ թվում մթնոլորտի, ջրային ռեսուրսների, հողի, 

կենդանական և բուսական աշխարհի պաշտպանությունն ու պահպանումը, 

արդյունաբերական թափոնների օգտագործման, օգտահանման, չեզոքացման և նվազեցման 

աշխատանքների, միջոցառումների կատարում 

 Ինժեներական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների շենքերի, շինությունների 

տեղադրումը արգելվում է. 

1) արգելավայրերի, արգելոցների, բուսաբանական այգիների, դենդրոլոգիական պարկերի 

հողերի վրա և ջրապաշտպան գոտիներում, 

2) քաղաքների կանաչ գոտիներում, քաղաքային անտառների տարածքներում, 

3) ջրամատակարարման համար նախատեսված աղբյուրների սանիտարական առաջին 

գոտում, ջրամատակարարման կառուցվածքների հարթակների վրա, 

4) այն տեղամասերի վրա, որոնց հողաշերտի, գրունտների աղտոտվածության մակարդակը 

գերազանցում է սահմանված նորմերը` անվտանգության և էկոլոգիական հնարավոր 

հետևանքների առաջացման պահանջներով, 

5) հիդրոօդերևութաբանական կայանների պահպանման գոտում, 

6) լեռնաարդյունահանող և լեռնավերամշակող օբյեկտների թափոնների շրջանում, սահքերի, 

սահքավտանգ տեղամասերի, հեղեղների և ձնահյուսերի շրջանում, 

7) ինժեներական պաշտպանության կառուցվածքներ չունեցող հնարավոր ջրածածկման 

գոտիներում (1.5 մ և ավելի խորությամբ), 



8) մայրուղային նյութատար խողովակաշարերի պահպանման գոտիներում: 

9) շինարարության ընթացքում խախտված հողերը ռեկուլտիվացնել, կանխել բնական 

ռեսուրսների կորուստները, վնասակար արտանետումները հողեր, ջրավազաններ ու 

մթնոլորտ: 

 

 

 

12․ Հակահրդեհային միջոցառումներ 

Նախագծման ընթացքում հաշվի են առնվել ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Հակահրդեհային 

միջոցառումներ» նորմերի պահանջները և «Հրդեհային անվտանգության կանոնները» 

համաձայն ՀՀ ԱԻ նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 26-ի N 263-Ն հրամանի։ 

Հրդեհային անվտանգությունն ապահովելու համար պետական կառավարման և 

տեղական ինքնակառավարման մարմինները, կազմակերպությունները և քաղաքացիները 

ղեկավարվում են «Հրդեհային անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքով, սույն կանոններով և հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերով: 

 

ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱ

ԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

  

 Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորած անձինք պարտավոր են 

աշխատակիցներին ծանոթացնել հրդեհային անվտանգության կանոններին: 

Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորած անձինք պարտավոր են` 

1) անցկացնել աշխատակիցների հրդեհային անվտանգության հրահանգավորում. 

2) կազմակերպել հրդեհի դեպքում մարդկանց տարահանման ուղիների պլանների 

մշակումը և համապատասխան վայրերում այդ պլանների տեղադրման աշխատանքները. 

3) հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջների կատարման 

նպատակով մշակել և իրագործել միջոցառումներ (կազմել միջոցառումների պլան): 

 Օբյեկտների, ինչպես նաև դրանց կառուցվածքային ստորաբաժանումների հրդեհային 

անվտանգության համար պատասխանատու հանդիսանում է օբյեկտի ղեկավարը կամ իր 

կողմից նշանակված անձը: Առանձին տարածքների, շենքերի, շինությունների, 

արտադրամասերի, տեղամասերի, տեխնոլոգիական սարքավորումների և պրոցեսների, 

ինժեներական սարքավորումների հրդեհային անվտանգության համար 

պատասխանատվությունը օբյեկտի ղեկավարի կողմից ընդունված համապատասխան 

իրավական ակտով կարող է դրվել այլ պաշտոնատար անձանց վրա: Վարձակալված 

շենքերում տեղավորված օբյեկտներում հրդեհային անվտանգության ապահովումը 

կարգավորվում է վարձակալության պայմանագրով: Պայմանագրում նշված 

տեղեկությունների բացակայության դեպքում պատասխանատվությունը կրում է վարձատուն: 

Օբյեկտների հրդեհային անվտանգությունն ապահովող մարմինների կողմից 

արտադրական, վարչական, պահեստային և օժանդակ շինությունների ինչպես նաև 

կառուցվող օբյեկտների շինարարական հրապարակների տեսանելի վայրերում փակցվում են 

ցուցատախտակներ` հրդեհային պահպանության կանչի հեռախոսահամարով: 

Հրդեհավտանգ օբյեկտի ղեկավարի կողմից ընդունված համապատասխան իրավական 

ակտով պետք է սահմանվի հրդեհային վտանգին համապատասխան հակահրդեհային 

կանոնակարգ, որն իր մեջ ներառում է` 

1) ծխելու վայրը և կահավորումը. 

2) շենքում (արտադրամասում) գտնվող միանվագ թույլատրելի դյուրավառ հումքի, 

կիսաֆաբրիկատների, պատրաստի արտադրանքի քանակները և պահման վայրերը. 

3) դյուրավառ թափոնների, հրդեհավտանգ փոշու հավաքման և հագուստների պահման 

կարգը. 

4) աշխատանքային օրվա վերջում էլեկտրասարքավորումների հոսանքազրկման, 

ժամանակավոր կրակային և այլ հրդեհավտանգ աշխատանքներ կատարելու կարգը. 

5) աշխատողների գործողությունները հրդեհ հայտնաբերելու դեպքում, ինչպես նաև 

հակահրդեհային հրահանգավորման անցկացման կարգը, ժամկետները և 

պատասխանատուները. 

6) կառուցվող օբյեկտի շինարարական հրապարակում ժամանակավոր շինությունների և 

արտադրամասերի, շինանյութի և սղոցանյութի պահեստների, հրդեհաշիջման 

ջրաղբյուրների, հրշեջ վահանակների և դրանց մոտեցման հրշեջ ավտոմեքենաների 

ճանապարհների տեղանշմամբ շինարարության ղեկավարի կողմից հաստատված և 

պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության հետ համաձայնեցված 

տարածքի հատակագիծը. 



7) հրդեհավտանգ օբյեկտի տարածքում բաց կրակի օգտագործման կարգը. 

8) հրդեհավտանգ օբյեկտի տարածքում բաց կրակի օգտագործման ժամանակ ծխելու 

կարգը. 

9) ժամանակավոր հրդեհավտանգ աշխատանքների կատարման կարգը: 

10. Այն օբյեկտներում, որտեղ շինության մեկ հարկում միաժամանակ գտնվում են 10 և 

ավելի մարդ, տեսանելի վայրերում փակցվում են հրդեհների ժամանակ դեպի ելք ցույց տվող 

նշագծեր, սլաքներ, նախատեսվում են կայանքներ` հրդեհի դեպքում մարդկանց տեղեկացման 

համար: 

Այն օբյեկտները, որտեղ միաժամանակ գտնվում են 50 և ավելի մարդ, նախատեսվում է 

հրդեհի դեպքում անձնակազմի գործողությունների պլան: Պլանի համաձայն տարահանման 

աշխատանքներում ընդգրկված աշխատակիցների հետ պարբերաբար անց են կացվում 

մարզումներ (ուսումնավարժանքներ): 

11. Պայթյունավտանգ, ուժեղ ներգործող թունավոր նյութեր օգտագործող, վերամշակող և 

պահող օբյեկտների ղեկավարները հրդեհ առաջանալու դեպքում հրդեհաշիջման ղեկավարին 

տրամադրում են այդ նյութերի վերաբերյալ տվյալներ՝ անձնակազմի անվտանգությունն 

ապահովելու նպատակով: 

 

    ՇԵՆՔԵՐԻՆ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ, ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ 

ՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ  

 1. Կազմակերպությունների, բնակավայրերի, շենքերի, շինությունների, շինարարական 

հրապարակների, բաց պահեստների, ինչպես նաև շենքերին կից հակահրդեհային 

միջտարածությունները պետք է ժամանակին մաքրվեն հրդեհավտանգ թափոններից: 

Հրդեհավտանգ թափոնները, աղբը պետք է հավաքվեն հատուկ հատկացված 

տարածքներում, կոնտեյներների կամ արկղերի մեջ և տեղափոխվեն: 

2. Շենքերի, շինությունների, շինարարական հրապարակների, հակահրդեհային 

միջտարածությունները չեն կարող օգտագործվել նյութերի, սարքավորումների, տարաների 

պահեստավորման, ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի կայանման, շենքերի և 

շինությունների կառուցման համար: 

3. Շենքերի, շինությունների, բաց պահեստների հրդեհաշիջման համար նախատեսված 

ջրաղբյուրների, անշարժ հրդեհային սանդուղքների, հրդեհային գույքի մոտեցման 

ճանապարհները և անցումները պետք է միշտ ազատ լինեն: 

Վերակառուցման պատճառով ճանապարհների փակման դեպքում, ջրային աղբյուրներին 

մոտենալու կամ այդ հատվածով անցնելու նպատակով պետք է տեղադրվեն շրջանցման 

ուղղությունը ցույց տվող ցուցանակներ: 

Հրշեջ հիդրանտների դիտահորերի կափարիչները և հրշեջ ջրավազաններին հարակից, 

հրշեջ ավտոմեքենաների կայանման համար նախատեսված հարթակները, պարբերաբար 

պետք է մաքրվեն սառույցից և ձյունից: 

4. Ժամանակավոր շինությունները, կրպակները, տաղավարները պետք է տեղադրվեն 

շենքերից և շինություններից 8 մետրից ոչ պակաս հեռավորության վրա կամ հակահրդեհային 

պատնեշի մոտ (բացառությամբ, այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջվող ավելի 

մեծ հակահրդեհային միջտարածության): Առանձին բլոկ-կոնտեյներային շենքերը 

թույլատրվում է տեղադրել խմբերով, յուրաքանչյուր բլոկում 10-ից ոչ ավելի կոնտեյներ, որոնց 

գումարային մակերեսը չպետք է գերազանցի 800մ2: Այդ շենքերի խմբերից մինչև 

շինությունները, առևտրական տաղավարները և օբյեկտները ընկած հեռավորությունը չպետք 

է լինի 15 մ-ից պակաս: 

5. Հակահրդեհային միջտարածություններում, բաց տարածքներում արգելվում է կրակի 

միջոցով թափոններ ոչնչացնելը, իսկ աղբաոչնչացման համար նախատեսված հատուկ 

տեղերում այրումը հսկողությունից դուրս թողնելը: 

6. Հակահրդեհային ջրաղբյուրները, շենքերի և շինությունների մուտքերը արագ ի հայտ 

բերելու նպատակով, օբյեկտների այդ տարածքները պետք է ապահովված լինեն 

լուսավորությամբ: 

 

Արտադրական և պահեստային շինությունների համար պետք է որոշվի 

պայթյունահրդեհավտանգության կարգը և նշվի շինությունների դռների վրա: 

Բարձր հրդեհավտանգություն ունեցող սարքավորումների մոտ փակցվում են 

անվտանգության նշաններ, ցուցանակներ: 

Արտադրության պրոցեսում չի թույլատրվում օգտագործել 

պայթյունահրդեհավտանգության ցուցանիշները չուսումնասիրված նյութեր: 



7. Շենքերի և շինությունների հակահրդեհային համակարգը և սարքավորումները 

(հակածխային պաշտպանության, հրդեհային ինքնաշխատ միջոցներ, հակահրդեհային 

ջրամատակարարման համակարգեր, հակահրդեհային դռներ, փականքներ, 

հակահրդեհային պատերի, ծածկերի միջի պաշտպանական սարքեր) պետք է մշտապես 

պահվեն սարքին, աշխատունակ վիճակում: 

Դռների ինքնափակման համար օգտագործվող սարքերը պետք է գտնվեն աշխատունակ 

վիճակում: Չի թույլատրվում տեղադրել հակածխային, հակահրդեհային դռների նորմալ 

փակմանը խոչընդոտող հարմարանքներ: 

8. Չի թույլատրվում աշխատանքներ կատարել ջերմային ճնշման ռեժիմների հսկողության 

համար նախատեսված վերահսկիչ-չափիչ սարքերի տեխնոլոգիական ինքնաշխատ 

համակարգերի անջատման դեպքում, ինչպես նաև անսարքություններով տեխնիկական 

սարքերի, սարքավորումների վրա, եթե դրանք կարող են հրդեհի պատճառ դառնալ: 

 9. Նորմավորված հրակայունության աստիճան պահանջող մետաղական կամ փայտյա 

կառուցատարրերի հրակայունության սահմանի բարձրացման կամ հրդեհային 

վտանգավորության կարգերի նվազեցման համար, դրանք պետք է ներկվեն կամ մշակվեն 

(տոգորվեն) հրապաշտպան պատվածքով: 

10. Շինարարական հիմնատարրերի այրվող ջերմամեկուսիչ նյութերի, մետաղական 

հենարանների և սարքավորումների հրապաշտպան պատվածքների վնասվածքները պետք է 

անմիջապես վերացնել: 

Մշակված (տոգորված) փայտյա կառուցվածքների և գործվածքների մշակման (տոգորման) 

ներգործության ժամկետը լրանալուց հետո, դրանք պետք է հակահրդեհային 

անվտանգության պահանջներին համապատասխան կրկին մշակվեն: 

Հրդեհապայթունավտանգ տեխնոլոգիական պրոցեսներով արտադրական վտանգավոր 

օբյեկտները պետք է ունենան ուղիղ հեռախոսակապ հրշեջ փրկարարական մոտակա 

ստորաբաժանման կամ ՀՀ ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման կենտրոնական կայանի հետ: 

11. Շենքերում, շինություններում և բաց տարածքներում չի թույլատրվում՝ 

1) նկուղային և ցոկոլային հարկերում պահել և օգտագործել այրվող և դյուրավառ 

հեղուկներ, վառոդ, պայթուցիկ նյութեր, գազով բալոններ, աերոզոլային փաթեթավորումով 

ապրանքներ, ցելուլոիդի և այլ պայթյունավտանգ նյութեր, բացառությամբ իրավական 

ակտերով նախատեսվածից ավելի քանակների. 

2) ձեղնահարկերը, տեխնիկական հարկերը, օդափոխիչ խցիկները և այլ տեխնիկական 

սենյակները օգտագործել որպես արտադրական տեղամասեր, արհեստանոցներ, ինչպես 

նաև արտադրանքի, սարքավորումների, կահույքի և այլ իրերի պահման համար. 

3) ցոկոլային հարկերում և նկուղներում ստեղծել այրվող նյութերի պահեստներ, 

արհեստանոցներ, տնտեսական սենյակներ, եթե դրանց մուտքը մեկուսացված չէ ընդհանուր 

սանդղավանդակից. 

4) աղբահեռացման հորաններում և աղբակուտակման խցերում աղբի ոչնչացումը այրման 

միջոցով. 

5) շենքերում տարածքների մաքրումը բենզինով, կերոսինով և այլ այրվող ու դյուրավառ 

հեղուկներով, ինչպես նաև սառած ջրմուղների տաքացումը զոդման լամպերով և բաց կրակի 

օգտագործման այլ մեթոդներով. 

6) գործարկման ընթացքում վառարանային սարքերի, նավթավառների, կերոգազերի, 

պրիմուսների, լուսավորման լամպերի լցավորումը հեղուկ վառելանյութով. 

7) կրակի հետ անզգույշ վարմունքը՝ անզգուշություն ծխելիս, հրդեհավտանգ 

աշխատանքներ կատարելը, բաց կրակից օգտվելը, ինչպես նաև կրակը առանց հսկողության 

թողնելը. 

8) միմյանց հետ քիմիական փոխազդեցությամբ ինքնայրում առաջացնող նյութերի 

համատեղ պահումը, ինչպես նաև ջերմային կամ կենսաբանական ինքնայրման հակում 

ունեցող նյութերի պահումը. 

9) Նավթավառերը, կերոգազերը, պրիմուսները չի թույլատրվում լցավորել տեխնիկական 

պահանջներով չնախատեսված դյուրավառ հեղուկներով: 

12. Նախքան շինարարական աշխատանքների սկսելը հարկավոր է անցկացնել 

հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ պարտադիր հրահանգավորում։ 

Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական 

առաջին օգնության պարագաներով։ 

13.  Շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ է ապահովել. 

1) համապատասխան գործող նորմերով մշակված և սահմանված կարգով հաստատված 

նախագծով նախատեսված հակահրդեհային միջոցառումների առաջնային կատարումը, 



2) ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հակահրդեհային կանոնների պահպանումը և 

կառուցվող օժանդակ օբյեկտների հրդեհից պահպանումը, շինարարական և մոնտաժային 

աշխատանքների հրդեհաանվտանգ իրագործումը, 

3) հրդեհի դեմ պայքարի միջոցների առկայությունը և դրանց սարքին վիճակում 

պահպանությունը, 

4) կառուցվող օբյեկտում և շինարարական հրապարակում հրդեհի դեպքում մարդկանց 

անվտանգ տարահանման և փրկելու, ինչպես նաև նյութական արժեքների պահպանման 

հնարավորությունը: 

 

13․ Հաշմանդամների համար մատչելիության ապահովմանն ուղղված 

միջոցառումներ 

Նախագծի մշակման ժամանակ հաշվի են առնվել հաշմանդամների և բնակչության 

սակավաշարժուն խմբերի լիարժեք կենսագործունեության համար պայմաններ ստեղծելու 

անհրաժեշտությունը` ապահովելով ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 և ՀՀԿՆ 23-101-2017 

շինարարական նորմերի պահանջները։ 

Բնակավայրերի բնակելի շրջանների և դրանց ճանապարհափողոցային ցանցի նախագծումը 

իրականացվել է, ապահովելով հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի 

համար հասարակական տրանսպորտ նստելու տեղերին և հարթակներին մոտենալու համար 

մատչելի ուղիներ: 

Ապահովվել է շարժման ուղիների անվտանգությունը և հուսալիությունը։ 

Հաշմանդամների կողմից հաճախվող օբյեկտներ տանող ճանապարհին տրանսպորտային 

անցուղիները և հետիոտն ճանապարհները համատեղվել են երթևեկության ուղիների 

հարաչափերին ներկայացվող քաղաքաշինական պահանջները պահպանելու պայմանով։ 

Մայթերի երթևեկելի մասի հետ հատման տեղերում կողաքարի բարձրությունը, ինչպես 

նաև հետիոտն երթևեկության ուղիներին հարակից եզրաքարերի բարձրությունների, 

շահագործվող սիզամարգերի և կանաչապատված հարթակների երկայնությամբ տեղադրված 

կողաքարերի բարձրությունների անկման չափը չի գերազանցում 0,04 մ։ 

Վերգետնյա անցումները կահավորվել են թեքահարթակներով։ 

Բոլոր անհրաժեշտ չափերը բերված են գծագրերում, ծավալները ամփոփագրերում։ 

 

14․ Հակակոռոզիոն միջոցառում 

Բոլոր բետոնյա և մետաղական կոնստրուկցիաները բնահողի հետ շփման 

տեղադիրքերում իրականացվում է հիդրոմեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով։ Նման 

միջոցառումները իրականացվում են կոնստրուկցիաները կոռոզիայից պաշտպանելու և 

շահագործման ժամկետները երարաձգելու համար։ 

     
 



 
Пояснительная 

 

 

1. Предисловие 
   Проект асфальтировании а/д /М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор участок км0+000-км2+000 
(1+756,50) община Лори, Р.А. виполнен на основании  состветствуюшего задания в 2025г. 
 

 Описание существующей дороги  
Зем. полотно и дорожная одежда в плохом состоянии.  
Нет разметки и дорожных знаков.  
А/б покрытие местами разрушено. 
Водоотводные сооружения не работают. 
 
Нормы 
При выполнении строительных работ необходимо руководствоваться СНИП 30-01-2023 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНИП 22-
01-2024 «Строительная климатология», СНИП 52-01-«Бетонные и железобетонные 
конструкции», СНИП 40-01.03-2022 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СНИП 32-
01-2022 «Автомобильные дороги», СНИП 13-02-2022 «Техника безопасности в 
строительстве» и СНИП 30-02-2022 «Благоустройство территорий» со строительными 
нормами. 

   

2. Технические условия 
Проектные работы выполнены на основании требований СНиП. Нормативных 

документов и типовых проектов. 
 Ширина зем полотна                             9.0 м                  
 Ширина проезжей части                            6.0 м                   
 Обочиниы                                                1.5 м - 1.5 м                           

     
Опиралсь на данные геодезических, визуального осмотра и мероприятия по зашиты 
окружаюшие среды в проекте предусмотриваются выполнение следующих основных 
работи. 
 Восстановление зем полотна 
 Восстановление проезжей части 
 Обустройство дороги (съезды, знаки и разметка) 
 
 
 
3. План и продольный профиль 

План и профиль а/д остались без изменений. Стыковку участков км 0+000 – км 1+340 
и км 1+340 – км 1+756,5 выполнить местными решениями. 
 

 
4. Земляное полотно 

Типы конструкции зем. полотна принятые в проекте соответствуют требовани и 
норм. 

Учитывая сложности рельефа и кат. грунтов устойчивость зем. полотна, при 
строительстве возможно обеспечить соблюдал нормы строительства и требования по 
устройство водоотвода. 

В проекте учтены обьемы земляных работ  
Выемка 2942,5 м3, насыпь – 611,6 м3. 

    
  
 
5. Дорожная одежда  

Проектом предусмотрено устройство, новой дорожной одежды.  
Необходимые объёмы работ для устройства дорожной одежды  

1 Мелкозернистый горячий, плотный, а/б  h =4 см тип «Б»  
ГОСТ 9128-2013 

10811,13 м 2 

2 Крупнозернистый а/б h =6см ГОСТ 9128-2013 10811,13 м 2 

3 Щебеночно-песчаное основание (C-5) h =20см, ГОСТ 25607-2009 11839,70 м 2 
4 Обработка поверхности основания бит. эмульсией 0.6 л/м2   

ГОСТ-Р 58952.1-2020                                         
10811,13 м 2 

5 Зернистая основа (гравийно-песчаный слой) h =12см, ГОСТ 25607-
2009 

17805,41 м 2 

 
  
6. Для обеспечения водоотвода проектом предусматривается устройство кюветов – 

973,5 м3 и установка ж/б трубы Ø 1,0 м на км 1+750,48 , на участке км 1+745 – км 
1+756 предусматривается установка сборных ж/б лотков 30x34 – 11п.м. 

 
7. Предусматривается устройство обочин с 2-х сторон по 1,5м – 5030,4м2. 

 
 
8. Обстановка дороги 
а) Съезды и входы 

 В проекте предусмотрено устройство покрытия 
• Мелкозернистый горячий, плотный  тип “Б” ГОСТ 9128-2013 а/б h=4см 
• Щебеночно-песчаное основание (С-5) h=15см  
• Крупнозернистий а/б ГОСТ 9128-2013  h=6см  
• Обработка поверхности основания бит. эмульсией 0.6 л/м2  ГОСТ-Р 58952.1-2020          

                                      



 

 
Объемы работ приведены в соответствующих ведемостях. 
 
б) Дорожные знаки  
 Для обеспечения безопасности дорожного движения установлено дорожных знаков - 28 
штук. 
Дор. знаки соответствуют. N 1699-Н Р.А. 
 
в) Разметка 
  Разметка проезжей части осуществляется в соответствии с действующим N 113-Н Р.А. 
краска с добовлением стеклянных шариков. 
Общая площадь окрашивание – 94,83м2 . 
 
г) Ограждение  
  Для обеспечени безопасности движения проектом предусматривается установка мет. 
ограждения 200п.м. и сигнальных столбиков – 99 шт. 
 
 
 
9. Защита окружающей среды 

Во время строительства необходимо обратить особое внимание на окружающую 
среду. При производстве работ необходимо бережно относится к деревям и кустарником, 
оберегая их от повреждений. После заверщения строительства необходимо очистить 
прилегающую территорию от стройительного мусора, грязи, грунта погрузкой на а/с и 
вывозом в отвал. 

При органиозации и выполнении строй. работ необходимо учитывать все 
требования по спецификация 2 по технике безопасности при производстве дорожных 
строй. работ. 

Во время выполнения строй. работ необходимо учитывать наличие сущ. подземных 
и наружных комуникаций. Строй работы выполнять в присутствии представителей 
соответствующих организаций (при необходимости). В полосе отвода находятся 

  
 

При выполнении строительства возможны изменения в объемах и выполнении 
дополнительных работ. 

Работы должны выполняться согласно приказу председателя комитета по 
градостроительству РА. 

 
 

1 Мелкозернистый горячий, плотный, а/б 
 h =4см тип «Б» ГОСТ 9128-2013 

431,91 
м 2 

2 Крупнозернистый а/б h =6см ГОСТ 9128-2013 431,91 м 2 

3 Щебеночно-песчаное основание (C-5)  
h =15см, ГОСТ 25607-2009 

431,91 
м 2 

4 Обработка поверхности основания бит. эмульсией 0.6 л/м2  

ГОСТ-Р 58952.1-2020                                         
431,91 

м 2 

1 Пересечение с газопроводом 90 п.м. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

0 000 0.00 11.78 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.56 0.00 1.50 1.50

0.45 0.00 10.41 0.00 4.68 0.00 4.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.56 0.00 0.50 0.00 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 1.5 1.5 1.35 0.68 0.68

0 000.45 0.00 9.03 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.56 0.00 1.50 1.50

11.51 0.00 4.52 0.00 52.03 0.00 52.03 0.00 3.01 34.65 0.00 0.36 0.00 0.00 0.35 0.00 8.11 0.00 4.09 0.00 0.00 4.03 0.00 1.5 1.5 34.53 17.27 17.27

0 011.96 0.00 0.01 0.00 6.02 0.00 0.15 0.00 0.00 0.14 0.00 1.50 1.50

8.04 0.00 0.02 0.00 0.12 0.00 0.12 0.00 7.71 61.95 0.00 0.15 0.00 0.00 0.15 0.00 2.41 0.00 1.21 0.00 0.00 1.21 0.00 1.5 1.5 24.12 12.06 12.06

0 020 0.00 0.02 0.00 9.39 0.00 0.15 0.00 0.00 0.16 0.00 1.50 1.50

3.47 0.00 0.02 0.00 0.07 0.00 0.07 0.00 9.73 33.75 0.00 0.15 0.00 0.00 0.16 0.00 1.06 0.00 0.50 0.00 0.00 0.56 0.00 1.5 1.5 10.41 5.21 5.21

0 023.47 0.00 0.02 0.00 10.06 0.00 0.14 0.00 0.00 0.16 0.00 1.50 1.50

16.53 0.00 0.06 0.00 0.91 0.00 0.91 0.00 10.43 172.33 0.00 0.15 0.00 0.00 0.16 0.00 5.12 0.00 2.48 0.00 0.00 2.64 0.00 1.5 1.5 49.59 24.80 24.80

0 040 0.00 0.09 0.00 10.79 0.00 0.16 0.00 0.00 0.16 0.00 1.50 1.50

20 0.00 0.07 0.00 1.40 0.00 1.40 0.00 7.35 146.90 0.00 0.14 0.00 0.00 0.16 0.00 5.90 0.00 2.70 0.00 0.00 3.20 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

0 060 0.00 0.05 0.00 3.90 0.00 0.11 0.00 0.00 0.16 0.00 1.50 1.50

20 0.00 0.22 0.00 4.40 0.00 4.40 0.00 1.95 39.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.21 0.00 6.90 0.00 2.70 0.00 0.00 4.20 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

0 080 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.26 0.00 1.50 1.50

20 0.00 1.32 0.00 26.40 0.00 26.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.34 0.00 13.30 0.00 6.60 0.00 0.00 6.70 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

0 100 0.00 2.25 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.41 0.00 1.50 1.50

20 0.00 2.15 0.00 43.00 0.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 0.35 0.00 14.50 0.00 7.50 0.00 0.00 7.00 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

0 120 0.00 2.05 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.29 0.00 1.50 1.50

20 0.00 1.53 0.00 30.60 0.00 30.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.28 0.00 8.00 0.00 2.50 0.00 0.00 5.50 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

0 140 0.00 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 1.50 1.50

20 0.00 0.87 0.00 17.30 0.00 17.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

0 160 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 1.50 1.50

20 0.00 0.77 0.00 15.30 0.00 15.30 0.00 0.02 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 4.40 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

0 180 0.00 0.81 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 1.50 1.50

14.91 0.00 1.62 0.00 24.08 0.00 24.08 0.00 0.02 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 4.03 0.00 0.00 0.00 0.00 4.03 0.00 1.5 1.5 44.73 22.37 22.37

0 194.91 0.00 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 1.50 1.50

5.09 0.00 2.59 0.00 13.18 0.00 13.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27 0.00 1.5 1.5 15.27 7.64 7.64

0 200 0.00 2.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 1.50 1.50

7.55 0.00 2.02 0.00 15.21 0.00 15.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00 1.93 0.00 1.5 1.5 22.65 11.33 11.33

0 207.55 0.00 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 1.50 1.50

12.45 0.00 1.16 0.00 14.38 0.00 14.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2.93 0.00 1.5 1.5 37.35 18.68 18.68

0 220 0.00 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 1.50 1.50

0.2 0.00 1.04 0.00 0.21 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 1.5 1.5 0.60 0.30 0.30

0 220.2 0.00 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 1.50 1.50

19.8 0.00 0.89 0.00 17.52 0.00 17.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 3.96 0.00 1.5 1.5 59.40 29.70 29.70

0 240 0.00 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 1.50 1.50

20 0.00 0.70 0.00 13.90 0.00 13.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 4.60 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

0 260 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 1.50 1.50

20 0.00 0.67 0.00 13.30 0.00 13.30 0.00 0.02 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 4.20 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

0 280 0.00 0.67 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 1.50 1.50

20 0.00 0.85 0.00 16.90 0.00 16.90 0.00 0.03 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 4.20 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

0 300 0.00 1.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 1.50 1.50

20 0.00 1.17 0.00 23.30 0.00 23.30 0.00 0.01 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 5.80 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

0 320 0.00 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 1.50 1.50

9.53 0.00 1.13 0.00 10.77 0.00 10.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 2.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2.53 0.00 1.5 1.5 28.59 14.30 14.30

0 329.53 0.00 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 1.50 1.50

10.47 0.00 0.55 0.00 5.71 0.00 5.71 0.00 0.05 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 1.88 0.00 0.00 0.00 0.00 1.88 0.00 1.5 1.5 31.41 15.71 15.71

0 340 0.00 0.14 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 1.50 1.50

15.48 0.00 0.39 0.00 5.96 0.00 5.96 0.00 0.05 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 4.41 0.00 0.00 0.00 0.00 4.41 0.00 1.5 1.5 46.44 23.22 23.22

0 355.48 0.00 0.63 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 1.50 1.50

4.52 0.00 0.60 0.00 2.69 0.00 2.69 0.00 0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 0.00 1.5 1.5 13.56 6.78 6.78

0 360 0.00 0.56 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 1.50 1.50

20 0.00 0.73 0.00 14.50 0.00 14.50 0.00 0.02 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 5.90 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

0 380 0.00 0.89 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 1.50 1.50

1.42 0.00 0.90 0.00 1.28 0.00 1.28 0.00 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 0.00 1.5 1.5 4.26 2.13 2.13

0 381.42 0.00 0.91 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 1.50 1.50

18.58 0.00 0.93 0.00 17.28 0.00 17.28 0.00 0.05 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 7.71 0.00 0.00 0.00 0.00 7.71 0.00 1.5 1.5 55.74 27.87 27.87

0 400 0.00 0.95 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 1.50 1.50

20 0.00 0.78 0.00 15.60 0.00 15.60 0.00 0.07 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

0 420 0.00 0.61 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 1.50 1.50

20 0.00 0.67 0.00 13.40 0.00 13.40 0.00 0.03 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00 6.30 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

0 440 0.00 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 1.50 1.50

20 0.00 0.85 0.00 16.90 0.00 16.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 6.40 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

0 460 0.00 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 1.50 1.50

20 0.00 0.78 0.00 15.50 0.00 15.50 0.00 0.01 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00 5.60 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

0 480 0.00 0.59 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 1.50 1.50

20 0.00 0.49 0.00 9.70 0.00 9.70 0.00 0.01 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 6.10 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

0 500 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 1.50 1.50

20 0.00 0.51 0.00 10.10 0.00 10.10 0.00 0.02 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00 6.30 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

0 520 0.00 0.63 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 1.50 1.50

20 0.00 1.00 0.00 19.90 0.00 19.90 0.00 0.03 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

0 540 0.00 1.36 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 1.50 1.50

20 0.00 1.05 0.00 20.90 0.00 20.90 0.00 0.01 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 5.40 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

0 560 0.00 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 1.50 1.50

20 0.00 0.76 0.00 15.20 0.00 15.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00 5.60 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

0 580 0.00 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 1.50 1.50

4.68 0.00 0.90 0.00 4.21 0.00 4.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45 0.00 1.5 1.5 14.04 7.02 7.02

0 584.68 0.00 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 1.50 1.50

11.9 0.00 0.72 0.00 8.57 0.00 8.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2.80 0.00 1.5 1.5 35.70 17.85 17.85

0 596.58 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 1.50 1.50

3.42 0.00 0.40 0.00 1.35 0.00 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 1.5 1.5 10.26 5.13 5.13

0 600 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 1.50 1.50

8.47 0.00 0.28 0.00 2.33 0.00 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 0.00 1.5 1.5 25.41 12.71 12.71

0 608.47 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 1.50 1.50

11.53 0.00 0.40 0.00 4.61 0.00 4.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2.02 0.00 1.5 1.5 34.59 17.30 17.30

0 620 0.00 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 1.50 1.50

20 0.00 0.72 0.00 14.40 0.00 14.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.16 0.00 5.30 0.00 2.20 0.00 0.00 3.10 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

0 640 0.00 0.83 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.13 0.00 1.50 1.50

20 0.00 0.86 0.00 17.20 0.00 17.20 0.00 0.09 1.70 0.00 0.11 0.00 0.00 0.14 0.00 5.00 0.00 2.20 0.00 0.00 2.80 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

0 660 0.00 0.89 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 1.50 1.50

20 0.00 1.24 0.00 24.70 0.00 24.70 0.00 0.09 1.70 0.00 0.12 0.00 0.00 0.19 0.00 6.10 0.00 2.40 0.00 0.00 3.70 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

0 680 0.00 1.58 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.22 0.00 1.50 1.50

20 0.00 1.62 0.00 32.40 0.00 32.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.22 0.00 8.80 0.00 4.40 0.00 0.00 4.40 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

0 700 0.00 1.66 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.22 0.00 1.50 1.50



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

20 0.00 1.86 0.00 37.10 0.00 37.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.22 0.00 8.60 0.00 4.30 0.00 0.00 4.30 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

0 720 0.00 2.05 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.21 0.00 1.50 1.50

20 0.00 2.05 0.00 41.00 0.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.16 0.00 8.50 0.00 5.40 0.00 0.00 3.10 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

0 740 0.00 2.05 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.10 0.00 1.50 1.50

20 0.00 2.29 0.00 45.70 0.00 45.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.15 0.00 9.00 0.00 6.10 0.00 0.00 2.90 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

0 760 0.00 2.52 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.19 0.00 1.50 1.50

20 0.00 2.36 0.00 47.10 0.00 47.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.16 0.00 9.40 0.00 6.20 0.00 0.00 3.20 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

0 780 0.00 2.19 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.13 0.00 1.50 1.50

20 0.00 1.33 0.00 26.50 0.00 26.50 0.00 0.08 1.60 0.00 0.23 0.00 0.00 0.15 0.00 7.50 0.00 4.60 0.00 0.00 2.90 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

0 800 0.00 0.46 0.00 0.16 0.00 0.14 0.00 0.00 0.16 0.00 1.50 1.50

20 0.00 0.25 0.00 4.90 0.00 4.90 0.00 0.52 10.40 0.00 0.14 0.00 0.00 0.16 0.00 6.00 0.00 2.80 0.00 0.00 3.20 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

0 820 0.00 0.03 0.00 0.88 0.00 0.14 0.00 0.00 0.16 0.00 1.50 1.50

20 0.00 0.13 0.00 2.50 0.00 2.50 0.00 0.58 11.60 0.00 0.17 0.00 0.00 0.13 0.00 5.90 0.00 3.30 0.00 0.00 2.60 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

0 840 0.00 0.22 0.00 0.28 0.00 0.19 0.00 0.00 0.10 0.00 1.50 1.50

20 0.00 0.39 0.00 7.80 0.00 7.80 0.00 0.17 3.40 0.00 0.23 0.00 0.00 0.10 0.00 6.50 0.00 4.60 0.00 0.00 1.90 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

0 860 0.00 0.56 0.00 0.06 0.00 0.27 0.00 0.00 0.09 0.00 1.50 1.50

20 0.00 0.84 0.00 16.80 0.00 16.80 0.00 0.05 0.90 0.00 0.35 0.00 0.00 0.09 0.00 8.60 0.00 6.90 0.00 0.00 1.70 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

0 880 0.00 1.12 0.00 0.03 0.00 0.42 0.00 0.00 0.08 0.00 1.50 1.50

20 0.00 1.11 0.00 22.20 0.00 22.20 0.00 0.02 0.40 0.00 0.42 0.00 0.00 0.11 0.00 10.40 0.00 8.30 0.00 0.00 2.10 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

0 900 0.00 1.10 0.00 0.01 0.00 0.41 0.00 0.00 0.13 0.00 1.50 1.50

20 0.00 0.63 0.00 12.50 0.00 12.50 0.00 0.10 2.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.16 0.00 8.90 0.00 5.70 0.00 0.00 3.20 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

0 920 0.00 0.15 0.00 0.19 0.00 0.16 0.00 0.00 0.19 0.00 1.50 1.50

20 0.00 0.23 0.00 4.60 0.00 4.60 0.00 0.29 5.80 0.00 0.20 0.00 0.00 0.16 0.00 7.00 0.00 3.90 0.00 0.00 3.10 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

0 940 0.00 0.31 0.00 0.39 0.00 0.23 0.00 0.00 0.12 0.00 1.50 1.50

20 0.00 0.44 0.00 8.70 0.00 8.70 0.00 0.29 5.80 0.00 0.31 0.00 0.00 0.10 0.00 8.10 0.00 6.10 0.00 0.00 2.00 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

0 960 0.00 0.56 0.00 0.19 0.00 0.38 0.00 0.00 0.08 0.00 1.50 1.50

20 0.00 0.87 0.00 17.30 0.00 17.30 0.00 0.12 2.30 0.00 0.39 0.00 0.00 0.09 0.00 9.50 0.00 7.70 0.00 0.00 1.80 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

0 980 0.00 1.17 0.00 0.04 0.00 0.39 0.00 0.00 0.10 0.00 1.50 1.50

20 0.00 1.11 0.00 22.20 0.00 22.20 0.00 0.02 0.40 0.00 0.31 0.00 0.00 0.10 0.00 8.00 0.00 6.10 0.00 0.00 1.90 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

1 000 0.00 1.05 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.09 0.00 1.50 1.50

20 0.00 0.65 0.00 13.00 0.00 13.00 0.00 0.01 0.10 0.00 0.11 0.00 0.00 0.14 0.00 5.00 0.00 2.20 0.00 0.00 2.80 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

1 020 0.00 0.25 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 1.50 1.50

20 0.00 0.35 0.00 6.90 0.00 6.90 0.00 0.03 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

1 040 0.00 0.44 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 1.50 1.50

20 0.00 0.34 0.00 6.70 0.00 6.70 0.00 0.26 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

1 060 0.00 0.23 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

20 0.00 0.39 0.00 7.80 0.00 7.80 0.00 0.27 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

1 080 0.00 0.55 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

20 0.00 0.92 0.00 18.40 0.00 18.40 0.00 0.03 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2.30 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

1 100 0.00 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 1.50 1.50

20 0.00 2.06 0.00 41.20 0.00 41.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00 6.30 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

1 120 0.00 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 1.50 1.50

20 0.00 3.37 0.00 67.30 0.00 67.30 0.00 0.04 0.70 0.00 0.11 0.00 0.00 0.28 0.00 7.70 0.00 2.10 0.00 0.00 5.60 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

1 140 0.00 3.90 0.00 0.07 0.00 0.21 0.00 0.00 0.16 0.00 1.50 1.50

20 0.00 3.88 0.00 77.50 0.00 77.50 0.00 0.20 3.90 0.00 0.27 0.00 0.00 0.22 0.00 9.70 0.00 5.40 0.00 0.00 4.30 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

1 160 0.00 3.85 0.00 0.32 0.00 0.33 0.00 0.00 0.27 0.00 1.50 1.50

6.22 0.00 3.37 0.00 20.96 0.00 20.96 0.00 0.40 2.49 0.00 0.34 0.00 0.00 0.43 0.00 4.79 0.00 2.11 0.00 0.00 2.67 0.00 1.5 1.5 18.66 9.33 9.33

1 166.22 0.00 2.89 0.00 0.48 0.00 0.35 0.00 0.00 0.59 0.00 1.50 1.50

13.78 0.00 2.08 0.00 28.66 0.00 28.66 0.00 0.53 7.23 0.00 0.18 0.00 0.00 0.41 0.00 7.99 0.00 2.41 0.00 0.00 5.58 0.00 1.5 1.5 41.34 20.67 20.67

1 180 0.00 1.27 0.00 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 1.50 1.50

20 0.00 0.92 0.00 18.30 0.00 18.30 0.00 0.32 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 4.20 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

1 200 0.00 0.56 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 1.50 1.50

3.67 0.00 0.62 0.00 2.26 0.00 2.26 0.00 0.04 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 1.5 1.5 11.01 5.51 5.51

1 203.67 0.00 0.67 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 1.50 1.50

16.33 0.00 0.64 0.00 10.37 0.00 10.37 0.00 0.01 0.16 0.00 0.06 0.00 0.00 0.37 0.00 6.94 0.00 0.98 0.00 0.00 5.96 0.00 1.5 1.5 48.99 24.49 24.49



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 220 0.00 0.60 0.00 0.01 0.00 0.12 0.00 0.00 0.41 0.00 1.50 1.50

20 0.00 0.61 0.00 12.20 0.00 12.20 0.00 0.01 0.10 0.00 0.06 0.00 0.00 0.36 0.00 8.40 0.00 1.20 0.00 0.00 7.20 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

1 240 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 1.50 1.50

1.12 0.00 0.60 0.00 0.67 0.00 0.67 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 1.5 1.5 3.36 1.68 1.68

1 241.12 0.00 0.58 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 1.50 1.50

18.88 0.00 0.56 0.00 10.48 0.00 10.48 0.00 0.21 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 3.59 0.00 0.00 0.00 0.00 3.59 0.00 1.5 1.5 56.64 28.32 28.32

1 260 0.00 0.53 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

20 0.00 0.66 0.00 13.20 0.00 13.20 0.00 0.41 8.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

1 280 0.00 0.79 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

20 0.00 0.66 0.00 13.10 0.00 13.10 0.00 0.50 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

1 300 0.00 0.52 0.00 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

16.03 0.00 0.84 0.00 13.39 0.00 13.39 0.00 0.42 6.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 48.09 24.05 24.05

1 316.03 0.00 1.15 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

3.97 0.00 1.22 0.00 4.84 0.00 4.84 0.00 0.33 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 11.91 5.96 5.96

1 320 0.00 1.29 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

5.6 0.00 1.58 0.00 8.82 0.00 8.82 0.00 0.44 2.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 16.80 8.40 8.40

1 325.6 0.00 1.86 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

3.08 0.00 2.01 0.00 6.18 0.00 6.18 0.00 0.39 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 9.24 4.62 4.62

1 328.68 0.00 2.15 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

11.32 0.00 2.99 0.00 33.79 0.00 33.79 0.00 0.22 2.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 33.96 16.98 16.98

1 340 0.00 3.82 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

0.6 0.00 3.89 0.00 2.33 0.00 2.33 0.00 0.09 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 1.80 0.90 0.90

1 340.6 0.00 3.95 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

0.74 0.00 4.02 0.00 2.97 0.00 2.97 0.00 0.05 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 2.22 1.11 1.11

1 341.34 0.00 4.09 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

9.26 0.00 4.89 0.00 45.28 0.00 45.28 0.00 0.08 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 27.78 13.89 13.89

1 350.6 0.00 5.69 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

34.88

1 385.48 0.00 7.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

4.74 0.00 7.42 0.00 35.17 0.00 35.17 0.00 0.02 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 14.22 7.11 7.11

1 390.22 0.00 7.35 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

4.93 0.00 7.22 0.00 35.59 0.00 35.59 0.00 0.02 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 14.79 7.40 7.40

1 395.15 0.00 7.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

0.33 0.00 7.06 0.00 2.33 0.00 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 0.99 0.49 0.49

1 395.48 0.00 7.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

4.52 0.00 6.10 0.00 27.57 0.00 27.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27 0.00 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 13.56 6.78 6.78

1 400 0.00 5.17 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

9.55 0.00 3.99 0.00 38.06 0.00 38.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 5.25 0.00 5.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 28.65 14.32 14.32

1 409.55 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

0.53 0.00 2.77 0.00 1.47 0.00 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 1.59 0.79 0.79

1 410.08 0.00 2.73 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

0.4 0.00 2.70 0.00 1.08 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 1.20 0.60 0.60

1 410.48 0.00 2.67 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

9.52 0.00 2.03 0.00 19.33 0.00 19.33 0.00 0.01 0.10 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 5.28 0.00 5.28 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 28.56 14.28 14.28

1 420 0.00 1.39 0.00 0.02 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

1.96 0.00 1.32 0.00 2.59 0.00 2.59 0.00 0.04 0.07 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 5.88 2.94 2.94

1 421.96 0.00 1.25 0.00 0.05 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

2.59 0.00 1.24 0.00 3.20 0.00 3.20 0.00 0.04 0.10 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45 0.00 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 7.77 3.88 3.88

1 424.55 0.00 1.22 0.00 0.03 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

9.3 0.00 2.50 0.00 23.25 0.00 23.25 0.00 0.02 0.14 0.00 0.56 0.00 0.00 0.28 0.00 7.81 0.00 5.21 0.00 0.00 2.60 0.00 1.5 1.5 27.90 13.95 13.95

1 433.85 0.00 3.78 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.56 0.00 1.50 1.50

0.7 0.00 3.65 0.00 2.56 0.00 2.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.56 0.00 0.78 0.00 0.39 0.00 0.00 0.39 0.00 1.5 1.5 2.10 1.05 1.05

1 434.55 0.00 3.52 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.56 0.00 1.50 1.50

Կամուրջ
Мост
Կմ/Км 

1+368.04



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

4.6

1 439.15 0.00 2.80 0.00 0.62 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

0.85 0.00 2.82 0.00 2.40 0.00 2.40 0.00 0.31 0.26 0.00 0.56 0.00 0.00 0.14 0.00 0.59 0.00 0.47 0.00 0.00 0.12 0.00 1.5 1.5 2.55 1.27 1.27

1 440 0.00 2.84 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.28 0.00 1.50 1.50

9.15 0.00 2.58 0.00 23.61 0.00 23.61 0.00 0.02 0.14 0.00 0.33 0.00 0.00 0.39 0.00 6.50 0.00 2.97 0.00 0.00 3.52 0.00 1.5 1.5 27.45 13.73 13.73

1 449.15 0.00 2.32 0.00 0.03 0.00 0.10 0.00 0.00 0.49 0.00 1.50 1.50

10.85 0.00 2.18 0.00 23.65 0.00 23.65 0.00 0.02 0.16 0.00 0.17 0.00 0.00 0.44 0.00 6.51 0.00 1.79 0.00 0.00 4.72 0.00 1.5 1.5 32.55 16.27 16.27

1 460 0.00 2.04 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.38 0.00 1.50 1.50

1.54 0.00 2.08 0.00 3.20 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.41 0.00 0.97 0.00 0.35 0.00 0.00 0.62 0.00 1.5 1.5 4.62 2.31 2.31

1 461.54 0.00 2.11 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.43 0.00 1.50 1.50

2.61 0.00 2.18 0.00 5.68 0.00 5.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.45 0.00 1.87 0.00 0.69 0.00 0.00 1.17 0.00 1.5 1.5 7.83 3.92 3.92

1 464.15 0.00 2.24 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.47 0.00 1.50 1.50

15.85 0.00 2.75 0.00 43.51 0.00 43.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 0.51 0.00 14.50 0.00 6.42 0.00 0.00 8.08 0.00 1.5 1.5 47.55 23.77 23.77

1 480 0.00 3.25 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.55 0.00 1.50 1.50

3.54 0.00 3.42 0.00 12.09 0.00 12.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.55 0.00 3.73 0.00 1.79 0.00 0.00 1.95 0.00 1.5 1.5 10.62 5.31 5.31

1 483.54 0.00 3.58 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.55 0.00 1.50 1.50

16.46 0.00 4.14 0.00 68.06 0.00 68.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 0.00 0.56 0.00 17.94 0.00 8.81 0.00 0.00 9.14 0.00 1.5 1.5 49.38 24.69 24.69

1 500 0.00 4.69 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.56 0.00 1.50 1.50

5.54 0.00 4.62 0.00 25.57 0.00 25.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.56 0.00 6.20 0.00 3.10 0.00 0.00 3.10 0.00 1.5 1.5 16.62 8.31 8.31

1 505.54 0.00 4.54 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.56 0.00 1.50 1.50

14.46 0.00 4.10 0.00 59.21 0.00 59.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.56 0.00 16.20 0.00 8.10 0.00 0.00 8.10 0.00 1.5 1.5 43.38 21.69 21.69

1 520 0.00 3.65 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.56 0.00 1.50 1.50

20 0.00 3.82 0.00 76.40 0.00 76.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.56 0.00 22.40 0.00 11.20 0.00 0.00 11.20 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

1 540 0.00 3.99 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.56 0.00 1.50 1.50

14.59 0.00 4.18 0.00 60.99 0.00 60.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.49 0.00 15.25 0.00 8.17 0.00 0.00 7.08 0.00 1.5 1.5 43.77 21.88 21.88

1 554.59 0.00 4.37 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.41 0.00 1.50 1.50

5.41 0.00 4.45 0.00 24.07 0.00 24.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.39 0.00 5.11 0.00 3.03 0.00 0.00 2.08 0.00 1.5 1.5 16.23 8.12 8.12

1 560 0.00 4.53 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.36 0.00 1.50 1.50

4.86 0.00 4.42 0.00 21.48 0.00 21.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.35 0.00 4.42 0.00 2.72 0.00 0.00 1.70 0.00 1.5 1.5 14.58 7.29 7.29

1 564.86 0.00 4.31 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.34 0.00 1.50 1.50

10.27 0.00 4.69 0.00 48.17 0.00 48.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.37 0.00 9.50 0.00 5.75 0.00 0.00 3.75 0.00 1.5 1.5 30.81 15.41 15.41

1 575.13 0.00 5.07 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.39 0.00 1.50 1.50

4.87 0.00 4.96 0.00 24.13 0.00 24.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.36 0.00 4.46 0.00 2.73 0.00 0.00 1.73 0.00 1.5 1.5 14.61 7.30 7.30

1 580 0.00 4.84 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.32 0.00 1.50 1.50

20 0.00 4.43 0.00 88.50 0.00 88.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.16 0.00 14.40 0.00 11.20 0.00 0.00 3.20 0.00 1.5 1.5 60.00 30.00 30.00

1 600 0.00 4.01 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

7.5 0.00 4.18 0.00 31.31 0.00 31.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 4.20 0.00 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 22.50 11.25 11.25

1 607.5 0.00 4.34 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

12.5 0.00 4.63 0.00 57.81 0.00 57.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 37.50 18.75 18.75

1 620 0.00 4.91 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

4.26 0.00 4.73 0.00 20.15 0.00 20.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2.39 0.00 2.39 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 12.78 6.39 6.39

1 624.26 0.00 4.55 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

15.74 0.00 4.14 0.00 65.08 0.00 65.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 8.81 0.00 8.81 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 47.22 23.61 23.61

1 640 0.00 3.72 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

1.01 0.00 3.79 0.00 3.82 0.00 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 3.03 1.51 1.51

1 641.01 0.00 3.85 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

18.99 0.00 3.58 0.00 67.98 0.00 67.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 10.63 0.00 10.63 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 56.97 28.49 28.49

1 660 0.00 3.31 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

3.38 0.00 3.11 0.00 10.51 0.00 10.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1.89 0.00 1.89 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 10.14 5.07 5.07

1 663.38 0.00 2.91 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

11.93 0.00 2.84 0.00 33.82 0.00 33.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 6.68 0.00 6.68 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 35.79 17.89 17.89

1 675.31 0.00 2.76 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

4.69 0.00 3.15 0.00 14.77 0.00 14.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2.63 0.00 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 14.07 7.04 7.04

Կամուրջ
Мост
Կմ/Км 

1+436.85



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 680 0.00 3.54 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

7.24 0.00 3.38 0.00 24.44 0.00 24.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 4.05 0.00 4.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 21.72 10.86 10.86

1 687.24 0.00 3.21 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

12.76 0.00 3.58 0.00 45.68 0.00 45.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 7.15 0.00 7.15 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 38.28 19.14 19.14

1 700 0.00 3.95 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

7.24 0.00 4.17 0.00 30.19 0.00 30.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 4.05 0.00 4.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 21.72 10.86 10.86

1 707.24 0.00 4.39 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

5.62 0.00 4.80 0.00 26.95 0.00 26.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 3.15 0.00 3.15 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 16.86 8.43 8.43

1 712.86 0.00 5.20 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

5.62 0.00 5.62 0.00 31.56 0.00 31.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 3.15 0.00 3.15 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 16.86 8.43 8.43

1 718.48 0.00 6.03 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

1.52 0.00 6.05 0.00 9.19 0.00 9.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 4.56 2.28 2.28

1 720 0.00 6.06 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

8.36 0.00 6.43 0.00 53.75 0.00 53.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 4.68 0.00 4.68 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 25.08 12.54 12.54

1 728.36 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

8.6 0.00 6.47 0.00 55.64 0.00 55.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 4.82 0.00 4.82 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 25.80 12.90 12.90

1 736.96 0.00 6.14 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

3.04 0.00 5.88 0.00 17.86 0.00 17.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 0.00 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 9.12 4.56 4.56

1 740 0.00 5.61 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

5.56 0.00 5.34 0.00 29.66 0.00 29.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 3.11 0.00 3.11 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 16.68 8.34 8.34

1 745.56 0.00 5.06 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50

10.94 0.00 4.55 0.00 49.72 0.00 49.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 3.06 0.00 3.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 1.5 24.62 8.21 16.41

1 756.5 0.00 4.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50

1756.50 2939.7 0.0 2939.7 0.0 615.0 673.5 0.0 324.5 0.0 0.0 349.0 0.0 5142.9 2567.3 2575.5

Կազմեց / Составил                                                 Ա.Նավասարդյան / А.Навасардян

Ստուգեց / Проверил                                            Ա․Ավետիսյան / А.Аветисян

Ընդամենը
Всего



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0 000 22,84 22,84 26,92 23,44 0,00

         0,45 20,84 9,38 20,65 9,29 24,73 11,13 21,25 9,56 0,00 0,00 9,29 9,29

0 000,45 18,83 18,46 22,54 19,06 0,00

11,51 12,41 142,87 12,31 141,63 16,39 188,59 12,91 148,54 0,00 0,00 141,63 141,63

0 011,96 5,99 6,15 10,23 6,75 0,00

8,04 5,49 44,17 6,08 48,84 10,16 81,65 6,68 53,67 0,00 0,00 48,84 48,84

0 020 5,00 6,00 10,08 6,60 0,00

3,47 5,01 17,39 6,00 20,82 10,08 34,98 6,60 22,90 0,00 0,00 20,82 20,82

0 023,47 5,03 6,00 10,08 6,60 0,00

16,53 5,02 83,05 6,00 99,18 10,08 166,62 6,60 109,10 0,00 0,00 99,18 99,18

0 040 5,02 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,02 100,32 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 060 5,01 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,01 100,22 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 080 5,01 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,03 100,58 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 100 5,05 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,03 100,52 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 120 5,00 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,03 100,52 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 140 5,05 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,07 101,31 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 160 5,08 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,11 102,15 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 180 5,13 6,00 10,08 6,60 0,00

14,91 5,12 76,27 6,00 89,46 10,08 150,29 6,60 98,41 0,00 0,00 89,46 89,46

0 194,91 5,10 6,00 10,08 6,60 0,00

5,09 5,10 25,97 6,00 30,54 10,08 51,31 6,60 33,59 0,00 0,00 30,54 30,54

0 200 5,11 6,00 10,08 6,60 0,00

7,55 5,14 38,83 6,00 45,30 10,08 76,10 6,60 49,83 0,00 0,00 45,30 45,30

0 207,55 5,18 6,00 10,08 6,60 0,00

12,45 5,20 64,73 6,00 74,70 10,08 125,50 6,60 82,17 0,00 0,00 74,70 74,70

0 220 5,22 6,00 10,08 6,60 0,00

0,2 5,22 1,04 6,00 1,20 10,08 2,02 6,60 1,32 0,00 0,00 1,20 1,20

0 220,2 5,22 6,00 10,08 6,60 0,00
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Հատիկավոր ենթահիմք

(ավազակոպիճային շերտ h=12սմ)

Зернистая основа

(гравийно-песчаный слой h = 12 см)

մ2 / м2 

ԳՕՍՏ / ГОСТ 25607-2009
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ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / ВЕДОМОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000 հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной автомобильной дороги

+

Խ
ո
շո

ր
ա

հ
ա

տ
ի
կ
  

ա
/բ

 h
=

6
ս
մ

К
р
уп

н
о
зе

р
н
и
ст

ы
й
  

а/
б
 h

=
6
см

մ
2
 /

 м
2

Գ
Օ

Ս
Տ

 /
 Г

О
С

Т
 9

12
8

-2
0

13

Հավելանյութ

Добавка
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Խճակոպճավազային հիմք ( C - 5 ) 

h = 20 սմ

Щебеночно-гравийно-песчаное

основание ( C - 5 )

h = 20 см

մ2 / м2 

ԳՕՍՏ / ГОСТ 25607-2009
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

19,8 5,16 102,07 6,00 118,80 10,08 199,58 6,60 130,68 0,00 0,00 118,80 118,80

0 240 5,09 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,02 100,48 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 260 4,95 6,00 10,08 6,60 0,00

20 4,97 99,37 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 280 4,98 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,03 100,56 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 300 5,07 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,03 100,53 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 320 4,98 6,00 10,08 6,60 0,00

9,53 4,99 47,56 6,00 57,18 10,08 96,06 6,60 62,90 0,00 0,00 57,18 57,18

0 329,53 5,00 6,00 10,08 6,60 0,00

10,47 4,99 52,25 6,00 62,82 10,08 105,54 6,60 69,10 0,00 0,00 62,82 62,82

0 340 4,98 6,00 10,08 6,60 0,00

15,48 4,94 76,42 6,00 92,88 10,08 156,04 6,60 102,17 0,00 0,00 92,88 92,88

0 355,48 4,89 6,00 10,08 6,60 0,00

4,52 4,91 22,18 6,00 27,12 10,08 45,56 6,60 29,83 0,00 0,00 27,12 27,12

0 360 4,92 6,00 10,08 6,60 0,00

20 4,96 99,16 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 380 5,00 6,00 10,08 6,60 0,00

1,42 5,00 7,10 6,00 8,52 10,08 14,31 6,60 9,37 0,00 0,00 8,52 8,52

0 381,42 5,00 6,00 10,08 6,60 0,00

18,58 5,07 94,11 6,00 111,48 10,08 187,29 6,60 122,63 0,00 0,00 111,48 111,48

0 400 5,13 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,07 101,42 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 420 5,01 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,00 99,98 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 440 4,98 6,00 10,08 6,60 0,00

20 4,99 99,85 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 460 5,00 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,03 100,63 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 480 5,06 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,04 100,70 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 500 5,01 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,04 100,71 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 520 5,06 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,02 100,34 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 540 4,97 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,00 100,07 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 560 5,04 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,03 100,54 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 580 5,02 6,00 10,08 6,60 0,00

4,68 5,02 23,50 6,00 28,08 10,08 47,17 6,60 30,89 0,00 0,00 28,08 28,08

0 584,68 5,02 6,00 10,08 6,60 0,00

11,9 5,02 59,71 6,00 71,40 10,08 119,95 6,60 78,54 0,00 0,00 71,40 71,40

0 596,58 5,01 6,00 10,08 6,60 0,00

3,42 5,01 17,12 6,00 20,52 10,08 34,47 6,60 22,57 0,00 0,00 20,52 20,52

0 600 5,00 6,00 10,08 6,60 0,00

8,47 4,99 42,26 6,00 50,82 10,08 85,38 6,60 55,90 0,00 0,00 50,82 50,82

0 608,47 4,98 6,00 10,08 6,60 0,00

11,53 4,99 57,56 6,00 69,18 10,08 116,22 6,60 76,10 0,00 0,00 69,18 69,18

0 620 5,01 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,01 100,21 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 640 5,01 6,00 10,08 6,60 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

20 5,01 100,20 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 660 5,01 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,01 100,23 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 680 5,02 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,00 100,02 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 700 4,99 6,00 10,08 6,60 0,00

20 4,99 99,88 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 720 5,00 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,00 100,10 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 740 5,01 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,02 100,46 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 760 5,04 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,04 100,89 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 780 5,05 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,09 101,87 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 800 5,14 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,11 102,15 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 820 5,08 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,07 101,41 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 840 5,06 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,10 101,98 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 860 5,14 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,13 102,63 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 880 5,13 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,13 102,68 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 900 5,14 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,10 101,91 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 920 5,05 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,04 100,72 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 940 5,02 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,00 99,93 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 960 4,97 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,01 100,24 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 980 5,05 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,11 102,27 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

1 000 5,18 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,11 102,14 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

1 020 5,04 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,06 101,23 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

1 040 5,09 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,07 101,46 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

1 060 5,06 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,09 101,90 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

1 080 5,13 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,14 102,88 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

1 100 5,16 6,00 10,08 6,60 0,00

20 5,15 103,09 6,13 122,60 10,21 204,20 6,73 134,60 0,00 0,00 122,60 122,60

1 120 5,15 6,26 10,34 6,86 0,00

20 5,11 102,16 6,53 130,50 10,61 212,10 7,13 142,50 0,00 0,00 130,50 130,50

1 140 5,07 6,79 10,87 7,39 0,00

20 5,08 101,59 7,05 140,90 11,13 222,50 7,65 152,90 0,00 0,00 140,90 140,90

1 160 5,09 7,30 11,38 7,90 0,00

6,22 5,07 31,55 7,35 45,72 11,43 71,09 7,95 49,45 0,00 0,00 45,72 45,72

1 166,22 5,05 7,40 11,48 8,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

13,78 5,08 70,03 7,40 101,97 11,48 158,19 8,00 110,24 0,00 0,00 101,97 101,97

1 180 5,11 7,40 11,48 8,00 0,00

20 5,11 102,23 7,40 148,00 11,48 229,60 8,00 160,00 0,00 0,00 148,00 148,00

1 200 5,11 7,40 11,48 8,00 0,00

3,67 5,11 18,74 7,40 27,16 11,48 42,13 8,00 29,36 0,00 0,00 27,16 27,16

1 203,67 5,10 7,40 11,48 8,00 0,00

16,33 5,10 83,29 7,40 120,84 11,48 187,47 8,00 130,64 0,00 0,00 120,84 120,84

1 220 5,10 7,40 11,48 8,00 0,00

20 5,06 101,28 7,40 148,00 11,48 229,60 8,00 160,00 0,00 0,00 148,00 148,00

1 240 5,03 7,40 11,48 8,00 0,00

1,12 5,04 5,64 7,40 8,29 11,48 12,86 8,00 8,96 0,00 0,00 8,29 8,29

1 241,12 5,04 7,40 11,48 8,00 0,00

18,88 5,12 96,64 7,22 136,22 11,30 213,25 7,82 147,55 0,00 0,00 136,22 136,22

1 260 5,20 7,03 11,11 7,63 0,00

20 5,20 104,06 6,70 133,90 10,78 215,50 7,30 145,90 0,00 0,00 133,90 133,90

1 280 5,21 6,36 10,44 6,96 0,00

20 4,99 99,84 6,18 123,60 10,26 205,20 6,78 135,60 0,00 0,00 123,60 123,60

1 300 4,77 6,00 10,08 6,60 0,00

16,03 4,88 78,17 6,04 96,82 10,12 162,22 6,64 106,44 0,00 0,00 96,82 96,82

1 316,03 4,98 6,08 10,16 6,68 0,00

3,97 5,04 20,03 6,10 24,20 10,18 40,39 6,70 26,58 0,00 0,00 24,20 24,20

1 320 5,11 6,11 10,19 6,71 0,00

5,6 5,08 28,44 6,14 34,38 10,22 57,23 6,74 37,74 0,00 0,00 34,38 34,38

1 325,6 5,05 6,17 10,25 6,77 0,00

3,08 5,01 15,45 6,20 19,08 10,28 31,65 6,80 20,93 0,00 0,00 19,08 19,08

1 328,68 4,98 6,22 10,30 6,82 0,00

11,32 4,92 55,71 6,36 72,00 10,44 118,18 6,96 78,79 0,00 0,00 72,00 72,00

1 340 4,86 6,50 10,58 7,10 0,00

0,6 4,87 2,92 6,50 3,90 10,58 6,35 7,10 4,26 0,00 0,00 3,90 3,90

1 340,6 4,89 6,50 10,58 7,10 0,00

0,74 4,90 3,63 6,50 4,81 10,58 7,83 7,10 5,25 0,00 0,00 4,81 4,81

1 341,34 4,92 6,50 10,58 7,10 0,00

9,26 5,12 47,43 6,50 60,19 10,58 97,97 7,10 65,75 0,00 0,00 60,19 60,19

1 350,6 5,32 6,50 10,58 7,10 0,00

34,88

1 385,48 5,95 6,50 10,58 7,10 0,00

4,74 5,71 27,05 6,50 30,81 10,58 50,15 7,10 33,65 0,00 0,00 30,81 30,81

1 390,22 5,47 6,50 10,58 7,10 0,00

4,93 5,54 27,33 6,50 32,05 10,58 52,16 7,10 35,00 0,00 0,00 32,05 32,05

1 395,15 5,62 6,50 10,58 7,10 0,00

0,33 5,63 1,86 6,50 2,14 10,58 3,49 7,10 2,34 0,00 0,00 2,14 2,14

1 395,48 5,64 6,50 10,58 7,10 0,00

4,52 5,76 26,04 6,57 29,67 10,65 48,12 7,17 32,39 0,00 0,00 29,67 29,67

1 400 5,88 6,63 10,71 7,23 0,00

9,55 5,91 56,39 7,02 66,99 11,10 105,96 7,62 72,72 0,00 0,00 66,99 66,99

1 409,55 5,93 7,40 11,48 8,00 0,00

0,53 5,94 3,15 7,43 3,94 11,51 6,10 8,03 4,25 0,00 0,00 3,94 3,94

1 410,08 5,96 7,45 11,53 8,05 0,00

0,4 5,97 2,39 7,47 2,99 11,55 4,62 8,07 3,23 0,00 0,00 2,99 2,99

1 410,48 5,98 7,49 11,57 8,09 0,00

9,52 6,24 59,42 7,88 75,02 11,96 113,86 8,48 80,73 0,00 0,00 75,02 75,02

Կամուրջ

Мост

Կմ/Км 1+368.04



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 420 6,51 8,27 12,35 8,87 0,00

1,96 6,48 12,70 8,32 16,30 12,40 24,29 8,92 17,47 0,00 0,00 16,30 16,30

1 421,96 6,45 8,36 12,44 8,96 0,00

2,59 6,33 16,39 8,38 21,70 12,46 32,27 8,98 23,26 0,00 0,00 21,70 21,70

1 424,55 6,20 8,40 12,48 9,00 0,00

9,3 5,76 53,56 8,40 78,12 12,48 116,06 9,00 83,70 0,00 0,00 78,12 78,12

1 433,85 5,32 8,40 12,48 9,00 0,00

0,7 5,34 3,73 8,40 5,88 12,48 8,74 9,00 6,30 0,00 0,00 5,88 5,88

1 434,55 5,36 8,40 12,48 9,00 0,00

4,6

1 439,15 5,50 8,40 12,48 9,00 0,00

0,85 5,50 4,68 8,40 7,14 12,48 10,61 9,00 7,65 0,00 0,00 7,14 7,14

1 440 5,50 8,40 12,48 9,00 0,00

9,15 5,84 53,45 8,40 76,86 12,48 114,19 9,00 82,35 0,00 0,00 76,86 76,86

1 449,15 6,18 8,40 12,48 9,00 0,00

10,85 6,44 69,86 8,39 91,03 12,47 135,30 8,99 97,54 0,00 0,00 91,03 91,03

1 460 6,69 8,38 12,46 8,98 0,00

1,54 6,54 10,07 8,39 12,91 12,47 19,20 8,99 13,84 0,00 0,00 12,91 12,91

1 461,54 6,39 8,39 12,47 8,99 0,00

2,61 6,13 16,01 8,38 21,87 12,46 32,52 8,98 23,44 0,00 0,00 21,87 21,87

1 464,15 5,88 8,37 12,45 8,97 0,00

15,85 5,60 88,82 8,34 132,11 12,42 196,78 8,94 141,62 0,00 0,00 132,11 132,11

1 480 5,33 8,30 12,38 8,90 0,00

3,54 5,50 19,46 8,33 29,47 12,41 43,91 8,93 31,59 0,00 0,00 29,47 29,47

1 483,54 5,67 8,35 12,43 8,95 0,00

16,46 5,41 88,98 8,06 132,67 12,14 199,82 8,66 142,54 0,00 0,00 132,67 132,67

1 500 5,14 7,77 11,85 8,37 0,00

5,54 5,15 28,52 7,50 41,55 11,58 64,15 8,10 44,87 0,00 0,00 41,55 41,55

1 505,54 5,15 7,23 11,31 7,83 0,00

14,46 5,53 79,96 6,69 96,67 10,77 155,66 7,29 105,34 0,00 0,00 96,67 96,67

1 520 5,91 6,14 10,22 6,74 0,00

20 5,52 110,43 6,07 121,40 10,15 203,00 6,67 133,40 0,00 0,00 121,40 121,40

1 540 5,14 6,00 10,08 6,60 0,00

14,59 5,16 75,21 6,00 87,54 10,08 147,07 6,60 96,29 0,00 0,00 87,54 87,54

1 554,59 5,17 6,00 10,08 6,60 0,00

5,41 5,14 27,83 6,00 32,46 10,08 54,53 6,60 35,71 0,00 0,00 32,46 32,46

1 560 5,12 6,00 10,08 6,60 0,00

4,86 5,09 24,75 6,00 29,16 10,08 48,99 6,60 32,08 0,00 0,00 29,16 29,16

1 564,86 5,07 6,00 10,08 6,60 0,00

10,27 5,09 52,26 6,00 61,62 10,08 103,52 6,60 67,78 0,00 0,00 61,62 61,62

1 575,13 5,11 6,00 10,08 6,60 0,00

4,87 5,13 24,99 6,00 29,22 10,08 49,09 6,60 32,14 0,00 0,00 29,22 29,22

1 580 5,15 6,00 10,08 6,60 0,00

20 4,89 97,89 6,00 120,00 10,08 201,60 6,60 132,00 0,00 0,00 120,00 120,00

1 600 4,64 6,00 10,08 6,60 0,00

7,5 4,87 36,55 6,00 45,00 10,08 75,60 6,60 49,50 0,00 0,00 45,00 45,00

1 607,5 5,11 6,00 10,08 6,60 0,00

12,5 5,25 65,68 6,00 75,00 10,08 126,00 6,60 82,50 0,00 0,00 75,00 75,00

1 620 5,40 6,00 10,08 6,60 0,00

4,26 5,40 22,99 6,00 25,56 10,08 42,94 6,60 28,12 0,00 0,00 25,56 25,56

1 624,26 5,39 6,00 10,08 6,60 0,00

Կամուրջ

Мост

Կմ/Км 1+436.85



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

15,74 5,59 88,06 6,00 94,44 10,08 158,66 6,60 103,88 0,00 0,00 94,44 94,44

1 640 5,80 6,00 10,08 6,60 0,00

1,01 5,82 5,88 6,00 6,06 10,08 10,18 6,60 6,67 0,00 0,00 6,06 6,06

1 641,01 5,84 6,00 10,08 6,60 0,00

18,99 6,19 117,49 6,00 113,94 10,08 191,42 6,60 125,33 0,00 0,00 113,94 113,94

1 660 6,53 6,00 10,08 6,60 0,00

3,38 6,63 22,40 6,00 20,28 10,08 34,07 6,60 22,31 0,00 0,00 20,28 20,28

1 663,38 6,72 6,00 10,08 6,60 0,00

11,93 6,66 79,41 6,00 71,58 10,08 120,25 6,60 78,74 0,00 0,00 71,58 71,58

1 675,31 6,59 6,00 10,08 6,60 0,00

4,69 6,63 31,10 6,00 28,14 10,08 47,28 6,60 30,95 0,00 0,00 28,14 28,14

1 680 6,67 6,00 10,08 6,60 0,00

7,24 6,77 49,01 6,00 43,44 10,08 72,98 6,60 47,78 0,00 0,00 43,44 43,44

1 687,24 6,86 6,00 10,08 6,60 0,00

12,76 6,77 86,36 6,00 76,56 10,08 128,62 6,60 84,22 0,00 0,00 76,56 76,56

1 700 6,67 6,00 10,08 6,60 0,00

7,24 6,56 47,53 6,00 43,44 10,08 72,98 6,60 47,78 0,00 0,00 43,44 43,44

1 707,24 6,46 6,00 10,08 6,60 0,00

5,62 6,44 36,18 6,00 33,72 10,08 56,65 6,60 37,09 0,00 0,00 33,72 33,72

1 712,86 6,42 6,00 10,08 6,60 0,00

5,62 6,41 36,01 6,00 33,72 10,08 56,65 6,60 37,09 0,00 0,00 33,72 33,72

1 718,48 6,40 6,00 10,08 6,60 0,00

1,52 6,41 9,74 6,00 9,12 10,08 15,32 6,60 10,03 0,00 0,00 9,12 9,12

1 720 6,42 6,00 10,08 6,60 0,00

8,36 6,53 54,59 6,00 50,16 10,08 84,27 6,60 55,18 0,00 0,00 50,16 50,16

1 728,36 6,64 6,00 10,08 6,60 0,00

8,6 7,08 60,89 6,00 51,60 10,08 86,69 6,60 56,76 0,00 0,00 51,60 51,60

1 736,96 7,52 6,00 10,08 6,60 0,00

3,04 7,50 22,81 6,00 18,24 10,08 30,64 6,60 20,06 0,00 0,00 18,24 18,24

1 740 7,49 6,00 10,08 6,60 0,00

5,56 7,03 39,09 6,00 33,36 10,08 56,04 6,60 36,70 0,00 0,00 33,36 33,36

1 745,56 6,57 6,00 10,08 6,60 0,00

10,94 5,83 63,76 6,00 65,64 9,06 99,12 6,45 70,56 0,00 0,00 65,64 65,64

1 756,5 5,08 6,00 8,04 6,30 0,00

1756,50 9055,51 10811,13 17805,41 11839,70 10811,13 10811,13

Ստուգեց / Проверил                                            Ա․Ավետիսյան / А.Аветисян

Կազմեց / Составил                                                 Ա.Նավասարդյան / А.Навасардян

Ծանոթություն։

1․ Գոյություն ունեցող ա/բ ծածկի ծավալը կազմում է կմ 0+000-կմ 1+300 հատվածում          6665.03մ2 x 0.06մ = 399.90մ3

Ընդամենը

Всего

Примечание:

1․ Объем сущ. а/б покрытия на участке км 0+000-км 1+300 составляет           6665.03м2 x 0.06м = 399.90м3



Ձախ

Слева

Աջ

Справа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24

0 027 4 7 76 3 3 0,12 1,122 32,42 32,42 32,42 0,53 5 Իջատեղ / Съезд

0 383 4 5 83 3 3 0,31 0,014 24,03 24,03 24,03 0,53 5 Իջատեղ / Съезд

0 516 4 7 112 3 3 0,31 0,312 33,25 33,25 33,25 Իջատեղ / Съезд

0 660 4 5 86 3 3 0,26 0,049 23,99 23,99 23,99 0,53 5 Իջատեղ / Съезд

1 058 4 7 130 3 1 0,37 0,235 30,46 30,46 30,46 0,53 6 Իջատեղ / Съезд

1 059 4 5 62 3 1,5 0,21 0,293 25,99 25,99 25,99 Իջատեղ / Съезд

1 158 4 7 129 1 3 0,73 29,22 29,22 29,22 0,53 6 Իջատեղ / Съезд

1 246 4 5 107 3 1 0,27 0,096 21,35 21,35 21,35 0,53 5 Իջատեղ / Съезд

1 256 4 9 36 1 3 0,38 0,485 37,93 37,93 37,93 0,53 8 Իջատեղ / Съезд

1 431 3 5 105 2 2 1,18 17,14 17,14 17,14 Իջատեղ / Съезд

1 431.5 3 5 89 1 2 0,77 15,99 15,99 15,99 Իջատեղ / Съезд

1 464 5 10 95 3 3 0,38 0,005 53,80 53,80 53,80 0,53 6 Իջատեղ / Съезд

1 489 4 7 139 1 3 0,93 29,43 29,43 29,43 0,53 6 Իջատեղ / Съезд

1 668 4 5 113 1 3 0,64 21,09 21,09 21,09 0,53 5 Իջատեղ / Съезд

1 743 4 8 102 3 3 1,57 35,82 35,82 35,82 0,53 5 Իջատեղ / Съезд

1 481,5 0,53 7 Գ․Բ․Կ․ / Г.Р.П.

8,43 2,61 431,91 0,00 431,91 431,91 0,00 0,00 69
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Ընդամենը
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Կ
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 /
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 Իջատեղերի և մուտքերի ամփոփագիր / Ведoмость сьездов и входов

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի

             կմ0+000-կմ2+000 հատվածի ասֆալտապատում

             М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000

             региональной автомобильной дороги
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Հանույթ / Выемка

9ы-V

Հողային աշխատանքներ

Земляные работы

մ3 / м3   
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Այդ թվում ըստ

բնահողերի կարգի

В том числе по

типам грунтов
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9.6-IV



1. Предусматриваются устройства  11 шт мет. туб.Ø 530 / 7мм  - 69 п.м / 6230.01 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Зернистая основа (гравийно-песчаный слой) ГОСТ 25607-2009 h=10см - 4.485 м3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3. Гидроизолиция трубы - 62.4 п.м.  (2слоя, горячий битум)

4. Монолитный бетон оголовков B-20- 8.8 м3

5. Гидроизоляция оголовков - 33 м2 (2 слоя горячий битум)

Ծանոթություն։

Ստուգեց / Проверил                                                                            Ա. Ավետիսյան / А. Аветисян

Կազմեց/Составил                                                             Գ․ Ասլանյան / Г. Асланян

1. Նախատեսվում է տեղադրել  11 հատ մետ. խող. Ø530/7մմ - 69 գծմ / 6230.01 կգ

2. Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճային շերտ) ԳՕՍՏ 25607-2009 h= 10սմ - 4.485 մ3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Ջրամեկուսացում խողովակի 62.4 գծմ.(2 շերտ տաք բիտումով) 

4. Միաձույլ B-20 բետոնե գլխամասեր - 8.8 մ3

5. Գլխամասերի ջրամեկուսացում - 33 մ2 (2 շերտ տաք բիտում)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Примечание:



կանգնակը 
(երկտավր) 

d=3մմ d=4մմ N12 N14 N16 d=3մմ d=4մմ N12 N14 N16 d=3մմ d=4մմ N14 N16 d=3մմ d=4մմ N12
հատ հատ

стойка 
(двутавр)

d=3мм d=4мм N12 N14 N16 d=3мм d=4мм N12 N14 N16 d=3мм d=4мм N14 N16 d=3мм d=4мм N12

шт. шт.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 0 000 1 100 1100 - - 23

2 0 000 1 100 - 1100 - 23

3 1 100 1 270 170 - - 12

4 1 100 1 270 - 170 - 18

5 1 270 1 350 80 - - 80 21

6 1 270 1 350 - 80 - 80 21

7 1 386 1 406 20 - - 20 6

8 1 386 1 406 - 20 - 20 6

9 1 440 1 500 - 60 - 5

10 1 500 1 756 - 256 - 6

11 1 406 1 520 114 - - 7

12 1 520 1 756 236 - - 5

∑ 200 54 99

ԿՄ   +

կանգնակը(շվելլեր) 

Արգելափակոցների ամփոփագիր/Ведомость дорожных ограждений  ԳՕՍՏ/ГОСТ 26804-2012, ԳՕՍՏ Ռ/ГОСТ Р 52289-2019

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000 հատվածի ասֆալտապատում
М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной автомобильной дороги

Ծանոթություն
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1

+
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ԿՄ   

հատգծ.մ

Սկիզբ ԳՕՍՏ 8240
կանգնակը(շվելլեր)

Վերջ

Ստուգեց / Проверил                           Ա.Ավետիսյան / А. Аветисян

             Կազմեց / Составил                             Լ. Ղարաքեշիշյան / Л. Каракешишян

У2

ԳՕՍՏ 380 - 2005
թիթեղ

Բազրիք

թիթեղ
(երկհարկանի)

թիթեղ

աջ
հատ

Երկարությունը              
մ

գծ.մ

ԳՕՍՏ 380 - 2005
թիթեղ

У3

ԳՕՍՏ 8240
կանգնակը(շվելլեր) 

У4 У5

NN
Начало Конец

Длина
м

У2

ГОСТ 380 - 2005
Балка

ГОСТ 8240
стойка (швеллер)

км + км + Слева
Справ
а

Перила
п.м. шт.

У3 У4 У5

Си
гн
ал
ьн
ы
й 

ст
ол
би
к 
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ме
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ы
й 

C-
1

Примечание

ГОСТ 380 - 2005
Балка

ГОСТ 8240
стойка (швеллер)

Балка стойка (швеллер)
Балка 

(двухьэрусное)

п.м. шт. п.м. шт. п.м.



Կմ + Կմ + ԿՄ + ԿՄ +

Км + Км  + Км + Км +

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 490 1 580 90
Գազ
Газ

90

                           Ստուգեց / Проверил                            Ա.Ավետիսյան   / А.Аветисян  

Կոմունիկացիաների ամփոփագիր 
Ведомость инженерных сетей

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000 հատվածի 
ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной автомобильной 
дороги
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Начало Начало

Левый

Կազմեց / Составил                             Լ. Ղարաքեշիշյան / Л. Каракешишян                         

Конец

Ձախ

Ко
му
ни
ка
ци
я

Կ
ոմ
ու
նի
կա

ցի
ա
նե

ր

Գազ - 90 գծմ
Газ - 90 п.м.

Правый

Ընդամենը 
Всего

Աջ

ՎերջՍկիզբ



Կմ + Կմ +

Ձ
ա

խ

Ա
ջ հատ գծմ մ3 հատակը պատերը

км + км +
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 745 1 756 11,0 11,0 11 11,0 0,88 0,715 13,86

11,0 11,0 11 11,0 0,88 0,715 13,86 11 հատ/шт
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կմ/км + կմ/км +
Ձախ
Левый

Առանցքով
Ось

Աջ
Правый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 000 0 040 40,00 1.1 4,00
0 040 0 090 50,00 1.6 3,75
0 090 1 105 1015,00 1.5 25,38
1 105 1 155 50,00 1.6 3,75
1 155 1 250 95,00 1.1 9,50
1 250 1 340 90,00 1.6 6,75
1 340 1 757 417,00 1.1 41,70

94,83

0,0 552,0 0,0 1.1 55,20 0,1м

0,0 1015,0 0,0 1.5 25,38 0,1м

0,0 190,0 0,0 1.6 14,25 0,1м

                                  Ստուգեց / Проверил                                        Ա. Ավետիսյան / А. Аветисян

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ
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Начало

                                  Կազմեց / Составил                                         Վ. Գրիգորյան / В. Григорян

ընդհատվող գիծ
прерывистая линия
ընդհատվող գիծ

прерывистая линия

Ընդհանուր / Всего

ՀՀ 
կառավարության 
որոշում N 113-Ն
Решение N 113-Н 
правительства РА

Երկարությունը              
 մ

Протяжение
м

Ծ
ա
նո
թո
ւթ
յո
ւն

П
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ме
ча
ни
еՎերջ

Конец

հոծ գիծ
сплошная линия
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 0 005
2.2
2.4

2 0 025 6.10.1

3 0 150
2.2
2.4

8.1.1 150մ

4 0 300 6․9․1
5 1 010 1․11․2

6 1 180
1․34․2
1.34.1

1 սլաք
1 стрелка

7 1 195
1․34․2
1.34.1

1 սլաք
1 стрелка

8 1 210
1․34․2
1.34.1

1 սլաք
1 стрелка

9 1 225
1․34․2
1.34.1

1 սլաք
1 стрелка

10 1 300 1.11.1 2.3.3
11 1 345 1.11.1
12 1 350 6.11
13 1 386 6.11
14 1 460 2.4

15 1 479 1.34.1
2 սլաք

2 стрелки

16 1 489 1.34.2
2 սլաք

2 стрелки
17 1 575 1․11․2
18 1 600 5.23.1
19 1 600 5.24.1
20 1 625 2.3.2

14 7 0 0 2 4 0 1 Σ 28Ընդհանուր / Всего
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Աջ
Правый

ՀՀ կառավարության որոշում N 1699-Ն
Решение N 1699-Н правительства РА

Ճանապարհային նշանի անվանումը,  հատ
Наименование дорожных знаков,  штука

Հ/Հ
N/N



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

                                  Ստուգեց / Проверил                                              Ա. Ավետիսյան / А. Аветисян

                                  Կազմեց / Составил                                               Վ. Գրիգորյան / В. Григорян

Ծանոթություն.

1. Գոյություն ունեցող ճանապարհային նշանների ապամոնտաժում և վերադարձ 
սեփականատիրոջը 2 հատ։
2. Մետաղական կանգնակ  d=57x4մմ  - 29 հատ / 77,8 գծմ  
3. Միաձույլ բետոն B-15  - 3.05 մ 3

1. Демонтаж существующих дорожных знаков и возврат владельцу 2 штуки.
2. Металлическая стойка  d=57x4мм  - 29 штук / 77,8 п.м.     
3. Монолитныи бетон В-15   - 3.05 м 3

Примечание:



Խողովակներ Խողովակներ

Բացվածք      
մ 

Սխեման 
մ

Գաբարիտ 
մ

Բացվածք    
մ

Սխեման 
մ

Գաբարիտ 
մ

Трубы Трубы

Диаметр
м

Схема
м

Габарит
Диаметр

м
Схема

м
Габарит

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1 368,04
գ․ Ուռուտ
р. Урут

90
ե/բ
ж/б

3x11,36 6.5 Կամրջի նորոգում Ремонт моста

2 1 436,85
ոռոգման ջուր
оросит. вода

90
ե/բ
ж/б

1x4,6 8.4 Կամրջի նորոգում Ремонт моста

3 1 750.48
ջրահեռացում

водоотвод
83

ե/բ
ж/б

1.0 1.0

Գոյություն ունեցող ե/բ 
խողովակի ապամոնտաժում 
L=9,0մ: Նոր ե/բ խողովակի 
կառուցում l=12,17գծմ։ 

Демонтаж сущ. ж/б трубы  
L=9,0п.м. Устройство новой ж/б 
трубы l=12,17пм. 

 Ստուգեց / Проверил Ա. Ավետիսյան / А. Аветисян 
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Կամուրջներ և 
ուղղեանցներ

Կամուրջներ և 
ուղղեանցներ

Ծանոթություն Примечание

ՀՀ ԿՄ +



1 3 2 5 4 6 6 7

I. Հողային աշխատանքներ I.  Зем. Работы

1 Ա/բ ծածկի քանդում էքս․ 1.5 մ 3  շ/տ բարձում ա/ի վրա և 
տեղափոխում լցակույտ 1 կմ

Разборка сущ. а/б покрытия экс ковш 1.5м 3 , погрузка на а/с и 
вывоз в отвал на 1км

մ 3 /տ м 3 /т 399.9 / 799.8 -

2 9.6-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս 1.5մ 3  շտ ա/ի և 
տեղափոխում պահուստ 1.0 կմ (կողնակ)

Разработка грунта 9.6-IV и погрузка экс  1.5м 3  ковш на а/с и 
вывоз в резерв на 1.0 км (обочина)

մ 3 м 3 790.5 215.58

3
9.6-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս․ շ/տ 1.5մ 3  ա/ի և 
տեղափոխում լիցք 1կմ 
հարթում,ջրում,խտացում

Разработка грунта 9.6-IV и погрузка   экс 1.5м 3  ковш на а/с и 
вывоз насып на 1км 
планировка,поливка,укотка

մ 3 м 3 156.11 -

4
9.6-IV կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում լիցք 50մ 
բուլդոզերով
հարթում,ջրում,խտացում

Разработка грунта 9.6-IV  бульдозером с перемещением в  насып 
на 50 м 
планировка,поливка,укотка

մ 3 м 3 59.79 2.00

5  9.6-IV բնահողի մշակում,  բարձում ա/ի էքս․ 1.5մ 3  շերեփ․ 
տեղափոխում լցակույտ 1.0 կմ

Разработка грунта 9.6-IV и погрузка экс 1.5м 3  ковш  на а/с и 
вывоз в отвал на 1.0 км

մ 3 м 3 - 1315.82

6 Պարապետների քանդում էկս․ 1․5 մ 3 շերեփ, բարձում ա/ի և 
տեղափոխում լցակույտ 1․0 կմ

Разрборка парапетов экс 1.5м3 ковш погрузка на а/с и вывоз в 
отвал на 1.0 км

մ 3 /տ м 3 /т - 4.9 / 9.8 

7
Մշակված բնահողի բարձում պահուստում էկս․ 1․5 մ 3 շերեփ, ա/ի և 
տեղափոխում լիցք 1․0 կմ
հարթում,ջրում,խտացում

Погрузка разработаный грунта в резерве экс 1.5м 3  ковш на а/с и 
перемешение в насыпь на 1.0 км
планировка,поливка,укотка

մ 3 м 3 397.10 -

II.Կողային առու II. Кювет

1 9.6-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս․  0,65մ 3  շ/տ և ա/ի  
տեղափոխում լցակույտ 1կմ

Разработка грунта 9.6-IV и погрузка экс 0,65м 3  ковш  на а/с и 
вывоз отвал на 1км

մ 3 м 3 414.9 258.6

III. Կողնակներ III. Обочины

1
9.6-IV կարգի նախապես մշակած բնահողի բարձում  պահուստում, 
էքս․ 1.5մ 3  շ/տ և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում,ջրում,խտացում)  
հ= 20 սմ

Погрузка в резерве предворительно разработанного 9.6-IV грунта 
экс  1.5м 3  ковш и перевозка в насыпь на 1км 
(планировка,поливка,укатка) h= 20 см

մ 3 м 3 790.5 215.58

2
Կողնակների իրականացում խճակոպճավազային նյութով (C-4)     h= 
10 սմ    ԳՕՍՏ 25607-2009

Устройства обучин щебеночно-гравийно-песчаным материалом (C-
4) h= 10 см  ГОСТ 25607-2009

մ 2 м 2 3952.5 1077.9

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / СВОДНАЯ ВЕДOМОСТЬ

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000 հատվածի ասֆալտապատում
М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной автомобильной дороги

единица 
измерения

չափման 
միավոր

Աշխատանքների  անվանումըNN
Ծանոթ.
Примеч.

Ծավալը
Օбъем

կմ/км 1+340 - 
կմ/км 1+756.5

Наименование работы

Ծավալը
Օбъем

կմ/км 0+000 - 
կմ/км 1+340
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IV. Երթևեկելի մաս IV. Проезжая часть

1 Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h= 4 սմ տիպ "Б"  ԳՕՍՏ 9128-2013 Мелкозернистый "Б" плотный горячий а/б h= 4 см ГОСТ 9128-2013 մ 2 м 2 8313.94 2497.19

2 Խոշորահատիկ ա/բ h= 6 սմ   ԳՕՍՏ 9128-2013  տեսակ II  Крупнозернистый а/б h= 6 см   ГОСТ 9128-2013  марка II մ 2 м 2 8313.94 2497.19

3 Խճակոպճավազային հիմք (C-5) h= 20 սմ ԳՕՍՏ 25607-2009  
Щебеночно-гравийно-песчаное основание (C-5) h= 20 см 
ГОСТ 25607-2009

մ 2 м 2 9117.94 2721.76

4 Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ 2  

ԳՕՍՏ Ռ 58952․1-2020
Օброботка поверхности  основонил бит.  эмулс. 0,6л/м 2  

ГОСТ П 58952․1-2020
մ 2 м 2 8313.94 2497.19

5
Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճային շերտ)  h= 12 սմ 
ԳՕՍՏ 25607-2009

Зернистая основа (гравийно-песчаный слой) h= 12 см
ГОСТ 25607-2009

մ 2 м 2 13781.14 4024.27

V. Իջատեղեր և մուտքեր V. Съезды и входы

1 9.6-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս 1.5մ 3  շտ ա/ի և 
տեղափոխում լցակույտ 1.0 կմ

Разработка грунта 9.6-IV и погрузка экс 1.5м 3  ковш на а/с и 
вывоз в отвал на 1.0 км

մ 3 м 3 2.96 5.47

2 Մանրահատիկ խիտ "Б" տիպի  ա/բ h=4սմ   ԳՕՍՏ 9128-2013  Мелкозернистый плотный  а/б  типа "Б"  h=4см  ГОСТ 9128-2013 մ 2 м 2 258.64 173.27

3 Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ   ԳՕՍՏ 9128-2013   Крупнозернистый а/б h=6см   ГОСТ 9128-2013 մ 2 м 2 258.64 173.27

4 Խճավազային հիմք (C-5) h=15սմ ԳՕՍՏ 25607-2009  
Щебеночно-песчаное  основание (C-5) h=15см 
ГОСТ 25607-2009

մ 2 м 2 258.64 173.27

5 Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ 2   

ԳՕՍՏ Ռ 58952․1-2020
Օброботка поверхности  основонил бит.  эмулс. 0,6л/м 2  

ГОСТ П 58952․1-2020
մ 2 м 2 258.64 173.27

Մետ. խողովակ Ø 530/7մմ  ԳՕՍՏ 10704-91 Мет. труба Ø 530/7мм  ГОСТ 10704-91

1
Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճային շերտ) h=10սմ  
ԳՕՍՏ 25607-2009

Зернистая основа (гравийно-песчаный слой) h=10см  
ГОСТ  25607-2009

մ 3 м 3 2.600 1.885

2 Մետ. խողովակ Ø 530/7մմ Мет. труба Ø 530/7мм գծմ/կգ п.м./кг 40/3611.6 29/2618.4

3 Խողովակի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով) Гидроизоляция трубы (2 слоя горячий битум) գծմ п.м 35.8 26.6

4 Միաձույլ բետոն B-20 (գլխամաս) Монолитный бетон B-20 (оголовок) մ 3 м 3 5.6 3.2

5 Գլխամասի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում) Гидроизоляция оголоовков (2слоя горячий битум) մ 2 м 2 21 12

VI. Հավաքովի ե/բ վաքեր  30x34 սմ  
ԳՕՍՏ 32955-2014

VI. Сборные ж/б лотки  30x34см
ГОСТ 32955-2014

1
Հավաքովի ե/բ 30x34սմ վաքերի տեղադրում
1գծմ համար Ց-1(ցանց) ø5ВР ,ք․-200,1,39կգ

Сборные ж/б 30x34см лотки
на 1п.м С-1(сетка) ø5ВР ш-200,1,39кг

գծմ/հատ/մ 3 п.м./шт/м 3 - 11 / 11 / 0.88

2
Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճային շերտ) h=10սմ  
ԳՕՍՏ 25607-2009

Зернистая основа (гравийно-песчаный слой) h=10см  
ГОСТ  25607-2009

մ 3 м 3 - 0.715

3 Հիդրոմեկուսացում  (2 շերտ տաք բիտումով) Гидроизоляция (2 слоя горячий битум) մ 2 м 2 - 13.86

     VII. Գծանշում ներկ ապակե գնդիկների ավելացումով 
    VII. Разметка краска мм с добовлением

 стеклянных шариков

1 Նշագծման ընդհանուր մակերեսը N 113-Ն Общая площадь разметки N 113-Н մ 2 м 2 53.13 41.70
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հոծ գիծ 1.1                                   0.1                             Сплошная линия 1.1                            0.1                    գծմ/մ 2 п.м./м 2 135/13.50 417/41.70

Աղմկող շերտ, թերմոպլաստ  h=6սմ Шумовая полосаб, термопласт h=6см մ 2 м 2 - -

ընդհատվող գիծ 1.5                   0.1               (1:3)                        Прерывистая линия 1.5                       0.1     (1:3)       գծմ/մ 2 п.м./м 2 1015 / 25.38 -

ընդհատվող գիծ 1.6                   0.1               (3:1)                   Прерывистая линия 1.6                       0.1     (3:1)        գծմ/մ 2 п.м./м 2 190 / 14.25 -

VIII. Ճանապարհային նշաններ VIII. Дор. Знаки

1 Նոր ճան. նշանների տեղադրում, N 1169-Ն, այդ թվում՝ Установка дор. знаков, N 1169-Н в том числе հատ шт 18 10

 - նախազգուշացնող  - предупреждаюшие հատ шт 10 4

 - առավելության  - приоритета հատ шт 5 2

 - արգելող  - запрещающие հատ шт

 - թելադրող  - предписаний հատ шт

 - հատուկ թելադրանքի  - особых предписаний հատ шт

 - տեղեկատվության  - информационные հատ шт

 - սպասարկման  - сервис հատ шт

 - լրացուցիչ տեղեկատվության  - доп. Информации հատ шт 1 -

 - անհատական նախագծման  - индивидуального проектирования հատ/մ 2 шт/м 2 2/6.22 4/2.94

2 Բետոն B-15  Бетон B-15 մ 3 м 3 1.37 1.68

Կանգնակ մետ. խող 57/4մմ                                              Опора мет. труба 57/4мм                                 հատ/գծմ шт/п.м. 13/37.7 16/40.1

3
Գոյություն ունեցող ճան. նշանների ապամոնտաժում և վերադարձ 
սեփականատիրոջը

Демонтаж сущ. знаков и возврат владельцу հատ шт 4 2

IX. Արգելափակոցներ IX. Ограждение

1
Նոր մետաղական արգելափակոցի տեղադրում δ=4մմ, շվելեր N16, 
քայլ - 4մ   ԳՕՍՏ 26804-2012

Установка новых мет ограждений δ=4мм,швелер N16, шаг - 4м  
ГОСТ 26804-2012

գծմ п.м. 140 60

2 Ուղորդ սյուներ (C-1) պոլիմերային  ԳՕՍՏ-Ռ 50970-2011 Сигнальные столбики С-1 (полимерные)  ГОСТ-Р 50970-2011 հատ шт 76 23

Ստուգեց / Проверил                                            Ա. Ավետիսյան / А. Аветисян

                     Կազմեց / Составила                                            Գ. Ասլանյան / Г. Асланян



Ծավալ / կմ +

Объемы / км+

1+750,48

Տրամագիծ Диаметр մ մ 1,0

Երկարություն Длина մ մ 12,17 12,17

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Հողային աշխատանքներ 9.6-IV

կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0մ3 շ.տ. բարձում  

ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա 

Земляные работы 9.6-IV

кат. грунта экс. 1,0м3 ковш,  по исправлению русла, погрузка 

на а/с и перевозка в отвал на расстояние 1,0км.

մ3 м3 25,0 25,00

2

Հող. աշխատանքներ 9.6-IV

կարգի բնահողում փոսորակների փորման  համար էքս.1,0մ
3
 շ.տ. 

բարձում  ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1,0կմ  հեռ. վրա 

Разработка 9.6-IV

 кат. грунта в котловане экс. 1,0м
3
 ковш, погрузка на а/с и 

перевозка в отвал на расстояние 1,0км.

մ
3

м
3 21,0 21,00

3

Հող. աշխատանքներ 9.6-IV

կարգի բնահողում  փոսորակների փորման  համար էքս.1,0մ3 

կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար

Разработка 9.6-IV

кат. грунта в котловане экс. 1,0м3 ковш, с боковым 

накоплением для обратной засыпки

մ3 м3 23,0 23,00

4
Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճային շերտ) h=10սմ

ԳՕՍՏ 25607-2009

Зернистая основа (гравийно-песчаный слой)  h = 10см 

ГОСТ 25607-2009
մ

3
м

3 4,22 4,22

Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100 ԳՕՍՏ 

26633-2015 

Устройство оголовок из монолитного бетона B20,   F100 

ГОСТ 26633-2015 

հիմքեր фундамент  մ3 м3 3,04 3,04

իրաններ тело  մ
3

м
3 4,872 4,87

6 Վաքի միաձույլ բետոն   B20 F100 ԳՕՍՏ 26633-2015 
Устройство лотка из монолитного бетона B20,   F100 ГОСТ 

26633-2015 
մ

3
м

3 3,544 3,54

ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ТРУБЫ 

Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000 հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной автомобильной дороги

Հավաքովի ե/բ  խողովակի d=1.0մ տեղադրում / Установка  ж/б трубы d=1,0м

NN
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1 2 3 4 5 6 7 8

հատ штук 12,0 12,00

մ
3

м
3 4,20 4,20

Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով) Конопатка швов, пакля կգ кг 6 6,00

8
Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20, F100

ԳՕՍՏ 26633-2015 

Фундамент блоков из монолитного бетона B20,   F100 ГОСТ 

26633-2015 
մ3 м3 6,82 6,82

9
Ցեմենտային շաղախ Մ150

ԳՕՍՏ 28013-98
Цементный раствор М150 ГОСТ 28013-98 մ3 м3 1,22 1,22

10 Սոսնձային ջրամեկուսացում ԳՕՍՏ 30547-97 Оклеечная гидроизоляция ГОСТ 30547-97. մ2 м2 12,17 12,17

11
Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով 

ԳՕՍՏ 31384-2017

Обмазочная гидроизоляция 2 слоями горячего битума 

ГОСТ 31384-2017  
մ2 м2 76,04 76,04

Հետադարձ լիցք  Обратная засыпка

բուլդոզերով (9.6-IV) бульдозером (9.6-IV)                                                                մ3 м3 20,0 20,00

ձեռքի աշխատանքով (9.6-IV) вручную (9.6-IV)                                                           մ3 м3 3,0 3,00

 մ3 м3 1,20 1,20

տոն. т 2,4 2,40

հատ штук 9,0 9,00

մ
3

м
3 3,2 3,20

տ т 8,1 8,10

Ստուգեց / Проверил                                                           Ա. Ավետիսյան / А. Аветисян 

Կազմեց / Составил/                                                   Ռ.Պետրոսյան / Р. Петросян  

Գոյ. ունեցող բետոնե գլխամասերի քանդում հետահար մուրճով, 

բարձում ա/ի էքս. 1.0մ
3
 շ.տ և տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ հեռ. 

վրա

Գոյություն ունեցող ե/բ օղակների ապամոնտաժում, բարձում ա/ի 

և տեղափլցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա (d=1.0մ)

Հավաքովի ե/բ ЗК3.100 օղակի տեղադրում V=0.35 մ3 P=0,9տ 

չափերը 120x100x10սմ ամր,պարուն.Ac240=24,43կգ/մ3,  

Ac500=76,29կգ/մ
3
   B30,  F200 

14

12

Разборка сущ.  бет. оголовок отбойным молотком, погрузка 

на а/с экс. 1,0м
3
 ковш, и перевозка в отвал на на среднее 

расстояние 1,0км. 

Установка ж/б блока ЗК 3.100 V=0.35 м3 P=0,9т,  размеры 

120x100x10см арматура Ac240=24,43кг/м3,  

Ac500=76,29кг/м
3
  B30,  F200 

Демонтаж сущ.  ж/б блока d=1,0м, погрузка на а/с и 

перевозка в отвал на расстояние 1,0км. 

7

13



Սխեմա Схема մ м 3x11.36

Երկարությունը Длина մ м 34,88

Բարձրությունը Высота մ м 6,0

Գաբարիտը Габарит մ м 6,5

1 2 3 4 5 6 7

1
Երթևեկային մասի և կցորդումների գրունտի (9.6 IV)  կազմատում 

0.65մ3 շ․տ․ էքս․ բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ․ վրա։

Зем. работы экск. емк. ковша 0.65м3 по разборке грунта (9.6 IV) 

проезжей части моста и сопряжений с подходами с погрузкой на 

автосамосвал и перевозкой в отвал на расст. 1км.

մ3 м3 27,21

2

Երթևեկային մասի միաձույլ բետոնե հիմնատակի կազմատում 

պնևմագործիքով, բեկորների  բարձում ա/ի 0.65մ3 շ․տ․ էքս․ բարձում 

ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ․ վրա։

Разборка монолитного бетонного основания проезжей части 

пневмоинструментом, с погрузкой обломков экск. емк. ковша 0.65м3 на 

автосамосвал и перевозкой в отвал на расст. 1км.

մ3/տ м3/т 47.7/114.48

3

Մայթերի բազրիքների (միաձույլ ե/բ) կանգնակների կազմատում 

պնևմագործիքով, բեկորների կույտավորում և բարձում ա/ի ձեռքով։ 

Տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ․ վրա։ 

Разборка стоек перильных ограждений тротуаров (монолитный ж/бетон) 

пневмоинструментом, с окучиванием и погрузкой обломков на 

автосамосвал вручную. Перевозка в отвал на расст. 1км.

մ3/տ м3/т 0.53/1.25

4
Պողպատե խողովակային բազրիքների կազմատում և բարձում ա/ի 

ձեռքով։ Տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ․ վրա։

Разборка стальных трубчатых перильных ограждений с погрузкой 

вручную на автосамосвал и перевозкой в отвал на расст. 1км.
գմ/տ пог.м 67.06/1.003

5

Հավաքովի ե/բետոնե մայթերի բլոկների կազմատում 5տ բ․բ․ 

ինքնագնաց սլաքավոր ամբարձիչով։ Վերադարձ սեփականատիրոջը․

ա) մակնիշ Т-1 չափ. 42х125х299սմ, բլոկի քաշը - 1.2տ;

բ) մակնիշ Т-1 կարճ. չափ. 42х125х268սմ, բլոկի քաշը - 1.07տ։

Демонтаж сборных ж/бетонных тротуарных блоков самоходным 

стреловым краном гр.п. 5т, с возвратом собственнику:

а) марка Т-1 разм. 42х125х299см, вес блока - 1.2т;

б) марка Т-1 ук. разм. 42х125х268см, вес блока - 1.07т.

հատ/մ3/տ

հատ/մ3/տ

шт/м3/т

шт/м3/т

12/5.52/14.4

12/4.92/12.84

6

Նույնը հավաքովի ե/բ մայթերի տակի բլոկները․

а) մակնիշ Б-1 չափ. 12х32х299սմ, քաշը - 0.25տ;

б) մակնիշ Б-1 կարճ. չափ. 12х32х268սմ, քաշը - 0.23տ։

Тоже сборных ж/бетонных подтротуарных балок:

а) марка Б-1 разм. 12х32х299см, вес - 0.25т;

б) марка Б-1 ук. разм. 12х32х268см, вес - 0.23т.

հատ/մ3/տ

հատ/մ3/տ

шт/м3/т

шт/м3/т

12/1.2/3.0

12/1.08/2.76

7

Մայթերի տակի միաձույլ բետոնի կազմատում պնևմագործիքով։ 

Կույտավորում և բարձում ա/ի ձեռքով։ Տեղափոխում լցակույտ 1կմ 

հեռավորության վրա։

Разборка монолитного бетона подтротуарных балок 

пневмоинструментом, с окучиванием и погрузкой обломков на 

автосамосвал вручную. Перевозка в отвал на расст. 1км.

մ3/տ м3/т 3.9/9.36

8 Նունը մայթերի հենակների միաաձույլ բետոնը։ Тоже монолитного бетона упоров тротуаров. մ3/տ м3/т 2.05/4.95

9
Դեֆորմացիոն կարերի կազմատում, բարձումը ձեռքով ա/ինքնաթափ և 

տեղափոխում լցակույտ 1 կմ հեռ. վրա:

Разборка деформационных швов с погрузкой вручную на автосамосвал и 

перевозкой в отвал на расст. 1км.
գմ пог.м 33,44

10
Եզրային հենարանների  կցորդումների  բնահողի  (9.6 IV) կազմատում  

0.65մ3 շ․տ․ էքս․ բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ․ վրա։

Зем. работы экск. емк. ковша 0.65м3 по разборке грунта (9.6 IV) 

сопряжений крайних опор с подходами с погрузкой на автосамосвал и 

перевозкой в отвал на расст. 1км.

մ3 м3 90,0

11

Եզրային հենարանների ֆերմատակերի ե/բ պահարանային պատերի 

կազմատում պնևմագործիքով։ Բեկորների կույտավորում և բարձում 

ա/ի ձեռքով։ Տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռավորության վրա։

Разборка монолитного ж/бетона шкафных стенок подферменников 

крайних опор пневмоинструментом с окучиванием и погрузкой обломков 

на автосамосвал вручную. Транспорт в отвал на расст. 1км.

մ3 м3 4,2

12
Եզրային հենարանների ֆերմատակերի մաքրում գրունտից (9.6 IV) 

ձեռքով։
Очистка подферменников крайних опор от грунта  (9.6 IV) вручную. մ3 м3 2,2

             Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000 հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной автомобильной дороги

Կամուրջ ԿՄ 1+368 / Мост КМ 1+368

NN

П/П
Наименование работ

Չափ.

 միավ.

Քանակը

Кол-во

Ծանոթ.

Примечан.
Ед. изм.Աշխատանքների  անվանումը



1 2 3 4 5 6 7

13

Թռիչքային կառուցվածքնիերի հեծանների պաշտպանիչ բետոնի 

վնասված մակերևույթների վերանորոգում ցեմ․-ավազային շաղախով 

М200 (տորկրետավորումով) Hմիջ․=3սմ: 

Ремонт поврежденных участков (поверхностей) защитного бетона балок 

пролетных строений цементо-песчанным раствором М200 

(торкретирование) Hср.=3см.

մ2 м2 14,7

14
Նույնը հեծանների մոնոլիտացման (միավորում) կանգնակների 

վնասված մակերևույթները։
Тоже поврежденных поверхностей омоноличивания (обьединения) балок. մ2 м2 49,1

15
Նույնը միջանկյալ հենարանների կանգնակների վնասված 

մակերևույթները։
Тоже поврежденных поверхностей стоек промежуточных опор. մ2 м2 3,1

16
Նույնը եզրային հենարանների կանգնակների վնասված 

մակերևույթները։
Тоже поврежденных поверхностей стоек крайних опор. մ2 м2 1,2

17
Նույնը միջանկյալ հենարանների ֆերմատակերի վնասված 

մակերևույթները։

Тоже поврежденных поверхностей подферменников промежуточных 

опор.
մ2 м2 2,1

18
Նույնը եզրային հենարանների ֆերմատակերի վնասված 

մակերևույթները։
Тоже поврежденных поверхностей подферменников крайних опор. մ2 м2 2,7

19
N3 հենարանի բետոնե հիմնատակի վերևի մակերևույթի միաձույլ 

բետոն H=0.2մ։ 

Монолитный бетон H=0.2м на поверхности бетонного основания опоры 

N3.
մ3 м3 1,77 B20, F100

20

N3 հենարանի հիմնատակի կողային մակերևույթների վերանորոգում 

ցեմ․-ավազային շաղախով (տորկրետավորում) δմիջ.=5սմ ամրանային 

Ремонт боковых поверхностей бетонного основания опоры N3     

цементо-песчанным раствором (торкретирование) δср.=5см с установкой մ2 м2 19,2

21
Եզրային հենարանների կանգնակների արանքների խոռոչների 

լրալցում միաձույլ բետոնով։ 
Монолитный бетон заполнения полостей между стойками крайних опор. մ3 м3 9,1 B20, F100

22 Տապաստների բլոկների տակ խճային բարձիկի իրականացում: Щебеночные подушки под блоки лежни.  մ3 м3 10,02 H=0.4м/մ

23

Л-1 մանիշի տապաստների բլոկների հավաքովի ե/բետոն,

Չափ. 50x63(58)x330 սմ, քաշ-2.5 տ,

ա.պ. AI=24.2 կգ/մ3, AIII=100.2 կգ/մ3:

Сборный ж/бетон блоков лежней марки Л-1:

Разм. 50x63(58)x330см, вес-2.5т,

с.а. AI=24.2кг/м3, AIII=100.2кг/м3.

հատ/մ3 шт/м3 4/4.0 B25, F200

24
Տապաստների բլոկների միավորման  ե/բետոն,

AI Ø8 P=22,2 կգ/մ3:

Ж/бетон омоноличивания блоков-лежней, 

AI Ø8 P=22,2 кг/м3.
 մ3 м3 0,51 B25, F200

25 Անցումային սալերի տակ կոպճաավազային նախապատրաստում: Гравийно-песчанная подготовка - основание переходных плит.  մ3 м3 4,5 H=0.1м/մ

26

Անցումային սալերի  հավաքովի   ե/բետոն.

Մակնիշը П1-4  չափ. 25x98x400 սմ, քաշը - 2,35 տ:

ա.պ. – AI= 27,5 կգ/մ3,  AIII=67.5 կգ/մ3:

Сборный ж/бетон переходных плит, 

Марка П1-4  разм. 25x98x400 см, вес - 2,35 т

с.а. – AI= 27,5 кг/м3,  AIII=67.5 кг/м3.

հատ/մ3 шт/м3 14/13.16 B25, F200

27
Հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախ անցումային սալերի վրա 

H=3սմ։

Цементный раствор выравнивающего слоя на переходных плитах 

H=3см. 
մ2 м2 60,2 M200

28
Անցումային սալերի սոսնձային ջրամեկուսացում  (ТЕХНОЭЛАСТМОСТ 

Б) H=1.0սմ։

Оклеечная гидроизоляция переходных плит (ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б)   

H=1.0см.
 մ2  м2 72,1

29
Պաշտպանիչ շերտի միաձույլ բետոն կցորդումներում W6, H=4սմ, 

ամրանային ցանցերով (100x100)մմ Ø4 Bp - I, P=0.1428տ:

Монолитный бетон защитного слоя сопряжений W6, H=4см, 

с арматурными сетками (100x100)мм Ø4 Bp - I, P=0,1428т.
 մ2/մ3  м2/м3 72,1/2,88 B25, F200

30
Կցորդման կոնստրուկցիաների գրունտի հետ շփվող մակերևույթների 

քսվածքային ջրամեկուսացում:

Обмазочная гидроизоляция поверхностей конструкций сопряжений 

примыкающих к грунту.
 մ2  м2 35,0

2 շերտ 

տաք բիտում

2 слоя горячего

 битума

31 Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում: Устройство деформационных швов. գմ пог.м 33,44
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32

Անվտանգության գոտիներում ջրահեռացման կառուցվածքների 

պատրաստում և տեղադրում (խող․ PVC d=150մմ), նախապես 

հեծանների միավորման ե/բ կազմատումով (V=0.046մ3 В25)։

Изготовление и установка водоотводных устройств (труб PVC d=150мм) 

в переделах полос безопасности, с предварительной разборкой ж/бетона 

омоноличивания балок (V=0.046м3 В25).

լրակազմ комплект 12

33
Հարթեցնող շերտի իրականացում միաձույլ մանրահատիկ բետոնից  

W6, Hմիջ=7.3սմ։

Устройство сточного треугольника из мелкозернистого монолитного 

бетона W6, Hср=7.3см.
մ2/մ3 м2/м3 211.5/15.44 B25, F200

34
Հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախ մայթերի բլոկների 

սահմաններում H=3սմ։

Цементный раствор выравнивающего слоя в пределах блоков тротуаров 

H=3см.
մ2 м2 62.7 M200

35
Երթևեկային մասի սոսնձային ջրամեկուսացում (TЕХНОЭЛАСТМОСТ 

Б):
Оклеечная гидроизоляция проезжей части (TЕХНОЭЛАСТМОСТ Б). մ2

м2 288,42

36 Ցեմենտային շաղախ մայթերի բլոկների տակ H=3սմ: Цементный раствор под блоками тротуаров H=3см. մ2 м2 62.7 M200

37

T-1-0.75 մակնիշի մայթերի բլոկների տեղադրում թռիչքային

կառուցվածքներում ինքնագնաց սլաքավոր 5տ բ․բ․ ամբարձիչով։

չափ․ 86x140x284սմ, քաշը - 1.85տ։

ա.պ. AI=89,84կգ/մ3, AIII=66,61կգ/մ3։

Монтаж ж/б тротуарных блоков марки T-1-0.75 на пролетных строениях 

самоходным стреловым краном гр.п. 5т.

Разм. 86х140х284, вес-1.85т.

с.а. АI=89.84кг/м3, AIII=66.61кг/м3.

հատ/մ3 шт/м3 24/17.76 B30, F200

38
Պաշտպանիչ շերտ  միաձույլ բետոնից W6, H=4սմ ամրանավորված 

ցանցով (100x100)մմ Ø4 Bp- I, P=0.421 տ:

Монолитный бетон защитного слоя W6, h=4см армированный сеткой 

(100х100)мм Ø4 Bp- I, P=0.421т .
մ2/մ3 м2/м3 211.5/8.46 B30, F200

39
Երթ. մասի ներքին շերտի  H=5սմ մանրահատիկ "Б" տիպի խիտ ա/բ  

ծածկի իրականացում։

Мелкозернистый плотный а/бетон типа "Б" нижнего слоя покрытия 

проезжей части H=5см. 
մ2

м2 211,5

40
Երթ. մասի վերին շերտի H=4սմ մանրահատիկ "Б" տիպի խիտ ա/բ  

ծածկի իրականացում։

Мелкозернистый плотный а/бетон типа "Б" верхнего слоя покрытия 

проезжей части H=4см. 
մ2

м2 225,4

41 Մայթերի սոսնձային ջրամեկուսացում (TЕХНОЭЛАСТМОСТ Б): Оклеечная гидроизоляция тротуаров (TЕХНОЭЛАСТМОСТ Б). մ2
м2 61,3

42 Մայթերի մանրահատիկ "Б" տիպի խիտ ա/բ Hմիջ=4սմ։ Мелкозернистый плотный а/бетон типа "Б" тротуаров Hср=4см. մ2 м2 61,3

43

Մայթերի բլոկների վրա պողպատե բազրիքների պատրաստում և

տեղադրում ներկումով.

L 63x63x6 մմ   L=47.04 մ,     P=269.04 կգ;

L 50x50x5 մմ  L=133.92 մ,    P=504.96 կգ;

L 70x70x6 մմ  L=67.88 մ,     P=432.48 կգ;

-5x50 մմ         L=7.02 մ,       P=14.4 կգ;

Ø12                L=332.64 մ,    P=295.2 կգ:

Изготовление и установка стальных секций перил на блоках тротуаров, с 

окраской:

L 63x63x6 мм   L=47.04 м,       P=269.04 кг;

L 50x50x5 мм  L=133.92 м,      P=504.96 кг;

L 70x70x6 мм  L=67.88 м,       P=432.48 кг;

-5x50 мм         L=7.02 м,         P=14.4 кг;

Ø12                 L=332.64 м,     P=295.2 кг.

գմ/տ пог.м/т 68.16/1.51608 Ст. 3  сп5

44

Կցորդման հատվածներում խրամուղիների փորման հողային 

աշխատանքներ (9.6 IV կարգի գրունտում) ձեռքով անվահրիչների 

տեղադրման համար։

Зем. работы (категория грунта 9.6 IV) вручную по отрывке траншей на 

сопряжениях с подходами с целью установки блоков барьерных 

ограждений.

գր/մ3 гр/м3 1,8

45
Ավազակոպճային նախապատրաստում կցորդման անվահրիչների 

բլոկերի տակ։

Устройство гравийно-песчанной подготовки под блоки барьерных 

ограждений сопряжений.
մ3 м3 0,46 H=0,1 մ/м

46
Ավազակոպճային նախապատրաստման վերևը ցեմենտային շաղախի 

իրականացում H=3սմ։

Цементный раствор H=3см на верхней поверхности гравийно-песчанной 

подготовки.
մ2 м2 4,2 М200

47

Հավաքովի ե/բետոնե անվահրիչների բլոկների տեղադրում 

կցորդումներում.

Չափ. 15(50)x75x150սմ, P=0,53տ,

ա.պ. = 83,15կգ/մ3:

Сборный ж/бетон барьерных ограждений сопряжений:

Разм. 15(50)x75x150см, вес - 0,53т,

с.a. AI=83,15 кг/м3.

հատ/մ3 шт/м3 4/0,852 B25, F200



1 2 3 4 5 6 7

48 Մայթերի անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում: Вертикальная разметка барьерных ограждений тротуаров. մ2 м2 61,3

Կազմեց/Составил՝                             Վ.Մատնիշյան/В. Матнишян

Ծանոթություն։

Կամրջի երթևեկելի մասի վերանորոգումը նախատեսված է փուլերով, համապատասխանաբար ապահովվում (կազմակերպվում) է տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը ընդամենը 

կառուցվածքի մի կեսով:

Примечание:

Ремонт проезжей части моста предусмотрен поэтапно, соответственно обеспечивается (организуется) движение транспортных средств - по одной половине сооружения.



Սխեմա Схема մ м 1x4,6

Երկարությունը Длина մ м 4,6

Բարձրությունը Высота մ м 1,5

Գաբարիտը Габарит մ м 8,4
1 2 3 4 5 6 7

1
Անվտանգության գոտիներից (10б-II) գրունտի հեռացում ձեռքով, բարձում 

ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա։

Удаление грунта (10б-II) с полос безопасности вручную, с погрузкой на 

автосамосвал и перевозкой в отвал на расст. 1км.
մ3 м3 0,7

2
Կամրջատակի գրունտի (10в-III) մաքրում ձեռքով կրկնակի գցումով։ 

Բարձում ձեռքով ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռավորության վրա։

Очистка подмостового русла от грунта (10в III) вручную с двойной 

перекидкой. Погрузка на автосамосвал вручную и перевозка в отвал на 

расст. 1км.

մ3 м3 3,5

3

Հորատանցքերի հորատում (ուղղահայաց) d=40մմ (L1=20սմ) թռ. 

կառուցվաքի սալի եզրերին խարիսխների պարապետների հետ 

միավորման համար։

Устройство отверстий d=40мм (L1=20см) на кромках плит пролетного 

строения для установки анкеров обьединяющих с парапетами.
հատ/գ.մ. шт/пог.м 48/9.6

4 Պողպատե խարիսխների Ø18 AIII պատրաստում և տեղադրում: Изготовление и установка стальных анкеров Ø18 AIII. հատ/կգ шт/кг 48/38.36

5 Պարապետի միաձույլ բետոնի իրականացում։ Монолитный бетон парапетов. մ3 м3 1,65 B20 , F100

6

Հոսքային եռանկյունու իրականացում միաձույլ մանրահատիկ բետոնից  

W6, (Hմիջ=7.15սմ) ամրանավորված ցանցով (100x100)մմ Ø4 Bp- I, 

P=0,077 տ:

Устройство сточного треугольника из мелкозернистого монолитного 

бетона W6, (Hср=7.15см)  армированного сеткой (100х100)мм Ø4 Bp- I, 

P=0.077т .

մ2/մ3 м2/м3 38.64/2.76 B25, F200

7
Թռիչքային կառուցվածքի սոսնձային ջրամեկուսացում 

(TЕХНОЭЛАСТМОСТ Б):

Оклеечная гидроизоляция пролетного строения 

(TЕХНОЭЛАСТМОСТ Б).
մ2

м2 46,6

8
Պաշտպանիչ շերտ  միաձույլ բետոնից W6, H=4սմ ամրանավորված 

ցանցով (100x100)մմ Ø4 Bp- I, P=0,096 տ:

Монолитный бетон защитного слоя W6, H=4см армированный сеткой 

(100х100)мм Ø4 Bp- I, P=0.096т .
մ2/մ3 м2/м3 46.6/1.86 B30, F200

9
Երթ. մասի ներքին շերտի  H=5սմ մանրահատիկ "Б" տիպի խիտ ա/բ  

ծածկի իրականացում։

Мелкозернистый плотный а/бетон типа "Б" нижнего слоя покрытия 

проезжей части H=5см. 
մ2

м2 38,6

10
Երթ. մասի վերին շերտի H=4սմ մանրահատիկ "Б" տիպի խիտ ա/բ  

ծածկի իրականացում։

Мелкозернистый плотный а/бетон типа "Б" верхнего слоя покрытия 

проезжей части H=4см. 
մ2

м2 38,64

11 Պարապետների ուղղահայաց գծանշում: Вертикальная разметка парапетов. մ2 м2 11,1

Կազմեց/Составил՝                             Վ.Մատնիշյան/В. Матнишян

             Տ-5-62,/Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000 հատվածի ասֆալտապատում

М-5-62,/Р-34/ - Бовадзор асфальтирование участка км0+000-км2+000 региональной автомобильной дороги

Կամուրջ ԿՄ 1+436.8 / Мост КМ 1+436.8 

NN

П/П
Наименование работ

Չափ.

 միավ.

Քանակը

Кол-во

Ծանոթ.

Примечан.
Ед. изм.Աշխատանքների  անվանումը
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