
        
 

 

                Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում 

                Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км 
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  Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км 
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ՔՊԼ-000011, 1-ին դաս
(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է
2024-05-31, «ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԱՎԱՆ, ԱՃԱՌՅԱՆ 54Բ, -
գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 31.05.2029թ․
 (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝   UG62-FBFD-B545-2D68
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



ՔՊՆ-000011-09
(ներդիրի սերիան, համարը)

«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ
(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ (ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ, ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԳԾԵՐ ԵՎ
ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ, ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ՝ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐ, ԹՈՒՆԵԼՆԵՐ, ՈՒՂԵԱՆՑՆԵՐ,

ԷՍՏԱԿԱԴԱՆԵՐ, ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ)
(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

07.03.2025թ․
(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ 31.05.2029թ․
(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

Վերաձևակերպում

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UG63-B9D9-7EAD-A727
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



Պատասխնատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ հավաստագրի սերիա հավաստագրի համար ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ

ՌՈՒԲԵՆ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ Հ 000035 2024-02-26

ԲԱԳՐԱՏ ԲԱԴԱԼՅԱՆ Հ 000737 2024-07-15

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UG63-B9D9-7EAD-A727
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



ՔՊՆ-000011-05
(ներդիրի սերիան, համարը)

«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ
(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ (ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ
ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ, ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ, ՖՈՏՈՎՈԼՏԱՅԻՆ ԵՎ

ՀՈՂՄԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԿԱՅԱՆՆԵՐ)
(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

11.10.2024թ․
(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ 31.05.2029թ․
(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UGB4-9E62-B1BA-C87F
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



Պատասխնատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ հավաստագրի սերիա հավաստագրի համար ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ

ԱՐԱՄ ԱՍՐԻՅԱՆ Հ 001193 2024-08-22

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UGB4-9E62-B1BA-C87F
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



ՔՊԼ-000187, 1-ին դաս
(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԵՏԱԽՈՒԶՄԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱԶՆՆՄԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է
2024-08-14, «ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԱՎԱՆ, ԱՃԱՌՅԱՆ 54Բ, -
գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 14.08.2029թ․
 (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝   UGFE-9756-ED9F-8429
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



ՔՊՆ-000187-11
(ներդիրի սերիան, համարը)

«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ
(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ԻՆԺԵՆԵՐԱԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒՄ
(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

14.08.2024թ․
(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ 14.08.2029թ․
(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UG6D-F3E2-1318-AD15
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։
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Փաստաթղթի անվանումը 1  

Название документов 1

Ենթաբաժին 1                     

подзаголовок 1 

Ենթաբաժին 2                                                      

подзаголовок 2 

Ենթաբաժին 3 

подзаголовок 3 

Ենթաբաժին 4

подзаголовок 4

1

01 Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км

01ПД Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги

ГД000

П Հատակագիծ / План

1 01 01ПД ГД000 П 0001 00

Асфальтирование участка М-3-

Степанаванская о/школа № 3 длиной 

0.6 км

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога Հատակագիծ / План էջ/стр. 01 - 02 A1-1:500  A3-1:1000 09/2025

1 01 01ПД ГД000 П 0002 00

Асфальтирование участка М-3-

Степанаванская о/школа № 3 длиной 

0.6 км

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога Հատակագիծ / План էջ/стр. 02 - 02 A1-1:500  A3-1:1000 09/2025

ПП Երկայնական կտրվածք / Продольный профиль

1 01 01ПД ГД000 ПП 0001 00

Асфальтирование участка М-3-

Степанаванская о/школа № 3 длиной 

0.6 км

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Երկայնական կտրվածք / 

Продольный профиль
էջ/стр. 01 - 02

A1-1:50/1:500

A3-1:100/1:1000
09/2025

1 01 01ПД ГД000 ПП 0002 00

Асфальтирование участка М-3-

Степанаванская о/школа № 3 длиной 

0.6 км

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Երկայնական կտրվածք / 

Продольный профиль
էջ/стр. 02 - 02

A1-1:50/1:500

A3-1:100/1:1000
09/2025

ПС Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения

1 01 01ПД ГД000 ПС xx 00

Асфальтирование участка М-3-

Степанаванская о/школа № 3 длиной 

0.6 км

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Լայնական կտրվածքներ / 

Поперечные сечения
25 էջ/стр.

A1-1:50 

A3-1:100
09/2025

ТЧ Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0001 00

Асфальтирование участка М-3-

Степанаванская о/школа № 3 длиной 

0.6 км

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Պայմանական նշաններ / Условные обозначения 1 - 4 09/2025

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0002 00

Асфальтирование участка М-3-

Степанаванская о/школа № 3 длиной 

0.6 км

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Պայմանական նշաններ / Условные обозначения 2 - 4 09/2025

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0003 00

Асфальтирование участка М-3-

Степанаванская о/школа № 3 длиной 

0.6 км

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Պայմանական նշաններ / Условные обозначения 3 - 4 09/2025

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0004 00

Асфальтирование участка М-3-

Степанаванская о/школа № 3 длиной 

0.6 км

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Պայմանական նշաններ / Условные обозначения 4 - 4 09/2025

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0005 00

Асфальтирование участка М-3-

Степанаванская о/школа № 3 длиной 

0.6 км

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Ճանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա / Конструкция дорожной одежды 09/2025

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0006 00

Асфальтирование участка М-3-

Степанаванская о/школа № 3 длиной 

0.6 км

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Մայթի տիպային գծագիր / Устройство тротуаров типовой чертеж 09/2025

Дата

Նախագծային աշխատանքներ/Проектные работы

Заказчик

Code No.

Проект финансируется

Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում

Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км

Վերնագիր/Заглавие

1_1_'01ПД_ЛД000_Р_0001_00
09/2025

Ф
аз

а

Փաստաթղթերի ցանկ/Список документов

Տ
ե
ս
ա

կ
ը
  
  
  
  
  

ти
п

Հ
ա

մ
ա

ր
ը
  

Н
о
м

ер

Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Վերջնական հանձնում/Окончательная сдача

Վ
ե
ր
ա

ն
ա

յո
ւմ

 

П
ер

ес
м

о
тр

Ամսաթիվ

Дата

Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում

Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км

Կ
ա

ռ
ո
ւց

վ
ա

ծ
ք
ն
ե
ր
Թ

ե
մ
ա

С
тр

ук
ту

р
ы

Մասշտաբ

МасштабР
аз

д
ел

Ն
ա

խ
ա

գ
ի
ծ

П
р
о
ек

т Փաստաթղթի անվանումը/Название документов
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Փաստաթղթի անվանումը 1  

Название документов 1

Ենթաբաժին 1                     

подзаголовок 1 

Ենթաբաժին 2                                                      

подзаголовок 2 

Ենթաբաժին 3 

подзаголовок 3 

Ենթաբաժին 4

подзаголовок 4

Ф
аз

а

Տ
ե
ս
ա

կ
ը
  
  
  
  
  

ти
п

Հ
ա

մ
ա

ր
ը
  

Н
о
м

ер

Վ
ե
ր
ա

ն
ա

յո
ւմ

 

П
ер

ес
м

о
тр

Ամսաթիվ

Дата

Կ
ա

ռ
ո
ւց

վ
ա

ծ
ք
ն
ե
ր
Թ

ե
մ
ա

С
тр

ук
ту

р
ы

Մասշտաբ

МасштабР
аз

д
ел

Ն
ա

խ
ա

գ
ի
ծ

П
р
о
ек

т Փաստաթղթի անվանումը/Название документов

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0007 00

Асфальтирование участка М-3-

Степанаванская о/школа № 3 длиной 

0.6 км

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
17x34սմ ե/բ վաքերի կոնստրուկցիա  / Конструкция ж/б лотков 17x34 см 09/2025

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0008 00

Асфальтирование участка М-3-

Степанаванская о/школа № 3 длиной 

0.6 км

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Վաքի լայնական կտրվածք / Поперечное сечение лотка 09/2025

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0009 00

Асфальтирование участка М-3-

Степанаванская о/школа № 3 длиной 

0.6 км

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Ջրընդունիչի կոնստրուկցիա / Конструкция водоприемника       (17x34սմ/см) 09/2025

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0010 00

Асфальтирование участка М-3-

Степанаванская о/школа № 3 длиной 

0.6 км

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Ջրընդունիչի կոնստրուկցիա  / Конструкция водоприемника     (30x34սմ/см) 09/2025

ИГ000 Ինժեներական երկրաբանություն / Инженерная геология 

ИГП Ինժեներաերկրաբանական հատակագիծ / Инженерно-геологический план

1 01 01ПД ИГ000 ИГП 0001 00

Асфальтирование участка М-3-

Степанаванская о/школа № 3 длиной 

0.6 км

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги

Ինժեներական երկրաբանություն / 

Инженерная геология 

Ինժեներաերկրաբանական 

հատակագիծ / Инженерно-

геологический план

էջ/стр. 01 - 02 A1-1:500  A3-1:1000 09/2025

1 01 01ПД ИГ000 ИГП 0002 00

Асфальтирование участка М-3-

Степанаванская о/школа № 3 длиной 

0.6 км

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги

Ինժեներական երկրաբանություն / 

Инженерная геология 

Ինժեներաերկրաբանական 

հատակագիծ / Инженерно-

геологический план

էջ/стр. 02 - 02 A1-1:500  A3-1:1000 09/2025

ИГПП Ինժեներաերկրաբանական երկայնական կտրվածք/Инженерно-геологический продольный профиль

1 01 01ПД ИГ000 ИГПП 0001 00

Асфальтирование участка М-3-

Степанаванская о/школа № 3 длиной 

0.6 км

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги

Ինժեներական երկրաբանություն / 

Инженерная геология 

Ինժեներաերկրաբանական 

երկայնական 

կտրվածք/Инженерно-

геологический продольный 

профиль

Ինժեներաերկրաբանական երկայնական կտրվածք/Инженерно-геологический продольный 

профиль էջ/стр. 01 - 01

A1-1:1000

A3-1:2000
09/2025

04БД Ճանապարհի անվտանգություն/Безопасность дорожного движения

ЗР000 Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и разметка/

ТЧ Տիպային գծագրեր/Типовые чертежи

1 01 04БД ЗР000 ТЧ 0001 00

Асфальтирование участка М-3-

Степанаванская о/школа № 3 длиной 

0.6 км

Ճանապարհի 

անվտանգություն/Безопасность 

дорожного движения

Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и 

разметка/

Տիպային գծագրեր/Типовые 

чертежи

Ճանապարհի տիպային հորիզոնական գծանշում

Горизонтальная типовая разметка
09/2025

1 01 04БД ЗР000 ТЧ 0002 00

Асфальтирование участка М-3-

Степанаванская о/школа № 3 длиной 

0.6 км

Ճանապարհի 

անվտանգություն/Безопасность 

дорожного движения

Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и 

разметка/

Տիպային գծագրեր/Типовые 

чертежи

Ճանապարհային նշանների տեղադրման տիպային նախագիծ

Схема установки дорожних знаков
09/2025

1 01 04БД ЗР000 ТЧ 0003 00

Асфальтирование участка М-3-

Степанаванская о/школа № 3 длиной 

0.6 км

Ճանապարհի 

անվտանգություն/Безопасность 

дорожного движения

Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и 

разметка/

Տիպային գծագրեր/Типовые 

чертежи

Ճանապարհային նշանների չափերի սխեմա

Схема размеров дорожных знаков
09/2025

П Հատակագիծ/План

1 01 04БД ЗР000 П 0001 00

Асфальтирование участка М-3-

Степанаванская о/школа № 3 длиной 

0.6 км

Ճանապարհի 

անվտանգություն/Безопасность 

дорожного движения

Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и 

разметка/
Հատակագիծ/План էջ/стр. 01 - 02 A1-1:500  A3-1:1000 09/2025

1 01 04БД ЗР000 П 0002 00

Асфальтирование участка М-3-

Степанаванская о/школа № 3 длиной 

0.6 км

Ճանապարհի 

անվտանգություն/Безопасность 

дорожного движения

Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и 

разметка/
Հատակագիծ/План էջ/стр. 02 - 02 A1-1:500  A3-1:1001 09/2025
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Փաստաթղթի անվանումը 1  

Название документов 1

Ենթաբաժին 1                     

подзаголовок 1 

Ենթաբաժին 2                                                      

подзаголовок 2 

Ենթաբաժին 3 

подзаголовок 3 

Ենթաբաժին 4

подзаголовок 4
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ք
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аз

д
ел

Ն
ա

խ
ա

գ
ի
ծ

П
р
о
ек

т Փաստաթղթի անվանումը/Название документов

05ВЕ Ամփոփագրեր/Ведомости

ВЕ000 Ամփոփագրեր/Ведомости

ВЕ Ամփոփագրեր/Ведомости

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0000 00

Асфальтирование участка М-3-

Степанаванская о/школа № 3 длиной 

0.6 км

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Բացատրագիր / Пояснительная записка 09/2025

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0001 00

Асфальтирование участка М-3-

Степанаванская о/школа № 3 длиной 

0.6 км

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости
Հողային պաստառի վերականգնման ամփոփագիր

Ведомость восстановления земляного полотна
09/2025

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0002 00

Асфальтирование участка М-3-

Степанаванская о/школа № 3 длиной 

0.6 км

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости
Երթևեկելի մասի վերականգնման ամփոփագիր

Ведомость восстановления проезжей части
09/2025

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0003 00

Асфальтирование участка М-3-

Степанаванская о/школа № 3 длиной 

0.6 км

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости
Իջատեղերի և մուտքերի ամփոփագիր

Ведомость съездов и входов
09/2025

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0004 00

Асфальтирование участка М-3-

Степанаванская о/школа № 3 длиной 

0.6 км

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости
Մայթերի քանդման և վերականգման ամփոփագիր 

Ведoмость разборки и устройства тротуаров
09/2025

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0005 00

Асфальтирование участка М-3-

Степанаванская о/школа № 3 длиной 

0.6 км

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Հավաքովի բետ. վաքերի ամփոփագիր / Ведомость сборных бет. лотков 09/2025

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0006 00

Асфальтирование участка М-3-

Степанаванская о/школа № 3 длиной 

0.6 км

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Կոմունիկացիաների ամփոփագիր / Ведомость инженерных сетей 09/2025

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0007 00

Асфальтирование участка М-3-

Степанаванская о/школа № 3 длиной 

0.6 км

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости
Երթ. մասի գծանշման ամփոփագիր

Ведомостъ дорожной разметки
09/2025

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0008 00

Асфальтирование участка М-3-

Степанаванская о/школа № 3 длиной 

0.6 км

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости
Ճանապարհային նշանների ամփոփագիր

Ведомость дорожных знаков
09/2025

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0009 00

Асфальтирование участка М-3-

Степанаванская о/школа № 3 длиной 

0.6 км

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Համահավաք ամփոփագիր / Сводная ведомость 09/2025
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Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում 

             Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км 

 

Նախագծի սկիզբ 

Начало проекта 

Կմ/км 0+000 

 

Նախագծի վերջ 

Конец проекта 

կմ/км 0+600 
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Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում

Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж
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Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги

Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога 

Հատակագիծ  / План     1 - 2

01 01ПД ГД000   П 0001 00

1-01-01ПД-ГД000-П-0001_00

00      09.2025 Окончательный проект ГА AA

A1-1:500   A3-1:1000

00



                             Ծանոթություն

1.  Կոորդինատային համակարգը՝  WGS-84 (ARMREF02-ARMWGS),
բարձունքային համակարգը՝ Բալթիան 1977թ.:
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Ներածություն 

Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի 
ասֆալտապատում 

1. Ա/ճ-ի հետազոտում կմ0+600մ և լայնությամբ՝ 50մ: 

2. Հորատանցքեր 2 հատ։ 

3. Նմուշների փորձարկում 1 հատ։ 

4. Ընդլայնական կտրվածքների կառուցում երկրաբանական բնութագրերով։ 

5. Ինժեներա – երկրաբանական ստրատիգրաֆիական և լիթոլոգիական երկայնական 

կտրվածքների կառուցում: 

6. Ինժեներա–երկրաբանական հանույթ հորատանցքերի և մերկացումների 

տեղադրմամբ։ 

7. Լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ: 

8. Հորատանցքերի արդյունքների ամփոփումը աղյուսակների տեսքով։ 

9. Ա/ճ-ի բնահողերի նկարագրությունը պիկետներով։ 

10. Ճանապարհաշինարարական նյութերի հետազոտում և պիտանելիության որոշում 

դաշտային և լաբորատոր պայմաններում։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1․ Ֆիզիկա-աշխարհագրական պայմանները 

Տեղամասը վարչականորեն գտնվում է Լոռու մարզի Ստեփանավանի տարածաշրջանում: 

Տեղամասի ռելիեֆը հարթավայրային է, բացարձակ բարձրությունների նիշերը տատանվում 

են 1400-1450 մ սահմաններում։ 

Ռելիեֆի ծագումնային տիպը կուտակումային է, ներկայացված վերին նեոգեն ստորին-

չորրորդական (N2
3-Q1)հասակի լճա-ալյուվիալ նստվածքներով։ 

Ռելիեֆի ձևերից տարածված են վատահողերը (բեդլենդներ) և արտաբերման կոները: 

Տեղամասի բուսականությունը անապատային և կիսաանապատային է, ներկայացված 

օշինդրային կիսաանապատով և օշանային անապատով, ինչպես նաև կուլտուրականացված 

բուսականությամբ և թփուտներով։ 

Հողերը տափաստանային են, ներկայացված չոր տափաստանների գիպսակալված և 

աղակալված հողերով։ 

Ա/ճ-ի 0+400 – 0+600 մ հատվածում տեղադրված են 2×4 մ չափերով եռկաթբետոնե սալեր։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Անվանումը Տվյալներ Ծանոթ. 

Կլիմայական շրջան II – 1397մ Ստեփանավան 

Բարձրության նիշեր 1400-1450 մ  

Եղանակը ամռանը չափավոր տաք  

Եղանակը ձմռանը չափավոր ցուրտ   

Օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանը 6.9°C  

Ամենացուրտ ամսվա միջին ջերմաստիճանը -3.6°C  

Ամենատաք ամսվա միջին ջերմաստիճանը 17,1°C  

Ջերմաստիճանի անցումը 0°-ով մարտ, 

նոյեմբեր 

 

 

Բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանն ամռանը 35°C  

Նվազագույն ջերմաստիճանը ձմռանը -31°C  

Քամու տարեկան գերակշռող ուղղությունները ամռանը արլ.  

Քամու տարեկան գերակշռող ուղղությունները ձմռանը արլ. և հ/արլ  

Քամու տարեկան  միջին արագությունը  1.9մ/վրկ  

Տարվա ընթացքում թափվող տեղումներ 687 մմ  

Ջրի առավելագույն քանակը ձյան մեջ 147 մմ  

Ձյան ծածկույթը ձևավորվում է Նոյեմբեր   

Ձյան ծածկույթը հալվում է մարտ  

Ձյան ծածկույթով օրերի թիվը 72  

Ձյան ծածկույթի հաշվարկային բարձրությունը 5% 

ապահովվածությամբ 

 

45 սմ 

 

Ձնաբքոտ օրերի քանակը 5-10  

Մերկասառույց 0.5-5.0օր  

Բնահողերի առավելագույն սառեցման խորությունը 58 սմ  

 
 

 

  

Կլիման (համաձայն ՀՀՇՆ 22-01-2024) 



 

2․ Երկրաբանական կառուցվածքը 

Տեղամասում տարածված են նստվածքային կոմպլեքսի ավազա-կավային ապարներ՝ 

ներկայացված գլաքարերով, ավազակավերով կավավազներով, կավերով։ 

Ակնադիտական, բնական մերկացումների և հորատանցքերի օգնությամբ տեղամասում 

հայտնաբերվել են բնահողերի հետևյալ տարատեսակները։ 

Շերտ1: 9․6-IV - Բեկորա-խճային բնահող ավազակավի լրացումով մինչև 35-40% ըստ 
ծավալի։ 
 
Խտություն (γ) – 1,95տ/մ3 

Հաշվարկային դիմադրություն (R) – 5.0կգ/սմ2 

Շեպի թեքությունը  - 1:1-1:1.5 

Խտացման գործակիցը (K) – 0.95 

Կապակցվածությունը/շաղկապումը [C] – 0.22կգ-ու/սմ2 

Ներքին շփման անկյունը(φ) - 350 

Դեֆորմացիայի մոդուլը (E) – 430 կգս/սմ2 

Ներծծման գործակիցը (Kծծ/գ ) – 0.01-0.05մ/օր 

  3. Սեյսմո-տեկտոնիկան (համաձայն ՀՀՇՆ 20.04.2020) 

Ըստ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի հավանական սեյսմիկ վտանգի 

գոտիավորման քարտեզի ՀՀՇՆ 20.04.2020 տեղամասը հեռու է ուժեղ երկրաշարժային 

օջախից և մտնում է 2 սեյսմիկ գոտու մեջ ։ 

Amax=0.4g ։ 

9․6-IV - Բեկորա-խճային բնահող ավազակավի լրացումով մինչև 35-40% ըստ ծավալի։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4․ Հիդրոերկրաբանական պայմանները 

Տեղամասում տարածված են Չորրորդական լճա-գետային նստվածքների 

չստորաբաժանված կոմպլեքսի ջրեր՝ ճնշումային ջրաբեր հորիզոններով։ Ըստ 

գրականության տվյալների գրունտային ջրերը գտնվում են 2.0մ և ավելի խորությունների 

վրա, և չունեն ագրեսիվություն բետոնի նկատմամբ։ 

5․ Ինժեներա-երկրաբանական պրոցեսներ և անհատական նախագծման 
տեղամասեր 

Ըստ ակնադիտակա, բնական մերկացումների, հորատանցքների տեղամասում 

ժամանակակից ֆիզիկո-երկրաբանական պրոցեսները, որոնք կարող են վնասակար 

ազդեցություն ունենալ բակային տարածքի վերանորոգման և շահագործման համար, այն է՝ 

սողանքներ, փլվածքներ, քարացրոններ, ձորակառաջացման պրոցեսներ կամ բացակայում 

են, կամ շատ թույլ են արտահայտված։ 

 

6․Ճանապարաշինարարական նյութեր 

Տեղամասը հարուստ է ճանապարհաշինարարական նյութերով։ 

Լցակույտի տեղը՝ 3 կմ միջին հեռավորության վրա (համաձայն համայնքի ղեկավարի հետ 

կնքված տեղեկանքի)։ 

 

 Ծանոթություն 

Լցակույտերի տեղամասերի օգտագործման համար կապալառուն նախքան շինարարության 
սկիզբը պետք է ստանա իրավունք տեղական իշխանությունների և բնապահպանության 
նախարարության համապատասխան բաժիններից։ 
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                                       Приложение А 

(обязательное) 

Категории     сложности     инженерно-геологических условий 

Т а б л и ц а A.1 — Категории сложности инженерно-геологических условий 
 

 
Фактор 

Категория сложности 
I (простая) ll (средней 

сложности) 
III (сложная) 

Геоморфологические 
условия 

Один геоморфологический элемент. Поверхность 
ровная, пологая, пологоволнистая, 
нерасчлененная 

  

Геологическое 
строение и свойства 
грунтов в сфере взаимо 
действия зданий и 
сооружений с 
геологической средой 

Один генетический тип отложений, не более 
двух слоев грунтов разных типов, видов и 
разновидностей или двух ИГЭ, границы слоев 
ИГЭ горизонтальны или слабо наклонны (уклон не 
более 0,1). Мощность практически выдержана. 
Незакономерная и незначительная изменчивость 
показателей свойств грунтов в плане и по глубине. 
Скальные грунты залегают с поверхности или 
перекрыты маломощным слоем нескальных 

  

Гидрогеологические 
условия в сфере 
взаимодействия зданий и 
сооружений с 
геологической средой 

Подземные воды отсутствуют, или имеется 
один выдержанный водоносный горизонт с водами 
однородного химического состава 

  

Опасные геологические 
процессы, отрицательно 
влияющие на условия 
строительства и 
эксплуатации зданий и 
сооружений 

Отсутствуют   

Специфические грунты в 
сфере взаимодействия 
зданий и сооружений с 
геологической средой 

Отсутствуют   

Техногенные 
воздействия и 
изменения освоенных 
территорий 

Незначительные и могщ не учитываться при 
инженерно-геологических изысканиях и 
проектирование 

  

Природно-технические 
условия производства 
работ 

Хорошие условия для проходимости техники, 
развитая инфраструпура, наличие 
стационарных построек для базирования 

  

                                          

Կազմեց                              Ռ․ Հարությունյան   
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Приложение Г 

(обязательное) 

Цели и методы полевых исследований свойств грунтов при инженерно-
геологических изысканиях 

Т а б л и ц а Г 1 — Цели и методы полевых исследований свойств грунтов при инженерно-
геологических изысканиях 

 
 
 

Методы полевых 
исследо ваний свойств 

грунтов 

Цели полевых исследований свойств грунтов Изучаемые 
грунты 
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Статическое 
зондирование 

          

Динамическое 
зондирование 

          

Испытание штампом - - + - - - - + +    + 

Испытание 
прессиометром 

          

Испытание на 
срез целиков 
грунта 

          

Вращательный срез + - - + - + - - - + 

Поступательный срез + - - + - + - - + + 
Испытание эталонной . 
сваеи -      - - - + -     

Испытание натурных 
свай 

    “      

Примечания 
1 Применение полевых методов для исследования скальных грунтов следует устанавливать в 

программе изысканий в зависимости от их состава, состояния на основании технического задания 
заказчика. 

2 Обозначения: «+» — исследования выполняются; нет 

«—» — исследования не выполняются. 
3 Дополнительно допускаются другие методы исследований при условии приведения методики      

выполне ния работ. 
 

Կազմեց                              Ռ․ Հարությունյան   
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Приложение Д 

(обязательное) 

 

Виды лабораторных определений физико-механических свойств грунтов 
при инженерно-геологических изысканиях 

 
Т а б л и ц а Д.1 — Виды лабораторных определений физико-механических свойств грунтов при 
инженерно-геологических изысканиях 

 
Лабораторное определение 

Грунты 
скальные крупнообломочные песчаные глинистые 

Гранулометрический состав - + + С 

Петрографический состав С С   

Минеральный состав  C C C 

Валовой химический состав С  С С 

Природная влажность  + + + 

Плотность  + + + 

Максимальная плотность (стандартное 
уплотнение) 

 C C C 

Плотность в предельно плотном и рыхлом 
состояние 

 С С  

Угол естественного откоса   С  

Коэффициент фильтрации  
 

 С  С 

Сопротивление одноосному сжатию -    

П р и м е ч а н и я 
1 Обозначения: «+» — определения выполняются; 

«—» — определения не выполняются; 
«С» — определения выполняются  по дополнительному заданию. 

2 Дополнительно допускаются другие лабораторные определения при условии приведения методики вы- полнения 
работ. 

 

 

Կազմեց                              Ռ․ Հարությունյան   

 



Եզրակացություն 

1. Նախագծվող բակային տարածքի ռելիեֆը հարթավայրային է։ 
2. Շրջանի կլիման ամռանը շոգ և չոր է, ձմռանը՝ ցուրտ անհողմային։ 
3. Շրջանում գերակշռում են արլ, հս/արլ և այլ քամիները։ 
4. Բնահողերի սառեցման խորությունը 70 սմ է։ 
5. Տեղամասը մտնում է I սեյսմիկ գոտու մեջ A=0.3g։ 
6. Բնահողերն ըստ սեյսմիկ հատկությունների պատկանում են III կարգին։ 
7. Երկրաբանական տեսակետից շրջանը բարենպաստ է շինարարության համար։ 
8. Բնահողերը հանդիսանում են հուսալի հիմք վերանորոգվող բակային տարածքի 

հաար։ 
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Введение 

  Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 
0.6 км 

 

1. Исследование дороги км0+600м ширина - 50 м. 

2. Бурение скважин – 2шт. 

3. Тестирование образцов - 1 штук. 

4. Построение поперечных профилей с геологическими характеристиками. 

5. Построение продольных инженерно-геологических стратиграфических и 

литологических профилей. 

6. Инженерно-геологическая съемка с нанесением буровых скважин и обнажений. 

7. Результаты лабораторных испытаний. 

8. Резюмирование результатов буровых скважин в виде таблиц. 

9. По пикетное описание грунтов по трассе. 

10. Исследование дорожно-строительных материалов и определение их годности в 

полевых и лабораторных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Физико-географические условия 

Участок проектируемой а/д –и административно расположен в районе Степанаван 

Лорийской области. 

Рельеф участка – равнинный. Отметки абсолютных высот колеблятся в пределах 1400-

1450  м. 

Генетический тип рельефа акумулятивный, представленный озерно-аллювиальными 

отложениями верхне-неогенового-нижнечетвертичного возраста (N2
3-Q1).  

Из форм рельефа распространены бетленды и конусы выноса .  

Растительность участка – пустынная и полупустынная, представленная ошиндровым 

пустынем и полупустинем, а также окультуренными растительностями и кустарниками. 

Земли почвы-степные, представленные гипсово-засоленными почвами.  

На участке автодороги с 0+400 по 0+600 м уложены железобетонные плиты размером 2×4 

м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Климат (согласно СНиП 22-01-2024) 
 

Название Данные Примечание 
 

Климатическая зона 

 

II - 1397 

 

Степанаван 

 

Высотные отметки 1400-1450 м  

Погода летом  Умеренно- 

теплое лето 

 

Погода зимой Умеренно- 

холодная 

 

Среднегодовая температура воздуха 6.9 °C  

Средняя температура самого холодного месяца -3,6 °C  

Средняя температура самого теплого месяца 17.1 °C  

Переход температуры через 0° март 

ноябрь 

 

Абсолютно-максимальная температура летом 35 °C  

Минимальная температура зимой -31 °C  

Преобладающие направления ветра летом В  

Преобладающие направления ветра зимой В. и ЮВ.  

Среднегодовая скорость ветра 1.9 м/сек.  

Осадки в течение года 687 мм  

Максимальное содержание воды в снеге 147 мм  

Формирование снежного покрова Ноябрь  

Таяние снежного покрова Март  

Число дней со снежным покровом 72  

Расчетная высота снежного покрова с обеспеченностью 5%  

45 см 

 

Число дней с метелью 5-10  

Гололед 0.5-5,0  

Максимальная глубина промерзания грунтов 58 см  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

2. Геологическое строение 

На территории распространены песчано-глинистые породы осадочного комплекса, 

представленные галькой, песчано-глинистыми глинами, глинами. 

С помощью очевидцев, естественных обнажений были обнаружены следующие типы почв. 

Слой N1 9․6-IV 

Обломочно-щебенистый грунт с суглинистым заполнителем до 35-40% по объёму.   

 

Плотность (γ) – 1.95 т/м3 

Расчетное сопротивление (R) – 5.0 кг/см2 

Уклон откоса 1։1.0-1:1.5 

Коэффициент уплотнения (K) – 0.95 

Связность/сцепление [C] – 0.22 кг-с/см2 

Угол внутреннего трения (φ) - 35° 

Модуль деформации (E) – 430 кг/см2 

Kводопрониц – 0.01-0.05 м/сутки 

 

 

 

3.Сейсмотектоника (согласно СНиП 20.04.2020) 

Согласно  карты территориального  зонирования вероятной сейсмической опасности СНРА 

20.04.2020 участок находится вдали от очагов землетрясения и входит во 2-ю  

сейсмическую зону.  

Amax=0.4g.  

По своим сейсмическим свойствам, грунты принадлежат: 

9․6-IV 

Обломочно-щебенистый грунт с суглинистым заполнителем до 35-40% по объёму.   

 

 

 

 

 

 



 

 

4.Гидрогеологическиe условия 

 На территории распространены нерасчленённые воды озерно-речных отложений 

четвертичного периода с напорными водоносными горизонтами. По литературным данным, 

грунтовые воды находятся на глубине больше 2,0 м, не имеют агресивность по отношению 

к бетону. 
 
 
5.Инженерно-геологические процессы и участки индивидуального 

проектирования 

По визуальным данным, естественных обнажений и скважинам  современные физико-

геологические процессы на участке, которые могут вредно действовать для реконструкций,  

оползни, осыпы, камнепады, либо отсутствуют, либо очень слабо выражены.  

 

6.Дорожно-строительные материалы 

 Участок богат дорожно-строительными материалами. 

Место отвала - на расстоянии 3 км (по справкам, подписанным с главой общини). 
 

 

Примечание. 

Перед началом строительства подрядчик по использованию полигонов должен получить на 

это право от соответствующих департаментов местного самоуправления и 

министерства охраны природы. 



                                 Приложение А                                    ГОСТ 32868-2014 

                                  (обязательное) 

Категории     сложности     инженерно-геологических условий 

Т а б л и ц а A.1 — Категории сложности инженерно-геологических условий 
 

 
Фактор 

Категория 
сложности 

I (простая) ll (средней 
сложности) 

III (сложная) 

Геоморфологические 
условия 

Один геоморфологический элемент. Поверхность 
ровная, пологая, пологоволнистая, 
нерасчлененная 

  

Геологическое 
строение и свойства 
грунтов в сфере взаимо 
действия зданий и 
сооружений с 
геологической средой 

Один генетический тип отложений, не более 
двух слоев грунтов разных типов, видов и 
разновидностей или двух ИГЭ, границы слоев 
ИГЭ горизонтальны или слабо наклонны (уклон 
не более 0,1). Мощность практически выдержана. 
Незакономерная и незначительная изменчивость 
показателей свойств грунтов в плане и по 
глубине. Скальные грунты залегают с 
поверхности или перекрыты маломощным слоем 
нескальных 

  

Гидрогеологические 
условия в сфере 
взаимодействия зданий и 
сооружений с 
геологической средой 

Подземные воды отсутствуют, или имеется 
один выдержанный водоносный горизонт с водами 
однородного химического состава 

  

Опасные геологические 
процессы, отрицательно 
влияющие на условия 
строительства и 
эксплуатации зданий и 
сооружений 

Отсутствуют   

Специфические грунты в 
сфере взаимодействия 
зданий и сооружений с 
геологической средой 

Отсутствуют   

Техногенные 
воздействия и 
изменения освоенных 
территорий 

Незначительные и могщ не учитываться при 
инженерно-геологических изысканиях и 
проектирование 

  

Природно-технические 
условия производства 
работ 

Хорошие условия для проходимости техники, 
развитая инфраструпура, наличие 
стационарных построек для базирования 

  

          

     Составил ՝                             Р. Арутюнян 

 



 

ГОСТ 32868-2014 

Приложение Г 

(обязательное) 

Цели и методы полевых исследований свойств грунтов при инженерно-
геологических изысканиях 

 Т а б л и ц а Г 1 — Цели и методы полевых исследований свойств грунтов при инженерно-геологических  

 

 

Составил ՝                             Р. Арутюнян 
 

 
 
 

Методы полевых 
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Статическое зондирование           

Динамическое зондирование           

Испытание штампом - - + - - - - + +    + 

Испытание прессиометром           

Испытание на срез 
целиков грунта 

          

Вращательный срез + - - + - + - - - + 

Поступательный срез + - - + - + - - + + 
Испытание эталонной . 

сваеи -      - - - + -     

Испытание натурных свай     “      

Примечания 
1 Применение полевых методов для исследования скальных грунтов следует устанавливать 
в программе изысканий в зависимости от их состава, состояния на основании технического 
задания заказчика. 

2 Обозначения: «+» — исследования выполняются; нет 

          «—» — исследования не выполняются. 
3 Дополнительно допускаются другие методы исследований при условии приведения 
методики      выполне ния работ. 



ГОСТ 32868-2014 

Приложение Д 

(обязательное) 

 

Виды лабораторных определений физико-механических свойств грунтов 
при инженерно-геологических изысканиях 

 
Т а б л и ц а Д.1 — Виды лабораторных определений физико-механических свойств грунтов при 
инженерно-геологических изысканиях 

 
Лабораторное определение 

Грунты 
скальные крупнообломочные песчаные глинистые 

Гранулометрический состав - + + С 

Петрографический состав С С   

Минеральный состав  C C C 

Валовой химический состав С  С С 

Природная влажность  + + + 

Плотность  + + + 

Максимальная плотность (стандартное 
уплотнение) 

 C C C 

Плотность в предельно плотном и рыхлом 
состояние 

 С С  

Угол естественного откоса   С  

Коэффициент фильтрации  
 

 С  С 

Сопротивление одноосному сжатию -    

П р и м е ч а н и я 
1 Обозначения: «+» — определения выполняются; 

«—» — определения не выполняются; 
«С» — определения выполняются  по дополнительному заданию. 

2 Дополнительно допускаются другие лабораторные определения при условии приведения методики вы- полнения 
работ. 

 

Составил ՝                             Р. Арутюнян 

 

 



Заключение 
 

1. Рельеф проектируемой дороги равнинный. 
2. Климат района – умеренно-холодный зимою, и теплый  - летом. 
3. В районе преобладают летом: северные , зимою: южные ветры. 
4. Глубина промерзания грунтов -70 см. 
5. Участок входит во I-ю сейсмическую зону A=0.3g. 
6. По своим сейсмическим свойствам, грунты принадлежит III категорию. 
7. Искусственные сооружения на трассе находятся  в неблагополучном состоянии и 

подлежат ремонту. 
8. С геологической точки зрения, район благоприятен для строительства. 
9. Грунты являются надежным основанием для стабильности земляного полотна 

восстанавливаемой автодороги. 
 

 

 

Составил ՝                             Р. Арутюнян 
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NN
Սկիզբ/Начало

Կմ/Км +
Վերջ/Конец 
Կմ/Км +

Գրունտների նկարագրությունը/ 
Описание грунтов

Մշակման խումբը
ՀՀՇՆ 32-01․2022 Աղ․ 101/

Группа разработки  
по СНИП 32-01-2022 тб. 101

Ծանոթություն/     
Примечание

1 2 3 4 5 6

1 0+000 0+600

Բեկորա-խճային բնահող ավազակավի լրացումով մինչև 35-40% 
ըստ ծավալի։

Обломочно-щебенистый грунт с суглинистым заполнителем до 
35-40% по объёму

      9․6-IV

Գրունտների նկարագրությունը
Описание грунтов

  Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում
  Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км

     Կազմեց/Составил՝                                       Ռ․ Հարությունյան/ Р. Арутюнян
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 0+100 15 15 30 60

Բեկորա-խճային բնահող ավազակավի 
լրացումով մինչև 35-40% ըստ ծավալի։

 Обломочно-щебенистый грунт с 
суглинистым заполнителем до 35-40% 

по объёму

9.6-IV

2 0+400 8 12 15 20 55

Բեկորա-խճային բնահող ավազակավի 
լրացումով մինչև 35-40% ըստ ծավալի։
Обломочно-щебенистый грунт с 

суглинистым заполнителем до 35-40% 
по объёму

9.6-IV

  Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում
  Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км

Հորատանցքերի նկարագրությունը
Описание скважин

     Կազմեց/Составил՝                                       Ռ․ Հարությունյան/ Р. Арутюнян





X Y

1
Հ/ա N 1
Скв.  № 1

8449889.5023 4541294.3775 1392.13 60

2
Հ/ա N 2
Скв.  № 2

8449832.7295 4541017.4620 1402.08 55

Կազմեց / Составил ՝                              Ռ․ Հարությունյան / Р. Арутюнян 

Հորատանցքերի կոորդինատները և նիշերը
Каталог координат и высот инженерно-геологических 

скважин

Հորատանցքերի կոորդինատները
Координаты устья скважин

Հ/Հ
№/№

Հորատանցքի 
համարը
Номер 

скважины

Մակերեսի 
բացարձակ 
նիշը, մ

Абсолютная 
отметка 
устья, м

Խորությունը, 
սմ

Глубина, см

            Մ-3-Ամրակից 0.4 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում
            Асфальтирование участка М-3-Амракиц длиной 0.4 км





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

2 2
0+400

40-45սմ/см
1.95 2.74 0.45 1.6 - 13.5 5 34 0.21 415 0.71 0.60 0.01-0.05 42 25 17 51 - -

  Բեկորա-խճային բնահող 
ավազակավի լրացումով 

մինչև 35-40% ըստ 
ծավալի։Обломочно-
щебенистый грунт с 

суглинистым 
заполнителем до 35-40% 

по объёму.   

1.0 1:1.0-1:1.5 9.6-IV
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Физико-механические свойства горных пород и грунтов на основе летературных и лабораторных данных 

  Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում
  Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км
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Հատիկաչափական կազմը,  , ֆրակցիաները մմ-ով 
Граннулометрический состав, , фракции в мм

ГОСТ 25100-2020

            Կազմեց / Составил ՝                                                                           Ռ․ Հարությունյան / Р. Арутюнян

Խոշոր բեկորային բնահողերի հատիկաչափական կազմի աղյուսակ
Таблица гранулометрического состава для крупнообломочных грунтов

Աղյուսակ 1
Таблица 1

  Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում
  Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км

0+400
 40-45 սմ/см



















Բացատրագիր 

1. Ներածություն

Մ-3 – Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0,6կմ երկարությամբ կմ 0+000 -  կմ 0 + 600 ( 0 + 680) 
հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծը կազմվել է 2025թ․ համաձայն 
տրված առաջադրանքի։ Նախագծային փաստաթղթեր կազմելիս օգտագործվել են ՀՀ-ում 
գործող նորմատիվ-իրավական ակտերը, ՀՀՇՆ-երը և ԳՕՍՏ-երը։ 

Գոյություն ունեցող ճանապարհի նկարագրությունը 
Ա/ճ հողային պաստառը և ա/ճ ծածկը գտնվում են ոչ բավարար վիճակում։ Առանձին 
հատվածներում հողային պաստառի շեպերը քայքայված վիճակում են։ Առանձին 
հատվածներում երթևեկելի մասը քայքայված վիճակում է։ Ջրահեռացման խողովակները 
կիսով չափ կամ լրիվ փակ են:  
Անվտանգ երթևեկությունը ապահովելու համար նախատեսվում են իրականացնել հետևյալ 
հիմնական շին աշխատանքները․ 
- ճանապարհային ծածկի վերականգնում 
- նոր մայթերի իրականացում 
- մուտքերի և իջատեղերի նորոգում 
- հողային աշխատանքներ 
- ջրահեռացում 
- անվտանգության տարրերի տեղադրում, նշանների և նշագծման վերականգնում 

Նորմեր 
Շինարարական աշխատանքները կատարելիս անհրաժեշտ է ղեկավարվել ՀՀՇՆ 30-01-2023 
«Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և 
կառուցապատում», ՀՀՇՆ 22-01-2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն», ՀՀՇՆ 52-01-
«Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ», ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «Կոյուղի. Արտաքին 
ցանցեր և կառուցվածքներ», ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ», ՀՀՇՆ 13-
02-2022 «Անվտանգության տեխնիկան շինարարությունում» և ՀՀՇՆ 30-02-2022 «Տարածքի 
բարեկարգում» շինարարական նորմերով։ 

2. Տեխնիկական պայմանները
Նախագծային աշխատանքներն իրականացվել են համաձայն գործող նորմերի և տիպային 
նախագծերի՝ պահպանելով գոյություն ունեցող ճանապարհի պարամետրերը։ 

Նախագծում ընդունված են ա/ճ պարամետրերը 

ա/ճ 

Հողային պաստառի լայնություն 8.0 (մ) 

Երթևեկային մասի լայնություն 6.0 (մ) 

Մայթերի լայնություն 1.0 – 1.0 (մ) 

Հիմնվելով գեոդեզիական ակնադիտական, երկրաբանական, շրջակա միջավայրի 
պահպանության միջոցառումների ուսումնասիրությունների  վրա՝ նախագծով նախատեսվում 
է իրականացնել հետևյալ հիմնական աշխատանքները՝ 
 Հողային պաստառի վերականգնում։
 Ջրահեռացման համակարգի վերականգնում (ջրթող կառուցվածքների նորոգում)։
 Ճանապարհային հագուստի վերակառուցում։
 Ճանապարհի կահավորում (իջատեղեր, ճանապարհային նշաններ և գծանշում):

3. Հատակագիծ և երկայնական պրոֆիլ
Նախագծվող ճանապարհների հատակագիծը և երկայնական պրոֆիլը փոփոխության չեն 
ենթարկվել։  
Նախագծվող ճանապարհահատվածի երկարությունը՝ - 680 մ: 

4. Հողային պաստառ
Նախագծում  ընդունված հողային պաստառի կոնստրուկցիան և տիպերը բավարարում են 
գործող տեխնիկական նորմերին և պայմաններին։ 
Տեղանքի ռելիեֆի պայմաններից և բնահողերի բնութագրից ելնելով՝ հողային պաստառի  
կայունությունը հնարավոր է ապահովել կառուցման կանոնների ու ջրահեռացման 
պահանջների պահպանման դեպքում։ 
Նախատեսվում կատարել հողային աշխատանք․ 

Ա/ճ 
Հանույթ 1341,5 

Լիցք 108,2 

Կառուցման աշխատանքների տեղերը և ծավալները բերված են համապատասխան 
գծագրերում և ամփոփագրերում 

5. Ճանապարհային հագուստ
Ճանապարհային հագուստի վերակառուցման համար նախատեսված են հետևյալ հիմանական 
աշխատանքները․ 

Ա/ճ չ․մ․ 
Б տիպի տաք խիտ  մանրահատիկ ա/բ հ= 4 սմ 
ԳՕՍՏ 9128-2013 

3601,65 մ2 

Խոշորահատիկ ա/բ h= 6 սմ ԳՕՍՏ 9128-2013 3601,65 մ2 
Խճակոպճավազային հիմք (C-5) h= 15 սմ  
(տեղադրումը խճաբաշխիչով) ԳՕՍՏ 25607-2009 3601,65 մ2 

Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ2 
ԳՕՍՏ Ռ 58952,1-2020 

3601,65 մ2 

Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճային շերտ) h=12 սմ 
ԳՕՍՏ 25607-2009 

3601,65 մ2 



6. Ջրթող կառուցվածքներ
Իջատեղերում և մուտքերում նախատեսվում է տեղադրել ջրընդունիչներ։ Որոշ արհեստական 
կառուցվածքները հնարավոր չէ հետազոտել, բերվածքներով և կենցաղային աղբով փակված 
լինելու պատճառով։ Նախատեսվում է տեղադրել 654 գծմ հավաքովի բետ վաք 17x34x100 սմ, 
նախագծի սկզբում միաձույլ բետոնից ջրընդունիչ 30x34 սմ – 14 գծմ և 171 գծմ հավաքովի ե/բ 
վաք 50x60x300 սմ։    

7. Ճանապարհահատվածի կահավորում
ա) իջատեղեր և մուտքեր 

Նախագծով նախատեսված է ծածկի իրականացում 

ա/ճ չ․մ․ 
Б տիպի տաք խիտ  մանրահատիկ ա/բ հ=4սմ 
ԳՕՍՏ 9128-2013 

875,92 մ2 

Б տիպի տաք խիտ  մանրահատիկ ա/բ հ=5սմ 
ԳՕՍՏ 9128-2013 

479,56 մ2 

Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ ԳՕՍՏ 9128-2013 975,83 մ2 
Խճակոպճավազային հիմք (C-5) h=15սմ 
ԳՕՍՏ 25607-2009 

1455,39 մ2 

Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ2 
ԳՕՍՏ Ռ 58952,1-2020  

1455,39 մ2 

Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճային շերտ)  h = 12 սմ 
ԳՕՍՏ 25607-2009  

236,61 մ2 

Աշխատանքների տեղերը և ծավալները բերված  են համապատասխան գծագրերում և 
ամփոփագրերում։ 

բ) ճանապարհային նշաններ 
Երթևեկության կազմակերպման և անվտանգության նպատակով նախատեսված են 
ճանապարհային նշանների տեղադրում 
Ա/Ճ – 48 հատ 
Նշանները նախատեսված են համապատասխան գործող նորմերին պետական ստանդարտի 
N 1169-Ն։ 

գ) երթևեկային մասի գծանշում ներկով ապակե գնդիկներով 
Երթևեկային մասի գծանշումը նախատեսված է համապատասխան գործող նորմերին 
պետական ստանդարտի N 113-Ն։      
Գծանշման ընդհանուր մակերեսը ապակե գնդիկներով կազմում է՝ 
Ա/ճ – 46.28 մ2  

8․ Մայթեր  
Նախատեսվում է մայթերի իրականացում հավաքովի բետոնե սալիկներով 1024,6 մ2, հիմքը 
ավազացեմենտային չոր խառնուրդ։  

Կոմունիկացիա 
Հետախուզական աշխատանքները իրականացնելիս հնարավոր չէ ճշտել ստորգետնյա 
կոմունիկացիաների վիճակը և դիրքը ճանապարհի օտարման գոտում։  
Աշխատանքները պետք է իրականացվեն համաձայն Հ․Հ․ քաղ.շին. կոմիտեի նախագահի 
հրամանին։  
Շին. աշխատանքները սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է տեղյակ պահել կոմունիկացիաները 
շահագործող կազմակերպությանը։ Կոմունիկացիաների ամփոփագիրը ներկայացվում է։ 
Է․Հ․Գ․ սյուն - 2 հատ, դիտահոր – 2 հատ։ 

9. Շինարարության արտադրության կազմակերպում (համաձայն
ՀՀՇՆ 1-3.01.01-2008) 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
1. Շինարարական արտադրության կազմակերպման նպատակն է՝ կազմակերպչական,

տեխնիկական և տեխնոլոգիական նպատակաուղղված համալիր միջոցառումների 
կիրառման արդյունքում ապահովել՝ սահմանված ժամկետում և պատշաճ որակով 
օբյեկտի շահագործումը: 

Շինարարական արտադրության կազմակերպումն ապահովում է` 
1) օբյեկտի շինարարության բոլոր մասնակիցների համաձայնեցված աշխատանքը`

Պատվիրատուի (գլխավոր կապալառուի) հետ իրենց գործունեության համակարգմամբ, 
2) նյութական ռեսուրսների համալիր մատակարարումը՝ հաշվարկված շենքի, շինության,

հանգույցի, տեղամասի, սեկցիայի, հարկի, հարկաբաժնի, սենքի համար օրացուցային 
գրաֆիկներով նախատեսված ժամկետներում, 

3) շինարարական, մոնտաժային ու հատուկ շինարարական աշխատանքների կատարումը
տեխնոլոգիական հաջորդականության պահպանմամբ և տեխնիկապես հիմնավորված 
համատեղմամբ, 

4) անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը,
5) շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջների ապահովումը:
2. Յուրաքանչյուր օբյեկտի շինարարությունն անհրաժեշտ է իրականացնել

շինարարության կազմակերպման և աշխատանքների իրականացման տեխնոլոգիաների 
վերաբերյալ նախօրոք ընդունված լուծումների հիման վրա, որոնք պետք է մշակված լինեն 
շինարարության կազմակերպման նախագծում և աշխատանքների կատարման նախագծում: 
Շինարարության կազմակերպման նախագծի և աշխատանքների կատարման նախագծի 
կազմն ու բովանդակությունը պայմանավորված են շինարարության բարդության 
աստիճանով` համապատասխան սույն նորմերի 

3. Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է շինարարության կատարման նախագծի
լուծումներին համապատասխան իրականացնել տեղում շինարարական հրապարակի 
(ուղեգծի) հատկացումը, շինարարական հրապարակի անհրաժեշտ ցանկապատումը 
(պահպանական, պաշտպանական կամ ազդանշանային), երկրաբաշխական նշահարման 
հիմքի ստեղծումը, մոտեցման ճանապարհների կառուցումը, պահեստային տնտեսության 
ստեղծումը և շինարարության կարիքների համար անհրաժեշտ ծավալի կենցաղային 
նշանակության ու կոմունալ տնտեսության շինությունների նախապատրաստումը՝ հաշվի 
առնելով գոյություն ունեցող շենքերի ու շինությունների այդ նպատակների համար 
ժամանակավոր օգտագործման հնարավորությունը: 

4. Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է հասարակությանն իրազեկելու
նպատակով շինարարության համար հատկացված շինհրապարակի ցանկապատի /այդ 
թվում` ճանապարհաշինական աշխատանքների ուղեգծի/ կամ մեկ այլ առավել տեսանելի 
տեղամասում տեղադրել պատվիրատու և կապալառու կազմակերպությունների տվյալները 



/անվանում, էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամար/, ծրագրի անվանման ու նպատակային 
նշանակության, շինարարական աշխատանքների սկզբի և ավարտի ժամկետների մասին 
տեղեկատվություն պարունակող վահանակներ, մինչև ավարտված շինարարության 
փաստագրումը դրանք պահպանելու պայմանով: 

5. Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ կապալառուն պետք է օբյեկտի
սկզբում և վերջում տեղադրի համապատասխան տեղեկատվական նշաններ։ 

6. Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և
բժշկական առաջին օգնության պարագաներով։ Գիշերային պայմաններում շինարարական 
աշխատանքների իրականացման դեպքում կապալառուն պետք է ապահովի շինհրապարակի 
և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը։ 

7. Աշխատանքը պետք է կազմակերպել այնպես, որ ապահովվի մարդկանց
անվտանգությունն ու հարմարությունը և պաշտպանի տեղամասին մոտ եղած բնակիչներին և 
նրանց ունեցվածքը։ Պետք է ապահովել հանրային երթևեկությունը նորոգվող տեղամասի 
հարակից ու տեղամասի սահմաններում գտնվող ճանապարհների վրա՝ մինչև աշխատանքն 
ընդունվի։ Կապալառուն պետք է համագործակցի տեղի ճանապարհային ոստիկանության 
հետ և ձեռք բերի երթևեկության կազմակերպման պլանի իրականացման համար 
պահանջվող բոլոր թույլտվությունները։ 

8. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում պետք է ապահովել մուտքեր՝
իջատեղերի, ճանապարհների, փողոցների, ձեռնարկությունների տարածքների, 
կայանատեղերի, բնակելի վայրերի, ավտոտնակների և այլ օբյեկտների համար, երթևեկելի 
մասից հեռացնել հողի կուտակումներն ու այլ նյութերը։  

9. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում, երբ ճանապարհը բաց է հանրային
երթևեկության համար, շինարարական գործողությունները անհրաժեշտ է սահմանափակել․ 
- պետք է ապահովել առնվազն 3,5 մ լայնությամբ երթևեկության գոտիներ 
- կայանատեղերը պետք է տեղադրել երթևեկելի գոտուց առնվազն 4 մ հեռու կամ 
երթևեկության հաստատված արգելապատնեշներից այն կողմ, 
- սարքավորումները պետք է բանեցնել երթևեկության ուղղությամբ, եթե դա գործնականում 
կիրառելի է, 
- կից երթևեկության գոտիների շինարարությունը պետք է ավարտել նույն օրը, նույն 
մակարդակի վրա, բացի այն դեպքերից, երբ անկումները գերազանցում են 75 մմ-ը և 
բարձրություններն ունեն 1։3 հարաբերություն։ Այն դեպքերում, երբ կից գոտիների 
անկումները գերազանցում են 75 մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1։3 հարաբերություն՝  
աշխատանքը կարող է թողնվել հաջորդ օրվան։ Տվյալ դեպքում գիշերվա համար պետք է 
տեղադրել <<Անհարթ ծածկ>> զգուշացնող նշաններ, լուսաազդանշանային առկայծող 
լապտերներ և լուսանդրադարձնող ժապավեններով ամրացված արգելափակոցներ։ 

Շինարարական արտադրության նախապատրաստում 
10. Օբյեկտի շինարարության նախապատրաստումը պետք է նախատեսի

ինժեներատեխնիկական անձնակազմի կողմից նախագծային փաստաթղթերի (ներառյալ 
գործող կազմակերպության վերակառուցման դեպքում կոնստրուկցիաների տեխնիկական 
հետազննության արդյունքների փաստաթղթերի) ուսումնասիրություն, շինարարության 
պայմաններին մանրազնին ծանոթություն, արտահրապարակային ու ներհրապարակային 
նախապատրաստական աշխատանքներ, շենքերի, շինությունների և նրանց մասերի 
կառուցման, ինչպես նաև անմիջական նախապատրաստական փուլի աշխատանքների 
իրականացման նախագծերի մշակում՝ հաշվի առնելով բնապահպանական անվտանգության 
պահանջները: 

11. Յուրաքանչյուր շինարարական օբյեկտում անհրաժեշտ է՝
1) լրացնել աշխատանքների վարման մատյան,

2) կազմել ծածկված աշխատանքների փաստագրման, կարևոր կոնստրուկցիաների
ընդունման միջանկյալ (սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի) ու փորձարկման 
ակտեր, 

3) անհրաժեշտության դեպքում ձևակերպել այլ շինարարական նորմերով և կանոններով
նախատեսված լրացուցիչ կատարողական փաստաթղթեր: 

10. Շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 Կապալառուն շինարարության և դրա հետ կապված աշխատանքներ իրականացնելիս 
պարտավոր է կատարել շրջակա միջավայրի պահպանության և շինարարական 
աշխատանքների անվտանգության վերաբերյալ ՀՀ գործող օրենսդրության և այլ նորմատիվ 
իրավական ակտերի պահանջները: 

 Կապալառուն աշխատանքներ իրականացնելիս իրավունք չունի օգտագործել 
Պատվիրատուի տրամադրած նյութերը և սարքավորումները կամ կատարել նրա ցուցումները, 
եթե դրանք կարող են հանգեցնել կողմերի համար՝ շրջակա միջավայրի պահպանությանն ու 
շինարարական աշխատանքների անվտանգությանն ուղղված պահանջների խախտմանը (ՀՀ 
քաղաքացիական օրենսգիրք, հոդված 749): Շինարարության ժամանակ պետք է պահպանել 
մասնագրերում նշված բոլոր պահանջները, ինչպես նաև աշխատանքը կազմակերպել ըստ 
մասնագրերին կից Մասնագիր 2-ում  տրված աշխատանքի անվտանգության ապահովում 
ճանապարհների վրա։  

Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը ավելորդ 
գրունտից և շին․աղբից՝ բեռնումով և տեղափոխումով լցակույտ։ 

2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
 Բանվորների աշխատանքի պաշտպանությունը պետք է ապահովվի անհատական 

պաշտպանության միջոցների կիրառմամբ (հատուկ արտահագուստ, կոշիկ), համալիր 
պաշտպանության միջոցառումների կատարումով (ցանկապատում, լուսավորում, օդափոխում, 
պաշտպանիչ և արգելակիչ սարքեր և հարմարանքներ և այլն), սանիտարակենցաղային 
շինություններով և սարքավորումներով՝ գործող նորմերին և կատարվող աշխատանքների 
բնույթին համապատասխան: 

 Շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ընթացքում պետք է պահպանվեն 
շինարարությունում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ շինարարական նորմերի և 
կանոնների պահանջները: 

Աշխատանքի պաշտպանության՝ անվտանգության տեխնիկայի, արտադրական 
սանիտարահիգիենիկ միջոցառումների և հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ 
անց է կացվում հրահանգավորում: 

Բանվորների անվտանգության տեխնիկայի ուսուցման, հրահանգավորման ժամանակին 
և որակով անցկացման, անհատական պաշտպանական միջոցների վիճակի և կիրառման, 
արտադրական անվտանգության և արտադրական սանիտարահիգիենիկ անվտանգության 
հետ կապված բոլոր միջոցառումների կատարման հսկողությունը վերապահվում է 
աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպությանը: 

3. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն և բնական ռեսուրսների արդյունավետ 

օգտագործման համար հաշվի են առնվել ՀՀՇՆ 30-01-2023 դրույթները։ 
 Շինարարական արտադրության կազմակերպման ժամանակ անհրաժեշտ է 

իրականացնել շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումներ և աշխատանքներ, 
որոնք պետք է ընդգրկեն. շինարարության ընթացքում խախտված հողերի 



վերակուլտիվացում (ռեկուլտիվացում), բնական ռեսուրսների կորստի կանխում, հողեր, 
ջրավազաններ ու մթնոլորտ վնասակար արտանետումների կանխում կամ մաքրում: Նշված 
միջոցառումները և աշխատանքները պետք է նախատեսված լինեն նախագծային 
փաստաթղթերում: 

Շինարարության ընթացքում ծառաթփուտային բուսականության հատումը և արմատների 
վզիկների և աճող ծառերի բների հողալցումն իրականացվում են միայն նախագծային 
փաստաթղթերով նախատեսված հիմնավորմամբ: 

Շինարարության ընթացքում շինարարական հրապարակից անմիջապես ջրի բացթողումը 
դեպի թեքվածքներ իրականացվում է տարածքների ողողումը բացառող՝ նախօրոք 
պաշտպանական միջոցառումների ապահովմամբ: 

Համահարթեցման աշխատանքների իրականացման ժամանակ հետագա օգտագործմանը 
պիտանի հողային շերտը պետք է նախօրոք հանվի և պահեստավորվի հատուկ 
առանձնացված տեղամասերում: 

Ժամանակավոր ավտոմոբիլային ճանապարհները և մոտեցման այլ ուղիները պետք է 
կառուցվեն՝ հաշվի առնելով գյուղատնտեսական հողահանդակներին ու ծառաթփուտային 
բուսականությանը հասցվող վնասի կանխարգելման պահանջները: 

Շինարարություն իրականացվող տարածքներում շինմոնտաժային աշխատանքների 
կատարման ժամանակ պետք է պահպանվեն օդի փոշոտվածության և գազոտվածության 
կանխարգելման պահանջները: 

Հորատման աշխատանքների կատարման ընթացքում հասնելով ջրատար 
(ջրապարունակ) հորիզոններին անհրաժեշտ է ստորգետնյա ջրերի անկազմակերպ հոսքը 
կանխելու համար ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ: 

Թույլ բնահողերի արհեստական ամրացման աշխատանքների կատարման ժամանակ 
պետք է ղեկավարվել ստորգետնյա ջրերի աղտոտումը կանխող, նախագծով նախատեսված 
միջոցառումներով: 

Շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային հոսքը (աղբը) 
պետք է մաքրվի և վնասազերծվի շինարարության կազմակերպման և աշխատանքների 
իրականացման նախագծերում նախատեսված լուծումներին համապատասխան: 
- շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պահապնել օդի 
փոշոտվածության և գազոտվածության կանխարգելման պահանջները, 
- բանվորներին ապահովել անհատական պաշտպանական միջոցներով (հատուկ 
արտհագուստ, կոշիկ) 
- շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային աղբը մաքրել, 
վնասազերծել և փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով հատուկ 
սահմանված երթուղիներով տեղափոխել դրանց հեռացման համար նախապես հատկացված 
վայրեր, 
- շինարարական նյութերի և կոնստրուկցիաների փոխադրումը դեպի շինարարական 
հրապարակ և շինարարական հրապարակից դուրս իրականացնել հատուկ սահմանված 
երթուղիներով՝ փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով, 
Բնակավայրերի տարածքներում անհրաժեշտ է ապահովել մթնոլորտային օդին, ջրին, 
բնահողին, ինչպես նաև աղմուկին, թրթռումներին, էլեկտրամագնիսական ճառագայթմանը և 
այլ բնական և տեխնածին ծագման գործոններին շինարարական նորմերով ներկայացվող 
նորմատիվ պահանջները: 
Ընդերքօգտագործողը պետք է ապահովի բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության 
պայմաններն ու պահանջները, այդ թվում մթնոլորտի, ջրային ռեսուրսների, հողի, 
կենդանական և բուսական աշխարհի պաշտպանությունն ու պահպանումը, 
արդյունաբերական թափոնների օգտագործման, օգտահանման, չեզոքացման և նվազեցման 
աշխատանքների, միջոցառումների կատարում 

 Ինժեներական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների շենքերի, շինությունների 
տեղադրումը արգելվում է. 

1) արգելավայրերի, արգելոցների, բուսաբանական այգիների, դենդրոլոգիական պարկերի
հողերի վրա և ջրապաշտպան գոտիներում, 

2) քաղաքների կանաչ գոտիներում, քաղաքային անտառների տարածքներում,

3) ջրամատակարարման համար նախատեսված աղբյուրների սանիտարական առաջին
գոտում, ջրամատակարարման կառուցվածքների հարթակների վրա, 

4) այն տեղամասերի վրա, որոնց հողաշերտի, գրունտների աղտոտվածության մակարդակը
գերազանցում է սահմանված նորմերը` անվտանգության և էկոլոգիական հնարավոր 
հետևանքների առաջացման պահանջներով, 

5) հիդրոօդերևութաբանական կայանների պահպանման գոտում,

6) լեռնաարդյունահանող և լեռնավերամշակող օբյեկտների թափոնների շրջանում, սահքերի,
սահքավտանգ տեղամասերի, հեղեղների և ձնահյուսերի շրջանում, 

7) ինժեներական պաշտպանության կառուցվածքներ չունեցող հնարավոր ջրածածկման
գոտիներում (1.5 մ և ավելի խորությամբ), 

8) մայրուղային նյութատար խողովակաշարերի պահպանման գոտիներում:

9) շինարարության ընթացքում խախտված հողերը ռեկուլտիվացնել, կանխել բնական
ռեսուրսների կորուստները, վնասակար արտանետումները հողեր, ջրավազաններ ու 
մթնոլորտ: 

11. Հակահրդեհային միջոցառումներ
Նախագծման ընթացքում հաշվի են առնվել ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Հակահրդեհային 
միջոցառումներ» նորմերի պահանջները և «Հրդեհային անվտանգության կանոնները» 
համաձայն ՀՀ ԱԻ նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 26-ի N 263-Ն հրամանի։ 

Հրդեհային անվտանգությունն ապահովելու համար պետական կառավարման և 
տեղական ինքնակառավարման մարմինները, կազմակերպությունները և քաղաքացիները 
ղեկավարվում են «Հրդեհային անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով, սույն կանոններով և հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերով: 

ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱ
ԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

 Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորած անձինք պարտավոր են 
աշխատակիցներին ծանոթացնել հրդեհային անվտանգության կանոններին: 

Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորած անձինք պարտավոր են` 
1) անցկացնել աշխատակիցների հրդեհային անվտանգության հրահանգավորում.
2) կազմակերպել հրդեհի դեպքում մարդկանց տարահանման ուղիների պլանների

մշակումը և համապատասխան վայրերում այդ պլանների տեղադրման աշխատանքները. 
3) հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջների կատարման

նպատակով մշակել և իրագործել միջոցառումներ (կազմել միջոցառումների պլան): 



 Օբյեկտների, ինչպես նաև դրանց կառուցվածքային ստորաբաժանումների հրդեհային 
անվտանգության համար պատասխանատու հանդիսանում է օբյեկտի ղեկավարը կամ իր 
կողմից նշանակված անձը: Առանձին տարածքների, շենքերի, շինությունների, 
արտադրամասերի, տեղամասերի, տեխնոլոգիական սարքավորումների և պրոցեսների, 
ինժեներական սարքավորումների հրդեհային անվտանգության համար 
պատասխանատվությունը օբյեկտի ղեկավարի կողմից ընդունված համապատասխան 
իրավական ակտով կարող է դրվել այլ պաշտոնատար անձանց վրա: Վարձակալված 
շենքերում տեղավորված օբյեկտներում հրդեհային անվտանգության ապահովումը 
կարգավորվում է վարձակալության պայմանագրով: Պայմանագրում նշված 
տեղեկությունների բացակայության դեպքում պատասխանատվությունը կրում է վարձատուն: 

Օբյեկտների հրդեհային անվտանգությունն ապահովող մարմինների կողմից 
արտադրական, վարչական, պահեստային և օժանդակ շինությունների ինչպես նաև 
կառուցվող օբյեկտների շինարարական հրապարակների տեսանելի վայրերում փակցվում են 
ցուցատախտակներ` հրդեհային պահպանության կանչի հեռախոսահամարով: 

Հրդեհավտանգ օբյեկտի ղեկավարի կողմից ընդունված համապատասխան իրավական 
ակտով պետք է սահմանվի հրդեհային վտանգին համապատասխան հակահրդեհային 
կանոնակարգ, որն իր մեջ ներառում է` 

1) ծխելու վայրը և կահավորումը.
2) շենքում (արտադրամասում) գտնվող միանվագ թույլատրելի դյուրավառ հումքի,

կիսաֆաբրիկատների, պատրաստի արտադրանքի քանակները և պահման վայրերը. 
3) դյուրավառ թափոնների, հրդեհավտանգ փոշու հավաքման և հագուստների պահման

կարգը. 
4) աշխատանքային օրվա վերջում էլեկտրասարքավորումների հոսանքազրկման,

ժամանակավոր կրակային և այլ հրդեհավտանգ աշխատանքներ կատարելու կարգը. 
5) աշխատողների գործողությունները հրդեհ հայտնաբերելու դեպքում, ինչպես նաև

հակահրդեհային հրահանգավորման անցկացման կարգը, ժամկետները և 
պատասխանատուները. 

6) կառուցվող օբյեկտի շինարարական հրապարակում ժամանակավոր շինությունների և
արտադրամասերի, շինանյութի և սղոցանյութի պահեստների, հրդեհաշիջման 
ջրաղբյուրների, հրշեջ վահանակների և դրանց մոտեցման հրշեջ ավտոմեքենաների 
ճանապարհների տեղանշմամբ շինարարության ղեկավարի կողմից հաստատված և 
պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության հետ համաձայնեցված 
տարածքի հատակագիծը. 

7) հրդեհավտանգ օբյեկտի տարածքում բաց կրակի օգտագործման կարգը.
8) հրդեհավտանգ օբյեկտի տարածքում բաց կրակի օգտագործման ժամանակ ծխելու

կարգը. 
9) ժամանակավոր հրդեհավտանգ աշխատանքների կատարման կարգը:
10. Այն օբյեկտներում, որտեղ շինության մեկ հարկում միաժամանակ գտնվում են 10 և

ավելի մարդ, տեսանելի վայրերում փակցվում են հրդեհների ժամանակ դեպի ելք ցույց տվող 
նշագծեր, սլաքներ, նախատեսվում են կայանքներ` հրդեհի դեպքում մարդկանց 
տեղեկացման համար: 

Այն օբյեկտները, որտեղ միաժամանակ գտնվում են 50 և ավելի մարդ, նախատեսվում է 
հրդեհի դեպքում անձնակազմի գործողությունների պլան: Պլանի համաձայն տարահանման 
աշխատանքներում ընդգրկված աշխատակիցների հետ պարբերաբար անց են կացվում 
մարզումներ (ուսումնավարժանքներ): 

11. Պայթյունավտանգ, ուժեղ ներգործող թունավոր նյութեր օգտագործող, վերամշակող և
պահող օբյեկտների ղեկավարները հրդեհ առաջանալու դեպքում հրդեհաշիջման ղեկավարին 

տրամադրում են այդ նյութերի վերաբերյալ տվյալներ՝ անձնակազմի անվտանգությունն 
ապահովելու նպատակով: 

ՇԵՆՔԵՐԻՆ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ, ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ 
ՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋ

ՆԵՐ  
1. Կազմակերպությունների, բնակավայրերի, շենքերի, շինությունների, շինարարական

հրապարակների, բաց պահեստների, ինչպես նաև շենքերին կից հակահրդեհային 
միջտարածությունները պետք է ժամանակին մաքրվեն հրդեհավտանգ թափոններից: 
Հրդեհավտանգ թափոնները, աղբը պետք է հավաքվեն հատուկ հատկացված 
տարածքներում, կոնտեյներների կամ արկղերի մեջ և տեղափոխվեն: 

2. Շենքերի, շինությունների, շինարարական հրապարակների, հակահրդեհային
միջտարածությունները չեն կարող օգտագործվել նյութերի, սարքավորումների, տարաների 
պահեստավորման, ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի կայանման, շենքերի և 
շինությունների կառուցման համար: 

3. Շենքերի, շինությունների, բաց պահեստների հրդեհաշիջման համար նախատեսված
ջրաղբյուրների, անշարժ հրդեհային սանդուղքների, հրդեհային գույքի մոտեցման 
ճանապարհները և անցումները պետք է միշտ ազատ լինեն: 

Վերակառուցման պատճառով ճանապարհների փակման դեպքում, ջրային աղբյուրներին 
մոտենալու կամ այդ հատվածով անցնելու նպատակով պետք է տեղադրվեն շրջանցման 
ուղղությունը ցույց տվող ցուցանակներ: 

Հրշեջ հիդրանտների դիտահորերի կափարիչները և հրշեջ ջրավազաններին հարակից, 
հրշեջ ավտոմեքենաների կայանման համար նախատեսված հարթակները, պարբերաբար 
պետք է մաքրվեն սառույցից և ձյունից: 

4. Ժամանակավոր շինությունները, կրպակները, տաղավարները պետք է տեղադրվեն
շենքերից և շինություններից 8 մետրից ոչ պակաս հեռավորության վրա կամ հակահրդեհային 
պատնեշի մոտ (բացառությամբ, այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջվող ավելի 
մեծ հակահրդեհային միջտարածության): Առանձին բլոկ-կոնտեյներային շենքերը 
թույլատրվում է տեղադրել խմբերով, յուրաքանչյուր բլոկում 10-ից ոչ ավելի կոնտեյներ, որոնց 
գումարային մակերեսը չպետք է գերազանցի 800մ2: Այդ շենքերի խմբերից մինչև 
շինությունները, առևտրական տաղավարները և օբյեկտները ընկած հեռավորությունը չպետք 
է լինի 15 մ-ից պակաս: 

5. Հակահրդեհային միջտարածություններում, բաց տարածքներում արգելվում է կրակի
միջոցով թափոններ ոչնչացնելը, իսկ աղբաոչնչացման համար նախատեսված հատուկ 
տեղերում այրումը հսկողությունից դուրս թողնելը: 

6. Հակահրդեհային ջրաղբյուրները, շենքերի և շինությունների մուտքերը արագ ի հայտ
բերելու նպատակով, օբյեկտների այդ տարածքները պետք է ապահովված լինեն 
լուսավորությամբ: 

Արտադրական և պահեստային շինությունների համար պետք է որոշվի 
պայթյունահրդեհավտանգության կարգը և նշվի շինությունների դռների վրա: 

Բարձր հրդեհավտանգություն ունեցող սարքավորումների մոտ փակցվում են 
անվտանգության նշաններ, ցուցանակներ: 

Արտադրության պրոցեսում չի թույլատրվում օգտագործել 
պայթյունահրդեհավտանգության ցուցանիշները չուսումնասիրված նյութեր: 

7. Շենքերի և շինությունների հակահրդեհային համակարգը և սարքավորումները
(հակածխային պաշտպանության, հրդեհային ինքնաշխատ միջոցներ, հակահրդեհային 
ջրամատակարարման համակարգեր, հակահրդեհային դռներ, փականքներ, 



հակահրդեհային պատերի, ծածկերի միջի պաշտպանական սարքեր) պետք է մշտապես 
պահվեն սարքին, աշխատունակ վիճակում: 

Դռների ինքնափակման համար օգտագործվող սարքերը պետք է գտնվեն աշխատունակ 
վիճակում: Չի թույլատրվում տեղադրել հակածխային, հակահրդեհային դռների նորմալ 
փակմանը խոչընդոտող հարմարանքներ: 

8. Չի թույլատրվում աշխատանքներ կատարել ջերմային ճնշման ռեժիմների հսկողության 
համար նախատեսված վերահսկիչ-չափիչ սարքերի տեխնոլոգիական ինքնաշխատ 
համակարգերի անջատման դեպքում, ինչպես նաև անսարքություններով տեխնիկական 
սարքերի, սարքավորումների վրա, եթե դրանք կարող են հրդեհի պատճառ դառնալ: 

 9. Նորմավորված հրակայունության աստիճան պահանջող մետաղական կամ փայտյա 
կառուցատարրերի հրակայունության սահմանի բարձրացման կամ հրդեհային 
վտանգավորության կարգերի նվազեցման համար, դրանք պետք է ներկվեն կամ մշակվեն 
(տոգորվեն) հրապաշտպան պատվածքով: 

10. Շինարարական հիմնատարրերի այրվող ջերմամեկուսիչ նյութերի, մետաղական 
հենարանների և սարքավորումների հրապաշտպան պատվածքների վնասվածքները պետք է 
անմիջապես վերացնել: 

Մշակված (տոգորված) փայտյա կառուցվածքների և գործվածքների մշակման 
(տոգորման) ներգործության ժամկետը լրանալուց հետո, դրանք պետք է հակահրդեհային 
անվտանգության պահանջներին համապատասխան կրկին մշակվեն: 

Հրդեհապայթունավտանգ տեխնոլոգիական պրոցեսներով արտադրական վտանգավոր 
օբյեկտները պետք է ունենան ուղիղ հեռախոսակապ հրշեջ փրկարարական մոտակա 
ստորաբաժանման կամ ՀՀ ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման կենտրոնական կայանի հետ: 

11. Շենքերում, շինություններում և բաց տարածքներում չի թույլատրվում՝ 
1) նկուղային և ցոկոլային հարկերում պահել և օգտագործել այրվող և դյուրավառ 

հեղուկներ, վառոդ, պայթուցիկ նյութեր, գազով բալոններ, աերոզոլային փաթեթավորումով 
ապրանքներ, ցելուլոիդի և այլ պայթյունավտանգ նյութեր, բացառությամբ իրավական 
ակտերով նախատեսվածից ավելի քանակների. 

2) ձեղնահարկերը, տեխնիկական հարկերը, օդափոխիչ խցիկները և այլ տեխնիկական 
սենյակները օգտագործել որպես արտադրական տեղամասեր, արհեստանոցներ, ինչպես 
նաև արտադրանքի, սարքավորումների, կահույքի և այլ իրերի պահման համար. 

3) ցոկոլային հարկերում և նկուղներում ստեղծել այրվող նյութերի պահեստներ, 
արհեստանոցներ, տնտեսական սենյակներ, եթե դրանց մուտքը մեկուսացված չէ ընդհանուր 
սանդղավանդակից. 

4) աղբահեռացման հորաններում և աղբակուտակման խցերում աղբի ոչնչացումը այրման 
միջոցով. 

5) շենքերում տարածքների մաքրումը բենզինով, կերոսինով և այլ այրվող ու դյուրավառ 
հեղուկներով, ինչպես նաև սառած ջրմուղների տաքացումը զոդման լամպերով և բաց կրակի 
օգտագործման այլ մեթոդներով. 

6) գործարկման ընթացքում վառարանային սարքերի, նավթավառների, կերոգազերի, 
պրիմուսների, լուսավորման լամպերի լցավորումը հեղուկ վառելանյութով. 

7) կրակի հետ անզգույշ վարմունքը՝ անզգուշություն ծխելիս, հրդեհավտանգ 
աշխատանքներ կատարելը, բաց կրակից օգտվելը, ինչպես նաև կրակը առանց հսկողության 
թողնելը. 

8) միմյանց հետ քիմիական փոխազդեցությամբ ինքնայրում առաջացնող նյութերի 
համատեղ պահումը, ինչպես նաև ջերմային կամ կենսաբանական ինքնայրման հակում 
ունեցող նյութերի պահումը. 

9) Նավթավառերը, կերոգազերը, պրիմուսները չի թույլատրվում լցավորել տեխնիկական 
պահանջներով չնախատեսված դյուրավառ հեղուկներով: 

12. Նախքան շինարարական աշխատանքների սկսելը հարկավոր է անցկացնել 
հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ պարտադիր հրահանգավորում։ 
Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական 
առաջին օգնության պարագաներով։ 
13.  Շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ է ապահովել. 

1) համապատասխան գործող նորմերով մշակված և սահմանված կարգով հաստատված 
նախագծով նախատեսված հակահրդեհային միջոցառումների առաջնային կատարումը, 

2) ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հակահրդեհային կանոնների պահպանումը և 
կառուցվող օժանդակ օբյեկտների հրդեհից պահպանումը, շինարարական և մոնտաժային 
աշխատանքների հրդեհաանվտանգ իրագործումը, 

3) հրդեհի դեմ պայքարի միջոցների առկայությունը և դրանց սարքին վիճակում 
պահպանությունը, 

4) կառուցվող օբյեկտում և շինարարական հրապարակում հրդեհի դեպքում մարդկանց 
անվտանգ տարահանման և փրկելու, ինչպես նաև նյութական արժեքների պահպանման 
հնարավորությունը: 

 
12. Հաշմանդամների համար մատչելիության ապահովմանն ուղղված 
միջոցառումներ 
Նախագծի մշակման ժամանակ հաշվի են առնվել հաշմանդամների և բնակչության 
սակավաշարժուն խմբերի լիարժեք կենսագործունեության համար պայմաններ ստեղծելու 
անհրաժեշտությունը` ապահովելով ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 և ՀՀԿՆ 23-101-2017 
շինարարական նորմերի պահանջները։ 
Բնակավայրերի բնակելի շրջանների և դրանց ճանապարհափողոցային ցանցի նախագծումը 
իրականացվել է, ապահովելով հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի 
համար հասարակական տրանսպորտ նստելու տեղերին և հարթակներին մոտենալու համար 
մատչելի ուղիներ: 
Ապահովվել է շարժման ուղիների անվտանգությունը և հուսալիությունը։ 
Հաշմանդամների կողմից հաճախվող օբյեկտներ տանող ճանապարհին տրանսպորտային 
անցուղիները և հետիոտն ճանապարհները համատեղվել են երթևեկության ուղիների 
հարաչափերին ներկայացվող քաղաքաշինական պահանջները պահպանելու պայմանով։ 

Մայթերի երթևեկելի մասի հետ հատման տեղերում կողաքարի բարձրությունը, ինչպես 
նաև հետիոտն երթևեկության ուղիներին հարակից եզրաքարերի բարձրությունների, 
շահագործվող սիզամարգերի և կանաչապատված հարթակների երկայնությամբ տեղադրված 
կողաքարերի բարձրությունների անկման չափը չի գերազանցում 0,04 մ։ 

Վերգետնյա անցումները կահավորվել են թեքահարթակներով։ 
Բոլոր անհրաժեշտ չափերը բերված են գծագրերում, ծավալները ամփոփագրերում։ 
 

13. Հակակոռոզիոն միջոցառում 
Բոլոր բետոնյա և մետաղական կոնստրուկցիաները բնահողի հետ շփման 

տեղադիրքերում իրականացվում է հիդրոմեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով։ Նման 
միջոցառումները իրականացվում են կոնստրուկցիաները կոռոզիայից պաշտպանելու և 
շահագործման ժամկետները երարաձգելու համար։ 
 
 



Пояснительная 

1. Предисловие 

Проект асфальтирования участка а/д-и М-3 – Степанаванская о/школа N3, км 0+000 - км 0 + 600 
(0+680) выполнен на основании соответствующего задания в 2025г. При составлении проекта были 
учтены требования действующих в РА нормативно-правовых актов, СНиП-ов и ГОСТ-ов. 

Описание существующей дороги 
Земляное полотно и дорожная одежда вне удовлетворительном состоянии. На отдельных участках 
откосы земляного полотна разрушены. На отдельных участках а/б покрытие разрушено. 
Водопропускные трубы на половину или полностью забиты. 
Для обеспечения безопасного проезда проектом предусматривается выполнение следующих основных 
строительных работ: 
- реконструкция дорожной одежды  
- устройство новых тротуаров 
- земляные работы 
- водоотвод 
- установка знаков и выполнения разметки 
- установка новых водопропускных сооружений 
 
Нормы 
При выполнении строительных работ необходимо руководствоваться СНИП 30-01-2023 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНИП 22-01-
2024 «Строительная климатология», СНИП 52-01-«Бетонные и железобетонные конструкции», 
СНИП 40-01.03-2022 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СНИП 32-01-2022 
«Автомобильные дороги», СНИП 13-02-2022 «Техника безопасности в строительстве» и СНИП 
30-02-2022 «Благоустройство территорий» со строительными нормами. 
 

2․Технические условия 
Проектные работы выполнены на основаниях требований СНиП. Нормативных документов и типовых 
проектов. 

Проектные данные 
 

 А/д 
Ширина земляного 

полотна 
8.0 (м) 

Ширина проезжей 
части 

6.0 (м) 

Ширина тротуаров 1.0 - 1.0 (м) 
 
Опираясь на данные геодезических, визуального осмотра и мероприятия по защите окружающей среды 
в проекте предусматриваются выполнение следующих основных работ: 
- Восстановление земляного полотна 
- Восстановление проезжей части  
- Восстановление водопропускных сооружений  
- Обустройство дороги (съезды, знаки и разметка) 
 
 

3. План и продольный профиль 
План и профиль а/д остались без изменений. Проектируемый участок -  680 м․ 
 

4. Земляное полотно 
Типы конструкции земляного полотна, принятые в проекте, соответствуют требованиям и нормам. 
Учитывая сложности рельефа и категории грунтов устойчивость земляного полотна возможно 
обеспечить, соблюдая нормам строительства и требованиям водоотвода. 
В проекте учтены объёмы земляных работ: 
 

 А/д 
Выемка 1341.5 
Насыпь 108.2 

 
 Объёмы и места строительных работ даны в соответствующих ведомостях и чертежах. 
 
5. Дорожная одежда 

Необходимые объёмы работ для устройства дорожной одежды 
 

 А/д е.и. 
Мелкозернистый горячий, плотный, а/б типа «Б» h = 
4 см ГОСТ 9128-2013 

3601.65 м2 

Крупнозернистый а/б  h = 6см ГОСТ 9128-2013 3601.65 м2 
Щебеночно-гравийно-песчаное основание (C-5)  
h = 15 см, (укладка распределителем)  
ГОСТ 25607-2009 

3601.65 м2 

Обработка поверхности оснаваниях бит.эмульсией 
0,6л/м2  ГОСТ Р 58952,1-2020 

3601.65 м2 

Зернистая основа (гравийно-песчаный слой) h = 12 см  
ГОСТ 25607-2009 

3601.65 м2 

 
 

6. Водоотводные сооружения 
 
Под съездами предусматривается дождеприемников. 
Некоторые сооружения закрыты наносами и бытовым мусором. Для обеспечения водоотвода проектом 
предусматривается установка 654 пм сборных бет. лотков 17x34x100 см, и в начале проекта устройство 
из монолитного бетона дождеприемника 30x34 см – 14 п.м, и сборных ж/б лотков 50x60x300 – 171 п.м. 

 
7. Обстановка дороги 
а) Съезды и входы 

В проекте предусмотрено устройство покрытия 
 А/д е.и. 

Мелкозернистый горячий, плотный, а/б типа «Б» h = 4см 
ГОСТ 9128-2013 

875.92 м2 

Мелкозернистый горячий, плотный, а/б типа «Б» h = 5см 
ГОСТ 9128-2013 

479.56 м2 



Крупнозернистый а/б  h = 6см ГОСТ 9128-2013 975.83 м2 
Щебеночно-гравийно-песчаное основание (C-5) h = 15см, 
ГОСТ 25607-2009 

1455.39 м2 

Обработка поверхности основания бет.эмульсией 0,6л/м2  

ГОСТ Р 58952,1-2020 
1455.39 м2 

Зернистая основа (гравийно-песчаный слой) h = 12 см  
ГОСТ 25607-2009 236.61 м2 

 
Объёмы и места строительных работ даны в соответствующих ведомостях и чертежах. 
 
б) Дорожные знаки 
Установка новых дорожных знаков для обеспечения безопасности дорожного движения. 
А/дорога – 48 штук 
Дорожные знаки соответствуют нормативам N 1169-Н. 
 
в) Разметка краска с стеклянными шариками 
Устройство разметки на дороге согласно N 113-Н. 
Общая площадь разметки: 
Авто дорога – 46.28 м2  
 

 
8. Тротуары 
В проекте предусмотрено устройство тротуаров из сборных бетонных плиток 1024.6 м2 на цементо-
песчанно сухом смеси.  
 
9. Комуникация 
При выполнении изыскотельских работ нет возможности уточнить наличие и состояние 
подземных коммуникации в полосе отвода. Перед началом строительства необходимо поставить 
в извести все заинтересованные организация о необходимости переноса, находящихся в полосе 
отвода комуникации. Ведемость инженерных сетей предостовляется. Опоры Л.Э.П. – 2 штук, 
смотровые колодцы – 2 штук․ 
Работы должны выполнятся согласно приказу председателья комитета по градостроительсву 
РА. 
 
 
 
 
 
10. Обеспечение организации строительства и безопасности (Согласно СНиП 
1-3.01.01-2008) 
Строительная площадка должна быть оборудована противопожарными оборудованиями и 
аптечками. В случае, если строительные работы ведутся в ночное время, подрядчик должен 
обеспечить соответствующее освещение строительной площадки. 

Перед началом строительных работ Подрядчик должен разместить соответствующие 
информационные таблички в начале и в конце объекта, где должны быть указаны 
наименование объекта, Заказчик, Подрядчик, период строительства объекта и контактный 
телефон. Надо проконсультироваться с представителями сообщества, чтобы определить 
местоположение и значение подземных сетей. 
Работа должна быть организована таким образом, чтобы обеспечивала безопасность и комфорт 
людей проживающих вблизи и их имущество. На дорогах, прилегающих к ремонтируемому 
участку и в его пределах, до приемки работ, должно быть обеспечено движение транспорта. 
Подрядчик должен сотрудничать с местной дорожной полицией для получения всех 
разрешений, необходимых для реализации плана движения. 
При проведении строительных работ должны быть предусмотрены входы к съездам, дорогам, 
улицам, территориям предприятий, автостоянок, жилых массивов, гаражей и т. д., с проезжей 
части должны быть удалены грунтовые накопление и другие материалы. 
Во время строительных работ, когда дорога открыта для общественного транспорта, 
необходимо ограничить строительные работы. 

- должны быть обеспечены полосы движения шириной не менее 3,5 м; 
- автостоянки должны располагаться на расстоянии не менее 4м от полосы движения или 

за установленными дорожными ограждениями; 
- оборудование следует использовать по направлении движения, если это применимо на 

практике; 
Строительство смежных полос движения должно быть завершено на одном уровне и в тот же 
день, за исключением случаев, когда перепады превышают 75 мм, высоты имеют соотношение 
1:3. В случае, если уклоны соседних поясов превышают 75 мм и высоты имеют соотношение 
1:3, работу можно оставить на следующий день. В этом случае на ночь должны быть 
установлены предупредительные знаки «Неровное покрытие», светоотражающие фонари и 
ограждения, закрепленные светоотражающими лентами. 
 
11. Защита окружающей среды 
Во время строительства необходимо обратить особое внимание на окружающую среду, при 
производстве работ необходимо бережно относиться к деревьям и кустарникам, оберегая их от 
повреждений. После завершения строительства необходимо очистить прилегающую 
территорию от строительного мусора, грязи, грунта погрузкой на а/с и вывозом в отвал. 
При организации и выполнении строй. работ необходимо учитывать все требования 
Спецификации 2 по технике безопасности при производстве дорожных строй. работ. 
Во время выполнения строй. работ необходимо учитывать наличие сущ. подземных и наружных 
коммуникаций. Строй работы выполнять в присутствии представителей соответствующих 
организаций (при необходимости). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

0 000 0.00 11.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.49 0.00 7.59 0.00 41.67 0.00 41.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 005.49 0.00 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.08 0.00 3.18 0.00 16.15 0.00 16.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 010.57 0.00 2.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9.43 0.00 2.66 0.00 25.04 0.00 25.04 0.00 0.02 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 020 0.00 2.75 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.27 0.00 2.63 0.00 11.23 0.00 11.23 0.00 0.06 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 024.27 0.00 2.51 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15.73 0.00 2.51 0.00 39.48 0.00 39.48 0.00 0.12 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 040 0.00 2.51 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 0.00 2.36 0.00 47.20 0.00 47.20 0.00 0.12 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 060 0.00 2.21 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 0.00 2.19 0.00 43.70 0.00 43.70 0.00 0.16 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 080 0.00 2.16 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 0.00 1.86 0.00 37.10 0.00 37.10 0.00 0.37 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 100 0.00 1.55 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13.96 0.00 1.73 0.00 24.08 0.00 24.08 0.00 0.40 5.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 113.96 0.00 1.90 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.04 0.00 1.94 0.00 11.72 0.00 11.72 0.00 0.23 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 120 0.00 1.98 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 0.00 1.97 0.00 39.40 0.00 39.40 0.00 0.18 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 140 0.00 1.96 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 0.00 2.01 0.00 40.10 0.00 40.10 0.00 0.40 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 160 0.00 2.05 0.00 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 0.00 2.24 0.00 44.80 0.00 44.80 0.00 0.58 11.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 180 0.00 2.43 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 0.00 2.30 0.00 45.90 0.00 45.90 0.00 0.28 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 200 0.00 2.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.65 0.00 2.17 0.00 7.90 0.00 7.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 203.65 0.00 2.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16.35 0.00 2.09 0.00 34.09 0.00 34.09 0.00 0.13 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 220 0.00 2.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 0.00 1.97 0.00 39.30 0.00 39.30 0.00 0.18 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 240 0.00 1.93 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 0.00 2.03 0.00 40.50 0.00 40.50 0.00 0.14 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 260 0.00 2.12 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 0.00 2.02 0.00 40.30 0.00 40.30 0.00 0.28 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 280 0.00 1.91 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում
Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

20 0.00 2.06 0.00 41.10 0.00 41.10 0.00 0.23 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 300 0.00 2.20 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 0.00 2.26 0.00 45.10 0.00 45.10 0.00 0.09 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 320 0.00 2.31 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 0.00 2.18 0.00 43.60 0.00 43.60 0.00 0.14 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 340 0.00 2.05 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 0.00 2.10 0.00 41.90 0.00 41.90 0.00 0.10 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 360 0.00 2.14 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 0.00 2.19 0.00 43.70 0.00 43.70 0.00 0.05 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 380 0.00 2.23 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 0.00 2.48 0.00 49.60 0.00 49.60 0.00 0.05 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 400 0.00 2.73 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18.56 0.00 2.73 0.00 50.58 0.00 50.58 0.00 0.05 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 418.56 0.00 2.72 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.44 0.00 2.45 0.00 3.53 0.00 3.53 0.00 0.03 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 420 0.00 2.18 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.49 0.00 2.14 0.00 5.33 0.00 5.33 0.00 0.05 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 422.49 0.00 2.10 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.94 0.00 1.91 0.00 7.51 0.00 7.51 0.00 0.13 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 426.43 0.00 1.71 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.07 0.00 1.61 0.00 6.53 0.00 6.53 0.00 0.15 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 430.5 0.00 1.50 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 430.5 0.00 1.73 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9.5 0.00 1.70 0.00 16.15 0.00 16.15 0.00 0.08 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 440 0.00 1.67 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 0.00 1.69 0.00 16.85 0.00 16.85 0.00 0.07 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 450 0.00 1.70 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 0.00 1.66 0.00 16.60 0.00 16.60 0.00 0.08 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 460 0.00 1.62 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 0.00 1.64 0.00 32.80 0.00 32.80 0.00 0.08 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 480 0.00 1.66 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 0.00 1.48 0.00 29.60 0.00 29.60 0.00 0.05 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 500 0.00 1.30 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 0.00 1.34 0.00 26.80 0.00 26.80 0.00 0.12 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 520 0.00 1.38 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 0.00 1.36 0.00 27.20 0.00 27.20 0.00 0.16 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 540 0.00 1.34 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 0.00 1.29 0.00 25.80 0.00 25.80 0.00 0.08 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 560 0.00 1.24 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 0.00 1.18 0.00 23.50 0.00 23.50 0.00 0.16 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 580 0.00 1.11 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4 0.00 1.12 0.00 1.57 0.00 1.57 0.00 0.28 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 581.4 0.00 1.13 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18.6 0.00 1.32 0.00 24.55 0.00 24.55 0.00 0.23 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 600 0.00 1.51 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.75 0.00 1.55 0.00 4.26 0.00 4.26 0.00 0.14 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 602.75 0.00 1.59 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17.25 0.00 1.50 0.00 25.88 0.00 25.88 0.00 0.11 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 620 0.00 1.41 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.1 0.00 1.53 0.00 6.25 0.00 6.25 0.00 0.07 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 624.1 0.00 1.64 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15.9 0.00 1.64 0.00 26.08 0.00 26.08 0.00 0.05 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 640 0.00 1.64 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

17.04 0.00 1.68 0.00 28.54 0.00 28.54 0.00 0.11 1.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 657.04 0.00 1.71 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.96 0.00 1.70 0.00 5.03 0.00 5.03 0.00 0.17 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 660 0.00 1.69 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.93 0.00 1.74 0.00 13.76 0.00 13.76 0.00 0.18 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 667.93 0.00 1.78 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10.88 0.00 1.83 0.00 19.86 0.00 19.86 0.00 0.18 1.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 678.81 0.00 1.87 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.19 0.00 1.90 0.00 2.26 0.00 2.26 0.00 0.17 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00

0 680 0.00 1.93 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

680.00 1341.5 0.0 1341.5 0.0 108.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Կազմեց / Составил                                                               Ա.Նավասարդյան / А.Навасардян

Ստուգեց / Проверил                                                             Ա․Ավետիսյան / А.Аветисян

Ընդամենը
Всего

Ծանոթություն։

1. Հանույթի ծավալից հանվում է բետ․ սալերի 200մ 3  և բետ․ 15x30սմ եզրաքարերի 45մ 3  ծավալները
     1341.59 - (200+45)=1096.5 մ 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Примечание:

1. Из объема выемки исключаются объема бет. плит 200м 3  и объем сборных бет. бордюров 15x30см -  45м 3 

     1341.59 - (200+45)=1096.5 м 3     



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0 000 30,74 30,74 30,74 30,74 0,00

         5,49 51,63 61,84 61,84 61,84 0,00 0,00 61,84 61,84

0 005,49 7,25 7,62 7,62 7,62 0,00

5,08 32,64 33,10 33,10 33,10 0,00 0,00 33,10 33,10

0 010,57 5,93 6,00 6,00 6,00 0,00

9,43 5,86 55,26 6,00 56,58 6,00 56,58 6,00 56,58 0,00 0,00 56,58 56,58

0 020 5,79 6,00 6,00 6,00 0,00

4,27 5,90 25,19 6,00 25,62 6,00 25,62 6,00 25,62 0,00 0,00 25,62 25,62

0 024,27 6,01 6,00 6,00 6,00 0,00

15,73 6,00 94,46 6,00 94,38 6,00 94,38 6,00 94,38 0,00 0,00 94,38 94,38

0 040 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00

20 6,03 120,66 6,00 120,00 6,00 120,00 6,00 120,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 060 6,07 6,00 6,00 6,00 0,00

20 6,08 121,52 6,00 120,00 6,00 120,00 6,00 120,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 080 6,09 6,00 6,00 6,00 0,00

20 6,11 122,24 6,00 120,00 6,00 120,00 6,00 120,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 100 6,14 6,00 6,00 6,00 0,00

13,96 6,19 86,39 6,00 83,76 6,00 83,76 6,00 83,76 0,00 0,00 83,76 83,76

0 113,96 6,24 6,00 6,00 6,00 0,00

6,04 6,24 37,70 6,00 36,24 6,00 36,24 6,00 36,24 0,00 0,00 36,24 36,24

0 120 6,24 6,00 6,00 6,00 0,00

20 6,19 123,83 6,00 120,00 6,00 120,00 6,00 120,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 140 6,14 6,00 6,00 6,00 0,00

20 6,15 123,02 6,00 120,00 6,00 120,00 6,00 120,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 160 6,16 6,00 6,00 6,00 0,00

20 6,15 122,99 6,00 120,00 6,00 120,00 6,00 120,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 180 6,14 6,00 6,00 6,00 0,00

20 6,29 125,80 6,00 120,00 6,00 120,00 6,00 120,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 200 6,44 6,00 6,00 6,00 0,00

3,65 6,50 23,74 6,00 21,90 6,00 21,90 6,00 21,90 0,00 0,00 21,90 21,90

0 203,65 6,57 6,00 6,00 6,00 0,00

16,35 6,54 106,87 6,00 98,10 6,00 98,10 6,00 98,10 0,00 0,00 98,10 98,10

0 220 6,51 6,00 6,00 6,00 0,00

20 6,12 122,49 6,00 120,00 6,00 120,00 6,00 120,00 0,00 0,00 120,00 120,00
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Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում

Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км
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Հավելանյութ

Добавка
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Հատիկավոր ենթահիմք

(ավազակոպիճային շերտ)

Зернистая основа

(гравийно-песчаный слой)

 h = 12 սմ/см

մ2 / м2 

ԳՕՍՏ / ГОСТ 25607-2009
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основание ( C - 5 )

h = 15 см
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Ճանապարհային հագուստի քանդում և վերականգնում / Разборка и восстанавление дорожной одежды
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0 240 5,74 6,00 6,00 6,00 0,00

20 6,10 122,01 6,00 120,00 6,00 120,00 6,00 120,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 260 6,46 6,00 6,00 6,00 0,00

20 6,47 129,33 6,00 120,00 6,00 120,00 6,00 120,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 280 6,47 6,00 6,00 6,00 0,00

20 6,26 125,15 6,00 120,00 6,00 120,00 6,00 120,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 300 6,04 6,00 6,00 6,00 0,00

20 6,37 127,36 6,00 120,00 6,00 120,00 6,00 120,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 320 6,69 6,00 6,00 6,00 0,00

20 6,49 129,74 6,00 120,00 6,00 120,00 6,00 120,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 340 6,28 6,00 6,00 6,00 0,00

20 6,28 125,59 6,00 120,00 6,00 120,00 6,00 120,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 360 6,28 6,00 6,00 6,00 0,00

20 6,16 123,16 6,00 120,00 6,00 120,00 6,00 120,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 380 6,04 6,00 6,00 6,00 0,00

20 6,04 120,77 6,00 120,00 6,00 120,00 6,00 120,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 400 6,04 6,00 6,00 6,00 0,00

18,56 6,20 115,09 5,97 110,80 5,97 110,80 5,97 110,80 0,00 0,00 110,80 110,80

0 418,56 6,36 5,94 5,94 5,94 0,00

1,44 6,46 9,31 5,79 8,33 5,79 8,33 5,79 8,33 0,00 0,00 8,33 8,33

0 420 6,57 5,63 5,63 5,63 0,00

2,49 7,09 17,64 5,34 13,30 5,34 13,30 5,34 13,30 0,00 0,00 13,30 13,30

0 422,49 7,60 5,05 5,05 5,05 0,00

3,94 5,95 23,43 4,61 18,16 4,61 18,16 4,61 18,16 0,00 0,00 18,16 18,16

0 426,43 4,29 4,17 4,17 4,17 0,00

4,07 4,09 16,65 4,09 16,63 4,09 16,63 4,09 16,63 0,00 0,00 16,63 16,63

0 430,5 3,89 4,00 4,00 4,00 0,00

0 430,5 3,89 4,50 4,50 4,50 0,00

9,5 3,86 36,70 4,38 41,61 4,38 41,61 4,38 41,61 0,00 0,00 41,61 41,61

0 440 3,84 4,26 4,26 4,26 0,00

10 3,71 37,13 4,13 41,30 4,13 41,30 4,13 41,30 0,00 0,00 41,30 41,30

0 450 3,59 4,00 4,00 4,00 0,00

10 3,74 37,42 4,00 40,00 4,00 40,00 4,00 40,00 0,00 0,00 40,00 40,00

0 460 3,89 4,00 4,00 4,00 0,00

20 3,87 77,31 4,00 80,00 4,00 80,00 4,00 80,00 0,00 0,00 80,00 80,00

0 480 3,84 4,00 4,00 4,00 0,00

20 3,81 76,17 4,00 80,00 4,00 80,00 4,00 80,00 0,00 0,00 80,00 80,00

0 500 3,78 4,00 4,00 4,00 0,00

20 3,88 77,54 4,00 80,00 4,00 80,00 4,00 80,00 0,00 0,00 80,00 80,00

0 520 3,98 4,00 4,00 4,00 0,00

20 3,92 78,41 4,00 80,00 4,00 80,00 4,00 80,00 0,00 0,00 80,00 80,00

0 540 3,87 4,00 4,00 4,00 0,00

20 3,99 79,78 4,00 80,00 4,00 80,00 4,00 80,00 0,00 0,00 80,00 80,00

0 560 4,11 4,00 4,00 4,00 0,00

20 4,52 90,49 4,00 80,00 4,00 80,00 4,00 80,00 0,00 0,00 80,00 80,00

0 580 4,94 4,00 4,00 4,00 0,00

1,4 4,90 6,86 4,00 5,60 4,00 5,60 4,00 5,60 0,00 0,00 5,60 5,60

0 581,4 4,86 4,00 4,00 4,00 0,00

18,6 4,65 86,55 4,00 74,40 4,00 74,40 4,00 74,40 0,00 0,00 74,40 74,40

0 600 4,44 4,00 4,00 4,00 0,00

2,75 4,46 12,26 4,00 11,00 4,00 11,00 4,00 11,00 0,00 0,00 11,00 11,00

0 602,75 4,48 4,00 4,00 4,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

17,25 4,42 76,17 4,00 69,00 4,00 69,00 4,00 69,00 0,00 0,00 69,00 69,00

0 620 4,35 4,00 4,00 4,00 0,00

4,1 4,70 19,27 4,00 16,40 4,00 16,40 4,00 16,40 0,00 0,00 16,40 16,40

0 624,1 5,05 4,00 4,00 4,00 0,00

15,9 4,75 75,56 4,00 63,60 4,00 63,60 4,00 63,60 0,00 0,00 63,60 63,60

0 640 4,46 4,00 4,00 4,00 0,00

17,04 5,05 86,03 4,00 68,16 4,00 68,16 4,00 68,16 0,00 0,00 68,16 68,16

0 657,04 5,64 4,00 4,00 4,00 0,00

2,96 5,77 17,08 4,00 11,84 4,00 11,84 4,00 11,84 0,00 0,00 11,84 11,84

0 660 5,90 4,00 4,00 4,00 0,00

7,93 5,73 45,43 4,00 31,72 4,00 31,72 4,00 31,72 0,00 0,00 31,72 31,72

0 667,93 5,56 4,00 4,00 4,00 0,00

10,88 5,58 60,71 4,00 43,52 4,00 43,52 4,00 43,52 0,00 0,00 43,52 43,52

0 678,81 5,60 4,00 4,00 4,00 0,00

1,19 5,17 6,15 4,00 4,76 4,00 4,76 4,00 4,76 0,00 0,00 4,76 4,76

0 680 4,74 4,00 4,00 4,00 0,00

680 3764,67 3601,65 3601,65 3601,65 3601,65 3601,65

Ստուգեց / Проверил                                            Ա․Ավետիսյան / А.Аветисян

Կազմեց / Составил                                                 Ա.Նավասարդյան / А.Навасардян

Ընդամենը

Всего



Ձախ
Слева

Աջ
Справа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.00 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22.0 23 24 24

0 002 0 002 14.0
Ջրընդունիչ /

 Дождеприёмник
30x34

0 010 17.5 6 90 24.56 98.23 98.23 98.23 98.23 21.0
Ջրընդունիչ /

 Дождеприёмник
17x34

մուտք / вход

0 029 3.6 1.4 90 1 1 1.20 5.5 5.50 6.0
Ջրընդունիչ /

 Дождеприёмник
17x34

մուտք / вход

0 032 6 8 90 2 2 12.39 49.46 49.46 49.46 10.0
Ջրընդունիչ /

 Дождеприёмник
17x34

մուտք / вход

0 064 8 9 90 3 1 14.90 74.5 74.5 12.0
Ջրընդունիչ /

 Дождеприёмник
17x34

մուտք / вход

0 083 5 8 90 3 3 10.98 43.91 43.91 43.91 11.0
Ջրընդունիչ /

 Дождеприёмник
17x34

Իջատեղ / Съезд

0 123 4 10 90 5 4 16.34 65.36 65.36 65.36 13.0
Ջրընդունիչ /

 Дождеприёмник
17x34

Իջատեղ / Съезд

0 144 4 8 95 2 2 8.44 33.76 33.76 33.76 8.0
Ջրընդունիչ /

 Дождеприёмник
17x34

Իջատեղ / Съезд

0 200 4 10 89 6 6 13.85 55.39 55.39 55.39 16.0
Ջրընդունիչ /

 Дождеприёмник
17x34

Իջատեղ / Съезд

0 200 4 10 92 7 4 13.38 53.5 53.5 53.50 15.0
Ջրընդունիչ /

 Дождеприёмник
17x34

Իջատեղ / Съезд

0 240 4 10 90 4 2 11.07 44.27 44.27 44.27 10.0
Ջրընդունիչ /

 Дождеприёмник
17x34

Իջատեղ / Съезд

0 240 4 10 93 3.5 3.5 11.32 45.29 45.29 45.29 11.0
Ջրընդունիչ /

 Дождеприёмник
17x34

Իջատեղ / Съезд

0 301 10 2.6 90 1 1 5.37 26.83 26.83 12.0
Ջրընդունիչ /

 Дождеприёмник
17x34

մուտք / вход

0 315 4 10 90 4.5 4.5 9.74 48.69 48.69 48.69 13.0
Ջրընդունիչ /

 Дождеприёмник
17x34

Իջատեղ / Съезд

0 315 4 10 90 4.5 4.5 12.17 48.69 48.69 48.69 13.0
Ջրընդունիչ /

 Дождеприёмник
17x34

Իջատեղ / Съезд

0 372 3 7 102 2 3 5.88 23.53 23.53 23.53 8.0
Ջրընդունիչ /

 Дождеприёмник
17x34

Իջատեղ / Съезд

0 373 6 1.3 90 1 1 1.65 8.24 8.24 8.0
Ջրընդունիչ /

 Дождеприёмник
17x34

մուտք / вход

0 388 4 10 89 3.5 3.5 9.05 45.26 45.26 45.26 11.0
Ջրընդունիչ /

 Дождеприёмник
17x34

Իջատեղ / Съезд

0 421 4 19.5 90 3 3 16.44 82.2 82.2 82.2 9.0
Ջրընդունիչ /

 Дождеприёмник
17x34

Իջատեղ / Съезд

0 423 6 19.5 90 3 3 23.8 119 119 119.00 119.00 Իջատեղ / Съезд

0 424.4 0 424.4 4.84 19.38 19.38 19.38 19.38 9.0
Ջրընդունիչ /

 Дождеприёмник
17x34
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Այդ թվում ըստ
բնահողերի կարգի

В том числе по
типам грунтов
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9.6-IV

 Իջատեղերի և մուտքերի ամփոփագիր / Ведoмость сьездов и входов

Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում
Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км
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Металлическая труба

ԳՕՍՏ  / ГОСТ 1074-91
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0 440 5 4.8 90 1 1 4.91 24.56 24.56 մուտք / вход

0 460 3 9 87 1 1 5.49 27.44 27.44 մուտք / вход

0 468 5 1.6 1.5 1.5 1.82 9.1 9.1 0.273 6.0 մուտք / вход

0 474 8.2 4 90 2 2 7.03 35.16 35.16 մուտք / вход

0 493 7.2 9.5 90 2 2 14.02 70.12 70.12 մուտք / вход

0 500 9.4 1.8 90 1.5 1.5 4.50 18.02 18.02 0.273 11.0 մուտք / вход

0 512 1.5 3.2 90 1 1 1.04 5.2 5.2 մուտք / вход

0 533 2 9 91 2 2 3.95 19.74 19.74 մուտք / вход

0 542 3.1 3.6 90 1 1 11.56 11.56 մուտք / вход

0 552 0.273 2.0 մայթ / тротуар

0 553 3.4 3 90 1 1 2.10 10.48 10.48 մուտք / вход

0 559 8 4 73 8.31 33.25 33.25 0.273 9.0 մուտք / вход

0 571 3.4 3 90 1 1 2.19 10.96 10.96 մուտք / вход

0 584 1.4 3.2 90 1 1 0.98 4.91 4.91 մուտք / вход

0 605 1.6 9.5 90 1 1 3.12 15.64 15.64 մուտք / вход

0 613 3 10 102 1 1 6.10 30.49 30.49 մուտք / вход

0 619 4 3.8 90 1 1 3.16 15.80 15.80 մուտք / вход

0 633 4 12 90 1 1.5 12.16 48.64 48.64 0.273 5.0 Իջատեղ / Съезд

0 655 1.5 4.8 90 1 1 1.62 8.10 8.10 մուտք / вход

0 657 4 5 90 0.5 1 4.28 21.40 21.40 մուտք / вход

0 662 3.8 5.4 89 1 0.5 4.34 21.70 21.70 մուտք / вход

0 677 1.3 9 89 1 1 4.43 22.13 22.13 մուտք / вход

238.35 84.57 0.00 875.92 479.56 975.83 1455.39 0.00 236.61 263.0

1.

Ծանոթություն։

Ընդամենը
Всего

Նախատեսվում է կմ 0+002 տեղադրել միաձույլ ե/բ ջրընդունիչ 30x34 սմ - 14 գծմ

Ամրանավորում
Ø 12 A 500 C  L = 550 ԳՕՍՏ 34028-2016 - 46.2 գծմ / 41.02 կգ
Ø 8 A  C 1  L = 1000 ԳՕՍՏ 34028-2016 - 70 գծմ / 27.65 կգ
Ø 12 A 500 C  L = 390 ԳՕՍՏ 34028-2016 - 65.52 գծմ / 58.18 կգ
Ø 12 A 500 C  L = 1000 ԳՕՍՏ 34028-2016 - 56.00 գծմ / 49.73 կգ



2.

3.

1.

2.

3.

Ամրանավորում
Ø 12 A 500 C  L = 550 ԳՕՍՏ 34028-2016 - 712.8 գծմ / 632.97 կգ
Ø 8 A  C 1  L = 1000 ԳՕՍՏ 34028-2016 - 1080 գծմ / 426.6 կգ
Ø 12 A 500 C  L = 390 ԳՕՍՏ 34028-2016 - 673.92 գծմ / 598.44 կգ
Ø 12 A 500 C  L = 1000 ԳՕՍՏ 34028-2016 - 864.00 գծմ / 767.23 կգ
Ցանց
∟ 70 x 7 L =  1000 ԳՕՍՏ 8509-93 432.00 գծմ / 3192.48 կգ 
∟ 63 x 6 L =  996 ԳՕՍՏ 8509-93 430.27 գծմ / 2461.16 կգ 
∟ 63 x 6 L =  450 ԳՕՍՏ 8509-93 194.4 գծմ / 1111.97 կգ 
50 x 10 մմ L = 434 1031.18 գծմ / 4042.24 կգ

Բետոն B - 20 - 17.93 մ 3

Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճային շերտ) ԳՕՍՏ 25607-2009 h = 10 սմ - 15.12 մ 3 

Ստուգեց / Проверил                                                          Ա. Ավետիսյան / А. Аветисян

          Կազմեց/Составил                                                             Գ. Ասլանյան / Г. Асланян

Примечание:

Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճային շերտ) ԳՕՍՏ 25607-2009 h = 10 սմ - 0.98 մ 3 

Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով) - 10.64 մ 2

Предусматривается установка в 5 местах мет. труб Ø 273 / 5 мм - 33 п.м
- Мет. труба Ø 273 / 5 мм - 33 п.м / 1090.65 кг
- Гидроизоляция (2 слоя горячий битум) - 31 п.м

                       - Монолитный бетон стыковка B - 20 - 0.12 м3
- Зернистая основа (гравийно-песчаный слой) ГОСТ 25607-2009 h = 10 см - 1.18 м 3                                              

Монолитный бетон B - 20 1.68 м 3

Зернистая основа (гравийно-песчаный слой) ГОСТ 25607-2009 h = 10 см 0.98 м3 

Ցանց
∟ 70 x 7 L =  1000 ԳՕՍՏ 8509-93 28.00 գծմ / 206.92 կգ 
∟ 63 x 6 L =  996 ԳՕՍՏ 8509-93 27.888 գծմ / 159.52 կգ 
∟ 63 x 6 L =  450 ԳՕՍՏ 8509-93 12.60 գծմ / 72.07 կգ 
50 x 10 մմ L = 434 68.84 գծմ / 261.94 կգ
Բետոն B - 20 - 1.68 մ 3

Քսվածքային ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով) - 108 մ 2

Նախատեսվում է 19 տեղում տեղադրել միաձույլ ե/բ ջրընդունիչ 17x34 սմ - 216 գծմ

Նախատեսվում է 5 տեղում տեղադրել մետաղական խողովակ Ø 273 / 5 մմ - 33 գծմ
- Մետաղական խողովակ Ø 273 / 5 մմ - 33 գծմ / 1090.65 կգ
- Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով) - 31 գծմ
- Հատման միաձույլ բետոն B-20 - 0.12 մ 3 

- Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճային շերտ) ԳՕՍՏ 25607-2009 h = 10 սմ - 1.18 մ3 

Армирование
Ø 12 A 500 C  L = 550 ГОСТ 34028-2016 - 46.2 п.м / 41.02 кг
Ø 8 A  C 1  L = 1000 ГОСТ 34028-2016 - 70 п.м / 27.65 кг
Ø 12 A 500 C  L = 390 ГОСТ 34028-2016 - 65.52 п.м / 58.18 кг
Ø 12 A 500 C  L = 1000 ГОСТ 34028-2016 - 56.00 п.м / 49.73 кг
Сетка
∟ 70 x 7 L =  1000 ГОСТ 8509-93 28.00 п.м / 206.92 кг 
∟ 63 x 6 L =  996 ГОСТ 8509-93 27.888 п.м / 159.52 кг 
∟ 63 x 6 L =  450 ГОСТ 8509-93 12.60 п.м / 72.07 кг 
50 x 10 мм L = 434 68.84 п.м / 261.94 кг

Зернистая основа (гравийно-песчаный слой) ГОСТ 25607-2009 h = 10 см - 15.12 м 3 

Гидроизоляция (2 слоя горячий битум) - 108 м 2

Предусматривается установка монолитного ж/б дождеприемника 30x34 см на участке км 0+002 L= 14 п.м

Гидроизоляция (2 слоя горячий битум) - 10.64 м 2

Предусматривается устройство в 19 местах монолитных ж/б дождеприемников 17x34 см - 216 п.м
Армирование
Ø 12 A 500 C  L = 550 ГОСТ 34028-2016 - 712.8 п.м / 632.97 кг
Ø 8 A  C 1  L = 1000 ГОСТ 34028-2016 - 1080 п.м / 426.6 кг
Ø 12 A 500 C  L = 390 ГОСТ 34028-2016 - 673.92 п.м / 598.44 кг
Ø 12 A 500 C  L = 1000 ГОСТ 34028-2016 - 864.00 п.м / 767.33 кг
Сетка
∟ 70 x 7 L =  1000 ГОСТ 8509-93 432.00 п.м / 3192.48 кг 
∟ 63 x 6 L =  996 ГОСТ 8509-93 430.27 п.м / 2461.16 кг 
∟ 63 x 6 L =  450 ГОСТ 8509-93 194.4 п.м / 1111.97 кг 
50 x 10 мм L = 434 1031.18 п.м / 4042.24 кг
Монолитный бетон B - 20 17.93 м 3
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0 018 0 027 9.0 1.00 8.97 8.97 8.97 10.8 9.4

0 033 0 140 107.0 1.00 108.84 108.84 108.84 110.5 109.8

0 146 0 195 49.0 1.00 49.32 49.32 49.32 51.2 51.1

0 206 0 237 31.0 1.00 31.46 31.46 31.46 33.8 34.0

0 245 0 295 50.0 1.00 50.16 50.16 50.16 52.0 51.5

0 306 0 311 5.0 1.00 4.22 4.22 4.22 6.2 5.7

0 320 0 370 50.0 1.00 50.26 50.26 50.26 52.2 51.8

0 377 0 430.5 53.5 1.00 48.11 48.11 48.11 49.7 47.5

0 430.5 0 465 34.5 0.40 15.44 15.44 15.44 35.1

0 471 0 495 24.0 0.40 9.52 9.52 9.52 24.1

0 504 0 550 46.0 0.40 18.43 18.43 18.43 46.3

0 564 0 631 67.0 0.40 26.70 26.70 26.70 66.8

0 636 0 655 19.0 1.00 19.45 19.45 19.45 21.0 20.3

0 665 0 680 15.0 1.00 16.01 16.01 16.01 16.8 16.3

0 000 0 027 27.0 1.00 45.57 45.57 45.57 38.9 36.4

0 036 0 059 23.0 1.00 22.94 22.94 22.94 24.8 24.5

0 069 0 078 9.0 1.00 10.05 10.05 10.05 11.8 11.3

0 087 0 118 31.0 1.00 32.02 32.02 32.02 34.1 34.2

0 128 0 192 64.0 1.00 65.78 65.78 65.78 68.1 68.3

0 205 0 236 31.0 1.00 32.16 32.16 32.16 34.5 34.7

0 244 0 310 66.0 1.00 66.34 66.34 66.34 68.3 68.2

0 320 0 367 47.0 1.00 48.68 48.68 48.68 50.6 50.4
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0 374 0 384 10.0 1.00 10.27 10.27 10.27 12.2 12.1

0 392 0 419 27.0 1.00 29.73 29.73 29.73 31.5 29.9

0 421 0 423 2.0 1.00 6.00 6.00 6.00 8.7 5.0

0 425 0 436 11.0 1.00 13.47 13.47 13.47 16.2 12.9

0 442 0 458 16.0 1.00 16.24 16.24 16.24 17.8 13.8

0 462 0 469 7.0 1.00 6.90 6.90 6.90 8.5 7.8

0 479 0 489 10.0 1.00 10.17 10.17 10.17 11.9 11.5

0 498 0 511 13.0 1.00 12.94 12.94 12.94 14.6 13.9

0 513 0 531 18.0 1.00 18.11 18.11 18.11 19.8 19.2

0 535 0 540 5.0 1.00 5.43 5.43 5.43 7.1 6.4

0 544 0 550 6.0 1.00 6.49 6.49 6.49 7.9 7.1

0 555 0 569 14.0 1.00 14.41 14.41 14.41 16.0 15.0

0 573 0 583 10.0 1.00 9.87 9.87 9.87 11.5 10.5

0 585 0 604 19.0 1.00 18.75 18.75 18.75 20.3 19.4

0 606 0 611 5.0 1.00 5.24 5.24 5.24 6.8 5.8

0 615 0 617 2.0 1.00 1.89 1.89 1.89 3.5 2.5

0 621 0 654 33.0 1.00 33.16 33.16 33.16 34.7 33.8

0 657 0 676 19.0 1.00 19.55 19.55 19.55 21.1 20.1

0 678 0 680 2.0 1.00 5.57 5.57 5.57 2.6 2.1

527.0 560.0 1024.6 1024.6 1024.6 1007.9 0.0 0.0 1146.3 0.0 0.0
Ընդամենը
Всего

Примечание. 
1. В местах разрыва (сьезды и вьезды) предусмотривается устройство пандусов

                  Կազմեց/Составил                                              Գ. Ասլանյան / Г. Асланян

Ստուգեց / Проверил                                    Ա. Ավետիսյան / А. Аветисян

Ծանոթություն.
1. Իջատեղերում և մուտքերում նախատեսվում է իրականացնել թեքահարթակներ
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1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

0 018 0 026 8.00 8.00

0 032 0 139 107.00 107.00

0 147 0 194 47.00 47.00

0 209 0 236 27.00 27.00

0 247 0 295 48.00 48.00

0 307 0 308.5 1.50 1.50

0 321.5 0 369 47.50 47.50

0 377 0 430.5 53.50 53.50

0 430.5 0 465 34.50 34.50

0 472 0 493 21.00 21.00

0 505 0 550 45.00 45.00

0 552.5 0 555.5 3.00 3.00

0 564 0 631 67.00 67.00

0 002 0 027 25.00 25.00

0 037 0 057 20.00 20.00

0 069 0 077 8.00 8.00

0 088 0 116.5 28.50 28.50
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Сборные лотки
17x34x100 см
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Начало Конец
Протяженность

м

Հավաքովի բետ. վաքերի ամփոփագիր / Ведомость сборных бет. лотков

Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում
Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км
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1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

0 129.5 0 191 61.50 61.50

0 207 0 235 28.00 28.00

0 245 0 308.5 63.50 63.50

0 321.5 0 367 45.50 45.50

0 375 0 382 7.00 7.00

0 393 0 420 27.00 27.00

314 510 0 654 0.0 170.5 0.00 0.00 0.0

1.
2.

1.
2.

 Կազմեց / Составил                                    Գ. Ասլանյան / Г. Асланян

Նախատեսվում է տեղադրել հավաքովի բետոնե վաք 17x34x100 սմ - 654 գծմ / 674 հատ / 43.15 մ 3

Նախատեսվում է տեղադրել հավաքովի ե/բետոնե վաք 50x60x300 սմ - 171 գծմ 

Ծանոթություն

Примечание
Предусматривается установка сборных бет. лотков 17x34x100 см - 654 п.м / 674 шт / 43.15 м           3 

 Ստուգեց` / Проверил                                       Ա. Ավետիսյան / А. Аветисян 

Предусматривается установка сборных ж/б лотков 50x60x300 см - 171 п.м 

෍⬚



Կմ + Կմ + ԿՄ + ԿՄ +

Км + Км  + Км + Км +

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 015
Է․Հ․Գ․սյուն
Опора ЛЭП

0 050
Է․Հ․Գ․սյուն
Опора ЛЭП

0 103
Դիտահոր

Люк

0 322
Դիտահոր

Люк

Կոմունիկացիաների ամփոփագիր 
Ведомость инженерных сетей

Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում
Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км
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ՍկիզբՍկիզբ

Начало Начало

Левый

Ստուգեց / Проверил                            Ա.Ավետիսյան   / А.Аветисян  

Դիտահոր - 2 հատ
Люк  - 2 шт

Կազմեց / Составил                            Գ.Ասլ անյան / Г. Асланян                              

Конец

Ձախ

Ко
му
ни
ка
ци
я

Կ
ոմ
ու
նի
կա

ցի
ա
նե

ր

Конец

Է․Հ․Գ․սյուն - 2 հատ
Опора ЛЭП    - 2 шт

Правый

Ընդամենը 
Всего

Աջ

Վերջ



կմ/км + կմ/км +
Ձախ
Левый

Առանցքով
Ось

Աջ
Правый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 000 0 003 3,00 1.1 0,30
0 003 0 007 1.14.1 12,5
0 007 0 025 18,00 1.1 1,80
0 025 0 075 50,00 1.6 3,75
0 075 0 347 272,00 1.5 6,80
0 347 0 397 50,00 1.6 3,75
0 397 0 412 15,00 1.1 1,50

1.25 2,4
1.14.1 9,6
1.25 2,4

0 367 0 382 15,00 1.1 1,50

46,28

0,0 51,0 0,0 1.1 5,10 0,1м

0,0 272,0 0,0 1.5 6,80 0,1м

0,0 100,0 0,0 1.6 7,50 0,1м

1.14.1 22,08

1.25 4,80

                                  Ստուգեց / Проверил                                        Ա. Ավետիսյան / А. Аветисян

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում
Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км
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Начало

                                  Կազմեց / Составил                                         Վ. Գրիգորյան / В. Григорян

ընդհատվող գիծ
прерывистая линия

գծանշում
разметка

ՀՀ 
կառավարության 
որոշում N 113-Ն
Решение N 113-Н 
правительства РА

Երկարությունը              
 մ

Протяжение
м

Ծ
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еՎերջ

Конец

հոծ գիծ
сплошная линия

ընդհատվող գիծ
прерывистая линия
հետիոտնային անցում
пешеходный переход

0 361 0 367

Ընդհանուր / Всего
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 0 007
2.2
2.4

5.19.1 (2)

2 0 055 2.2 8.1.1 60մ
3 0 079 2.4
4 0 089 2.1
5 0 120 2.4
6 0 130 2.1
7 0 138 2.1
8 0 147 2.4
9 0 192 2.1
10 0 195 2.4
11 0 204 2.4
12 0 208 2.1
13 0 235 2.1
14 0 238 2.4
15 0 245 2.4
16 0 247 2.1
17 0 308 2.1
18 0 312 2.4
19 0 318 2.4
20 0 323 2.1
21 0 340 1.23 3.24 (40) 8.2.1 150մ 
22 0 368 2.4
23 0 385 2.4
24 0 394 2.1

25 0 412 2.1
5.19.1 (2)

5.20

26 0 418
5.19.1 (2)

5.20
27 0 420 2.4
28 0 424 2.1
29 0 424 1.23 3.24 (40) 8.2.1 150մ 
30 0 428 2.4
31 0 445 1.23 3.24 (40) 8.2.1 200մ 
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Левый

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում
Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км

Աջ
Правый

ՀՀ կառավարության որոշում N 1699-Ն
Решение N 1699-Н правительства РА

Ճանապարհային նշանի անվանումը,  հատ
Наименование дорожных знаков,  штука

Հ/Հ
N/N



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
32 0 629 2.1
33 0 636 2.4

3 30 3 0 8 0 0 4 Σ 48

Примечание:

                                  Ստուգեց / Проверил                                              Ա. Ավետիսյան / А. Аветисян

                                  Կազմեց / Составил                                               Վ. Գրիգորյան / В. Григорян

Ծանոթություն.

1. Գոյություն ունեցող ճանապարհային նշանների ապամոնտաժում և վերադարձ 
սեփականատիրոջը 1 հատ։
2. Մետաղական կանգնակ  d=57x4մմ  - 33 հատ / 111.9 գծմ  
3. Միաձույլ բետոն B-15  - 3.47 մ 3

Ընդհանուր / Всего

1. Демонтаж существующих дорожных знаков и возврат владельцу 1 штука.
2. Металлическая стойка  d=57x4мм  - 33 штуки / 111.9 п.м.     
3. Монолитныи бетон В-15   - 3.47 м 3



1 3 2 5 4 6 7

I. Հողային աշխատանքներ I.  Зем. Работы

1
9.6-IV կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում լիցք 50մ բուլդոզերով
(հարթում,ջրում,խտացում)

Разработка грунта 9.6-IV  бульдозером с перемещением в  насып на 
50 м 
(планировка,поливка,укотка)

մ 3 м 3 108.2

2  9.6-IV բնահողի մշակում,  բարձում ա/ի էքս․ 1.5մ 3  շերեփ․ և տեղափոխում 
լցակույտ 3 կմ

Разработка грунта 9.6-IV и погрузка экс 1.5м 3  ковш  на а/с и вывоз в 
отвал на 3 км

մ 3 м 3 988.3

3  Ե/բ սալերի քանդում և բարձում ա/ի էքս․ 0.65մ 3  շերեփ․ և տեղափոխում 
լցակույտ 3 կմ

Разборка ж/б плит и и погрузка экс 0,65м 3  ковш  на а/с и вывоз в 
отвал на 3 км

մ 3 /տ м 3 /т 200/400

4  Ե/բ 15x30 եզրաքարերի քանդում և բարձում ա/ի էքս․ 0.65մ 3  շերեփ․ և 
տեղափոխում լցակույտ 3 կմ

Разборка ж/б 15x30см бордюров и погрузка экс 0.65м 3  ковш  на а/с и 
вывоз в отвал на 3 км

մ 3 /տ м 3 /т 45/90

II. Երթևեկելի մաս II. Проезжая часть

1 Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Б"  ԳՕՍՏ 9128-2013 Мелкозернистый "Б" плотный горячий а/б h=4см ГОСТ 9128-2013 մ 2 м 2 3601.65

2 Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ   ԳՕՍՏ 9128-2013  տեսակ II  Крупнозернистый а/б h=6см   ГОСТ 9128-2013  марка II մ 2 м 2 3601.65

3 Խճակոպճավազային հիմք (C-5) h=15սմ ԳՕՍՏ 25607-2009  
Щебеночно-гравийно-песчаное основание (C-5) h=15см 
ГОСТ 25607-2009

մ 2 м 2 3601.65

4 Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ 2  

ԳՕՍՏ Ռ 58952․1-2020
Օброботка поверхности  основонил бит.  эмулс. 0,6л/м 2  

ГОСТ P 58952․1-2020
մ 2 м 2 3601.65

5
Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճային շերտ)  h=12սմ 
ԳՕՍՏ 25607-2009

Зернистая основа (гравийно-песчаный слой)  h=12см  
ГОСТ 25607-2009

մ 2 м 2 3601.65

III. Իջատեղեր և մուտքեր III. Съезды и входы

1 9.6-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս 1.5մ 3  շերեփ ա/ի և տեղափոխում 
լցակույտ 3 կմ

Разработка грунта 9.6-IV и погрузка экс 1.5м 3  ковш на а/с и вывоз в 
отвал на 3 км

մ 3 м 3 238.35

2  Ե/բ սալերի քանդում և բարձում ա/ի էքս․ 1.5մ 3  շերեփ․ և տեղափոխում լցակույտ 
3 կմ

Разборка ж/б плит и и погрузка экс 1.5м 3  ковш  на а/с и вывоз в 
отвал на 3 км

մ 3 /տ м 3 /т 84.57/169.14

3 Մանրահատիկ խիտ "Б" տիպի  ա/բ h=4սմ   ԳՕՍՏ 9128-2013  Мелкозернистый плотный  а/б  типа "Б"  h=4см  ГОСТ 9128-2013 մ 2 м 2 875.92

4 Մանրահատիկ խիտ "Б" տիպի  ա/բ h=5սմ   ԳՕՍՏ 9128-2013  Мелкозернистый плотный  а/б  типа "Б"  h=5см  ГОСТ 9128-2013 մ 2 м 2 479.56

5 Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ   ԳՕՍՏ 9128-2013   Крупнозернистый а/б h=6см   ГОСТ 9128-2013 մ 2 м 2 975.83

6 Խճակոպճավազային հիմք (C-5) h=15սմ ԳՕՍՏ 25607-2009  
Щебеночно-гравийно-песчаное  основание (C-5) h=15см 
ГОСТ 25607-2009

մ 2 м 2 1455.39

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / СВОДНАЯ ВЕДOМОСТЬ

Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում
Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км

единица 
измерения

չափման 
միավոր

Աշխատանքների  անվանումըNN
Ծանոթ.
Примеч.

Ծավալը
Օбъем

Наименование работы



1 3 2 5 4 6 7

7 Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ 2   

ԳՕՍՏ Ռ 58952․1-2020
Օброботка поверхности  основонил бит.  эмулс. 0,6л/м 2  

ГОСТ Р 58952․1-2020
մ 2 м 2 1455.39

8
Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճային շերտ)  h=12սմ 
ԳՕՍՏ 25607-2009

Зернистая основа (гравийно-песчаный слой)  h=12см  
ГОСТ 25607-2009

մ 2 м 2 236.61

Ջրընդունիչ 30x34սմ - 1տեղ / 14գծմ Дождеприемник 30x34см - 1место/ 14п.м. 

1
Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճային շերտ)  h=10սմ 
ԳՕՍՏ 25607-2009

Зернистая основа (гравийно-песчаный слой) h=10см  
ГОСТ 25607-2009

մ 3 м 3 0.98

2 Միաձույլ ե/բ B-20 Монолитный  ж/б B-20 մ 3 м 3 1.68

3 Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով) Гидроизоляция (2 слоя горячий битум) մ 2 м 2 10.64

4
Մետաղական խողովակի Ø273/5մմ ապամոնտաժում և վերադարձ 
սեփականատիրոջը

Демонтаж мет. трубы Ø273/5мм и вазврат владельцу գծմ/կգ п.м./кг 12/396.6

Ամրան Армирование

Ø 12 А-500с L=550 ԳՕՍՏ 34028-2016 Ø 12 А-500с L=550 ГОСТ 34028-2016 գծմ/կգ п.м./кг 46.2/41.02

Ø 8 Ас-1 L=1000 ԳՕՍՏ 34028-2016 Ø 8 Ас-1 L=1000 ГОСТ 34028-2016 գծմ/կգ п.м./кг 70.0/27.65

Ø 12 А-500с L=390 ԳՕՍՏ 34028-2016 Ø 12 А-500с L=390 ГОСТ 34028-2016 գծմ/կգ п.м./кг 65.52/58.18

Ø 12 А-500с L=1000 ԳՕՍՏ  34028-2016 Ø 12 А-500с L=1000 ГОСТ 34028-2016 գծմ/կգ п.м./кг 56.00/49.73

ՑԱՆՑ СЕТКА

L 70x7մմ L=1000 ԳՕՍՏ 8509.93 L 70x7мм L=1000 ГОСТ 8509.93 գծմ/կգ п.м./кг 28.60/206.92

L 63x6մմ L=996 ԳՕՍՏ 8509.93 L 63x6мм L=996 ГОСТ 8509.93 գծմ/կգ п.м./кг 27.888/159.52

L 63x6մմ L=450 ԳՕՍՏ 8509.93 L 63x6мм L=450 ГОСТ 8509.93 գծմ/կգ п.м./кг 12.60/72.07

50x10մմ L=434 ԳՕՍՏ 8509.93 50x10мм L=434 ГОСТ 8509.93 գծմ/կգ п.м./кг 68.84/261.94

Ջրընդունիչ 17x34սմ - 216 գծմ Дождеприемник 17x34см - 216п.м. 

1
Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճային շերտ)  h=10սմ 
ԳՕՍՏ 25607-2009

Зернистая основа (гравийно-песчаный слой) h=10см  
ГОСТ 25607-2009

մ 3 м 3 17.93

2 Միաձույլ ե/բ B-20 Монолитный  ж/б B-20 մ 3 м 3 15.12

3 Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով) Гидроизоляция (2 слоя горячий битум) մ 2 м 2 108.0

Ամրան Армирование

Ø 12 А-500с L=550 ԳՕՍՏ 34028-2016 Ø 12 А-500с L=550 ГОСТ 34028-2016 գծմ/կգ п.м./кг 712.8/632.97

Ø 8 Ас-1 L=1000 ԳՕՍՏ 34028-2016 Ø 8 Ас-1 L=1000 ГОСТ 34028-2016 գծմ/կգ п.м./кг 1080/426.6

Ø 12 А-500с L=390 ԳՕՍՏ 34028-2016 Ø 12 А-500с L=390 ГОСТ 34028-2016 գծմ/կգ п.м./кг 673.92/598.44

Ø 12 А-500с L=1000 ԳՕՍՏ  34028-2016 Ø 12 А-500с L=1000 ГОСТ 34028-2016 գծմ/կգ п.м./кг 864.0/767.23
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ՑԱՆՑ СЕТКА

L 70x7մմ L=1000 ԳՕՍՏ 8509.93 L 70x7мм L=1000 ГОСТ 8509.93 գծմ/կգ п.м./кг 432/3192.48

L 63x6մմ L=996 ԳՕՍՏ 8509.93 L 63x6мм L=996 ГОСТ 8509.93 գծմ/կգ п.м./кг 430.27/2461.16

L 63x6մմ L=450 ԳՕՍՏ 8509.93 L 63x6мм L=450 ГОСТ 8509.93 գծմ/կգ п.м./кг 194.4/1111.97

50x10մմ L=434 ԳՕՍՏ 8509.93 50x10мм L=434 ГОСТ 8509.93 գծմ/կգ п.м./кг 1031.18/4042.24

Մետ․ խողովակ Ø273/5մմ  - 33 գծմ Мет. труба Ø273/5 мм - 33п.м. 

1 Մետ․ խողովակ Ø273/5մմ Мет. труба Ø273/5мм գծմ/կգ п.м./кг 33 / 1090.65

2
Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճային շերտ)  h=10սմ 
ԳՕՍՏ 25607-2009

Зернистая основа (гравийно-песчаный слой) h=10см  
ГОСТ 25607-2009

մ 3 м 3 1.18

3 Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով) Гидроизоляция (2 слоя горячий битум) գծմ п.м. 31

4 Հատման միաձույլ  բետոն B-20 Монолитный бетон стыковки B-20 մ 3 м 3 0.12

IV. Մայթեր IV. Тротуар

1
Բետոնե սալիկների, ձևավոր տեղադրում, մոխրագույն h=6սմ
 ԳՕՍՏ 17608-2017

Бет. плитки, серые, фигурные h=6см  ГОСТ 17608-2017 մ 2 м 2 1024.6

2 Ավազացեմենտային չոր խառնուրդ  h=10սմ (90%- ավազ, 10%- ցեմենտ) Песчано-цемента сухая смесю h=10см (90%- песок, 10%- цемент) մ 2 м 2 1024.6

3

Բազալտե 15x30սմ եզրաքարի տեղադրում ԳՕՍՏ 32018-2012
- միաձույլ բետոնե հիմք B-15 1գծմ-0.035մ 3

- հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճային շերտ) ԳՕՍՏ 25607-2009 h=5սմ 
1գծմ-0.0125մ 3

Установка баз. 15x30см бордюр ГОСТ 32018-2012
- монолитный бетон фундамента B -15 1п.м-0.035м 3

- зернистая основа (гравийно-песчаный слой) ГОСТ 25607-2009  
h=5см 1п.м-0.0125м 3

գծմ п.м. 1007.9

4

Հավաքովի բետ. եզրաշար 8x20սմ   ԳՕՍՏ 13015-2012 
- միաձույլ բետոնե հիմք B-15 1գծմ-0.048մ 3

- հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճային շերտ) ԳՕՍՏ 25607-2009 h=5սմ  
1գծմ - 0.014մ 3

Сборная бетонная верста 8x20см  ГОСТ 13015-2012
- монолитный бетон фундамента B -15 1п.м-0.048м 3

- зернистая основа (гравийно-песчаный слой) ГОСТ 25607-2009  
h=5см  1п.м - 0.014м 3

գծմ п.м. 1040.8

5

Բազալտե 15x30սմ եզրաշարի տեղադրում ԳՕՍՏ 32018-2012
- միաձույլ բետոնե հիմք B-15 1գծմ-0.055մ 3

- հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճային շերտ) ԳՕՍՏ 25607-2009 h=5սմ 
1գծմ-0.0175մ 3

Установка 15x30см баз. версты ГОСТ 32018-2012
- монолитный бетон фундамента B -15 1п.м-0.055м 3

- зернистая основа (гравийно-песчаный слой) ГОСТ 25607-2009  
h=5см 1п.м-0.0175м 3

գծմ п.м. 59.2

6
Միաձույլ բետ. В-20 20x50սմ եզրաշարի իրականացում 
- հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճային շերտ) ԳՕՍՏ 25607-2009 h=5սմ  
1գծմ - 0.01մ 3

Устройство мон. В-20 20x50см версты
- зернистая основа (гравийно-песчаный слой) ГОСТ 25607-2009  
h=5см  1п.м - 0.01м 3

գծմ п.м. 46.3

7 Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով) Гидроизоляция (2 слоя горячий битум) գծմ п.м. 46.3

8 Բազալտե եզրաշարի 8x20սմ քանդում և վերադարձ սեփականատիրոջը Разборка баз. версты 8x20см и возврат владельцу գծմ п.м. 50
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V. Հավաքովի բետ․ վաքեր  17x34x100 սմ  
ԳՕՍՏ 32955-2014

V. Сборные бет. лотки  17x34x100см
ГОСТ 32955-2014

1
Հավաքովի բետ․ 17x34սմ վաքերի տեղադրում Сборные бет. 17x34см лотки

գծմ/հատ/մ 3 п.м./шт/м 3 654/674/43.14

2
Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճային շերտ)  h=10սմ 
ԳՕՍՏ 25607-2009

Зернистая основа (гравийно-песчаный слой) h=10см  
ГОСТ 25607-2009

մ 3 м 3 42.51

3 Հիդրոմեկուսացում  (2 շերտ տաք բիտումով) Гидроизоляция (2 слоя горячий битум) մ 2 м 2 824.02

VI. Հավաքովի ե/բ վաքեր  50x60x300 սմ  
ԳՕՍՏ 32955-2014

VI. Сборные ж/б лотки  50x60x300см
ГОСТ 32955-2014

1
Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճային շերտ)  h=10սմ 
ԳՕՍՏ 25607-2009

Зернистая основа (гравийно-песчаный слой) h=10см  
ГОСТ 25607-2009

մ 3 м 3 13.68

2
Հավաքովի ե/բ 50x60սմ վաքերի տեղադրում Установка ж/б 50x60см сборных лотков

գծմ/հատ п.м./шт 171/57

3 Բետոն p-1.087տ (ամրան A240c-44.09կգ/մ 3 ) Бетон p-1.087т (арматура A240c-44.09кг/м 3 ) մ 3 м 3 24.8

4 Հիդրոմեկուսացում  (2 շերտ տաք բիտումով) Гидроизоляция (2 слоя горячий битум) մ 2 м 2 247.95

Սալ 8x45x100մմ Плита 8x45x100мм 

5 Ե/բ կափարիչի տեղադրում p-0.09տ, ամրան A240c - 33.44 կգ/մ 3 Ж/б крышка p-0.09т, арматура A240c - 33.44 кг/м 3 գծմ/հատ/մ 3 п.м./шт/м 3 171/513/18.468

     VII. Գծանշում ներկով ապակե գնդիկների ավելացումով 
    VII. Разметка краска с добовлением

 стеклянных шариков

1 Նշագծման ընդհանուր մակերեսը N 113-Ն Общая площадь разметки N 113-Н մ 2 м 2 46.28

հոծ գիծ 1.1                                   0.1                             Сплошная линия 1.1                            0.1  գծմ/մ 2 п.м./м 2 51 / 5,1

ընդհատվող գիծ 1.5                   0.1               (1:3)                             Прерывистая линия 1.5                       0.1     (1:3) գծմ/մ 2 п.м./м 2 272 / 6,8

ընդհատվող գիծ 1.6                   0.1               (3:1)                             Прерывистая линия 1.6                       0.1     (3:1) գծմ/մ 2 п.м./м 2 100 / 7,5

Մանրահատիկ խիտ, տաք "Б" տիպի  ա/բ h միջ =7սմ  
ԳՕՍՏ 9128-2013  

Мелкозернистый плотный, горячий а/б  типа "Б"  hср=7см 
ГОСТ 9128-2013

մ 2 /մ 3 м 2 /м 3 28,8 / 2,016

նշագծում 1.14.1                        Разметка 1.14.1 մ 2 м 2 22.08

նշագծում 1.25                  Разметка 1.25 մ 2 м 2 4.8

VIII. Ճանապարհային նշաններ VIII. Дор. Знаки

1 Նոր ճան. նշանների տեղադրում, N 1169-Ն, այդ թվում՝ Установка дор. знаков, N 1169-Н в том числе հատ шт 48

 - նախազգուշացնող  - предупреждаюшие հատ шт 3

 - առավելության  - приоритета հատ шт 30

 - արգելող  - запрещающие հատ шт 3

 - թելադրող  - предписаний հատ шт -
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 - հատուկ թելադրանքի  - особых предписаний հատ шт 8

 - տեղեկատվության  - информационные հատ шт -

 - սպասարկման  - сервис հատ шт -

 - լրացուցիչ տեղեկատվության  - доп. Информации հատ шт 4

 - անհատական նախագծման  - индивидуального проектирования հատ/մ 2 шт/м 2 -

2 Բետոն B-15  Бетон B-15 մ 3 м 3 3,47

Կանգնակ մետ. խող 57/4մմ Опора мет. труба 57/4мм հատ/գծմ шт/п.м. 33 / 111,9

3
Գոյություն ունեցող ճան. նշանների ապամոնտաժում և վերադարձ 
սեփականատիրոջը

Демонтаж сущ. дор. знака и возврат владельцу հատ шт 1

 IX. Դիտահորեր  IX. Колодцы

1 Դիտահորերի նորոգում (բարձրացում) միաձույլ բետոն B-20 Ремонт (подъем) колодца монолитным бетоном B-20 հատ/մ 3 шт/м 3 2/0.24

2 Նոր ե/բ սալ, թուջե կափարիչով 1.3х.13 Ж/б плита с чугунным луком и крышкой 1.3х1.3 հատ шт 2

Ստուգեց / Проверил                                            Ա. Ավետիսյան / А. Аветисян

                     Կազմեց / Составил                                            Ա. Ավետիսյան / А. Аветисян
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