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Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
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02.10.2024թ․
(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ 23.09.2029թ․
(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UGD1-254C-144D-7673
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



Պատասխնատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ հավաստագրի սերիա հավաստագրի համար ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ
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Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



Բովանդակություն

ՕԲՅԵԿՏ № 022-25

Գրություններ`

1. Տեխնիկական բնութագիր

Տեքստային մաս
1. Բացատրագիր

Գծագրական մաս

1. Ոռոգման խողովակների գլխավոր հատակագիծ Մ1:1000 (Տեղամաս 1)

2. Ոռոգման խողովակների գլխավոր հատակագիծ Մ1:1000 (Տեղամաս 2)

3. Ոռոգման խողովակների տարածական գծապատկեր (Տեղամաս 1)

4. Ոռոգման խողովակների տարածական գծապատկեր (Տեղամաս 2)

5. Ջրաչափական հանգույց

6. Ջրաչափական հանգույցի կտրվածքներ

7. Շարժական հենասյուն

8. Մասնագիր

ՀՀ Լոռու մարզ, Ալավերդի համայնքի Շամլուղ բնակավայրի
ոռոգման համակարգի բարելավման ոռոգման ջրագծերի

վերանորոգման աշխատանքների նախագիծ

AutoCAD SHX Text
 մաս 

AutoCAD SHX Text
 համայնքի Շամլուղ բնակավայրի  Շամլուղ բնակավայրի  բնակավայրի  համակարգի բարելավման, ոռոգման ջրագծերի  բարելավման, ոռոգման ջրագծերի , ոռոգման ջրագծերի  ջրագծերի  աշխատանքների նախագիծ  նախագիծ 



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ- ԳՆՄԱՆ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 
Ալավերդի համայնքի Շամլուղ բնակավայրի ոռոգման համակարգի բարելավման, 

ոռոգման ջրագծերի վերանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերի կազմման և երաշխավորագրի տրամադրման աշխատանքների ձեռք 

բերման 
 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ  
1.Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համապատասխան: 

2. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների  ավատից 
հետո նախագիծը համաձայնեցնել Ալավերդու համայնքապետարանի հետ: 

3.Նախագծի հետ  ներկայացնել համապատասխան երաշխավորագիր: 
4.Նախագիծը ներկայացնել 3 օրինակից, ինչպես նաև էլեկտրոնային կրիչով: 

5.Ներկայացնել  օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող 
նվազագույն պահանջները: 

6.Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիաների, 
տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական 

հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները: 
Ալավերդի համայնքի Շամլուղ բնակավայրի ոռոգման համակարգի բարելավման, 

ոռոգման ջրագծերի վերանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթերի կազմման և երաշխավորագրի տրամադրման  աշխատանքներն ունեն 

ներքոհիշյալ տեխնիկական բնութագրերը. 
1. 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, խողովակների շրջակայքում 
ավազի շերտի փռում, խճային հիմքի կառուցում 
2. Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով, ավելորդ բնահողի հեռացում, փռում  
3. Ø 110, 80 մ երկարությամբ պողպատե խողովակների տեղադրում, որից 50 մ-ը 
ձեռքով տեղափոխումով 250 մ, 30 մ խողովակի և անհրաժեշտ սարքավորումների 
տեղափոխում ձեռքով 1,5 կմ։  
4․Փոքր ջրամբարի կառուցում, զտիչի և 30 հատ ջրաչափերի տեղադրում   
5․Մետաղական խողովակաշարի ներկապատում երկու անգամ 
6. Ճանապարհային անցումներում պողպատե պաշտպանիչ պատյանի տեղադրում 
7. Ձևավոր մասերի և համապատասխան տրամագծերի փականների տեղադրում 
8. Շին աղբի բարձում տեղափոխում: 

 



ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Ընդհանուր տվյալներ և նպատակը 
Նախագիծը մշակվել է՝ նպատակ ունենալով բարելավել Ալավերդի համայնքի Շամլուղ 
բնակավայրի ոռոգման համակարգի վնասված հատվածը։ Աշխատանքները 
նախատեսված են իրականացվելու Հայաստանի Հանրապետության գործող 
շինարարական նորմերի և տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին 
համապատասխան։ 

2. Նախագծով նախատեսվող աշխատանքները 

2.1 Բնահողի և շինարարական աշխատանքներ 
- Բնահողի մշակում (2-րդ, 3-րդ, 4-րդ կարգերի) ձեռքով մեթոդով, խողովակների 
շրջակայքում ավազի շերտի փռում և խճային հիմքի կառուցում։ 
- Բնահողի հետլիցք ձեռքով՝ տոփանումով, ավելորդ հողի հեռացում և տարածում։ 
- Շինարարական աղբի բարձում և տեղափոխում։ 

2.2 Խողովակաշարի տեղադրում 
Առաջին հատված (վերգետնյա): 
- Պողպատե խողովակաշար (D = 100 մմ, ∅108x4.0 մմ) տեղադրում H = 2.0 մ 
բարձրության վրա։ 
- Հենասյուներ d80, ընդհանուր քանակը՝ 7 հատ։ 
- Հենասյուների տեղադրում ճահճային տարածքում՝ ամրացմամբ հիդրոտեխնիկական 
բետոնով (B25 W6 F150 դասի), ընդհանուր՝ 7 հատ։ 
- Տեղադրվում է ավտոմատ օդահան (D = 25 մմ) և գնդային փական (PN25)՝ 
օդահանման համար։ 
- Խողովակաշարի միացումները նախատեսվում են նույն տրամագծով՝ D = 100 մմ։ 
 
Երկրորդ հատված (ստորգետնյա): 
- Գոյություն ունեցող գետնանց խողովակաշարի փոխարինում և նոր ստորգետնյա 
խողովակաշարի տեղադրում H = -1.0 մ խորությամբ։ 

2.3 Այլ տեխնիկական աշխատանքներ 
- Ø110 պողպատե խողովակների տեղադրում՝ ընդհանուր 80 մ երկարությամբ, որից 50 
մ տեղափոխում ձեռքով (250 մ), իսկ 30 մ և սարքավորումների տեղափոխում ձեռքով 
(1,5 կմ)։ 
- Ջրամբարի ծածկի սալի վերանորոգում։ 
- Մետաղական խողովակաշարի ներկապատում՝ երկու շերտով։ 
- Ճանապարհային անցումներում պողպատե պաշտպանիչ պատյանի տեղադրում։ 
- Ձևավոր մասերի և համապատասխան տրամագծերի փականների տեղադրում։ 



3. Օգտագործվող նյութեր 
Նախագծով նախատեսված է օգտագործել միայն որակավորված և ստանդարտներին 
համապատասխանող նյութեր։ 

4. Կազմակերպչական և տեխնիկական պայմաններ 
Աշխատանքների կատարման համար ներգրավվելու են լիցենզավորված 
մասնագետներ և անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ։ Նախագծի իրականացման 
ընթացքում կապահովվի․ 
- տեխնիկական անվտանգության կանոնների պահպանում, 
- ժամանակացույցի համապատասխանություն, 
- համայնքի հետ համագործակցային գործընթաց՝ նախագծի հաստատման և 
համաձայնեցման փուլերում։ 

5. Եզրակացություն 
Նախագծի իրականացումը հնարավորություն կտա․ 
- վերականգնել Շամլուղ բնակավայրի ոռոգման ջրագծերի վնասված հատվածի 
աշխատանքային վիճակը, 
- ապահովել ոռոգման համակարգի կայուն և երկարաժամկետ շահագործում, 
- նվազեցնել ջրի կորուստները և բարձրացնել ոռոգման արդյունավետությունը։ 
 
Նախագիծը կազմվել է ՀՀ շինարարական նորմերին ու կանոնակարգերին 
համապատասխան։ 



ՊԿ0+00 Նախագծվող Ø108x4.0մմ միացում
գույություն  ունեցող պողպատե գետերսյա

dպ100մմ H=0.0 մ խողովակին;
բարձր. 2.0 մ

ՊԿ0+50 Նախագծվող Ø108x4.0մմ միացում
գույություն  ունեցող պողպատե գետերսյա

dպ100մմ H=0.0 մ խողովակին;
իջեց. 2.0 մ

Նախագծվող ոռոգման վ/գ անկար
խողովակ ԳՕՍՏ 17375

 Ø108x4.0մմ  H=2.0 մ; L=50.0 մ

 Ոռոգման խողովակների գլխավոր
հատակագիծ Մ1:1000 (Տեղամաս 1)

ԱՆ

Թերթ ԹերթերԱմիս
ամսաթիվ Փուլ
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Լիցենզիա-ɭՊԼ-001101, 1-ին դաս

Ջրամատակարարում

Պատվիրատուɵ
Ալավերդու

համայքապետարան

ՕԲՅԵԿՏ № 022-25
ՀՀ Լոռու մարզ, Ալավերդի համայնքի Շամլուղ բնակավայրի ոռոգման

համակարգի բարելավման ոռոգման ջրագծերի վերանորոգման
աշխատանքների նախագիծ

 Նախագծեց

Հ. Դավթյան êïáõ·»ó

Ռ. Ստեփանյան
8

 Նախագծեց Հ. Վարոսյան

 Նախագծեց  Գ. Հովհաննիսյան

Ճահճային տարածք

1

Գոյություն ունեցող
գետերսյա ոռոգման

խողովակ dպ100, H=0.0 մ

Գոյություն ունեցող
գետերսյա ոռոգման

խողովակ dպ100, H=0.0 մ

 Ոռոգման խողովակների գլխավոր հատակագիծ Մ1:1000 (Տեղամաս 1)

 Պայմանական նշաններ

 Գոյություն ունեցող  վերգետնյա ոռոգման խողովակներ

 Նախագծվող  վերգետնյա ոռոգման խողովակներ

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
 համայնքի Շամլուղ բնակավայրի ոռոգման  Շամլուղ բնակավայրի ոռոգման  բնակավայրի ոռոգման  ոռոգման  բարելավման, ոռոգման ջրագծերի վերանորոգման , ոռոգման ջրագծերի վերանորոգման  ջրագծերի վերանորոգման  վերանորոգման  նախագիծ 



ՊԿ0+00 Նախագծվող Ø108x4.0մմ միացում
գույություն  ունեցող պողպատե գետերսյա

dպ100մմ H=-1.0 մ խողովակին;
Մուտք հող

ՊԿ0+30 Նախագծվող Ø108x4.0մմ  միացում
գույություն  ունեցող պողպատե գետերսյա

dպ100մմ H=-1.0 մ խողովակին;
Ելք հողից H=0.0 մ

Նախագծվող ոռոգման ս/գ անկար
խողովակ ԳՕՍՏ 17375

 Ø108x4.0մմ  H=-1.0 մ; L=30.0 մ

Գոյություն ունեցող
գետերսյա ոռոգման

խողովակ dպ100, H=0.0 մ

Գոյություն ունեցող
գետերսյա ոռոգման

խողովակ dպ100, H=0.0 մ

 Ոռոգման խողովակների գլխավոր
հատակագիծ Մ1:1000 (Տեղամաս 2)

ԱՆ

Թերթ ԹերթերԱմիս
ամսաթիվ Փուլ
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Լիցենզիա-ɭՊԼ-001101, 1-ին դաս

Ջրամատակարարում

Պատվիրատուɵ
Ալավերդու

համայքապետարան

ՕԲՅԵԿՏ № 022-25
ՀՀ Լոռու մարզ, Ալավերդի համայնքի Շամլուղ բնակավայրի ոռոգման

համակարգի բարելավման ոռոգման ջրագծերի վերանորոգման
աշխատանքների նախագիծ

 Նախագծեց

Հ. Դավթյան êïáõ·»ó

Ռ. Ստեփանյան
8

 Նախագծեց Հ. Վարոսյան

 Նախագծեց  Գ. Հովհաննիսյան

2

 Ոռոգման խողովակների գլխավոր հատակագիծ Մ1:1000 (Տեղամաս 2)

 Պայմանական նշաններ

 Գոյություն ունեցող  վերգետնյա ոռոգման խողովակներ

 Նախագծվող ստորգետնյա ոռոգման խողովակներ
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AutoCAD SHX Text
 համայնքի Շամլուղ բնակավայրի ոռոգման  Շամլուղ բնակավայրի ոռոգման  բնակավայրի ոռոգման  ոռոգման  բարելավման, ոռոգման ջրագծերի վերանորոգման , ոռոգման ջրագծերի վերանորոգման  ջրագծերի վերանորոգման  վերանորոգման  նախագիծ 



 Ոռոգման խողովակների տարածական
գծապատկեր (Տեղամաս 1)

ԱՆ

Թերթ ԹերթերԱմիս
ամսաթիվ Փուլ

©ԲԼՅՈɫ ՍԹɩɔՄ ՍՈԼՈɫՇՆՍª
Ս Պ ɑ

Լիցենզիա-ɭՊԼ-001101, 1-ին դաս

Ջրամատակարարում

Պատվիրատուɵ
Ալավերդու

համայքապետարան

ՕԲՅԵԿՏ № 022-25
ՀՀ Լոռու մարզ, Ալավերդի համայնքի Շամլուղ բնակավայրի ոռոգման

համակարգի բարելավման ոռոգման ջրագծերի վերանորոգման
աշխատանքների նախագիծ

 Նախագծեց

Հ. Դավթյան êïáõ·»ó

Ռ. Ստեփանյան
8

 Նախագծեց Հ. Վարոսյան

 Նախագծեց  Գ. Հովհաննիսյան

ՊԿ0+00 Նախագծվող Ø108x4.0մմ միացում
գույություն  ունեցող պողպատե գետերսյա

dպ100մմ H=0.0 մ խողովակին

ՊԿ0+50 Նախագծվող Ø108x4.0մմ միացում
գույություն  ունեցող պողպատե գետերսյա

dպ100մմ H=0.0 մ  խողովակին

Նախագծվող ոռոգման վ/գ անկար
խողովակ ԳՕՍՏ 17375

 Ø108x5.0մմ  H=2.0 մ; L=52.0 մ
Ավտոմատ

օդահան
d25

Գնդային փական
PN25

Արմունկ 45°
Ø108х6.0

Արմունկ 45°
Ø108х6.0

Մետաղական հենասյուն
Ø89x3.5 h=2.0մ n=7 հատ

Հիդրոտեխնիկական բետոնով
ամրացում (B25 W6 F150
դասի բետոն) n=7 հատ

7.0

3

 Ոռոգման խողովակների տարածական գծապատկեր (Տեղամաս 1)

 Պայմանական նշաններ

 Գոյություն ունեցող  վերգետնյա ոռոգման խողովակներ

 Նախագծվող  վերգետնյա ոռոգման խողովակներ

Գոյություն ունեցող
գետերսյա ոռոգման

խողովակ dպ100, H=0.0 մ

Գոյություն ունեցող
գետերսյա ոռոգման

խողովակ dպ100, H=0.0 մ
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 Ոռոգման խողովակների տարածական
գծապատկեր (Տեղամաս 2)

ԱՆ

Թերթ ԹերթերԱմիս
ամսաթիվ Փուլ
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Պատվիրատուɵ
Ալավերդու

համայքապետարան

ՕԲՅԵԿՏ № 022-25
ՀՀ Լոռու մարզ, Ալավերդի համայնքի Շամլուղ բնակավայրի ոռոգման

համակարգի բարելավման ոռոգման ջրագծերի վերանորոգման
աշխատանքների նախագիծ

 Նախագծեց

Հ. Դավթյան êïáõ·»ó

Ռ. Ստեփանյան
8

 Նախագծեց Հ. Վարոսյան

 Նախագծեց  Գ. Հովհաննիսյան

ՊԿ0+00 Նախագծվող Ø108x4.0մմ միացում
գույություն  ունեցող պողպատե գետերսյա

dպ100մմ H=-1.0 մ խողովակին;
Ելք հողից H=0.0 մ

ՊԿ0+30 Նախագծվող Ø108x4.0մմ միացում
գույություն  ունեցող պողպատե գետերսյա

dպ100մմ H=-1.0 մ խողովակին;
Մուտք հող

Նախագծվող ոռոգման
գերուժեղացված

մեկուսացումով ս/գ անկար
խողովակ ԳՕՍՏ 17375,

 Ø108x4.0մմ  H=-1.0 մ; L=30.0մ

Արմունկ 45°
Ø108х6.0Արմունկ 45°

Ø108х6.0

4

Հողի մակերևույթ

Գոյություն ունեցող
գետերսյա ոռոգման

խողովակ dպ100, H=0.0 մ

Գոյություն ունեցող
գետերսյա ոռոգման

խողովակ dպ100, H=0.0 մ

 Ոռոգման խողովակների տարածական գծապատկեր (Տեղամաս 2)

 Պայմանական նշաններ

 Գոյություն ունեցող  ստորգետնյա ոռոգման խողովակներ

 Նախագծվող  վերգետնյա ոռոգման խողովակներ

Հողի մակերևույթ

0.92

1.
21

0.7

ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԿՏՐՎԱԾՔ

Ետլիցք տեղի.
գրունտից

ավազե նստաշերտ
և վրալիցք

խողովակ

1.
5
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äàÈÆØºð²ì²¼²ÚÆÜ æð²â²ö²Î²Ü ÐàðÆ

Ð²î²Î²¶ÆÌ -0.13 ÜÆÞàôØ  Ø 1:10
ºïÉÇóù

æ»ñÙ³Ù»Ïáõë³óáõÙ L=1.0Ù

2 3

4

1
5

5

DN15(st)

± 0.00

- 0.380

- 0.13

- 0.660

Î î ð ì ² Ì ø  1 - 1,  Ø 1:10

ì»ñ³Ï³Ý·ÝíáÕ Í³ÍÏáõÛÃ

ºïÉÇóù

2

3

4

1

5

5

Ð/Ð ²Üì²ÜàôØÀ
 â²BØ²Ü
ØÆ²ìàðÀ

ø²Ü²ÎÀ

ØºÎ Ø²êÜ²ìàð î²Ü æð²â²ö²Î²Ü Ð²Ü¶àôÚò

1.

2.

3.

4.

5.

 ØºÊ²ÜÆÎ²Î²Ü æð²â²ö DN15 Ð²î 1

 Øºî²Ô²Î²Ü ¶Ü¸²ÚÆÜ ö²Î²Ü ºðÎÎàÔØ²ÜÆ ÜºðøÆÜ ä²ðàôð²Îàì DN15 Ð²î 1

 Øºî²Ô²Î²Ü üÆÈîð ºðÎÎàÔØ²ÜÆ ÜºðøÆÜ ä²ðàôð²Îàì DN15 Ð²î 1

 Øºî²Ô²Î²Ü Îòàð¸Æâ ºðÎÎàÔØ²ÜÆ ²ðî²øÆÜ ä²ðàôð²Îàì DN15 Ð²î 2

 Øºî²Ô²Î²Ü Îòàð¸Æâ ºðÎÎàÔØ²ÜÆ ÜºðøÆÜ ä²ðàôð²Îàì DN15 Ð²î 2

1.1

1.1  äàÈÆ¾ÂÆÈºÜº de20 (PE) - Øºî²Ô DN15(St)  Îòàð¸Æâ,ԱՐՏԱՔԻՆ  ä²ðàôð²Îàì Ð²î 1

1.1

Ջրաչափական հանգույց

ԱՆ

Թերթ ԹերթերԱմիս
ամսաթիվ Փուլ

©ԲԼՅɡɫ ՍԹɩɔɝ ՍɡԼɡɫՇՆՍª
Ս ɣ ɑ

Լիցենզիա-ɭɣԼ-00��0�, �-ին դաս

Ջրամատակարարում

ɣատվիրատուɵ
Ալավերդու

համայքապետարան

ՕԲՅԵԿՏ № 022-25
ՀՀ Լոռու մարզ, Ալավերդի համայնքի Շամլուղ բնակավայրի ոռոգման

համակարգի բարելավման ոռոգման ջրագծերի վերանորոգման
աշխատանքների նախագիծ

 Նախագծեց

Հ. Դավթյան êïáõ·»ó

Ռ. Ստեփանյան
8

 Նախագծեց Հ. Վարոսյան

 Նախագծեց  Գ. Հովհաննիսյան

5

Ծանոթություն
Ջրաչափական հանգույցները
տեղադրվում են համայնքի պահանջով
նախընտրած տեղում նախապես
համաձայնեցնելով վարչական
ղեկավարի հետ
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N
òáõó³ÝÇßÇ
³Ýí³ÝáõÙÁ

â³÷.
ÙÇ³í.

   òáõó³ÝÇßÇ
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ

æñ³ÏÉ³ÝáõÙ

   ÌéÙ³Ý ³ÙñáõÃÛáõÝ

´»éÝ³ÏñáÕáõÏ³ÝáõÃÛáõÝ

ÐáõÙùÁ` åáÉÇÙ»ñ- ³í³½

 ê»ÕÕÙ³Ý ³ÙñáõÃÛáõÝ

æ»ñÙ³Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ

%

Øä³

Øä³

°C

ï

0.2-0.5

2.5-3.0

>25

>+50 -  +150

>12

îºÊÜÆÎ²Î²Ü òàôò²ÜÆÞÜºðÀ

1

2

3

4

5

6

1. ¸Çï³ÑáñÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý
ë»ñïÇýÇÏ³ï` ¶úêî 30108-94 Ï³Ù Ñ³Ù³ñÅ»ù ÙÇç³½·³ÛÇÝ
ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý

2. ´»éÝ³ÏñáÕáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ`  >12 ï-Çó

3. Î³÷³ñÇãÁ` Ï³åáõÛï ·áõÛÝÇ, §æàôð¦ ¹³çí³Íùáí, åáÕå³ï»
»ñÏáõ µéÝ³ÏÝ»ñáí

4. ÐáõÙùÁ` åáÉÇÙ»ñ- ³í³½³ÛÇÝ

5. ¸Çï³ÑáñÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý ¨ ÙáÝï³ÅÙ³Ý Ñ³ñÙ³ñáõÃÛáõÝÇó
»ÉÝ»Éáí ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ý³¨ å³ïÁ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É 2 ÏïáñÇó`
å³Ñå³Ý»Éáí å³Ñ³ÝçíáÕ ³ÙñáõÃÛáõÝÁ:

|Ì²ÜàÂàôÂÚàôÜ
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11

2 1 4

2

3

3
2

3

3
5

5

4
6

5
4

9
9

300

410

445

595

629

Ð²î²Î²¶ÆÌ Ø1:10

Î³÷³ñÇã

  ÐÇÙùÇ ßñç³Ý³Ï

ä³ï

ä²ÚØ²Ü²Î²Ü ÜÞ²ÜÜºð

  äáÕå³ï» µéÝ³Ï

1

2

3

4

Ջրաչափական հանգույցի կտրվածքներ

ԱՆ

Թերթ ԹերթերԱմիս
ամսաթիվ Փուլ

©ԲԼՅɡɫ ՍԹɩɔɝ ՍɡԼɡɫՇՆՍª
Ս ɣ ɑ

Լիցենզիա-ɭɣԼ-00��0�, �-ին դաս

Ջրամատակարարում

ɣատվիրատուɵ
Ալավերդու

համայքաʑետարան

ՕԲՅԵԿՏ № 022-25
ՀՀ Լոռու մարզ, Ալավերդի համայնքի Շամլուղ բնակավայրի ոռոգման

համակարգի բարելավման ոռոգման ջրագծերի վերանորոգման
աշխատանքների նախագիծ

 Նախագծեց

Հ. Դավթյան êïáõ·»ó

Ռ. Ստեփանյան
8

 Նախագծեց Հ. Վարոսյան

 Նախագծեց  Գ. Հովհաննիսյան

6
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Կիսախողովակե թասակ

Պարոնիտե
 ներդիր (5.0մմ)

Խողովակ

B25 W6 F150
դասի բետոն

Աղյուսակ 1

d

Շարժական հենասյուն

Շարժական հենասյուն

ԱՆ

Թերթ ԹերթերԱմիս
ամսաթիվ Փուլ

©ԲԼՅɡɫ ՍԹɩɔɝ ՍɡԼɡɫՇՆՍª
Ս Պ ɑ

Լիցենզիա-ɭՊԼ-001101, 1-ին դաս

Ջրամատակարարում

Պատվիրատուɵ
Ալավերդու

համայքաʑետարան

ՕԲՅԵԿՏ № 022-25
ՀՀ Լոռու մարզ, Ալավերդի համայնքի Շամլուղ բնակավայրի ոռոգման

համակարգի բարելավման ոռոգման ջրագծերի վերանորոգման
աշխատանքների նախագիծ

 Նախագծեց

Հ. Դավթյան êïáõ·»ó

Ռ. Ստեփանյան
8

 Նախագծեց Հ. Վարոսյան

 Նախագծեց  Գ. Հովհաննիսյան

7
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Մասնագիր

ԱՆ

Թերթ ԹերթերԱմիս
ամսաթիվ Փուլ

©ԲԼՅɡɫ ՍԹɩɔՄ ՍɡԼɡɫՇՆՍª
Ս Պ Ը

Լիցենզիա-ɭՊԼ-001101, 1-ին դաս

Ջրամատակարարում

Պատվիրատուɵ
Ալավերդու

համայքապետարան

ՕԲՅԵԿՏ № 022-25
ՀՀ Լոռու մարզ, Ալավերդի համայնքի Շամլուղ բնակավայրի ոռոգման

համակարգի բարելավման ոռոգման ջրագծերի վերանորոգման
աշխատանքների նախագիծ

 Նախագծեց

Հ. Դավթյան êïáõ·»ó

Ռ. Ստեփանյան
8

 Նախագծեց Հ. Վարոսյան

 Նախագծեց  Գ. Հովհաննիսյան

8

Մասնագիր

Հ/Հ Աշխատանքների անվանումը Չափման
միավոր Ընդհանուր

 Տեղամաս 1 (նյութերի և սարքավորումների տեղափոխում ձեռքով 250մ)

1  Փոսերի քանդում ձեռքով IV կարգի գրունտում մ3 2,8

2  Բետոնից հիմքեր հենասյունների համար B25 W6 F150 դասի մ3 2,8
3  Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում մ3 2,8
4  Շարժական հենասյուն Ø89x3.5մմ (H=2.0) հատ/կգ/մ 7/155/21
5  Կիսախողովակ հատ/կգ 7/9.1
6  Պարոնիտ հատ/կգ 7/1.4
7  Մետաղական շինվածքներ հենասյունների համար հատ/կգ 7/6.3

8  Պողպատե խողովակներ Ø108x4.0մմ մ 52
9  Արմունկ 45° Ø108х6.0 հատ/կգ 4/5

10  Գնդային փական DN25 PN25 հատ 1
11  Ավտոմատ օդահան d25 հատ 1

12
 Պողպատե խողովակների և հենասյուների յուղաներկում
երկու անգամ մ2 23.6

13  Պողպատե խողովակների փչամաքրում և փորձարկում մ 52

14
 Ø108x4.0մմ միացում գույություն  ունեցող պողպատե
գետերսյա  dպ100մմ տեղ 2

 Տեղամաս 2 (նյութերի և սարքավորումների տեղափոխում ձեռքով 1.5կմ)

1  Խրամուղու  քանդում  ձեռքով IV կարգի գրունտում մ3 29.8

2  Ավազե նստաշերտերի ստեղծում 0,1մ և 0,2մ ձեռքով մ3 8.9

3  Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում մ3 9.13
4  ԱԽրամուղու ետլիցք ձեռքով մ3 20.6

5
 Պողպատե խողովակներ Ø108x4.0մմ  գերուժեղացված
մեկուսացում մ 52

6  Արմունկ 45° Ø108х6.0 հատ/կգ 4/5

7
 Ø108x4.0մմ միացում գույություն  ունեցող պողպատե
գետերսյա  dպ100մմ տեղ 2

Ջրաչափական հորեր
2

 Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտում ջրաչափական հորերի
համար մ3 8.82

3  Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում 2 կմ մ3 7.7
4  Ետլիցք ձեռքով մ3 1.12
5 äàÈÆ¾ÂÆÈºÜº de20 (PE) խողովակ մ 45
6 ØºÊ²ÜÆÎ²Î²Ü æð²â²ö DN15 հատ 30

7  äàÈÆ¾ÂÆÈºÜº de20 (PE) - Øºî²Ô DN15(St)

Îòàð¸Æâ,ԱՐՏԱՔԻՆ  ä²ðàôð²Îàì
հատ 30

8  Øºî²Ô²Î²Ü ¶Ü¸²ÚÆÜ ö²Î²Ü ºðÎÎàÔØ²ÜÆ

ÜºðøÆÜ ä²ðàôð²Îàì DN15
հատ 30

9  Øºî²Ô²Î²Ü üÆÈîð ºðÎÎàÔØ²ÜÆ ÜºðøÆÜ
ä²ðàôð²Îàì DN15

հատ 30

10  Øºî²Ô²Î²Ü Îòàð¸Æâ ºðÎÎàÔØ²ÜÆ ²ðî²øÆÜ
ä²ðàôð²Îàì DN15

հատ 60

11  Øºî²Ô²Î²Ü Îòàð¸Æâ ºðÎÎàÔØ²ÜÆ ÜºðøÆÜ
ä²ðàôð²Îàì DN15

հատ 60

Ջրամբարի բետոնե ծածկի վերանորոգում

1
 Ջրամբարի բետոնե ծածկի բետոնի քանդում և բետոնացում
B20 դասի բետոնով մ3 0.225

AutoCAD SHX Text
 համայնքի Շամլուղ բնակավայրի ոռոգման  Շամլուղ բնակավայրի ոռոգման  բնակավայրի ոռոգման  ոռոգման  բարելավման, ոռոգման ջրագծերի վերանորոգման , ոռոգման ջրագծերի վերանորոգման  ջրագծերի վերանորոգման  վերանորոգման  նախագիծ 



         Հիմնական աշխատանքի ինդեքսը կազմում է 2827.21 :

         Մեքենամեխանիզմների շահագործման ինդեքսը կազմում է 3505.32 :

              •   Տրանսպորտային ծախսեր – 5.72 %

              •   Այլ նյութեր- 5%

              •   ԱԱՀ-20%

Կազմեց`                                   Հ․ Վարոսյան               

              •   Պահեստավորման ծախսեր- 2%

Նյութերի այն արժեքները, որոնք բացակայում են ինֆորմացիոն տեղեկագրքից վերցված են 

 մոնիտորինգի արդյունքով, շուկայական գներով:

         Նախահաշիվը կազմված է հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերով. 

               •  СНuП IV-5-82,         

               •  СНuП IV-2-82 

               •  “Ինֆորմացիոն տեղեկագիր”  05.2025թ.  շինարարական նյութերի, 

                   պատրաստվածքների կողմնորոշիչ  գներ:

              •  Վերադիր ծախսերը կազմում են – 13.3%

              •   Շահույթը- 11%

Հիմնական աշխատանքի ինդեքսի և  մեքենամեխանիզմների շահագործման ինդեքսի վրա կիրառվել է 
1.15 գործակից, հաշվի առնելով նեղվածքային ու բարդ կոմունիկացիայի պայմանները:

№  022-25

ՀՀ Լոռու մարզ, Ալավերդի համայնքի Շամլուղ բնակավայրի ոռոգման 
համակարգի բարելավման, ոռոգման ջրագծերի վերանորոգման 

աշխատանքների նախագիծ 

Բ Ա Ց Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր



 №  022-25
Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայքապետարան

Հաստատված է (հաստատման ժամկետը)        

3,790.84 հազ. դրամ

6.57 հազ. դրամ
 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵՔԻ ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿ

(կառույցի անվանումը)

Շինմոնտաժային 
աշխատանքներ Սարքավորում Այլ ծախսեր

Ընդամենը 
նախահաշվային 

արժեք  
(հազ. դրամ) 

1 2 3 4 6 7 8

Գլուխ 2. Շինարարության հիմնական օբյեկտներ
1 ԼՆ 1 Շինարարական աշխատանքներ 2920.27 0.00 2,920.27

Ընդամենը գլուխ 2: 2920.27 0.00 0.00 2,920.27
ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-7: 2920.27 0.00 0.00 2,920.27

Գլուխ 8. Ժամանակավոր կառույցներ և շինություներ 
2 1.50% Ժամանակավոր կառույցներ և շինություներ 43.80 0.00 43.80

Ընդամենը գլուխ 8: 43.80 0.00 43.80
ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-8: 2,964 0.00 0.00 2,964.08

Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր
3 0.70% Ձմեռային թանկացումներ 20.75 20.75

ԸՆԴԱՄԵՆԸ: 2,984.82 0.00 2,984.82
4 Փոքր ծավալի աշխատանքներ 0.00 0.00

ԸՆԴԱՄԵՆԸ: 2,984.82 0.00 2,984.82

      Ամփոփ նախահաշվային հաշվարկի ընդհանուր գումար՝

Այդ թվում վերադարձվող գումար՝

ՀՀ Լոռու մարզ, Ալավերդի համայնքի Շամլուղ բնակավայրի ոռոգման համակարգի բարելավման, ոռոգման ջրագծերի 
վերանորոգման աշխատանքների նախագիծ 

№
Հ/Հ 

№№
Նախահաշվի և 

հաշվարկի 
համարը

Կառույցի, մասերի, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը

Նախահաշվային արժեքը  (հազ. դրամ)

2



Շինմոնտաժային 
աշխատանքներ Սարքավորում Այլ ծախսեր

Ընդամենը 
նախահաշվային 

արժեք  
(հազ. դրամ) 

1 2 3 4 6 7 8

№
Հ/Հ 

№№
Նախահաշվի և 

հաշվարկի 
համարը

Կառույցի, մասերի, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը

Նախահաշվային արժեքը  (հազ. դրամ)

5 0.15% Շինարարական  աղբի հեռացում 4.48 4.48
ԸՆԴԱՄԵՆԸ: 2,989.30 0.00 0.00 2,989.30

Ընդամենը գլուխ 9: 25.23 0.00 0.00 25.23
ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-9: 2,989.30 0.00 0.00 2,989.30

Գլուխ 10. Տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն ծախսեր
6 2.0% Տեխնիկական հսկողություն  (ներառյալ հարկերը) 71.74 71.74
7 0.6%  Հեղինակային հսկողություն (ներառյալ հարկերը) 21.52 21.52

Ընդամենը գլուխ 10: 93.27 93.27
ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-10: 2,989.30 0.00 93.27 3,082.57

Չնախատեսնված աշխատանքների ծախսեր
8 3.0% Չնախատեսնված աշխատանքներ և ծախսեր 89.68 0.00 2.80 92.48

ԸՆԴԱՄԵՆԸ: 3,078.98 0.00 96.06 3,175.05

20% ԱԱՀ 615.80 0.00 615.80
Ընդամենը ներառյալ ԱԱՀ 3,694.78 0.00 96.06 3,790.84

Գլուխ 12. Նախագծանախահաշվային աշխատանքների և փորձաքննության ծախսեր

9 պայմ. Նախագծանախահաշվային աշխատանքների ծախսեր ներառյալ 
հարկերը 0.00

0.00
10 պայմ․ Պարտադիր փորձաքննության ծախսեր (ներառյալ ԱԱՀ) 0.00

Ընդամենը գլուխ 12: 0.00 0.00
3,694.78 0.00 96.06 3,790.84

Կազմեց՝ Հ․ Վարոսյան

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ:

3



2827.206
դրամ 3505.315

1.0572

Նյութերի 
արժեքը
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հազար 
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հազար 
դրամ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

բետոն B25 W6 մ3 1.020 55.000 56.100
վահան մ2 1.610 4.000 6.440
տախտակ մ3 0.017 125.000 2.150

տն 5.200 3.336 1.180 3.336 17.348

Ընդհանուր 
արժեքը

3 E6-2
Բետոնից հիմքեր հենասյունների համար 
B25 W6 F150 դասի մ3 2.800 81.470 2.450 6.927 0.370 1.297 228.115 64.690 73.246

1 P23-254
Նյութերի և սարքավորումների
տեղափոխում ձեռքով 250մ

ՀՀ Լոռու մարզ, Ալավերդի համայնքի Շամլուղ բնակավայրի ոռոգման համակարգի բարելավման, ոռոգման ջրագծերի վերանորոգման 
աշխատանքների նախագիծ 

Շինարարական աշխատանքներ

Ինդեքսավորումը Աշխատավարձին
Մեք  և սարք  շահագործմանը

Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը

Հ/Հ

Հի
մն

ա
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ը

Աշխատանքների անվանումը 
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2,920.3             

Նյութերի 
արժեքը

Այդ թվում՝

Աշխատավարձը
Մեքենա-մեխ․ 
շահագործումը

Նյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար

Շինարարական աշխատանքների արժեքը -

Տեղամաս-1

15.3572 E1-962 4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով մ3 2.800 5.485 1.940 5.485



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Խողովակ Ø89x3.5մմ կգ 1.000 0.319 0.319
էլեկտրոդ կգ 0.004 0.850 0.003
հեղյուս, մանեկ կգ 0.004 1.000 0.004

Կիսախողովակ կգ 1.000 0.400 0.400
էլեկտրոդ կգ 0.004 0.850 0.003
հեղյուս, մանեկ կգ 0.004 1.000 0.004

Պարոնիտ կգ 1.000 1.450 1.450

թիթեղ կգ 1.000 0.479 0.479

խողովակ Ø108x4.0մմ գմ 1.000 3.258 3.258

ձևավոր մասեր կգ 1.000 1.200 1.200

Գնդային փական DN25 PN25 հատ 1.000 4.917 4.917

Ավտոմատ օդահան d25 հատ 1.000 8.500 8.500

յուղաներկ կգ 0.246 1.067 0.262
օլիֆ կգ 0.027 1.117 0.030

խողովակ Ø108x4.0մմ գմ 0.400 3.258 1.303

14.099 1.303 1.47614 22-399
Ø108x4.0մմ միացում գույություն ունեցող 
պողպատե dպ100մմ խողովակին տեղ 2 7.049 1.240 3.506 0.590

8.500 9.624

13 15-613
Մետաղական մասերի  ներկում 
հակակոռոզիոն ներկով   (2շերտ) մ2 23.600 0.936 0.214 0.605 22.098 0.293 0.331

12 22-383 Ավտոմատ օդահան d25 հատ 1 12.068 0.790

0.479

2.233 0.060

0.568 12.319 1.200 1.359

11 22-383 Գնդային փական DN25 PN25 հատ 1 8.011 0.790 2.233 0.060 0.210 8.011 4.917 5.567

10 E22-362
äáÕå³ï» ձևավոր մասերի տեղադրում 
Արմունկ 45° Ø108х6.0

կգ

0.542

9 E22-66                                
Պողպատե խողովակի տեղադրում 
Ø108x4.0մմ փորձարկումով գմ 52.000 4.451 0.220 0.622 0.040 0.140 231.457 3.258 3.689

8 E6-82
Մետաղական շինվածքներ 
հենասյունների համար -թիթեղ կգ 6.300 0.664 0.025 0.07 0.015 0.052

0.326 0.370

7 9-153       Պարոնիտ կգ 1.400 1.642 2.298 1.450 1.642

5 9-153       Շարժական հենասյուն Ø89x3.5մմ (H=2.0) կգ 155.000 0.429 0.015

6 9-153       Կիսախողովակ կգ 9.100 0.521 0.015 0.042 0.005 0.017 4.737 0.407 0.461

4 E1-969 Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում մ3 2.800 1.589 0.562

0.017 66.475

1.589 4.449

0.042 0.005

2.464 0.190 0.537 0.162

4.185

5.000

0.210 12.068

2.068



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ավազ մ3 1.100 4.000 4.400

խողովակ Ø108x4.0մմ գմ 1.000 3.258 3.258

բիտումա-պոլիմերային մածիկ կգ 3.320 0.800 2.656
ապակեգործվածք մ2

0.820 0.088 0.072
փաթթոցային թուղթ մ2

0.710 0.230 0.163

ձևավոր մասեր կգ 1.000 1.200 1.200

խողովակ Ø108x4.0մմ գմ 0.400 3.258 1.303

12.319 1.200 1.359

23 22-399
Ø108x4.0մմ միացում գույություն ունեցող 
պողպատե dպ100մմ խողովակին տեղ 2 7.049 1.240 3.506 0.590 2.068 14.099 1.303 1.476

22 E22-362
äáÕå³ï» ձևավոր մասերի տեղադրում 
Արմունկ 45° Ø108х6.0

կգ 5.000 2.464 0.190 0.537 0.162 0.568

21 22-165
Հակակոռոզիոն գերուժեղացված  
մեկուսացում D100մմ ·մ 52.000 4.021 0.140 0.396 0.100 0.351 209.071 2.892 3.274

E1-969 Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում մ3 9.130 1.589 0.562 1.589

19 E1-969 Խրամուղու ետլիցք ձեռքով մ3 20.600 1.589 0.562 1.589 32.731

163.446

66.734 4.400 4.982

18

15 P23-254
Նյութերի և սարքավորումների
տեղափոխում ձեռքով 1500մ տն 3.500 13.938 4.930 13.938 48.783

Տեղամաս-2

16 E1-962 4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով մ3 29.800 5.485 1.940 5.485

14.507

17 E23-1
Ավազե նախապատրաստական շերտի 
պատրաստում H=10սմ և պաշտպանիչ 
շերտի իրականացում ձեռքով

մ3 8.900 7.498 0.890 2.516

0.140 3.68920 E22-66                                
Պողպատե խողովակի տեղադրում 
Ø108x4.0մմփորձարկումով գմ 52.000 4.451 0.220 0.622 0.040 231.457 3.258



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

խողովակ գմ 1.010 0.075 0.076

Ջրաչափական հանգույց կոմպլ 1.000 12.500 12.500

կցորդիչ ՊԷ de20(PE) -մետաղ DN15 Ñ³ï 1.000 1.800 1.800

կցորդիչ DN15(St) Ñ³ï 1.000 0.650 0.650

կցորդիչ DN15(St) Ñ³ï 1.000 0.650 0.650

բետոն  B-20 մ3 1.015 29.500 29.943

վահան մ2 1.370 4.000 5.480

տախտակ մ3 0.037 125.000 4.625

Ջրամբարի բետոնե ծածկի 
վերանորոգում

0.650 0.736

29 ՇáõÏ³
Մետաղական   DN15(St) կցորդիչ 
արտաքին պարուրակով Ñ³ï 60 0.736

Մետաղական   DN15(St) կցորդիչ ներքին 
պարուրակով Ñ³ï 60 0.736 44.158

25
C310-2   
տ.մ.կ29

Ավելնորդ բնահողի բարձում 
ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 
2կմ  

տն 13.860 2.147 0.400 1.131 0.290 1.017 29.763

24 E1-962 4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով 1.940 5.485 48.376

26 E22-117
Պոլիէթիլենային  խողովակների 
տեղադրում   Ф20մմ, փորձարկումով 
P=0.1մթն

գմ 45.000 0.431 0.060 0.170 0.050 0.175 19.380 0.076 0.086

Ջրաչափական հորեր

մ3 8.820 5.485

0.030

40.048 45.34431
E46-81 E6-

173

Ջրամբարի բետոնե ծածկի բետոնի 
քանդում և բետոնացում B-20 դասի 
բետոնով

մ3 0.225 87.180 8.710 24.625 4.910 17.211 19.616

0.105 583.815

44.158 0.650 0.736

30 ՇáõÏ³

12.500 14.153

28 22-365
ՊԷ de20(PE) -մետաղ DN15(St) կցորդիչ 
արտաքին պարուրակով Ñ³ï 30 3.220 0.231 0.653 0.151 0.529 96.614 1.800 2.038

27 Ц11-155-1
de15մմ Ջրաչափական հանգույցի 
տեղադրում (ֆիլտր,փական, 
ստուգաչափված ջրաչափ ) 

կոմպլ 30 19.460 1.840 5.202



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ընդամենը /հազ. դր./ 2322.04

Վերադիր ծախսեր 13.3% 308.83

Ընդամենը 2630.88

Շահույթ  11% 289.40

Ընդամենը 2920.27

Սարքավորումներ*
Ընդամենը նախահաշվով

Կազմեց

2,920.27                            

Հ  Վարոսյան
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1 2 3 4 5 6

4.42 23.00

108.03 302.48

2.11 5.90

0.57 88.14

0.69 6.286 Կիսախողովակ կգ 9.100

5 Շարժական հենասյուն Ø89x3.5մմ (H=2.0) կգ 155.000

3 Բետոնից հիմքեր հենասյունների համար B25 W6 F150 դասի մ3 2.800

4 Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում մ3 2.800

2 4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով մ3 2.800

Տեղամաս-1

1
Նյութերի և սարքավորումների
տեղափոխում ձեռքով 250մ տն 5.200

Շինարարական աշխատանքների արժեքը -

ՀՀ Լոռու մարզ, Ալավերդի համայնքի Շամլուղ բնակավայրի ոռոգման 
համակարգի բարելավման, ոռոգման ջրագծերի վերանորոգման 

աշխատանքների նախագիծ 

Ծավալաթերթ  նախահաշիվ

Հողային աշխատանքներ

7.27 20.36



1 2 3 4 5 6

2.11 19.24

16.00 16.00

1.24 29.30

9.35 18.69

18.48 64.69

2.18 3.05

0.88 5.55

5.90 306.91

18 Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում մ3 9.130

7.27 216.73

17
Ավազե նախապատրաստական շերտի պատրաստում H=10սմ և պաշտպանիչ 
շերտի իրականացում ձեռքով մ3 8.900 9.94 88.49

16 4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով մ3 29.800

15
Նյութերի և սարքավորումների
տեղափոխում ձեռքով 1500մ տն 3.500

Տեղամաս-2

14 Ø108x4.0մմ միացում գույություն ունեցող պողպատե dպ100մմ խողովակին տեղ 2

13 Մետաղական մասերի  ներկում հակակոռոզիոն ներկով   (2շերտ) մ2 23.600

12 Ավտոմատ օդահան d25 հատ 1

11 Գնդային փական DN25 PN25 հատ 1

10 äáÕå³ï» ձևավոր մասերի տեղադրում Արմունկ 45° Ø108х6.0 կգ 5.000

9 Պողպատե խողովակի տեղադրում Ø108x4.0մմ փորձարկումով գմ 52.000

8 Մետաղական շինվածքներ հենասյունների համար -թիթեղ կգ 6.300

7 Պարոնիտ կգ 1.400

3.27 16.33

10.62 10.62



1 2 3 4 5 6

4.27 128.11

0.98 58.55

9.35 18.69

2.85 39.47

0.57 25.70

25.80 774.13

2.11 43.40

5.90 306.91

5.33 277.22

3.27 16.33

29 Մետաղական   DN15(St) կցորդիչ արտաքին պարուրակով Ñ³ï 60

28 ՊԷ de20(PE) -մետաղ DN15(St) կցորդիչ արտաքին պարուրակով Ñ³ï 30

27
de15մմ Ջրաչափական հանգույցի տեղադրում (ֆիլտր,փական, ստուգաչափված 
ջրաչափ ) 

կոմպլ 30

26 Պոլիէթիլենային  խողովակների տեղադրում   Ф20մմ, փորձարկումով P=0.1մթն գմ 45.000

7.27 64.15

25 Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 2կմ  տն 13.860

24 4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով մ3 8.820

Ջրաչափական հորեր

23 Ø108x4.0մմ միացում գույություն ունեցող պողպատե dպ100մմ խողովակին տեղ 2

22 äáÕå³ï» ձևավոր մասերի տեղադրում Արմունկ 45° Ø108х6.0 կգ 5.000

21 Հակակոռոզիոն գերուժեղացված  մեկուսացում D100մմ ·մ 52.000

20 Պողպատե խողովակի տեղադրում Ø108x4.0մմփորձարկումով

19 Խրամուղու ետլիցք ձեռքով մ3 20.600

գմ 52.000



1 2 3 4 5 6

Ընդամենը 3078.98

ԱԱՀ 20% 615.80
Ընդամենը նախահաշվով 3694.78

0.98 58.55

115.60 26.0131 Ջրամբարի բետոնե ծածկի բետոնի քանդում և բետոնացում B-20 դասի բետոնով մ3 0.225

Ջրամբարի բետոնե ծածկի վերանորոգում

30 Մետաղական   DN15(St) կցորդիչ ներքին պարուրակով Ñ³ï 60
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