ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N ԳՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/32-1

ք. Մարտունի

«14» հունվար 2026թ.

«Մարտունու համայնքապետարանը», ի դեմս Համայնքի ղեկավար Հ. Հովեյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<ԱՐԽԻՏԵԿՏ>> ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Ն. Սիրեկանյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու համայնքապետարանի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության և եզրակացության տրամադրման ծառայությունների ձեռքբերում պարտավորությունը (այսուհետ՝ ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն.

ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս կողմից մատուցված պատշաճ ծառայության դիմաց վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարան ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պատշաճ մատուցված ծառայության դիմաց վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության պատշաճ մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման, գործունեության դադարեցման դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

2.4.4 Շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում նախագծային շեղումներ առաջանալու դեպքում Կատարողը Պատվիրատուին վճարում է տուգանք՝ յուրաքանչյուր արձանագրված շեղման հետևանքով առաջացած վնասի չափով: Ընդ որում

ա. չնչին է համարվում շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում սկզբնական նախագծի [illegible] լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների ի հայտ գալը, իսկ տուգանքի չափը համարժեք է լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների արժեքի քսանհինգ տոկոսին,

բ. կոպիտ են համարվում նախագծային այնպիսի շեղումները, որոնք հանգեցնում են փաստացի կատարված աշխատանքների փոփոխմանը (քանդման. վերակառուցման և այլն) և լրացուցիչ աշխատանքների կատարմանը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է կորստի հանգեցրած՝ փաստացի կատարված աշխատանքների արժեքի հիսուն տոկոսին:

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps

համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե մատուցված ծառայությունը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության գինը կազմում է 615 000 (վեց հարյուր տասնհինգ հազար) ՀՀ դրամ:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցված ծառայության դիմաց վճարում է պայմանագրի 3-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու փոխարեն ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ծառայությունը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում մատուցելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն սահմանված ժամկետում չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունների ամբողջությամբ և պատշաճ պայմանագրով սահմանված պահանջներին համապատասխան կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորությունների անբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը ... մասին: Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք

[illegible]մանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, [illegible] վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր [illegible]երով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին [illegible] համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող [illegible] կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական [illegible]:

Պայմանագրի կողմերից [illegible] ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.8 [illegible] կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ [illegible] դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի համար [illegible], իսկ Կատարողի գրավոր առաջարկը ներկայացվել է ոչ ուշ, [illegible] մատուցման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց [illegible] սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման [illegible] մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավելի քան պայմանագրով [illegible]:

7.9 [illegible] պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) [illegible] կամ կրած [illegible] կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

[illegible] պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի [illegible] գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս [illegible] շրջանակներից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն են պայմանագրի կարգավորման շրջանակներից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման հետ կապված ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.11 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու [illegible] Պատվիրատուն այն ուղարկում է նաև Կատարողի

7.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

7.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է **13** էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.14 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մարտունու հ[illegible]

ք.Մարտունի, [illegible] 2

ՀՎՀՀ [illegible]

Հ/Հ [illegible]

ՀՀ ՖՆ [illegible]

[illegible]

Հ. [illegible] ____________________

[illegible]

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ

ք. Գյումրի. Շիրակացի փ. 83շ, բն. 40

ՀՎՀՀ 05547385

«Կոնվերսբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 193003020628230

____________________ **Ն.Սիրեկանյան**

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված N 1
« 14 » հունվար 2026 թ. կնքված
ԳՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/32-1 ծածկագրով պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Ծառայության							
						մատուցման	
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	հասցեն	Ժամկետը
1	50531140/15	[redacted] ժամկետը հաշվարկվում է Պատվիրատուի կողմից Կատարողին փաթեթի տրամադրման և վերջինիս կողմից աշխատանքները հանձն առնելու վերաբերյալ հաստատման օրվանից: Հաղթող մասնակիցն իր միջոցներով պատվիրատուից (Մարտունի համայնք Շահումյան 2 հասցեից) պետք է վերցնի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը, անցկացնի փորձաքննություն և հետ վերադարձնի պատվիրատուին: 3. Կատարողը՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթ(ներ)ը ստանալու պահից 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին պետք է ներկայացնի աշխատանքները հանձն առնելու վերաբերյալ հաստատում (էլեկտրոնային փոստով): 4. Կատարողի կողմից հայտնաբերված թերությունները ենթակա են լրամշակման նախագծային կազմակերպության կողմից, որից հետո կրկնակի ստուգումից հետո Կատարողը 2-օրյա ժամկետում ներկայացնում է վերջնական եզրակացությունը:	ՀՀ դրամ	165 000	1	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ Մարտունի համայնք Շահումյան 2	Պատվիրատուի կողմից նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը Ընկերությանն ամբողջական լրակազմով տրամադրելուն հաջորդող օրվանից 20 օրացուցային օր

		Աստղաձոր, Արծվանիստ, Ծովինար և Վաղաշեն բնակավայրերի լուսավորության ցանցերի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննությունները՝ Կատարողը պարտավոր է յուրաքանչյուր փորձաքննության ենթակա օբյեկտի համար ներկայացնել գնային հաշվարկ, որը չպետք է գերազանցի ՀՀ [illegible] 23.06.2011թ. №879-Ն [illegible] սահմանված կողմնորոշիչ [illegible] □ Լիցենզիա՝ [illegible] 6. [illegible] 7. [illegible] 2 [illegible]					
2	50531140/16	[illegible] 2. [illegible] է [illegible] փաթեթների [illegible] դրական [illegible]: 2. [illegible] նախագծային [illegible] իրականացման [illegible] սահմանվում է 10 [illegible] օր (Նախնական [illegible] հայտնաբերված [illegible]): Ժամկետը հաշվարկվում է [illegible] Կատարողին փաթեթի տրամադրման և վերջինիս կողմից աշխատանքները հանձն առնելու վերաբերյալ հաստատման օրվանից: Հաղթող մասնակիցն իր միջոցներով պատվիրատուից (Մարտունի համայնք Շահումյան 2 հասցեից) պետք է վերցնի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը, անցկացնի փորձաքննություն և հետ վերադարձնի պատվիրատուին: 3. Կատարողը՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթ(ներ)ը ստանալու պահից 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին պետք է ներկայացնի աշխատանքները հանձն առնելու վերաբերյալ հաստատում (էլեկտրոնային փոստով): 4. Կատարողի կողմից հայտնաբերված թերությունները ենթակա են լրամշակման նախագծային կազմակերպության կողմից, որից հետո կրկնակի ստուգումից հետո Կատարողը 2-օրյա ժամկետում ներկայացնում է վերջնական եզրակացությունը:	ՀՀ դրամ	210 000	1	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ Մարտունի համայնք Շահումյան 2	Պատվիրատուի կողմից նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը Ընկերությանն ամբողջական լրակազմով տրամադրելուն հաջորդող օրվանից 20 օրացուցային օր

		5. Նախատեսվում է կատարել ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Լիճք , Ծովասար, և Վերին Գետաշեն բնակավայրերի լուսավորության ցանցերի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննությունները՝ Կատարողը պարտավոր է յուրաքանչյուր փորձաքննության ենթակա օբյեկտի համար ներկայացնել գնային հաշվարկ, որը չպետք է գերազանցի ՀՀ [illegible] 23.06.2011թ. №879-Ն [illegible] սահմանված կողմնորոշիչ [illegible] □ Լիցենզիա [illegible] 6. [illegible] 7. [illegible] 2 [illegible]					
3	50531140/17	[illegible] 3. [illegible] նախատեսված է [illegible] փաթեթների [illegible] դրական [illegible] առկայությունը: 2. [illegible] օբյեկտի նախագծային [illegible] փորձաքննության իրականացման առավելագույն ժամկետը սահմանվում է 10 օրացուցային օր (նախնական եզրակացությունը՝ հայտնաբերված թերություններով): Ժամկետը հաշվարկվում է Պատվիրատուի կողմից Կատարողին փաթեթի տրամադրման և վերջինիս կողմից աշխատանքները հանձն առնելու վերաբերյալ հաստատման օրվանից: Հաղթող մասնակիցն իր միջոցներով պատվիրատուից (Մարտունի համայնք Շահումյան 2 հասցեից) պետք է վերցնի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը, անցկացնի փորձաքննություն և հետ վերադարձնի պատվիրատուին: 3. Կատարողը՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթ(ներ)ը ստանալու պահից 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին պետք է ներկայացնի աշխատանքները հանձն առնելու վերաբերյալ հաստատում (էլեկտրոնային փոստով): 4. Կատարողի կողմից հայտնաբերված թերությունները ենթակա են լրամշակման	ՀՀ դրամ	240 000	1	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ Մարտունի համայնք Շահումյան 2	Պատվիրատուի կողմից նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը Ընկերությանն ամբողջական լրակազմով տրամադրելուն հաջորդող օրվանից 20 օրացուցային օր

		է վերջնական եզրակացությունը: 5. Նախատեսվում է կատարել ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Երանոս, Ձորագյուղ և Վարդաձոր բնակավայրերի լուսավորության ցանցերի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննությունները՝ Կատարողը պարտավոր է յուրաքանչյուր փորձաքննության ենթակա օբյեկտի համար ներկայացնել գնային հաշվարկ, որը չպետք է գերազանցի ՀՀ [illegible] 23.06.2011թ. N 879-Ն [illegible] սահմանված [illegible] □ Լիցենզիա՝ քաղաքաշինական բնագավառում էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման համակարգեր, [illegible] և [illegible]) 6. [illegible] է հաշվի առնել [illegible] իրավական ու [illegible] պահանջները. 7. [illegible] ներկայացնել 2 օրինակ [illegible] և էլեկտրոնային տարբերակով:					

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Մարտունու համայնքապետարան
ք.Մարտունի, Շահումյան 2
ՀՎՀՀ [illegible]
900149021079
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Համայնքի ղեկավար

Հ. Հովեյան ____________
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ք. Գյումրի, Շիրակացի փ. 83₂, բն. 40
ՀՎՀՀ 05547385
«Կոնվերսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1930030206282300

____________ Ն.Սիրեկանյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Հավելված N 2
« 14 » հունվար 2026թ. կնքված
ԳՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/32-1 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Ծառայության															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	[redacted] մարզի Մարտունու համայնքապետարանի կարիքների համար [redacted]շվային փաստաթղթերի փորձաքննության և եզրակացության [illegible] [redacted]ծառայությունների ձեռքբերման դիմաց վճարումները նախատեսվում է [redacted]` ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	50531140/15	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Աստղաձոր, Արծվանիստ, Ծովինար և Վաղաշեն բնակավայրերի լուսավորության ցանցերի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության և եզրակացության տրամադրման ծառայություններ	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
2	50531140/16	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Լիճք , Ծովասար, և Վերին Գետաշեն բնակավայրերի լուսավորության ցանցերի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության և եզրակացության տրամադրման ծառայություններ	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000

50531140/17	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Երանոս, Ձորագյուղ և Վարդաձոր բնակավայրերի լուսավորության ցանցերի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության և եզրակացության տրամադրման ծառայություններ	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Մարտունու համայնքապետարան
հ.Մարտունի, Շահումյան 2
ՀՎՀՀ 08425706
Հ/Հ [illegible]
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչության
Համայնքի ղեկավար
Հ. [illegible]

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ք. Գյումրի, Շիրակացի փ. 83$_2$, բն. 40
ՀՎՀՀ 05547385
«Կոնվերսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 193003020628230

Ն.Սիրեկանյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.