

**ՄԵԾԱՄՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/160-1**

ք. Մեծամոր

«10» դեկտեմբեր 2026թ.

Մեծամորի համայնքապետարան, ի դեմս համայնքի ղեկավար Է. Հովհաննիսյանի, որը գործում է «ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքապետարանի աշխատակազմ» ՀԿ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՎԱԼՄԼ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վ. Պետրոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է աշխատանքների կատարման պարտավորությունը (այսուհետ՝ աշխատանք)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Աշխատանքը կատարվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից կատարվող աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե կատարվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող աշխատանք.

ա) Չընդունել աշխատանքը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի աշխատանքը պայմանագրին համապատասխանող աշխատանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը:

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու աշխատանքի համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է աշխատանքի կատարման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան կատարված աշխատանքի արդյունքը, իսկ աշխատանքի արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել աշխատանքի կատարումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և սույն պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա աշխատանքի առավելագույն գինը կազմում է 35,500,000.00 (երեսունհինգ միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, Կատարողի հավաստմամբ վերջինս չի հանդիսանում ԱԱՀ վճարող:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Աշխատանքի կատարման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն կատարված աշխատանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

4.3 Պայմանագիրը կնքվելու է առավելագույն գնով և Պատվիրատուն վճարումը կատարելու է իր պահանջով՝ էլեկտրոնային փոստի կամ կապի այլ միջոցներով ներկայացված աշխատանքների կատարման պահանջ-հայտերի հիման վրա փաստացի կատարված աշխատանքի դիմաց՝ հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա, **սակայն 25.12.2026 թվականի դրությամբ** պահանջ-հայտերի

բացակայության դեպքում չկատարված գումարի չափով պայմանագիրը լուծվելու է, առանց որևէ իրավական պարտավորության:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում աշխատանքի կատարման՝ սույն պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող աշխատանք կատարելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են աշխատանքը կատարելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

7.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար:

Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.11 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.12 Կատարողն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կատարողի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 4) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական

գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

7.13 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.14 Պայմանագիրը կազմված է 5 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 1.2, N 1.3, N 1.4, N 1.5, N 2, N 3, N 3.1 և N 4 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.15 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8. **ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարանը
ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր քաղաքի
վարչական կենտրոն 4
gnumnermetsamor@mail.ru
ՀՀ ՖՆ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
Հ/Հ 900332001503
ՀՎՀՀ 04440608

Համայնքի ղեկավար

(ստորագրություն)



ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՎԱԼՄԼ» ՍՊԸ
ք. Արմավիր, Շահումյան փ. 13/1
vagarshak75@mail.ru
«Ֆասթ Բանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2620772184991001
ՀՎՀՀ 04421621



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Չ/հ	Միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Անվանումը	Աշխատանքի					Կատարման	
			Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր)	Չափման միավորը	Ընդ հանուր քանակը	Առավելագույն Գումար	Հասցեն	Ժամկետը**	
1	45221200/509	ԷՑՎ 12-160-100 (65կկտ) պոմպերի վերանորոգման աշխատանքներ	Մեծամորի համայնքապետարանի խորքային հորերի ԷՑՎ12-160-100 մակերիշի մեկ պոմպի և էլ. Շարժիչի վերանորոգման համար կատարողը պարտավոր է ընդունել այն և անմիջապես իրականացնել անհրաժեշտ բանդման ,տեղափոխման , ապամոնտաժման, գնման և գնահատման աշխատանքները:Յուրաքանչյուր սարքի սպասարկման համար առաջին հերթին կազմվում է ներկայացված սարքի թերությունների երկկողմանի ակտ, որից հետո 1 պոմպի համար կատարվում են հետևյալ աշխատանքները՝ 24կգ փաթեթ, 3հատ էլ. Շարժիչի առանձնագրով, 3հատ էլ.շարժիչի խարիսխի վրան, 1 հատ կրունկ, 1 հատ ենթակրունկ,3մ պրեշպան, 2հատ շարժիչի առանցքակալների իրան,1հատ ենթակրունկի հիմք,1հատ ստատոր, 8հատ շափկալ, 6մ ՎՊՊ 16մմ մալուխ,1.5կգ հեղույթ,մանեկ, 5հատ մեկուսիչ ժապավեն, 1հատ էլ. Շարժիչի խարիսխ,4հատ պոմպի առանցքակալ, 4 հատ պոմպի լիսեռի վրան, 3հատ բանկիրական անիվ, 6հատ սեղմող օղակ, 1 հատ պոմպի լիսեռ,1հատ կցորդիչ, 5հատ շարժիչ: Պոմպը մոնտաժել, փորձարկել: Վերադարձնել փոխված դետալները, մալուխները և տալ սեզոնային երաշխիք: : Խորքային հորը հանելուց հետո վերանորոգման աշխատանքների առավելագույն ժամկետը սահմանվում է 3 օրացուցային օր: Խորքային հորերի վերանորոգման ավարտից հետո՝ սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ 3 ամիս, որի ընթացքում ի հայտ եկած ցանկացած անսարքության դեպքում կատարողը պարտավորվում է կատարել անվճար վերանորոգում, թերությունների շտկում:	դրամ	1	100000000	ՀՀ, Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնք՝ ըստ պատվիրատուի կողմից տրամադրվող հասցեի	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 25-ը ներառյալ, որից հետո՝ պահանջ-հատերի հայտերի բացակայության դեպքում՝ չկատարված գումարի չափով պայմանագիրը լուծվելու է, առանց որևէ իրավական պարտավորության	
2	45221200/510	ԷՑՎ 12-160-65 (45կկտ) պոմպերի վերանորոգման աշխատանքներ	Մեծամորի համայնքապետարանի խորքային հորերի ԷՑՎ12-160-65 մակերիշի մեկ պոմպի և էլ. Շարժիչի վերանորոգման համար կատարողը պարտավոր է ընդունել այն և անմիջապես իրականացնել անհրաժեշտ բանդման ,տեղափոխման, ապամոնտաժման, գնման և գնահատման աշխատանքները:Յուրաքանչյուր սարքի սպասարկման համար առաջին հերթին կազմվում է ներկայացված սարքի թերությունների երկկողմանի ակտ, որից հետո 1 պոմպի համար կատարվում են հետևյալ աշխատանքները՝ 24կգ փաթեթ, 3հատ էլ. Շարժիչի առանձնագրով, 3հատ էլ.շարժիչի խարիսխի վրան, 1 հատ կրունկ, 1 հատ ենթակրունկ,3մ պրեշպան, 2հատ շարժիչի առանցքակալների իրան,1հատ ենթակրունկի հիմք,1հատ ստատոր, 8հատ շափկալ, 6մ ՎՊՊ 16մմ մալուխ,1.5կգ հեղույթ,մանեկ, 5հատ մեկուսիչ ժապավեն, 1հատ էլ. Շարժիչի խարիսխ,4հատ պոմպի առանցքակալ, 4 հատ պոմպի լիսեռի վրան, 3հատ բանկիրական անիվ, 6հատ սեղմող օղակ, 1 հատ պոմպի լիսեռ,1հատ կցորդիչ, 5հատ շարժիչ: Պոմպը մոնտաժել, փորձարկել: Վերադարձնել փոխված դետալները, մալուխները և տալ սեզոնային երաշխիք: : Խորքային հորը հանելուց հետո վերանորոգման աշխատանքների առավելագույն ժամկետը սահմանվում է 3 օրացուցային օր: Խորքային հորերի վերանորոգման ավարտից հետո՝ սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ 3 ամիս, որի ընթացքում ի հայտ եկած ցանկացած անսարքության դեպքում կատարողը պարտավորվում է կատարել անվճար վերանորոգում, թերությունների շտկում:	դրամ	1	100000000	ՀՀ, Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնք՝ ըստ պատվիրատուի կողմից տրամադրվող հասցեի	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 25-ը ներառյալ, որից հետո՝ պահանջ-հատերի հայտերի բացակայության դեպքում՝ չկատարված գումարի չափով պայմանագիրը լուծվելու է, առանց որևէ իրավական պարտավորության	

		աշխատանքներ	սպասարկման համար առաջին հերթին կազմվում է ներկայացված սարքի թերությունների երկրորդանի ակտ, որից հետո 1 պոմպի համար կատարել հետևյալ աշխատանքները՝ 22կգ փաթոյթ, 3հատ էլ. Շարժիչի առանձնագրակալ, 3հատ էլ.շարժիչի խարխիսի վրան, 1 հատ կրունկ, 1 հատ ենթակրունկ, 2հատ պոմպային, 2հատ շարժիչի առանցքակալների իրան, 1հատ ենթակրունկի հիմք, 1հատ ստատոր, 4հատ շափկա, 6մ ՎՊՊ 16մմ մալուխ, 1.5կգ հեղույթ, մանեկ, 5հատ մեկուսիչ ժապավեն, 1հատ էլ. Շարժիչի խարխիս, 3հատ պոմպի առանցքակալ, 3 հատ պոմպի լիսեռի վրան, 2հատ բանվորական անիվ, 4հատ սերմոն օղակ, 1 հատ պոմպի լիսեռ, 1հատ կցորդիչ, 5հատ շարժիչ: Պոմպը մոնտաժել, փորձարկել: Վերադարձնել փոխված դետալները, մալուխները և տալ սեզոնային երաշխիք: Խորքային հորը հանելուց հետո վերանորոգման աշխատանքների առավելագույն ժամկետը սահմանվում է 3 օրացուցային օր: Խորքային հորերի վերանորոգման ակարից հետո՝ սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ 3 ամիս, որի ընթացքում ի հայտ եկած ցանկացած անսարքության դեպքում կատարողը պարտավորվում է կատարել անվճար վերանորոգում, թերությունների շտկում:				անցում ըստ Պատվիրատուի պահանջի՝ 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 25-ը ներառյալ, որից հետո՝ պահանջ-հայտերի բացակայության դեպքում՝ չկատարված գումարի չափով պայմանագիրը լուծվելու է, առանց որևէ իրավական պարտավորության և	պատվիրատուի կողմից տրամադրվող հասցեի	պատվիրատուի կողմից տրամադրվող հասցեի
3	45221200/511	ԷՑՎ 10-120-60 (32կկտ) պոմպերի վերանորոգման աշխատանքներ	Մեծամորի համայնքապետարանի խորքային հորերի էՑՎ 10-120-60 32կկտ մակիշի մեկ պոմպի և էլ. Շարժիչի վերանորոգման համար կատարողը պարտավոր է ընդունել այն և անմիջապես իրականացնել անհրաժեշտ քանդման, տեղափոխման, ապամոնտաժման, զննման և գնահատման աշխատանքները: Յուրաքանչյուր սարքի սպասարկման համար առաջին հերթին կազմվում է ներկայացված սարքի թերությունների երկրորդանի ակտ, որից հետո 1 պոմպի համար կատարել հետևյալ աշխատանքները՝ 22կգ փաթոյթ, 3հատ էլ. Շարժիչի առանձնագրակալ, 3հատ էլ.շարժիչի խարխիսի վրան, 1 հատ կրունկ, 1 հատ ենթակրունկ, 1.5մ պոմպային, 2հատ շարժիչի առանցքակալների իրան, 1հատ ենթակրունկի հիմք, 1հատ ստատոր, 8հատ շափկա, 6մ ՎՊՊ 16մմ մալուխ, 1.5կգ հեղույթ, մանեկ, 5հատ մեկուսիչ ժապավեն, 1հատ էլ. Շարժիչի խարխիս, 4հատ պոմպի առանցքակալ, 4 հատ պոմպի լիսեռի վրան, 2հատ բանվորական անիվ, 6հատ սերմոն օղակ, 1 հատ պոմպի լիսեռ, 1հատ կցորդիչ, 4հատ շարժիչ: Պոմպը մոնտաժել, փորձարկել: Վերադարձնել փոխված դետալները, մալուխները և տալ սեզոնային երաշխիք: Խորքային հորը հանելուց հետո վերանորոգման աշխատանքների առավելագույն ժամկետը սահմանվում է 3 օրացուցային օր: Խորքային հորերի վերանորոգման	դրամ	1	7000000	ՀՀ, Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնք, ըստ պատվիրատուի կողմից տրամադրվող հասցեի	ՀՀ, Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնք, ըստ պատվիրատուի կողմից տրամադրվող հասցեի	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ յուրաքանչյուր անցում ըստ Պատվիրատուի պահանջի՝ 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 25-ը ներառյալ, որից հետո՝ պահանջ-հայտերի բացակայության դեպքում՝ չկատարված գումարի չափով պայմանագիրը լուծվելու է, առանց որևէ իրավական

						ավարտավորությամբ ն	
5	45221200/513	ԷՑՎ 12-255-30 (32կկտ) պլանների վերանորոգման գնում աշխատանքներ	դրամ	1	7000000	ՀՀ, Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնք՝ ըստ պատվիրատուի կողմից տրամադրվող հասցեի	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ յուրաքանչյուր անգամ ըստ Պատվիրատուի պահանջի՝ 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 2026
7	45221200/515	K90/55 4k-8 22կկ պլանների վերանորոգման գնում աշխատանքներ	դրամ	1	1500000	ՀՀ, Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնք՝ ըստ պատվիրատուի կողմից տրամադրվող հասցեի	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ յուրաքանչյուր անգամ ըստ Պատվիրատուի պահանջի՝ 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 2026

						պրմախ լիմեռի վրան , 3 հատ երիթ / 2պրմկա, 1 հատ պրմախ ապամոնտաժ, 1 հատ պրմախ մոնտաժ: Պրմալը մոնտաժել, փորձարկել: Վերադարձնել փոխված դետալները, մալուխները և տալ սեզոնային երաշխիք: Խորքային հորը հանելուց հետո վերանորոգման աշխատանքների առավելագույն ժամկետը սահմանվում է 3 օրացուցային օր: Խորքային հորերի վերանորոգման ավարտից հետո՝ սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ 3 ամիս, որի ընթացքում ի հայտ եկած ցանկացած անսարքության դեպքում կատարողը պարտավորվում է կատարել անվճար վերանորոգում, թերությունների շտկում:					Թվականի դեկտեմբերի 25-ը ներառյալ, որից հետո՝ պահանջ- հայտերի բացակայության դեպքում չկատարված գումարի չափով պայմանագիրը լուծվելու է, - առանց որևէ իրավական պարտավորության ն
Ընդամենը՝							35,500,000.00				


* Աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու տարվա դեկտեմբերի 25-ը:
 ** Աշխատանքները պետք է կատարվեն համաձայն Հավելված 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5-ով սահմանված ձևաչափով նամանակի կողմից տրամադրվող գնացուցակի:

ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ


Մեծամորի համայնքապետարանը
 ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր քաղաքի
 վարչական կենտրոն 4
 gnomnermetsamor@mail.ru
 ՀՀ ՖՆ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
 Հ/Հ 900332001503
 ՀՎՀՀ 04440608

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՎԱԼՆԼ» ՍՊԸ
 ք. Արմավիր, Շահումյան փ. 13/1
 vagarshak75@mail.ru
 «Ֆասթ Բանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 2620772184991001
 ՀՎՀՀ 04421621



Համայնքի ղեկավար՝ Է. Հովհաննիսյան



Տնօրեն՝ Դիմիտրոսյան

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1
ԷՑՎ 12-160-100 (65ԿՎՏ) ՊՈՄՊԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԱՆՎԱՆԱՏՈՂՆԵՐԻ /ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ/

N	Աշխատանքներ կատարման նյութերի անվանում	Ընդհանուր արժեքը /ՀՀ դրամ/
1	2	3
1	24 կգ Փաթույթ	96000
2	3 հատ էլ. Շարժիչի առանձգակալ	15000
3	3 հատ էլ. շարժիչի խարիսխի վռան	15000
4	1 հատ կրունկ	25000
5	1 հատ ենթակրունկ	25000
6	3մ պոեշպան	3000
7	2 հատ շարժիչի առանցքակալների իրան	10000
8	1 հատ ենթակրունկի հիմք	1000
9	1 հատ ստատոր	1000
10	8 հատ շափկա	8000
11	6մ ՎՊՊ 16մմ մալուխ	12000
12	1.5 կգ հեղույս	2000
13	մանեկ	1000
14	5 հատ մեկուսիչ ժապավեն	1000
15	1 հատ էլ. Շարժիչի խարիսխ	1000
16	4 հատ պոմպի առանցքակալ	20000
17	4 հատ պոմպի լիսեռի վռան	20000
18	3 հատ բանվորական անիվ	60000
19	6 հատ սեղմող օղակ	12000
20	1 հատ պոմպի լիսեռ	1000
21	1 հատ կցորդիչ	1000
22	5 հատ շպոնկա	5000
23	1 հատ պոմպի ապամոնտաժ	30000
24	1 հատ պոմպի մոնտաժ	30000
Ընդամենը միավոր գների հանրագումար		395000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


Մեծամորի համայնքապետարանը
ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր քաղաքի
վարչական կենտրոն 4
gnumnermetsamor@mail.ru
ՀՀ ՖՆ ԳՈՐԾԱԴՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
Հ/Հ 900332001503
ՀՎՀՀ 04440608

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՎԱԼՄԼ» ՍՊԸ
ք. Արմավիր, Շահումյան փ. 13/1
vagarshak75@mail.ru
«Ֆասթ Բանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2620772184991001
ՀՎՀՀ 04421621

Համայնքի ղեկավար՝

(ստորագրություն)



Տնօրեն՝

(ստորագրություն)



ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2

ԷՅՎ 12-160-65 (45ԿՎՏ) ՊՈՄՊԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՆՎԱՆԱՏՈՂԵՐԻ /ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ/

N	Աշխատանքներ կատարման նյութերի անվանում	Ընդհանուր արժեքը /ՀՀ դրամ/
1	2	3
1	22 կգ Փաթույթ	132000
2	3 հատ էլ. Շարժիչի առանձգակալ	15000
3	3 հատ էլ. շարժիչի խարիսխի վռան	15000
4	1 հատ կրունկ	20000
5	1 հատ ենթակրունկ	20000
6	2 մ պոեշպան	2000
7	2 հատ շարժիչի առանցքակալների իրան	5000
8	1 հատ ենթակրունկի հիմք	5000
9	1 հատ ստատոր	5000
10	4 հատ շալկա	4000
11	6մ ՎՊՊ 16մմ մալուխ	12000
12	1.5 կգ հեղուս	2000
13	մանեկ	1000
14	5 հատ մեկուսիչ ժապավեն	1000
15	1 հատ էլ. Շարժիչի խարիսխ	5000
16	3 հատ պոմպի առանցքակալ	15000
17	3 հատ պոմպի լիսեռի վռան	15000
18	2 հատ բանվորական անիվ	36000
19	4 հատ սեղմող օղակ	8000
20	1 հատ պոմպի լիսեռ	5000
21	1 հատ կցորդիչ	5000
22	5 հատ շպոնկա	5000
23	1 հատ պոմպի ապամոնտաժ	30000
24	1 հատ պոմպի մոնտաժ	30000
Ընդամենը միավոր գների հանրագումար		393000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարանը
ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր քաղաքի
վարչական կենտրոն 4
gnumnermetsamor@mail.ru
ՀՀ ՖՆ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
Հ/Հ 900332001503
ՀՎՀՀ 04440608

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՎԱԼՄԼ» ՍՊԸ
ք. Արմավիր, Շահումյան փ. 13/1
vagarshak75@mail.ru
«Ֆասթ Բանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2620772184991001
ՀՎՀՀ 04421621

Համայնքի ղեկավար

(ստորագրություն)



Տնօրեն՝



Գնորդության

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 3

ԷՑԿ 10-120-60 (32կվտ) ՊՈՄՊԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԱՆՎԱՆԱՏՈՂՆԵՐԻ /ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ/*

N	Աշխատանքներ՝ կատարման նյութերի անվանում	Ընդհանուր արժեքը /ՀՀ դրամ/
1	2	3
1	18 կգ Փաթույթ	90000
2	3 հատ էլ. Շարժիչի առանձգակալ	15000
3	3 հատ էլ. շարժիչի խարիսխի վռան	15000
4	1 հատ կրունկ	15000
5	1 հատ ենթակրունկ	18000
6	1.5 մ պոեշպան	1000
7	2 հատ շարժիչի առանցքակալների իրան	1000
8	1 հատ ենթակրունկի հիմք	1000
9	1 հատ ստատոր	1000
10	8 հատ շափկա	8000
11	6մ ՎՊՊ 16մմ մալուխ	12000
12	1.5 կգ հեղուս	2000
13	մանեկ	1000
14	5 հատ մեկուսիչ ժապավեն	1000
15	1 հատ էլ. Շարժիչի խարիսխ	1000
16	4 հատ պոմպի առանցքակալ	20000
17	4 հատ պոմպի լիսեռի վռան	20000
18	2 հատ բանվորական անիվ	40000
19	6 հատ սեղմող օղակ	6000
20	1 հատ պոմպի լիսեռ	1000
21	1 հատ կցորդիչ	1000
22	4 հատ շպոնկա	4000
23	1 հատ պոմպի ապամոնտաժ	30000
24	1 հատ պոմպի մոնտաժ	30000
Ընդամենը միավոր գների հանրագումար		334000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարանը
ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր քաղաքի
վարչական կենտրոն 4
gnumnermetsamor@mail.ru
ՀՀ ՖՆ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
Հ/Հ 900332001503
ՀՎՀՀ 04440608

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՎԱԼՄԼ» ՍՊԸ
ք. Արմավիր, Շահումյան փ. 13/1
vagarshak75@mail.ru
«Ֆասթ Բանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2620772184991001
ՀՎՀՀ 04421621

Համայնքի ղեկավար

(ստորագրություն)



Տնօրեն՝



Պետրոսյան

Հավելված N 1.4
 «10» փետրվարի 2026թ. կնքված
 ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/160-1 ծածկագրով պայմանագրի

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 5
ԷՑՎ 12-255-30 (32ԿՎՏ) ՊՈՄՊԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԱՆՎԱՆԱՏՈՂԵՐԻ /ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ/


N	Աշխատանքներ կատարման նյութերի անվանում	Ընդհանուր արժեքը /ՀՀ դրամ/
1	2	3
1	18 կգ. փաթույթ ՈՅԸՈ	135000
2	6 մետր մալուխ ՅՈՈ	12000
3	2 մ պոեշպան	2000
4	5 հատ մեկուսիչ ժապավեն	1000
5	4 հատ էլ.շարժ. առանցքակալ	20000
6	4 հատ էլ.շարժիչի խարիսխի վռան	20000
7	1 հատ կրունկ	22000
8	1 հատ ենթակրունկ	25000
9	2 հատ պոմպի առանցքակալ	1000
10	2 հատ պոմպի լիսեռի վռան	500
11	2 հատ սեղմող օղակ	1000
12	1 հատ բանվորական անիվ	17000
13	2 հատ Շարժիչի առանցքակալի իրան	1000
14	1 հատ ենթակրունկի հիմք	500
15	1 հատ ստատոր	500
16	8 հատ շափկա	8000
17	1,5 կգ՝ հեղուս	2000
18	մանեկ	1000
19	1 հատ էլ.շարժիչի խարիսխ	500
20	1 հատ պոմպի լիսեռ	500
21	1 հատ մուֆտ / կցորդիչ/	500
22	5 հատ երիթ / շպոնկա/	5000
23	1 հատ պոմպի ապամոնտաժ	30000
24	1 հատ պոմպի մոնտաժ	30000
Ընդամենը միավոր գների հանրագումար		336000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարանը
 ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր քաղաքի
 վարչական կենտրոն 4
 gnumnermetsamor@mail.ru
 ՀՀ ՖՆ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
 Հ/Հ 900332001503
 ՀՎՀՀ 04440608

Համայնքի ղեկավար

(ստորագրություն)
 Կ.Տ.



ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՎԱԼՄԼ» ՍՊԸ
 ք. Արմավիր, Շահումյան փ. 13/1
 vagarshak75@mail.ru
 «Ֆասթ Բանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 2620772184991001
 ՀՎՀՀ 04421621

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)



ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 7
K90/55 4K-8 224Կ ՊՈՄՊԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԱՆՎԱՆԱՏՈՂԵՐԻ /ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ/

N	Աշխատանքներ կատարման նյութերի անվանում	Ընդհանուր արժեքը /ՀՀ դրամ/
1	2	3
1	15 կգ Փաթույթ	120000
2	2 մ պոեշպան	4000
3	2 հատ էլ.շարժ. առանցքակալ	15000
4	2 հատ պոմպի առանցքակալ	15000
5	1 հատ պոմպի լիսեռի վռան	7000
6	3 հատ երիթ / շպոնկա	3000
7	1 հատ պոմպի ապամոնտաժ	1000
8	1 հատ պոմպի մոնտաժ	1000
Ընդամենը միավոր գների հանրագումար		166000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարանը
ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր քաղաքի
վարչական կենտրոն 4
gnumnermetsamor@mail.ru
ՀՀ ՖՆ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
Հ/Հ 900332001503
ՀՎՀՀ 04440608

Համայնքի ղեկավար

(ստորագրություն)



ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՎԱԼՄԼ» ՍՊԸ
ք. Արմավիր, Շահումյան փ. 13/1
vagarshak75@mail.ru
«Ֆասթ Բանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2620772184991001
ՀՎՀՀ 04421621

Տնօրեն

(ստորագրություն)



Հավելված 3
«___» _____ 20 թ. կնքված
ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/160-1 ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «___» «___» 20 թ.
Պայմանագրի համարը՝ _____
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
« » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Հավելված 3.1
«_____» _____ 20 թ. կնքված
ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/160-1 ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

-ի Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____

(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
Պատվիրատուի անունը Կատարողի անունը
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____-ին
հանձնման-ընդունման
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

- _____ ֆինանսական գործակալի անվանումը _____ հայտնում է, որ.
1. _____ պատվիրատուի անվանումը _____-ի և _____ կատարողի անվանումը _____-ի միջև «----» _____ 20 թ. կնքված «-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և _____ կատարողի անվանումը _____-ի միջև «----» _____ 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի պայմանագիրը,
2. համաձայն է Պայմանագրի 7.12 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

_____ ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.