

ք. Երևան

Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա հիմնադրամ, ի դեմս տնօրեն Գ. Քառյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Նաիրա Խաչատրյան Սամվելի Ա/Ձ-ն, ի դեմս տնօրեն Ն. Խաչատրյանի, ով գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ընթացիկ նորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ԱԱԳԼ-ԳՀԱՇՁԲ-25/60 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 40 օրացույցային օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացույցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացույցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացույցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 10 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր ետզանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքներն կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխությանն այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 2550000 (երկու միլիոն հինգ հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 425000 (չորս հարյուր քսանհինգ հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ ապահովել է շինարարության կազմակերպման նախագծով աշխատանքների մեկնարկման փուլում նախատեսված միջոցառումները (շինհրապարակի կազմակերպումը), որը պետք է գրավոր հավաստված լինի տվյալ օբյեկտի տեխնիկական հսկողությունն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագրի կնքած կազմակերպության կողմից:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան հանձնման-ընդունման արձանագրությունների երկկողմ հաստատման տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V_4 = V_3 / N_4 \times 40$, որտեղ՝

V_3 -ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է).

N_4 -ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է.

40 -ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

V_4 -ն ծավալաբեր-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայամանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՅՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և անօդային ուժերի կողմից իրականացվող արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների արտակարգ դրություն հայտարարելը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև Կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը: Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման: Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

7.12 Կատարողն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կատարողի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 4) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից բանկին վճարման հանձնարարական տալու օրվան նախորդող օրը:

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական
լաբորատորիա հիմնադրամ
ք. Երևան, Ալիխանյան եղբայրների փող., 2 շենք
Ամերիաբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 1570013071880800

ՀՎՀՀ 01202364

տնօրեն՝ _____ Գ. Քաոյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Նաիրա Խաչատրյան Սամվելի Ա/Ձ
ք. Երևան Կուրդինյան 172. բն 11
Արդշինբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 2480800025740000
ՀՎՀՀ 28107885

տնօրեն՝ _____ Ն. Խաչատրյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1

**ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
/ԹԻՎ 51 ՇԵՆՔԻ 401 և 402 ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ/**

h/ h	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավոր	Աշխատ ծավալը	Միավ արժեքը ՀՀ դրամ	Ընդ արժեքը ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6
	401 ՍԵՆՅԱԿ				
1	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	3	1688	5064
2	Վարդակների և անջատիչների ապամոնտաժում	հատ	5	203	1015
3	Էլ. վահանակի ապամոնտաժում	հատ	1	1688	1688
4	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	կոմպլ	1	1134	1134
5	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում պատուհանագոգերի հետ միասին	մ²	4,5	2394	10773
6	Փայտե դռների ապամոնտաժում	մ²	1,6	1350	2160
7	Կախովի առաստաղի քանդում (փոքր սենյակ)	մ²	5,5	621	3415,5
8	Փայտե մանրահատակի քանդում	մ²	15,5	622	9641
9	Փայտե հատակերիզների քանդում	մ	15	14	210
10	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի քանդում	մ²	15,5	440	6820
11	Պատերի վրայից հին գաջի շերտի հեռացում	մ²	10	635	6350
12	Պատերի մաքրում հին ներկանյութից	մ²	56	378	21168
13	Պատերի վրայի անցքերի փակում	մ²	1	3848	3848
14	Ակոսների փորում լարերի համար	մ	20	405	8100
15	Ակոսների փակում	մ²	1	2768	2768
16	Մետաղապլասե պատուհանների տեղադրում բացվող և չբացվող փեղկերով, սպիտակ գույնի, 60մմ հաստությ. բլոկով, ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլ	մ²	4,5	33750	151875
17	Բարդ փական	հատ	1	10800	10800
18	Ցանցի տեղադրում բացվող փեղկին	հատ	1	8100	8100
19	Ներսի պատուհանագոգերի տեղադրում, պլաստմասսե, սպիտակ գույնի,	մ	2,6	3485	9061
20	Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում, 20մմ հաստությ. բազալտե սալիկներից	մ²	0,7	16200	11340
21	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում պատուհանագոգերի տակ	մ²	2	972	1944
22	Պատուհանների արտաքին շեպերի հերմետիկացում և սվաղում ցեմենտ-ավազե շաղախով	մ	8,6	662	5693,2
23	Պատերի ջերմամեկուսացում ներսի կողմից 3սմ հաստությ. պենոպլեքսի սալիկներով և երեսապատում գիպսաստվարաթղթե սալերով	մ²	9,7	11480	111356
24	ՄԴՖ դռան տեղադրում շրջակալների հետ միասին, մուգ կաղնու գույնի	մ²	1,6	32000	51200
25	Ծխնիների տեղադրում APECS ֆիրմայի կամ համարժեք	հատ	2	2025	4050

26	Դռան փականի տեղադրում բռնակների հետ միասին APECS ֆիրմայի կամ համարժեք	կոմպլ	1	16200	16200
27	Ներքին շեպերի սվաղում գիպսոնիտով, մետաղյա անկյունակների տեղադրումով	մ ²	2	4220	8440
28	Պատերի սվաղում գիպսոնիտով, անկյուններում մետաղյա անկյունակների տեղադրումով	մ ²	10	2094	20940
29	Արմատորնգ կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմաղքի պատրաստումով (մեծ սենյակ)	մ ²	15,5	6615	102532,5
30	Պատերի մակերևույթների երեսապատում բետոնակոնտակտով	մ ²	48	162	7776
31	Պատերի և շեպերի հարթեցում գիպսոնիտով	մ ²	75	2160	162000
32	Պատերի և շեպերի ծեփամածկում	մ ²	75	260	19500
33	Պատերի և շեպերի նախաներկում	մ ²	75	176	13200
34	Պատերի և շեպերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով	մ ²	75	1823	136725
35	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում հատակների համար	մ ²	15,5	2700	41850
36	Հատակների իրականացում չսահող կերամոգրանիտե սալիկներով	մ ²	15,5	9450	146475
37	Պլաստմասսե հատակերիզների տեղադրում 70մմ	մ	18,5	1485	27472,5
38	Շեմերի տեղադրում	հատ	1	1890	1890
39	Ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում, ECO AL 500-80-10 տիպի, LAMMIN ֆիրմայի կամ համարժեք. Փականը- գնդիկավոր GIACOMINI ֆիրմայի կամ համարժեք, նյութը՝ բարձրորակ արույր հակակոռոզիոն ծածկույթով, միացման տիպը՝ միաձույլ ընկույզ (ամերիկյան միացում), միացման մասի պահոցի նյութը՝ մետաղական	սեկց	10	6142	61420
40	Ջեռուցման խողովակների մոնտաժում, Ø1/2" LAMMIN ֆիրմայի կամ համարժեք	մ	1	3105	3105
41	Ջեռուցման մարտկոցների վերին և ներքին փականներ LAMMIN ֆիրմայի կամ համարժեք	հատ	2	2430	4860
42	Կախիչներ ջեռուցման մարտկոցների համար LAMMIN ֆիրմայի կամ համարժեք	կոմպլ	1	5130	5130
43	Ձևավոր մասեր LAMMIN ֆիրմայի կամ համարժեք	հատ	8	1215	9720
44	Միացում գործող ցանցին	տեղ	2	756	1512
45	Մետաղյա խողովակների երկշերտ ներկում	մ ²	1	2160	2160
	ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ և ԻՆՏԵՐՆԵՏ				
	Պղնձե հաղորդալարերի անցկացում				
46	4×10 մմ ²	մ	35	3200	112000
47	2×4մմ ²	մ	4	743	2972
48	2×2.5մմ ²	մ	70	365	25550
49	2×1.5մմ ²	մ	20	230	4600
50	1×2.5մմ ²	մ	90	243	21870
51	Վարդակների տեղադրում հողանցիչով, զսպանակավոր կոնտակտներով, 4 տեղանոց (3-ը էլեկտրական, 1-ը ինտերնետ՝ 2 բնիկով, յուրաքանչյուր բնիկի համար առանձին լարերով). TITAN ֆիրմայի կամ համարժեք	կոմպլ	2	14310	28620
52	Վարդակների տեղադրում հողանցիչով, զսպանակավոր կոնտակտներով, 4 տեղանոց (3-ը էլեկտրական, 1-ը ինտերնետ՝ 1 բնիկով). TITAN ֆիրմայի կամ համարժեք	կոմպլ	3	12420	37260
53	Վարդակների տեղադրում հողանցիչով, զսպանակավոր կոնտակտներով, 2 տեղանոց. (սվիչի համար՝ դռան վերևում) TITAN ֆիրմայի կամ համարժեք	կոմպլ	1	4320	4320
54	Վարդակների տեղադրում հողանցիչով, զսպանակավոր կոնտակտներով, 1 տեղանոց (օդորակիչի համար՝ պատուհանի վերևում) TITAN ֆիրմայի կամ համարժեք	հատ	1	2160	2160

55	Անջատիչի տեղադրում մեկստեղնավոր, կոնտակտները ազնիվ մետաղից. TITAN Ֆիրմայի կամ համարժեք	հատ	2	2295	4590
56	Տուփեր վարդակների և անջատիչների համար	հատ	24	203	4872
57	Բաժանարար տուփի տեղադրում	հատ	1	1013	1013
58	Պլաստմասսե տուփի տեղադրում փոքր սենյակում, ավտոմատ անջատիչների համար. 6 տեղանոց	հատ	1	3460	3460
59	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչի տեղադրում պլաստմասսե տուփի մեջ,50Ա. LEGRAND Ֆիրմայի կամ համարժեք.	հատ	1	7500	7500
60	Ավտոմատ անջատիչի տեղադրում փոքր սեն. պլաստմասսե տուփի մեջ,32Ա. LEGRAND Ֆիրմայի կամ համարժեք.	հատ	1	2400	2400
61	Լուսատուների տեղադրում. LED տիպի, սպիտակ լույսերով, 100վտ հզ. (60×60)սմ չափերով. ELEKTRIKA Ֆիրմայի կամ համարժեք	հատ	4	15525	62100
62	Switch 8 տեղանոց, D-Link DGS-1008 D տիպի (պատից կախելու համար անցքերով)	հատ	1	20250	20250
63	Ինտերնետ լարերի անցկացում. Պղնձե,UTP cat,5E, 24AWG (գոֆոնե խողովակներով)	մ	90	338	30420
64	Պլաստմասսե ճկուն գոֆոնե խողովակներ	մ	15	216	3240
65	Շերտավարագույրների տեղադրում ռեդուկտորով, շերտերը ուղղահայաց, լայն.9սմ. շերտերը հավաքվում են երկու կողմերում միաժամանակ	մ²	5	6750	33750
ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ					
66	Ծխի ազդարարման տվիչների տեղադրում առաստաղին. Гранит տիպի	հատ	3	4725	14175
67	Մոնտաժային մալուխ 4×0.22մմ²	մ	20	162	3240
				1 672 843,7	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 401 ՍԵՆՅԱԿ					
402 ՍԵՆՅԱԿ					
1	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	3	1688	5064
2	Վարդակների և անջատիչների ապամոնտաժում	հատ	4	203	812
3	Էլ. վահանակի ապամոնտաժում	հատ	1	1688	1688
4	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	կոմպլ	1	1134	1134
5	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում պատուհանագոգերի հետ միասին	մ²	4,5	2394	10773
6	Փայտե դռների ապամոնտաժում	մ²	1,6	1350	2160
7	Փայտե մանրահատակի քանդում	մ²	16,5	622	10263
8	Փայտե հատակերիզների քանդում	մ	16	14	224
9	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի քանդում	մ²	16,5	440	7260
10	Պատերի վրայից հին գաջի շերտի հեռացում	մ²	10	635	6350
11	Պատերի մաքրում հին ներկանյութից	մ²	45	378	17010
12	Պատերի վրայի անցքերի փակում	մ²	1	3848	3848
13	Ակոսների փորում լարերի համար	մ	20	405	8100
14	Ակոսների փակում	մ²	1	2768	2768
15	Մետաղապլասե պատուհանների տեղադրում բացվող և չբացվող փեղկերով, սպիտակ գույնի, 60մմ հաստությ. բլոկով, ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլ	մ²	4,5	33750	151875
16	Բարդ փական	հատ	1	10800	10800
17	Ցանցի տեղադրում բացվող փեղկին	հատ	1	8100	8100
18	Ներսի պատուհանագոգերի տեղադրում, պլաստմասսե, սպիտակ գույնի,	մ	2,6	3485	9061
19	Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում, 20մմ հաստությ. բազալտե սալիկներից	մ²	0,7	16200	11340
20	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում պատուհանագոգերի տակ	մ²	2	972	1944
21	Պատուհանների արտաքին շեպերի հերմետիկացում և սվաղում	մ	8,6	662	5693,2

	ցեմենտ-ավազե շաղախով				
22	Պատերի ջերմամեկուսացում ներսի կողմից 3սմ հաստությ. պենոպլեքսի սալիկներով և երեսապատում գիպսաստվարաթղթե սալերով	մ²	6	11480	68880
23	ՄԴՖ դռան տեղադրում շրջակալների հետ միասին, մուգ կաղնու գույնի	մ²	1,6	32000	51200
24	Ծխնիների տեղադրում APECS ֆիրմայի կամ համարժեք	հատ	2	2025	4050
25	Դռան փականի տեղադրում բռնակների հետ միասին APECS ֆիրմայի կամ համարժեք	կոմպլ	1	16200	16200
26	Ներքին շեպերի սվաղում գիպսոնիտով, մետաղյա անկյունակների տեղադրումով	մ²	2	4220	8440
27	Պատերի սվաղում գիպսոնիտով, անկյուններում մետաղյա անկյունակների տեղադրումով	մ²	10	2094	20940
28	Արմատորնոգ կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմաղքի պատրաստումով	մ²	16,5	6615	109147,5
29	Պատերի մակերևույթների երեսապատում բետոնակոնտակտով	մ²	45	162	7290
30	Պատերի և շեպերի հարթեցում գիպսոնիտով	մ²	60	2160	129600
31	Պատերի և շեպերի ծեփամածկում	մ²	60	260	15600
32	Պատերի և շեպերի նախաներկում	մ²	60	176	10560
33	Պատերի և շեպերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով	մ²	60	1823	109380
34	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում հատակների համար	մ²	16,5	2700	44550
35	Հատակների իրականացում չսահող կերամոզրանիտե սալիկներով	մ²	16,5	9450	155925
36	Պլաստմասսե հատակերիզների տեղադրում 70մմ	մ	16	1485	23760
37	Շեմերի տեղադրում	հատ	1	1890	1890
38	Ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում, ECO AL 500-80-10 տիպի, LAMMIN ֆիրմայի կամ համարժեք. Փականը-գնդիկավոր GIACOMINI ֆիրմայի կամ համարժեք, նյութը՝ բարձրորակ արույր հակակոռոզիոն ծածկույթով, միացման տիպը՝ միաձույլ ընկույզ (ամերիկյան միացում), միացման մասի պահոցի նյութը՝ մետաղական	սեկց	10	6142	61420
39	Ջեռուցման խողովակների մոնտաժում, Ø1/2" LAMMIN ֆիրմայի կամ համարժեք	մ	2	3105	6210
40	Ջեռուցման մարտկոցների վերին և ներքին փականներ LAMMIN ֆիրմայի կամ համարժեք	հատ	2	2430	4860
41	Կախիչներ ջեռուցման մարտկոցների համար LAMMIN ֆիրմայի կամ համարժեք	կոմպլ	1	5130	5130
42	Ձևավոր մասեր LAMMIN ֆիրմայի կամ համարժեք	հատ	8	1215	9720
43	Միացում գործող ցանցին	տեղ	2	756	1512
44	Մետաղյա խողովակների երկշերտ ներկում	մ²	1	2160	2160
	ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ և ԻՆՏԵՐՆԵՏ				
	Պղնձե հաղորդալարերի անցկացում				
45	2×4մմ²	մ	20	743	14860
46	2×2.5մմ²	մ	75	365	27375
47	2×1.5մմ²	մ	10	230	2300
48	1×2.5մմ²	մ	100	243	24300
49	Վարդակների տեղադրում հողանցիչով, զսպանակավոր կոնտակտներով, 4 տեղանոց (3-ը էլեկտրական, 1-ը ինտերնետ՝ 2 բնիկով, յուրաքանչյուր բնիկի համար առանձին լարերով). TITAN ֆիրմայի կամ համարժեք	կոմպլ	1	14310	14310
50	Վարդակների տեղադրում հողանցիչով, զսպանակավոր կոնտակտներով, 4 տեղանոց (3-ը էլեկտրական, 1-ը ինտերնետ՝ 1 բնիկով). TITAN ֆիրմայի կամ համարժեք	կոմպլ	5	12420	62100
51	Վարդակների տեղադրում հողանցիչով, զսպանակավոր	կոմպլ	1	4320	4320

	կոնտակտներով, 2 տեղանոց (Սվիչի համար, դռան վերևում) TITAN Ֆիրմայի կամ համարժեք				
52	Վարդակների տեղադրում հողանցիչով, զսպանակավոր կոնտակտներով, 1 տեղանոց (օդորակիչի համարն պատուհանի վերևում) TITAN Ֆիրմայի կամ համարժեք	հատ	1	2160	2160
53	Անջատիչի տեղադրում մեկստեղնավոր, կոնտակտները ազնիվ մետաղից. TITAN Ֆիրմայի կամ համարժեք	հատ	1	2295	2295
54	Տուփեր վարդակների և անջատիչների համար	հատ	24	203	4872
55	Բաժանարար տուփի տեղադրում	հատ	1	1013	1013
56	Միջանցքի վահանակի մեջ ավտոմատ անջատիչի տեղադրում. 32Ա LEGRAND Ֆիրմայի կամ համարժեք	հատ	1	2400	2400
57	Լուսատուների տեղադրում. LED տիպի, սպիտակ լույսերով, 100վտ հզ. (60×60)սմ չափերով. ELEKTRIKA Ֆիրմայի կամ համարժեք	հատ	3	15525	46575
58	Switch 8 տեղանոց, D-Link DGS-1008 D տիպի (պատից կախելու համար անցքերով)	հատ	1	20250	20250
59	Ինտերնետ լարերի անցկացում. Պղնձե, UTP cat, 5E, 24AWG (գոֆոնե խողովակներով)	մ	110	338	37180
60	Կոննեկտորներ լարերի համար	տուփ	1	4725	4725
61	Պլաստմասսե ճկուն գոֆոնե խողովակներ	մ	20	216	4320
62	Շերտավարագույրների տեղադրում ռեզուկտորով, շերտերը ուղղահայաց, լայն. 9սմ. շերտերը հավաքվում են երկու կողմերում միաժամանակ	մ ²	5	6750	33750
	ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ				
63	Ծխի ազդարարման տվիչների տեղադրում առաստաղին. Гранит տիպի	հատ	2	4725	9450
64	Մոնտաժային մալուխ 4×0.22մմ ²	մ	20	162	3240
65	Շինարարական աղբի տեղափոխում	տն	4	5610	22440
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ 402 ՍԵՆՅԱԿ				1 488 926,7
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				3 161 770,4

* Կապալառուն աշխատանքներն իրականացնում է Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա հիմնադրամի տարածքում: Ծավալաթերթում ներառված բոլոր աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, սարք-սարքավորումները ապահովում է Կապալառուն իր միջոցներով: Անորակ կամ անսարք նյութերն ու սարքավորումները կապալառուն փոխարինում է իր միջոցներով Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում: Կապալառուն պարտավոր է ընթացիկ նորոգման ենթակա տարածքները հանձնել պատվիրատուին մաքուր վիճակում, շահագործման ենթակա վիճակում՝ առանց որևէ ներկերի կամ նյութերի ավելորդ մնացորդների առկայության:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական
լաբորատորիա հիմնադրամ
ք. Երևան, Ալիխանյան եղբայրների փող., 2 շենք
Ամերիաբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 1570013071880800

ՀՎՀՀ 01202364

տնօրեն՝

Գ. Բադյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Նաիրա Խաչատրյան Սամվելի Ա/Ձ
ք. Երևան Կուրդինյան 172. բն 11
Արդշինբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 2480800025740000
ՀՎՀՀ 28107885

տնօրեն՝

Ն. Խաչատրյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված թիվ 2
« 26 » մե-դրվ-դ-ի 2026թ. կնքված
ԱԱԳԼ-ԳՀԱՇՁԲ-25/60-1 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ԸՆԹԱՅԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Թիվ 51 շենքի 401 և 402 սենյակների վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 40 օրացուցային օրվա ընթացքում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 40 օրացուցային օրվա ընթացքում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական
լաբորատորիա հիմնադրամ
ք. Երևան, Ալիխանյան եղբայրների փող., 2 շենք
Ամերիաբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 1570013071880800
ՀՎՀՀ 01202364

տնօրեն՝  Գ. Քաղյան

(ստորագրություն)

Կ.81202364

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Նաիրա Խաչատրյան Սամվելի Ա/Ձ
ք. Երևան Կուրդինյան 172. բն 11
Արդշինբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 2480800025740000
ՀՎՀՀ 28107885

տնօրեն՝  Ն. Խաչատրյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի										
Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄՆ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**							
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս
1	45461100/501	Թիվ 51 շենքի 401 և 402 սենյակների վերանորոգման աշխատանքներ	-	-	2550000	2550000	2550000	2550000	2550000	2550000
Ընդամենը՝			25500000							

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** Իրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական
լաբորատորիա հիմնադրամ
ք. Երևան, Ալիխանյան եղբայրների փող., 2 շենք
Ամերիաբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 1570013071880800
Հ/Հ 01202364

տնօրեն՝ Գ. Քալյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ԿՊՊԱԼԱՌՈՒ

Նաիրա Խաչատրյան Սամվելի Ա/Ձ
ք. Երևան Կուրդինյան 172 քն 11
Արդշիրսանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 2480800025740000
Հ/Հ 28107885

տնօրեն՝ Ն. Խաչատրյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «___» «___» 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
« » « » 20 թ. դուրս գրված N ___ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
		տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը
և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ

- _____ ֆինանսական գործակալի անվանումը _____ հայտնում է, որ.
1. _____ պատվիրատուի անվանումը _____-ի և _____ կապալառուի անվանումը _____-ի միջև «-----» _____ 20 թ. կնքված «-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և _____ կապալառուի անվանումը _____-ի միջև «-----» _____ 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի պայմանագիրը,
2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

_____ ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.