

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
«ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀԱՄ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2026/1

ք. Արտաշատ

27 *փետրվարի* 2026թ.

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմը, ի դեմս ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմի գլխավոր քարտուղար՝ Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա.Ստեփանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Փոքր Վեդու «Ձարթոնք» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ-ի» վերանորոգման աշխատանքների կատարման** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում **ՀՀԱՄ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2026/1 ծածկագրով** գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **Ֆինանսական միջոցներ նախադրեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով՝ շինարարական աշխատանքների կապարման ժամկետը սահմանելով՝**

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Փոքր Վեդու «Ձարթոնք» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ-ի» վերանորոգման աշխատանքների՝ 150 օրացուցային օր

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառու ժամանակին չի սկսում աշխատանքը կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառու խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.1.8 Կապալառուի կողմից Պայմանագրով սահմանված կանխավճարը Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման նպատակով օգտագործված չլինելու դեպքի հայտնաբերման դեպքում Կապալառուից պահանջել 5 օրյա ժամկետում Պատվիրատուին վերադարձնելու պայմանագրով նախատեսված նպատակով չօգտագործված կանխավճարի գումարը:

3.1.9 Առաջարկել Կապալառուին կասեցնել կամ համարել կասեցված պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացնելու անհրաժեշտության դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների իրականացման հնարավոր չէ իրականացնել շինարարական աշխատանքները:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 10 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր ետևանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.3.3 Առաջարկել Պատվիրատուին կասեցնել կամ համարել կասեցված պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացնելու անհրաժեշտության դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների իրականացման հնարավոր չէ իրականացնել շինարարական աշխատանքները:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն ---- տոկոսը պատարել ասճաք, պայսասագրով սարատեսվաճ քարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով , ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **առնվազն 365 օրացուցային օր**։ Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:¹

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3.4.11 Պատվիրատուին ներկայացնել կանխավճարի՝ Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման նպատակային օգտագործումը հավաստող փաստաթղթերը՝ հաշիվ-պահանջագրերը, վավերագրերը, անդորրագրերը և այլն՝ Պատվիրատուի կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 օրյա ժամկետում:

3.4.12 Բանկային երաշխիքի հետ միասին Պատվիրատուին ներկայացնել կանխավճարի օգտագործման պլանավորումը (ցանկ), որը ներառում է գնվելիք ապրանքների և ծառայությունների, ինչպես նաև դրանց հետ կապված այլ ծախսերի անվանումները, քանակները և վճարման ենթակա գումարի չափը:

3.4.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը կասեցվելու կամ կասեցված համարվելու դեպքում, եթե Պայմանագրի ժամկետի ավարտի օրը համընկնում է կասեցման ժամանակահատվածի հետ ներկայացնել ավելացված ժամանակահատվածի համար օրենսդրությամբ նախատեսված՝ բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ դրամի ձևով ապահովումները՝ մինչև կասեցումը գործող պայմանագրային ժամկետի ավարտից առնվազն 10 օր առաջ, և եթե կասեցված ժամանակահատվածը չի գերազանցում Պայմանագրի մինչև կասեցումը գործող ժամկետը, ապա կասեցված ժամկետի ընթացքը վերսկսելուց հետո՝ մեկամսյա ժամկետում:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

¹ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի սրժա հասցուսան-ընդունասան արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:²

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **10 աշխատանքային օրվա** ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

² 4.1 կետի 2-րդ պարբերությունը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա չի հանդիսանում շինարարական ծրագիրը:

4) սույն կետի 3-րդ ժառանգություն սշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու սնորհաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 142 560 000 (մեկ հարյուր քառասուներկու միլիոն հինգ հարյուր վաթսուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 23 760 000 (քսաներեք միլիոն յոթ հարյուր վաթսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

;³

5.1.1

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կապալառուին վճարումներ չեն կատարվում:⁴

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:⁵

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է).

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է.

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

ՎԳ -ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

³ Եթե Կապալառուի կողմից գնային առաջարկը ներկայացվել է առանց ԱԱՀ-ի, ապա պայմանագիրը կնքելիս սույն կետից հանվում են «որից -- (-----) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն» բառերը:

⁴ Կապալառուն կարող է հրաժարվել առաջարկված կանխավճարից կամ դրա մի մասից: Ընդ որում կնքվելիք պայմանագրում կանխավճարը սահմանվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև համաձայնեցված չափով: Եթե պայմանագրով չի նախատեսվում կանխավճարի հափկացում, ապա սույն կետը հանվում է նախագծից:

⁵ Գանձապետարանում հաշիվներ չունեցող պատվիրատուների դեպքում սույն կետի վերջին պարբերությունը խմբագրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:»

6.2 Սույն պայմանագրով սախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը ըստիշուի դեպքու Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքու Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:⁶ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները⁷.

N	Խախտում	Պատասխանատվություն
1	Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը չկատարելը	Նախահաշվային գնի 0,05 % չափով
2	Տեխնիկական անվտանգության նորմերի չպահպանելը	Նախահաշվային գնի 0,1 % չափով
3	Սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական նորմերի չպահպանելը	Նախահաշվային գնի 0,1 % չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

⁶ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

⁷ Եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական ծրագիր 6.5.1 կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, իսկ 1.2 կետից հանվում են «և հաստատված նախագծանախահաշվային» բառերը և 6.4 կետից հանվում է 6.5.1 կետին կապարված հոդումը:

8. ԱՅԼ ԴՊԱՅՍ ԱՆՍԵՐ՝

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:⁸

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ընդ որում սույն ենթակետի կիրառման դեպքում ենթակապալառու չի կարող հանդիսանալ ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. թիվ 817-Ա որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակում ներառված կազմակերպությունը:⁹

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:¹⁰

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

⁸ Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

⁹ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:

¹⁰ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համադրել գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

Պայմանագրի կողմերի գործող աստիճան սպասարկման պարտավորությունները սերտորեն պայմանագրի կնիքման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի գիջում՝ պահանջի գիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջը գիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի գիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:¹¹

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, 1.1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.16 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր

¹¹ Եթե Պատվիրատուն հանդիսանում է գանձապետարանում հաշիվ չունեցող պարավիրատու, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ «վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու» բառերը փոխարինելով «բանկին վճարման հանձնարարական տրվում» բառերով:

ապահովուստերը մատչելիություն ստեղծելու և հասանելիություն ստեղծելու օրվա 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:¹²

8.17 Կողմերի համաձայնությամբ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը կարող է կասեցվել կամ համարվել կասեցված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացվելու դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարումն անհնար է դարձել: Սույն կետի իմաստով՝ կասեցվող ժամանակահատվածը որոշվում է Պատվիրատուի կողմից և դրա մասին կողմերի միջև կնքվում է համաձայնագիր:

Պայմանագրի կապարման համար պահանջվում են հետևյալ լիցենզիաները՝

«Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա, ըստ հետևյալ

ոլորտի

Չափաբաժինների համարները	Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները).
1	2
1	Շինարարության իրականացում, 3-րդ և բարձր դասի լիցենզիա, ներդիրով ✓ բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր ✓ ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմեխանիկա) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր ✓ էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր ✓ ջերմագազա-մատակարարում և օդափոխություն (օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր, ջերմամատակարարման և գազամատակարարման համակարգեր) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմ
 ք.Արտաշատ, Օգոստոսի 23/60
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
 ՀՀ՝

ՀԱՀՀ՝ 04245019



Ս.Մկրտչյան
 /ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք.Երևան, Շիրակի փակուղի 4/1
 ՀՀ «ԱԿԲԱ Բանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 220098534823000

ՀԱՀՀ՝ 01807983



Ս.Ստեփանյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.

¹² Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի ըստնիինգապարիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ վերջինից հանելով 4-րդ նախադասությունը, իսկ 5-րդ նախադասությունը խմբագրվում է՝ «, իսկ տրամադրված ծնով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա: Սույն կետի 5-րդ նախադասության մեջ սահմանվող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 10 աշխատանքային օրից:

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը
չհակասող դրույթներ:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Փոքր Վեդու «Զարթոնք» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ-ի» վերանորոգման աշխատանքների կատարման

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ, Արարատի մարզ, Վեդի համայնքի Փոքր Վեդի գյուղի, Մ.Հովհաննիսյան փողոց 24 հասցեում:

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ					
Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6
1-1 Ճարտարապետական մաս					
Քանդման աշխատանքներ					
1	Պատերից գաջի սվաղի քանդում	քմ	2672,6	0,297	794,126
2	Շին աղբի հավաքում և բարձում ավտոինքնաթափի վրա	տ	85,5	0,717	61,284
3	Շին աղբի տեխսփոխություն 5կմ	տ	85,5	1,592	136,186
4	Շին աղբի բեռնաթափում	տ	85,5	0,876	74,902
Հարդարման աշխատանքներ					
1	Պատերի բարձրորակ սվաղում գաջե շաղախով	քմ	2672,6	4,061	10852,530
2	Պատերի ց/ավազի բարձրորակ սվաղում	քմ	598,6	3,717	2224,787
3	Պատերի և շեպերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում երկշերտ լատեքսային ներկով ակրիլային հիմքով	քմ	2672,6	2,267	6059,623
4	Կերամիկական լավորակ սալերով պատերի երեսապատում ամրացված համապատասխան սոսնձով, գույնը և տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	քմ	598,6	9,408	5631,500
5	Առաստաղի լատեքսային ներկում ակրիլային հիմքով և ծեփամածկում	քմ	482,9	2,651	1280,184
6	Կաղովի առաստաղ "Արմաթոնգ" տիպի (պինդ կամ փափուկ հանքային և ապակյա մանրաթելերից) ներառյալ անհրաժեշտ կցամասերը	քմ	1263,6	11,825	14942,762
7	Կախովի առաստաղ գիպասատվարաթխից 9,5 մմ հաստ. մետաղական հիմնակմախքի վրա	քմ	482,9	9,397	4537,223
8	Զրամեկուսացում /բիտումի մաստիկա 2 շերտ	քմ	482,9	3,518	1698,491
9	Ց/ավազի հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	քմ	1746,5	1,561	2726,357
10	Պրեսգրանիտե լավորակ սալերով հատակի երեսապատում ամրացված համապատասխան սոսնձով, եվրոպական արտադրության 600*600	քմ	242,7	13,855	3363,105
11	Պրեսգրանիտե լավորակ սալերով հատակի երեսապատում ամրացված համապատասխան սոսնձով, եվրոպական արտադրության 600*600	քմ	240,1	13,855	3326,806
12	Լամինատե հատակների իրականացում 12մմ հաստ. AC5, E1 /պարոլինե շերտով/	քմ	37,4	9,364	350,225
13	Ինքնահարթեցվող շերտ 3մմ	քմ	1226,2	3,847	4717,358
14	Հետերոգեն ՊՎԲ 3մմ հաստ. լավորակ վինիլային հատակ՝ սոսնձի, շրիշակի /նրբատախտակների տեղադրումով/ հետ միասին ներառյալ տեղափոխումը և տեղադրումը	քմ	1226,2	12,561	15402,076

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԱՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ	ԴՆԵՐ ԵՎ ԱՎԱՏՈՒԿԱՆՆԵՐ	ԳՏԱ	ԵՍ, Ս	Լ, ԴՅԵ	ԸՄ, ԼԵԸ
1	ՄԴՖ ԴՆԵՐԻ տեղադրում, գույնը և տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	քմ	42,00	56,350	2366,692
1	ԴՆԵՐԻ տեղադրում, մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ	քմ	63,36	47,249	2993,696
2	Պատուհանների տեղադրում մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, բացվող	քմ	237,04	23,624	5599,874
3	Պատուհանների տեղադրում մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող	քմ	355,56	23,624	8399,811
4	Պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե /ներքին/	գծմ	159,00	3,575	568,387
5	Պատուհանների կարգաբերում	հատ	50,00	2,134	106,700
6	Պատուհանագոգերի տեղադրում ցինկապատ թիթեղով /Արտաքին/	գծմ	159,00	2,324	369,584
Արտաքին հարդորում					
1	Խճային հիմքի իրականացում ասֆ/բետոնի տակ, խտացումով 150մմ	քմ	225,0	1,867	420,130
2	Խճային հիմքի հագեցում բիտումով 4սմ խորությամբ, բիտումի ծախսը 4,12 կգ/քմ	տ	0,927	259,427	240,488
3	Մանրահատիկ տաք ասֆ./բետոն h=4սմ	քմ	225,0	4,264	959,481
4	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 100x200 մմ չափերի բետոնե հիմքի վրա /B7,5 դասի/	գծմ	225,0	8,608	1936,861
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ					102248,397

1-2 Ջեռուցման և օդափոխության համակարգեր

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԱՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ	Ջեռուցում	Կ-տ	Դ	Լ, ԴՅԵ	ԸՄ, ԼԵԸ
1	Ջեռուցման տուրբո գազային կաթսա, երկկոնտուրանի, պատին կախովի, համալրված ծխատարով: 36 Կվտ	կ-տ	4	19,110	76,440
2	Հիդավիկ սլաք Φ76 L800	համալ.	2	1,544	3,089
3	Բաշխիչ սանրիկ Φ57 L1400	համալ.	2	1,440	2,880
4	Ջեռուցման համակարգի պոմպ G=0,79 խմ, H=8,0մ	հատ	2	26,904	53,808
5	Ջեռուցման համակարգի պոմպ G=0,75 խմ, H=8,0մ	հատ	2	26,904	53,808
7	Ջեռուցման մարտկոց A50/80 h=500մմ Q=100Կտ	սեկց.	1628	5,968	9716,381
8	Ջեռուցման սարքերի միացման կոմպլեկտ	հատ	148	1,492	220,827
9	Ջեռուցիչների վերևի փական 1/2"	հատ	148	6,738	997,189
10	Ջեռուցիչների ներքևի փական 1/2"	հատ	148	6,738	997,189
11	Կոմբինացված կցամաս Φ20-1/2"М	հատ	168	1,891	317,681
12	PPR խողովակ Φ20 ջերմամեկուսիչ շերտով	գմ	267,0	3,436	917,310
13	PPR խողովակ Φ25 ջերմամեկուսիչ շերտով	գմ	400,0	3,646	1458,301
14	PPR խողովակ Φ32 ջերմամեկուսիչ շերտով	գմ	107,0	4,820	515,738
15	Գնդիկավոր փական ամերիկանկա 3/4"	հատ	24	6,618	158,842
16	Գնդիկավոր փական ամերիկանկա 1"	հատ	24	7,986	191,667
17	Ձտիչ ցանցավոր 3/4"	հատ	24	8,229	197,485
18	Ձտիչ ցանցավոր 1"	հատ	31	10,417	322,925
19	PPR խողովակի կցամասեր Φ20-Φ32	հատ	300	1,448	434,343
20	PPR խողովակի կոմբինացված կցամասեր Φ20-Φ32	հատ	600	1,891	1134,574
21	PPR խողովակի կոմբինացված կցամասեր Φ20-Φ32	հատ	600	1,891	1134,574
22	Մանոմետր	հատ	6	8,143	48,857
23	Ջերմաչափ	հատ	6	8,143	48,857
24	PPR խողովակի ամրացումներ	հմլ.	1	26,040	26,040

24	Սծառնակ սյուֆեր	հսլ.	1	39,061	39,061
25	Ջեռուցման համակարգի կարգաբերում	հմլ.	1	281,236	281,236
Օդափոխություն					
1	Առաստաղային օդամղիչ L=70խմ/ժ, 60Պա	համ.	15	7,934	119,003
2	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,55մմ	քմ	200,0	6,352	1270,300
3	Օդատարի և սարքավորումների ամրացումներ	հմլ.	1	26,040	26,040
4	Օժանդակ սյուֆեր	հմլ.	1	26,040	26,040
5	Աղմկախլացուցիչ 300x200	հատ	1	68,989	68,989
6	Հովանոց ջեռուցիչի վրա 1800x1000	քմ	6	44,762	268,573
7	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական 150x150	հատ	1	8,978	8,978
Ընդամենը					21137,025
1-3 Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգեր					
Սառը ջրամատակարարման համակարգ					
1	PPR խողովակ Φ 20 ջերմամեկուսիչ շերտով	զմ	134,0	4,185	560,787
2	PPR խողովակ Φ 25 ջերմամեկուսիչ շերտով	զմ	134,0	4,463	598,058
3	PPR խողովակ Φ 32 ջերմամեկուսիչ շերտով	զմ	44,5	4,031	179,389
4	PPR խողովակ Φ 20 ջերմամեկուսիչ շերտով	զմ	134,0	0,149	19,994
5	PPR խողովակ Φ 25 ջերմամեկուսիչ շերտով	զմ	134,0	0,298	39,988
6	PPR խողովակ Φ 32 ջերմամեկուսիչ շերտով	զմ	45,0	0,373	16,786
7	PPR փական Φ 32	հատ	4	4,762	19,048
8	PPR փական Φ 25	հատ	10	4,475	44,748
9	PPR փական Φ 20	հատ	10	4,327	43,268
10	PPR զտիչ Φ 32	հատ	2	5,576	11,153
11	PPR զտիչ Φ 25	հատ	10	5,948	59,482
12	PPR զտիչ Φ 20	հատ	2	5,729	11,459
13	PPR եռաբաշխիչ Φ 32x32x32	հատ	4	1,514	6,055
14	PPR եռաբաշխիչ Φ 32x25x32	հատ	6	1,514	9,082
15	PPR եռաբաշխիչ Φ 32x20x32	հատ	11	1,514	16,651
16	PPR եռաբաշխիչ Φ 25x25x25	հատ	9	1,449	13,041
17	PPR եռաբաշխիչ Φ 25x20x25	հատ	60	1,449	86,943
18	PPR եռաբաշխիչ Φ 25x20x20	հատ	26	1,449	37,675
19	PPR եռաբաշխիչ Φ 20x20x20	հատ	40	1,449	57,962
20	PPR անցում Φ 32x25	հատ	40	1,424	56,967
21	PPR անցում Φ 32x20	հատ	40	1,424	56,967
22	PPR անցում Φ 25x20	հատ	40	1,402	56,072
23	PPR անկյունակ $90^\circ \Phi$ 32	հատ	20	1,507	30,150
24	PPR անկյունակ $90^\circ \Phi$ 25	հատ	80	1,423	113,835
25	PPR անկյունակ $90^\circ \Phi$ 20	հատ	180	1,391	250,311
26	PPR կցորդիչ Φ 32	հատ	20	1,447	28,931
27	PPR կցորդիչ Φ 25	հատ	40	1,402	56,072
28	PPR կցորդիչ Φ 20	հատ	40	1,382	55,276
29	PPR կցամաս-ամերիկյանկա Φ 32-1"	հատ	2	3,581	7,163
30	PPR կցամաս-ամերիկյանկա Φ 20-1/2"	հատ	24	3,283	78,793
31	PPR կոմբինացված անկյունային կցամաս Φ 20-1/2"	հատ	102	4,328	441,406
32	(PPR) կոմբինացված կրկնակի անկյունային կցամաս Φ 20-1/2" (ցնցուղ ծորակ-խառնիչի համար)	հատ	8	4,328	34,620
33	PPR ամրակ Φ 25	հատ	40	2,089	83,576
34	PPR ամրակ Φ 20	հատ	8	2,089	16,715
35	Ջրատաքացուցիչ ARISTON 100լ	հատ	12	14,687	176,238
36	Ծորակ-խառնիչ ցնցուղով	կոմպլ.	8	9,761	78,084
37	Խոհանոցային լվացարանի ծորակ	կոմպլ.	14	9,761	136,648
38	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	կոմպլ.	19	9,761	185,451
39	Գնդիկային փական 3/4"	հատ	4	6,618	26,474
40	Գնդիկային փական 1/2"	հատ	39	5,872	229,022
Ներքին կոյուղու մասնագիր				0,000	0,000

1	Պոլիպրոպիլենի խողովակի անցկացում d-110սմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով	զմ	150,0	3,158	473,719
2	Պոլիվինիլքլորիդի խողովակի անցկացում d-50մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով	զմ	73,0	2,068	150,999
3	PVC եռաբաշխիչ 45° Ø110x110x110	հատ	10	2,117	21,174
4	PVC եռաբաշխիչ 90° Ø110x110x110	հատ	35	2,117	74,108
5	PVC եռաբաշխիչ 45° Ø110x50x110	հատ	26	2,015	52,385
6	PVC եռաբաշխիչ 45° Ø50x50x50	հատ	30	1,567	47,015
7	PVC անկյունակ 45° Ø110	հատ	80	1,779	142,284
8	PVC անկյունակ 45° Ø50	հատ	140	1,505	210,701
9	PVC անկյունակ 90° Ø110	հատ	10	1,779	17,786
10	PVC անկյունակ 90° Ø50	հատ	120	1,517	182,093
11	PVC անցում Ø110x50	հատ	14	1,741	24,378
12	PVC ստուգիչ (Ревизия) Ø110	հատ	10	3,024	30,238
13	Խոհանոցային լվացարան սիֆոնով	հատ	14	21,550	301,695
14	Լվացարան սիֆոնով	հատ	31	21,550	668,039
15	Զուգարանակոնք	հատ	8	54,233	433,861
16	Զուգարանակոնք մանկական	հատ	23	46,766	1075,617
17	Լոգախցիկ	հատ	8	89,028	712,227
	Ընդամենը				8648,662

1-4 Էլեկտրաուժային սարքավորումներ

1	Ներանցումային բաշխիչ պահարան , հաղորդաձողերով, չափիչ ստուգիչ սարքավորումներով, ներառված՝ 1.1 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,160Ա -1 հատ 1.2 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,100Ա- 1հատ 1.3 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 80Ա - 1հատ 1.4 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,63Ա - 1հատ 1.5 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,25Ա - 2հատ 1.6 Ավտոմատ անջատիչ 220Վ,63Ա - 1հատ	Լրակ	1	8,222	8,222
2	Բաշխիչ պահարան IP 54 տարբերակի իր մեջ ներառված՝ 2.1 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 63Ա -1 հատ 2.2 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,16Ա -2 հատ	Լրակ	1	8,222	8,222
3	Բաշխիչ պահարան IP 54 տարբերակի իր մեջ ներառված՝ 3.1 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 80Ա -1 հատ 3.2 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,63Ա -1 հատ 3.3 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,10Ա -1 հատ 3.4 Ավտոմատ անջատիչ 220Վ,25Ա -2 հատ	Լրակ	1	8,222	8,222
4	Օդափոխության ագրեգատի սնուցման և ղեկավարման վահանակ թողարկիչ և պաշտպանիչ համալիր սարքավորումներով 380Վ 63Ա	Լրակ	1	8,222	8,222
5	Օդափոխության ագրեգատի սնուցման և ղեկավարման վահանակ թողարկիչ և պաշտպանիչ համալիր սարքավորումներով 380Վ 10Ա	Լրակ	1	8,222	8,222
6	Անկախ խզիչ/հրդեհային ազդանշանման/12վ	հատ	1	8,057	8,057
7	Վահանակ դռնակով 24 մոդուլի համար	Լրակ	1	38,063	38,063
8	Վահանակ դռնակով 18 մոդուլի համար	Լրակ	3	29,111	87,332
9	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 50Ա	հատ	1	8,057	8,057
10	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 50Ա	հատ	1	6,565	6,565
11	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա	հատ	16	6,565	105,034
12	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 16Ա	հատ	12	6,117	73,404
13	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 10Ա	հատ	3	6,117	18,351

14	Իրֆերսցիալ ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 25Ա, IΔ=30mA	հատ	6	11,041	66,245
15	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 16Ա, IΔ=30mA	հատ	2	9,549	19,098
16	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 32Ա, IΔ=30mA	հատ	1	11,041	11,041
17	Վարդակ եռաբևեռ հողանցիչով 380Վ, 16Ա, տուփով	հատ	1	1,895	1,895
18	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 5x25մմ2 BBΓHΓ-FRLS	գմ	15,9	9,745	154,941
19	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 5x16մմ2 BBΓHΓ-FRLS	գմ	23,9	6,980	166,470
20	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 5x10մմ2 BBΓHΓ-FRLS	գմ	12,0	4,952	59,426
21	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 5x2.5մմ2 BBΓHΓ-FRLS	գմ	31,8	2,613	83,096
22	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 3x10մմ2 BBΓHΓ-FRLS	գմ	9,5	2,709	25,731
23	Մալուխ հսկիչ պղնձե ջղերով, մեկուսացված հատվածքը 5x1.5մմ2 KBBΓHΓ-FRLS	գմ	4,0	1,608	6,434
24	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 3x2.5մմ2 BBΓHΓ-FRLS	գմ	1200,0	0,907	1088,563
25	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 3x1.5մմ2 BBΓHΓ-FRLS	գմ	900,0	0,710	639,388
26	Ծայրակալ պղնձե 25մմ2	հատ	10,0	1,641	16,413
27	Ծայրակալ պղնձե 16մմ2	հատ	30,0	1,343	40,286
28	Ծայրակալ պղնձե 10մմ2	հատ	30,0	1,194	35,810
29	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ110մմ	գմ	5,0	1,228	6,138
30	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ50մմ	գմ	16,0	0,852	13,636
31	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ40մմ	գմ	45,0	0,742	33,383
32	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ25մմ	գմ	32,0	0,521	16,672
33	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ20մմ	գմ	57,0	0,463	26,372
34	Արտաքին պատի մեջ 100x100մմ անցքի բացում	տեղ	2	6,633	13,265
35	Ցինկապատ շերտապողպատ 40x5մմ	գծմ	32,00	1,718	54,984
36	Ցինկապատ շերտապողպատ 25x5մմ	գծմ	20,00	1,300	26,009
37	Ցինկապատ պողպատ անկյունային 50x50x5մմ, L=2.5մ	հատ	6	7,848	47,089
38	Հաղորդաձող պղնձե 800x50x10մմ	հատ	1	3,730	3,730
39	Ակոսների բացում	գծմ	53	0,833	44,145
40	Երկաթակապ	100 հատ	28,00	1,492	41,778
41	II կարգի գրունտների քանդում և ետլիցք տոփանումով հողանցման կառուցման համար	խմ	2,4	6,233	14,867
42	V կարգի գրունտների քանդում և ետլիցք տոփանումով հողանցման կառուցման համար	խմ	2,4	6,233	14,867
43	Գրունտի հետադարձ լիցք տոփանումով	խմ	4,8	1,799	8,583
Ընդամենը					3166,326

1-5 Էլեկտրական լուսավորություն

Ապամոնտաժման աշխատանքներ			
---------------------------------	--	--	--

Էլեկտրական լուսավորություն		լրակ	120	1,561	181,215
Լուսադիոդային լուսատու 36Վտ, առաստաղային քառակուսի (595x595մմ) լուսային հոսքը 4200Լմ, լուսային արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 80					
1	լրակ	96	12,074	1159,074	
2	լրակ	55	12,074	664,053	
3	լրակ	24	12,074	289,769	
4	լրակ	43	12,074	519,169	
5	լրակ	36	12,074	434,653	
6	լրակ	52	12,074	627,832	
10	գմ	33,0	1,216	40,128	
10	գմ	467,0	0,907	423,633	
10	գմ	1892,0	0,710	1344,136	
12	հատ	52	2,041	106,151	
13	հատ	18	2,414	43,459	
14	հատ	50	1,895	94,725	
16	հատ	130	0,224	29,095	
17	հատ	60	0,298	17,905	
18	100 հատ	53,50	1,492	79,826	
19	տեղ	20	1,910	38,192	
20	տեղ	25	6,633	165,814	
22	գծմ	398	0,833	331,504	
Ընդամենը				6596,393	

1-6 Հրդեհային ազդանշանում

1	Համակարգի կառավարման հսկման գլխավոր վահանակ C2000M կամ համարժեք	հատ	1	22,203	22,203
2	Տեղեկատվական վահանակ /վահանակի ղեկավարման ստեղծաշար/ C2000-BI SMD կամ համարժեք	հատ	1	22,203	22,203
3	Պահուստային սնուցման աղբյուր 12Վ 3Ա РИП-12 կամ համարժեք	հատ	2	5,623	11,246
4	Մարտկոց DTM1207 կամ համարժեք	հատ	2	5,623	11,246
5	Երկլարային գծի վերահսկիչ C2000 KDL-1 կամ համարժեք	հատ	1	0,000	0,000

6.	Հասցեային ռելեային սողով C2000 KPB-1 կամ համարժեք	հատ	1	5,398	5,398
7	Հասցեային ռելեային մողով C2000-SP1 կամ համարժեք	հատ	1	5,398	5,398
8	Ռելեային սարք GMS-Contact ID	հատ	1	5,398	5,398
9	Կոմուտացիոն սարք, Ռելե 12B YK/BK-02 կամ համարժեք	հատ	1	5,398	5,398
10	Հասցեային ընդարձակիչ C2000 AP-2 կամ համարժեք	հատ	2	5,398	10,796
11	Ջերմային ազդարար ИП103/4 կամ համարժեք	հատ	44	2,828	124,411
12	Ջերմային հասցեային ազդարար C2000-ИП-02 կամ համարժեք	հատ	4	2,828	11,310
13	Ծխի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-04 կամ համարժեք	հատ	62	2,828	175,307
14	Բաժանող իզոլացնող բլոկ Бриз	հատ	2	0,000	0,000
15	Ձեռքով գործարկման հասցեային ազդասարք IPR 513-3AM կամ համարժեք	հատ	8	2,828	22,620
16	Լուսաձայնային ազդարարման սարք /ներքին կիրառման/ C2000P-Сирена կամ համարժեք	հատ	8	5,719	45,755
18	Ճյուղավորման տուփ մալուխի ներանցիչով 80x40 IP44	հատ	30	0,298	8,952
19	Հրակային մալուխ պղնձե ջիղերով, հատվածքը 1x2x0.8մմ КСРВнг(А)- FRLS	զմ	724,0	0,635	460,084
20	Հրակային մալուխ պղնձե ջիղերով, հատվածքը 4x0.75մմ КПСнг(А)- FRLS	զմ	245,0	1,622	397,442
21	Մնուցման մալուխ պղնձե ջիղերով, հատվածքը 3x1,5մմ ВВГнг(А)- FRLS	զմ	33,0	1,505	49,669
22	Մալուխ УТПнг-FRZH	զմ	33,0	1,444	47,644
23	Պոլիէթիլենային այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф20մմ	զմ	1035,0	0,463	478,865
24	Ճարմանդ ամրակապման համար	100 հատ	23,0	2,984	68,635
25	Կրակմարիչների տեղադրում ОП-4	հատ	3,0	17,905	53,715
26	Ակոսների բացում	զմ	668	0,833	556,394
27	Մետաղալար Ф3մմ	զմ	127,0	0,448	56,848
28	Միջհարկային ծածկի մեջ Ф20մմ անցքի բացում և վերականգնում	տեղ	6	6,633	39,795
29	200մմ միջնորմնի մեջ անցքի բացում և վերականգնում	տեղ	41	1,910	78,294
30	Հիմնական պատի մեջ անցքի բացում	տեղ	22	1,465	32,231
31	Ծրագրային ապահովում, կարգաբերում, թողարկում	համակ.	1	130,202	130,202
	Ընդամենը				2937,458

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

1	Ջեռուցման տուրքը գազային կաթսա, երկկոնտուրանի, պատին կախովի, համալրված ծխատարով: 36 Կվտ	կ-տ	4	687,582	2750,328
2	Հիրավիկ սլաք Ф76 L800	համալ.	2	183,355	366,710
3	Բաշխիչ սանրիկ Ф57 L1400	համալ.	2	148,976	297,952
4	Ջեռուցման համակարգի պոմպ G=0,79 խմ, H=8,0մ	հատ	2	17,190	34,379
5	Ջեռուցման համակարգի պոմպ G=0,75 խմ, H=8,0մ	հատ	2	17,190	34,379
1	Առաստաղային օդամղիչ L=70խմ/ժ, 60Պա	համ.	15	53,517	802,752
35	Ջրատաքացուցիչ ARISTON 100լ	հատ	12	196,613	2359,350

1	Ներառումային բաշխիչ պահարան , հաղորդաձողերով, չափիչ ստուգիչ սարքավորումներով, ներառված՝ 1.1 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,160Ա -1 հատ 1.2 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,100Ա- 1հատ 1.3 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 80Ա - 1հատ 1.4 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,63Ա - 1հատ 1.5 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,25Ա - 2հատ 1.6 Ավտոմատ անջատիչ 220Վ,63Ա - 1հատ	Լրակ	1	101,991	101,991
2	Բաշխիչ պահարան IP 54 տարբերակի իր մեջ ներառված՝ 2.1 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 63Ա -1 հատ 2.2 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,16Ա -2 հատ	Լրակ	1	74,488	74,488
3	Բաշխիչ պահարան IP 54 տարբերակի իր մեջ ներառված՝ 3.1 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 80Ա -1 հատ 3.2 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,63Ա -1 հատ 3.3 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,10Ա -1 հատ 3.4 Ավտոմատ անջատիչ 220Վ,25Ա -2 հատ	Լրակ	1	74,488	74,488
4	Օդափոխության ագրեգատի սնուցման և ղեկավարման վահանակ թողարկիչ և պաշտպանիչ համալիր սարքավորումներով 380Վ 63Ա	Լրակ	1	160,436	160,436
5	Օդափոխության ագրեգատի սնուցման և ղեկավարման վահանակ թողարկիչ և պաշտպանիչ համալիր սարքավորումներով 380Վ 10Ա	Լրակ	1	137,516	137,516
1	Համակարգի կառավարման հսկման գլխավոր վահանակ C2000M կամ համարժեք	հատ	1	91,678	91,678
2	Տեղեկատվական վահանակ /վահանակի ղեկավարման ստեղծաշար/ C2000-BI SMD կամ համարժեք	հատ	1	194,815	194,815
3	Պահուստային սնուցման աղբյուր 12Վ 3Ա РИП-12 կամ համարժեք	հատ	2	45,839	91,678
4	Մարտկոց DTM1207 կամ համարժեք	հատ	2	13,179	26,357
5	Երկլարային գծի վերահսկիչ C2000 KDL-1 կամ համարժեք	հատ	1	40,109	40,109
6	Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000 KPB-1 կամ համարժեք	հատ	1	22,919	22,919
7	Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000-SP1 կամ համարժեք	հատ	1	19,596	19,596
8	Ռելեային սարք GMS-Contact ID	հատ	1	42,286	42,286
9	Կոմուտացիոն սարք, Ռելե 12В УК/ВК-02 կամ համարժեք	հատ	1	10,314	10,314
10	Հասցեային ընդարձակիչ C2000 AP-2 կամ համարժեք	հատ	2	4,011	8,022
11	Ջերմային ազդարար ИП103/4 կամ համարժեք	հատ	44	1,719	75,634
12	Ջերմային հասցեային ազդարար C2000-ИП-02 կամ համարժեք	հատ	4	6,876	27,503
13	Ծխի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-04 կամ համարժեք	հատ	62	14,325	888,127
14	Բաժանող իզոլացնող բլոկ Бриз	հատ	2	40,109	80,218
15	Ձեռքով գործարկման հասցեային ազդասարք IPR 513-3AM կամ համարժեք	հատ	8	5,420	43,364
16	Լուսաձայնային ազդարարման սարք /ներքին կիրառման/ C2000P- Сирена կամ համարժեք	հատ	8	5,157	41,255
	Ընդամենը				8898,644

Ամբողջը				153632,905
ԱԱՀ - 20 %				30726,581
Ամբողջը ներառյալ ԱԱՀ				184359,486

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմ

ք.Արտաշատ, Օգոստոսի 23/60

ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն

Հ/Հ՝

ՀՎՀՀ՝ 04245019



Գ. Մկրտչյան
/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Շիրակի փակուղի 4/1

«ԱԿԲԱ Բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 220098534823000

ՀՎՀՀ 01807983



Լ. Ստեփանյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ

« 27 » 02 Հավելված թիվ 2
2025թ. կնքված
ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/1 ծածկագրով
պայմանագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Փոքր Վեդու «Զարթոնք» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ-ի» շենքի վերանորոգման աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Փոքր Վեդու «Զարթոնք» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ-ի» շենքի վերանորոգման աշխատանքների կատարման	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:	150 օր /ժամանակացույցը կցվում է/
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:	150 օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմ
ք.Արտաշատ, Օգոստոսի 23/60
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
Հ/Հ'
ՀՎՀՀ՝ 04245019

Ս.Սկրտչյան
/ստորագրություն/
H.S

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ
ՀՀ, ք.Երևան, Շիրակի փակուղի 4/1
ՀՀԱԲԱ Բանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 220098534823000
ՀՎՀՀ 01807983

Ա.Ստեփանյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ

*Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա ՀՀ Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ														
2/Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45211228/502	ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Փոքր Վեդու «Ջարթոնք» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ-ի» շենքի վերանորոգման աշխատանքների կատարման	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին"
ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական
միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:
** իրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմ
ք.Արտաշատ, Օգոստոսի 23/60
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
ՀՀ՝
ՀՎՀՀ՝ 04245019



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ
ՀՀ, ք.Երևան, Շիրակի փակուղի 4/1
«ԱԿԲԱ Բանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 220098534823000
ՀՎՀՀ 01807983



Ա. Մկրտչյան
/ստորագրություն/

Ա. Ստեփանյան
/ստորագրություն/

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
« » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը
և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Հավելված N 5
« » 20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «--» 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կապալառուի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կապալառուի անվանումը
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

_____ ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.