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ՔՊԼ-000011, 1-ին դաս
(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է
2024-05-31, «ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԱՎԱՆ, ԱՃԱՌՅԱՆ 54Բ, -
գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 31.05.2029թ․
(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝   UG62-FBFD-B545-2D68
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



ՔՊՆ-000011-09
(ներդիրի սերիան, համարը)

«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ
(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ (ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ, ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԳԾԵՐ ԵՎ
ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ, ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ՝ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐ, ԹՈՒՆԵԼՆԵՐ, ՈՒՂԵԱՆՑՆԵՐ,

ԷՍՏԱԿԱԴԱՆԵՐ, ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ)
(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

07.03.2025թ․
(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ 31.05.2029թ․
(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

Վերաձևակերպում

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UG63-B9D9-7EAD-A727
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



Պատասխնատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ հավաստագրի սերիա հավաստագրի համար ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ

ՌՈՒԲԵՆ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ Հ 000035 2024-02-26

ԲԱԳՐԱՏ ԲԱԴԱԼՅԱՆ Հ 000737 2024-07-15

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UG63-B9D9-7EAD-A727
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



ՔՊՆ-000011-05
(ներդիրի սերիան, համարը)

«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ
(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ (ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ
ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ, ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ, ՖՈՏՈՎՈԼՏԱՅԻՆ ԵՎ

ՀՈՂՄԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԿԱՅԱՆՆԵՐ)
(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

11.10.2024թ․
(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ 31.05.2029թ․
(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UGB4-9E62-B1BA-C87F
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



Պատասխնատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ հավաստագրի սերիա հավաստագրի համար ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ

ԱՐԱՄ ԱՍՐԻՅԱՆ Հ 001193 2024-08-22

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UGB4-9E62-B1BA-C87F
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



ՔՊԼ-000187, 1-ին դաս
(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԵՏԱԽՈՒԶՄԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱԶՆՆՄԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է
2024-08-14, «ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԱՎԱՆ, ԱՃԱՌՅԱՆ 54Բ, -
գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 14.08.2029թ․
(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝   UGFE-9756-ED9F-8429
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



ՔՊՆ-000187-11
(ներդիրի սերիան, համարը)

«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ
(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ԻՆԺԵՆԵՐԱԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒՄ
(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

14.08.2024թ․
(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ 14.08.2029թ․
(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UG6D-F3E2-1318-AD15
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



Պատասխնատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ հավաստագրի սերիա հավաստագրի համար ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ

ԼԵՎՈՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Հ 000786 2024-07-18

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UG6D-F3E2-1318-AD15
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



Ձև N 1-2
PMD4-F763-AB86-F9FB

Փաստաթղթի
վավերականության ստուգումն
ու էլեկտրոնային բնօրինակի
ներբեռնումը հնարավոր է
իրականացնել https://verify.e-
gov.am կայքում։

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

(ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)
N ՆԹ-7196-25     11.09.2025թ․

Օբյեկտ Վերակառուցում, Ավետիսյան փողոցի /Փափազյան փողոցից դեպի Վաղարշյան փողոց/
հիմնանորոգման,

(օբյեկտի անվանումը, կառուցում, վերակառուցում, ուժեղացում վերականգնում, գործառնական նշանակության փոփոխություն)

(հակիրճ բնորոշումը, հզորությունը)

ռիսկայնության աստիճանը՝ III նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար։
(ռիսկայնության աստիճանը (կատեգորիան) նախագծման փուլերը և այլն)

Գտնվելու վայրը ,
(մարզի, համայնքի, փողոցի անվանումները, շենքի համարը, հողամասի ծածկագիրը)

Կառուցապատող «ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ
(կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)

Առաջադրանքի տրամադրման հիմքը՝ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ
ՎԿԱՅԱԿԱՆ՝

(կառուցապատման նպատակով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հողամասի տրամադրման, անշարժ գույքի փոփոխման իրավունքը հաստատող անհրաժեշտ

փաստաթղթերը)

Առաջադրանքի գործողության ժամկետը մինչև 11.03.2027թ․
(N 1 հավելվածի 32-րդ կետին համապատասխան)

Ն Ա Խ Ա Գ Ծ Վ Ո Ղ   Հ Ո Ղ Ա Մ Ա Ս Ի   Բ Ն ՈՒ Թ Ա Գ Ի Ր Ը
(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ

սխեմայով՝ Մ 1։500)

1. Հողամասը գտնվում է խառը կառուցապատման գոտում։
(հողամասի դիրքը քաղաքաշինական միջավայրում, դրա նպատակային և գործառնական նշանակությունը)

2. (*) Հողամասի չափսերը ---
(հողամասի սահմանները՝ կոորդինատային նշահարմամբ, մակերեսը(հա))

3. Հողամասի առկա վիճակը Անբարեկարգ վիճակում գտնվող ճանապարհ:
(ռելիեֆի բնութագիրը, շենքերի (այդ թվում՝ քանդման ենթակա) առկայությունը, (օգտագործումը, նշանակութնունը,

հարկայնությունը, շինարարական նյութերը և այլն), կանաչապատումը, բարեկարգումը և այլն)

4. (*) Տրանսպորտային
պայմանները Ավետիսյան փողոցի, Փափազյան փողոց, Վաղարշյան փողոց:

(Ճանապարհների առկայությունը, երկաթուղային տրանսպորտի մոտեցումները և այլն)

5. (*) Ինժեներական ցանցեր և
սարքավորումներ
(ջրամատակարարման,
կոյուղու,
գազամատակարարման, տաք
ջրի մատակարարման,
էլեկտրամատակարարման,
էլեկտրոնային
հաղորդակցության
համակարգեր)

Նախագծվող և կից տարածքներով անցնող ինժեներական գծեր և
հաղորդակցուղիներ:

(նախագծվող հողամասով կամ կից տարածքով անցնող ինժեներական ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ ստորգետնյա)

6. (*) Կից հողամասեր Բազմաբնակարան բնակելի շենքեր, հասարակական շինություններ
(կից հողօգտագործումների անվանումը և դրանց սահմանները՝ համաձայն ներկայացված սխեմայի)



7. Բնության հատուկ
պահպանվող և (կամ)
պատմամշակույթային
հուշարձանների տարածքներ
(պահպանական գոտիներ) Առկա չէ:

(հուշարձանի անվանումը)

8. (*) Հատակագծային
սահմանափակումներ Չկա:

(տեղանքում գործող արտադրական, պաշտպանվող օբյկտների, ինժեներարանսպորտային ենթակառուցվածքների և այլ
օբյեկտների նկատմամբ սահմանափակումները, այդ թվում՝ սերվիտուտները)

Ն Ա Խ Ա Գ Ծ Ա Յ Ի Ն   Պ Ա Հ Ա Ն Ջ Ն Ե Ր Ը
(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ

սխեմայով՝ Մ 1։500)

9.
Ճարտարապետահատակագծային
պահանջներ

Մշակել Ավետիսյան փողոցի /Փափազյան փողոցից դեպի Վաղարշյան
փողոց հատվածի մայթի վերակառուցման և ընդլայնման

աշխատանքային նախագիծ՝ էսքիզային առաջարկում նշված տարածքի
սահմաններում:

(ելնելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներից,
առկա քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի դրույթներից կամ դրանց բացակայության դեպքում՝ կազմավորված

(կազմավորվող) քաղաքաշինական միջավայրի պայմաններից, առաջարկություններ ճակատների ձևավորման,
տանիքների, արտաքին դռների, պատուհանների համամասնությունների և գունային լուծումների վերաբերյալ)

9.1.(*) օբյեկտի հեռավորությունը
կարմիր գծից (մետր) ---
9.2.(*) հեռավորությունը հարևան
հողակտորներից (օբյեկտներից)
(մետր) ---
9.3.(*) թույլատրելի բարձրությունը
(մետր) ---

սահմանային հարկայնության բարձրությունը գերազանցող շենքերի և շինությունների նախագծման դեպքում՝ ՀՀՇՆ II-6․02-
2006 «Սեյսմակայուն շինարարություն․ Նախագծման նորմեր» շինարարական նորմերով սահմանված պահանջների

ապահովման (հատուկ հաշվարկային մեթոդներ, սեյսմակայունության բարձրացման միջոցառումներ և այլն)

9.4. կառուցապատման խտության
գործակիցը (կառույցի,
(կառույցների) ընդհանուր
մակերեսի հարաբերությունը
հողամասի մակերեսին) ---
9.5. կառուցապատման տոկոսը
(կառուցապատվող (անջրանցիկ)
տարածքի հարաբերությունը
հողամասի տարածքին՝
տոկոսներով) (%) ---
9.6 կանաչապատման տոկոսը
(կանաչապատ տարածքի
հարաբերությունը հողամասի
մակերեսին՝ տոկոսներով՝ (%)) ---

9.7 այլ պահանջներ

• Ճանապարհի նախագիծը մշակել՝ հաշվի առնելով ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99 և
ՀՀՇՆ 30-01-2023 շինարարական նորմերի պահանջները։ • Նախատեսել
ճանապարհի կազմակերպված ջրահեռացում՝ բացառելով անձրևաջրերի
թափանցումը հարևան հողատարածքներ: • Հնարավոր է ճանապարհի

երկայնքով նախատեսել ինժեներական ենթակառուցվածքների
հաղորդակցության անցկացման նպատակով խրամուղու իրականացում:
• Նախագծով լուծել ավտոտրանսպորտի անվտանգ ելումուտի, բացօթյա

ավտոկայանման խնդիրները: • Նախագծով հնարավոր է նախատեսել
ճանապահի հարակից տարածքի բարեկարգում, մայթերի վերանորոգում

և այլն: • Ճանապարհի ծածկույթը նախատեսել ասֆալտբետոնե,
անհրաժեշտության դեպքում՝ նախատեսել եզրաքարեր, հենապատեր,
թեքահարթակներ, արտաքին լուսավորության ցանցի իրականացում։ •

Հատակագծային լուծումները մշակել համաձայն պատվիրատուի
առաջադրանքի:

10. Հողամասում գտնվող շենքերի
ու շինությունների քանդման կամ
տեղափոխման
(ապամոնտաժման) պայմանները
և աշխատանքների
հերթականությունը ---



11․ Ստորգետնյա, կիսանկուղի և
առաջին հարկերի տարածքների
օգտագործման պայմանները ---
12․ (*) Ինժեներական ցանցեր և
սարքավորումներ

Պահանջներ գոյություն ունեցող և նախագծվող ենթակառուցվածքների ու
ցանցերի նկատմամբ

12․1 (*) ջրամատակարարում
կոյուղի, տաք ջրի
մատակարարում ---

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.2 (*) Էլեկտրամատակարարում ---
(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.3. (*) գազամատակարարում ---
(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.4. (*) Էլեկտրոնային
հաղորդակցություն մալուխատար
կոյուղու (ներառյալ դիտահորը)
տեղադիրքը ---

(համաձայն N 1 հավելվածի 57-րդ կետի 2֊րդ ենթակետով սահմանված ելակետային տվյալների)

12.5. թույլ հոսանքներ ---
12.6. աղբահանություն ---
13. Տարածքի ինժեներական
նախապատրաստում Կազմակերպել տարածքի ջրահեռացում։

(ռելիեֆի կազմակերպման, ջրահեռացման, ինժեներական պաշտպանության միջոցառումները)

14. Բարեկարգում Կառուցապատումից ազատ տարածքը բարեկարգել, կանաչապատել։
(լանդշաֆտային պլանավորման վերաբերյալ պահանջները, կանաչապատում, ճարտարապետական փոքր ձևեր,

ցանկապատում, գովազդ և այլն)

15. Շինարարական նյութեր Ասֆալտբետոն, բետոն, ավազ, խիճ, մետաղ, քարե շար։
(շինարարական նյութերի օգտագործման առաջարկությունները տանիքների, ճակատների լուծումների, արտաքին դռների,

պատուհանների վերաբերյալ)

16. Պաշտպանական կառույցներ ---
(արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց և օբյեկտների պաշտպանության միջոցառումները)

17. Հակահրդեհային
պահանջներներ ---

(հակահրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցառումները)

18. Հաշմանդամների և
բնակչության սակավաշարժ
խմբերի պաշտպանության
միջոցառումներ

Նախատեսել հաշմանդամների և ԲՍԽ-երի կենսագործունեության
ապահովմանն ուղղված միջոցառումներ՝ նախագծումը (սարքավորման և

կահավորման ընտրությունը) կատարելով ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 (ՄՍՆ
3.02-05-2003) «Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության

սակավաշարժ խմբերի համար» շինարարական նորմատիվ
փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան:

19. Շրջակա միջավայրի
պահպանում ---

(շրջակա միջավայրը վտանգավոր ազդեցությունից բացառելու միջոցառումները)

20. Շինարարության
կազմակերպում

Մշակել շինարարական աշխատանքների կազմակերպման նախագիծ՝
նկատի ունենալով ՀՀ կառավարության 12.04.2001թ. հ. 286 որոշմամբ

հաստատված կարգի 44-րդ կետի «ԺԲ» ենթակետի և 44.1 կետի
պահանջները, ինչպես նաև՝ Երևան քաղաքի ավագանու 16.03.2012թ. հ.

405-Ն որոշմամբ սահմանված լրացուցիչ պայմանները։
(առաջարկություններ շինարարության հետ կապված անբարենպաստ ազդեցության բացառման, քաղաքային

տնտեսության և տրանսպորտի անխափան աշխատանքի ապահովման վերաբերյալ)

21. Առաջադրանքի գործողության
ժամկետը և նախագծի մշակման
փուլերը մինչև 11.03.2027թ․,

(նշվում են առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը)

Լ Ր Ա Ց ՈՒ Ց Ի Չ   Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ն Ե Ր Ը
22․ Նախագծային
փաստաթղթերի
փորձաքննությանը
ներկայացվող պահանջներ Պարզ փորձաքննություն հարկավոր է

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված փորձաքննության տեսակը կամ նախագծողի
երաշխավորագիրը՝ հղում կատարելով համապատասխան իրավական ակտին)

23․ Միջանկյալ համաձայնեցում
(իրավասու մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում շահագրգիռ
մարմինների հետ էսքիզային նախագծի նախնական համաձայնեցում, նշվում է նաև առաջադրանքի փոփոխման

հնարավորոջթյունը՝ N 1 հավելվածի 87-րդ կետով նախատեսված դեպքում)



24․ Հասարակական
քննարկումներ ---

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքում և կարգով)

25․ Համաձայնեցումների կամ
Մասնագիտական
եզրակացությունների ստացում

Համաձայնեցում Երևանի քաղաքապետի հետ,• Մինչև նախագծային
աշխատանքները սկսելը առկա ինժեներական ենթակառուցվածքի

տեղափոխման պայմանների վերաբերյալ համաձայնություն ձեռք բերել
տվյալ ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտագործողի) հետ:

(նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու բնության պահպանության
և այլ լիազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև N 1 նավելվածի 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական

ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտահործողի) հետ)

26․ Փոստային բաժանորդային
պահարանների տեղադրում ---

(նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու բնության պահպանության
և այլ լիազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև N 1 նավելվածի 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական

ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտահործողի) հետ)

27․ Քաղաքաշինական
կանոնադրությամբ ամրագրված
լրացուցիչ պայմաններ

• Նախագծի կազմը և բովանդակությունը համապատասխանեցնել ՀՀ
կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի
նախագահի 11.09.2017թ. «Բնակելի, հասարակական, արտադրական

շենքերի և շինությունների նախագծային փաստաթղթերի կազմը և
բովանդակությունը սահմանող կանոնները հաստատելու մասին» հ. 128-Ն

հրամանով հաստատված դրույթներին:
28․ Այլ պայմաններ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ
ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ՝ ՏԻԳՐԱՆ ԱՎԻՆՅԱՆ  

 (ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)  

























 

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ 
 

ՀՀ, 0015, ք. Երևան, Արգիշտիի 1 

 

 

 

45/80263-25 

 

«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ 

ՏՆՕՐԵՆՊԱՐՈՆ ՝ Դ.ՔԱՐՏԱՇՅԱՆԻՆ 

Հասցե՝ Աճառյան 54բ 

Էլ. Փոստ info@dorproject.am  

 

 

 

       Ի պատասխան  Ձեր՝ 20.06.2025թ. թիվ Դ-66211-25 գրության, հայտնում եմ, որ 

Երևան քաղաքում շինարարական աշխատանքներից, բնակարանների 

վերանորոգումից, շենքերի վերակառուցումից և քանդումից առաջացած 

շինարարական, ինչպես նաև օգտագործման պիտանելիությունը կորցրած խոշոր 

եզրաչափի կենցաղային իրերի թափոնները թույլատրվում է տեղափոխել Աջափնյակ 

վարչական շրջան Սիլիկյան թաղամասին հարող նախկին քարհանքի 

անօգտագործելի խորշերի տարածք կամ Էրեբունի վարչական շրջանի Նուբարաշենի 

խճուղի 4 հասցեին հարող աղբի տեղադրման վայր: 

 

     ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ՝                                                                                               

   ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ                                    ՆԱՐԵԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

   ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՏԵՂԱԿԱԼ,  

   ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ  

   ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ԿԱՏԱՐՈՂ 

    

X

 
            

                                                    

 
Աղբահանության և սանմաքրման բաժին 

Կատ.՝ Վ.Առուշանյան 

Հեռ. 011514176 

mailto:info@dorproject.am
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Расчёт произведён в программе IndorPavement, версия 9.1.0.6705 (31.03.2021)

Расчёт конструкции дорожной одежды

Исходные данные

Название объекта: Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспек-
та Сараландж– А. Аветисян– В. Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в
административном районе Арабкир в городе Ереван

Район проектирования: Ереван
Выполняемые расчёты: На упругий прогиб, изгиб, морозоустойчивость
Дорожно-климатическая зона: IV
Схема увлажнения: Схема 1

Расчётная влажность грунта
Среднее многолетнее значение относительной влажности грунта 𝑊 таб = 0.55
Коэффициент нормированного отклонения 𝑡 = 1.32 [1, табл. П.4.2]
Тип местности по рельефу: Предгорный
Поправка на особенности рельефа территории ∆1𝑊 = 0.03 [1, табл. П.2.2]
Поправка на конструктивные особенности проезжей части и обочин ∆2𝑊 = 0.06 [1, табл. П.2.3]
Поправка на влияние суммарной толщины стабильных слоёв дорожной одежды ∆3 = 0

[1, номогр. П.2.1]
Расчётная влажность грунта [1, формула П.2.1]

𝑊 р = (𝑊 таб + ∆1𝑊 − ∆2𝑊 ) × (1 + 0.1 × 𝑡) − ∆3 =

(0.55 + 0.03 − 0.06) × (1 + 0.1 × 1.32) − 0 = 0.59

Коэффициент уплотнения грунта: 1.00
Глубина промерзания дорожной конструкции, м: 0.83
Средняя многолетняя глубина промерзания, м: 0.60
Высота насыпи: 0.00 м

Проектные данные

Техническая категория дороги: IV категория
Тип дорожной одежды: Капитальный

Требуемые коэффициенты прочности при заданной надёжности 𝐾н = 0.9 [1, табл. 3.1]:
Требуемый 𝐾пр (упругий прогиб): 1.1
Требуемый 𝐾пр (сдвиг, изгиб): 0.94
Коэффициент нормированного отклонения 𝑡 = 1.32

Расчётный срок службы 𝑇 сл, лет: 13
Ширина проезжей части, м: 11.0
Число полос движения (в обе стороны): 2
Номер расчётной полосы от обочины: 1

Расчётная нагрузка

Группа расчётной нагрузки А11,5 [1, табл. П.1.1]:
Давление в шине 𝑝, МПа: 0.8
Диаметр отпечатка шины 𝐷дин., см: 34.00
Статическая нагрузка на ось 𝑄ст, кН: 115.00
Статическая нагрузка от колеса на поверхность 𝑄н, кН: 57.50
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Суммарное число приложений нагрузки

Тип участка дороги: Полоса движения
Расчётное количество дней в году 𝑇 рдг: 205
Показатель изменения интенсивности по годам 𝑞: 1.04
Коэффициент, учитывающий вероятности отклонения суммарного движения 𝑘𝑛: 1.31
Коэффициент суммирования [1, формула 3.8]:

𝐾c =
𝑞Tсл − 1

𝑞 − 1
=

1.0413 − 1

1.04 − 1
≈ 16.63

Коэффициент, учитывающий число полос и распределение движения по ним 𝑓пол: 0.55

Состав движения

Легковые автомобили: 2568 шт.
Лёгкие грузовые автомобили грузоподъёмностью от 1 до 2 т: 0 шт.
Средние грузовые автомобили грузоподъёмностью от 2 до 5 т: 0 шт.
Тяжёлые грузовые автомобили грузоподъёмностью от 5 до 8 т: 0 шт.
Очень тяжёлые грузовые автомобили грузоподъёмностью более 8 т: 0 шт.
Автобусы (ОДН 218.046-01): 32 шт.
Тягачи с прицепами: 1 шт.
Небольшие грузовики (фургоны) и другие автомобили с прицепом и без него: 15 шт.
Двухосные грузовые автомобили: 8 шт.
Трёхосные грузовые автомобили: 12 шт.
Четырёхосные грузовые автомобили: 5 шт.
Четырёхосные автопоезда (двухосные грузовые автомобили с прицепом): 0 шт.
Пятиосные автопоезда (трёхосные грузовые атомобили с прицепом): 0 шт.
Трёхосные седельные автопоезда (двухосные седельные тягачи с полуприцепом): 0 шт.
Четырёхосные седельные автопоезда (двухосные седельные тягачи с полуприцепом): 0

шт.
Пятиосные седельные автопоезда (двухосные седельные тягачи с полуприцепом): 0 шт.
Пятиосные седельные автопоезда (трёхосные седельные тягачи с полуприцепом): 0 шт.
Шестиосные седельные автопоезда: 0 шт.
Автомобили с семью и более осями: 0 шт.
Автобусы (ПНСТ 265): 0 шт.

𝑁1 =
𝑛∑︁

𝑚=1

𝑁m × 𝑆m сум = 2568×0+32×0.46+1×0.99+15×0.01+8×0.6+12×2.49+5×3.62 ≈ 69 ед./сут.

𝑁p = 𝑓пол ×𝑁1 × (𝑞T-1) = 0.55 × 69 × (1.0413 - 1) ≈ 60 ед./сут.

∑︁
𝑁p = 0.7×𝑓пол×𝑁1×𝐾c×𝑇 рдг×𝑘n = 0.7×0.55×69×16.63×205×1.31 = 118638.9 ед.

Требуемый модуль упругости

𝐸тр =

√︂
𝑝

0.6
× 98.65 × (lg

∑︁
𝑁p − 𝑐) =

√︂
0.8

0.6
× 98.65 × (lg 118638.9 − 3.2) ≈ 213.5 МПа
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Расчёт произведён в программе IndorPavement, версия 9.1.0.6705 (31.03.2021)

Вариант № 1

1) Конструктивный слой № 1: 4.0 см
Асфальтобетон горячей укладки плотный I марки, из щебёночной (гравийной) смеси

типа Б, марка битума БНД/БН-60/90

2) Конструктивный слой № 2: 6.0 см
Асфальтобетон горячей укладки пористый I марки из крупнозернистой щебёночной

(гравийной) смеси марка битума БНД-60/90

3) Конструктивный слой № 3: 6.0 см
Асфальтобетон горячей укладки высокопористый II марки из крупнозернистой щебё-

ночной (гравийной) смеси марка битума БНД-60/90

4) Конструктивный слой № 4: 20.0 см
Cмеси щебёночные с непрерывной гранулометрией С5 - 40 мм (для оснований)

5) Конструктивный слой № 5: 12.0 см
Песок крупный с содержанием пылевато-глинистой фракции 0%

Грунт земляного полотна
Обломочно-щебенистый грунт с суглинистым заполнителем до 35-40% по объёму.

Расчёт на упругий прогиб

Расчёт по допускаемому упругому прогибу ведём послойно, начиная с грунта.
[1, номогр. 3.1]

𝐸н

𝐸в

=
𝐸г

𝐸5

=
42.1

130
= 0.324;

ℎв
𝐷

=
ℎ5
𝐷

=
12

34
= 0.353;

𝐸пов

𝐸в

=
𝐸4

пов

𝐸5

≈ 0.4402

𝐸4
пов = 0.4402 × 130 = 57.23 МПа

[1, номогр. 3.1]

𝐸н

𝐸в

=
𝐸5

𝐸4

=
57.23

260
= 0.22;

ℎв
𝐷

=
ℎ4
𝐷

=
20

34
= 0.588;

𝐸пов

𝐸в

=
𝐸3

пов

𝐸4

≈ 0.4113

𝐸3
пов = 0.4113 × 260 = 106.94 МПа

[1, номогр. 3.1]

𝐸н

𝐸в

=
𝐸4

𝐸3

=
106.94

2000
= 0.053;

ℎв
𝐷

=
ℎ3
𝐷

=
6

34
= 0.176;

𝐸пов

𝐸в

=
𝐸2

пов

𝐸3

≈ 0.0738

𝐸2
пов = 0.0738 × 2000 = 147.6 МПа

[1, номогр. 3.1]

𝐸н

𝐸в

=
𝐸3

𝐸2

=
147.6

2000
= 0.074;

ℎв
𝐷

=
ℎ2
𝐷

=
6

34
= 0.176;

𝐸пов

𝐸в

=
𝐸1

пов

𝐸2

≈ 0.0991

𝐸1
пов = 0.0991 × 2000 = 198.2 МПа
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[1, номогр. 3.1]

𝐸н

𝐸в

=
𝐸2

𝐸1

=
198.2

3200
= 0.062;

ℎв
𝐷

=
ℎ1
𝐷

=
4

34
= 0.118;

𝐸пов

𝐸в

=
𝐸0

пов

𝐸1

≈ 0.0746

𝐸0
пов = 0.0746 × 3200 = 238.72 МПа

𝐾расч =
𝐸пов

𝐸тр

=
238.72

213.5
= 1.12;

𝐾расч −𝐾тр

𝐾тр

× 100% =
1.12 − 1.1

1.1
× 100% = 1.82%

Расчёт на изгиб

Материал нижнего слоя монолитного блока: Асфальтобетон горячей укладки высо-
копористый II марки из крупнозернистой щебёночной (гравийной) смеси марка битума
БНД-60/90

Нормативное сопротивление весной 𝑅0 = 5.65 МПа
Коэффициент, учитывающий реальный режим растяжения повторной нагрузкой 𝛼 =

7.6 [1, табл. П.3.1]
Коэффициент, зависящий от свойств материала рассчитываемого монолитного слоя

𝑚 = 4 [1, табл. П.3.1]
Коэффициент, учитывающий влияние на прочность усталостных процессов [1, форму-

ла 3.18]

𝑘1 =
𝛼

𝑚
√︀

(
∑︀

𝑁p)
=

7.6
4
√︀

(118639)
= 0.41

Коэффициент снижения прочности 𝑘2 = 0.8
Прочность материала монолитного слоя при многократном растяжении при изгибе

[1, формула 3.17]

𝑅n = 𝑅0 × 𝑘1 × 𝑘2 × (1 − 𝑣r × 𝑡) = 5.65 × 0.41 × 0.8 × (1 − 0.1 × 1.32) = 1.607 МПа

𝐸в =

3∑︀
𝑖=1

𝐸𝑖 × ℎ𝑖

3∑︀
𝑖=1

ℎ𝑖

=
4500 × 4 + 2800 × 6 + 2100 × 6

4 + 6 + 6
= 2962.5 МПа

Общий модуль упругости основания 𝐸общ = 106.9 МПа
Растягивающее напряжение от единичной нагрузки при расчётных диаметрах площад-

ки, передающей нагрузку [1, номогр. 3.4]

𝐸в

𝐸общ

=
2962.5

106.9
= 27.7;

ℎ

𝐷
=

16

34
= 0.47; 𝜎r = 2.04 МПа

Расчётное напряжение [1, формула 3.16]

𝜎r = 𝜎r × 𝑝× 𝑘в = 2.04 × 0.8 × 0.85 = 1.387 МПа
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𝐾расч =
𝑅n

𝜎r
=

1.607

1.387
= 1.16;

𝐾расч −𝐾тр

𝐾тр

× 100% =
1.16 − 0.94

0.94
× 100% = 23.23%

Результаты расчёта на морозоустойчивость

Материал грунта: Обломочно-щебенистый грунт с суглинистым заполнителем до 35-
40% по объёму.

Группа грунта по степени пучинистости 1
Высота насыпи 0 м, уровень грунтовых вод 15 м, толщина конструкции 0.48 м
Глубина грунтовых вод (от низа дорожной одежды) 𝐻𝑦 = 0 м+ 15 м− 0.48 м = 14.52 м
Величина морозного пучения при усреднённых условиях и глубине промерзания 0.83 м

[1, номогр. 4.3]
𝑙пуч.ср.2 = 0.86 см
Коэффициент, учитывающий влияние расчётной глубины залегания уровня грунтовых

или длительно стоящих поверхностных вод [1, номогр. 4.1]
𝐾угв = 0.54
Коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя [1, табл. 4.4]
𝐾пл = 1
Коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава грунта [1, табл. 4.5]
𝐾гр = 1.3
Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собственного веса вышележащей

конструкции на грунт в промерзающем слое [1, номогр. 4.2]
𝐾нагр = 1.26
Коэффициент, зависящий от расчётной влажности грунта [1, табл. 4.6]
𝐾вл = 1
Величина возможного морозного пучения [1, формула 4.2]

𝑙пуч = 𝑙пуч.ср. ×𝐾угв ×𝐾пл ×𝐾гр ×𝐾нагр ×𝐾вл = 0.86 × 0.54 × 1 × 1.3 × 1.26 × 1 = 0.76 см

𝑙доп. = 4 см [1, табл. 4.3]

Ожидаемая пучинистость грунта 0.76 см < 80% от допустимой 4.00 см
Морозоустойчивость конструкции обеспечена.

5
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Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с

перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в городе Ереван

Կ
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т Փաստաթղթի անվանումը/Название документов

Дата

Նախագծային աշխատանքներ/Проектные работы

Заказчик

Code No.

Проект финансируется
Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան – Վ.Փափազյան փողոցների հատման

խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с

перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в городе Ереван

Վերնագիր/Заглавие

1_1_'01ПД_ЛД000_Р_0001_00
08/2025

Ф
аз

а

Փաստաթղթերի ցանկ/Список документов
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ս
ա

կ
ը
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п
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ա

մ
ա

ր
ը
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Փաստաթղթի անվանումը 1  

Название документов 1

Ենթաբաժին 1                     

подзаголовок 1 

Ենթաբաժին 2                                                      

подзаголовок 2 

Ենթաբաժին 3 

подзаголовок 3 

Ենթաբաժին 4

подзаголовок 4
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մ
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ր
ը
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ер

ПС Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения

1 01 01ПД ГД000 ПС xx 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Լայնական կտրվածքներ / 

Поперечные сечения
19 էջ/стр.

A1-1:50 

A3-1:100
08/2025

ТЧ Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0001 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Պայմանական նշաններ / Условные обозначения 1 - 4 08/2025

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0002 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Պայմանական նշաններ / Условные обозначения 2 - 4 08/2025

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0003 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Պայմանական նշաններ / Условные обозначения 3 - 4 08/2025

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0004 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Պայմանական նշաններ / Условные обозначения 4 - 4 08/2025

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0005 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Ճանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա / Конструкция дорожной одежды 08/2025

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0006 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Մալուխի դիտահոր/ Кабельный колодец 08/2025

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0007 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Պահեստային պատյան/ Запасной чехол 08/2025

ИГ000 Ինժեներական երկրաբանություն / Инженерная геология 

ИГП Ինժեներաերկրաբանական հատակագիծ / Инженерно-геологический план

1 01 01ПД ИГ000 ИГП 0001 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги

Ինժեներական երկրաբանություն / 

Инженерная геология 

Ինժեներաերկրաբանական 

հատակագիծ / Инженерно-

геологический план

էջ/стр. 01 - 02 A1-1:250  A3-1:500 08/2025

1 01 01ПД ИГ000 ИГП 0002 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги

Ինժեներական երկրաբանություն / 

Инженерная геология 

Ինժեներաերկրաբանական 

հատակագիծ / Инженерно-

геологический план

էջ/стр. 02 - 02 A1-1:250  A3-1:500 08/2025
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Փաստաթղթի անվանումը 1  

Название документов 1

Ենթաբաժին 1                     
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Վ
ե
ր
ա

ն
ա

յո
ւմ

 

П
ер

ес
м

о
тр

Ամսաթիվ

Дата

Կ
ա

ռ
ո
ւց

վ
ա

ծ
ք
ն
ե
ր
Թ

ե
մ

ա

С
тр

ук
ту

р
ы

Մասշտաբ

МасштабР
аз

д
ел

Ն
ա

խ
ա

գ
ի
ծ

П
р
о
ек

т Փաստաթղթի անվանումը/Название документов

Ф
аз

а

Տ
ե
ս
ա

կ
ը
  

  
  

  
  

ти
п

Հ
ա

մ
ա

ր
ը
  

Н
о
м

ер

ИГПП Ինժեներաերկրաբանական երկայնական կտրվածք/Инженерно-геологический продольный профиль

1 01 01ПД ИГ000 ИГПП 0001 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги

Ինժեներական երկրաբանություն / 

Инженерная геология 

Ինժեներաերկրաբանական 

երկայնական 

կտրվածք/Инженерно-

геологический продольный 

профиль

Ինժեներաերկրաբանական երկայնական կտրվածք/Инженерно-геологический продольный профиль 

էջ/стр. 01 - 01

A1-1:500

A3-1:250
08/2025

03НС փոքր կառուցվածքներ/небольшие структуры

ПВ001 Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод

П Հատակագիծ / План

1 01 03НС ПВ001 П 0001 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

փոքր կառուցվածքներ/небольшие 

структуры

Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный 

водоотвод
Հատակագիծ / План  էջ/ лист 1 - 2 A3 - Scale 1:500 08/2025

1 01 03НС ПВ001 П 0002 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

փոքր կառուցվածքներ/небольшие 

структуры

Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный 

водоотвод
Հատակագիծ / План  էջ/ лист 2 - 2 A3 - Scale 1:500 08/2025

ПП Երկայնական կտրվածք / Продольный профиль

1 01 03НС ПВ001 ПП 0001 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

փոքր կառուցվածքներ/небольшие 

структуры

Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный 

водоотвод

Երկայնական կտրվածք (աջ) 

/ Продольный профиль 

(правый)

 էջ/ лист 1 - 4 A3 - Scale 1:100 08/2025

1 01 03НС ПВ001 ПП 0002 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

փոքր կառուցվածքներ/небольшие 

структуры

Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный 

водоотвод

Երկայնական կտրվածք 

(առանցք)/ Продольный 

профиль(ось)

 էջ/ лист 2 - 4 A3 - Scale 1:100 08/2025

1 01 03НС ПВ001 ПП 0003 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

փոքր կառուցվածքներ/небольшие 

структуры

Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный 

водоотвод

Երկայնական կտրվածք 

(առանցք)/ Продольный 

профиль(ось)

 էջ/ лист 3- 4 A3 - Scale 1:100 08/2025

1 01 03НС ПВ001 ПП 0004 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

փոքր կառուցվածքներ/небольшие 

структуры

Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный 

водоотвод

Երկայնական կտրվածք 

(ձախ)/ Продольный профиль 

(левый)

 էջ/ лист 4 - 4 A3 - Scale 1:100 08/2025

ТЧ Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи

1 01 03НС ПВ001 ТЧ 0001 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

փոքր կառուցվածքներ/небольшие 

структуры

Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный 

водоотвод

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи

Դիտահորեր տիպ 1, 2/ Смотровые колодцы тип 1, 2

 էջ/ лист 1 - 4
A3-1:20 08/2025

1 03НС ПВ001 ТЧ 0002 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

փոքր կառուցվածքներ/небольшие 

структуры

Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный 

водоотвод

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи

Անձրևընդունիչ տիպ 3/ Дождеприемник тип 3

 էջ/ лист 2 - 4
A3-1:20 08/2025
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1 03НС ПВ001 ТЧ 0003 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

փոքր կառուցվածքներ/небольшие 

структуры

Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный 

водоотвод

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи

Անձրևընդունիչ տիպ 3/ Дождеприемник тип 3

Անձրևահորի ե/բ սալի ամրանավորում/Армировка ж/б плиты дождеприемни 
A3-1:20 08/2025

1 01 03НС ПВ001 ТЧ 0004 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

փոքր կառուցվածքներ/небольшие 

структуры

Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный 

водоотвод

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи

Անձրևընդունիչ տիպ 3/ Дождеприемник тип 3

Հիմքի ամրանավորում/Армирование фундамента
A3-1:20 08/2025

04БД Ճանապարհի անվտանգություն/Безопасность дорожного движения

ЗР000 Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и разметка/

ТЧ Տիպային գծագրեր/Типовые чертежи

1 01 04БД ЗР000 ТЧ 0001 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

Ճանապարհի 

անվտանգություն/Безопасность 

дорожного движения

Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и 

разметка/

Տիպային գծագրեր/Типовые 

чертежи

Ճանապարհի տիպային հորիզոնական գծանշում

Горизонтальная типовая разметка
08/2025

П Հատակագիծ/План

1 01 04БД ЗР000 П 0001 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

Ճանապարհի 

անվտանգություն/Безопасность 

дорожного движения

Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и 

разметка/
Հատակագիծ/План էջ/стр. 01 - 02 A1-1:250  A3-1:500 08/2025

1 01 04БД ЗР000 П 0002 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

Ճանապարհի 

անվտանգություն/Безопасность 

дорожного движения

Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и 

разметка/
Հատակագիծ/План էջ/стр. 02 - 02 A1-1:250  A3-1:500 08/2025

05ПК Կոմունիկացիաների տեղափոխում/Перенос комуникаций

КА001 Կոյուղի / Канализация

П Հատակագիծ / План

1 01 05ПК КА001 П 0001 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

Կոմունիկացիաների 

տեղափոխում/Перенос комуникаций
Կոյուղի / Канализация Հատակագիծ / План  էջ/ лист 1 - 2 A3 - Scale 1:500 08/2025

1 01 05ПК КА001 П 0002 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

Կոմունիկացիաների 

տեղափոխում/Перенос комуникаций
Կոյուղի / Канализация Հատակագիծ / План  էջ/ лист 2 - 2 A3 - Scale 1:500 08/2025

ПП Երկայնական կտրվածք / Продольный профиль

1 01 05ПК КА001 ПП 0001 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

Կոմունիկացիաների 

տեղափոխում/Перенос комуникаций
Կոյուղի / Канализация

Երկայնական կտրվածք / 

Продольный профиль
 էջ/ лист 1 - 2 A3 - Scale 1:100 08/2025
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1 01 05ПК КА001 ПП 0002 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

Կոմունիկացիաների 

տեղափոխում/Перенос комуникаций
Կոյուղի / Канализация

Երկայնական կտրվածք / 

Продольный профиль
 էջ/ лист 2 - 2 A3 - Scale 1:100 08/2025

ТЧ Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи

1 01 05ПК КА001 ТЧ 0001 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

Կոմունիկացիաների 

տեղափոխում/Перенос комуникаций
Կոյուղի / Канализация

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Դիտահորեր տիպ 1/ Смотровые колодцы тип 1 A3-1:20 08/2025

1 01 05ПК КА001 ТЧ 0002 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

Կոմունիկացիաների 

տեղափոխում/Перенос комуникаций
Կոյուղի / Канализация

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Դիտահորեր տիպ  2/ Смотровые колодцы тип  2 A3-1:20 08/2025

1 01 05ПК КА001 ТЧ 0003 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

Կոմունիկացիաների 

տեղափոխում/Перенос комуникаций
Կոյուղի / Канализация

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Դիտահորեր տիպ  1/ Смотровые колодцы тип 1 A3-1:20 08/2025

1 01 05ПК КА001 ТЧ 0004 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

Կոմունիկացիաների 

տեղափոխում/Перенос комуникаций
Կոյուղի / Канализация

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Դիտահորեր տիպ  2/ Смотровые колодцы тип 2 A3-1:20 08/2025

06ВЕ Ամփոփագրեր/Ведомости

ВЕ000 Ամփոփագրեր/Ведомости

ВЕ Ամփոփագրեր/Ведомости

1 01 06ВЕ ВЕ000 ВЕ 0000 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Բացատրագիր / Пояснительная записка 08/2025

1 01 06ВЕ ВЕ000 ВЕ 0001 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости
Հողային պաստառի վերականգնման ամփոփագիր

Ведомость восстановления земляного полотна
08/2025

1 01 06ВЕ ВЕ000 ВЕ 0002 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости
Երթևեկելի մասի վերականգնման ամփոփագիր

Ведомость восстановления проезжей части
08/2025

1 01 06ВЕ ВЕ000 ВЕ 0003 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости
Երթ. մասի գծանշման ամփոփագիր

Ведомостъ дорожной разметки
08/2025

1 01 06ВЕ ВЕ000 ВЕ 0004 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости
ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՆԻՇԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ВЕДОМОСТЬ ОТМЕТОК КОЛОДЦЕВ
08/2025
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1 01 06ВЕ ВЕ000 ВЕ 0005 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / СВОДНАЯ ВЕДOМОСТЬ 08/2025

1 01 06ВЕ ВЕ000 ВЕ 0006 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости  ԿՈՅՈՒՂՈՒ  ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ КАНАЛИЗАЦИИ 08/2025

1 01 06ВЕ ВЕ000 ВЕ 0007 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе 

Арабкир в городе Ереван

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости
ՄԱԼՈՒԽԻ ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ 

КАБЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ
08/2025

1 01 06ВЕ ВЕ000 ВЕ 0008 00

Реконструкция участка дороги 

соединяющего перекресток проспекта 
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Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик
Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

Ճանապարհի նախագիծ  / Проект дороги

Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога

Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 1 - 19

1 01ПД ГД000 ПС 0001 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0001_00

00 08.2025 Окончательная сдача

АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV          

9.6-IV          

9.6-IV          0Հ.          =

12.33Հ.-

առու / кюв

Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь
0

9.6-IV          

9.6-IV          

9.6-IV          0Հ.          =

9.71Հ.-

առու / кюв

Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь
0

9.6-IV

9.6-IV

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան -Վ.Փափազյան

փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик
Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 

Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога

Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 2 - 19 

1 01ПД ГД000 ПС 0002 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0002_00

00 08.2025 Окончательная сдача

АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV          

9.6-IV          

9.6-IV          0Հ.          =

9.59Հ.-

առու / кюв

Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь
0

9.6-IV          

9.6-IV          

9.6-IV          0Հ.          =

10.02Հ.-

առու / кюв

Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь
0

9.6-IV

9.6-IV

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան -Վ.Փափազյան

փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик
Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 

Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога

Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 3 - 19

1 01ПД ГД000 ПС 0003 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0003_00

00 08.2025 Окончательная сдача

АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV          

9.6-IV          

9.6-IV          0Հ.          =

9.81Հ.-

առու / кюв

Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь
0

9.6-IV          

9.6-IV          

9.6-IV          0Հ.          =

7.76Հ.-

առու / кюв

Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь
0

9.6-IV

9.6-IV

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան -Վ.Փափազյան

փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик
Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 

Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога

Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 4 - 19

1 01ПД ГД000 ПС 0004 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0004_00

00 08.2025 Окончательная сдача

АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV          

9.6-IV          

9.6-IV          0Հ.          =

7.04Հ.-

առու / кюв

Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь
0

9.6-IV          

9.6-IV          

9.6-IV          0Հ.          =

7.47Հ.-

առու / кюв

Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь
0

9.6-IV

9.6-IV

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան -Վ.Փափազյան

փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик
Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 

Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога

Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 5 - 19

1 01ПД ГД000 ПС 0005 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0005_00

00 08.2025 Окончательная сдача

АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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Կմ / Км  0+119.98
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Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь
0

9.6-IV          

9.6-IV          

9.6-IV          0Հ.          =

8.29Հ.-

առու / кюв

Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь
0

9.6-IV

9.6-IV

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան -Վ.Փափազյան

փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик
Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

Ճանապարհի նախագիծ  / Проект дороги

Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога

Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 6 - 19

1 01ПД ГД000 ПС 0006 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0006_00

00 08.2025 Окончательная сдача

АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV          

9.6-IV          

9.6-IV          0Հ.          =

8.29Հ.-

առու / кюв

Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь
0

9.6-IV          

9.6-IV          

9.6-IV          0Հ.          =

8.29Հ.-

առու / кюв

Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь
0

9.6-IV

9.6-IV

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան -Վ.Փափազյան

փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик
Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 

Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога

Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 7 - 19

1 01ПД ГД000 ПС 0007 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0007_00

00 08.2025 Окончательная сдача

АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV          

9.6-IV          

9.6-IV          0Հ.          =

8.34Հ.-

առու / кюв

Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь
0

9.6-IV          

9.6-IV          

9.6-IV          0Հ.          =

8.51Հ.-

առու / кюв

Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь
0

9.6-IV

9.6-IV

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան -Վ.Փափազյան

փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик
Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 

Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога

Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 8 - 19

1 01ПД ГД000 ПС 0008 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0008_00

00 08.2025 Окончательная сдача

АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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9.6-IV          

9.6-IV          

9.6-IV          0Հ.          =

8.20Հ.-

առու / кюв

Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь
0

9.6-IV          

9.6-IV          

9.6-IV          0Հ.          =

8.10Հ.-

առու / кюв

Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь
0

9.6-IV

9.6-IV

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան -Վ.Փափազյան

փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик
Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

Ճանապարհի նախագիծ  / Проект дороги

Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога

Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 9 - 19

1 01ПД ГД000 ПС 0009 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0009_00

00 08.2025 Окончательная сдача

АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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Կմ / Км  0+182.42
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9.6-IV          

9.6-IV          

9.6-IV          0Հ.          =

9.39Հ.-

առու / кюв

Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь
0

9.6-IV          

9.6-IV          

9.6-IV          0Հ.          =

9.27Հ.-

առու / кюв

Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь
0

9.6-IV

9.6-IV

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան -Վ.Փափազյան

փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик
Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 

Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога

Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 10 - 19

1 01ПД ГД000 ПС 0010 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0010_00

00 08.2025 Окончательная сдача

АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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Կմ / Км  0+200.00
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9.6-IV          

9.6-IV          

9.6-IV          0Հ.          =

9.23Հ.-

առու / кюв

Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь
0

9.6-IV          

9.6-IV          

9.6-IV          0Հ.          =

8.95Հ.-

առու / кюв

Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь
0

9.6-IV

9.6-IV

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան -Վ.Փափազյան

փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик
Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 

Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога

Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 11 - 19

1 01ПД ГД000 ПС 0011 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0011_00

00 08.2025 Окончательная сдача

АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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Կմ / Км  0+202.93
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Կմ / Км  0+217.53
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9.6-IV          

9.6-IV          

9.6-IV          0Հ.          =

8.27Հ.-

առու / кюв

Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь
0

9.6-IV          

9.6-IV          

9.6-IV          0Հ.          =

7.55Հ.-

առու / кюв

Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь
0

9.6-IV

9.6-IV

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան -Վ.Փափազյան

փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик
Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 

Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога

Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 12 - 19

1 01ПД ГД000 ПС 0012 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0012_00

00 08.2025 Окончательная сдача

АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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Կմ / Км  0+240.00
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9.6-IV          

9.6-IV          

9.6-IV          0Հ.          =

7.48Հ.-

առու / кюв

Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь
0

9.6-IV          

9.6-IV          

9.6-IV          0Հ.          =

7.40Հ.-

առու / кюв

Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь
0

9.6-IV

9.6-IV

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան -Վ.Փափազյան

փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик
Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 

Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога

Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 13 - 19

1 01ПД ГД000 ПС 0013 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0013_00

00 08.2025 Окончательная сдача

АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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Կմ / Км  0+252.52
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Կմ / Км  0+260.00
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9.6-IV          

9.6-IV          

9.6-IV          0Հ.          =

7.50Հ.-

առու / кюв

Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь
0

9.6-IV          

9.6-IV          

9.6-IV          0Հ.          =

7.29Հ.-

առու / кюв

Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь
0

9.6-IV

9.6-IV

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան -Վ.Փափազյան

փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик
Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 

Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога

Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 14 - 19

1 01ПД ГД000 ПС 0014 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0014_00

00 08.2025 Окончательная сдача

АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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Կմ / Км  0+262.72
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9.6-IV          

9.6-IV          

9.6-IV          0Հ.          =

7.46Հ.-

առու / кюв

Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь
0

9.6-IV          

9.6-IV          

9.6-IV          0Հ.          =

7.47Հ.-

առու / кюв

Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь
0

9.6-IV

9.6-IV

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան -Վ.Փափազյան

փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик
Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 

Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога

Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 15 - 19

1 01ПД ГД000 ПС 0015 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0015_00

00 08.2025 Окончательная сдача

АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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Կմ / Км  0+280.00
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Կմ / Км  0+298.86
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9.6-IV          

9.6-IV          

9.6-IV          0Հ.          =

7.74Հ.-

առու / кюв

Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь
0

9.6-IV          

9.6-IV          

9.6-IV          0Հ.          =

7.52Հ.-

առու / кюв

Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь
0

9.6-IV

9.6-IV

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան -Վ.Փափազյան

փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик
Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 

Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога

Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 16 - 19

1 01ПД ГД000 ПС 0016 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0016_00

00 08.2025 Окончательная сдача

АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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Կմ / Км  0+319.52
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9.6-IV          

9.6-IV          

9.6-IV          0Հ.          =

7.53Հ.-

առու / кюв

Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь
0

9.6-IV          

9.6-IV          

9.6-IV          0Հ.          =

6.80Հ.-

առու / кюв

Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь
0

9.6-IV

9.6-IV

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան -Վ.Փափազյան

փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик
Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 

Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога

Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 17 - 19

1 01ПД ГД000 ПС 0017 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0017_00

00 08.2025 Окончательная сдача

АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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Կմ / Км  0+320.00
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9.6-IV          

9.6-IV          

9.6-IV          0Հ.          =

6.80Հ.-

առու / кюв

Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь
0

9.6-IV          

9.6-IV          

9.6-IV          0Հ.          =

7.03Հ.-

առու / кюв

Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь
0

9.6-IV

9.6-IV

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան -Վ.Փափազյան

փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик
Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

 Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 

Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога

Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 18 - 19

1 01ПД ГД000 ПС 0018 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0018_00

00 08.2025 Окончательная сдача

АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00
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Կմ / Км  0+340.18
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Կմ / Км  0+351.00
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9.6-IV          

9.6-IV          

9.6-IV          0Հ.          =

7.05Հ.-

առու / кюв

Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь
0

9.6-IV          

9.6-IV          

9.6-IV          0Հ.          =

7.53Հ.-

առու / кюв

Հ.          = 0

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кюветՁախ առու  / левый кювет

Լիցք / насыпь
0

9.6-IV

9.6-IV

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան -Վ.Փափազյան

փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик
Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги 

Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога

Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      էջ/стр 19 - 19

1 01ПД ГД000 ПС 0019 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0019_00

00 08.2025 Окончательная сдача

АН АА

A1-1:50  A3-1:100

00



ՔՈԲ

ՔԲ

КНЖ

КЖ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ  ՆՇԱՆՆԵՐ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Երկաթգիծ

Железнодорожная линия

Շեպ

Откос

Ցանց

Сетка

Քարի ոչ բնակելի

Каменное нежилое

Քարի  բնակելի

Каменное жилое

Ե/բ - երկաթբետոն

Ж/б - железобетон

ա/բ - ասֆալտբետոն

А/б - асфальтобетон

Ժայռ

Скала

Մայթ

Тротуар

Վաք

Лоток

Կողային առու

Кювет

Կամուրջ

Мост

Հենապատ

Подпорная стена

Հենապատ քարե շարվածքով

Подпорная стена с каменной кладкой

Ջրթող խողովակ

Водопропускная труба

Եզրաքար

Бордюр

ՇԿՍ - շրջանային կորի սկիզբ

НКК - начало круговой кривой

ՇԿՎ - շրջանային կորի վերջ

ККК - конец круговой кривой

ԱԿՍ - անցումային կորի սկիզբ

НПК - начало переходной кривой

ԱԿՎ - անցումային կորի վերջ

КПК - конец переходной кривой

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

Ճանապարհի նախագիծ  / Проект дороги

Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи 

Պայմանական նշաններ / Условные обозначения   1 - 4

01 01ПД ГД000 ТЧ 0001 00

1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0001_00

00 08.2025      Окончательный проект

ЛК АА

00

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան -Վ.Փափազյան

փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5



2
.
0

7.5A

Автомобильная дорога:

а) с обозначением дороги или маршрута по

перечню автомобилных дорог.

б) с обозначением дорожного покрытия

Примечание- Цифрами указывают ширину

дороги, буквами-материал покрытия.

П
К

П
К

1.Ավտոճանապարհների հատում

1.Пересечение автомобильных дорог

2. Իջատեղ կամ հարակցում ավտոճանապարհի հետ

2. Съезд или примыкание к автомобильной дороге

Ավտոմոբիլային ճանապարհ:

ա) ճանապարհի կամ երթուղու

նշանակմամբ՝ ըստ ավտոճանապարհների

ցանկի.

բ) ճանապարհային ծածկույթով

Ծանոթություն- թվերով նշվում է

ճանապարհի լայնությունը,

տառերով-ծածկույթի նյութը:

ինժեներա-երկրաբանական հանույթ

инженерно-геологической съеДПи

Փորձնական ցցահարի խփման կետը

Точка забивки опытной сваи

Կավահող, կավ (դժվարապլաստիկ)

Суглинок, глина  (тугопластичная)

Ավազոտ կավահող (պլաստիկ)

Супесь  (пластичная)

Կավահող, կավ (հոսող պլաստիկ)

Суглинок, глина  (текучепластичная)

Ավազոտ կավահող, կավահող, կավ (հոսող)

Супесь, суглинок, глина  (текучая)

Կավահող, ավազոտ կավահող, կավ

(պինդ)

Супесь, суглинок, глина  (твердая)

Կավահող, կավ (կիսապինդ)

Суглинок, глина  (полутвердая)

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

Ճանապարհի նախագիծ  / Проект дороги

Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи 

Պայմանական նշաններ / Условные обозначения   2 - 4

01 01ПД ГД000 ТЧ 0002 00

1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0002_00

00 08.2025      Окончательный проект

ЛК АА

00

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան -Վ.Փափազյան

փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5



խճաքար

Галька

Կավ

Глина

Մանրախիճ

Гравий

Կրաքար

Известняк

Քարեր, բեկորներ

Камни, глыбы

մանրահատիկ ավազ

Песок гравелистый

Г

խոշորահատիկ ավազ

Песок крупный

К

միջին խոշորության ավազ

Песок средней крупности

С

մանրահատիկ ավազ

Песок мелкий

М

Ավազաքար

Песчанник

Կավահող

Суглинок

Փոշոտ ավազ

Песок пылеватый

П

Ավազոտ կավահող

Супесь

Կրային տուֆ

Туффит известк

Խիճ (խճային բնահող)

Щебень (щебенистый грунт)

Բազալտ

Базальт

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

Ճանապարհի նախագիծ  / Проект дороги

Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи 

Պայմանական նշաններ / Условные обозначения   3 - 4

01 01ПД ГД000 ТЧ 0003 00

1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0003_00

00 08.2025      Окончательный проект

ЛК АА

00

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան -Վ.Փափազյան

փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5



Ճաքավորում

Трещиноватость

Գետային քայքայում

Речная эрозия

Հիմնական լանջի եզրը

Бровка коренного склона

1

2

3

Դարավանդների սահմանը կամ եզրը

Граница (или бровка) террасы

Հարթավայր (հուն) թաղված, ողողված

Долина (русло) погребенная,

затопленная

Քայքայվող եզր

Уступ эрозионный

5

6

ձորակ

Овраг

Ձորի հատակի էրոզիա

Размыв дна оврага

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

Ճանապարհի նախագիծ  / Проект дороги

Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи 

Պայմանական նշաններ / Условные обозначения   4 - 4

01 01ПД ГД000 ТЧ 0004 00

1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0004_00

00 08.2025      Окончательный проект

ЛК АА

00

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան -Վ.Փափազյան

փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5
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Ե/բ դիտահոր/

Ж/б смотровой

колодец

Թուջե մտոց

Чугунный люк

d=630մմ/мм

1 - 1 1 - 1 

Թուջե մտոց

Чугунный люк

d=630մմ/мм

Ծածկի հավ․ե/բ կլոր սալ

Ж/б сбор. круглая плита перекрытия

d=1200մմ/мм, h=200մմ/мм

Հատակի հավ․ե/բ կլոր սալ

Сбор. ж/б круглая плита дна

d=1200մմ/мм, h=130մմ/мм

Պատի հավ. ե/բ  օղակ/

Сбор. ж/б блок стенки

d=1000մմ/мм, h=900մմ/мм

Մալուխի դիտահորեր/ Кабельный колодец

1 1

Խճային  հիմք /

Основание из щебеня

h=10սմ/см

0
.
0

5

Դիտահորերի փոսորակների կտրվածքներ

Разрез котлована для смотровых колодцев

1.50
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Կառույցի

անվանումը

Наименование
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Աշխատանքների անվանումը / Наименование работ

Ծավալների աղյուսակ /Таблица объемов
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0,147

0.31 1

1

4.637

8 9
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Ներածություն 

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա-Ա.Ավետիսյան – 

Վ.Փափազյան փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների 

հատման խաչմերուկին միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում 

1. Ա/ճ-ի հետազոտում l=351 մ և լայնությամբ՝ 50մ։

2. Հորատանցքեր 3հատ։

3. Նմուշների փորձարկում 1 հատ։

4. Ընդլայնական կտրվածքների կառուցում երկրաբանական բնութագրերով։

5. Ինժեներա – երկրաբանական ստրատիգրաֆիական և լիթոլոգիական երկայնական

կտրվածքների կառուցում:

6. Ինժեներա–երկրաբանական հանույթ հորատանցքերի և մերկացումների տեղադրմամբ։

7. Լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ:

8. Հորատանցքերի արդյունքների ամփոփումը աղյուսակների տեսքով։

9. Բնահողերի նկարագրությունը պիկետներով։

10. Շինարարական նյութերի հետազոտում և պիտանելիության որոշում դաշտային և լաբորատոր

պայմաններում։



1․ Ֆիզիկա-աշխարհագրական պայմանները 

Տեղամասը վարչականորեն մտնում է Երևան քաղաքի մեջ ։  

Տեղամասի ռելիեֆը հարթավայրային է, բացարձակ բարձրությունների նիշերը տատանվում են 850 մ 

սահմաններում։ 

Ռելիեֆի ծագումնային տիպը կուտակումային է, ներկայացված վերին նեոգեն ստորին-չորրորդական 

(N23-Q1)հասակի լճա-ալյուվիալ նստվածքներով։ 

Ռելիեֆի ձևերից տարածված են վատահողերը (բեդլենդներ) և արտաբերման կոները: 

Տեղամասի բուսականությունը անապատային և կիսաանապատային է, ներկայացված օշինդրային 

կիսաանապատով և օշանային անապատով, ինչպես նաև կուլտուրականացված բուսականությամբ և 

թփուտներով։ 

Հողերը տափաստանային են, ներկայացված չոր տափաստանների գիպսակալված և աղակալված 

հողերով։ 

Տեղամասը մտնում է Ախուրյան - Հրազդանի լանդշաֆտաջրաբանական շրջանի մեջ։ Միջին հոսքը 

մեկ քառ․ կմ տերիտորիայից 2․5-5․0լ/վրկ է։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Անվանումը Տվյալներ Ծանոթ. 

Կլիմայական շրջան 853– I   

Բարձրության նիշեր 850  

Եղանակը ամռանը Շոգ և չոր   

Եղանակը ձմռանը Ցուրտ, անհողմ  

Օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանը 11.4°C  

Ամենացուրտ ամսվա միջին ջերմաստիճանը -4.7°C  

Ամենատաք ամսվա միջին ջերմաստիճանը 25.6°C  

Ջերմաստիճանի անցումը 0°-ով 
Փետրվար -

դեկտեմ. 
 

Բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանն ամռանը          41°C  

Նվազագույն ջերմաստիճանը ձմռանը -31°C  

Քամու տարեկան գերակշռող ուղղությունները ամռանը հս/արլ  

Քամու տարեկան գերակշռող ուղղությունները ձմռանը հս/արլ  

Քամու տարեկան  միջին արագությունը  0.8մ/վրկ  

Տարվա ընթացքում թափվող տեղումներ 251մմ  

Ջրի առավելագույն քանակը ձյան մեջ 92մմ  

Ձյան ծածկույթը ձևավորվում է Դեկտեմբեր  

Ձյան ծածկույթը հալվում է Փետրվար  

Ձյան ծածկույթով օրերի թիվը 38  

Ձյան ծածկույթի հաշվարկային բարձրությունը 5% 

ապահովվածությամբ 

 

36սմ 
 

Ձնաբքոտ օրերի քանակը -  

Մերկասառույց -  

Բնահողերի առավելագույն սառեցման խորությունը 60սմ  

 

 

 

 

  

Կլիման (համաձայն ՀՀՇՆ 22-01-2024) 



2․ Երկրաբանական կառուցվածքը 

Տեղամասում տարածված են նստվածքային կոմպլեքսի ավազա-կավային ապարներ՝ ներկայացված 

գլաքարերով, ավազակավերով կավավազներով, կավերով։ 

Ակնադիտական, բնական մերկացումների և հորատանցքերի օգնությամբ տեղամասում 

հայտնաբերվել են բնահողերի հետևյալ տարատեսակները։ 

 

Շերտ1: 9․6-IV - Բեկորա-խճային բնահող ավազակավի լրացումով մինչև 35-40% ըստ ծավալի։ 

 

Խտություն (γ) – 1,95տ/մ3 

Հաշվարկային դիմադրություն (R) – 5.0կգ/սմ2 

Շեպի թեքությունը  - 1:1-1:1.5 

Խտացման գործակիցը (K) – 0.95 

Կապակցվածությունը/շաղկապումը [C] – 0.22կգ-ու/սմ2 

Ներքին շփման անկյունը(φ) - 350 

Դեֆորմացիայի մոդուլը (E) – 430 կգս/սմ2 

Ներծծման գործակիցը (Kծծ/գ ) – 0.01-0.05մ/օր 

  

3. Սեյսմո-տեկտոնիկան (համաձայն ՀՀՇՆ 20.04.2020) 

Ըստ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի հավանական սեյսմիկ վտանգի գոտիավորման 

քարտեզի ՀՀՇՆ 20.04.2020 տեղամասը հեռու է ուժեղ երկրաշարժային օջախից և մտնում է 2 

սեյսմիկ գոտու մեջ ։ 

Amax=0.4g ։ 

9․6-IV - Բեկորա-խճային բնահող ավազակավի լրացումով մինչև 35-40% ըստ ծավալի։ 

 

4․ Հիդրոերկրաբանական պայմանները 

Տեղամասում տարածված են Չորրորդական լճա-գետային նստվածքների չստորաբաժանված 

կոմպլեքսի ջրեր՝ ճնշումային ջրաբեր հորիզոններով։ Ըստ հորատանցքերի և գրականության 

տվյալների գրունտային ջրեր հայտնաբերվել են 3մ-ից ավելի խորությունների վրա և չունեն 

ագրեսիվություն բետոնի նկատմամբ։ 

 

5․ Ինժեներա-երկրաբանական պրոցեսներ և անհատական նախագծման տեղամասեր 

Ըստ ակնադիտական, բնական մերկացումների, հորատանցքների տեղամասում ժամանակակից 

ֆիզիկո-երկրաբանական պրոցեսները, որոնք կարող են վնասակար ազդեցություն ունենալ բակային 



տարածքի վերանորոգման և շահագործման համար, այն է՝ սողանքներ, փլվածքներ, քարացրոններ, 

ձորակառաջացման պրոցեսներ կամ բացակայում են, կամ շատ թույլ են արտահայտված։ 

 

6․ Ճանապարհաշինարարական նյութեր 

Տեղամասը հարուստ է ճանապարհաշինարարական նյութերով։ 

Լցակույտի տեղը՝ Ի պատասխան  Ձեր՝ 20.06.2025թ. թիվ Դ-66211-25 գրության, հայտնում եմ, որ 

Երևան քաղաքում շինարարական աշխատանքներից, բնակարանների վերանորոգումից, շենքերի 

վերակառուցումից և քանդումից առաջացած շինարարական, ինչպես նաև օգտագործման 

պիտանելիությունը կորցրած խոշոր եզրաչափի կենցաղային իրերի թափոնները թույլատրվում է 

տեղափոխել Աջափնյակ վարչական շրջան Սիլիկյան թաղամասին հարող նախկին քարհանքի 

անօգտագործելի խորշերի տարածք կամ Էրեբունի վարչական շրջանի Նուբարաշենի խճուղի 4 

հասցեին հարող աղբի տեղադրման վայր: 

 

 Ծանոթություն 

Լցակույտերի տեղամասերի օգտագործման համար կապալառուն նախքան շինարարության սկիզբը 

պետք է ստանա իրավունք տեղական իշխանությունների և բնապահպանության նախարարության 

համապատասխան բաժիններից։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСТ 32868-2014 

Приложение А 

(обязательное) 

Категории     сложности     инженерно-геологических условий 

Т а б л и ц а A.1 — Категории сложности инженерно-геологических условий 

Фактор 
Категория сложности 

I (простая) ll (средней 

сложности) 
III (сложная) 

Геоморфологические 

условия 

Один геоморфологический элемент. Поверхность 

ровная, пологая, пологоволнистая, 

нерасчлененная 

Геологическое строение 

и свойства грунтов в 

сфере взаимо действия 

зданий и сооружений с 

геологической средой 

Один генетический тип отложений, не более двух 

слоев грунтов разных типов, видов и 

разновидностей или двух ИГЭ, границы слоев 

ИГЭ горизонтальны или слабо наклонны (уклон не 

более 0,1). Мощность практически выдержана. 

Незакономерная и незначительная изменчивость 

показателей свойств грунтов в плане и по глубине. 

Скальные грунты залегают с поверхности или 

перекрыты маломощным слоем нескальных 

Гидрогеологические 

условия в сфере 

взаимодействия зданий и 

сооружений с 

геологической средой 

Подземные воды отсутствуют, или имеется один 

выдержанный водоносный горизонт с водами 

однородного химического состава 

Опасные геологические 

процессы, отрицательно 

влияющие на условия 

строительства и 

эксплуатации зданий и 

сооружений 

Отсутствуют 

Специфические грунты в 

сфере взаимодействия 

зданий и сооружений с 

геологической средой 

Отсутствуют 

Техногенные 

воздействия и изменения 

освоенных территорий 

Незначительные и могщ не учитываться при 

инженерно-геологических изысканиях и 

проектирование 

Природно-технические 

условия производства 

работ 

Хорошие условия для проходимости техники, 

развитая инфраструпура, наличие стационарных 

построек для базирования 

Կազմեց Ռ․ Հարությունյան 



ГОСТ 32868-2014 

Приложение Г 

(обязательное) 

Цели и методы полевых исследований свойств грунтов при инженерно-

геологических изысканиях 

Т а б л и ц а Г 1 — Цели и методы полевых исследований свойств грунтов при инженерно-геологических 

изысканиях 

Методы полевых 

исследо ваний свойств 

грунтов 

Цели полевых исследований свойств грунтов Изучаемые 
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Статическое 

зондирование 

Динамическое 

зондирование 

Испытание штампом - - + - - - - + +    + 

Испытание 

прессиометром 

Испытание на срез 

целиков грунта 

Вращательный срез + - - + - + - - - + 

Поступательный срез + - - + - + - - + + 

Испытание эталонной 
. 

сваеи -      - - - + - 

Испытание натурных свай “ 

Примечания 

1 Применение полевых методов для исследования скальных грунтов следует устанавливать в 

программе изысканий в зависимости от их состава, состояния на основании технического задания 

заказчика. 

2 Обозначения: «+» — исследования выполняются; нет 

«—» — исследования не выполняются. 

3 Дополнительно допускаются другие методы исследований при условии приведения методики  

выполне ния работ. 

Կազմեց    Ռ․ Հարությունյան 



 

                                                                                                         ГОСТ 32868-2014 

Приложение Д 

(обязательное) 

 

Виды лабораторных определений физико-механических свойств грунтов при 

инженерно-геологических изысканиях 

 

Т а б л и ц а Д.1 — Виды лабораторных определений физико-механических свойств грунтов при инженерно-

геологических изысканиях 

 

Лабораторное определение 
Грунты 

скальные крупнообломочные песчаные глинистые 

Гранулометрический состав - + + С 

Петрографический состав С С   

Минеральный состав  C C C 

Валовой химический состав С  С С 

Природная влажность  + + + 

Плотность  + + + 

Максимальная плотность (стандартное уплотнение)  C C C 

Плотность в предельно плотном и рыхлом состояние  С С  

Угол естественного откоса   С  

Коэффициент фильтрации  

 
 С  С 

Сопротивление одноосному сжатию -    

П р и м е ч а н и я 

1 Обозначения: «+» — определения выполняются; 
«—» — определения не выполняются; 
«С» — определения выполняются  по дополнительному заданию. 

2 Дополнительно допускаются другие лабораторные определения при условии приведения методики вы- полнения работ. 

 

 

Կազմեց                             Ռ․ Հարությունյան 



Եզրակացություն 

1. Նախագծվող բակային տարածքի ռելիեֆը հարթավայրային է։ 

2. Շրջանի կլիման ամռանը շոգ և չոր է, ձմռանը՝ ցուրտ անհողմային։ 

3. Շրջանում գերակշռում են արլ, հս/արլ և այլ քամիները։ 

4. Բնահողերի սառեցման խորությունը 60 սմ է։ 

5. Տեղամասը մտնում է 2 սեյսմիկ գոտու մեջ A=0.4g։ 

6. Բնահողերն ըստ սեյսմիկ հատկությունների պատկանում են III կարգին։ 

7. Երկրաբանական տեսակետից շրջանը բարենպաստ է շինարարության համար։ 

8. Բնահողերը հանդիսանում են հուսալի հիմք վերանորոգվող բակային տարածքի հաար։ 

 

 

                          Կազմեց                             Ռ․ Հարությունյան 
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Կազմեց    Ռ․ Հարությունյան 



Введение 

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта 

Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. 

Аветисян в административном районе Арабкир в городе Ереван 

1. Исследование дорожного покрытия: длина – 351 м, ширина – 50 м.Бурение скважин – 3шт. 

2. Тестирование образцов - 1 штук. 

3. Построение поперечных профилей с геологическими характеристиками. 

4. Построение продольных инженерно-геологических стратиграфических и литологических 

профилей. 

5. Инженерно-геологическая съемка с нанесением буровых скважин и обнажений. 

6. Результаты лабораторных испытаний. 

7. Резюмирование результатов буровых скважин в виде таблиц. 

8. По пикетное описание грунтов по трассе. 

9. Исследование дорожно-строительных материалов и определение их годности в полевых и 

лабораторных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Физико-географические условия 

Участок проектируемой дороги находится под юрисдикцией г. Ереван. 

Рельеф участка – равнинный. Отметки абсолютных высот колеблятся в пределах 850 м. 

Генетический тип рельефа акумулятивный, представленный озерно-аллювиальными отложениями 

верхне-неогенового-нижнечетвертичного возраста (N2
3-Q1).  

Из форм рельефа распространены бетленды и конусы выноса .  

Растительность участка – пустынная и полупустынная, представленная ошиндровым пустынем и 

полупустинем, а также окультуренными растительностями и кустарниками. 

Земли почвы-степные, представленные гипсово-засоленными почвами.  

Участок входит в ландшафтно-гидрологическую зону рек Ахурян-Раздан. Средний поток с территории 1 

кв. км - 2.5-5.0 л/сек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Климат (согласно СНиП 22-01-2024) 

 

Название Данные Примечание 

Климатическая зона 861-I   

Высотные отметки 850 м  

Погода летом Сухая и жаркая  

Погода зимой холодная без ветра  

Среднегодовая температура воздуха 11,4°C  

Средняя температура самого холодного месяца -4,7°C  

Средняя температура самого теплого месяца 25.6°C  

Переход температуры через 0° февраль-декабрь  

Абсолютно-максимальная температура летом 41°C  

Минимальная температура зимой -31°C  

Преобладающие направления ветра летом Вост-Св. вост   

Преобладающие направления ветра зимой Вост-Св. вост  

Среднегодовая скорость ветра 0,8 м/сек.  

Осадки в течение года 251 мм  

Максимальное содержание воды в снеге 92 мм  

Формирование снежного покрова Декабрь  

Таяние снежного покрова февраль  

Число дней со снежным покровом 38  

Расчетная высота снежного покрова с 

обеспеченностью 5% 

 

36 см 

 

Число дней с метелью  -  

Гололед -  

Максимальная глубина промерзания грунтов 60 см  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Геологическое строение 

На территории распространены песчано-глинистые породы осадочного комплекса, представленные 

галькой, песчано-глинистыми глинами, глинами. 

С помощью очевидцев, естественных обнажений были обнаружены следующие типы почв. 

 

Слой N1 9․6-IV 

Обломочно-щебенистый грунт с суглинистым заполнителем до 35-40% по объёму.   

Плотность (γ) – 1.95 т/м3 

Расчетное сопротивление (R) – 5.0 кг/см2 

Уклон откоса 1։1.0-1:1.5 

Коэффициент уплотнения (K) – 0.95 

Связность/сцепление [C] – 0.22 кг-с/см2 

Угол внутреннего трения (φ) - 35° 

Модуль деформации (E) – 430 кг/см2 

Kводопрониц – 0.01-0.05 м/сутки 

 

3. Сейсмотектоника (согласно СНиП 20.04.2020) 

Согласно  карты территориального  зонирования вероятной сейсмической опасности СНРА 20.04.2020 

участок находится вдали от очагов землетрясения и входит во 2-ю  сейсмическую зону.  

Amax=0.4g.  

По своим сейсмическим свойствам, грунты принадлежат: 

9․6-IV 

Обломочно-щебенистый грунт с суглинистым заполнителем до 35-40% по объёму.   

 

4. Гидрогеологическиe условия 

На участке распространены воды нерасчленённого комплекса четвертичных озёрно-речных отложений с 

напорными водоносными горизонтами. По данным бурения, грунтовые воды залегают на глубинах от 1 

м до 1,8 м и более, и не обладают агрессивностью по отношению к бетону. 

 
5. Инженерно-геологические процессы и участки индивидуального проектирования 

По визуальным данным, естественных обнажений и скважинам  современные физико-геологические 

процессы на участке, которые могут вредно действовать для реконструкций,  оползни, осыпы, 

камнепады, либо отсутствуют, либо очень слабо выражены.  

 

 



6. Дорожно-строительные материалы 

Участок богат дорожно-строительными материалами. 

Место складирования: 

В ответ на Ваше письмо № Д-66211-25 от 20.06.2025 сообщаю, что в городе Ереван разрешается вывоз 

строительных отходов, образующихся в результате строительных работ, ремонта жилых помещений, 

реконструкции и сноса зданий, а также крупногабаритных бытовых предметов, утративших пригодность, 

в следующие места: 

– на территорию неиспользуемых выработок бывшего каменного карьера, прилегающего к 

Силикийскому кварталу административного района Ачапняк; 

– либо на специально отведённую площадку по адресу: город Ереван, шоссе Нубарашен, дом 4, 

административный район Эребуни. 

 

Примечание. 

Перед началом строительства подрядчик по использованию полигонов должен получить на это право от 

соответствующих департаментов местного самоуправления и министерства охраны природы.



                                 Приложение А                                    ГОСТ 32868-2014 

                                (обязательное) 

Категории     сложности     инженерно-геологических условий 

Т а б л и ц а A.1 — Категории сложности инженерно-геологических условий 
 

 

Фактор 

Категория сложности 

I (простая) ll (средней 

сложности) 
III (сложная) 

Геоморфологические 

условия 

Один геоморфологический элемент. Поверхность 

ровная, пологая, пологоволнистая, 

нерасчлененная 

  

Геологическое строение 

и свойства грунтов в 

сфере взаимо действия 

зданий и сооружений с 

геологической средой 

Один генетический тип отложений, не более двух 

слоев грунтов разных типов, видов и 

разновидностей или двух ИГЭ, границы слоев 

ИГЭ горизонтальны или слабо наклонны (уклон не 

более 0,1). Мощность практически выдержана. 

Незакономерная и незначительная изменчивость 

показателей свойств грунтов в плане и по глубине. 

Скальные грунты залегают с поверхности или 

перекрыты маломощным слоем нескальных 

  

Гидрогеологические 

условия в сфере 

взаимодействия зданий и 

сооружений с 

геологической средой 

Подземные воды отсутствуют, или имеется один 

выдержанный водоносный горизонт с водами 

однородного химического состава 

  

Опасные геологические 

процессы, отрицательно 

влияющие на условия 

строительства и 

эксплуатации зданий и 

сооружений 

Отсутствуют   

Специфические грунты в 

сфере взаимодействия 

зданий и сооружений с 

геологической средой 

Отсутствуют   

Техногенные 

воздействия и изменения 

освоенных территорий 

Незначительные и могщ не учитываться при 

инженерно-геологических изысканиях и 

проектирование 

  

Природно-технические 

условия производства 

работ 

Хорошие условия для проходимости техники, 

развитая инфраструпура, наличие стационарных 

построек для базирования 

  

          

                        Составил ՝                             Р. Арутюнян 

 



 

ГОСТ 32868-2014 

Приложение Г 

(обязательное) 

Цели и методы полевых исследований свойств грунтов при инженерно-геологических 

изысканиях 

 Т а б л и ц а Г 1 — Цели и методы полевых исследований свойств грунтов при инженерно-геологических  

 

 

                        Составил ՝                             Р. Арутюнян 

 

 

 

 

Методы полевых 

исследо ваний свойств 

грунтов 
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Статическое зондирование           

Динамическое зондирование           

Испытание штампом - - + - - - - + +    + 

Испытание прессиометром           

Испытание на срез 

целиков грунта 
          

Вращательный срез + - - + - + - - - + 

Поступательный срез + - - + - + - - + + 

Испытание эталонной 
. 

сваеи -      - - - + -     

Испытание натурных свай     “      

Примечания 

1 Применение полевых методов для исследования скальных грунтов следует устанавливать в 

программе изысканий в зависимости от их состава, состояния на основании технического задания 

заказчика. 

2 Обозначения: «+» — исследования выполняются; нет 

          «—» — исследования не выполняются. 

3 Дополнительно допускаются другие методы исследований при условии приведения методики      

выполне ния работ. 



ГОСТ 32868-2014 

Приложение Д 

(обязательное) 

 

Виды лабораторных определений физико-механических свойств грунтов при 

инженерно-геологических изысканиях 

 

Т а б л и ц а Д.1 — Виды лабораторных определений физико-механических свойств грунтов при инженерно-

геологических изысканиях 

 

Лабораторное определение 
Грунты 

скальные крупнообломочные песчаные глинистые 

Гранулометрический состав - + + С 

Петрографический состав С С   

Минеральный состав  C C C 

Валовой химический состав С  С С 

Природная влажность  + + + 

Плотность  + + + 

Максимальная плотность (стандартное уплотнение)  C C C 

Плотность в предельно плотном и рыхлом состояние  С С  

Угол естественного откоса   С  

Коэффициент фильтрации  

 
 С  С 

Сопротивление одноосному сжатию -    

П р и м е ч а н и я 

1 Обозначения: «+» — определения выполняются; 
«—» — определения не выполняются; 
«С» — определения выполняются  по дополнительному заданию. 

2 Дополнительно допускаются другие лабораторные определения при условии приведения методики вы- полнения работ. 

 

                        Составил ՝                             Р. Арутюнян 

 

 



Заключение 

 

1. Рельеф проектируемой дороги равнинный. 

2. Климат района – умеренно-холодный зимою, и теплый  - летом. 

3. В районе преобладают летом: северные , зимою: южные ветры. 

4. Глубина промерзания грунтов -60 см. 

5. Участок входит во 2-ю сейсмическую зону A=0.4g. 

6. По своим сейсмическим свойствам, грунты принадлежит III категорию. 

7. Искусственные сооружения на трассе находятся  в неблагополучном состоянии и подлежат 

ремонту. 

8. С геологической точки зрения, район благоприятен для строительства. 

9. Грунты являются надежным основанием для стабильности земляного полотна восстанавливаемой 

автодороги. 

 

 

 

                        Составил ՝                             Р. Арутюнян 
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NN
Սկիզբ/Начало

Կմ/Км +
Վերջ/Конец 
Կմ/Км +

Գրունտների նկարագրությունը/ 
Описание грунтов

Մշակման խումբը
ՀՀՇՆ 32-01․2022 Աղ․ 101/

Группа разработки  
по СНИП 32-01-2022 тб. 101

Ծանոթություն/     
Примечание

1 2 3 4 5 6

1 0+000 0+351

Բեկորա-խճային բնահող ավազակավի լրացումով մինչև 35-40% 
ըստ ծավալի։

Обломочно-щебенистый грунт с суглинистым заполнителем до 
35-40% по объёму

      9․6-IV

Գրունտների նկարագրությունը
Описание грунтов

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան – Վ.Փափազյան
                        փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

                        միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում
                        Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж– А. Аветисян–

                        В. Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном
                        районе Арабкир в городе Ереван

     Կազմեց/Составил՝                                       Ռ․ Հարությունյան/ Р. Арутюнян
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 0+020 15 10 40 65

Բեկորա-խճային բնահող ավազակավի 
լրացումով մինչև 35-40% ըստ ծավալի։

 Обломочно-щебенистый грунт с 
суглинистым заполнителем до 35-40% 

по объёму

9.6-IV

2 0+150 16 14 25 55

Բեկորա-խճային բնահող ավազակավի 
լրացումով մինչև 35-40% ըստ ծավալի։
Обломочно-щебенистый грунт с 

суглинистым заполнителем до 35-40% 
по объёму

9.6-IV

3 0+300 16 12 30 58

Բեկորա-խճային բնահող ավազակավի 
լրացումով մինչև 35-40% ըստ ծավալի։

 Обломочно-щебенистый грунт с 
суглинистым заполнителем до 35-40% 

по объёму

9.6-IV

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան – Վ.Փափազյան
                        փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

                        միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում
                        Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж– А. Аветисян–

                        В. Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном
                        районе Арабкир в городе Ереван

Հորատանցքերի նկարագրությունը
Описание скважин

     Կազմեց/Составил՝                                       Ռ․ Հարությունյան/ Р. Арутюнян





X Y

1
Հ/ա N 1

Скв.  № 1
8457830,4463 4451937,2522 1125,97 65

2
Հ/ա N 2

Скв.  № 2
8457718,0438 4451876,0469 1121,93 55

3
Հ/ա N 3

Скв.  № 3
8457582,4431 4451806,2825 1116,38 58

Կազմեց / Составил ՝                              Ռ․ Հարությունյան / Р. Арутюнян 

Հորատանցքերի կոորդինատները և նիշերը

Каталог координат и высот инженерно-геологических 

скважин

Հորատանցքերի կոորդինատները

Координаты устья скважин
Հ/Հ

№/№

Հորատանցքի 

համարը

Номер 

скважины

Մակերեսի 

բացարձակ 

նիշը, մ

Абсолютная 

отметка устья, 

м

Խորությունը, մ

Глубина, м

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան –

Վ.Փափազյան փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների

հատման խաչմերուկին միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж-А. Аветисян–

В. Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном

районе Арабкир в городе Ереван





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 2
0+150

40-45սմ/см
1.95 2.74 0.45 1.6 - 13.5 5 34 0.21 415 0.71 0.60 0.01-0.05 42 25 17 51 - -

  Բեկորա-խճային բնահող 
ավազակավի լրացումով 

մինչև 35-40% ըստ 
ծավալի։Обломочно-
щебенистый грунт с 

суглинистым 
заполнителем до 35-40% 

по объёму.   
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միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван
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Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան -Վ.Փափազյան

փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод

Հատակագիծ / План

 էջ/ лист 2 - 2

1 03НС ПВ001 П 0002 00

1-1-03НС-ПВ001-П-0002_00

00 08.2025 Վերջնական նախագիծ/Окончательный проект

РП АА
АА

A3-1:500

00
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Отметка дна трубы

Отметка колодца

Հեռավորություն / Расстояние

Կիլոմետրեր / Километры

Ուղղ. /Верт. масштабՄ/М 1:100 

Հատակագիծ / План

Կողային առու/վաք

Դիտահորի  նիշ

Отметка дна колодца

Դիտահորի հատակի նիշ

Խողովակի հատակի նիշ

Նոր նախագծվող (աջ)

Проектный (правый)

ԿՄ/КМ 0+000÷ԿՄ/КМ 0+314.62

(ԿՄ/КМ 0+005÷ԿՄ/КМ 0+319.70)

0+000 0+100
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գծագրերում։

Примечание

1.Размеры колодцев обозначены условными,  реальные

размеры представлены на типовых чертежах.
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Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան -Վ.Փափազյան

փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод

Երկայնական կտրվածք (աջ) / Продольный профиль (правый)
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1 03НС ПВ001 ПП 0001 00

1-1-03НС-ПВ001-ПП-0001_00

00 08.2025 Վերջնական նախագիծ/Окончательный проект

РП АА
АА

A3-1:100

00



Թեքություններ / Уклоны

Kювет/лоток

Ն
ի
շ
ե
ր
 
/
 
О

т
м

е
т
к
и

Отметка дна трубы

Отметка колодца

Հեռավորություն / Расстояние
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d=300 մմ/мм

Պոլիէթիլ․խող./

Полиэтил. труба

d=300 մմ/мм

d=300մմ/мм

d=300
մմ/мм

d=300մմ/мм

d=300մմ/мм

d=300մմ/мм
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Պոլիէթիլ․խող./

Полиэтил. труба

d=300 մմ/мм

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան -Վ.Փափազյան

փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод

Երկայնական կտրվածք (առանցք)/ Продольный профиль(ось)

 էջ/ лист 2 - 4

1 03НС ПВ001 ПП 0002 00

1-1-03НС-ПВ001-ПП-0002_00

00 08.2025 Վերջնական նախագիծ/Окончательный проект

РП АА
АА

A3-1:100

00



Թեքություններ / Уклоны

Kювет/лоток

Ն
ի
շ
ե
ր
 
/
 
О

т
м

е
т
к
и

Отметка дна трубы

Отметка колодца

Հեռավորություն / Расстояние

Կիլոմետրեր / Километры

Ուղղ. /Верт. масштабՄ/М 1:100 

Հատակագիծ / План

Կողային առու/վաք

Դիտահորի  նիշ

Отметка дна колодца

Դիտահորի հատակի նիշ

Խողովակի հատակի նիշ

Նոր նախագծվող (առանցք)

Проектный (ось)

ԿՄ/КМ 0+000÷ԿՄ/КМ 0+413.42

(ԿՄ/КМ 0+00÷Վաղարշյան փ/у. Вагаршян)

Ծանոթություն

1.Դիատահորերը տեղադրված են պայմանական

նշաններով,  իրական չափերը ներկայացված է տիպային

գծագրերում։

Примечание

1.Размеры колодцев обозначены условными,  реальные

размеры представлены на типовых чертежах.
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d=300մմ/мм
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Գոյ․ ունեցող դիտահոր/
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Պոլիէթիլ․խող./

Полиэтил. труба

d=300 մմ/мм

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան -Վ.Փափազյան

փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод

Երկայնական կտրվածք (առանցք)/ Продольный профиль(ось)

 էջ/ лист 3 - 4

1 03НС ПВ001 ПП 0003 00

1-1-03НС-ПВ001-ПП-0003_00

00 08.2025 Վերջնական հանձնում / Окончательная сдача

РП АА
АА

A3-1:100

00



Թեքություններ / Уклоны

Kювет/лоток

Ն
ի
շ
ե
ր
 
/
 
О

т
м

е
т
к
и

Отметка дна трубы

Отметка колодца

Հեռավորություն / Расстояние

Կիլոմետրեր / Километры

Ուղղ. /Верт. масштабՄ/М 1:100 

Հատակագիծ / План

Կողային առու/վաք

Դիտահորի  նիշ

Отметка дна колодца

Դիտահորի հատակի նիշ

Խողովակի հատակի նիշ

Նոր նախագծվող (ձախ)

Проектный (левый)

ԿՄ/КМ 0+000÷ԿՄ/КМ 0+313.40

(ԿՄ/КМ 0+006÷ԿՄ/КМ 0+314)

0+000 0+100

Ծանոթություն

1.Դիատահորերը տեղադրված են պայմանական

նշաններով,  իրական չափերը ներկայացված է տիպային

գծագրերում։

Примечание

1.Размеры колодцев обозначены условными,  реальные

размеры представлены на типовых чертежах.
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Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան -Վ.Փափազյան

փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод

Երկայնական կտրվածք (ձախ)/ Продольный профиль (левый)

 էջ/ лист 4 - 4

1 03НС ПВ001 ПП 0004 00

1-1-03НС-ПВ001-ПП-0004_00

00 08.2025 Վերջնական նախագիծ/Окончательный проект

РП АА
АА

A3-1:100

00
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Ж/б смотровой
колодец
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 Полиэтил. труба

d=300 մմ/мм

Պոլիէթիլ․խող./

 Полиэтил. труба

d=300 մմ/мм

Թուջե մտոց

Чугунный люк

d=630մմ/мм

Ծածկի հավ․ե/բ կլոր սալ

Ж/б сбор. круглая плита перекрытия
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ԳՕՍՏ / ГОСТ 8736-2014

Պոլիէթիլ․խող./

Полиэтил. труба

d=300 մմ/мм
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Լվացած ավազ
Мытый песок

  h=10սմ/см

ԳՕՍՏ / ГОСТ 8736-2014

Պոլիէթիլ․խող./

Полиэтил. труба

d=300 մմ/мм

Լվացած
ավազ

Мытый песок

d+20սմ/см

ԿՄ/КМ 0+320÷ԿՄ/КМ 0+413.42
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Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան -Վ.Փափազյան

փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр
Ամսաթիվ

Дата
Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод
Դիտահորեր տիպ 1, 2/ Смотровые колодцы тип 1, 2
 էջ/ лист 1 - 4
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Սալի կաղապարային գծագիր

Опалубочный чертеж плиты

Թուջե դիտանցք

Чугунный люк

Թուջե դիտանցքի հատակագիծ
План чугунного люка

Կտրվածք / Разрез 2-2

Կտրվածք /разрез 4-4 Թուջե ցանցի հատակագիծ

План чугунной решетки

Թուջե ցանց / чугунная решетка

Կտրվածք / Разрез 5-5

Կտրվածք / Разрез 3-3

Հանգույց «Ա»
Узел «А»

Հանգույց «Ա»
Узел «А»

Սալի ամրանավորում
Армировка плиты

Մասնագիր / Спецификация

Ծանոթություն
Примечание

Անվանում
Наименование
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КоличествоԴ

ի
ր
ք

П
о
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ц
и
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Հավաքական միավորներ
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С-2

Ցանց/Сетка

С-1

Ցանց / Сетка С-1

Մասեր / Детали

Ձող / Стержень  Ø12 A500C

ԳՕՍՏ/ГОСТ 34028-2016  L=1260

Ձող / Стержень Ø8 A240C

ԳՕՍՏ/ГОСТ 34028-2016 L=210

Ձող / Стержень Ø12 A500C

ԳՕՍՏ/ГОСТ 34028-2016 L=1260

Ձող / Стержень Ø8 A240C

ԳՕՍՏ/ГОСТ 34028-2016 L=540

Ձող / Стержень Ø8 A240C

ԳՕՍՏ/ГОСТ 34028-2016 L=280

Ձող / Стержень Ø12 A500C

ԳՕՍՏ/ГОСТ 34028-2016 L=180

ԳՕՍՏ/ГОСТ 34028-2016 L=1300

Նյութեր / Материалы

Հիդրոտեխնիկական բետոն /

Гидротехнический бетон

M300

Արասանային կեռիկ Ø8 A240C

Монтажная петля Ø8 A240C

մ3 / м3

Պողպատի քանակը մեկ տարրում, կգ

Количество стали в 1 элементе, кг
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Ը
ն
դ
ա

մ
ե
ն
ը

В
се

го

Տ
ա

ր
ր
ի
 մ

ա
կ
ն
ի
շը

С
те

п
ен

ь
 э

ле
м

ен
та

ԳՕՍՏ/ГОСТ

34028-2016

Ø8

A500C

Ø12

A240C

Ամրանավորում ըստ դասի
Армирование по марке

Առասանային ամրան (կեռիկ)
Монтажная петля

Հանգույց «Ա»

Узел «А»

ԳՕՍՏ/ГОСТ

34028-2016

Ցանց / Сетка С-2

Անձրևընդունիչ /  Дождеприемник

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան -Վ.Փափազյան

փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр
Ամսաթիվ

Дата
Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод
Անձրևընդունիչ տիպ 3/ Дождеприемник тип 3
Անձրևահորի ե/բ սալի ամրանավորում/Армировка ж/б плиты дождеприемни 
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Քանակ

Բետոն
Бетон

B-22.5

0.338 մ3 / м3

Անվանում
Наименование Количество

Ցանց / Сетка

Հիմքի ամրանավորում / Армирование фундамента

Անձրևընդունիչ /  Дождеприемник

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան -Վ.Փափազյան

փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр
Ամսաթիվ

Дата
Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

Ստորգետնյա ջրահեռացում / Подземный водоотвод
Անձրևընդունիչ տիպ 3/ Дождеприемник тип 3
Հիմքի ամրանավորում/Армирование фундамента

1 03НС ПВ001 ТЧ 0004 00
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փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван
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Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան -Վ.Փափազյան

փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

Կոմունիկացիաների տեղափոխում/Перенос комуникаций

Կոյուղի / Канализация

Հատակագիծ / План

1 05ПК КА001 П 0002 00

1-1-05ПК-КА001-П-0002_00

00 08.2025 Վերջնական նախագիծ/Окончательный проект

РП АА
АА

A3-1:500

00
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Խողովակի հատակի նիշը

Отметка низа трубы

Դիտահորի  նիշ

Отметка колодца

Հողի սև նիշ

Отметка земли

Խողովակի տիպը

Тип трубы

Թեքություն

Уклон (‰)
Հեռավոր./

Расстояние (մ/м)

Երկարություն / Длина   (մ/м)

Կիլոմետրեր / Километры

Հատակագիծ / План

հորիզ.  1:100

ուղղ.   1:100

гориз.  1:100

верт.   1:100

Նոր նախագծվող

Проектный

ԿՄ/КМ 0+000÷ԿՄ/КМ 0+375.33

(ԿՄ/КМ 0+000÷ԿՄ/КМ 0+363)

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան -Վ.Փափազյան

փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

Կոմունիկացիաների տեղափոխում/Перенос комуникаций

Կոյուղի / Канализация

Երկայնական կտրվածք / Продольный профиль   стр./էջ 1-2

1 05ПК КА001 ПП 0001 00

1-1-05ПК-КА001-ПП-0001_00

00 08.2025 Վերջնական նախագիծ/Окончательный проект

РП АА
АА

A3-1:100

00



Ծանոթություն

1.Դիատահորերը տեղադրված են պայմանական

նշաններով,  իրական չափերը ներկայացված է տիպային

գծագրերում։

Примечание

1.Размеры колодцев обозначены условными,  реальные

размеры представлены на типовых чертежах.
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0+375.33

Խողովակի հատակի նիշը

Отметка низа трубы

Դիտահորի  նիշ

Отметка колодца

Հողի սև նիշ

Отметка земли

Խողովակի տիպը

Тип трубы

Թեքություն

Уклон (‰)
Հեռավոր./

Расстояние (մ/м)

Երկարություն / Длина   (մ/м)

Կիլոմետրեր / Километры

Հատակագիծ / План

հորիզ.  1:100

ուղղ.   1:100

гориз.  1:100

верт.   1:100

Նոր նախագծվող

Проектный

ԿՄ/КМ 0+000÷ԿՄ/КМ 0+375.33

(ԿՄ/КМ 0+000÷ԿՄ/КМ 0+363)

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան -Վ.Փափազյան

փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

Կոմունիկացիաների տեղափոխում/Перенос комуникаций

Կոյուղի / Канализация

Երկայնական կտրվածք / Продольный профиль    стр./էջ 2-2

1 05ПК КА001 ПП 0002 00

1-1-05ПК-КА001-ПП-0002_00

00 08.2025 Վերջնական նախագիծ/Окончательный проект

РП АА
АА

A3-1:100

00



Խճային  հիմք /

Основание из щебеня

h=10սմ/см

0
.
2
0

0
.
6
0

1.500.10 0.10

Տիպ / Тип  1

№1, №4, №20

Թուջե մտոց

Чугунный люк

d=630մմ/мм

Ծածկի հավ․ե/բ կլոր սալ

Ж/б сбор. круглая плита перекрытия

d=1700մմ/мм, h=200մմ/мм

Պատի հավ. ե/բ  օղակ/

Сбор. ж/б блок стенки

d=1500մմ/мм, h=600մմ/мм

1.500.10 0.10

1.700.10 0.10

0
.
7
0

0
.
1
5

Հատակի հավ․ե/բ կլոր սալ

Сбор. ж/б круглая плита дна

d=1900մմ/мм, h=150մմ/мм

0

.

5

0

0
.
1
0

0
.
5
0

0
.
1
0

1
.
7
4

1.900.05 0.05

0
.
2
4

2.00

Ներդիր

Вкладка

Պատի հավ. ե/բ  օղակ/

Сбор. ж/б блок стенки

d=1500մմ/мм, h=900մմ/мм

1.50

1
.
5
0

1
.
7
0

d=500մմ/мм

0
.
2
5

d=500մմ/мм

Պոլիէթիլ․խող./

 Полиэтил. труба

d=500 մմ/мм

Պոլիէթիլ․խող./

 Полиэтил. труба

d=500 մմ/мм

0
.
2
5

1
.
2
00
.
9
0

Թարմ պատրաստված

ցեմենտավազային շաղախ

Свежеприготовленный

цементно-песчаный раствор

Պոլիէթիլ․խող./

 Полиэтил. труба

d=500 մմ/мм

մ/բետոնե առվակ

лоток м/бетон

B 12.5

0
.
1
0

0
.
1
0

1 1

1 - 1 1 - 1 

Դիտահորեր/ Смотровые колодцы

1
.
5
0

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան -Վ.Փափազյան

փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

Կոմունիկացիաների տեղափոխում/Перенос комуникаций

Կոյուղի / Канализация

Դիտահորեր տիպ 1/ Смотровые колодцы тип 1

1 05ПК КА001 ТЧ 0001 00

1-1-05ПК-КА001-ТЧ-0001_00

00 08.2025 Վերջնական նախագիծ/Окончательный проект

РП АА
АА

A3-1:20

00



Խճային  հիմք /

Основание из щебеня

h=10սմ/см

0
.
2
0

0
.
6
0

1.000.10 0.10

Տիպ / Тип  2

№2, №3

, 

№5

÷

 №19

Թուջե մտոց

Чугунный люк

d=630մմ/мм

Ծածկի հավ․ե/բ կլոր սալ

Ж/б сбор. круглая плита перекрытия

d=1200մմ/мм, h=200մմ/мм

Պատի հավ. ե/բ  օղակ/

Сбор. ж/б блок стенки

d=1000մմ/мм, h=600մմ/мм

1.000.10 0.10

0.10

0.10

1.400.15 0.15

0
.
7
0

0
.
1
5

Հատակի հավ․ե/բ կլոր սալ

Сбор. ж/б круглая плита дна

d=1700մմ/мм, h=150մմ/мм

0

.

5

0

0
.
1
0

0
.
5
0

0
.
1
0

1
.
8
4

1.700.05 0.05

0
.
2
4

1.80

Պատի հավ. ե/բ  օղակ/

Сбор. ж/б блок стенки

d=1000մմ/мм, h=900մմ/мм

1.20

1.00

1
.
0

0

1
.
2
0

d=500մմ/мм

0
.
2
5

d=500մմ/мм

Պոլիէթիլ․խող./

 Полиэтил. труба

d=500 մմ/мм

Պոլիէթիլ․խող./

 Полиэтил. труба

d=500 մմ/мм

0
.
2
5

0
.
7
0

0
.
9
0

Թարմ պատրաստված

ցեմենտավազային շաղախ

Свежеприготовленный

цементно-песчаный раствор

Պոլիէթիլ․խող./

 Полиэтил. труба

d=500 մմ/мм

մ/բետոնե առվակ

лоток м/бетон

B 12.5

Ներդիր

Вкладка

1 - 1 

0
.
1
0

1 1

0.10 0.10

Դիտահորեր/ Смотровые колодцы

2
.
7
0

1
.
5
0

50 400 50

4
0

0

ամրացման

ամրան

арматура для

 крепления

0
.
0

5
0

.
3
0

0
.
3
0

0
.
3
0

0
.
3
0

0
.
2
1

1
.
4
5

1 1

ամրաններ

Арматура

Ø 18

0.50

N

 ուղղանկյուն անկյունակ

прямоугольный уголок 50x5

1գծմ/п.м = 3,77կգ/кг

 2

 L=2.9գծմ/п.м

10.933կգ/кг
1

 2

 ամրան/Арматура

    Ø18 A500C

1գծմ/п.м  = 1,998կգ/кг

N

5

 L=2.5գծմ/п.м

4.995կգ/кг

 3

ամրացման ամրան

арматура для крепления

Ø18 A500C

1գծմ/п.м  = 1,998կգ/кг

2

 L=0.8գծմ/п.м

1.598կգ/кг

Մասնագիր / Спецификация

Наименование

Անվանում

Քանակ

Колич.

Ծանոթություն

Примечание

անկյունակ

прямоугольный уголок

 50x5

անկյունակ

прямоугольный уголок

 50x5

անկյունակ

прямоугольный уголок

 50x5

ամրաններ

Арматура

Ø 18

Մետաղական աստիճան / Металлическая лестница

1 - 1 

5

-6 x 80

L=120

4

-8 x 80

L=160

Ներդիր դետալ

Вкладка

Ներդիր /Вкладка/   (3հատ/штук)

0.8-80x8

2

1.6L=160

4

0.45-80x6

1

0.45L=120

5

NN

Քանակ

Количество

հատ/штук

Անվանում

Наименование

Միավորի քաշը

Вес ед.

կգ/кг

Ընդանուր քաշը

Общий вес

կգ/кг

Մասնագիր

Спецификация

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան -Վ.Փափազյան

փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

Կոմունիկացիաների տեղափոխում/Перенос комуникаций

Կոյուղի / Канализация

Դիտահորեր տիպ  2/ Смотровые колодцы тип  2

1 05ПК КА001 ТЧ 0002 00

1-1-05ПК-КА001-ТЧ-0002_00

00 08.2025 Վերջնական նախագիծ/Окончательный проект

РП АА
АА

A3-1:20

00







0
.
1
5

1.1b

1.0

3.0

0.50

1.3b

1.4

1.6aa

1.7a

1.8a

0.50

0
.
1
8

0
.
2
0

0
.
1
0

0
.
1
0

0
.
1
0

0
.
1
0

0
.
2
0

4
.
0

0.600.40

1.14 b

[դեղին / желтый]

0
.
1
0

1.1a

1.3a

0
.
1
0

0
.
1
0

0
.
1
0

1.5aa

1.0

3.0

0
.
1
0

1.0

3.0

1.8b

0
.
2
0

1.0

3.0

1.8c

0
.
4
0

1.13a

0.50 0.50

0
.
6
0

1.5ab

0
.
1
0

2.0 4.0

1.5ba

0
.
1
5

3.0 9.0

1.5bb

0
.
1
5

4.0 12.0

v≤60

v>60

v>60

3.0 1.0

1.6ab

0
.
1
0

6.0
2.0

v≤60

v≤60

1.6ba

0
.
1
5

6.0 2.0

v>60

1.6bb

0
.
1
5

9.0 3.0

v>60

0.50

1.7b

0.50

0
.
1
5

v≤60

60<v<80

v>80

v≤60

2
.
0

5
2
.
9
5

0.75

0.30

0.15

Ուղիղ / Прямо

գծանշում 1.18aa

разметка 1.18aa

V≤60 км/ч

2
.
0

5

0.75

0.30

0.15

Ուղիղ / Прямо

գծանշում 1.18ab

разметка 1.18ab

5
.
4
5

0.75

45°

0
.
8
0

0
.
7
0

0.50

0.50

0.15

Դեպի աջ / Направо

գծանշում 1.18ba

разметка 1.18ba

Դեպի ձախ / Налево

գծանշում 1.18bb / разметка

0.15

2
.
6
0

45°

1.05

0.75

1.05

1
.
3
0

0.50

1
.
2
0

0.50

4
.
6
0

Դեպի աջ / Направо

գծանշում 1.18ca

разметка 1.18ca

Դեպի ձախ / Налево

գծանշում 1.18cb / разметка

0.28

5
.
0

0

0.28

7
.
5
0

Գոտու վերջ / Конец полосы

գծանշում 1.19ab / разметка

Գոտու վերջ / Конец полосы

գծանշում 1.19aa / разметка

Գոտու վերջ / Конец полосы

գծանշում 1.19ba / разметка

Գոտու վերջ / Конец полосы

գծանշում 1.19bb / разметка

Ուղիղ/աջ / Прямо/Направо

գծանշում 1.18db / разметка

0.75

0.15

2
.
0

5
2
.
9
5

0
.
8
0

0
.
7
0

0.50

0.50

Ուղիղ/ձախ / Прямо/Налево

գծանշում 1.18da / разметка

1
.
3
0

0.50

1
.
2
0

0.50

2
.
0

5

0.75

0.30

0.15

5
.
4
5

Ուղիղ/ձախ / Прямо/Налево

գծանշում 1.18eb / разметка

Ուղիղ/աջ / Прямо/Направо

գծանշում 1.18ea / разметка

0
.
8
0

0
.
7
0

0.50

0.50

0.15

2
.
6
0

Ձախ/աջ / Налево/Направо

գծանշում 1.18fb / разметка

0.15

1
.
3
0

0.50

1
.
2
0

0.50

4
.
6
0

Ձախ/աջ / Налево/Направо

գծանշում 1.18fa / разметка

0
.
1
0

0
.
1
0

Եզրագիծ / Линия края

Գծապատում 1.16.1

Штриховка 1.16.1

0

.

4

0

1

.

2

0

1:2

Եզրագիծ / Линия края

Սուր անկյուն 1.16.3 / Острый угол

0

.
1

0

0

.

4

0

1

.

2

0

0

.
1

0

4

5

°

0

.

4

0

1

.

2

0

Գծանշում / Разметка

Սուր անկյուն 1.16.2 / Острый угол

V>60 км/ч V≤60 км/ч V≤60 км/ч V>60 км/ч V>60 км/ч

V>60 км/ч V≤60 км/ч V>60 км/ч V>60 км/ч

V≤60 км/ч V≤60 км/ч V>60 км/ч V>60 км/ч

V>60 км/ч

V≤60 км/ч

0.40

0.40

կմ/ժ

 км/ч

կմ/ժ

 км/ч

կմ/ժ

 км/ч

կմ/ժ

 км/ч

կմ/ժ

 км/ч

կմ/ժ

 км/ч

կմ/ժ

 км/ч

կմ/ժ

 км/ч

կմ/ժ

 км/ч

կմ/ժ

 км/ч

կմ/ժ

 км/ч

1.70

0
.
2
5

1
.
8
0

2
.
7
5
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4
.
7
5

1
.
8
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0
.
1
0
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1.14.1
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Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

Կոմունիկացիաների տեղափոխում/Перенос комуникаций

Կոյուղի / Канализация

Հատակագիծ / План

1 05ПК КА001 П 0002 00

1-1-05ПК-КА001-П-0002_00

00 08.2025 Վերջնական նախագիծ/Окончательный проект

РП АА
АА

A3-1:500

00



Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակ d=500մմ SN 8 / Гофрированная  полиэтиленовая труба d=500мм SN 8
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Խողովակի հատակի նիշը

Отметка низа трубы

Դիտահորի  նիշ

Отметка колодца

Հողի սև նիշ

Отметка земли

Խողովակի տիպը

Тип трубы

Թեքություն

Уклон (‰)
Հեռավոր./

Расстояние (մ/м)

Երկարություն / Длина   (մ/м)

Կիլոմետրեր / Километры

Հատակագիծ / План

հորիզ.  1:100

ուղղ.   1:100

гориз.  1:100

верт.   1:100

Նոր նախագծվող

Проектный

ԿՄ/КМ 0+000÷ԿՄ/КМ 0+375.33

(ԿՄ/КМ 0+000÷ԿՄ/КМ 0+363)

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան -Վ.Փափազյան

փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

Կոմունիկացիաների տեղափոխում/Перенос комуникаций

Կոյուղի / Канализация

Երկայնական կտրվածք / Продольный профиль   стр./էջ 1-2

1 05ПК КА001 ПП 0001 00

1-1-05ПК-КА001-ПП-0001_00

00 08.2025 Վերջնական նախագիծ/Окончательный проект

РП АА
АА

A3-1:100

00



Ծանոթություն

1.Դիատահորերը տեղադրված են պայմանական

նշաններով,  իրական չափերը ներկայացված է տիպային

գծագրերում։

Примечание

1.Размеры колодцев обозначены условными,  реальные

размеры представлены на типовых чертежах.
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0+375.33

Խողովակի հատակի նիշը

Отметка низа трубы

Դիտահորի  նիշ

Отметка колодца

Հողի սև նիշ

Отметка земли

Խողովակի տիպը

Тип трубы

Թեքություն

Уклон (‰)
Հեռավոր./

Расстояние (մ/м)

Երկարություն / Длина   (մ/м)

Կիլոմետրեր / Километры

Հատակագիծ / План

հորիզ.  1:100

ուղղ.   1:100

гориз.  1:100

верт.   1:100

Նոր նախագծվող

Проектный

ԿՄ/КМ 0+000÷ԿՄ/КМ 0+375.33

(ԿՄ/КМ 0+000÷ԿՄ/КМ 0+363)

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան -Վ.Փափազյան

փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж- А. Аветисян-В.

Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в

городе Ереван

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта

Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/5

Սարալանջ պ.-Ա.Ավետիսյան-Վ.Փափազյան փ. հատման խաչ. Վաղարշյան-Ա.Ավետիսյան / пр. Сараландж-А.Аветисян В.Папазян с пер. ул. Вагаршян-А.Аветисян

Կոմունիկացիաների տեղափոխում/Перенос комуникаций

Կոյուղի / Канализация

Երկայնական կտրվածք / Продольный профиль    стр./էջ 2-2

1 05ПК КА001 ПП 0002 00

1-1-05ПК-КА001-ПП-0002_00

00 08.2025 Վերջնական նախագիծ/Окончательный проект

РП АА
АА

A3-1:100

00



Բացատրագիր 
1. Ներածություն

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան – 
Վ.Փափազյան փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների 
հատման խաչմերուկին միացնող ճանապարահատվածի և Փափազյան խաչմերուկի 
հիմնանորոգման նախագիծը կազմվել է 2025թ  համապատասխան առաջադրանքի հիման 
վրա (կմ 0+000 – կմ 0+351): 

Գոյություն ունեցող ճանապարհի նկարագրությունը 
Հողային պաստառը և ճանապարհային պատվածքը գտնվում են ոչ բավարար վիճակում։ 

Մայթերը քայքայված են։ 
Անմխիթար վիճակում են նաև երթևեկության կազմակերպման ու անվտանգության 

տարրերը, բացակայում են ճանապարհային նշանները, բացակայում է նաև գծանշումը։  
Երթևեկային մասի ա/բ պատվածքը հիմնականում քայքայված է։ 
Ջրահեռացման համակարգը չի աշխատում։  

Նորմեր 
Շինարարական աշխատանքները կատարելիս անհրաժեշտ է ղեկավարվել ՀՀՇՆ 30-01-

2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և 
կառուցապատում», ՀՀՇՆ 22-01-2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն», ՀՀՇՆ 52-01-
«Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ», ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «Կոյուղի. Արտաքին 
ցանցեր և կառուցվածքներ», ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ», ՀՀՇՆ 13-
02-2022 «Անվտանգության տեխնիկան շինարարությունում» և ՀՀՇՆ 30-02-2022 «Տարածքի 
բարեկարգում» շինարարական նորմերով։ 

2. Տեխնիկական պայմանները
   Նախագծային աշխատանքներն իրականացվել են համաձայն գործող նորմերի և 

տիպային  
նախագծերի՝ պահպանելով գոյություն ունեցող ճանապարհի պարամետրերը։ 
 Հողային պաստառի լայնությունը 15.86 – 33.91 մ 
 Երթևեկային մասի լայնությունը           15.86 – 33.91 մ

Հիմնվելով գեոդեզիական ակնադիտական, երկրաբանական, շրջակա միջավայրի 
պահպանության միջոցառումների ուսումնասիրությունների  վրա՝ նախագծով նախատեսվում 
է իրականացնել հետևյալ հիմնական աշխատանքները՝ 
 Հողային պաստառի վերականգնում։
 Ճանապարհային հագուստի վերակառուցում։
 Ճանապարհի կահավորում (ճանապարհային նշաններ և գծանշում):

3. Հատակագիծ և երկայնական պրոֆիլ
Նախագծվող ճանապարհների հատակագիծը և երկայնական պրոֆիլը փոփոխության 
չեն ենթարկվել։  

4. Հողային պաստառ
Նախագծում  ընդունված հողային պաստառի կոնստրուկցիան և տիպերը բավարարում 

են գործող տեխնիկական նորմերին և պայմաններին։ 

Տեղանքի ռելիեֆի պայմաններից և բնահողերի բնութագրից ելնելով՝ հողային 
պաստառի  
կայունությունը հնարավոր է ապահովել կառուցման կանոնների ու ջրահեռացման 
պահանջների պահպանման դեպքում։ 

Նախատեսված է կատարել հանույթ 3135.31 մ3 և լրացուցիչ հանույթ 588.4 մ3 և լիցք 
96.29մ3 խճա-կոպճավազային նյութով (C-5) ԳՕՍՏ 25607-2009  ստորգետնյա 
ջրահեռացման հատվածում։ 

     Կառուցման աշխատանքների տեղերը և ծավալները բերված են համապատասխան 
գծագրերում և ամփոփագրերում։ 

5. Ճանապարհային հագուստ
Նախատեսված է ծածկի իրականացում ։    
Ճանապարհային հագուստի վերակառուցման համար նախատեսված են հետևյալ 
հիմանական աշխատանքները՝ Ավետիսյան փողոց – 6353,50 մ2

 և Փափազյան խաչմերուկում – 576,69 մ2 

1 Б տիպի տաք խիտ  մանրահատիկ ա/բ հ=4 սմ 
ԳՈՍՏ 9128-2013 

6930,19 մ2

2 Խոշորահատիկ ա/բ հ=6 սմ ԳՈՍՏ 9128-2013 6930,19 մ2

3 Բարձր ծակոտկեն խոշորահատիկ  ա/բ h=6սմ 
ԳՕՍՏ 9128-2013 

6930,19 մ2 

4 Խճա-կոպճավազային հիմք (C-5) h=20սմ 
ԳՈՍՏ 25607-2009 

6930,19 մ2 

5 Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 
0.6 լ/մ2   - ԳՕՍՏ 58952.1-2020

6930,19 մ2 

6 Լվացած ավազ h=12սմ 
ԳՕՍՏ 8736-2014 

6930,19 մ2 

6. Ճանապարհահատվածի կահավորում

ա) երթևեկային մասի գծանշում 
           Երթևեկային մասի գծանծշումը նախատեսված է համապատասխան գործող 
 N113-Ն Հ․Հ․ պետական ստանդարտի թերմոպլաստ h=3 մմ ապակե գնդիկներով։     

Գծանշման ընդհանուր ներկման մակերեսը կազմում է՝ 274,72 մ2 ։ 

բ) Դիտահորեր 
  Նախատեսվում է գոյություն ունեցող 14 հատ դիտահորի նորոգում, տեղադրել նոր ե/բ սալ 
14 հատ։  

գ) Ջրահեռացում և Կոյուղի 
Ջրահեռացումը նախատեսվում է ստորգետնյա, երկկողմանի։ Առանցքի մագիստրալ 
խողովակը միացվում է Վաղարշյան փողոցի ջրահեռացման համակարգին։ Նախատեսվում է 
հին կոյուղագծի ապամոնտաժում և նորի կառուցում։ Նոր կառուցված հատվածը միացվում է 
Ավետիսյան փողոցի շարունակվող հատվածում գործող կոյուղուն։  
Աշխատանքների տեղերը և ծավալները բերված  են համապատասխան գծագրերում և 
ամփոփագրերում 



 
 
7. Շրջակա միջավայրի պահպանում 

Շինարարության ժամանակ անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել շրջակա 
միջավայրի վրա։ Աշխատանքի կատարման ժամանակ անհրաժեշտ է խնամքով վերաբերվել 
մոտակա ծառերին և թփերին՝ պահպանելով նրանց վնասումից և ոչնչացումից։ 
Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը ավելորդ 
գրունտից և շին/ աղբից, նրանց բեռնումով և տեղափոխումով լցակույտ։  

Շինարարության ժամանակ պետք է պահպանել մասնագրերում նշված բոլոր 
պահանջները , ինչպես նաև աշխատանքը կազմակերպել ըստ մասնագրերին կից Մասնագիր 
2-ում  տրված աշխատանքի անվտանգության ապահովում ճանապարհների վրա։  

Շինարարության ժամանակ հաշվի առնել գոյություն ունեցող ստորգետնյա,տեղյակ 
պահելով համապատասխան կազմակերպություններին։ Համապատասխան շահագործող 
կազմակերպությունների կողմից ներկայացվել են տվյալներ առկայության և տեղադիրքի 
վերաբերյալ գրություններ, որոնք ընդգրկված են նախագծում։ 
        Շինարարության ժամանակ հնարավոր է ծավալների փոփոխություն և լրացուցիչ  
աշխատանքների անհրաժեշտություն։ 

Աշխատանքները պետք է իրականացվեն ըստ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի 
նախագահի հրամանի: 
  
8․ Շինարարության արտադրության կազմակերպում (համաձայն 

ՀՀՇՆ 1-3.01.01-2008) 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 1․  Շինարարական արտադրության կազմակերպման նպատակն է՝ կազմակերպչական, 

տեխնիկական և տեխնոլոգիական նպատակաուղղված համալիր միջոցառումների կիրառման 

արդյունքում ապահովել՝ սահմանված ժամկետում և պատշաճ որակով օբյեկտի 

շահագործումը: 

Շինարարական արտադրության կազմակերպումն ապահովում է` 

1) օբյեկտի շինարարության բոլոր մասնակիցների համաձայնեցված աշխատանքը` 

Պատվիրատուի (գլխավոր կապալառուի) հետ իրենց գործունեության համակարգմամբ, 

2) նյութական ռեսուրսների համալիր մատակարարումը՝ հաշվարկված շենքի, շինության, 

հանգույցի, տեղամասի, սեկցիայի, հարկի, հարկաբաժնի, սենքի համար օրացուցային 

գրաֆիկներով նախատեսված ժամկետներում, 

3) շինարարական, մոնտաժային ու հատուկ շինարարական աշխատանքների կատարումը 

տեխնոլոգիական հաջորդականության պահպանմամբ և տեխնիկապես հիմնավորված 

համատեղմամբ, 

4) անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը, 

5) շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջների ապահովումը: 

2․ Յուրաքանչյուր օբյեկտի շինարարությունն անհրաժեշտ է իրականացնել 

շինարարության կազմակերպման և աշխատանքների իրականացման տեխնոլոգիաների 

վերաբերյալ նախօրոք ընդունված լուծումների հիման վրա, որոնք պետք է մշակված լինեն 

շինարարության կազմակերպման նախագծում և աշխատանքների կատարման նախագծում: 

Շինարարության կազմակերպման նախագծի և աշխատանքների կատարման նախագծի 

կազմն ու բովանդակությունը պայմանավորված են շինարարության բարդության 

աստիճանով` համապատասխան սույն նորմերի 

3․ Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է շինարարության կատարման նախագծի 

լուծումներին համապատասխան իրականացնել տեղում շինարարական հրապարակի 

(ուղեգծի) հատկացումը, շինարարական հրապարակի անհրաժեշտ ցանկապատումը 

(պահպանական, պաշտպանական կամ ազդանշանային), երկրաբաշխական նշահարման 

հիմքի ստեղծումը, մոտեցման ճանապարհների կառուցումը, պահեստային տնտեսության 

ստեղծումը և շինարարության կարիքների համար անհրաժեշտ ծավալի կենցաղային 

նշանակության ու կոմունալ տնտեսության շինությունների նախապատրաստումը՝ հաշվի 

առնելով գոյություն ունեցող շենքերի ու շինությունների այդ նպատակների համար 

ժամանակավոր օգտագործման հնարավորությունը: 

4․  Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է հասարակությանն իրազեկելու 

նպատակով շինարարության համար հատկացված շինհրապարակի ցանկապատի /այդ 

թվում` ճանապարհաշինական աշխատանքների ուղեգծի/ կամ մեկ այլ առավել տեսանելի 

տեղամասում տեղադրել պատվիրատու և կապալառու կազմակերպությունների տվյալները 

/անվանում, էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամար/, ծրագրի անվանման ու նպատակային 

նշանակության, շինարարական աշխատանքների սկզբի և ավարտի ժամկետների մասին 

տեղեկատվություն պարունակող վահանակներ, մինչև ավարտված շինարարության 

փաստագրումը դրանք պահպանելու պայմանով: 

5․ Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ կապալառուն պետք է օբյեկտի 

սկզբում և վերջում տեղադրի համապատասխան տեղեկատվական նշաններ։ 

6․ Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և 

բժշկական առաջին օգնության պարագաներով։ Գիշերային պայմաններում շինարարական 

աշխատանքների իրականացման դեպքում կապալառուն պետք է ապահովի շինհրապարակի 

և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը։ 



7․ Աշխատանքը պետք է կազմակերպել այնպես, որ ապահովվի մարդկանց 

անվտանգությունն ու հարմարությունը և պաշտպանի տեղամասին մոտ եղած բնակիչներին և 

նրանց ունեցվածքը։ Պետք է ապահովել հանրային երթևեկությունը նորոգվող տեղամասի 

հարակից ու տեղամասի սահմաններում գտնվող ճանապարհների վրա՝ մինչև աշխատանքն 

ընդունվի։ Կապալառուն պետք է համագործակցի տեղի ճանապարհային ոստիկանության 

հետ և ձեռք բերի երթևեկության կազմակերպման պլանի իրականացման համար 

պահանջվող բոլոր թույլտվությունները։ 

8․ Շինարարական աշխատանքների ընթացքում պետք է ապահովել մուտքեր՝ 

իջատեղերի, ճանապարհների, փողոցների, ձեռնարկությունների տարածքների, 

կայանատեղերի, բնակելի վայրերի, ավտոտնակների և այլ օբյեկտների համար, երթևեկելի 

մասից հեռացնել հողի կուտակումներն ու այլ նյութերը։  

9․ Շինարարական աշխատանքների ընթացքում, երբ ճանապարհը բաց է հանրային 

երթևեկության համար, շինարարական գործողությունները անհրաժեշտ է սահմանափակել․ 

- պետք է ապահովել առնվազն 3,5 մ լայնությամբ երթևեկության գոտիներ 

- կայանատեղերը պետք է տեղադրել երթևեկելի գոտուց առնվազն 4 մ հեռու կամ 

երթևեկության հաստատված արգելապատնեշներից այն կողմ, 

- սարքավորումները պետք է բանեցնել երթևեկության ուղղությամբ, եթե դա գործնականում 

կիրառելի է, 

- կից երթևեկության գոտիների շինարարությունը պետք է ավարտել նույն օրը, նույն 

մակարդակի վրա, բացի այն դեպքերից, երբ անկումները գերազանցում են 75 մմ-ը և 

բարձրություններն ունեն 1։3 հարաբերություն։ Այն դեպքերում, երբ կից գոտիների 

անկումները գերազանցում են 75 մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1։3 հարաբերություն՝  

աշխատանքը կարող է թողնվել հաջորդ օրվան։ Տվյալ դեպքում գիշերվա համար պետք է 

տեղադրել <<Անհարթ ծածկ>> զգուշացնող նշաններ, լուսաազդանշանային առկայծող 

լապտերներ և լուսանդրադարձնող ժապավեններով ամրացված արգելափակոցներ։ 

 

Շինարարական արտադրության նախապատրաստում 

10․ Օբյեկտի շինարարության նախապատրաստումը պետք է նախատեսի 

ինժեներատեխնիկական անձնակազմի կողմից նախագծային փաստաթղթերի (ներառյալ 

գործող կազմակերպության վերակառուցման դեպքում կոնստրուկցիաների տեխնիկական 

հետազննության արդյունքների փաստաթղթերի) ուսումնասիրություն, շինարարության 

պայմաններին մանրազնին ծանոթություն, արտահրապարակային ու ներհրապարակային 

նախապատրաստական աշխատանքներ, շենքերի, շինությունների և նրանց մասերի 

կառուցման, ինչպես նաև անմիջական նախապատրաստական փուլի աշխատանքների 

իրականացման նախագծերի մշակում՝ հաշվի առնելով բնապահպանական անվտանգության 

պահանջները: 

11․ Յուրաքանչյուր շինարարական օբյեկտում անհրաժեշտ է՝ 

1) լրացնել աշխատանքների վարման մատյան, 

2) կազմել ծածկված աշխատանքների փաստագրման, կարևոր կոնստրուկցիաների 

ընդունման միջանկյալ (սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի) ու փորձարկման 

ակտեր, 

3) անհրաժեշտության դեպքում ձևակերպել այլ շինարարական նորմերով և կանոններով 

նախատեսված լրացուցիչ կատարողական փաստաթղթեր: 

9․ Շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ 

1․ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 Կապալառուն շինարարության և դրա հետ կապված աշխատանքներ իրականացնելիս 

պարտավոր է կատարել շրջակա միջավայրի պահպանության և շինարարական 

աշխատանքների անվտանգության վերաբերյալ ՀՀ գործող օրենսդրության և այլ նորմատիվ 

իրավական ակտերի պահանջները: 

 Կապալառուն աշխատանքներ իրականացնելիս իրավունք չունի օգտագործել 

Պատվիրատուի տրամադրած նյութերը և սարքավորումները կամ կատարել նրա ցուցումները, 

եթե դրանք կարող են հանգեցնել կողմերի համար՝ շրջակա միջավայրի պահպանությանն ու 

շինարարական աշխատանքների անվտանգությանն ուղղված պահանջների խախտմանը (ՀՀ 

քաղաքացիական օրենսգիրք, հոդված 749): Շինարարության ժամանակ պետք է պահպանել 

մասնագրերում նշված բոլոր պահանջները, ինչպես նաև աշխատանքը կազմակերպել ըստ 

մասնագրերին կից Մասնագիր 2-ում  տրված աշխատանքի անվտանգության ապահովում 

ճանապարհների վրա։  

Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը ավելորդ 

գրունտից և շին․աղբից՝ բեռնումով և տեղափոխումով լցակույտ։ 

 

 2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 Բանվորների աշխատանքի պաշտպանությունը պետք է ապահովվի անհատական 

պաշտպանության միջոցների կիրառմամբ (հատուկ արտահագուստ, կոշիկ), համալիր 

պաշտպանության միջոցառումների կատարումով (ցանկապատում, լուսավորում, օդափոխում, 



պաշտպանիչ և արգելակիչ սարքեր և հարմարանքներ և այլն), սանիտարակենցաղային 

շինություններով և սարքավորումներով՝ գործող նորմերին և կատարվող աշխատանքների 

բնույթին համապատասխան: 

 Շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ընթացքում պետք է պահպանվեն 

շինարարությունում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ շինարարական նորմերի և 

կանոնների պահանջները: 

Աշխատանքի պաշտպանության՝ անվտանգության տեխնիկայի, արտադրական 

սանիտարահիգիենիկ միջոցառումների և հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ 

անց է կացվում հրահանգավորում: 

Բանվորների անվտանգության տեխնիկայի ուսուցման, հրահանգավորման ժամանակին 

և որակով անցկացման, անհատական պաշտպանական միջոցների վիճակի և կիրառման, 

արտադրական անվտանգության և արտադրական սանիտարահիգիենիկ անվտանգության 

հետ կապված բոլոր միջոցառումների կատարման հսկողությունը վերապահվում է 

աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպությանը: 

3. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն և բնական ռեսուրսների արդյունավետ 

օգտագործման համար հաշվի են առնվել ՀՀՇՆ 30-01-2023 դրույթները։ 

 Շինարարական արտադրության կազմակերպման ժամանակ անհրաժեշտ է 

իրականացնել շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումներ և աշխատանքներ, 

որոնք պետք է ընդգրկեն. շինարարության ընթացքում խախտված հողերի 

վերակուլտիվացում (ռեկուլտիվացում), բնական ռեսուրսների կորստի կանխում, հողեր, 

ջրավազաններ ու մթնոլորտ վնասակար արտանետումների կանխում կամ մաքրում: Նշված 

միջոցառումները և աշխատանքները պետք է նախատեսված լինեն նախագծային 

փաստաթղթերում: 

Շինարարության ընթացքում ծառաթփուտային բուսականության հատումը և արմատների 

վզիկների և աճող ծառերի բների հողալցումն իրականացվում են միայն նախագծային 

փաստաթղթերով նախատեսված հիմնավորմամբ: 

Շինարարության ընթացքում շինարարական հրապարակից անմիջապես ջրի բացթողումը 

դեպի թեքվածքներ իրականացվում է տարածքների ողողումը բացառող՝ նախօրոք 

պաշտպանական միջոցառումների ապահովմամբ: 

Համահարթեցման աշխատանքների իրականացման ժամանակ հետագա օգտագործմանը 

պիտանի հողային շերտը պետք է նախօրոք հանվի և պահեստավորվի հատուկ 

առանձնացված տեղամասերում: 

Ժամանակավոր ավտոմոբիլային ճանապարհները և մոտեցման այլ ուղիները պետք է 

կառուցվեն՝ հաշվի առնելով գյուղատնտեսական հողահանդակներին ու ծառաթփուտային 

բուսականությանը հասցվող վնասի կանխարգելման պահանջները: 

Շինարարություն իրականացվող տարածքներում շինմոնտաժային աշխատանքների 

կատարման ժամանակ պետք է պահպանվեն օդի փոշոտվածության և գազոտվածության 

կանխարգելման պահանջները: 

Հորատման աշխատանքների կատարման ընթացքում հասնելով ջրատար 

(ջրապարունակ) հորիզոններին անհրաժեշտ է ստորգետնյա ջրերի անկազմակերպ հոսքը 

կանխելու համար ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ: 

Թույլ բնահողերի արհեստական ամրացման աշխատանքների կատարման ժամանակ 

պետք է ղեկավարվել ստորգետնյա ջրերի աղտոտումը կանխող, նախագծով նախատեսված 

միջոցառումներով: 

Շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային հոսքը (աղբը) 

պետք է մաքրվի և վնասազերծվի շինարարության կազմակերպման և աշխատանքների 

իրականացման նախագծերում նախատեսված լուծումներին համապատասխան: 

- շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պահապնել օդի 

փոշոտվածության և գազոտվածության կանխարգելման պահանջները, 

- բանվորներին ապահովել անհատական պաշտպանական միջոցներով (հատուկ 

արտհագուստ, կոշիկ) 

- շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային աղբը մաքրել, 

վնասազերծել և փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով հատուկ 

սահմանված երթուղիներով տեղափոխել դրանց հեռացման համար նախապես հատկացված 

վայրեր, 

- շինարարական նյութերի և կոնստրուկցիաների փոխադրումը դեպի շինարարական 

հրապարակ և շինարարական հրապարակից դուրս իրականացնել հատուկ սահմանված 

երթուղիներով՝ փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով, 

Բնակավայրերի տարածքներում անհրաժեշտ է ապահովել մթնոլորտային օդին, ջրին, 

բնահողին, ինչպես նաև աղմուկին, թրթռումներին, էլեկտրամագնիսական ճառագայթմանը և 



այլ բնական և տեխնածին ծագման գործոններին շինարարական նորմերով ներկայացվող 

նորմատիվ պահանջները: 

Ընդերքօգտագործողը պետք է ապահովի բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության 

պայմաններն ու պահանջները, այդ թվում մթնոլորտի, ջրային ռեսուրսների, հողի, 

կենդանական և բուսական աշխարհի պաշտպանությունն ու պահպանումը, 

արդյունաբերական թափոնների օգտագործման, օգտահանման, չեզոքացման և նվազեցման 

աշխատանքների, միջոցառումների կատարում 

 Ինժեներական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների շենքերի, շինությունների 

տեղադրումը արգելվում է. 

1) արգելավայրերի, արգելոցների, բուսաբանական այգիների, դենդրոլոգիական պարկերի 

հողերի վրա և ջրապաշտպան գոտիներում, 

2) քաղաքների կանաչ գոտիներում, քաղաքային անտառների տարածքներում, 

3) ջրամատակարարման համար նախատեսված աղբյուրների սանիտարական առաջին 

գոտում, ջրամատակարարման կառուցվածքների հարթակների վրա, 

4) այն տեղամասերի վրա, որոնց հողաշերտի, գրունտների աղտոտվածության մակարդակը 

գերազանցում է սահմանված նորմերը` անվտանգության և էկոլոգիական հնարավոր 

հետևանքների առաջացման պահանջներով, 

5) հիդրոօդերևութաբանական կայանների պահպանման գոտում, 

6) լեռնաարդյունահանող և լեռնավերամշակող օբյեկտների թափոնների շրջանում, սահքերի, 

սահքավտանգ տեղամասերի, հեղեղների և ձնահյուսերի շրջանում, 

7) ինժեներական պաշտպանության կառուցվածքներ չունեցող հնարավոր ջրածածկման 

գոտիներում (1.5 մ և ավելի խորությամբ), 

8) մայրուղային նյութատար խողովակաշարերի պահպանման գոտիներում: 

9) շինարարության ընթացքում խախտված հողերը ռեկուլտիվացնել, կանխել բնական 

ռեսուրսների կորուստները, վնասակար արտանետումները հողեր, ջրավազաններ ու 

մթնոլորտ: 

 

 

 

10․ Հակահրդեհային միջոցառումներ 

Նախագծման ընթացքում հաշվի են առնվել ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Հակահրդեհային 

միջոցառումներ» նորմերի պահանջները և «Հրդեհային անվտանգության կանոնները» 

համաձայն ՀՀ ԱԻ նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 26-ի N 263-Ն հրամանի։ 

Հրդեհային անվտանգությունն ապահովելու համար պետական կառավարման և 

տեղական ինքնակառավարման մարմինները, կազմակերպությունները և քաղաքացիները 

ղեկավարվում են «Հրդեհային անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքով, սույն կանոններով և հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերով: 

 

ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱ

ԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ  

 Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորած անձինք պարտավոր են 

աշխատակիցներին ծանոթացնել հրդեհային անվտանգության կանոններին: 

Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորած անձինք պարտավոր են` 

1) անցկացնել աշխատակիցների հրդեհային անվտանգության հրահանգավորում. 

2) կազմակերպել հրդեհի դեպքում մարդկանց տարահանման ուղիների պլանների 

մշակումը և համապատասխան վայրերում այդ պլանների տեղադրման աշխատանքները. 

3) հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջների կատարման 

նպատակով մշակել և իրագործել միջոցառումներ (կազմել միջոցառումների պլան): 

 Օբյեկտների, ինչպես նաև դրանց կառուցվածքային ստորաբաժանումների հրդեհային 

անվտանգության համար պատասխանատու հանդիսանում է օբյեկտի ղեկավարը կամ իր 

կողմից նշանակված անձը: Առանձին տարածքների, շենքերի, շինությունների, 

արտադրամասերի, տեղամասերի, տեխնոլոգիական սարքավորումների և պրոցեսների, 

ինժեներական սարքավորումների հրդեհային անվտանգության համար 

պատասխանատվությունը օբյեկտի ղեկավարի կողմից ընդունված համապատասխան 

իրավական ակտով կարող է դրվել այլ պաշտոնատար անձանց վրա: Վարձակալված 

շենքերում տեղավորված օբյեկտներում հրդեհային անվտանգության ապահովումը 

կարգավորվում է վարձակալության պայմանագրով: Պայմանագրում նշված 

տեղեկությունների բացակայության դեպքում պատասխանատվությունը կրում է վարձատուն: 

Օբյեկտների հրդեհային անվտանգությունն ապահովող մարմինների կողմից 

արտադրական, վարչական, պահեստային և օժանդակ շինությունների ինչպես նաև 



կառուցվող օբյեկտների շինարարական հրապարակների տեսանելի վայրերում փակցվում են 

ցուցատախտակներ` հրդեհային պահպանության կանչի հեռախոսահամարով: 

Հրդեհավտանգ օբյեկտի ղեկավարի կողմից ընդունված համապատասխան իրավական 

ակտով պետք է սահմանվի հրդեհային վտանգին համապատասխան հակահրդեհային 

կանոնակարգ, որն իր մեջ ներառում է` 

1) ծխելու վայրը և կահավորումը. 

2) շենքում (արտադրամասում) գտնվող միանվագ թույլատրելի դյուրավառ հումքի, 

կիսաֆաբրիկատների, պատրաստի արտադրանքի քանակները և պահման վայրերը. 

3) դյուրավառ թափոնների, հրդեհավտանգ փոշու հավաքման և հագուստների պահման 

կարգը. 

4) աշխատանքային օրվա վերջում էլեկտրասարքավորումների հոսանքազրկման, 

ժամանակավոր կրակային և այլ հրդեհավտանգ աշխատանքներ կատարելու կարգը. 

5) աշխատողների գործողությունները հրդեհ հայտնաբերելու դեպքում, ինչպես նաև 

հակահրդեհային հրահանգավորման անցկացման կարգը, ժամկետները և 

պատասխանատուները. 

6) կառուցվող օբյեկտի շինարարական հրապարակում ժամանակավոր շինությունների և 

արտադրամասերի, շինանյութի և սղոցանյութի պահեստների, հրդեհաշիջման 

ջրաղբյուրների, հրշեջ վահանակների և դրանց մոտեցման հրշեջ ավտոմեքենաների 

ճանապարհների տեղանշմամբ շինարարության ղեկավարի կողմից հաստատված և 

պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության հետ համաձայնեցված 

տարածքի հատակագիծը. 

7) հրդեհավտանգ օբյեկտի տարածքում բաց կրակի օգտագործման կարգը. 

8) հրդեհավտանգ օբյեկտի տարածքում բաց կրակի օգտագործման ժամանակ ծխելու 

կարգը. 

9) ժամանակավոր հրդեհավտանգ աշխատանքների կատարման կարգը: 

10. Այն օբյեկտներում, որտեղ շինության մեկ հարկում միաժամանակ գտնվում են 10 և 

ավելի մարդ, տեսանելի վայրերում փակցվում են հրդեհների ժամանակ դեպի ելք ցույց տվող 

նշագծեր, սլաքներ, նախատեսվում են կայանքներ` հրդեհի դեպքում մարդկանց 

տեղեկացման համար: 

Այն օբյեկտները, որտեղ միաժամանակ գտնվում են 50 և ավելի մարդ, նախատեսվում է 

հրդեհի դեպքում անձնակազմի գործողությունների պլան: Պլանի համաձայն տարահանման 

աշխատանքներում ընդգրկված աշխատակիցների հետ պարբերաբար անց են կացվում 

մարզումներ (ուսումնավարժանքներ): 

11. Պայթյունավտանգ, ուժեղ ներգործող թունավոր նյութեր օգտագործող, վերամշակող և 

պահող օբյեկտների ղեկավարները հրդեհ առաջանալու դեպքում հրդեհաշիջման ղեկավարին 

տրամադրում են այդ նյութերի վերաբերյալ տվյալներ՝ անձնակազմի անվտանգությունն 

ապահովելու նպատակով: 

 

    ՇԵՆՔԵՐԻՆ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ, ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ 

ՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ  

 1. Կազմակերպությունների, բնակավայրերի, շենքերի, շինությունների, շինարարական 

հրապարակների, բաց պահեստների, ինչպես նաև շենքերին կից հակահրդեհային 

միջտարածությունները պետք է ժամանակին մաքրվեն հրդեհավտանգ թափոններից: 

Հրդեհավտանգ թափոնները, աղբը պետք է հավաքվեն հատուկ հատկացված 

տարածքներում, կոնտեյներների կամ արկղերի մեջ և տեղափոխվեն: 

2. Շենքերի, շինությունների, շինարարական հրապարակների, հակահրդեհային 

միջտարածությունները չեն կարող օգտագործվել նյութերի, սարքավորումների, տարաների 

պահեստավորման, ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի կայանման, շենքերի և 

շինությունների կառուցման համար: 

3. Շենքերի, շինությունների, բաց պահեստների հրդեհաշիջման համար նախատեսված 

ջրաղբյուրների, անշարժ հրդեհային սանդուղքների, հրդեհային գույքի մոտեցման 

ճանապարհները և անցումները պետք է միշտ ազատ լինեն: 

Վերակառուցման պատճառով ճանապարհների փակման դեպքում, ջրային աղբյուրներին 

մոտենալու կամ այդ հատվածով անցնելու նպատակով պետք է տեղադրվեն շրջանցման 

ուղղությունը ցույց տվող ցուցանակներ: 

Հրշեջ հիդրանտների դիտահորերի կափարիչները և հրշեջ ջրավազաններին հարակից, 

հրշեջ ավտոմեքենաների կայանման համար նախատեսված հարթակները, պարբերաբար 

պետք է մաքրվեն սառույցից և ձյունից: 

4. Ժամանակավոր շինությունները, կրպակները, տաղավարները պետք է տեղադրվեն 

շենքերից և շինություններից 8 մետրից ոչ պակաս հեռավորության վրա կամ հակահրդեհային 

պատնեշի մոտ (բացառությամբ, այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջվող ավելի 

մեծ հակահրդեհային միջտարածության): Առանձին բլոկ-կոնտեյներային շենքերը 



թույլատրվում է տեղադրել խմբերով, յուրաքանչյուր բլոկում 10-ից ոչ ավելի կոնտեյներ, որոնց 

գումարային մակերեսը չպետք է գերազանցի 800մ2: Այդ շենքերի խմբերից մինչև 

շինությունները, առևտրական տաղավարները և օբյեկտները ընկած հեռավորությունը չպետք 

է լինի 15 մ-ից պակաս: 

5. Հակահրդեհային միջտարածություններում, բաց տարածքներում արգելվում է կրակի

միջոցով թափոններ ոչնչացնելը, իսկ աղբաոչնչացման համար նախատեսված հատուկ 

տեղերում այրումը հսկողությունից դուրս թողնելը: 

6. Հակահրդեհային ջրաղբյուրները, շենքերի և շինությունների մուտքերը արագ ի հայտ

բերելու նպատակով, օբյեկտների այդ տարածքները պետք է ապահովված լինեն 

լուսավորությամբ: 

Արտադրական և պահեստային շինությունների համար պետք է որոշվի 

պայթյունահրդեհավտանգության կարգը և նշվի շինությունների դռների վրա: 

Բարձր հրդեհավտանգություն ունեցող սարքավորումների մոտ փակցվում են 

անվտանգության նշաններ, ցուցանակներ: 

Արտադրության պրոցեսում չի թույլատրվում օգտագործել 

պայթյունահրդեհավտանգության ցուցանիշները չուսումնասիրված նյութեր: 

7. Շենքերի և շինությունների հակահրդեհային համակարգը և սարքավորումները

(հակածխային պաշտպանության, հրդեհային ինքնաշխատ միջոցներ, հակահրդեհային 

ջրամատակարարման համակարգեր, հակահրդեհային դռներ, փականքներ, 

հակահրդեհային պատերի, ծածկերի միջի պաշտպանական սարքեր) պետք է մշտապես 

պահվեն սարքին, աշխատունակ վիճակում: 

Դռների ինքնափակման համար օգտագործվող սարքերը պետք է գտնվեն աշխատունակ 

վիճակում: Չի թույլատրվում տեղադրել հակածխային, հակահրդեհային դռների նորմալ 

փակմանը խոչընդոտող հարմարանքներ: 

8. Չի թույլատրվում աշխատանքներ կատարել ջերմային ճնշման ռեժիմների հսկողության

համար նախատեսված վերահսկիչ-չափիչ սարքերի տեխնոլոգիական ինքնաշխատ 

համակարգերի անջատման դեպքում, ինչպես նաև անսարքություններով տեխնիկական 

սարքերի, սարքավորումների վրա, եթե դրանք կարող են հրդեհի պատճառ դառնալ: 

9. Նորմավորված հրակայունության աստիճան պահանջող մետաղական կամ փայտյա

կառուցատարրերի հրակայունության սահմանի բարձրացման կամ հրդեհային 

վտանգավորության կարգերի նվազեցման համար, դրանք պետք է ներկվեն կամ մշակվեն 

(տոգորվեն) հրապաշտպան պատվածքով: 

10. Շինարարական հիմնատարրերի այրվող ջերմամեկուսիչ նյութերի, մետաղական

հենարանների և սարքավորումների հրապաշտպան պատվածքների վնասվածքները պետք է 

անմիջապես վերացնել: 

Մշակված (տոգորված) փայտյա կառուցվածքների և գործվածքների մշակման 

(տոգորման) ներգործության ժամկետը լրանալուց հետո, դրանք պետք է հակահրդեհային 

անվտանգության պահանջներին համապատասխան կրկին մշակվեն: 

Հրդեհապայթունավտանգ տեխնոլոգիական պրոցեսներով արտադրական վտանգավոր 

օբյեկտները պետք է ունենան ուղիղ հեռախոսակապ հրշեջ փրկարարական մոտակա 

ստորաբաժանման կամ ՀՀ ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման կենտրոնական կայանի հետ: 

11. Շենքերում, շինություններում և բաց տարածքներում չի թույլատրվում՝

1) նկուղային և ցոկոլային հարկերում պահել և օգտագործել այրվող և դյուրավառ

հեղուկներ, վառոդ, պայթուցիկ նյութեր, գազով բալոններ, աերոզոլային փաթեթավորումով 

ապրանքներ, ցելուլոիդի և այլ պայթյունավտանգ նյութեր, բացառությամբ իրավական 

ակտերով նախատեսվածից ավելի քանակների. 

2) ձեղնահարկերը, տեխնիկական հարկերը, օդափոխիչ խցիկները և այլ տեխնիկական

սենյակները օգտագործել որպես արտադրական տեղամասեր, արհեստանոցներ, ինչպես 

նաև արտադրանքի, սարքավորումների, կահույքի և այլ իրերի պահման համար. 

3) ցոկոլային հարկերում և նկուղներում ստեղծել այրվող նյութերի պահեստներ,

արհեստանոցներ, տնտեսական սենյակներ, եթե դրանց մուտքը մեկուսացված չէ ընդհանուր 

սանդղավանդակից. 

4) աղբահեռացման հորաններում և աղբակուտակման խցերում աղբի ոչնչացումը այրման

միջոցով. 

5) շենքերում տարածքների մաքրումը բենզինով, կերոսինով և այլ այրվող ու դյուրավառ

հեղուկներով, ինչպես նաև սառած ջրմուղների տաքացումը զոդման լամպերով և բաց կրակի 

օգտագործման այլ մեթոդներով. 

6) գործարկման ընթացքում վառարանային սարքերի, նավթավառների, կերոգազերի,

պրիմուսների, լուսավորման լամպերի լցավորումը հեղուկ վառելանյութով. 

7) կրակի հետ անզգույշ վարմունքը՝ անզգուշություն ծխելիս, հրդեհավտանգ

աշխատանքներ կատարելը, բաց կրակից օգտվելը, ինչպես նաև կրակը առանց հսկողության 

թողնելը. 



8) միմյանց հետ քիմիական փոխազդեցությամբ ինքնայրում առաջացնող նյութերի 

համատեղ պահումը, ինչպես նաև ջերմային կամ կենսաբանական ինքնայրման հակում 

ունեցող նյութերի պահումը. 

9) Նավթավառերը, կերոգազերը, պրիմուսները չի թույլատրվում լցավորել տեխնիկական 

պահանջներով չնախատեսված դյուրավառ հեղուկներով: 

12. Նախքան շինարարական աշխատանքների սկսելը հարկավոր է անցկացնել 

հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ պարտադիր հրահանգավորում։ 

Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական 

առաջին օգնության պարագաներով։ 

13.  Շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ է ապահովել. 

1) համապատասխան գործող նորմերով մշակված և սահմանված կարգով հաստատված 

նախագծով նախատեսված հակահրդեհային միջոցառումների առաջնային կատարումը, 

2) ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հակահրդեհային կանոնների պահպանումը և 

կառուցվող օժանդակ օբյեկտների հրդեհից պահպանումը, շինարարական և մոնտաժային 

աշխատանքների հրդեհաանվտանգ իրագործումը, 

3) հրդեհի դեմ պայքարի միջոցների առկայությունը և դրանց սարքին վիճակում 

պահպանությունը, 

4) կառուցվող օբյեկտում և շինարարական հրապարակում հրդեհի դեպքում մարդկանց 

անվտանգ տարահանման և փրկելու, ինչպես նաև նյութական արժեքների պահպանման 

հնարավորությունը: 

 

11․ Հաշմանդամների համար մատչելիության ապահովմանն ուղղված 

միջոցառումներ 

Նախագծի մշակման ժամանակ հաշվի են առնվել հաշմանդամների և բնակչության 

սակավաշարժուն խմբերի լիարժեք կենսագործունեության համար պայմաններ ստեղծելու 

անհրաժեշտությունը` ապահովելով ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 և ՀՀԿՆ 23-101-2017 

շինարարական նորմերի պահանջները։ 

Բնակավայրերի բնակելի շրջանների և դրանց ճանապարհափողոցային ցանցի նախագծումը 

իրականացվել է, ապահովելով հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի 

համար հասարակական տրանսպորտ նստելու տեղերին և հարթակներին մոտենալու համար 

մատչելի ուղիներ: 

Ապահովվել է շարժման ուղիների անվտանգությունը և հուսալիությունը։ 

Հաշմանդամների կողմից հաճախվող օբյեկտներ տանող ճանապարհին տրանսպորտային 

անցուղիները և հետիոտն ճանապարհները համատեղվել են երթևեկության ուղիների 

հարաչափերին ներկայացվող քաղաքաշինական պահանջները պահպանելու պայմանով։ 

Մայթերի երթևեկելի մասի հետ հատման տեղերում կողաքարի բարձրությունը, ինչպես 

նաև հետիոտն երթևեկության ուղիներին հարակից եզրաքարերի բարձրությունների, 

շահագործվող սիզամարգերի և կանաչապատված հարթակների երկայնությամբ տեղադրված 

կողաքարերի բարձրությունների անկման չափը չի գերազանցում 0,04 մ։ 

Վերգետնյա անցումները կահավորվել են թեքահարթակներով։ 

Բոլոր անհրաժեշտ չափերը բերված են գծագրերում, ծավալները ամփոփագրերում։ 

 

12․ Հակակոռոզիոն միջոցառում 

Բոլոր բետոնյա և մետաղական կոնստրուկցիաները բնահողի հետ շփման 

տեղադիրքերում իրականացվում է հիդրոմեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով։ Նման 

միջոցառումները իրականացվում են կոնստրուկցիաները կոռոզիայից պաշտպանելու և 

շահագործման ժամկետները երարաձգելու համար։ 

     
 



Пояснительная 

1. Предисловие
  Проект реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж– 
А.Аветисян–В. Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян и перекресток улицы 
Папазян в административном районе Арабкир в городе Ереван участок км 0+000–км 0+351 
выполнены на основании  состветствуюшего задания в 2025г.  

 Описание существующей дороги  
Дорожная одежда в плохом состоянии.  
Нет разметки и дорожных знаков.  
А/б покрытие местами разрушено. 
Водоотводные сооружения не работают, забиты. 

Нормы 
При выполнении строительных работ необходимо руководствоваться СНИП 30-01-2023 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНИП 22-01-
2024 «Строительная климатология», СНИП 52-01-«Бетонные и железобетонные конструкции», 
СНИП 40-01.03-2022 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СНИП 32-01-2022 
«Автомобильные дороги», СНИП 13-02-2022 «Техника безопасности в строительстве» и СНИП 
30-02-2022 «Благоустройство территорий» со строительными нормами. 

2. Технические условия
Проектные работы выполнены на основании требований СНиП. Нормативных документов 

и типовых проектов. 
 Ширина зем полотна  15.86 – 33.91 м       
 Ширина проезжей части  15.86 – 33.91 м

Опиралсь на данные геодезических, визуального осмотра и мероприятия по зашиты 
окружаюшие среды в проекте предусмотриваются выполнение следующих основных работи. 
 Восстановление проезжей части
 Обустройство дороги (знаки и разметка)

3. План и продольный профиль
План и профиль а/д остались без изменений.

4. Земляное полотно
Типы конструкции зем. полотна принятые в проекте соответствуют требовани и норм. 
Учитывая сложности рельефа и кат. грунтов устойчивость зем. полотна, при 

строительстве возможно обеспечить соблюдал нормы строительства и требования по 
устройство водоотвода. 

В проекте учтены обьемы земляных работ 

Выемка 3135,3 м3 и дополнительный объем 588,4 м3,   насыпь – 96.29 м3   из щебеночно-
грав.песчанной смеси (C-5) ГОСТ 25607-2009 (на участке подземного водоотвода). 

5. Дорожная одежда
Проектом предусмотрено устройство, новой дорожной одежды.
Необходимые объёмы работ для устройства дорожной одежды улицы Аветисян – 6353,50
м 2 и перекресток улицы Папазян – 576,69 м 2

1 Мелкозернистый горячий, плотный, а/б 
 h =4см тип «Б» ГОСТ 9128-2013 

6930.19 м 2 

2 Крупнозернистый а/б h =6см ГОСТ 9128-2013 6930.19 м 2 

3 Високопористий крупнозернистый а/б h=6см
 ГОСТ 9128-2013 6930.19 м 2 

4 Щебеночно-грав.песчаное основание (C-5) 
h =20см, ГОСТ 25607-2009 

6930.19 м 2 

5 Обработка поверхности основания бит. эмульсией 0.6 л/м2

ГОСТ-Р 58952.1-2020
6930.19 м 2 

6 Мытый песок h=12см 
ГОСТ 8736-2014 

6930.19 м 2 

6. Обстановка дороги

а) Разметка 
  Разметка проезжей части осуществляется в соответствии с действующим N 113-Н Р.А. 
термопласт h=3мм с добовлением стеклянных шариков. 
Общая площадь окрашивание 247.72 м2  . 

б) Колодцы 
  Предусмотрен ремонт 14 колодцев, установка новой ж/б плиты 14 штук. 
Объёмы работ приведены в соответствующих ведемостях и чертежах. 

в) Водоотвод и Канализация 
     Водоотвод предусматривается подземный, двустороний. Осевая магистральная труба 
подсоединается к водоотводу улицы Вагаршян.Проектом предусматривается демонтаж старой 
системы канализации и устройство новой. Новый участок подключается к действующей 
канализации на продолжении улицы Аветисян. 
Обьемы работ приведены в соответствующих ведемостях и чертежей. 

7. Защита окружающей среды
Во время строительства необходимо обратить особое внимание на окружающую среду. 

При производстве работ необходимо бережно относится к деревям и кустарником, оберегая 



их от повреждений. После заверщения строительства необходимо очистить прилегающую 
территорию от стройительного мусора, грязи, грунта погрузкой на а/с и вывозом в отвал. 

При органиозации и выполнении строй. работ необходимо учитывать все требования 
по спецификация 2 по технике безопасности при производстве дорожных строй. работ. 

Во время выполнения строй. работ необходимо учитывать наличие сущ. подземных и 
наружных комуникаций. Строй работы выполнять в присутствии представителей 
соответствующих организаций. Данные о наличии и месторасположения подземных 
комуникаций предоставлены соответствуюшими эксплуаатирующими организациями, 
которые включены в проект. 

При выполнении строительства возможны изменения в объемах и выполнении 
дополнительных работ. 

Работы должны выполняться согласно приказу председателя комитета по 
градостроительству РА. 
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Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- 
Ա.Ավետիսյան – Վ.Փափազյան փողոցների հատման խաչմերուկը 

Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին միացնող 
ճանապարահատվածի հիմնանորոգում 

                        Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток 
проспекта Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с перекрестком улиц 

Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в городе 
Ереван 

 



 



 

 



 

 

 



 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

0 000 0,00 16,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,31 0,00 14,25 0,00 32,91 0,00 32,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

0 002,31 0,00 12,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 0,00 11,02 0,00 176,30 0,00 176,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

0 018,31 0,00 9,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,69 0,00 9,65 0,00 16,31 0,00 16,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

0 020 0,00 9,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14,32 0,00 9,80 0,00 140,39 0,00 140,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

0 034,32 0,00 10,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,68 0,00 9,91 0,00 56,30 0,00 56,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

0 040 0,00 9,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 0,00 8,78 0,00 175,68 0,00 175,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

0 060 0,00 7,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 0,00 7,40 0,00 148,03 0,00 148,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

0 080 0,00 7,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 0,00 7,26 0,00 145,10 0,00 145,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

0 100 0,00 7,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12,94 0,00 7,78 0,00 100,70 0,00 100,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

0 112,94 0,00 8,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,04 0,00 8,19 0,00 57,69 0,00 57,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

0 119,98 0,00 8,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,02 0,00 8,29 0,00 0,17 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

0 120 0,00 8,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,03 0,00 8,29 0,00 58,30 0,00 58,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

0 127,03 0,00 8,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12,97 0,00 8,32 0,00 107,85 0,00 107,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

0 140 0,00 8,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,27 0,00 8,42 0,00 94,92 0,00 94,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

0 151,27 0,00 8,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,73 0,00 8,35 0,00 72,93 0,00 72,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

0 160 0,00 8,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,84 0,00 8,15 0,00 55,75 0,00 55,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

0 166,84 0,00 8,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13,16 0,00 8,75 0,00 115,10 0,00 115,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

0 180 0,00 9,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,42 0,00 9,33 0,00 22,58 0,00 22,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

0 182,42 0,00 9,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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16
.2

-1
8
ա

-V

16
.2

-1
8
ա

-V

Լայնությունը

Ширина

Աջ

Справа

                        Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան – Վ.Փափազյան

                        փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

                        միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

                        Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж– А. Аветисян–

                        В. Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном

                        районе Арабкир в городе Ереван

ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / ВЕДОМОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

5,92 0,00 9,25 0,00 54,77 0,00 54,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

0 188,34 0,00 9,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,66 0,00 9,09 0,00 105,99 0,00 105,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

0 200 0,00 8,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,93 0,00 8,61 0,00 25,23 0,00 25,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

0 202,93 0,00 8,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14,6 0,00 7,91 0,00 115,53 0,00 115,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

0 217,53 0,00 7,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,47 0,00 7,51 0,00 18,56 0,00 18,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

0 220 0,00 7,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 0,00 7,44 0,00 148,78 0,00 148,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

0 240 0,00 7,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12,52 0,00 7,45 0,00 93,32 0,00 93,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

0 252,52 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,48 0,00 7,40 0,00 55,35 0,00 55,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

0 260 0,00 7,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,72 0,00 7,38 0,00 20,06 0,00 20,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

0 262,72 0,00 7,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,2 0,00 7,46 0,00 76,12 0,00 76,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

0 272,92 0,00 7,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,08 0,00 7,60 0,00 53,81 0,00 53,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

0 280 0,00 7,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18,86 0,00 7,63 0,00 143,82 0,00 143,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

0 298,86 0,00 7,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,14 0,00 7,52 0,00 8,58 0,00 8,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

0 300 0,00 7,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19,52 0,00 7,17 0,00 139,90 0,00 139,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

0 319,52 0,00 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,48 0,00 6,80 0,00 3,26 0,00 3,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

0 320 0,00 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 0,00 6,91 0,00 138,27 0,00 138,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

0 340 0,00 7,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,18 0,00 7,04 0,00 1,27 0,00 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

0 340,18 0,00 7,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,82 0,00 7,29 0,00 78,88 0,00 78,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

0 351 0,00 7,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

351,00 2858,5 0,0 2858,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Примечание

1. Объем сущ. а/б покрытия составляет 6353,50м2x0,15м=953м3, и улица Папазян 576,69м2x0,15м=86,50м3 исключается из объема общей выемки 2858,5м3+576,69м2x0,48м=3135,31м3 

3135,31м3-(953м3+86,50м3)=2095,81м3

2. Предусматривается дополнительный объем выемки км 0+000 - км 0+320  320мx2,6мx0,70м=582,4м3, 7 колодцев по оси - 6.0м3, общий объем дополнительной выемки - 588.4м3 

3. Км 0+000 - км 0+320 объем обратно засыпки мытым песком составляет вдя колодцев - 15.70м3, для трубопровода - 468.74м3, объем 7 колодцев составляет - 7.67м3, всего - 492.11м3

4. Обратная засыпка предусматривается из С-5 (щебеночно-грав.песчанный) ГОСТ 25607-2009        588.4-492.11=96.29м3.

Կազմեց / Составил                                                           Ա.Նավասարդյան / А.Навасардян

Ստուգեց / Проверил                                                             Ա․Ավետիսյան / А.Аветисян

Ծանոթություն

1. Գոյություն ունեցող ա/բ ծածկի ծավալը կազմում է 6353,50մ2x0,15մ=953մ3, և Փափազյան փողոց 576,69մ2x0,15մ=86,50մ3 հանվում է ընդհանուր հանույթի ծավալից 2858,5մ3+576,69մ2x0,48մ=3135,31մ3 

3135,31մ3-(953մ3+86,50մ3)=2095,81մ3

2. Նախատեսվում է լրացուցիչ հանույթ կմ 0+000 - կմ 0+320 հատվածում  320մx2,6մx0,70մ=582.4 մ3, 7 առանցքի դիտահորերի համար - 6.0 մ3, ընդհանուր հանույթը - 588.4մ3

3. Կմ 0+000 - կմ 0+320 հատվածի լվացած ավազով լիցքը դիտահորերի համար կազմում է - 15.70մ3, խողովակի համար - 468.74մ3, 7 դիտահորի ծավալը - 7.67մ3, ընդհանուր - 492.11մ3

4. Հետլիցքը նախատեսվում է C-5 (խճա-կոպճավազային) ԳՕՍՏ 25607-2009         588.4-492.11=96.29մ3։

Ընդամենը

Всего



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0 000 33,91 33,91 33,91 33,91 0,00

         2,31 29,32 67,73 29,32 67,73 29,32 67,73 29,32 67,73 0,00 0,00 67,73 67,73 67,73

0 002,31 24,73 24,73 24,73 24,73 0,00

16 23,30 372,80 23,30 372,80 23,30 372,80 23,30 372,80 0,00 0,00 372,80 372,80 372,80

0 018,31 21,87 21,87 21,87 21,87 0,00

1,69 21,87 36,96 21,87 36,96 21,87 36,96 21,87 36,96 0,00 0,00 36,96 36,96 36,96

0 020 21,87 21,87 21,87 21,87 0,00

14,32 21,89 313,46 21,89 313,46 21,89 313,46 21,89 313,46 0,00 0,00 313,46 313,46 313,46

0 034,32 21,91 21,91 21,91 21,91 0,00

5,68 21,91 124,42 21,91 124,42 21,91 124,42 21,91 124,42 0,00 0,00 124,42 124,42 124,42

0 040 21,90 21,90 21,90 21,90 0,00

20 21,92 438,40 21,92 438,40 21,92 438,40 21,92 438,40 0,00 0,00 438,40 438,40 438,40

0 060 21,94 21,94 21,94 21,94 0,00

20 19,76 395,10 19,76 395,10 19,76 395,10 19,76 395,10 0,00 0,00 395,10 395,10 395,10

0 080 17,57 17,57 17,57 17,57 0,00

20 17,58 351,50 17,58 351,50 17,58 351,50 17,58 351,50 0,00 0,00 351,50 351,50 351,50

0 100 17,58 17,58 17,58 17,58 0,00

12,94 17,59 227,55 17,59 227,55 17,59 227,55 17,59 227,55 0,00 0,00 227,55 227,55 227,55

0 112,94 17,59 17,59 17,59 17,59 0,00

7,04 17,60 123,87 17,60 123,87 17,60 123,87 17,60 123,87 0,00 0,00 123,87 123,87 123,87

0 119,98 17,60 17,60 17,60 17,60 0,00

0,02 17,60 0,35 17,60 0,35 17,60 0,35 17,60 0,35 0,00 0,00 0,35 0,35 0,35

0 120 17,60 17,60 17,60 17,60 0,00

7,03 17,61 123,76 17,61 123,76 17,61 123,76 17,61 123,76 0,00 0,00 123,76 123,76 123,76

0 127,03 17,61 17,61 17,61 17,61 0,00

12,97 17,59 228,14 17,59 228,14 17,59 228,14 17,59 228,14 0,00 0,00 228,14 228,14 228,14

0 140 17,57 17,57 17,57 17,57 0,00

11,27 17,60 198,35 17,60 198,35 17,60 198,35 17,60 198,35 0,00 0,00 198,35 198,35 198,35

0 151,27 17,63 17,63 17,63 17,63 0,00

8,73 17,62 153,78 17,62 153,78 17,62 153,78 17,62 153,78 0,00 0,00 153,78 153,78 153,78
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ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / ВЕДОМОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

                        Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան – Վ.Փափազյան

                        փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

                        միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

                        Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж– А. Аветисян–

                        В. Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном

                        районе Арабкир в городе Ереван
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Мытый песок

h = 12 см
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ԳՕՍՏ / ГОСТ 8736-2014
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Խճա-կոպճավազային հիմք ( C - 5 ) 

h = 20 սմ

Щебеночно-грав.песчаное

основание ( C - 5 )

h = 20 см

մ2 / м2 

ԳՕՍՏ / ГОСТ 25607-2009
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0 160 17,60 17,60 17,60 17,60 0,00

6,84 17,56 120,11 17,56 120,11 17,56 120,11 17,56 120,11 0,00 0,00 120,11 120,11 120,11

0 166,84 17,52 17,52 17,52 17,52 0,00

13,16 18,83 247,74 18,83 247,74 18,83 247,74 18,83 247,74 0,00 0,00 247,74 247,74 247,74

0 180 20,13 20,13 20,13 20,13 0,00

2,42 20,11 48,67 20,11 48,67 20,11 48,67 20,11 48,67 0,00 0,00 48,67 48,67 48,67

0 182,42 20,09 20,09 20,09 20,09 0,00

5,92 20,05 118,67 20,05 118,67 20,05 118,67 20,05 118,67 0,00 0,00 118,67 118,67 118,67

0 188,34 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00

11,66 19,33 225,33 19,33 225,33 19,33 225,33 19,33 225,33 0,00 0,00 225,33 225,33 225,33

0 200 18,65 18,65 18,65 18,65 0,00

2,93 17,67 51,77 17,67 51,77 17,67 51,77 17,67 51,77 0,00 0,00 51,77 51,77 51,77

0 202,93 16,69 16,69 16,69 16,69 0,00

14,6 16,40 239,44 16,40 239,44 16,40 239,44 16,40 239,44 0,00 0,00 239,44 239,44 239,44

0 217,53 16,11 16,11 16,11 16,11 0,00

2,47 16,11 39,79 16,11 39,79 16,11 39,79 16,11 39,79 0,00 0,00 39,79 39,79 39,79

0 220 16,11 16,11 16,11 16,11 0,00

20 16,11 322,10 16,11 322,10 16,11 322,10 16,11 322,10 0,00 0,00 322,10 322,10 322,10

0 240 16,10 16,10 16,10 16,10 0,00

12,52 16,10 201,51 16,10 201,51 16,10 201,51 16,10 201,51 0,00 0,00 201,51 201,51 201,51

0 252,52 16,09 16,09 16,09 16,09 0,00

7,48 16,08 120,24 16,08 120,24 16,08 120,24 16,08 120,24 0,00 0,00 120,24 120,24 120,24

0 260 16,06 16,06 16,06 16,06 0,00

2,72 16,05 43,66 16,05 43,66 16,05 43,66 16,05 43,66 0,00 0,00 43,66 43,66 43,66

0 262,72 16,04 16,04 16,04 16,04 0,00

10,2 16,05 163,71 16,05 163,71 16,05 163,71 16,05 163,71 0,00 0,00 163,71 163,71 163,71

0 272,92 16,06 16,06 16,06 16,06 0,00

7,08 16,05 113,63 16,05 113,63 16,05 113,63 16,05 113,63 0,00 0,00 113,63 113,63 113,63

0 280 16,04 16,04 16,04 16,04 0,00

18,86 16,08 303,17 16,08 303,17 16,08 303,17 16,08 303,17 0,00 0,00 303,17 303,17 303,17

0 298,86 16,11 16,11 16,11 16,11 0,00

1,14 16,11 18,37 16,11 18,37 16,11 18,37 16,11 18,37 0,00 0,00 18,37 18,37 18,37

0 300 16,11 16,11 16,11 16,11 0,00

19,52 16,17 315,64 16,17 315,64 16,17 315,64 16,17 315,64 0,00 0,00 315,64 315,64 315,64

0 319,52 16,23 16,23 16,23 16,23 0,00

0,48 16,23 7,79 16,23 7,79 16,23 7,79 16,23 7,79 0,00 0,00 7,79 7,79 7,79

0 320 16,22 16,22 16,22 16,22 0,00

20 16,07 321,30 16,07 321,30 16,07 321,30 16,07 321,30 0,00 0,00 321,30 321,30 321,30

0 340 15,91 15,91 15,91 15,91 0,00

0,18 15,91 2,86 15,91 2,86 15,91 2,86 15,91 2,86 0,00 0,00 2,86 2,86 2,86

0 340,18 15,90 15,90 15,90 15,90 0,00

10,82 15,88 171,82 15,88 171,82 15,88 171,82 15,88 171,82 0,00 0,00 171,82 171,82 171,82

0 351 15,86 15,86 15,86 15,86 0,00

351 6353,50 6353,50 6353,50 6353,50 6353,50 6353,50 6353,50

Ստուգեց / Проверил                                            Ա․Ավետիսյան / А.Аветисян

Կազմեց / Составил                                                 Ա.Նավասարդյան / А.Навасардян

Ընդամենը

Всего



կմ/км + կմ/км +
Ձախ

Левый

Առանցքով

Ось

Աջ

Правый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 003 0 007 1.14.1 35,0

0 007 0 082 1․16․1 28,70

0 082 0 313 231,00 1.3 69,30 0,15м

0 318 0 322 1.14.1 27,2

0 343 0 347 1.14.1 25,6

0 000 0 026 30,00 1.4 3,00

0 007 0 243 236,00 1.5 5,90

0 243 0 293 50,00 1.6 3,75

0 293 0 313 20,00 1.1 2,00

0 313 8,00 1.12 3,20 0,4м

0 268 0 318 50,00 1.4 5,00

0 000 0 021 25,0 1.4 2,50

0 012 12,3 1.12 4,92 0,4м

0 012 0 032 20,0 1.1 2,00

0 012 0 032 20,0 1.1 2,00

0 032 0 057 25,0 1.6 1,88

0 032 0 082 50,0 1.6 3,75

0 082 0 318 236,0 1.5 5,90

0 268 0 318 50,0 1.4 5,00

0 032 3 հատ 1․18 2,94

0 052 3 հատ 1․18 2,94

0 273 2 հատ 1․18 2,62

ՀՀ 

կառավարության 

որոշում N 113-Ն

Решение N 113-Н 

правительства РА

Երկարությունը                    
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Конец

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

                        Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան –Վ.Փափազյան 

փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին միացնող 

ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

               Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж–А. Аветисян-В. Папазян 

с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном

                        районе Арабкир в городе Ереван
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 293 2 հատ 1․18 2,62

247,72

40,0 0,0 20,0 1.1 6,00 0,1м

0,0 231,0 0,0 1.3 69,30 0,15м

75,0 0,0 80,0 1.4 15,50 0,1м

236,0 0,0 236,0 1.5 11,80 0,1м

75,0 0,0 50,0 1.6 9,38 0,1м

12,3 0,0 8,0 1.12 8,12 0,4м

1.14.1 87,80

1.16.1 28,70

1.18 11,12

հետիոտնային անցում

пешеходный переход

գծանշում

 разметка

հոծ գիծ

сплошная линия

Примечание: Разметка предусмотрена термопластом h=3мм с добавлением стеклянных шариков.

Ընդհանուր / Всего

գծանշում

 разметка

Գծանշումը նախատեսված է իրականացնել թերմոպլաստով h=3մմ ապակե գնդիկների 

ավելացումով:
Ծանոթություն.

հոծ գիծ

сплошная линия

հոծ գիծ

сплошная линия

                                  Ստուգեց / Проверил                                        Ա. Ավետիսյան / А. Аветисян

                                  Կազմեց / Составил                                         Վ. Գրիգորյան / В. Григорян

ընդհատվող գիծ

прерывистая линия

ընդհատվող գիծ

прерывистая линия

стоп-линия

կանգ-գիծ



Կմ
Км

+
Կմ
Км

+
Արևելյան կոորդինատ
Восточная координата

Հյուսիսային կոորդինատ
Северная координата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 0 000.00 1126.18  Մալուխ / Кабель
B 0 000.00 1126.94 Կոյուղի / Канализация
1 0 15.25 8457835.364 4451941.072 1126.4 Կոյուղի / Канализация
2 0 18.49 8457831.983 4451940.564 1126.31 Կոյուղի / Канализация
3 0 020.20 8457836.8343 4451927.4854 1125.89 Կոյուղի / Канализация
4 0 026.61 8457831.1432 4451924.5258 1125.74 Կոյուղի / Канализация
5 0 041.43 8457815.1955 4451923.0058 1125.56 1/0.24 Ջրագիծ / Водоровод
6 0 043.44 8457814.4835 4451920.0481 1125.48 1/0.24 Ջրագիծ / Водоровод
7 0 048.45 8457811.6850 4451914.6127 1125.31 Կոյուղի / Канализация
8 0 071.06 8457791.5734 4451904.2843 1124.57 Կոյուղի / Канализация
9 0 083.58 8457780.4216 4451898.5878 1124.26 Կոյուղի / Канализация
10 0 087.17 8457777.2495 4451896.9037 1124.16 Կոյուղի / Канализация
11 0 094.92 8457771.1669 4451891.8248 1123.88 1/0.24 Ջրագիծ / Водоровод
12 0 101.39 8457764.5508 4451890.4932 1123.74 Կոյուղի / Канализация
13 0 110.13 8457756.7531 4451886.5465 1123.45 Կոյուղի / Канализация
14 0 134.84 8457736.4709 4451872.0619 1122.57 1/0.24 Ջրագիծ / Водоровод
15 0 134.89 8457732.3276 4451879.7988 1122.66 1/0.24 Ջրագիծ / Водоровод
16 0 153.40 8457718.4378 4451866.4514 1121.89 Կոյուղի / Канализация
17 0 177.49 8457696.6840 4451855.8795 1121.02 Կոյուղի / Канализация
18 0 178.74 8457695.5833 4451855.3024 1120.97 1/0.24 Ջրագիծ / Водоровод
19 0 196.05 8457680.5933 4451846.5774 1120.26 Կոյուղի / Канализация
20 0 196.15 8457682.3512 4451842.8508 1120.14 1/0.24 Ջրագիծ / Водоровод
21 0 218.39 8457660.9585 4451836.1369 1119.34 Կոյուղի / Канализация
22 0 236.60 8457644.8514 4451827.6320 1118.71 Կոյուղի / Канализация
23 0 239.09 8457636.8908 4451837.3865 1118.63 1/0.24 Ջրագիծ / Водоровод
24 0 265.57 8457619.2605 4451814.0778 1117.63 Կոյուղի / Канализация
25 0 272.06 8457609.5017 4451818.6371 1117.45 1/0.24 Ջրագիծ / Водоровод

Դիտահորի 
Համար
Номер 
Колодца

ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՆԻՇԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
ВЕДОМОСТЬ ОТМЕТОК КОЛОДЦЕВ

                        Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան – Վ.Փափազյան
                        փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

                        միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում
                        Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж– А. Аветисян–

                        В. Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном
                        районе Арабкир в городе Ереван

Աջից
Справа

Ձախից
Слева

Ծ
ա
նո
թո
ւթ
յո
ւն

П
ри
ме
ча
ни
е

Դիտահորերի կոորդինատներներ
Координаты колодцев

Բացարձակ նիշ, մ
Абсолютная отметка, м

Նորոգում և 
Բարձրացում
հատ-մ 3 

Ремонт и 
Подъем
шт-м 3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26 0 276.03 8457609.9448 4451809.3118 1117.26 Կոյուղի / Канализация
27 0 302.25 8457581.2165 4451808.5938 1116.42 Մալուխ / Кабель
28 0 302.48 8457586.4393 4451797.1789 1116.40 Կոյուղի / Канализация
29 0 316.49 8457568.0934 4451801.5607 1116.00 Մալուխ / Кабель
30 0 337.84 8457550.9216 4451788.8103 1115.37 1/0.24 Ջրագիծ / Водоровод
C 0 323.00 1115.76 1/0.24 Ջրագիծ / Водоровод
D 0 363.00 1114.22 Կոյուղի / Канализация

Փափազյան փ․
ул. Папазян

3 / 0.72

14 / 3.36

Ստուգեց / Проверил                                               Ա․Ավետիսյան / А. Аветисян

Կազմեց / Составил                                                   Գ. Ասլանյան / Г. Асланян

∑



1 2 3 4 5 6 7

I. Հողային աշխատանքներ I.  Зем. Работы

1
Ա/բ ծածկի քանդում էքս․ 2 մ3 շ/տ բարձում ա/ի վրա և տեղափոխում 

լցակույտ 10 կմ

Разборка сущ. а/б покрытия экс ковш 2,0м3, погрузка на а/с и вывоз 

в отвал на 10 км
մ3/տ м3/т 1039.5 / 2079

2

Լիցքի իրականացում խճա-կոպճավազային նյութով (C-5)   

ԳՕՍՏ 25607-2009

(հարթում,ջրում,խտացում)   

Устройство насыпи из щебеночно-грав.песчанной смесь (C-5) 

ГОСТ 25607-2009

(планировка,поливка,укотка)

մ3 м3 96,29

3
9.6-IV կարգի բնահողի մշակում,  բարձում ա/ի էքս․ 2,0մ3 շերեփ․ 

տեղափոխում լցակույտ 10 կմ

Разработка грунта  9.6-IV погрузка экс. 2,0м3 ковш  на а/с и вывоз в 

отвал на 10 км
մ3 м3 2095,81

4
9.6-IV կարգի բնահողի մշակում,  բարձում ա/ի էքս․ 2,0մ3 շերեփ․ 

տեղափոխում լցակույտ 10 կմ (խրամուղի)

Разработка грунта  9.6-IV погрузка экс. 2,0м3 ковш  на а/с и вывоз в 

отвал на 10 км (траншея)
մ3 м3 588,40

II. Երթևեկելի մաս II. Проезжая часть

1
Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Б"  

ԳՕՍՏ 9128-2013

Мелкозернистый "Б" плотный горячий а/б h=4см 

ГОСТ 9128-2013
մ2 м2 6930,19

2 Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ   ԳՕՍՏ 9128-2013   Крупнозернистый а/б h=6см   ГОСТ 9128-2013 մ2 м2 6930,19

3
Բարձր ծակոտկեն խոշորահատիկ  ա/բ h=6սմ   

ԳՕՍՏ 9128-2013

Високопористий крупнозернистый а/б h=6см 

ГОСТ 9128-2013
մ2 м2 6930,19

4 Խճա-կոպճավազային հիմք   (C-5) h=20սմ ԳՕՍՏ 25607-2009  
Щебеночно грав.песчанное  основание (C-5) h=20см 

ГОСТ 25607-2009
մ2 м2 6930,19

5
Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ2  

ԳՕՍՏ Ռ 58952․1-2020

Օброботка поверхности  основонил бит.  эмулс. 0,6л/м 2  

ГОСТ П 58952․1-2020
մ2 м2 6930,19

6
Լվացած ավազ h=12սմ 

ԳՕՍՏ 8736-2014

Мытый песок h=12см

ГОСТ 8736-2014
մ2 м2 6930,19

     III. Գծանշում, թերմոպլաստ h=3մմ, ապակե գնդիկների 

ավելացումով

    III. Разметка, термопласт h=3мм, с добавлением 

стеклянных шариков

1 Նշագծման ընդհանուր մակերեսը N 113-Ն Общая площадь разметки  N 113-Н մ2 м2 247,72

հոծ գիծ 1.1                                   0.1                             Сплошная линия 1.1                            0.1  գծմ/մ2 п.м./м2 60 / 6

ընդհատվող գիծ 1.5                   0.1               (1:3)                             Прерывистая линия 1.5                       0.1     (1:3) գծմ/մ2 п.м./м2 472 / 11,80

ընդհատվող գիծ 1.6                   0.1               (3:1)                             Прерывистая линия 1.6                       0.1     (3:1) գծմ/մ2 п.м./м2 125 / 9,38

նշագծում 1.12                          Разметка 1.12 գծմ/մ2 п.м./м2 20,3 / 8,12

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / СВОДНАЯ ВЕДOМОСТЬ

единица 

измерения

չափման 

միավոր
Наименование работыNN

Ծանոթ.

Примеч.

Ծավալը

Օбъем
Աշխատանքների  անվանումը

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան – Վ.Փափազյան փողոցների հատման

խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с перекрестком

улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в городе Ереван



1 2 3 4 5 6 7

հոծ գիծ 1.3                                   0.15                            Сплошная линия 1.3                            0.15  գծմ/մ2 п.м./м2 231 / 69,30

հոծ գիծ 1.4                                   0.10                            Сплошная линия 1.4                            0.10  գծմ/մ2 п.м./м2 155 / 15,50

գծանշում 1.16.1                                            Разметка 1.16.1                                  մ2 м2 28,7

գծանշում 1.18                                                       Разметка 1.18                                      մ2 м2 11,12

հետիոտնային անցում      1.14.1                                               Пешеходный переход           1.14.1            մ2 м2 87,8

IV. Դիտահորեր IV. Колодцы

1 Դիտահորի նորոգում (բարձրացում) միաձույլ B-20 բետոնով Ремонт (подъем) колодца монолитным бетоном B-20 հատ/մ3 шт/м3 14 / 3,36

2 Նոր ե/բ սալ, թուջե կափարիչով 1.5x1.5մ Ж/б плита с чугунным люком и кришкой 1.5x1.5м հատ шт 14

3
Դիտահորերի ոչ պիտանի սալերի ապամոնտաժում, բարձում ա/ի և 

տեղափոխում աղբավայր 10կմ

Демонтаж сущ. непригодных плит колодцев, погрузка на а/с и вывоз 

на свалку 10км.
հատ/մ3/տ шт/м3/т 14 / 6,3 / 13,86

V. Խողովակներ V. Трубы

1

Մետ. խողովակի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը 

-Ø 219 / 4.0 մմ

-Ø 114 / 3.5 մմ

-Ø 83 / 3.5 մմ

Демонтаж и возврат владельцу мет. труб.

-Ø 219 / 4.0 мм

-Ø 114 / 3.5 мм

-Ø 83 / 3.5 мм

գծմ/կգ п.м./кг
320/6784.0

640/4185.6

640/4390.4

VI. Կոյուղի VI. Канализация

1
Դիտահորերի ոչ պիտանի սալերի ապամոնտաժում, բարձում ա/ի և 

տեղափոխում աղբավայր 10կմ

Демонтаж сущ. непригодных плит колодцев, погрузка на а/с и вывоз 

на свалку 10км.
հատ/մ3/տ шт/м3/т 20 /9 / 19,8

2
9.6-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում ա/ի էքս․ 2,0մ3 շերեփ․ 

տեղափոխում լցակույտ 10 կմ

Разработка и погрузка грунта  9.6-IV на а/с экс. 2,0м3 ковш и вывоз в 

отвал на 10 км
մ3 м3 726,00

3

Մետ. խողովակի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը 

-Ø 219 / 4.0 մմ

-Ø 426 / 4.0 մմ

Демонтаж и возврат владельцу мет. труб.

-Ø 219 / 4.0 мм

-Ø 426 / 4.0 мм

գծմ/կգ п.м./кг 43 / 911.6

300 / 12480

VII. Հետագա օգտագործման համար նախատեսված 

պատյան
VII. Кожух для дальнейшего использования 

1 Բազալտե եզրաքարերի 15x30սմ քանդում ձեռքով, կուտակում տեղում Разборка баз. бордюра вручную 15х30см, складирование на месте. գծմ п.м. 6

2

Բազալտե եզրաքարերի 15x30սմ տեղադրում

 - միաձույլ В-15 բետոնե հիմք 1գծմ - 0,055մ3

 - լվացած ավազ h=5սմ 1գծմ - 0,0175մ3

Установка баз. бордюра 15х30см 

 - монолитный бетон В-15 фундамент 1п.м - 0.055м3

 - мытый песок h=5см 1п.м - 0.0175м3

գծմ п.м. 6

3 Մայթի ավազային ա/բ h=3սմ Песчаный а/б h=3см մ2 м2 12
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VIII. Դիտահորեր VIII. Смотровые колодцы հատ штук 6

1 Խճային հիմքի իրականացում h=10սմ Основание из щебеня h=10 см մ3 м3 1,01

հատ штук 6,00

 մ3 м3 0,88

հատ штук 6,00

 մ3 м3 1,86

4
Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով 

ԳՕՍՏ 31384-2017

Обмазочная гидроизоляция 2 слоями горячего битума

ГОСТ 31384-2017  
մ2 м2 27,822

հատ штук 6

 մ3 м3 0,984

IX. Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակներ IX. Гофрированная  полиэтиленовая трубы գծ.մ п.м. 61,20

1 Լվացած ավազ h=10սմ խողովակի տակ ԳՕՍՏ  8736-2014 Мытый песок h=10 см под трубой ГОСТ 8736-2014 մ3 м3 3,06

2
Լվացած ավազ պոլիէթիլենային խողովակի վրա 

ԳՕՍՏ  8736-2014 
Насыпь над трубой мытый песок ГОСТ 8736-2014 մ3 м3 10,34

3
Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակի տեղադրում d=200մմ SN 8 

ԳՕՍՏ 54475-2011

Гофрированная  полиэтиленовая труба d=200мм SN 8 

ГОСТ Р 54475-2011
գծ.մ п.м. 61,20

3 Դիտահորի ե/բ պատի  օղակի տեղադրում d=1000մմ, h=900մմ Установка ж/б блока стенки колодца d=1000мм, h=900мм

5
Դիտահորի ե/բ ծածկի կլոր սալի տեղադրում d=1200մմ, h=200մմ թուջե մտոցով 

և կափարիչով d=630մմ (լրակազմ)

Установка ж/б круглой плиты перекрытия d=1200мм, h=200мм, чугунный 

люк и крышка d=630мм 

 (1набор )

    Կազմեց / Составил                                              Լ. Ղարաքեշիշյան / Л. Каракешишян

Ստուգեց / Проверил                                                 Ա. Ավետիսյան / А. Аветисян 

2 Դիտահորի ե/բ հատակի կլոր սալի տեղադրում d=1200մմ, h=130մմ Установка  ж/б круглой плиты днища d=1200мм, h=130мм



Ծավալ / կմ +

Объемы / км+  

 0+000÷0+375,33

(0+005÷0+363)

1 2 3 4 5 6 7

I. Դիտահորեր I. Смотровые колодцы

1
Փոսորակի փորում 9.6-IV բնահողում էքս. 0,65 մ3 շ.տ. 

բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10,0 կմ հեռ. վրա 

Устройство котлована в грунтах 9.6-IV кат.  экс. 0,65м3 

ковш, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 

10,0км.

մ3 м3 167,0

2
Փոսորակի փորում 9.6-IV բնահողում ձեռքով, բարձում ա/ի և 

տեղափոխում լցակույտ 10,0 կմ հեռ. վրա 

Устройство котлована в грунтах 9.6-IV кат.  вручную, 

погрузка на а/с и перевозка в отвал на 10,0км.
մ3 м3 18,0

3

Լիցքի իրականացում խճա-կոպճավազային նյութով (C-5)   

ԳՕՍՏ 25607-2009

(հարթում,ջրում,խտացում)   

Устройство насыпи из щебеночно-грав.песчанной смесь 

(C-5) ГОСТ 25607-2009

(планировка,поливка,укотка)

մ3 м3 110,0

4 Խճային հիմքի իրականացում h=10սմ ԳՕՍՏ 8269.1-97 Основание из щебеня h=10см ГОСТ 8269.1-97 մ3 м3 6,71

հատ штук 3,00

 մ3 м3 1,278

հատ штук 17,00

 մ3 м3 5,780

7 Միաձույլ բետոնե առվակ B-12,5 ԳՕՍՏ 26633-2015 Монолитный бетонный лоток  B-12,5 ГОСТ 26633-2015 մ3 м3 22,73

հատ штук 3,00

 մ3 м3 1,35

 ԿՈՅՈՒՂՈՒ  ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ КАНАЛИЗАЦИИ
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Наименование работ

8 Установка ж/б блока стенки колодца d=1500мм, h=900мм

Установка  ж/б круглой плиты днища d=1700мм, h=150мм
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Աշխատանքների  անվանումը

                        Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան – Վ.Փափազյան

                        փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

                        միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

                        Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж– А. Аветисян–

                        В. Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном

5 Դիտահորի ե/բ հատակի կլոր սալի տեղադրում d=1900մմ, h=150մմ Установка  ж/б круглой плиты днища d=1900мм, h=150мм

6 Դիտահորի ե/բ հատակի կլոր սալի տեղադրում d=1700մմ, h=150մմ

Դիտահորի ե/բ պատի  օղակի տեղադրում d=1500մմ, 

h=900մմ



1 2 3 4 5 6 7

հատ штук 3,00

 մ3 м3 0,90

հատ штук 17,00

 մ3 м3 5,28

հատ штук 17,00

 մ3 м3 3,52

12
Ցեմենտավազային շաղախ

ԳՕՍՏ 28013-98

Цементно-песчаный раствор 

ГОСТ 28013-98 
մ3 м3 0,664

հատ штук 60

կգ кг 123,59

հատ штук 20

կգ кг 350,52

գծմ п.м. 58

կգ кг 218,66

գծմ п.м. 66

կգ кг 131,86

կգ кг 350,52

մ2 м2 43,10

15
Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով 

ԳՕՍՏ 31384-2017

Обмазочная гидроизоляция 2 слоями горячего битума 

ГОСТ 31384-2017  
մ2 м2 228,78

հատ штук 3

 մ3 м3 1,176

հատ штук 17

 մ3 м3 2,788

II. Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակներ II. Гофрированная  полиэтиленовая труба 

1
Խրամուղու փորում էքս. 0,65 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և 

տեղափոխում լցակույտ 10,0 կմ հեռ. վրա  (9.6-IV)

Устройство траншеи в грунтах 9.6-IV кат.  экс. 0,65м3 

ковш, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 

10,0км. 

մ3 м3 484,0

арматура Ø18 A500C 1п.м..=1,998кг

ГОСТ 34028-2016

Покраска лестницы

17

Закладные детали ж/б колодцев (лист 6мм - 

S1=0,0096м2, n1=1штук)(лист 8мм - S2=0,0128м2, 

n2=2штук)

14

Աստիճանի ներկում

16

Մետաղական աստիճան

Установка ж/б блока стенки колодца d=1500мм, h=600мм

Դիտահորի ե/բ պատի  օղակի տեղադրում d=1000մմ, 

h=900մմ

Դիտահորի ե/բ ծածկի կլոր սալի տեղադրում d=1200մմ, h=200մմ 

թուջե մտոցով և կափարիչով d=630մմ (լրակազմ)

Установка ж/б круглой плиты перекрытия d=1200мм, 

h=200мм, чугунный люк и крышка d=630мм 

 (1набор )

Դիտահորի ե/բ ծածկի կլոր սալի տեղադրում d=1700մմ, h=200մմ 

թուջե մտոցով և կափարիչով d=630մմ (լրակազմ)

9

11

10

13

Металлическая лестница

ուղղանկյուն անկյունակ  50x5 1գծմ = 3,77կգ

ԳՕՍՏ 8509-93

Դիտահորի ե/բ պատի  օղակի տեղադրում d=1000մմ, 

h=600մմ

Установка ж/б блока стенки колодца d=1000мм, 

h=600мм

Установка ж/б круглой плиты перекрытия d=1700мм, 

h=200мм, чугунный люк и крышка d=630мм 

 (1набор )

ամրաններ    Ø18 A500C 1գծմ = 1,998կգ 

ԳՕՍՏ 34028-2016

Դիտահորի ե/բ պատի  օղակի տեղադրում d=1500մմ, 

h=600մմ

Ե/բ հորերի ներդիր դետալներ (թիթեղ 6մմ S1=0,0096մ2, 

n1=1հատ)

(թիթեղ 8մմ S2=0,0128մ2, n2=2հատ)

Установка ж/б блока стенки колодца d=1000мм, 

h=900мм

равнополочный уголок 50x5 1п.м..=3,772кг

ГОСТ 8509-93



1 2 3 4 5 6 7

2
Խրամուղու փորում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում 

լցակույտ 10,0 կմ  հեռ. վրա  (9.6-IV)

Устройство котлована в грунтах 9.6-IVкат.  вручную, 

погрузка на а/с и перевозка в отвал на  расстояние 

10,0км.

մ3 м3 53,0

3

Լիցքի իրականացում խճա-կոպճավազային նյութով (C-5)   

ԳՕՍՏ 25607-2009

(հարթում,ջրում,խտացում)   

Устройство насыпи из щебеночно-грав.песчанной смесь 

(C-5) ГОСТ 25607-2009

(планировка,поливка,укотка)

մ3 м3 162,0

4 Լվացած ավազ h=10սմ խողովակի տակ ԳՕՍՏ  8736-2014 Мытый песок h=10 см под трубой ГОСТ 8736-2014 մ3 м3 36,10

5
Լվացած ավազ պոլիէթիլենային խողովակի վրա 

ԳՕՍՏ  8736-2014 
Насыпь над трубой мытый песок ГОСТ 8736-2014 մ3 м3 272,19

6
Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակի տեղադրում d=500մմ 

SN 8 ԳՕՍՏ 54475-2011

Гофрированная  полиэтиленовая труба d=500мм SN 8 

ГОСТ Р 54475-2011
գծ.մ п.м. 361,0

III. Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակներ միացումների 

համար

III. Гофрированная  полиэтиленовая труба для 

соединений 

1 Լվացած ավազ h=10սմ խողովակի տակ ԳՕՍՏ  8736-2014 Мытый песокh=10 см под трубой ГОСТ 8736-2014 մ3 м3 4,80

2
Լվացած ավազ պոլիէթիլենային խողովակի վրա 

ԳՕՍՏ  8736-2014 
Мытый песок над трубой ГОСТ 8736-2014 մ3 м3 13,92

3
Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակի տեղադրում d=150մմ 

SN 8 ԳՕՍՏ 54475-2011

Гофрированная  полиэтиленовая труба d=150мм SN 8 

ГОСТ Р 54475-2011
գծ.մ п.м. 160,00

  Կազմեց /Составил                                              Ռ.Պետրոսյան / Р. Петросян 

 Ստուգեց / Проверил                                                         Ա. Ավետիսյան / А. Аветисян

Примечание

1. Часть земляных работ и демонтаж существующей канализации приведены в сводной ведомости.

Ծանոթություն

1. Հողային աշխատանքների մի մասը և գոյություն ունեցող կոյուղու ապամոնտաժումը տրված են համահավաք ամփոփագրում։



Ծավալ /Объемы 

3 հատ/штук

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Փոսորակի փորում 9.6-IV բնահողում էքս. 0,65 մ3 շ.տ. 

բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10,0 կմ հեռ. վրա 

Устройство котлована в грунтах 9.6-IV кат.  экс. 

0,65м3 ковш, погрузка на а/с и перевозка в отвал на 

расстояние 10,0км.

մ3 м3 5,5 5,5

2
Փոսորակի փորում 9.6-IV բնահողում ձեռքով, բարձում ա/ի և 

տեղափոխում լցակույտ 10,0 կմ հեռ. վրա 

Устройство котлована в грунтах 9.6-IV кат.  вручную, 

погрузка на а/с и перевозка в отвал на 10,0км.
մ3 м3 1,0 1,0

3

Լիցքի իրականացում խճա-կոպճավազային նյութով (C-5)   

ԳՕՍՏ 25607-2009

(հարթում,ջրում,խտացում)   

Устройство насыпи из щебеночно-грав.песчанной 

смесь (C-5) ГОСТ 25607-2009

(планировка,поливка,укотка)

մ3 м3 2,0 2,0

4 Խճային հիմքի իրականացում h=10սմ ԳՕՍՏ 8269.1-97 Основание из щебеня h=10см ГОСТ 8269.1-97 մ3 м3 0,51 0,51

հատ штук 3,00 3,0

 մ3 м3 0,44 0,44

հատ штук 3,00 3,0

 մ3 м3 0,93 0,93

7
Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով 

ԳՕՍՏ 31384-2017

Обмазочная гидроизоляция 2 слоями горячего битума 

ГОСТ 31384-2017  
մ2 м2 13,911 13,911

հատ штук 3 3,0

 մ3 м3 0,492 0,492

հատ штук 3 3,00

 մ
3

м
3 1,35 1,35

տ т 2,97 2,97

Դիտահորերի ոչ պիտանի սալերի ապամոնտաժում, բարձում ա/ի 

և տեղափոխում լցակույտ 10,0 կմ հեռ. վրա 

Демонтаж сущ. не пригодных плит колодцев, погрузка на 

а/с и перевозка в отвал на расстояние 10,0км.
9

Установка ж/б круглой плиты перекрытия d=1200мм, 

h=200мм, чугунный люк и крышка d=630мм 

 (1набор )

Դիտահորի ե/բ պատի  օղակի տեղադրում d=1000մմ, 

h=900մմ

Установка ж/б блока стенки колодца d=1000мм, 

h=900мм

Դիտահորի ե/բ ծածկի կլոր սալի տեղադրում d=1200մմ, h=200մմ 

թուջե մտոցով և կափարիչով d=630մմ (լրակազմ)

Դիտահորի ե/բ հատակի կլոր սալի տեղադրում d=1200մմ, h=130մմ Установка  ж/б круглой плиты днища d=1200мм, h=130мм
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Աշխատանքների  անվանումը

ՄԱԼՈՒԽԻ ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ КАБЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ
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Наименование работ
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  Կազմեց /Составил                                              Ռ.Պետրոսյան / Р. Петросян 

5

6

                        Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան – Վ.Փափազյան

                        փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

                        միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

                        Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж– А. Аветисян–

                        В. Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном

 Ստուգեց / Проверил                                                         Ա. Ավետիսյան / А. Аветисян
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 0+000÷0+314.62

(0+005÷0+319.70)

(աջ/правый)

 0+000÷0+413.42

(0+000÷Վաղարշյան 

փ/у. Вагаршян)

(առանցք/ось)

0+000÷0+313,40

(0+006÷0+314)

(ձախ/лев.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Անձրևահորեր I. Дождеприемник

1
Փոսորակի փորում 9.6-IV բնահողում էքս. 0,65 մ3 շ.տ. 

բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10,0 կմ հեռ. վրա 

Устройство котлована в грунтах 9.6-IV кат.  экс. 

0,65м3 ковш, погрузка на а/с и перевозка в отвал на 

расстояние 10,0км.

մ3 м3 24,5 24,5 49,0

2
Փոսորակի փորում 9.6-IV բնահողում ձեռքով, բարձում ա/ի 

և տեղափոխում լցակույտ 10,0 կմ հեռ. վրա 

Устройство котлована в грунтах 9.6-IV кат.  вручную, 

погрузка на а/с и перевозка в отвал на 10,0км.
մ3 м3 3,0 3,0 6,0

3

Լիցքի իրականացում խճա-կոպճավազային նյութով (C-5)   

ԳՕՍՏ 25607-2009

(հարթում,ջրում,խտացում)   

Устройство насыпи из щебеночно-грав.песчанной 

смесь (C-5) ГОСТ 25607-2009

(планировка,поливка,укотка)

մ3 м3 13,0 13,0 26,0

4 Խճային հիմքի իրականացում h=10սմ ԳՕՍՏ 8269.1-97 Основание из щебеня h=10см ГОСТ 8269.1-97 մ3 м3 1,37 1,37 2,74

Միաձույլ ե/բ հիմք B-20 h=20սմ ԳՕՍՏ 26633-2015 
Монолитный ж/б фундамент B20  h=20см ГОСТ 

26633-2015 
մ3 м3 2,37 2,37 4,74

Ամրաններ    Ø12 A500C 1գծմ = 0,888կգ 

ԳՕՍՏ 34028-2016

Арматура Ø12 A500C 1п.м. = 0,888кг 

ГОСТ 34028-2016
կգ кг 104,44 104,44 208,88

6
Միաձույլ բետոնե հատակ B-20 h=5սմ 

ԳՕՍՏ 26633-2015 

Монолитный бетонный дно B20 h=5см 

ГОСТ 26633-2015 
մ3 м3 0,28 0,28 0,56

հատ штук 7 7 14,0

մ3 м3 2,17 2,17 4,34

8
Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով 

ԳՕՍՏ 31384-2017

Обмазочная гидроизоляция 2 слоями горячего битума 

ГОСТ 31384-2017  
մ2 м2 39,039 39,039 78,078

հատ штук 7,0 7,0 14,0

մ3 м3 2,1 2,1 4,2

II. Դիտահորեր II. Смотровые колодцы

1
Փոսորակի փորում 9.6-IV բնահողում էքս. 0,65 մ3 շ.տ. 

բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10,0 կմ հեռ. վրա 

Устройство котлована в грунтах 9.6-IV кат.  экс. 

0,65м3 ковш, погрузка на а/с и перевозка в отвал на 

расстояние 10,0км.

մ3 м3 2,0 2,0
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Ծավալ / կմ +

Объемы / км+  

Աշխատանքների  անվանումը

Ե/բ սալ (1.3x1.3x0.22) թուջե ցանցով  82x43 (լրակազմ)
Ж/б плита (1.3x1.3x0.22) и чугунная сетка 82x43 

 (1набор )
9

Установка ж/б блока V=0.31 м3 P=0,6т,  размеры 

120x90x10см арматура Ac500=26,452кг/м3,  B20,  

F200  ГОСТ 8020-2016

5

7

                        Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան – Վ.Փափազյան

                        փողոցների հատման խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին

                        միացնող ճանապարահատվածի հիմնանորոգում

                        Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж– А. Аветисян–

                        В. Папазян с перекрестком улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном

                        районе Арабкир в городе Ереван

Հավաքովի ե/բ  օղակի տեղադրում V=0,31մ3 P=0,6տ 

չափերը 120x90x10սմ ամր,պարուն. Ac 500= 26,452կգ/մ3  

B20,  F200 ԳՕՍՏ 8020-2016

ՍՏՈՐԳԵՏՆՅԱ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ПОДЗЕМНОГО ВОДООТВОДА
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Наименование работ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2
Փոսորակի փորում 9.6-IV բնահողում ձեռքով, բարձում ա/ի 

և տեղափոխում լցակույտ 10,0 կմ հեռ. վրա 

Устройство котлована в грунтах 9.6-IV кат.  вручную, 

погрузка на а/с и перевозка в отвал на 10,0км.
մ3 м3 0,2 0,2

3

Լիցքի իրականացում խճա-կոպճավազային նյութով (C-5)   

ԳՕՍՏ 25607-2009

(հարթում,ջրում,խտացում)   

Устройство насыпи из щебеночно-грав.песчанной 

смесь (C-5) ГОСТ 25607-2009

(планировка,поливка,укотка)

մ3 м3 1,0 1,0

4 Ավազային լիցք ԳՕՍՏ  8736-2014 Песчаная насыпь ГОСТ 8736-2014 մ3 м3 15,70 15,7

5 Խճային հիմքի իրականացում h=10սմ ԳՕՍՏ 8269.1-97 Основание из щебеня h=10см ГОСТ 8269.1-97 մ3 м3 1,35 1,35

հատ штук 8,00 8,0

 մ
3

м
3 1,18 1,18

հատ штук 8,00 8,0

 մ3 м3 2,48 2,48

8
Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով 

ԳՕՍՏ 31384-2017

Обмазочная гидроизоляция 2 слоями горячего битума 

ГОСТ 31384-2017  
մ2 м2 37,096 37,096

հատ штук 8 8,0

 մ
3

м
3 1,312 1,312

III. Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակ III. Гофрированная  полиэтиленовая труба

1
Խրամուղու փորում էքս. 0,65 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և 

տեղափոխում լցակույտ 10,0 կմ հեռ. վրա  (9.6-IV)

Устройство траншеи в грунтах 9.6-IV кат.  экс. 0,65м3 

ковш, погрузка на а/с и перевозка в отвал на 

расстояние 10,0км. 

մ3 м3 18,5 28,0 16,5 63,0

2
Խրամուղու փորում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում 

լցակույտ 10,0 կմ  հեռ. վրա  (9.6-IV)

Устройство котлована в грунтах 9.6-IVкат.  вручную, 

погрузка на а/с и перевозка в отвал на  расстояние 

10,0км.

մ3 м3 2,3 3,5 2,3 8,1

3

Լիցքի իրականացում խճա-կոպճավազային նյութով (C-5)   

ԳՕՍՏ 25607-2009

(հարթում,ջրում,խտացում)   

Устройство насыпи из щебеночно-грав.песчанной 

смесь (C-5) ГОСТ 25607-2009

(планировка,поливка,укотка)

մ3 м3 2,8 4,5 2,8 10,1

4 Ավազային շերտ h=10սմ խողովակի տակ ԳՕՍՏ  8736-2014 Песчаный слой h=10 см под трубой ГОСТ 8736-2014 մ3 м3 3,54 86,44 3,25 93,23

5
Ավազային լիցք պոլիէթիլենային խողովակի վրա 

ԳՕՍՏ  8736-2014 
Песчаная насыпь над трубой ГОСТ 8736-2014 մ3 м3 11,97 403,33 10,97 426,27

6
Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակի տեղադրում d=200մմ 

SN 8 ԳՕՍՏ 54475-2011

Гофрированная  полиэтиленовая труба d=200мм SN 8 

ГОСТ Р 54475-2011
գծ.մ п.м. 70,80 64,90 135,70

7
Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակի տեղադրում d=300մմ 

SN 8 ԳՕՍՏ 54475-2011

Гофрированная  полиэтиленовая труба d=300мм SN 8 

ГОСТ Р 54475-2011
գծ.մ п.м. 406,7 406,70

9

Ծանոթություն

1.Ճանապարհի առանցքով Կմ 0+000 - կմ 0+320 հատվածի 7 հատ դիտահորի և d=300մմ պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակի տեղադրման համար հողային աշխատանքները տրված են հողային պաստառի 

վերականգնման ամփոփագրում։

Примечание

1. Объем земляных работ для устройства 7штук колодцев и полиэтиленовой гофрированной трубы d=300мм по оси дороги от км 0+000 до км 0+320 приведены в ведомости восстановления земляного полотна.

Դիտահորի ե/բ ծածկի կլոր սալի տեղադրում d=1200մմ, 

h=200մմ թուջե մտոցով և կափարիչով d=630մմ (լրակազմ)

Установка ж/б круглой плиты перекрытия d=1200мм, 

h=200мм, чугунный люк и крышка d=630мм 

 (1набор )

Դիտահորի ե/բ պատի  օղակի տեղադրում d=1000մմ, 

h=900մմ

Установка ж/б блока стенки колодца d=1000мм, 

h=900мм

Դիտահորի ե/բ հատակի կլոր սալի տեղադրում d=1200մմ, 

h=130մմ
Установка  ж/б круглой плиты днища d=1200мм, h=130мм

  Կազմեց /Составил                                              Ռ.Պետրոսյան / Р. Петросян 
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 Ստուգեց / Проверил                                                         Ա. Ավետիսյան / А. Аветисян



 NN
Работа

Աշխատանքներ

Единица 

измерения

Չափման 

միավոր

Количество

Քանակը

Стоимость 

единицы

Միավորի

արժեքը

Итог.

Ընդամենը

1 2 3 4 5 6

1
Щебенечно-песчанный C 5

Խճավազային խառնուրդ C 5

образец

նմուշ
1

2
Щебенечно-песчанный C 5 уплотнение основание

Խճավազային խառնուրդ C 5 հիմքի խտություն

образец

նմուշ

Ամեն 500գծմ. 

/каждый 500п.м

1փորձ / 1исп.

3
Щебень для а/б

ÊÇ× ³/µ Ë³éÝáõñ¹Ç  Ñ³Ù³ñ

образец

նմուշ
3

4
Песок для асфальтобетонной смеси

²í³½ ասֆալտբետոնի  Ë³éÝáõñ¹ի համար

образец

նմուշ
1

5
Минеральный порошок для смеси а/б

Հանքային փոշի ա/բ խառնուրդի համար

образец

նմուշ
1

6
Битум нефтяной вязкий 

Նավթային մածուցիկ բիտում

образец

նմուշ
3

7
А/Б смесь, АБЗ (мелкозернистый)

²/µ Ë³éÝáõñ¹ ²´¶-Çó (մանրահատիկ)

образец

նմուշ
2

8
А/Б смесь установленная, неуплотненая  (мелкозернистый)

²/µ Ë³éÝáõñ¹ տեղադրված, չխտացված (մանրահատիկ)     

образец

նմուշ
2

9
А/Б смесь, АБЗ (крупнозернистый)

²/µ Ë³éÝáõñ¹ ²´¶-Çó (խոշորահատիկ)

образец

նմուշ
2

10
А/Б смесь установленная, неуплотненая  (крупнозернистый)

²/µ Ë³éÝáõñ¹ տեղադրված, չխտացված (խոշորահատիկ)     

образец

նմուշ
2

11
А/Б смесь, АБЗ (Крупнозернистый высокопористы)

²/µ Ë³éÝáõñ¹ ²´¶-Çó (Խոշորահատիկ բարձր ծակոտկեն )

образец

նմուշ
2

12

А/Б смесь установленная, неуплотненая  (Крупнозернистый 

высокопористы)

²/µ Ë³éÝáõñ¹ տեղադրված, չխտացված (Խոշորահատիկ բարձր 

ծակոտկեն )     

образец

նմուշ
2

13
Образец керна мелкозернистый (1комплект-3 штук)

Հանուկի փորձանմուշ մանրահատիկ    (1 լրակազմ-3 հատ )

комплект

լրակազմ
1

14
Образец керна крупнозернистый(1комплект-3 штук)

Հանուկի փորձանմուշ խոշորահատիկ (1 լրակազմ-3 հատ )

комплект

լրակազմ
1

15

Образец керна крупнозернистый высокопористы(1комплект-3 

штук)

Հանուկի փորձանմուշ խոշորահատիկ բարձր ծակոտկեն (1 

լրակազմ-3 հատ )

комплект

լրակազմ
1

16
Образец ц/б (1комплект - 3шт)

Ց/բ փորձանմուշ (1լրակազմ - 3հատ)

комплект

լրակազմ
1

17
Грунт для насыпи 

Բնահող լիցքի համար

образец

նմուշ
1

18
Уплотнение грунта

Բնահողի խտացում 

образец

նմուշ

Ամեն 200գծմ. 

/каждый 200п.м

1փորձ / 1исп.

19
Подбор состава смеси а/б (мелкозерн.)

Ա/բ խառնուրդի բաղադրության որոշում (մանրահատիկ)

образец

նմուշ
1

20
Подбор состава смеси а/б (крупнозерн.)

Ա/բ խառնուրդի բաղադրության որոշում (խոշորահատիկ)

образец

նմուշ
1

21

Подбор состава смеси а/б (крупнозернистый высокопористы.)

Ա/բ խառնուրդի բաղադրության որոշում (խոշորահատիկ բարձր 

ծակոտկեն)

образец

նմուշ
1

22
Подбор плоскости

Հարթության որոշում

образец

նմուշ
0.351km

Лабораторные испытания            

Լաբորատոր փորձարկումներ

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Սարալանջ պողոտա- Ա.Ավետիսյան – Վ.Փափազյան փողոցների 

հատման

խաչմերուկը Վաղարշյան- Ա.Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկին միացնող ճանապարահատվածի 

հիմնանորոգում

Реконструкция участка дороги соединяющего перекресток проспекта Сараландж– А. Аветисян–В. Папазян с 

перекрестком

улиц Вагаршян - А. Аветисян в административном районе Арабкир в городе Ереван

                                                      Արտակ                                                Գևորգյան
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