

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2026/2**

ք. Երևան

« 12 » « 03 » 2026թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամն, ի դեմս հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՄԱՐԿՈ ԳՐՈՒՊ 7» ՍՊԸ և «123» ՍՊԸ կոնսորցիումն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս «ՄԱՐԿՈ ԳՐՈՒՊ 7» ՍՊԸ-ի տնօրեն Գոհար Հովհաննիսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա և «123» ՍՊԸ-ի տնօրեն Արկադի Բաբայանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Հայաստանի Հանրապետության «Վայոց Ձորի մարզի Խնձորույրի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման** աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում **ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2026/2** ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով՝ շինարարական աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանելով՝ 190 օրացուցային օր :

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

Ընդ որում համաձայնագրով աշխատանքների կատարման ծավալները նախատեսվում են 12 ամսում կատարելու հաշվարկով՝ պայմանով, որ պակաս ֆինանսական միջոցները բյուջետավորվում և վճարումները կատարվում են 12 ամիսը լրանալուն հաջորդող մինչև 90 օրվա ընթացքում:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.1.8 Առաջարկել Կապալառուին կասեցնել կամ համարել կասեցված պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացնելու անհրաժեշտության դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների իրականացման հնարավոր չէ իրականացնել շինարարական աշխատանքները:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 15 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եաղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.3.3 Առաջարկել Պատվիրատուին կասեցնել կամ համարել կասեցված պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացնելու անհրաժեշտության դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների իրականացման հնարավոր չէ իրականացնել շինարարական աշխատանքները:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով , ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցողիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3.4.11 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը կասեցվելու կամ կասեցված համարվելու դեպքում, եթե Պայմանագրի ժամկետի ավարտի օրը համընկնում է կասեցման ժամանակահատվածի հետ ներկայացնել ավելացված ժամանակահատվածի համար օրենսդրությամբ նախատեսված՝ բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ դրամի ձևով ապահովումները՝ մինչև կասեցումը գործող պայմանագրային ժամկետի ավարտից առնվազն 10 օր առաջ, և եթե կասեցված ժամանակահատվածը չի գերազանցում Պայմանագրի մինչև կասեցումը գործող ժամկետը, ապա կասեցված ժամկետի ընթացքը վերսկսելուց հետո՝ մեկամսյա ժամկետում:

3.4.12 Շինարարական աշխատանքների կատարման ամբողջ ընթացքում շինարարական օբյեկտի տարածքը համալրի տեսախցիկներով, որոնք պետք է շուրջօրյա տեսանկարահանեն ամբողջ շինարարական հրապարակը՝ ընդգրկելով կառուցվող բոլոր տեսակի շինությունները արտաքին բոլոր կողմերից, և այդ տեսախցիկներին հասանելիություն ապահովվի ինչպես պատվիրատուի, այնպես էլ պատվիրատուի նշած օգտատերերի համար:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագրի կնքած կազմակերպության զոսպոտ համապատասխան:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուն հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 319,077,000 (Երեք հարյուր տասնինը միլիոն յոթանասունյոթ հազար) ՀՀ դրամ, որից 53,179,500 (հիսուներեք միլիոն մեկ հարյուր յոթանասունինը հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

Սույն պայմանագրի գինը գործոնային է: Գործոն է հանդիսանում ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից յուրաքանչյուր ամիս՝ մինչև տվյալ ամսվան հաջորդող ամսվա 10-րդ օրը, իր պաշտոնական ինտերնետային կայքում հրապարակվող գնի միջինացված ինդեքսը, որը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով ՀՀ ազգային վիճակագրական կոմիտեի կողմից նախորդող 12 ամիսների ընթացքում հրապարակված՝ «Գների ինդեքսը շինարարությունում» ինդեքսի միջինացված ցուցանիշը: Գործոնի փոփոխությամբ պայմանավորված՝ սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված յուրաքանչյուր համաձայնագրով նախատեսված և պարվիրատուի կողմից ընդունված աշխատանքների գնի վերահաշվարկն իրականացվում և փարբերությունը կապալառուին վճարվում է համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքները պարվիրատուի կողմից ողջ ծավալով ընդունվելուն հաջորդող 120 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գործոնը կիրառվում է՝ հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքները ողջ ծավալով պարվիրատուի կողմից ընդունվելուն նախորդող ամսվա համար ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակված գների ինդեքսի միջինացված ցուցանիշը: Ընդ որում, հաշվարկների համար բազային գործոն է հանդիսանում տվյալ համաձայնագիրը կնքվելուն նախորդող ամսվա համար ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակված ինդեքսը: Մինչև համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքները ողջ ծավալով պարվիրատուի կողմից ընդունվելուն նախորդող ամիսը ներառյալ, միջինացված ցուցանիշը հավասար մնալու կամ մինչև 5 տոկոսը ներառյալ աճելու, կամ նվազելու դեպքում համաձայնագրի գնի վերահաշվարկ չի կատարվում:

5.2 Աշխատանքի գինը գործոնային է և կարող է փոփոխվել պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված կարգով:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V = U / N \times K \times D$, որտեղ՝

U -ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

N -ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

K -ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

D -ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պարվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք որի չափը սահմանվում է համաձայնագրով

գնի նկատմամբ և կազմում է կատարողականում տվյալ տողի (տողերի) գծով նախատեսված աշխատանքների արժեքի 10%-ը:

6.4 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4.1 Պայմանագիրը 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով լուծելու դեպքում կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.5 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.6.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ: **Ընդ որում կապալառուի կողմից համաձայնագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում հաշվարկվող տույժերը պակասեցվում են կատարողականի դիմաց վճարվող գումարից՝ պայմանով, որ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքների վերջնաժամկետի պահպանման դեպքում պահված տույժերի գումարը վճարվում է:**

6.6 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը չկատարելը	Նախահաշվային գնի 0,05 % չափով
2	Տեխնիկական անվտանգության նորմերի չպահպանելը	Նախահաշվային գնի 0,1 % չափով
3	Սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական նորմերի չպահպանելը	Նախահաշվային գնի 0,1 % չափով

6.7 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.8 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հաևոնող եմ պատրաստվողության հաշվանցում. առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված

համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.5.1 Թույլատրվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի նոյեմբերի 30-ի N 2093-Ն որոշման N 3 հավելվածում ներառված օբյեկտների մասով կնքված պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքների ծավալներն ավելացնել պայմանագրի սկզբնական գնի մինչև հիստուն փոկոսի չափով, իսկ աշխատանքները փոխարինել այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով պայմանագրի սկզբնական գնի մինչև ութսուն փոկոսի չափով՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերի պահանջները: Ընդ որում, սույն ենթակետով նախատեսվող փոփոխությունները կարող են կատարվել պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետում՝ մինչև հինգ անգամ, պայմանով, որ ծավալների ավելացման կամ բնութագրերի փոխարինման հանրագումարները չեն կարող գերազանցել սույն ենթակետով սահմանված սահմանաչափերը:

8.6 Քանի որ պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.7 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.8 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.9 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկազումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների

բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.10 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.11 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 9 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 ,N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի 4Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կատարողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը փոխարինվում է երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8.16 Կողմերի համաձայնությամբ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը կարող է կասեցվել կամ համարվել կասեցված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացվելու դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարումն անհնար է դարձել: Սույն կետի իմաստով՝ կասեցվող ժամանակահատվածը որոշվում է Պատվիրատուի կողմից և դրա մասին կողմերի միջև կնքվում է համաձայնագիր:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պայմանագրի կատարման համար պահանջվում են հետևյալ լիցենզիաները
«Շինարարության իրականացում» լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտի

1	2
1	Ծինարարության իրականացում, 3-րդ և բարձր դասի լիցենզիա, ներդիրով ✓ բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր ✓ ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմեդրացիա) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր ✓ էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատա-կարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր ✓ ջերմագազա-մատակարարում և օդափոխություն (օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր, ջերմամատակարարման և գազամատակարարման համակարգեր) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝

Կենտրոնական գանձապետարան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մարկո Գրուպ 7» ՍՊԸ
Հասցե՝ ք. Գորիս,
Անկախության 2/45
ՀՎՀՀ՝ 09216714
Հ/հ՝ 220250125931000

Բանկ՝ Ակբա բանկ ԲԲԸ

Տնօրեն

Գոհար Հուսիսնիսյան



«123» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Գորիս, Սյունիքի
97
ՀՎՀՀ՝ 09200345
Հ/հ՝ 163298122439

Բանկ՝ Հայէկոնոմբանկ
ԲԲԸ

Տնօրեն

Արկարի Բաբայան



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ «ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԽՆՁՈՐՈՒՄԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ»
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Նկարագրություն	Զափման միավոր	Ծավալ նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝ A*(B+C)
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին	
			A	B	C	B+C	
1	Շինարարական աշխատանքներ						157,159,365
1	Քանդման աշխատանքներ Փայտե հատակների քանդում, մանրահատակ	մ2	1,139.00000	690.39	0	690	786,354
2	Փայտե հատակների քանդում, լամինատե հատակ	մ2	203.00000	690.39	0	690	140,149
3	Փայտե հատակների քանդում, սպորտդահլիճ	մ2	171.60000	380.45	0	380	65,285
4	Մետաղական բազրիքի ապամոնտաժում	գմ	29.80000	593.01	0	593	17,672
5	Սալիկապատ հատակների քանդում հարթեցնող շերտի հետ միասին (սանհանգույց, միջանցք, աստիճանահարթակ, ճաշարան, խոհանոց)	մ2	509.90000	542.34	0	542	276,539
6	Ց/ավազե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստությամբ	մ2	1,606.40000	783.74	0	784	1,259,000
7	Ց/ավազե հարթաշերտի քանդում 100մմ հաստությամբ	մ2	171.60000	1,452.02	0	1,452	249,167
8	Բազալտե սալիկների ապամոնտաժում աստիճաններից	մ2	51.00000	542.34	0	542	27,659
9	Փայտե բեմի ապամոնտաժում	մ3	2.00000	22,134.78	0	22,135	44,270
10	Կերամիկական սալիկների քանդում պատերից	մ2	160.00000	761.18	0	761	121,789
11	Փայտե և պլաստմասե շրիշակների քանդում	գմ	933.00000	15.29	0	15	14,266
12	Կերամիկական շրիշակների ապամոնտաժում	մ2	13.00000	542.34	0	542	7,050
13	Հին ներկի մաքրում պատերից, շեպերից և առաստաղից	մ2	6,314.40000	200.44	0	200	1,265,658
14	Գաջե սվաղի քանդում պատերից ու շեպերից	մ2	4,301.00000	1,192.51	0	1,193	5,128,986
15	Գաջե սվաղի քանդում առաստաղից	մ2	2,013.40000	1,294.00	0	1,294	2,605,340
16	Գիպսակարտոնե առաստաղի քանդում	մ2	104.00000	1,200.39	0	1,200	124,841
17	Մ/պլաստե պատուհանագոգերի քանդում	հատ	53.00000	431.34	0	431	22,861
18	Մ/պլաստե դռների տեղահանում	մ2	167.50000	1,473.18	0	1,473	246,758
19	Մ/պլաստե պատուհանների տեղահանում	մ2	410.60000	2,356.15	0	2,356	967,435
20	Փայտե պատուհանների տեղահանում	մ2	14.00000	2,356.15	0	2,356	32,986
21	Բազրիքների ապամոնտաժում	գմ	65.00000	593.01	0	593	38,546
22	Չուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	9.00000	775.86	0	776	6,983
23	Լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	11.00000	626.82	0	627	6,895
24	Հոսակի ապամոնտաժում	հատ	8.00000	1,014.90	0	1,015	8,119
25	Կոյուղու թուջե խողովակաշարի ապամոնտաժում	գմ	50.00000	1,080.98	0	1,081	54,049
26	Հին ջրի խողովակաշարի ապամոնտաժում	գմ	50.00000	429.46	0	429	21,473
27	10սմ հաստությամբ միջնորմների քանդում	մ2	50.00000	1,032.85	0	1,033	51,643

28	Ջրահեռացման հին խողովակաշարի քանդում իր կցամասերով 50-100մ	զմ	112.00000	130.70	0	131	14,638
29	Արևային պանելների ապամոնտաժում	տն	1.20000	30,372.87	0	30,373	36,447
30	Տանիքածածկույթի քանդում թիթեղից	մ2	520.00000	122.57	0	123	63,736
31	Տանիքի փայտածածկի քանդում	մ3	10.00000	23,886.44	0	23,886	238,864
32	Պատերից տուֆե և բազալտե երեսպատի քանդում	մ2	200.00000	5,150.63	0	5,151	1,030,126
33	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /հորիզոնական /	մ2	1,200.00000	1,443.73	0	1,444	1,732,476
34	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5կմ	տն	800.00000	2,615.17	0	2,615	2,092,136
35	Նորոգման աշխատանքներ Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում	մ2	70.00000	1,758.50	0	1,759	123,095
36	Պատուհանագոգի արժեքը 400մ	զմ	160.00000	4,409.66	0	4,410	705,546
37	Նոր ՄԺՓ դռների տեղադրում թրծված ապակե ներդիրով	մ2	130.50000	56,511.46	0	56,511	7,374,746
38	Նոր թերմոպլյումինե դռների տեղադրում	մ2	39.00000	101,766.97	0	101,767	3,968,912
39	Նոր թերմոպլյումինե պատուհանների տեղադրում	մ2	380.00000	91,399.12	0	91,399	34,731,666
40	Գալվաճարագույրի տեղադրում պատուհաններին	մ2	380.00000	8,676.09	0	8,676	3,296,914
41	Շեպույթումների լավորակ գիպսոնիտ սվաղ	մ2	319.20000	7,157.85	0	7,158	2,284,786
42	Պատերի լավորակ գիպսոնիտ սվաղ	մ2	4,112.00000	4,313.82	0	4,314	17,738,428
43	Շեպերի սվաղի համար անկյունակ ցինկապատ թիթեղից 0.6մ	մ	600.00000	219.98	0	220	131,988
44	Armstrong տիպի կախովի առաստաղի պատրաստում շերտավոր պլաստիկից, մետաղական հիմնակմախքով	մ2	470.00000	8,945.88	0	8,946	4,204,564
45	Առաստաղի լավորակ գիպսոնիտ սվաղ	մ2	2,100.00000	4,409.48	0	4,409	9,259,908
46	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ2	2,100.00000	1,354.35	0	1,354	2,844,135
47	Ներքին պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով BP d=4,0մմ, բջիջը 100x100մմ	մ2	100.00000	1,809.77	0	1,810	180,977
48	10սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ	մ2	50.00000	3,637.07	0	3,637	181,854
49	Անցքերի բետոնացում B-15 դասի մանրահատիկ բետոնով	մ3	1.00000	38,526.17	0	38,526	38,526
50	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.10000	339,931.33	0	339,931	33,993
51	20 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք	մ3	10.00000	11,297.53	0	11,298	112,975
52	Անցքերի բետոնացում B-15 դասի մանրահատիկ բետոնով	մ3	2.50000	38,526.17	0	38,526	96,315
53	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.10000	339,931.33	0	339,931	33,993
54	40 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք	մ3	20.00000	11,297.53	0	11,298	225,951
55	Անցքերի բետոնացում B-15 դասի մանրահատիկ բետոնով	մ3	5.00000	38,526.17	0	38,526	192,631
56	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.20000	339,931.33	0	339,931	67,986
57	Պատերի և շեպերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ2	4,301.00000	1,195.40	0	1,195	5,141,415
58	Պատրաստի պլյումինե բարձրորակ պրոֆիլներից աստիճանաբազրիքների մոնտաժում, ներառյալ օժանդակ դետալները և ամրակները h-1,2 մ	զմ	30.00000	21,100.65	0	21,101	633,020
59	Պատերի երեսպատում կերամիկական սալիկներով	մ2	320.00000	8,299.95	0	8,300	2,655,984
60	Կախովի առաստաղների տեղադրում պլաստմասե շերտածողերով	մ2	70.00000	10,350.45	0	10,350	724,532
61	Կրակմարիչ ածխաթթվային ՕՄ -3	հատ	10.00000	10,894.48	0	10,894	108,945
62	Լամինատե թերթատախտակ վահան 1800x1200x10մմ, բաստեկտրոլի շաղկապով	կ-տ	2.00000	227,982.17	0	227,982	455,964

63	Բեմահարթակի պատրաստում Բեմահարթակի մետաղական կարկասի պատրաստում ուղղանկյուն խողովակներից	տն	1.40000	119,782.76	0	119,783	167,696
64	60x60x3մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը	գմ	86.00000	1,978.64	0	1,979	170,163
65	30x30x3մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը	գմ	420.00000	885.53	0	886	371,923
66	20x20x2մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը	գմ	224.00000	395.97	0	396	88,697
67	40x40x3մմ անկյունակի արժեքը	գմ	40.00000	634.75	0	635	25,390
68	Մետաղական մասերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով (2շերտ)	մ2	95.50000	1,329.47	0	1,329	126,964
69	Փայտե հատակի պատրաստում	մ2	55.00000	7,163.03	0	7,163	393,967
70	Փայտե հատակի հղկում	մ2	55.00000	792.70	0	793	43,599
71	Փայտե հատակի 2 շերտ լաքապատում	մ2	55.00000	726.35	0	726	39,949
72	Հատակի իրականացում 30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ աստիճանավանդակներում	մ2	20.00000	1,258.26	0	1,258	25,165
73	Գիպսաստվարաթղթե երեսպատման իրականացում	մ2	50.00000	3,782.89	0	3,783	189,145
74	50մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ2	1,935.10000	1,940.69	0	1,941	3,755,429
75	Հատակների ինքնահարթեցնող շերտ 10մմ հաստությամբ Ceresit CN68	մ2	1,459.10000	5,050.71	0	5,051	7,369,491
76	Վինիլային հատակի պատրաստում 2մմ հաստությամբ	մ2	1,287.50000	12,380.48	0	12,380	15,939,868
77	Վինիլային հատակի պատրաստում 4մմ հաստությամբ	մ2	171.60000	17,180.10	0	17,180	2,948,105
78	ՄԺՓ շրիշակների տեղադրում 80մմ	գմ	794.00000	1,411.82	0	1,412	1,120,985
79	Մամլոգրանիտե հատակի և շրիշակների պատրաստում 600x600մմ	մ2	505.80000	12,559.78	0	12,560	6,352,737
80	Չսահող սալիկներով հատակների երեսպատում	մ2	204.00000	8,236.03	0	8,236	1,680,150
2	Արտաքին աշխատանքներ						72,720,656
1	Արտաքին քանդման աշխատանքներ Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քերում 5սմ հաստությամբ	մ2	353.50000	76.12	0	76	26,908
2	Խճի նստաշերտի քանդում	մ3	53.02000	765.31	0	765	40,577
3	Շենքի կողային հատվածներից բետոնե գանգվածի քանդում	մ3	12.67000	50,262.05	0	50,262	636,820
4	3-րդ կարգի բնահողի մշակում (0.65մ3) շերտի տարողությամբ էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	625.90000	525.90	0	526	329,161
5	4-րդ կարգի բնահողի մշակում (0.65մ3) շերտի տարողությամբ էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	157.50000	671.72	0	672	105,796
6	Գոյություն ունեցող d100 մետաղական ռոդգման խողովակի ապամոնտժում	գմ	150.00000	411.73	0	412	61,760
7	Դիտահորի ապամոնտաժ	մ3	2.10000	14,046.03	0	14,046	29,497
8	Մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժ և մոնտաժ	տն	3.50000	82,650.86	0	82,651	289,278
9	Բետոնե հարթակի և աստիճանների քանդում	մ3	6.20000	18,248.23	0	18,248	113,139
10	Բնահողի հարթեցում մեխանիզմով	մ3	312.90000	209.64	0	210	65,596
11	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափ	մ3	470.50000	699.69	0	700	329,204
12	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3կմ	տն	846.90000	1,248.21	0	1,248	1,057,109
13	Մուտքի հատվածում ալիկաբեռնի մոնտաժում կցամասերով	մ2	50.00000	18,082.02	0	18,082	904,101
14	Արտաքին նորոգման աշխատանքներ Ավազակոպճային լիցքի պատրաստում տոփանումով 10սմ հաստությամբ	մ3	134.00000	11,736.63	0	11,737	1,572,708
15	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ2	160.80000	1,431.99	0	1,432	230,264
16	Խճի շերտի պատրաստում տոգորված բիտումով 4սմ հաստությամբ	մ2	53.60000	1,302.21	0	1,302	69,798
17	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ	մ2	1,340.00000	4,510.28	0	4,510	6,043,775

18	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300 մմ բետոնե հիմքով	զմ	450.00000	10,543.33	0	10,543	4,744,499
19	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ շենքի կողքի հատվածների համար	մ2	356.00000	1,287.17	0	1,287	453,233
20	Բետոնե շերտի իրականացում h-50 մմ B-15 դասի բետոնից ամրանավորված ԵՐ4 10սմ քայլով	մ3	35.60000	41,892.18	0	41,892	1,491,362
21	Ամրանային ցանցի արժեքը ԵՐ4	մ2	356.00000	899.93	0	900	323,375
22	Ց/ա չոր խառնուրդի իրականացում 3 սմ	մ3	10.70000	12,080.84	0	12,081	129,265
23	Բազալտե ջարդասալերի իրականացում h-3 սմ	մ2	356.00000	2,786.62	0	2,787	992,037
24	Պատերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ2	120.00000	27,870.90	0	27,871	3,344,508
25	Բետոնե աստիճանների և հարթակների իրականացում B15 դասի բետոնից	մ3	9.00000	48,074.19	0	48,074	432,668
26	Թեքահարթակ Թեքահարթակի իրականացում B15 դասի բետոնից	մ3	2.00000	40,745.48	0	40,745	81,491
27	Թեքահարթակի ճաղաշարերի պատրաստում մետաղադակվան կոնստրուկցիաներից	տն	0.22002	92,527.17	0	92,527	20,358
28	50x30x2.5մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը	զմ	18.00000	937.43	0	937	16,874
29	40x40x3մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը	զմ	27.00000	1,108.72	0	1,109	29,935
30	20x20x2մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը	զմ	72.00000	395.97	0	396	28,510
31	Մետաղական մասերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով (2շերտ)	մ2	12.96000	1,329.47	0	1,329	17,230
32	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ2	20.00000	16,281.48	0	16,281	325,630
33	Աստիճանների և աստիճանավանդակների պատերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ2	18.00000	27,870.90	0	27,871	501,676
34	Արտաքին տուֆե պատերի երեսպատի մաքրում ավազաշթով	մ2	397.00000	271.79	0	272	107,901
35	Բազալտե երեսպատ սալիկների հղկում, մաքրում	մ2	50.00000	547.17	0	547	27,359
36	Պատերի և շեպերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ ցանցով BP d=4,0մմ, բջիջը 100x100մմ	մ2	513.50000	4,538.89	0	4,539	2,330,720
37	Արտաքին պատերի և շեպերի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ2	1,780.00000	971.26	0	971	1,728,843
38	Արտաքին բազալտե պատուհանագոգերի իրականացում	մ2	65.60000	6,496.77	0	6,497	426,188
39	Բազալտե պատուհանագոգի արժեքը 30մմ	զմ	218.50000	3,419.73	0	3,420	747,211
40	Մետաղական մասերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով (2շերտ)	մ2	200.00000	1,329.47	0	1,329	265,894
41	Գոյություն ունեցող d100 մետաղական ոռոգման խողովակի ապամոնտժում և մոնտաժ	զմ	90.00000	1,097.95	0	1,098	98,816
42	Հովար 1-3,0մ /1 հատ/ Հովարների մետաղական ֆերմաների իրականացում, 40x30x2մմ խողովակներից	տն	0.07638	179,203.05	0	179,203	13,688
43	40x30x2մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը	զմ	37.81188	647.95	0	648	24,500
44	Հովիարի ծածկույթի պատրաստում պոլիկարբոնատից	մ2	4.80000	6,225.09	0	6,225	29,880
45	Խարսխային հեղույն Բ-16, L-300 մմ	հատ	4.00000	179.98	0	180	720
46	Մետաղական մասերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով (2շերտ)	մ2	5.29366	1,329.47	0	1,329	7,038
47	Հովար 2-2,0մ /1 հատ/ Հովարների մետաղական ֆերմաների իրականացում, 40x30x2մմ	տն	0.05481	179,203.05	0	179,203	9,822

48	40x30x2մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը	գմ	27.13366	647.95	0	648	17,581
49	Հովհարի ծածկույթի պատրաստում պոլիկարբոնատից	մ2	3.20000	6,225.09	0	6,225	19,920
50	Խարսխային հեղուկ ք-16, L-300 մմ	հատ	3.00000	179.98	0	180	540
51	Մետաղական մասերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով (2շերտ)	մ2	3.79871	1,329.47	0	1,329	5,050
52	Հովար 3-1,5մ /1 հատ/ Հովարների մետաղական ֆերմաների իրականացում, 40x30x2մմ խողովակներից	տն	0.03819	179,203.05	0	179,203	6,844
53	40x30x2մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը	գմ	18.90594	647.95	0	648	12,250
54	Հովհարի ծածկույթի պատրաստում պոլիկարբոնատից	մ2	1.60000	6,225.09	0	6,225	9,960
55	Խարսխային հեղուկ ք-16, L-300 մմ	հատ	2.00000	179.98	0	180	360
56	Մետաղական մասերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով (2շերտ)	մ2	2.64683	1,329.47	0	1,329	3,519
57	Ցանկապատ ֆուտբոլի դաշտի 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	8.80000	5,201.37	0	5,201	45,772
58	Հիմքերի տակ խճե նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	4.50000	9,525.40	0	9,525	42,864
59	Միաձուլ ե/բ կետային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	4.50000	57,018.36	0	57,018	256,583
60	Ամրանի արժեքը Մ16 A500c դասի	տն	0.10000	338,973.49	0	338,973	33,897
61	Մետաղական սյուների տեղադրում 80x80x3.5մմ խողովակներից	տն	2.32300	46,892.25	0	46,892	108,931
62	80x80x3.5մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը	գմ	282.00000	3,346.54	0	3,347	943,724
63	Ուղղանկյուն խողովակներից մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում	տն	2.97000	91,195.30	0	91,195	270,850
64	40x30x2մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը	գմ	784.00000	647.95	0	648	507,993
65	20x20x1,2մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը	գմ	2,016.00000	395.97	0	396	798,276
66	Ծխնի	հատ	12.00000	599.95	0	600	7,199
67	Մետաղական մասերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով (2շերտ)	մ2	420.00000	1,329.47	0	1,329	558,377
68	Հենապատ ֆուտբոլի դաշտի 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	28.00000	5,201.37	0	5,201	145,638
69	B20 դասի բետոնից հենապատերի պատրաստում	մ3	28.00000	49,971.94	0	49,972	1,399,214
70	Հիմքերի հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	մ2	65.00000	1,693.22	0	1,693	110,059
71	Ֆուտբոլի դաշտ Տոփանված խճի շերտի իրականացում հատակի տակ 10սմ հաստությամբ	մ3	45.00000	13,961.91	0	13,962	628,286
72	B20 դասի ե/բ հատակի իրականացում 10 սմ ամրանավորումով	մ3	45.00000	43,665.45	0	43,665	1,964,945
73	Ամրանի արժեքը Մ6 A240c դասի	տն	1.24000	264,978.87	0	264,979	328,574
74	Բետոնի մշակում քսահարթիչ մեքենայով	մ2	450.00000	1,649.22	0	1,649	742,149
75	Ռետինե գունավոր հատակ 15մմ 1-3մմ գրանուլներով միաձուլված ռետինե ծածկույթ գծանշումով	մ2	450.00000	16,075.80	0	16,076	7,234,110
76	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 100x200 մմ բետոնե հիմքով	գմ	90.00000	8,443.49	0	8,443	759,914
77	Ֆուտբոլային դարպասի պատրաստում մետաղական խողովակներից	կգ	344.70000	62.37	0	62	21,499
78	Մ108x4.0մմ խողովակի արժեքը	գմ	24.40000	4,046.08	0	4,046	98,724
79	Մ57x3.5մմ խողովակի արժեքը	գմ	20.40000	1,867.06	0	1,867	38,088
80	Ցանց դարպասների համար 100x100 անցքերով 3-ից 5մմ թելի հաստությամբ	մ2	70.00000	719.95	0	720	50,397
81	Մետաղական մասերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով (2շերտ)	մ2	3.50000	1,329.47	0	1,329	4,653
82	Տանիք Ջրահեռացման ուղղանկյուն խողովակների տեղադրում Մ-100x100 մմ	կ-տ	23.00000	31,016.98	0	31,017	713,391

83	Տակիքաճածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ գունավոր պրոֆիլավոր թիթեղից KՊ-25-0,50մմ	մ2	550.00000	5,488.22	0	5,488	3,018,521
84	Ջրահեռացման առվակ պլատտիկ , պողպատե ցանց ցինկապատ , դաս A15 1000x80x96 մմ	գմ	34.50000	7,020.06	0	7,020	242,192
85	Ձյան արգելքների տեղադրում	մ	10.00000	3,269.47	0	3,269	32,695
86	Տակիքի արգելաճաղերի պատրաստում մետաղադական կոնստրուկցիաներից	տն	0.85000	91,639.25	0	91,639	77,893
87	Տակիքի արգելաճաղերի տեղադրում	գմ	240.00000	170.11	0	170	40,826
88	Տակիքաճածկույթի տակ փայտամածի պատրաստում	մ3	10.00000	209,604.90	0	209,605	2,096,049
89	Կավարամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ2	700.00000	364.42	0	364	255,094
90	Ջրիավաքների պատրաստում գունավոր ուղղանկյուն խողովակներից 90x133	գմ	240.00000	13,156.31	0	13,156	3,157,514
91	Նոր մ/պ երթիկ պատուհանների տեղադրում	մ2	7.00000	28,998.13	0	28,998	202,987
92	Պիպերի երեսպատում հարթ գունավոր ցինկապատ թիթեղից 150x150 7մմ	մ2	318.00000	5,507.22	0	5,507	1,751,296
93	Ջրթափ, քիվաթիթեղ, գոգնոց գունավոր ցինկապատ թիթեղ 0,7մմ հաստությամբ	մ2	750.00000	4,332.54	0	4,333	3,249,405
94	Տակիքի գուրդշիամեկուսիչ շերտ 1 շերտ իզոգամից	մ2	1,524.00000	1,534.45	0	1,534	2,338,502
95	Խարամի ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում 100մմ հաստությամբ	մ3	135.00000	7,854.62	0	7,855	1,060,374
96	3D ցանկապատ Բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	98.50000	5,201.37	0	5,201	512,335
97	Հիմքերի տակ խճե նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	10.90000	9,525.40	0	9,525	103,827
98	Կետային հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	27.00000	53,376.87	0	53,377	1,441,175
99	B-15 դասի բետոնե հիմնային պատի պատրաստում	մ3	25.00000	46,957.57	0	46,958	1,173,939
100	Հիմքերի հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	մ2	90.00000	1,693.22	0	1,693	152,390
101	Մետաղական սյուների տեղադրում 60x40x3մմ խողովակներից	տն	1.27710	46,892.25	0	46,892	59,886
102	60x40x3մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը	գմ	297.00000	1,619.87	0	1,620	481,101
103	Ուղղանկյուն խողովակներից մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում	տն	2.35242	91,195.30	0	91,195	214,530
104	100x60x4մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը	գմ	8.00000	3,749.71	0	3,750	29,998
105	40x40x2մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը	գմ	102.00000	764.34	0	764	77,963
106	Մետաղական մասերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով (2շերտ)	մ2	48.58000	1,329.47	0	1,329	64,586
107	3D ցանկապատ դեկորատիվ դետալներով	մ2	459.00000	2,519.80	0	2,520	1,156,588
108	Ավտոմեքարձիչի մեքենաժամի արժեքը	կ-տ	96.00000	12,293.11	0	12,293	1,180,139
3	Ջրամատակարարում և կոյուղի						12,152,268
1	Ներքին ջրամատակարարում Լվացարանի տեղադրում (բարձրակարգ)	հատ	15.00000	93,693.04	0	93,693	1,405,396
2	Խոհանոցային վվացարանի մոնտաժում	հատ	1.00000	24,050.85	0	24,051	24,051
3	Լվացարանի ծորակ-խառնիչի տեղադրում	հատ	16.00000	7,829.50	0	7,830	125,272
4	Լվացարանի ծորակի տեղադրում	հատ	16.00000	6,365.61	0	6,366	101,850
5	Խմելու ջրի պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR d=20x2,3, փորձարկումով	գմ	29.00000	3,431.93	0	3,432	99,526
6	Խմելու ջրի պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR d=25x2,8, փորձարկումով	գմ	43.00000	3,155.81	0	3,156	135,700
7	Խմելու ջրի պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR	գմ	70.00000	3,078.75	0	3,079	215,513

8	Պոլիպրոպիլեն ձևավոր մասեր de20-32	հատ	115.00000	1,135.38	0	1,135	130,569
9	Էզ պարուրակ 90°	հատ	31.00000	779.94	0	780	24,178
10	DN15 զնդային փականի մոնտաժում	հատ	31.00000	5,517.00	0	5,517	171,027
11	Ներքին կոյուղի շուգարանակոնքի տեղադրում- բարձրակարգ	հատ	15.00000	68,991.51	0	68,992	1,034,873
12	Պոլիվինիլքլորիդ կոյուղու խողովակների տեղադրում Մ50մմ /փորձարկումով/	զմ	50.00000	1,534.12	0	1,534	76,706
13	Պոլիվինիլքլորիդ կոյուղու խողովակների տեղադրում Մ110մմ /փորձարկումով/	զմ	30.00000	2,345.88	0	2,346	70,376
14	Պոլիպրոպիլեն ձևավոր մասեր Մ50մմ	հատ	25.00000	1,609.34	0	1,609	40,234
15	Պոլիպրոպիլեն ձևավոր մասեր Մ110մմ	հատ	64.00000	1,849.33	0	1,849	118,357
16	Հոսակի տեղադրում Մ50մմ	հատ	8.00000	7,188.16	0	7,188	57,505
17	Ձեռքի հենակ հաշմանդամների համար	հատ	2.00000	22,078.27	0	22,078	44,157
18	Անցքերի բացում 130 մմ առաստաղին	տեղ	4.00000	1,521.81	0	1,522	6,087
19	Ցնցուղի տեղադրում	հատ	2.00000	12,925.50	0	12,926	25,851
20	Միջնորում սանհանգույցների, լամինացված ՄԴՖ-ից, 16 մմ հաստությամբ նիկելապատ կանգնակներով, և դետալներով	մ2	90.00000	9,149.04	0	9,149	823,414
21	Լաբորատոր սենյակներ Պոլիվինիլքլորիդ կոյուղու խողովակների տեղադրում Մ50մմ /փորձարկումով/	զմ	70.00000	1,534.12	0	1,534	107,388
22	Պոլիպրոպիլեն ձևավոր մասեր Մ50մմ	հատ	56.00000	1,609.34	0	1,609	90,123
23	Խմելու ջրի պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR d=20x2,3, փորձարկումով	զմ	50.00000	3,431.93	0	3,432	171,597
24	Խմելու ջրի պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR d=25x2,8, փորձարկումով	զմ	20.00000	3,155.81	0	3,156	63,116
25	Էզ պարուրակ 90°	հատ	32.00000	779.94	0	780	24,958
26	DN15 զնդային փականի մոնտաժում	հատ	31.00000	5,517.00	0	5,517	171,027
27	Արտաքին կոյուղի 3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ3	200.00000	393.61	0	394	78,722
28	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ3	99.50000	542.80	0	543	54,009
29	Ավազե նախապատրաստական շերտի պատրաստում H=10սմ	մ3	15.62000	4,897.95	0	4,898	76,506
30	Ավազե պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ3	49.62000	4,897.95	0	4,898	243,036
31	Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք էքսկավատորով	մ3	234.26000	393.61	0	394	92,207
32	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	65.24000	671.72	0	672	43,823
33	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3կմ	տն	110.90800	1,248.21	0	1,248	138,436
34	Կոյուղու պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում փորձարկումով DN160(GF)	զմ	220.00000	4,909.40	0	4,909	1,080,068
35	PVC d110 խողովակ	զմ	17.00000	1,776.74	0	1,777	30,205
36	Ե/բ հորեր Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիստախորերի պատրաստում	մ3	15.50000	52,974.93	0	52,975	821,111
37	Պատի օղակ D-1000մմ	հատ	8.00000	34,797.28	0	34,797	278,378
38	Պատի օղակ D-1500մմ	հատ	2.00000	62,395.12	0	62,395	124,790
39	Հիմքի սալ D-1000մմ	հատ	6.00000	23,998.12	0	23,998	143,989
40	Ծածկի սալ D-1000մմ, թուջե ծակր մտոց կափարիչով	հատ	6.00000	99,592.21	0	99,592	597,553
41	Ներդիր դետալներ	կգ	46.50000	539.96	0	540	25,108
42	Արտաքին ոռոգում 3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ3	70.00000	393.61	0	394	27,553
43	Ավազե նախապատրաստական շերտի պատրաստում H=10սմ	մ3	3.00000	4,897.95	0	4,898	14,694

44	Ավագե պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ3	10.50000	4,897.95	0	4,898	51,428
45	Խրամուղու և փոստրակների ետլիցք էքսկավատորով	մ3	56.50000	393.61	0	394	22,239
46	Պլաստմասե խողովակների տեղադրում d=50x3,0մմ, 10,0 մթն.ճկ2	զմ	3.00000	726.74	0	727	2,180
47	Պլաստմասե խողովակների տեղադրում d=125x7,4մմ, 10,0 մթն.ճկ2	զմ	75.00000	3,024.47	0	3,024	223,835
48	Ձևավոր մասերի տեղադրում (եռաբաշխիչ)	կգ	5.80000	2,440.45	0	2,440	14,155
49	d-125/50մմ ՊԵ եռաբաշխիչի տեղադրում (ներդիր տաքաց.)	հատ	1.00000	46,065.87	0	46,066	43,066
50	Չկազմատվող միացություն «պոլիէթիլեն - պողպատե» d=125/133 մմ	հատ	2.00000	33,106.88	0	33,107	63,214
51	Պողպատե կցաշուրթի տեղադրում Ф50մմ	հատ	2.00000	5,493.99	0	5,494	10,988
52	Սողնակի տեղադրում Ф50մմ	հատ	1.00000	30,358.74	0	30,359	30,359
53	Ավելորդ գրունտի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	13.50000	671.72	0	672	9,068
54	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3կմ	տն	22.95000	1,248.21	0	1,248	28,646
55	Արտաքին անձրևատար 3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ3	16.85000	393.61	0	394	5,632
56	Տոփանված ավազակույիճային շերտի իրականացում	մ3	4.95000	11,257.45	0	11,257	55,724
57	Նոր բետոնե ջրատար առվակի տեղադրում 340x300x55000մմ	մ3	0.63450	33,251.13	0	33,251	21,098
58	Բետոնե ջրատարի արժեքը 340x300x55000մմ	մ	55.00000	9,995.22	0	9,995	549,737
59	Բետոնե ջրատարի թուջե ճաղավանդակ 340մմ	մ	55.00000	32,397.47	0	32,397	1,781,861
4	Զեռուցում						8,002,530
1	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ բաք 150 և կախիչով	կ-տ	4.00000	188,231.25	0	188,231	752,925
2	Այլումինե էլեկտրական ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ	Էկմ	397.60000	826.34	0	826	328,553
3	Այլումինե էլեկտրական ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկցիա	1,420.00000	4,799.62	0	4,800	6,815,460
4	Մարտկոցի կախիչներ	կ-տ	110.00000	959.93	0	960	105,592
5	Հակահրդեհային ցանց						3,425,780
1	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ	հատ	1.00000	57,001.40	0	57,001	57,001
2	Երկարանի գծի վերահսկիչ	հատ	2.00000	21,399.88	0	21,400	42,800
3	Հասցեային ռելեային բլոկ	հատ	6.00000	9,952.57	0	9,953	59,715
4	Պահուստային սևուցման աղբյուր	հատ	2.00000	33,673.41	0	33,673	67,347
5	Մարտկոց 7ԱԺ	հատ	2.00000	8,335.69	0	8,336	16,671
6	Ծխի գծային ազդասարք ռեֆլեկտորով	հատ	4.00000	73,825.12	0	73,825	295,300
7	Ծխի հասցեային ազդասարք DHI-HY-1301	հատ	58.00000	10,696.35	0	10,696	620,388
8	Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք DHI-HY-1200	հատ	8.00000	8,200.13	0	8,200	65,601
9	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (ներսի) DHI-HY-1500	հատ	11.00000	6,591.87	0	6,592	72,511
10	Հասցեային մուտք/ելք մոդուլ հզոր ելքով (հիմքի հետ) / DHI-HY-1410E	հատ	18.00000	9,529.05	0	9,529	171,523
11	Հասցեային մեկուսիչ մոդուլ (հիմքի հետ) DHI-HY-1431	հատ	2.00000	479.96	0	480	960
12	Ճկախողովակի տեղադրում Ф20մմ	զմ	620.00000	308.88	0	309	191,506
13	UL վկայագրված հրդեհի ազդանշանի մայուլիս 2X18AWG(1.0MM)	զմ	570.00000	506.31	0	506	288,597
14	UL վկայագրված հրդեհի ազդանշանի մայուլիս 2X16AWG(1.5MM)	զմ	50.00000	435.33	0	435	21,767
15	4 MP Ցանցային տեսախցիկ ներքին կիրառման	հատ	9.00000	83,819.15	0	83,819	754,372
16	5 MP Ցանցային տեսախցիկ արտաքին կիրառման	հատ	2.00000	83,819.15	0	83,819	167,638
17	Ջրակայուն միացման տուփ-ամրակ / Այլումինե / IP66	հատ	2.00000	1,439.89	0	1,440	2,880
18	Ցանցային տեսաձայնագրող սարք 16	հատ	1.00000	132,835.31	0	132,835	132,835

19	Կոշտ սկավառակ HDD 2TB 24/7	հատ	2.00000	24,318.04	0	24,318	48,636
20	8 մանրաթելով օպտիկական մալուխ	զմ	50.00000	760.26	0	760	38,013
21	Մալուխ / Cable UTP Cat6	զմ	175.00000	943.84	0	944	165,172
22	Ճկախողովակ 25մմ չիրկիզվող	զմ	180.00000	308.88	0	309	55,598
23	Ծրագրային ապահովման պաթեթ	կ-տ	1.00000	88,947.95	0	88,948	88,948
6	Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ						11,703,356
1	1. Էլեկտրական վահան ԲՎ հատ Մետաղական արկղի տեղադրում 700x500x200 մմ չափսերի, IP44100	հատ	1.00000	106,541.41	0	106,541	106,541
2	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3P, TM160A, 25 kA	հատ	1.00000	41,120.21	0	41,120	41,120
3	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3P, C50A, 6 kA	հատ	1.00000	10,270.20	0	10,270	10,270
4	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B32A, 10 kA	հատ	12.00000	8,590.32	0	8,590	103,084
5	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B25A, 6 kA	հատ	6.00000	4,443.80	0	4,444	26,663
6	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B16A, 6 kA	հատ	12.00000	4,243.42	0	4,243	50,921
7	ԴիՖ. Ավտոմատ՝ միաբևեռ 25 Ա 30մԱ	հատ	2.00000	6,193.27	0	6,193	12,387
8	2. Էլեկտրական վահան ԽՎ1 Պլաստիկ արկղի տեղադրում 24 մոդուլի	հատ	1.00000	34,769.15	0	34,769	34,769
9	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3P, C50A, 6 kA	հատ	1.00000	10,270.20	0	10,270	10,270
10	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B32A, 10 kA	հատ	6.00000	8,590.32	0	8,590	51,542
11	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B25A, 6 kA	հատ	3.00000	4,443.80	0	4,444	13,331
12	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B16A, 6 kA	հատ	2.00000	4,243.42	0	4,243	8,487
13	ԴիՖ. Ավտոմատ՝ միաբևեռ 25 Ա 30մԱ	հատ	1.00000	6,193.27	0	6,193	6,193
14	2. Էլեկտրական վահան ԽՎ2 Պլաստիկ արկղի տեղադրում 24 մոդուլի	հատ	1.00000	34,769.15	0	34,769	34,769
15	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3P, C50A, 6 kA	հատ	1.00000	10,270.20	0	10,270	10,270
16	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B32A, 10 kA	հատ	6.00000	8,590.32	0	8,590	51,542
17	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B25A, 6 kA	հատ	3.00000	4,443.80	0	4,444	13,331
18	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B16A, 6 kA	հատ	2.00000	4,243.42	0	4,243	8,487
19	ԴիՖ. Ավտոմատ՝ միաբևեռ 25 Ա 30մԱ	հատ	1.00000	6,193.27	0	6,193	6,193
20	Մալուխներ Մալուխի անցկացում պղնձե-3x1.5մմ BBԴԻՐ LS	զմ	1,700.00000	551.21	0	551	937,057
21	Մալուխի անցկացում պղնձե-3x2.5մմ BBԴԻՐ LS	զմ	1,650.00000	737.00	0	737	1,216,050
22	Մալուխի անցկացում պղնձե-3x4մմ BBԴԻՐ LS	զմ	1,500.00000	1,028.35	0	1,028	1,542,525
23	Մալուխի անցկացում պղնձե-3x6մմ BBԴԻՐ LS	զմ	990.00000	1,530.82	0	1,531	1,515,512
24	Մալուխի անցկացում պղնձե-5x16մմ BBԴԻՐ LS	զմ	20.00000	13,552.81	0	13,553	271,056
25	Մալուխի անցկացում պղնձե-5x50մմ BBԴԻՐ LS	զմ	80.00000	28,062.53	0	28,063	2,245,002
26	Լուսատեխնիկական սարքավորումներ Լուսադիոդային լուսատուների ներառաստաղային տեղադրում 40Վտ 600x600x30	հատ	86.00000	8,716.23	0	8,716	749,596
27	Լուսադիոդային լուսատուների ներառաստաղային տեղադրում 24Վտ 300x300x10	հատ	13.00000	6,676.40	0	6,676	86,793
28	ԼԵԴ տիպի լուսատուների տեղադրում բարձակով գրատախտակի 18վտ հզորությամբ, 1000x80մմ	հատ	16.00000	12,915.91	0	12,916	206,655
29	Լուսատու լուսադիոդային 9 Վտ, Մ120մմ	հատ	25.00000	5,096.35	0	5,096	127,409
30	Լուսատու պատի ճր 15 Վտ	հատ	6.00000	11,927.40	0	11,927	71,564

31	Լուսադիոդային լուսատուների ներառաստադային տեղադրում 34- 40վտ 1300x200x30մմ	հատ	29.00000	23,326.51	0	23,327	673,469
32	Լուսատու լուսադիոդային 150 Վտ, պաշտպանված մետաղական ցանցով	հատ	15.00000	9,076.21	0	9,076	133,143
33	Ցուցատախտակ <<ԵԼԶ>>	հատ	10.00000	16,480.39	0	16,480	164,804
34	Լուսատու վթարային , ակումուլյատորային մարտկոցով, ոչ մշտական ներգործությամբ 12 Վտ	հատ	20.00000	9,887.55	0	9,888	197,751
35	Միացման տուփ Զ80x80x45մմ	հատ	25.00000	179.98	0	180	4,500
36	Վարդակի տուփ Զ68x40մմ	հատ	429.00000	216.05	0	216	92,685
37	Վարդակ միաֆազ եզակի 16Ա ներկառուցվող	հատ	200.00000	1,833.05	0	1,833	363,610
38	Վարդակ միաֆազ կրկնակի 16Ա ներկառուցվող	հատ	59.00000	1,832.96	0	1,833	103,145
39	Մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում ներքին տեղադրման	հատ	58.00000	1,799.96	0	1,800	104,398
40	Մեկստեղնավոր փոխանջատիչ 10Ա, ներկառուցվող անջատիչների տեղադրում	հատ	10.00000	2,560.72	0	2,561	25,607
41	Երկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում ներքին տեղադրման 10Ա	հատ	5.00000	2,355.58	0	2,356	11,778
42	Ռեվերս միջանկյալ անջատիչների տեղադրում ներքին տեղադրման 10Ա	հատ	4.00000	3,755.87	0	3,756	15,023
43	Անցքերի բացում պատերում 40x40մմ	տեղ	416.00000	426.01	0	426	177,220
44	Օդամուղ պատի, M 100/4", 18 BT, 190 խմ/ժ, 3 մմ ջրի սյուն	հատ	4.00000	13,208.02	0	13,208	52,832
7	Ժամային և զանգային ազդարարում						733,544
1	Ժամային կայան /տայմեր/ ЧС-2- 06школа	հատ	1.00000	125,573.73	0	125,574	125,574
2	Ժամացույց P100b-R	հատ	11.00000	43,772.48	0	43,772	481,497
3	Զանգ M3M	հատ	11.00000	7,817.36	0	7,817	85,991
4	ППВГ, 2x0,75մմԱ հաղորդալարի անցկացում	զմ	140.00000	289.16	0	289	40,482
						Արժեք	265,897,500
						ԱԱՀ	53,179,500
						Ընդամենը՝	319,077,000

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Խնձորուտ բնակավայր հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղինյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մարկո Գրուպ 7» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Գորիս,
Անկախության 2/45
ՀՎՀՀ՝ 09216714

Հ/հ՝ 220250125931000

Բանկ՝ Ակբա բանկ ԲԲԸ

Տնօրեն

Գոհար Հովհաննիսյան



«123» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Գորիս, Սյունիքի
97

ՀՎՀՀ՝ 09200345

Հ/հ՝ 163298122439

Բանկ՝ Հայէկոնոմբանկ
ԲԲԸ

Տնօրեն

Արկադի Բաբայան



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*
ՀՀ «ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԽՆՁՈՐՈՒՄԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ» ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ «Վայոց Ձորի մարզի խնձորուտի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով սահմանված ժամկետում	190 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով սահմանված ժամկետում	190 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝
Կենտրոնական գանձապետարան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մարկո Գրուպ 7» ՍՊԸ
Հասցե՝ ք. Գորիս,
Անկախության 2/45
ՀՎՀՀ՝ 09216714
Հ/հ՝ 220250125931000
Բանկ՝ Ալբա բանկ ԲԲԸ



«123» ՍՊԸ
Հասցե՝ ք. Գորիս, Սյունիքի
97
ՀՎՀՀ՝ 09200345
Հ/հ՝ 163298122439
Բանկ՝ Հայէկոնոմբանկ
ԲԲԸ



* Քանի որ պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45211229/503	ՀՀ «Վայոց Ձորի մարզի Խնձորուտի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքներ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	... %


* Քանի որ պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝

Կենտրոնական գանձապետարան



Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղինյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

«Մարկո Գրուպ 7» ՍՊԸ
Հասցե՝ ք. Գորիս,
Անկախության 2/45
ՀՎՀՀ՝ 09216714
Հ/հ՝ 220250125931000
Բանկ՝ Ակբա բանկ ԲԲԸ

Տնօրեն
Գոհար Հովհաննիսյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ.

«123» ՍՊԸ
Հասցե՝ ք. Գորիս, Սյունիքի
97
ՀՎՀՀ՝ 09200345
Հ/հ՝ 163298122439
Բանկ՝ Հայէկոնոմբանկ
ԲԲԸ

Տնօրեն
Արկադի Բաբայան



/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « »
« » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը
հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների								Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի /
N	անվանում ը	տեխնիկական ը ընթացի համառոտ շարադրանք ը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույց ի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույց ի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

U4S N

Կայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը Ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
 Պատվիրատուի _____ անունը

Կապալառուի անունը

(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____

պայմանագրի կնքման ամսաթիվը

պայմանագրի համարը

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «--» 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կապալառուի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կապալառուի անվանումը
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

_____ ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.