List of Contract Documents

| | | | |
|---|---|---|---|
| #Addenda ID | N/A | Title | Tender Structure XML - Cycle 1 |
| Status | Final | Creator | Արմինե Աղաջանյան |
| File Associated :<1_c4t_11808754_1.xml > | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| #Addenda ID | N/A | Title | Դիլիջան համայնքի Թեղուտ բնակավայրի ներգյուղական 3-րդ, 7-րդ, 11-րդ, 13-րդ փողոցների տուֆապատման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ |
| Status | Final | Creator | Արմինե Աղաջանյան |
| File Associated :<2_Hraver 26-05.rar > | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| #Addenda ID | N/A | Title | 3-, 7-, 11- 13- |
| Status | Final | Creator | Արմինե Աղաջանյան |
| File Associated :<3_26-05 tex R.docx > | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| #Addenda ID | N/A | Title | Technical |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | supervision services for the tuff paving works of the 3rd, 7th, 11th, 13th streets of the Teghut settlement of Dilijan community |
| Status | Final | Creator | Արմինե Աղաջանյան |
| File Associated :<4_NOTICE 26-05.docx > | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| #Addenda ID | 1 | Title | Պայմանագիր |
| Status | Final | Creator | Արմինե Աղաջանյան |
| File Associated :<5_Paymanagir 26-05.PDF > | | | |