

						ՏԿԵՆ - ՀԲՄԽԾՁԲ -2023/ՆՆ-2		
						Տ–8–10,/**Տ**–8–48/ – **Շամբ – Շամբի ջրամբարի պատվար /մարգարիտա/ ավտոճանապարհ**		
						Т–8–10,/Т–8–48/ – Шамб – плотина Шамбского водохранилища /маргарита/		
փոփ.	Մասնակից.	թերթ	հաստաթղթի N	ստորագրություն	ամսաթիվ	Պկ 0+00 - Պկ 3+20	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՊԳԻ	Սարգսյան Ա				2023		ԱՆ	19	34
Խմբի ղեկ	Գասպարյան Ա				2023				
Ստուգեց	Ստորոժենկո Ռ				2023				
Կատարեց	Ստորոժենկո Ռ				2023	Փռված հատակագիծ Развернутый план Մ/M1:1000	«ԱՐՑԱԽՃԱՆ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՓԲԸ "АРЦАХДОР" ИНСТИТУТ АОЗТ		



Փոփոխ.	Փաստաթղթի	Թերթ	N փաստ.	Ստորագրութ.	Ամսաթիվ

ՏԿԵՆ - ՀԲՄԽԾՁԲ -2023/ՊՆ-2

Փռված հատակագիծ/Развернутый план

Պկ 3+20 - Պկ 6+40

U/M 1:1000

Թերթ 20


Ցանկապատման վերջ ԿԿ 6+90
Конец ограждения ПК 6+90
Սեղմակապման սկիզբ ԿԿ 6+97 - ԿԿ 7+97
Начало ограждения ПК ԿԿ 6+97 - ԿԿ 7+97
L=100
Ցանկապատման սկիզբ ԿԿ 8+00
Начало ограждения ПК ԿԿ 8+00
Ցանկապատման վերջ ԿԿ 8+30
Конец ограждения ПК 8+30
Ցանկապատման սկիզբ ԿԿ 6+90
Начало ограждения ПК ԿԿ 6+90
Ցանկապատման վերջ ԿԿ 8+20
Конец ограждения ПК ԿԿ 8+20
Ցանկապատման սկիզբ ԿԿ 8+20
Начало ограждения ПК ԿԿ 8+20
Ցանկապատման վերջ ԿԿ 8+80
Конец ограждения ПК 8+80
Ц.Գ7 8598062.60 4371354.89
Ц.Գ8 8598102.38 4371351.61
Ц.Գ9 8598222.97 4371344.17
Ц.Գ10 8598266.27 4371344.09
Ц.Գ11 8598379.83 4371323.77
Rp1_H=1342.2180
X=4371347.7930
Y=8598226.6910
R=450m
R=300m
6+00
6+20
6+40
6+60
6+80
7+00
7+20
7+40
7+60
7+80
8+00
8+20
8+40
8+60
8+80
9+00
9+20
9+40
9+60
9+80
ՇՄԱՐ
SHAMB
5.24.1
5.23.1
1.11.1
2.3.10
3.21
3.27
3.20
6.11
8.2.2
6.2
103
40
ՊՈՍՏ
Փոփոխ.
Մասնակից
Թերթ
N փաստ.
Ստորագրութ.
Ամսաթիվ
ՏԿԵՆ - ՀԲՄԽԾՁԲ -2023/1Ն-2
Փռված հատակագիծ/Развернутый план
ՊԿ 6+40 - ՊԿ 9+80
U/M 1:1000
Թերթ
21



Կոզյակի շուրջը բազալտե եզրաքարի տեղադրում
15x30սմ չափսի, բետոնե հիմքի վրա - 19գծ.մ
Ավազակոպճային շերտ h=8սմ - 0.5մ³

Փոփոխ.	Մանակից	Թերթ	N փաստ.	Ստորագրութ.	Ամսաթիվ	ՏԿԵՆ - ՀԲՄԽԾՁԲ -2023/1Ն-2 Փռված հատակագիծ/Развернутый план ՊԿ 9+80 - ՊԿ 13+60	Թերթ 22

U/M 1:1000


Մուտք
Въезд
Դուրս գալ
Съезд
Մեռնուկաղ d=325մմ
Պկ15+60
R20.0
R0.5
R3.0
Զբաղեցված տարածք
Զբաղեցված տարածք
Զբաղեցված տարածք



Փոփոխ.	Մասնակից	Թերթ	N փաստ.	Ստորագրութ.	Ամսաթիվ

ՏԿԵՆ - ՀԲՄԽԾՁԲ -2023/1Ն-2

Փռված հատակագիծ/Развернутый план

Պկ 18+00 - Պկ 21+80

U/M 1:1000

Թերթ 24


Ամրակցում ա/ճ
ՊԿ21+73
2x2մ
Դեպի
Съезд
R15.0
R7.0
2.4
2.1
2.1
1.11.2
1.12.1
3.21
3.20
1.34.1
1.34.2
Մուտք
Въезд
Մուտք
Въезд
ՇԱՄԲ
SHAMB
5.23.1
ՇԱՄԲ
SHAMB
5.24.1
ՊԿ 23+97
Ա/Ճ p=1.0մ
Փոփոխ.
Մասնակից
Թերթ
N փաստ.
Ստորագրութ.
Ամսաթիվ
ՏԿԵՆ- ՀԲՍԽԾՔ -2023/ՊՆ-2
Փռված հատակագիծ/Развернутый план
ՊԿ 21+80 - ՊԿ 25+60
U/M 1:1000
Թերթ
25


ՇԱՄԲ
SHAMB
5.23.1
1.12.2
1.12.1
8.2.1
3.20
3.24
1.34.1
1.34.2
40
Ամբարտակի d=1020մմ
ՊԿ 28+47
Ամբարտակի սկիզբ
ՊԿ 27+58
Հողալոր գաբիոնա
ՊԿ27+58
Գաբիոնապատումի սկիզբ
ՊԿ 27+40
Հողալոր գաբիոնի ՊԿ 27+40
դրենաժ d/գ
2x2մ
ՊԿ26+54
25+40
25+60
25+80
26+00
26+20
26+40
26+80
27+00
27+20
27+40
27+60
27+80
28+00
28+20
28+40
28+60
29+00
29+20
R=150m
R=50m
R=40m
R=60m
R=50m
R=50m
R=50


1.34.1
1.34.2
1.34.1
1.34.2
1.34.1
1.34.2
3.24
3.20
460
8.2.1
6.4
8.6.5
3.21
1.34.1
1.34.2
1.34.1
1.34.2
1.34.1
1.34.2
29+00
29+20
29+40
29+60
29+80
30+00
30+20
30+40
30+60
30+80
31+00
31+20
31+40
31+60
31+80
32+00
32+20
32+40
32+50
R=50m
R=30m
R=100m
R=55m
Սկիզբ ՊԿ29+38
Նախագծի
Սկիզբ ՊԿ29+70
Գործող ճանապարհի
Նախագծի
Սկիզբ ՊԿ30+50
Գործող ճանապարհի
Նախագծի
Սկիզբ ՊԿ30+64
Գործող ճանապարհի
Նախագծի
Վերջ ՊԿ31+96