

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2026/4**

ք. Երևան

« 03 » « 04 » 2026թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամն, ի դեմս հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ջի Թի Էս Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Հակոբյանի ի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված *Հայաստանի Հանրապետության «Կոտայքի մարզի Առինջի Կ.Ծառուկյանի անվան միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքները* (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2026/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են *Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով՝ շինարարական աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանելով՝ 210 օրացուցային օր*:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

Ընդ որում համաձայնագրով աշխատանքների կատարման ծավալները նախատեսվում են 12 ամսում կատարելու հաշվարկով՝ պայմանով, որ պակաս ֆինանսական միջոցները բյուջետավորվում և վճարումները կատարվում են 12 ամիսը լրանալուն հաջորդող մինչև 90 օրվա ընթացքում:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.1.8 Առաջարկել Կապալառուին կասեցնել կամ համարել կասեցված պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացնելու անհրաժեշտության դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների իրականացման հնարավոր չէ իրականացնել շինարարական աշխատանքները:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 15 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եզրանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.3.3 Առաջարկել Պատվիրատուին կասեցնել կամ համարել կասեցված պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացնելու անհրաժեշտության դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների իրականացման հնարավոր չէ իրականացնել շինարարական աշխատանքները:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխությանն այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային սնվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել

կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուի պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3.4.11 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը կասեցվելու կամ կասեցված համարվելու դեպքում, եթե Պայմանագրի ժամկետի ավարտի օրը համընկնում է կասեցման ժամանակահատվածի հետ ներկայացնել ավելացված ժամանակահատվածի համար օրենսդրությամբ նախատեսված՝ բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ դրամի ձևով ապահովումները՝ մինչև կասեցումը գործող պայմանագրային ժամկետի ավարտից առնվազն 10 օր առաջ, և եթե կասեցված ժամանակահատվածը չի գերազանցում Պայմանագրի մինչև կասեցումը գործող ժամկետը, ապա կասեցված ժամկետի ընթացքը վերսկսելուց հետո՝ մեկամսյա ժամկետում:

3.4.13 Շինարարական աշխատանքների կատարման ամբողջ ընթացքում շինարարական օբյեկտի տարածքը համալրի տեսախցիկներով, որոնք պետք է շուրջօրյա տեսակարահսկման ամբողջ շինարարական հրապարակը ընդգրկելով կառուցվող բոլոր տեսակի շինությունները արտաքին բոլոր կողմերից, և այդ տեսախցիկներին հասանելիություն ապահովվի ինչպես պատվիրատուի, այնպես էլ պատվիրատուի նշած օգտատերերի համար:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարման աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուի ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում՝ շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում՝ կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուի Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուի հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուի պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամեկտ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 366,000,000 (երեք հարյուր վաթսուներեք միլիոն) ՀՀ դրամ, որից 61,000,000 (վաթսուներեք միլիոն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

Սույն պայմանագրի գինը գործռնային է: Գործոն է հանդիսանում ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից յուրաքանչյուր ամիս՝ մինչև տվյալ ամսվան հաջորդող ամսվա 10-րդ օրը, իր պաշտոնական ինտերնետային կայքում հրապարակվող գնի միջինացված ինդեքսը, որը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով ՀՀ ազգային վիճակագրական կոմիտեի կողմից նախորդող 12 ամիսների ընթացքում հրապարակված՝ «Գների ինդեքսը շինարարությունում» ինդեքսի միջինացված ցուցանիշը: Գործոնի փոփոխությամբ պայմանավորված՝ սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված յուրաքանչյուր համաձայնագրով նախատեսված և պատվիրատուի կողմից ընդունված աշխատանքների գնի վերահաշվարկն իրականացվում և տարբերությունը կապալառուին վճարվում է համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքները պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով ընդունվելուն հաջորդող 120 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գործոնը կիրառվում է՝ հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքները ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելուն նախորդող ամսվա համար ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակված գների ինդեքսի միջինացված ցուցանիշը: Ընդ որում, հաշվարկների համար բազային գործոն է հանդիսանում տվյալ համաձայնագիրը կնքվելուն նախորդող ամսվա համար ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակված ինդեքսը: Մինչև համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքները ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելուն նախորդող ամիսը ներառյալ, միջինացված ցուցանիշը հավասար մնալու կամ մինչև 5 տոկոսը ներառյալ աճելու, կամ նվազելու դեպքում համաձայնագրի գնի վերահաշվարկ չի կատարվում:

5.2 Աշխատանքի գինը գործռնային է և կարող է փոփոխվել պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված կարգով:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝

ՎԳ=ՄԳ/ԼԳxԿԾ, որտեղ
ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժին գինն է):

ԼԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է.

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

ՎԳ -ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՄԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք որի չափը սահմանվում է համաձայնագրով նախատեսված պահանջներին անհամապատասխան կատարված տվյալ կատարողական ակտի ընդհանուր գնի նկատմամբ և կազմում է կատարողականում տվյալ տողի (տողերի) գծով նախատեսված աշխատանքների արժեքի 10%-ը:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք որի չափը սահմանվում է համաձայնագրով նախատեսված պահանջներին անհամապատասխան կատարված տվյալ կատարողական ակտի ընդհանուր գնի նկատմամբ և կազմում է կատարողականում տվյալ տողի (տողերի) գծով նախատեսված աշխատանքների արժեքի 10%-ը:

6.3.1 Պայմանագիրը 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ: Ընդ որում Կապալառուի կողմից համաձայնագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում հաշվարկվող տույժերը պակասեցվում են կատարողականի դիմաց վճարվող գումարից՝ պայմանով, որ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքների վերջնաժամկետի պահպանման դեպքում պահված տույժերի գումարը վճարվում է:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Նախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը չկատարելը	նախահաշվային գնի 0,05 % չափով
2	Տեխնիկական անվտանգության նորմերի չպահպանելը	նախահաշվային գնի 0,1 % չափով
3	Սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական նորմերի չպահպանելը	նախահաշվային գնի 0,1 % չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՋԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.5.1 Թույլատրվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի նոյեմբերի 30-ի N 2093-Ն որոշման N 3 հավելվածում ներառված օբյեկտների մասով կնքված պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքների ծավալներն ավելացնել պայմանագրի սկզբնական գնի մինչև հիսուն տոկոսի չափով, իսկ աշխատանքները փոխարինել այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով պայմանագրի սկզբնական գնի մինչև ութսուն տոկոսի չափով՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերի պահանջները: Ընդ որում, սույն ենթակետով նախատեսվող փոփոխությունները կարող են կատարվել պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետում՝ մինչև հինգ անգամ, պայմանով, որ ծավալների ավելացման կամ բնութագրերի փոխարինման հանրագումարները չեն կարող գերազանցել սույն ենթակետով սահմանված սահմանաչափերը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմում ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը

ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.11 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.12 Սույն պայմանագիրը կազմված է 4 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.13 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.14 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կատարողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը փոխարինվում է երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8.15 Կողմերի համաձայնությամբ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը կարող է կասեցվել կամ համարվել կասեցված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացվելու դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարումն անհնար է դարձել: Սույն կետի իմաստով՝ կասեցվող ժամանակահատվածը որոշվում է Պատվիրատուի կողմից և դրա մասին կողմերի միջև կնքվում է համաձայնագիր:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՑԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՑՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պայմանագրի կատարման համար պահանջվում են հետևյալ լիցենզիաները
«Շինարարության իրականացում» լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտի

Չափաբաժինների համարները	Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները).
1	2
1	Շինարարության իրականացում, 3-րդ և բարձր դասի լիցենզիա, ներդիրով ✓ բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր ✓ ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմեխանիկա) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր ✓ էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր ✓ ջերմագազա-մատակարարում և օդափոխություն (օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր, ջերմամատակարարման և գազամատակարարման համակարգեր) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլունցու 31
ՀՎՀՀ 00846441

Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Մարգարիտա Բաղդևյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԶԻ ԹԻ ԷՍ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Երևան, Շիրակի 96

ՀՎՀՀ՝ 02285371
Հ/հ՝ 220098532850000
Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Տնօրեն Հասմիկ Հակոբյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված թիվ 1
« 03 » 04. 2026թ. կնքված
ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2026/4 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ «ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՌԻՆՋԻ Կ.ԾԱՌՈՒԿՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ» ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)	Ընդամենը՝		
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին B+C	A*(B+C)
			A	B	C	B+C	A*(B+C)
1	Տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ						31,709,042
1	Տանիքի քանդում Տանիքի թիթեղյա ծածկույթի քանդում/ ներառյալ կաթսայատուն/	մ2	1,921.00000	116.02	0	116	222,874
2	Ձեղնալուսամուտների թիթեղյա ծածկույթի քանդում	մ2	35.70000	116.02	0	116	4,142
3	Ջրհորդանների քանդում	մ2	63.90000	116.02	0	116	7,414
4	Ջրհավաքների քանդում	տեղ	53.00000	279.28	0	279	14,802
5	Ձազարների քանդում	տեղ	53.00000	279.28	0	279	14,802
6	Ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում	գմ	120.00000	124.43	0	124	14,932
7	Կավարամածի եւ տախտակամածի քանդում	մ2	932.00000	89.65	0	90	83,554
8	Ապամոնտաժված նյութերի և տանիքի աղբի հավաքում, իջեցում տանիքից և դուրս բերում շենքից	տ	19.00000	3,112.47	0	3,112	59,137
9	Առաջացած և գոյություն ունեցող շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 5կմ	տ	33.50000	1,490.18	0	1,490	49,921
10	Տանիքի կառուցում Տանիքի ծածկույթի պատրաստում գործարանային գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից d=0.5մմ /KՈՒ-21-0.5/ ներառյալ կաթսայատուն/	մ2	1,921.00000	7,209.96	0	7,210	13,850,333
11	Ջրհորդանի իրականացում գործարանային գունավոր ցինկապատ հարթ թիթեղից d=0.5,	գմ	310.00000	6,357.05	0	6,357	1,970,686
12	Տանիքի փոքր ծածկույթների պատրաստում 0.5մմ հաստ. հարթ ցինկապատ գունավոր թիթեղից	մ2	385.00000	4,230.73	0	4,231	1,628,831
13	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում գործարանային գունավոր ցինկապատ թիթեղից 80x100մմ, ներառյալ ջրիոս ձազարները, անկյունակները	կ-տ	53.00000	41,347.17	0	41,347	2,191,400
14	Փայտանյութի լրացում տանիքի կոնստրուկցիաների համար	մ3	16.30000	191,323.47	0	191,323	3,118,573
15	Կավարամած տեղադրում /տախտակ 50x50մմ/	մ3	9.85000	189,546.83	0	189,547	1,867,036

16	Ծպեղնաոտքերի կապերի լրացում մետաղալարով $\Phi 2 \times 4$ մմ պարապետին, կամ ծածկի սալերին	կգ	60.00000	1,127.90	0	1,128	67,674
17	Ձեղնապատուհանների պատում ցինկապատ հարթ գործարանային գունավոր թիթեղով $d=0.5$ մմ, $S=8 \times 4.5$ մ2	մ2	39.00000	4,230.43	0	4,230	164,987
18	Ձեղնապատուհանների պատրաստում շերտափեղկերով	հատ	8.00000	48,367.76	0	48,368	386,942
19	Ջերմամեկուսացում խարամի շերտով	մ3	334.00000	7,385.42	0	7,385	2,466,730
20	Ձնարգելի կառուցում գունավոր	գմ	310.00000	2,977.04	0	2,977	922,882
21	Շերտափեղկերի յուղաներկում բարելավված որակի 2 շերտ	մ2	10.72000	2,236.11	0	2,236	23,971
22	Ծխնիներ, փական շերտափեղկերի համար	կ-տ	12.00000	1,586.25	0	1,586	19,035
23	Փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ3	35.00000	8,091.45	0	8,091	283,201
24	Կավարամածի եւ տախտակամածների հրապաշտպանում	մ2	1,920.00000	262.77	0	263	504,518
25	Փայտյա կառուցվածքների մշակում հականեխիչ նյութով	մ3	35.00000	2,605.30	0	2,605	91,186
26	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի տեղադրում	մ	310.00000	144.46	0	144	44,783
27	Ամրան $\Phi 20$	կգ	415.60000	273.82	0	274	113,800
28	Մետաղական ճաղաշարի երկտակ յուղաներկում	մ2	35.90000	1,302.41	0	1,302	46,757
29	Տելեսկոպիկ մետաղական աստիճանի տեղադրում տանիքի մուտքային հատվածում	հատ	4.00000	214,143.35	0	214,143	856,573
30	Կավարամածի եւ տախտակամածի մշակում հականեխիչ նյութով	մ2	1,920.00000	321.65	0	322	617,568
2	Ճարտարապետաշինարարական մաս						173,990,697
1	Քանդման եւ ապամոնտաժման աշխատանքներ Միջնորդների քանդում 200 մմ հաստության	մ3	4.50000	9,056.56	0	9,057	40,755
2	Միջնորդների քանդում 100 մմ հաստության	մ2	80.50000	977.22	0	977	78,666
3	Մետաղապլաստե դռների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	մ2	217.97000	4,289.57	0	4,290	934,998
4	Մետաղական դռների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	մ2	6.86000	4,251.28	0	4,251	29,164
5	Մետաղապլաստե պատուհանների ապամոնտաժում, պատուհանագոգով /հանձնում պատվիրատուին/	մ2	382.67000	1,392.34	0	1,392	532,807
6	Մանրահատակի, լամինատի, ռետինե հատակների ապամոնտաժում	մ2	1,157.80000	650.38	0	650	753,010
7	Փայտե հատակի ապամոնտաժում	մ2	683.80000	630.64	0	631	431,232
8	Փայտե կմախքի ապամոնտաժում	մ3	3.62000	27,945.67	0	27,946	101,163
9	Փայտե շրիշակների քանդում	գմ	1,398.00000	14.21	0	14	19,866
10	Կերամիկական սալիկներից հատակների քանդում կապակցող շերտի հետ միասին	մ2	138.20000	513.37	0	513	70,948
11	Գրանիտե սալիկների քանդում իր կապակցող նյութով	մ2	56.40000	1,281.73	0	1,282	72,290
12	Բետոնե հատակների քանդում	մ3	338.70000	9,016.27	0	9,016	3,053,811
13	Հախճասալի քանդում ցեմենտ-ավազային սվաղի հետ միասին	մ2	340.80000	938.95	0	939	319,994

14	Սանհանգույցի բետոնե թումբերի քանդում	Մ3	2.80000	18,032.55	0	18,033	50,491
15	Պատերի և շեփերի գաջե շերտի քանդում/ներկի հետ միասին/	Մ2	6,300.00000	938.95	0	939	5,915,385
16	Ներքին պատերի ցեմենտ ավազե սվաղի քանդում	Մ2	58.00000	222.64	0	223	12,913
17	Գաջե սվաղի քանդում առաստաղից/ներկի կետ միասին/	Մ2	2,551.20000	1,227.86	0	1,228	3,132,516
18	Արտաքին պատերի ի ցեմենտ ավազե սվաղի քանդում	Մ2	125.00000	222.64	0	223	27,830
19	Կախովի առաստաղի քանդում մետաղական հիմնակմախքի հետ միասին	Մ2	54.30000	813.17	0	813	44,155
20	Աստիճանների պողպատե բազրիքների և պատուհանների մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում	տ	1.80000	41,922.50	0	41,923	75,461
21	Հովհարի տակիքի թիթեղա ծածկույթի քանդում	Մ2	5.20000	116.02	0	116	603
22	Հովհարի պողպատե կոնստրուկցիաների քանդում	տ	0.16000	41,922.50	0	41,923	6,708
23	Չուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	15.00000	736.03	0	736	11,040
24	Լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	15.00000	594.55	0	595	8,918
25	Հոսակների ապամոնտաժում	հատ	5.00000	666.21	0	666	3,331
26	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	310.00000	337.06	0	337	104,489
27	Վարդակների և բաժանիչ տուփերի ապամոնտաժում	հատ	238.00000	120.38	0	120	28,650
28	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում Φ110	զմ	96.00000	1,504.38	0	1,504	144,420
29	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում Φ50	զմ	148.00000	1,037.43	0	1,037	153,540
30	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	108.00000	1,154.47	0	1,154	124,683
31	Ջեռուցման խողովակների ապամոնտաժում	զմ	1,250.00000	407.45	0	407	509,313
32	Շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 5կմ	տ	686.00000	1,490.18	0	1,490	1,022,263
33	Միջնորմների կառուցում - Միջնորմերի կառուցում թեթեւաբետոնե բլոկներից 100մմ հաստությամբ	Մ2	182.00000	3,362.32	0	3,362	611,942
34	Միջնորմերի կառուցում թեթեւաբետոնե բլոկներից 200մմ հաստությամբ	Մ3	6.40000	23,061.23	0	23,061	147,592
35	Միջնորմերի կառուցում թեթեւաբետոնե բլոկներից 400մմ հաստությամբ	Մ3	4.40000	23,061.23	0	23,061	101,469
36	Բլոկերի դատարկությունների լցում B7.5 դասի թեթեւ բետոնով	Մ3	5.60000	28,632.10	0	28,632	160,340
37	Միջնորմների շարվածքի ամրանավորում	տ	0.98000	71,043.27	0	71,043	69,622
38	Ամրան Φ8A500C	տ	0.98000	283,258.40	0	283,258	277,593
39	Ե/բ միաձուլ բարավորի պատրաստում B15 դասի բետոնից	Մ3	1.63600	72,932.16	0	72,932	119,317
40	Ամրան Φ12A500C	տ	0.18880	273,820.22	0	273,820	51,697
41	Ամրան Φ6A240	տ	0.04180	283,258.40	0	283,258	11,840
42	Փրփրապլաստ 20մմ	Մ2	16.80000	292.33	0	292	4,911
43	Փրփրապլաստ 30մմ	Մ2	16.80000	326.32	0	326	5,482
44	Դահլիճի բեմ - Փայտակյուղի լրացում բեմի կոնստրուկցիաների համար և բեմի երեսապատում չոր չորսուկներով /հականեխիչ մածկապատմամբ/	Մ3	3.58000	155,984.66	0	155,985	558,425

45	Բեմի դիմային մասի երեսապատում փայտե սալերով /վազոնկա/	մ2	4.65000	4,942.54	0	4,943	22 983
46	Բեմի փայտե մասերի լաքապատում 2 շերտ	մ2	13.20000	673.07	0	673	8 885
47	Բացվածքներ - Այլումինե 60մմ հաստ. պլոֆիլներով ջերմակամուրջակով 4+4մմ ապակեփաթեթով արտաքին դռների տեղադրում, /ներառյալ սարքերը, կողպեքները, ապակեփաթեթը/ բացվող	մ2	69.94000	95,133.49	0	95,133	6,653 636
48	ՄԴՖ-ից /ապակիով/ 6մմ հաստ. դռների տեղադրում երկտակ ներկված, ՄԴՖ-ից շրջանակով, ներառյալ՝ ՄԴՖ-ից երեսակալները արքերը, դռան արգելափակիչը, կողպեքներ, բռնակներ, ծխնիներ), համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	մ2	129.49000	39,757.39	0	39,757	5,148 184
49	Մետաղապլաստե սպիտակ դռների և միջնորմների տեղադրում /հայկական, ներառյալ սարքերը, կողպեքները/	մ2	22.50000	31,435.85	0	31,436	707 307
50	Այլումինե բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով պատուհանների տեղադրում ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), բացվող	մ2	143.60000	85,438.77	0	85,439	12,269 007
51	Այլումինե բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով պատուհանների տեղադրում ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), չբացվող	մ2	232.15000	46,326.37	0	46,326	10,754 667
52	Բարդ փականի եւ սովորականի գնային տարբերությունը	հատ	96.00000	5,665.17	0	5,665	543 856
53	Դռան բացող մեխանիզմ "антипаника" DOORLOCK PD910FR-BAR PZ72MM (կամ համարժեք)	հատ	11.00000	50,986.51	0	50,987	560 852
54	Գալվարազույրների ձեռքբերում և տեղադրում	մ2	460.00000	5,665.17	0	5,665	2,605 978
55	Հակամիջատային ցանցի տեղադրում	մ2	143.60000	4,418.83	0	4,419	634 544
56	Դռների և պատուհանների շեպերի գաջե սվաղում	մ2	168.00000	5,395.43	0	5,395	906 432
57	Շեպերի ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկմամբ, լավորակ	մ2	168.00000	1,065.84	0	1,066	179 061
58	Շեպերի հարդարող անկյունակների տեղադրում	զմ	886.00000	158.62	0	159	140 537
59	Պատուհանի ճաղաշարի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.62400	87,207.78	0	87,208	54 418
60	Անկյունակ L 32x32x2	զմ	148.80000	889.43	0	889	132 347
61	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 10x10x2մմ	զմ	811.20000	342.18	0	342	277 576
62	Մետաղական մակերևույթների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 շերտ	մ2	128.00000	1,276.44	0	1,276	163 384
63	Պատուհանագոգերի տեղադրում /բացվածք/	մ2	143.60000	830.88	0	831	119 314
64	Պլաստմասե սպիտակ պատուհանագոգերի արժեքը B=400մմ	զմ	321.80000	4,169.56	0	4,170	1,341,764
65	Սանհանգույցներ - Լամինացված ՄԴՖ-ից դռների տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքները/	մ2	25.40000	14,729.44	0	14,729	374,128

66	Լամինացված ՄՐՖ-ից միջնորմների տեղադրում այլուկիտ շրջանակով /ներառյալ սարքերը, կողպեքները/	մ2	54.30000	7,364.72	0	7,365	399 904
67	Հատակներ - Խարամաբետոնե շերտի իրականացում	մ3	260.55000	7,237.52	0	7,238	1,885 736
68	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 50մմ հաստությամբ, ցանցի տեղադրմամբ /հատակների տակ/	մ2	2,605.50000	1,761.34	0	1,761	4,589 171
69	Ամրանային ցանցի տեղադրում	տ	1.51000	20,447.65	0	20,448	30 876
70	Ամրանային ցանցի արժեքը Փ 3Bpl 200x200մմ բջիջներով	մ2	2,605.50000	299.69	0	300	780 842
71	Հատակների ջրամեկուսացում ջրամեկուսիչ քսանյութով	մ2	1,305.00000	1,682.77	0	1,683	2,196 015
72	Հատակների երեսպատում պրեսգրանիտե սալերով /չսահող/	մ2	723.10000	8,100.56	0	8,101	5,857 515
73	Պրեսգրանիտե շրիշակների տեղադրում h=80մմ	զմ	568.00000	980.21	0	980	556 759
74	Վինիլային ծածկույթի իրականացում 2 մմ հաստությամբ /տարբեր գույների/, ինքնահարթեցվող շերտի հետ միասին	մ2	1,737.30000	8,906.98	0	8,907	15,474 096
75	Շրիշակների պատրաստում ՄՐՖ-ից լամինացված H=80մմ	զմ	1,180.00000	1,341.67	0	1,342	1,583,171
76	Դռների այլումինե շեմեր, փոշեներկված	զմ	116.00000	801.05	0	801	92,922
77	Վինիլային հոմոգեն ծածկույթի իրականացում 4 մմ հաստությամբ /տարբեր գույների/, ինքնահարթեցվող շերտի հետ միասին	մ2	145.10000	14,338.74	0	14,339	2,080,551
78	Սպորտ դահլիճի երկտակ գծանշում	զմ	184.00000	163.48	0	163	30,080
79	Ֆուտբոլի դարպասների տեղադրում/ցանցով/շարժական/	հատ	2.00000	172,221.11	0	172,221	344,442
80	Աստիճանահարթակների երեսպատում պրեսգրանիտե սալերով /չսահող/	մ2	55.60000	8,100.56	0	8,101	450,391
81	Աստիճանահատերի երեսպատում աստճանի պրեսգրանիտե սալերով /վալիկավոր, եզրերը կորացված, չսահող/ գործարանային արտադրության	մ2	62.00000	14,646.73	0	14,647	908,097
82	Աստիճանահատերի երեսպատում պրեսգրանիտե սալերով /չսահող/	մ2	27.50000	14,646.73	0	14,647	402,785
83	Ներքին հարդարում - Պատերի և շեպերի գաջե սվաղում բարելավված որակի	մ2	6,300.00000	1,734.54	0	1,735	10,927,602
84	Պատերի, սյուների և շեպերի ներկում լվացվող լատեքսային ներկով, բարելավված, ծեփամածկումով/ գույնը համաձայնացնել պատմիրատուի հետ/	մ2	6,300.00000	2,083.83	0	2,084	13,12Է,129
85	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով, մետաղական ցանցով	մ2	435.00000	1,526.83	0	1,527	664,171
86	Պատերի երեսպատում հախճաձայով /բարձրորակ/	մ2	435.00000	5,605.55	0	5,606	2,43Է,414
87	Խողովակների քողարում ջրակայուն գիպսաստվարաթղթե 12.5մմ հաստ. սալերով, մետաղական հիմնակմախքի պատրաստմամբ	մ2	35.20000	4,600.58	0	4,601	161,940
88	Աստիճանների տակի հատվածա բողարում գիպսաստվարաթղթե	մ2	62.50000	4,163.97	0	4,164	26Ը,248

	9.5մմ հաստ. սալերով, մետաղական հիմնակմախքի պատրաստմամբ						
89	Առաստաղի և հեծանների սվաղում գաջով, բարելավված որակի	մ2	448.00000	1,817.39	0	1,817	814 1Է1
90	Կախովի առաստաղի պատրաստում գիպսասովարաթոթ սալերից 9.5 մմ, մետաղական հիմնակմախքով	մ2	1,737.30000	5,006.07	0	5,006	8,697 0Կ5
91	Առաստաղների, հեծանների և գիպսակարտոնի ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված, ծեփամածկումով/ գույնը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ	մ2	2,185.30000	1,631.36	0	1,631	3,565 011
92	Կախովի առաստաղի պատրաստում «Արմատրոնգե տիպի, մետաղական հիմնակմախքով	մ2	813.90000	6,022.75	0	6,023	4,901 916
93	Կախովի առաստաղի պատրաստում շերտավոր պլաստիկից, մետաղական հիմնակմախքով	մ2	54.30000	4,112.72	0	4,113	223 3Է1
94	Աստիճանների պատրաստի այլումինե արծաթափայլ խողովակավոր ճաղաշարի տեղադրում, h=120սմ	զմ	34.50000	31,498.33	0	31,498	1,086 6Է2
95	Այլումինե անկյունակներ հախճասայի համար	զմ	132.00000	657.16	0	657	86 7Կ5
96	Սվաղի ցինկապատ անկյունակներ	զմ	452.00000	657.16	0	657	297 0Կ6
97	Սպորտ զալի բասկետբոլի վահանակների ձեռքբերում և տեղադրում /տեսքը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ/	հատ	2.00000	133,697.96	0	133,698	267 3Է6
98	Դահլիճի կողային հատավածների արգելող ցանցերի ամրացում մետաղական մասերին, պոլիէթիլենային 3 մմ ցանցով, ներառյալ ամրացման դետալները	մ2	268.00000	3,172.49	0	3,172	850 227
99	Բնահողի մշակում /խրամուղում/, ձեռքով /ջերմային ուղի/	մ3	46.50000	4,670.68	0	4,671	217 1Է7
100	Նախաշերտի պատրաստում բազալտե խճից/ջերմային ուղի/	մ3	2.87000	13,622.62	0	13,623	39 097
101	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից /ջերմային ուղի/	մ3	3.05000	22,920.89	0	22,921	69 909
102	Ե/բ-յա առուների/վաք/ տեղադրում 500x380x3000 /ջերմային ուղի/	հատ	24.00000	32,637.82	0	32,638	783 308
103	Ե/բ-յա ծածկի սալերի տեղադրում 500x700 /ջերմային ուղի/	հատ	90.00000	9,973.87	0	9,974	897 6Կ8
104	Ջրամեկուսիչ գորգի իրականացում մեկ շերտ իզոգամից /ջերմային ուղի/	մ2	48.70000	4,059.37	0	4,059	197 691
105	Մետաղական ոտքերի պատրաստում /ջերմային ուղի/	տ	0.06000	53,556.26	0	53,556	3 2Կ3
106	Ամրան Ի10A500C	տ	0.06000	334,558.76	0	334,559	20 0Կ4
107	Արտաքին հարդարում - Շենքի ճակատային մասի փոշեմաքրում	մ2	1,950.00000	174.26	0	174	339.807
108	Ճակատային մասերի սվաղում ցեմենտ-ավազաե շաղախով 3սմ միջին հաստությամբ ամրանային ցանցի վրա, ներառյալ ամրանացանցի եւ կմախքի պատրաստումը	մ2	1,950.00000	3,161.17	0	3,161	6,164,282
109	Ցանց Ի4Bpl	տ	3.04000	634,498.81	0	634,499	1,928,8Կ6

110	Ամրան Ի6Al L=200մմ, 1984 հատ	տ	0.08800	339,910.08	0	339,910	29 912
111	Դյուբել, քալ 600	հատ	1,350.00000	17.00	0	17	22 950
112	Արտաքին պատերի շեպերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով, բարելավված որակի	մ2	194.00000	2,144.86	0	2,145	416 103
113	Շեպերի հարդարող անկյունակների տեղադրում	զմ	368.00000	249.26	0	249	91 728
114	Արտաքին պատերի ներկում ֆասադային ներկով /երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	մ2	2,144.00000	1,925.68	0	1,926	4,128 658
115	Բազալտե պատուհանագոգերի տեղադրում 30մմ հաստ /ներառյալ հղկումը/	զմ	237.00000	12,504.13	0	12,504	2,963 479
116	Հարթակի երեսպատում բազալտե սալերով, 30մմ հաստ., ներառյալ հղկումը	մ2	26.30000	12,450.00	0	12,450	327 455
117	Արտաքին պատերի երեսպատում տուֆե սալերով 30մմ հաստ. /երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	մ2	32.00000	18,542.88	0	18,543	593,372
118	Պատերի երեսպատված սալիկների ավազաշիթային մշակում	մ2	316.00000	1,750.72	0	1,751	553,228
119	Գրունտի մշակում մեխանիզմով, կողայիցով	մ3	136.10000	366.75	0	367	49,9 5
120	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	15.10000	4,670.68	0	4,671	70,527
121	Պատերի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով/ցանցով/	մ2	148.00000	1,521.74	0	1,522	225,2 8
122	Պատերի ջրամեկուսիչ 2 շերտի իրականացում իզոգամ	մ2	148.00000	5,789.98	0	5,790	856,9 7
123	Որմնախարիխի երեսպատում բազալտե քուրքատաշ սալերով, մետաղական ցանցով	մ2	38.00000	20,907.78	0	20,908	794,496
124	Մետաղական ցանցի արժեքը Փ4Bpl 150x150մմ բջիջներով	մ2	38.00000	589.18	0	589	22,389
125	Որմնախարսխի թասակների իրականացում բազալտե հղկված ոչ ծակոտկեն սալերով երեսպատման սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	24.80000	19,164.10	0	19,164	475,270
126	Գույքային փայտամածի տեղադրում եւ ապամոնտաժում արտաքին աշխատանքների և սպորտ դահլիճի համար	100մ2	9.30000	80,340.23	0	80,340	747,164
127	Դրոշակի տեղի պատրաստում ե/քով B15 դասի 1000x1000x1650մմ,երեսպատում բազալտե սալերով/առանց ծակոտկեն/, մետաղական խողովակի տեղադրում DH=76x4,0մմ/երկտակ յուղաներկումով/ և դրոշի ամրացում	հատ	1.00000	635,575.62	0	635,576	635,576
128	Հովիարների և մետաղական աստիճանի կառուցում - Ծածկարանի մետաղական կառուցվածքների հավաքակցում	տ	0.62400	162,289.49	0	162,289	101,269
129	Մետ. խողովակ 50x30x3	կգ	622.80000	612.97	0	613	381,758
130	Անցքերի բացում պատերում Φ10մմ, L=150մմ	հատ	56.00000	400.37	0	400	22,421
131	Դյուբել M10	հատ	56.00000	113.30	0	113	6,345
132	Մետաղակոմիսիոն ծածկույթի պատրաստում	մ2	28.80000	7,467.25	0	7,467	215,057
133	Ձևավոր տարր, գունավոր ցինկապատ թիթեղից	մ2	5.24000	5,816.22	0	5,816	30,477

3	Ջրամատակարարման ցանց						1,386,399
1	Անցքերի բացում պատի մեջ Φ120մմ	հատ	8.00000	2,909.50	0	2,910	23.276
2	Պատյանի տեղադրում Φ108մմ պողպատե խողովակից L=0,5մ, 1 հատ	գմ	4.00000	3,750.70	0	3,751	15.0C3
3	Պողպատե պատյանի ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտ	մ2	1.20000	1,253.62	0	1,254	1.5C4
4	Խցափակում պատյանի եւ խողովակի միջեւ առածգական կյուղով	մ3	0.10000	20,289.66	0	20,290	2 029
5	Անցքերի լցափակում B12.5 բետոնով	մ3	0.05000	182,117.80	0	182,118	9 1C6
6	Հատակի բետոնե շերտի քանդում	մ3	2.50000	18,032.55	0	18,033	45 0E1
7	Ենթաշերտի պատրաստում B15 դասի բետոնեց	մ3	2.50000	35,681.85	0	35,682	89 2C5
8	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Φ25x2.3մմ հիդրավիկ փորձարկումով	գմ	145.00000	1,374.92	0	1,375	199 3E3
9	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Φ20x1.9մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	գմ	122.00000	1,316.89	0	1,317	160 6E1
10	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակներից Φ20x3մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	գմ	58.00000	1,662.51	0	1,663	96 426
11	Պողպատ-պոլիէթիլենե միացություն Φ20մմ	հատ	4.00000	4,302.82	0	4,303	17 211
12	Բրոնզե փական Φ20մմ	հատ	12.00000	2,775.84	0	2,776	33 310
13	Խրոմապատ անկյունային փական Φ15մմ	հատ	55.00000	3,433.00	0	3,433	188 815
14	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի տակառիկի համար	հատ	15.00000	1,359.64	0	1,360	20 3E5
15	Ճկուն խողովակ լվացարանակոնքերի համար	հատ	12.00000	1,359.64	0	1,360	16 316
16	Խոհանոցային կոնքի խառնիչի տեղադրում	հատ	3.00000	12,214.10	0	12,214	36 642
17	Ծորակների տեղադրում	կ-տ	15.00000	7,398.71	0	7,399	110 9E1
18	Սանհանգույցներում հայելիների ձեռքբերում և տեղադրում/ տեսքը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ/	մ2	16.80000	9,290.88	0	9,291	156 0E7
19	Սանհանգույցներում ակեստուարների ձեռքբերում և տեղադրում/ տեսքը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ/	կ-տ	15.00000	2,492.68	0	2,493	37 390
20	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	952.00000	107.64	0	108	102 473
21	Համակարգի լվացում, ախտահանում	գմ	325.00000	77.31	0	77	25 126
4	Կոյուղու ցանց						1,882,893
1	Անցքերի բացում պատի վրա, 300x300x500մմ չափերի	հատ	5.00000	2,909.50	0	2,910	14.548
2	Պատյանի տեղադրում Φ219մմ պողպատե խողովակից, L=0,5մ	գմ	2.00000	17,925.67	0	17,926	35.851
3	Պողպատե պատյանի ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտ	մ2	1.90000	1,253.62	0	1,254	2,382
4	Խցափակում պատյանի եւ խողովակի միջեւ առածգական կյուղով	մ3	0.09000	20,289.66	0	20,290	1,826
5	Անցքերի լցափակում B12.5 բետոնով	մ3	0.04000	182,117.80	0	182,118	7,285

6	Անցքերի բացում հատակի վրա, 150x150x300մմ չափերի	հատ	15.00000	2,909.50	0	2,910	43,643
7	Հատակի բետոնե շերտի քանդում 0.3x0.2մ	Մ3	1.80000	18,032.55	0	18,033	32,459
8	Ենթաշերտի պատրաստում B15 դասի բետոնեց	Մ3	1.80000	35,681.85	0	35,682	64,227
9	Խողովակների ապամոնտաժում Ф50-100մմ	զմ	85.00000	1,037.43	0	1,037	88,152
10	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներից, սեղմիչ օղակներով Ф 110մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	92.00000	1,576.45	0	1,576	145,033
11	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներից, սեղմիչ օղակներով Ф 50մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	122.00000	1,333.26	0	1,333	162,658
12	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե ձեւավոր մասեր Ф 110մմ	հատ	51.00000	1,334.76	0	1,335	68,073
13	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե ձեւավոր մասեր Ф 50մմ	հատ	86.00000	1,142.14	0	1,142	98,224
14	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում լվացման տակառիկով	կ-տ	15.00000	41,129.16	0	41,129	616,937
15	Կերամիկական կիսաոտքով լվացարանների տեղադրում, սիֆոնով	կ-տ	15.00000	29,172.45	0	29,172	437,557
16	Խառնիչ Ցնցուղի/տաք և սառը/ տեղադրում	հատ	3.00000	8,339.12	0	8,339	25,077
17	Հոսակների տեղադրում Ф 50մմ	հատ	5.00000	4,689.43	0	4,689	23,447
18	Մետաղակոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կգ	31.00000	500.48	0	500	15,575
5	Զեռուցում						12,419,796
1	Այլումինե սեկցիոն մարտկոցի մոնտաժման կոմպլեկտ, ներառյալ կախիչները	կ-տ	117.00000	2,232.07	0	2,232	261,152
2	Զրատաքացուցիչների տեղադրում «Արիստոնե տիպի N=1.5կվտ/ժ, V=80լ	հատ	7.00000	10,700.05	0	10,700	74,900
3	Գոյություն ունեցող կաթսաների վերանորոգում, դետալների փոխարնում և կարքաբերում համակարգի փորձարկում	հատ	2.00000	929,087.55	0	929,088	1,858,175
4	Մարտկոցի կարգավորիչ փական 1/2" ԱՊx20	հատ	117.00000	3,206.39	0	3,206	375,148
5	Մարտկոցի հետադարձ խցանային փական 1/2" ԱՊx20	հատ	117.00000	4,195.73	0	4,196	490,900
6	Պոլիպրոպիլենային անցում 1/2" ԱՊx20	հատ	130.00000	373.90	0	374	48,607
7	Պոլիպրոպիլենային անցում /ամերիկական/ 1 1/2" ԱՊx75	հատ	7.00000	23,567.10	0	23,567	164,970
8	Պոլիպրոպիլենային անցում /ամերիկական/ 1 1/4" ԱՊx50	հատ	8.00000	6,005.07	0	6,005	48,041
9	Պոլիպրոպիլենային անցում /ամերիկական/ 3/4" ԱՊx40	հատ	5.00000	2,945.89	0	2,946	14,729
10	Պոլիպրոպիլենային անցում /ամերիկական/ 3/4" ԱՊx25	հատ	10.00000	2,945.89	0	2,946	29,459
11	Պոլիպրոպիլենային անցում /ամերիկական/ 1" ԱՊx32	հատ	12.00000	2,266.07	0	2,266	27,193
12	Պոլիպրոպիլենային անցում /ամերիկական/ 1" ԱՊx20	հատ	15.00000	1,359.64	0	1,360	20,395
13	Գնդային փական 1 1/2"	հատ	8.00000	4,475.37	0	4,475	35,803
14	Գնդային փական 1 1/4"	հատ	6.00000	4,475.37	0	4,475	26,852
15	Գնդային փական /ամերիկական/ 3/4"	հատ	5.00000	4,475.37	0	4,475	22,377
16	Ավտոմատ օդահան 3/4" ՆՊ	հատ	13.00000	2,911.88	0	2,912	37,854

17	Դատարկման փական 1/2"	հատ	20.00000	4,090.16	0	4,090	81,803
18	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակներից Φ 75x12.5մմ հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	223.00000	6,649.86	0	6,650	1,482,9 ⁻⁹
19	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակներից Φ 50x5.5մմ հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	298.00000	4,686.32	0	4,686	1,396,523
20	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակներից Φ 40x5.0մմ հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	598.00000	3,581.81	0	3,582	2,141,922
21	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակներից Φ 32x4.0մմ հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	616.00000	2,068.08	0	2,068	1,273,937
22	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակներից Φ 25x3.25մմ հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	412.00000	1,956.08	0	1,956	805,905
23	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով խողովակներից Φ 20x3մմ հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	712.00000	1,960.28	0	1,960	1,395,7 ⁻⁹
24	Մետաղակոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կգ	32.00000	500.48	0	500	16,0 ⁻⁵
25	Պոլիպրոպիլենային խողովակի Ջերմամեկուսիչ սպունգ	զմ	430.00000	135.97	0	136	58,467
26	Պոլիպրոպիլենային խողովակի ձևավոր մասեր /տարբեր/	հատ	1,425.00000	124.63	0	125	177,598
27	Պոլիպրոպիլենային խողովակի ամրակներ	հատ	280.00000	33.99	0	34	9,5 ⁻⁷
28	Անցքերի բացում միջնորմներում Φ 70մմ	հատ	42.00000	1,021.76	0	1,022	42,9 ⁻⁴
6	Օդափոխություն						1,414,089
1	Կանալային անադմուկ օդամուղի տեղադրում ագրեսիվ միջավայրի համար L=500մ3/ժ, H=100Պա	հատ	1.00000	14,332.22	0	14,332	14,332
2	Օդամուղի ճկուն միացում Φ 200	զմ	6.00000	906.42	0	906	5,439
3	Հակադարձ փականների տեղադրում Φ 200	հատ	1.00000	8,000.67	0	8,001	8,001
4	Օդի արագության կարգավորիչի տեղադրում	հատ	1.00000	15,931.90	0	15,932	15,932
5	Կանալային օդամուղ L=150մ3/ժ, H=100Պա	հատ	8.00000	11,827.24	0	11,827	94,6 ⁻⁸
6	Օդամուղի ճկուն միացում Φ 125	զմ	16.00000	283.25	0	283	4,532
7	Հակադարձ փականների տեղադրում Φ 125	հատ	8.00000	7,434.15	0	7,434	59,473
8	Օդի արագության կարգավորիչի տեղադրում	հատ	8.00000	15,931.90	0	15,932	127,455
9	Կենցաղային օդամուղ L=75մ3/ժ, H=25Պա	հատ	1.00000	8,535.73	0	8,536	8,536
10	Կանալային օդամուղի 100 Վտ հզորությամբ 220 Վ /ներառյալ գոֆրա խողովակ/ ձեռքբերում և տեղադրում	կ-տ	15.00000	5,778.47	0	5,778	86,677
11	Կլոր ճաղաշար Φ 125մմ	հատ	18.00000	3,077.80	0	3,078	55,400
12	Օդատարի անցկացում ցինկապատ թիթեղից d=0.55մմ	մ2	84.00000	5,304.57	0	5,305	445,584
13	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ ինքնակաշուն մեկուսիչով	մ2	32.00000	1,201.01	0	1,201	38,432

14	Մետաղական կոնստրուկցիաներ օդատարների և սարքավորումների մոնտաժման համար	կգ	20.00000	704.43	0	704	14,0Է9
15	Առանցքային օդամոխչ N=0.02կվտ/ժ	հատ	26.00000	9,719.59	0	9,720	252,7Ը9
16	Օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից Φ 125մմ չափերի, 56գմ	մ2	22.40000	5,863.21	0	5,863	131,3Ծ6
17	Օդատարի ամրացում պատերին մետաղյա շինվածքներով	կգ	3.00000	721.42	0	721	2,1Է4
18	Անցքերի բացում առաստաղներում 150x150մմ	հատ	14.00000	555.19	0	555	7,773
19	Անցքերի բացում ծածկերում Φ 122մմ	հատ	13.00000	3,200.56	0	3,201	41,6Ը7
7	Ներքին Էլեկտրամատակարարում և Էլեկտրալուսավորություն						17,431,617
1	Էլեկտրական ուժային մաս - Մետաղական արկղի տեղադրում 1200x600x250մմ չափերի	հատ	1.00000	48,465.95	0	48,466	48,4Է6
2	Մուտքի բաշխիչ վահան տեղադրում BPY8504 - 2x250Ա	հատ	1.00000	37,257.83	0	37,258	37,2Է8
3	Բաշխիչ պլաստմասե վահանի տեղադրում 48 մոդուլի	հատ	5.00000	19,754.34	0	19,754	98,772
4	Բաշխիչ պլաստմասե վահանի տեղադրում 24 մոդուլի	հատ	4.00000	13,252.22	0	13,252	53,0Ը9
5	Բաշխիչ պլաստմասե վահանի տեղադրում 36 մոդուլի	հատ	3.00000	14,158.65	0	14,159	42,476
6	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 25Ա	հատ	7.00000	6,006.15	0	6,006	42,0Ը3
7	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 63Ա	հատ	10.00000	3,024.75	0	3,025	30,2Ը8
8	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 40Ա	հատ	13.00000	3,002.30	0	3,002	39,0Ծ0
9	Բաժանարար 4 բևեռ 7 տեղ	հատ	7.00000	3,373.72	0	3,374	23,676
10	ԱԲԴՏ Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	8.00000	2,993.65	0	2,994	23,9Ը9
11	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա	հատ	7.00000	2,460.08	0	2,460	17,2Ը1
12	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	97.00000	2,460.08	0	2,460	238,6Ը8
13	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 10Ա	հատ	97.00000	2,460.08	0	2,460	238,6Ը8
14	Պաշտպանիչ սարքի տեղադրում եռաֆազ Y30-40	հատ	8.00000	3,360.77	0	3,361	26,8Է6
15	Պաշտպանիչ սարքի տեղադրում եռաֆազ Y30-63	հատ	13.00000	3,546.48	0	3,546	46,104
16	BBԴԴԴ-1 5x25մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	գմ	62.00000	5,704.65	0	5,705	353,6Է8
17	BBԴԴԴ-1 5x16մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	գմ	190.00000	3,855.54	0	3,856	732,553
18	BBԴԴԴ-1 5x50մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	գմ	80.00000	7,438.19	0	7,438	595,055
19	BBԴԴԴ-1 5x10մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	գմ	72.00000	2,502.22	0	2,502	180,160
20	BBԴԴԴ-1 5x6մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	գմ	80.00000	1,567.27	0	1,567	125,3Է2
21	Էլեկտրալուսավորության մաս -- ԼԵԴ տիպի առաստաղի լուսատուների տեղադրում 36վտ հզորությամբ,	հատ	738.00000	7,101.16	0	7,101	5,240,656
22	ԼԵԴ տիպի առաստաղի լուսատուների տեղադրում 36վտ հզորությամբ, վթարային մարտկոցով	հատ	36.00000	11,633.29	0	11,633	418,798
23	ԼԵԴ տիպի առաստաղի միջի լուսատուների տեղադրում 18վտ հզորությամբ	հատ	25.00000	5,175.00	0	5,175	129,375

24	ԼԵԴ տիպի պատի լուսատուների տեղադրում 18վտ հզորությամբ	հատ	30.00000	3,475.45	0	3,475	104,2Ե4
25	ԼԵԴ տիպի լուսատուների տեղադրում բարձակով գրատախտակի 18վտ հզորությամբ, 1000x80մմ	հատ	48.00000	8,234.19	0	8,234	395,241
26	«Ելքե ցույց տվող ուղեցույց լուսատուներ մարտկոցով, 9վտ հզորությամբ	հատ	12.00000	5,086.49	0	5,086	61,0Ե8
27	ԼԵԴ տիպի լուսատուների տեղադրում /ձեղնահարկ/ 15վտ հզորությամբ	հատ	10.00000	3,702.06	0	3,702	37,021
28	Եռաֆազ վարդակի տեղադրում, հողանցիչով, 32Ա, 380Վ	հատ	2.00000	4,833.68	0	4,834	9,6Ե7
29	Վարդակների տեղադրում երկտակ, հողանցիչով, 16Ա, 220Վ	հատ	395.00000	1,627.19	0	1,627	642,7Կ0
30	Երկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում 16Ա, 220Վ	հատ	4.00000	2,225.58	0	2,226	8,9Ը2
31	Մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	134.00000	1,599.19	0	1,599	214,2Ե1
32	Տուփեր անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար	հատ	433.00000	135.97	0	136	58,875
33	Բաժանարար տուփեր	հատ	134.00000	113.30	0	113	15,1Ե2
34	BBԴԴԴ-1 3x4մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	810.00000	873.85	0	874	707,8Կ9
35	BBԴԴԴ-1 3x2.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	4,878.00000	631.15	0	631	3,078,750
36	BBԴԴԴ-1 3x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	5,462.00000	469.35	0	469	2,563,590
37	Գոֆրա պլաստմասե խողովակ հրկայուն Փ15մմ հրակայուն	զմ	1,587.00000	474.00	0	474	752,238
8	Ցածր լարման համակարգեր						5,400,258
1	Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգ - Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ C2000-M	հատ	2.00000	48,487.70	0	48,488	96,975
2	Երկլարանի գծի վերահսկիչ C2000-KԺԼ	հատ	4.00000	18,277.49	0	18,277	73,1Կ0
3	Հասցեային ռելեային բլոկ C2000-CP2 նսն. 02	հատ	2.00000	17,638.29	0	17,638	35,277
4	Պահուստային սնուցման աղբյուր РИП-12 ИСП.04 (РИП-12-2/7М2)	հատ	4.00000	4,105.38	0	4,105	16,422
5	Մարտկոց 7ԱԺ, DTM 1207	հատ	4.00000	2,965.17	0	2,965	11,861
6	Ծխի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-03	հատ	126.00000	2,766.50	0	2,767	348,579
7	Ձերմային հասցեային ազդասարք C2000-ИП-03	հատ	16.00000	2,680.12	0	2,680	42,882
8	Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք ИПР 513-3АМ	հատ	57.00000	2,716.60	0	2,717	154,846
9	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (ներսի) SPW-220	հատ	7.00000	15,375.05	0	15,375	107,625
10	Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 90x50մմ գծային կտրվածքով IP 44, 10180 RBR	զմ	4.00000	6,182.22	0	6,182	24,729
11	Պլաստիկ մալուխուղու T - ձև. էլեմենտ սպիտակ 90x50մմ գծային կտրվածքով IP 44, 10181 RBR	հատ	2.00000	2,266.07	0	2,266	4,532
12	Պլաստիկ մալուխուղու հարթ անկյուն սպիտակ 90x50մմ գծային կտրվածքով IP 44, 10183 RBR	հատ	2.00000	1,019.73	0	1,020	2,039
13	Պլաստիկ մալուխուղու ճակատի քողարկիչ սպիտակ 90x50մմ	հատ	3.00000	1,790.19	0	1,790	5,371

	գծային կտրվածքով IP 44, 10185 RBR						
14	Հրակայուն մալուխ KCPBH(A)-FRLS 1x2x0,80 մմ, հրակայունության աստիճանը 180ր.	զմ	626.00000	296.16	0	296	185,395
15	Հրակայուն մալուխ KCPBH(A)-FRLS 1x2x0,97 մմ, հրակայունության աստիճանը 180ր.	զմ	2,885.00000	538.84	0	539	1,554,553
16	Սնուցման մալուխ 2x1մմ	զմ	63.00000	457.93	0	458	28,850
17	Պլաստմասե ճկախողովակ Φ20մմ հրակայուն	զմ	248.00000	473.99	0	474	117,550
18	Մոնտաժային կյուբեր	կ-տ	1.00000	33,991.01	0	33,991	33,991
19	Ծրագրային ապահովման փաթեթ	կ-տ	1.00000	339,910.08	0	339,910	339,910
20	Չանգի և ժամացույցային համակարգ - Չանգ դպրոցականի 220Վ M3M-1 մոնտաժում	հատ	8.00000	2,425.40	0	2,425	19,403
21	"Ղեկավարող" ժամացույց-կայանի ՎС-2-06-ШКОЛА մոնտաժում	կ-տ	1.00000	17,108.47	0	17,108	17,108
22	Էլեկտրոնային "Ղեկավարվող" ժամացույց, համալրված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր Р-100В-В -ի մոնտաժում	հատ	3.00000	5,117.84	0	5,118	15,354
23	Սնուցման մալուխ 2x1,5մմ	զմ	286.00000	353.92	0	354	101,221
24	Տեսահսկողություն - Ցանցային տեսաձայնագրիչ 1HDMI, 1VGA, 32 մուտք/կամ համարժեք/	հատ	1.00000	52,115.62	0	52,116	52,116
25	Կոշտ սկավառակ, 4TB	հատ	1.00000	41,922.24	0	41,922	41,922
26	Ավտոմատ սնուցման բլոկ 500 վտ	հատ	1.00000	46,475.40	0	46,475	46,475
27	Մարտկոց 12Վ,28 Աժժ	հատ	1.00000	22,174.83	0	22,175	22,175
28	Մոնիտոր 32" դույմ	հատ	1.00000	5,614.62	0	5,615	5,615
29	Տեսախցիկ 2ՄՊք, 2.8մմ, գիշեր /ցերեկ (ICR), ներքին տեղադրման, մոնտաժման կոմպլեկտով /կամ համարժեք/	հատ	13.00000	7,049.59	0	7,050	91,645
30	Տեսախցիկ 4ՄՊք, 3.6մմ, գիշեր /ցերեկ (ICR), 40մ, IP67, արտաքին տեղադրման, մոնտաժման կոմպլեկտով /կրոնշտեյն/ /կամ համարժեք/	հատ	10.00000	8,863.55	0	8,864	88,636
31	Մալուխի մոնտաժում UTP Cat 5E	մ	2,120.00000	459.77	0	460	974,712
32	Կոնսեկտոր 1000 Mbit/secound արագություն ապահովող	հատ	68.00000	1,133.03	0	1,133	77,046
33	Տուփ 100 x100մմ IP55	հատ	32.00000	2,039.46	0	2,039	65,2Է3
34	Պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակ հրակայուն Φ20մմ	զմ	360.00000	392.68	0	393	141,3Է5
35	պատիեր մեջ անցքի բացում	հատ	48.00000	2,909.50	0	2,910	139,6Է6
36	պատերի մեջ անցքի վերականգնում	հատ	48.00000	1,079.74	0	1,080	51,8Է8
37	Ծրագրային ապահովում	կ-տ	1.00000	92,908.75	0	92,909	92,9Է9
38	Պոլիէթիլենային սակառ ամրակապման դետալներով	զմ	360.00000	475.87	0	476	171,313
9	Տարածքի բարեկարգում						44,254,6Է9
1	Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ -Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում	մ3	37.70000	4,325.25	0	4,325	163,0Է2
2	Հանքածյուրով տողորված խճային ծածկույթների քանդում	մ3	90.47000	715.88	0	716	64,7Է6
3	Եզրաքարերի ապամոնտաժում, բետոնե հիմքով	զմ	245.00000	1,059.33	0	1,059	259,5Է6
4	Մետաղական մակերևույթների մաքրում յուղաներկից և ժանգից	մ2	62.00000	385.21	0	385	23,8Է3
5	Բետոնե հատակների և հիմքերի քանդում	մ3	39.60000	18,032.55	0	18,033	714,089
6	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, ճանապարհների, սավաճքի,	մ3	149.00000	2,648.32	0	2,648	394,600

	եզրաքարերի և այլ կառուցվածքների իրականացման համար						
7	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	272.22000	490.12	0	490	133,420
8	Գրունտի ետլիցք շերտ-շերտ տոփանումով	մ3	36.00000	253.29	0	253	9,118
9	Տարածքի մաքրում, աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա	տ	36.00000	1,420.46	0	1,420	51,137
10	Շին աղբի և ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	862.00000	1,490.18	0	1,490	1,284,535
11	Բարեկարգման աշխատանքներ ճանապարհ - Մակերեսների մեքենայացված հարթեցում	մ2	1,352.00000	171.73	0	172	232,179
12	Խճային հիմք H=12սմ	մ2	1,352.00000	1,130.06	0	1,130	1,527,841
13	Բիտումի տարածում, բիտումի ծախսով (4.12տ/1000մ2)	տ	5.57000	199,115.84	0	199,116	1,109,075
14	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ2	1,352.00000	3,838.53	0	3,839	5,189,693
15	սալվածք և վազբուղի - 7 սմ հաստությամբ խճե շերտի իրականացում	մ2	237.00000	895.20	0	895	212,162
16	Ավազակոպճային խառնուրդից պրոֆիլի ուղղում	մ2	237.00000	584.74	0	585	38,583
17	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 3սմ հաստությամբ	մ2	237.00000	2,418.89	0	2,419	573,277
18	Բազալտե եզրաքարեր - Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7սմ հաստությամբ	մ3	5.35000	8,252.29	0	8,252	44,150
19	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ-բետոնե հիմքով/ առանց ծակուտկի/	գմ	305.00000	9,193.90	0	9,194	2,804,140
20	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ3	0.98000	8,253.64	0	8,254	8,089
21	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 200x100մմ չափերի	գմ	130.00000	6,961.82	0	6,962	905,037
22	Ֆուտբոլի դաշտ - Նախապատրաստական շերտի իրականացում բազալտե խճից հմիջ.200մմ հաստությամբ տոփանմամբ /ապահովվելով երկկողմանի թեքությունը/	մ3	160.00000	8,252.29	0	8,252	1,320,365
23	Ամրանավորված բետոնե սալի պատրաստում B15 դասի բետոնից 100մմ հաստությամբ	մ3	80.00000	36,740.55	0	36,741	2,939,244
24	Ամրանային ցանց Փ 6АсI, քայլը 200x200մմ բջիջներով	տ	1.77600	283,258.40	0	283,258	503,067
25	Բետոնե հատակի հղկում	մ2	800.00000	1,269.42	0	1,269	1,015,536
26	Միաձուլվ ուտինե ծածկույթի իրականացում 15սմ հաստ./հարթեցումը և փռումը իրականացնել հատուկ տեխնիկայի միջոցով/ /հարթեցում-տաքացվող գլղոն-կատուկ//փռում-հատուկ տեխնիկայի միջոցով/	մ2	800.00000	15,324.66	0	15,325	12,259,728
27	Ֆուտբոլի դաշտի մեքենայացված գծանշում 100մմ լայնությամբ /երկտակ/	գմ	295.00000	167.00	0	167	49,265
28	Ֆուտբոլի դարպասի կառուցում/ 2հատ/ - Բետոնե հիմքերի	մ3	1.00800	40,135.52	0	40,136	40,457

	պատրաստում B12,5 դասի ծանր բետոնով						
29	Մետաղական դարպասի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.23000	146,613.59	0	146,614	33,721
30	Մետաղական կլոր խողովակ 76x4մմ	զմ	16.70000	2,542.53	0	2,543	42,460
31	Մետաղական կլոր խողովակ 48x3.5մմ	զմ	25.60000	1,412.90	0	1,413	36,170
32	Մետաղական թերթ 10մմ հաստությամբ	մ2	0.40000	32,186.09	0	32,186	12,874
33	Մետաղական մասերի երկտակ ներկում	մ2	46.00000	620.61	0	621	28,548
34	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց	հատ	2.00000	9,290.88	0	9,291	18,5Է2
35	Ներկանյութ	կգ	3.50000	721.18	0	721	2,524
36	Դաշտի Մետաղական և արտաքին պարիսպ, ցանկապատ - Մետաղական ցանկապատի և դռնակի պատրաստում և տեղադրում	տ	12.17900	82,473.05	0	82,473	1,004,439
37	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 80x120x4մմ	կգ	2,253.00000	373.90	0	374	842,3Է7
38	Մետաղական ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 50x30x3մմ	կգ	9,069.00000	351.24	0	351	3,185,3Ե6
39	Մետաղական ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 30x30x3մմ	կգ	857.00000	279.86	0	280	239,840
40	Ներդիր էլեմենտների տղադրում	տ	0.15400	302,710.85	0	302,711	46,617
41	Թերթապողպատ —8x120x120մմ	տ	0.15400	405,943.28	0	405,943	62,515
42	Մետաղական ճաղավոր դռնակի տեղադրում	հատ	1.00000	17,900.44	0	17,900	17,900
43	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	13.50000	8,252.29	0	8,252	111,406
44	Բետոնե կետային հիմքերի կառուցում B15 դասի բետոնից	մ3	15.30000	41,515.14	0	41,515	635,1Է2
45	Ամրան Φ16 A500C	տ	0.30000	273,820.22	0	273,820	82,146
46	Ամրան Φ18 A500C L=200մմ	կգ	39.36000	273.82	0	274	10,778
47	Ծխիկներ	հատ	8.00000	906.42	0	906	7,2Է1
48	Փականներ, բռնակ	հատ	2.00000	9,064.27	0	9,064	18,129
49	Նոր և տարածքում առկա մետաղակառուցվածքների ներկում յուղաներկով 2 շերտ	տ	13.50000	22,095.45	0	22,095	298,2Է9
50	Տարածքի մետաղական ցանկապատի իրականացում-վնասված և բացակայող հատվածների ավելացում /h=2մ/բետոնե հիմքով, մետաղական մասերի երկտակ յուղաներկումով/ տեսքը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ	զմ	159.00000	21,836.27	0	21,836	3,471,9Է7
51	Ավելորդ գրունտի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 5կմ	տ	34.00000	2,221.58	0	2,222	75,534
10	Այլ աշխատանքներ						11,193,211
1	Գրունտի մշակում մեխանիզմով, կողայիցքով	մ3	124.60000	366.75	0	367	45,697
2	Բնահողի մշակում /խրամուղում/, ձեռքով	մ3	12.20000	4,670.68	0	4,671	56,982
3	Անկողնակի պատրաստում	զմ	396.00000	269.06	0	269	106,548
4	Ավազ /ստորին և վերին պաշտպանիչ շերտ/	մ3	47.90000	7,128.09	0	7,128	341,436
5	Խողովակ վիսիպլաստե Ի50մմ	զմ	396.00000	627.41	0	627	248,454
6	ABBГ 2x10մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում /ստորգետնյա/	զմ	396.00000	304.38	0	304	120,534
7	Պաշտպանիչ /զգուշացնող/ ժապավենի տեղադրում 300մմ լայնքով	զմ	396.00000	226.61	0	227	89,738
8	Գրունտի ետլիցք մեխանիզմով	մ3	73.10000	60.50	0	61	4,423

9	Գրունտի տոփանում	մ3	7.20000	253.29	0	253	1,824
10	Բնահողի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	16.80000	1,353.05	0	1,353	22,731
11	Լուսավորության հենասյուների տեղադրում H=6.1մ/միաճյուղ/	հատ	11.00000	147,657.46	0	147,657	1,624,232
12	Լուսավորության հենասյուների տեղադրում H=6.1մ/երկճյուղ/	հատ	4.00000	187,230.91	0	187,231	748,924
13	Մետաղական մակերևույթների յուղաներկում երկու շերտ/սոր տեղադրվող մետաղական էլեմենտներ և այգում առկա մետաղական մակերևույթներ/	մ2	62.00000	1,301.89	0	1,302	80,717
14	Բուսահողի բերում և հարթեցում մեխանիզմով կանաչ տարածքներում, 100մմ հաստությամբ	մ2	3,520.00000	244.95	0	245	862,224
15	Սերմի ցանում 1մ2 - 25գր	մ2	3,520.00000	69.59	0	70	244,957
16	Փայտե սատատեղերով թուջե սատարանների ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	10.00000	50,986.51	0	50,987	509,865
17	Փայտե երեսպատվածքով թուջե աղբամանների ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	10.00000	20,394.60	0	20,395	203,946
18	Դպրոցի արտաքին պարսպի պատերի և օժանդակ շինությունների պատերի սկադի իրականացում ցեմենտավազային շաղախով 1:3 հարաբերությամբ /ցանցով/	մ2	354.00000	2,043.26	0	2,043	723,314
19	Նույնի ներկում ֆասադային ներկով /երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	մ2	354.00000	1,944.03	0	1,944	688,187
20	Խճի նախ. շերտի իրականացում	մ3	4.30000	7,398.09	0	7,398	31,812
21	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից 10սմ հաստությամբ	մ3	4.30000	31,701.07	0	31,701	136,315
22	Ե/բ միաձույլ թեքահարթակների պատրաստում B15 դասի բետոնից /բարեկարգվող այգու և կողային հատվածի/	մ3	8.30000	36,773.78	0	36,774	305,222
23	Ամրան A500c	տ	0.58000	273,820.22	0	273,820	158,816
24	Ամրան Acl	տ	0.25000	283,258.40	0	283,258	70,815
25	Թեքահարթակների երեսպատում բազալտե սալերով, 30սմ հաստ., եզրագծի մեկ կողմից աղեղային հղկումով/առանց ծակոտկեն/	մ2	8.30000	11,770.18	0	11,770	97,632
26	Մետաղական բռնածողերի իրականացում	գմ	15.00000	10,156.17	0	10,156	152,343
27	Գրունտի մշակում մեխանիզմով, կողայիցքով	մ3	194.40000	505.77	0	506	98,322
28	Գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	21.60000	2,648.32	0	2,648	57,204
29	Կերամիկական խողովակների ապամոնտաժում	գմ	150.00000	931.61	0	932	139,742
30	Խրամուղու ետիցք ավազով/պաշտպանիչ շերտ և նախաշերտ/տոփանումով	մ3	129.60000	5,033.04	0	5,033	652,232
31	Գրունտի ետիցք մեխանիզմով	մ3	77.80000	60.50	0	61	4,707
32	Գրունտի տոփանում	մ3	19.50000	303.34	0	303	5,915
33	Բնահողի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	8.60000	1,353.05	0	1,353	11,636
34	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	194.40000	2,356.90	0	2,357	458,131
35	Պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակի տեղադրում Մ=200սմ, SN 4	գմ	150.00000	5,743.63	0	5,744	861,545

36	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղու խողովակներին	տեղ	1.00000	13,478.09	0	13,478	13,478
37	Տեղադրվող հորի հատակի սալի տակ խճից նախաժերտի իրականացում	մ3	0.72000	10,611.73	0	10,612	7,640
38	B7.5 դասի բետոնի նախապատրաստական շերտ h=10սմ	մ3	1.62000	28,507.51	0	28,508	46,182
39	Բետոնե վաբերի պատրաստում B12.5 դասի բետոնով, երկաթալցնաճումով	մ3	2.63000	51,944.74	0	51,945	136,615
40	Ամրան A500c	տ	0.14700	273,816.83	0	273,817	40,251
41	Ամրան Acl	տ	0.06300	283,258.40	0	283,258	17,845
42	Բետոնե հիմքերի և պատերի կառուցում g/ա-յա շաղախով	մ3	0.91000	55,118.98	0	55,119	50,158
43	Կոյուղու կլոր դիտահորերի պատրաստում հավաքովի ե/բ էլեմենտներից $\Phi 1000$ մմ	մ3	1.94000	67,436.37	0	67,436	130,827
44	Պատի օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	3.00000	21,716.86	0	21,717	65,151
45	Պատի օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	5.00000	22,660.67	0	22,661	113,303
46	Ե/բ-յա հորերի ծածկի սալ թուջե մտոց	հատ	5.00000	93,160.29	0	93,160	465,801
47	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորերի հատակի սալերի տեղադրում ՋՍ-10/ԿԼՎ-10/ տիպի /1 հատը=0.256խմ/-5 հատ	մ3	1.28000	13,244.88	0	13,245	16,953
48	Ե/բ հորերի հատակի սալ ՋՍ-10/ԿԼՎ-10/ տիպի	հատ	5.00000	22,660.67	0	22,661	113,303
49	ամրանային ցանց BP d=3,0մմ, բջիջը 100x100մմ	կգ	21.24000	396.56	0	397	8,423
11	Սարքավորումներ						3,917,299
1	Ջրատաքացուցիչների տեղադրում «Արիստոնե տիպի N=1.5կվտ/ժ, V=80լ	հատ	7.00000	37,779.17	0	37,779	264,454
2	Կանալային անադմուկ օդամուղի տեղադրում ագրեսիվ միջավայրի համար L=500մ3/ժ, H=100Պա	հատ	1.00000	48,295.02	0	48,295	48,295
3	Կանալային օդամուղ L=150մ3/ժ, H=100Պա	հատ	8.00000	25,705.41	0	25,705	205,643
4	Կենցաղային օդամուղ L=75մ3/ժ, H=25Պա	հատ	1.00000	23,368.56	0	23,369	23,369
5	Առանցքային օդամուղ N=0.02կվտ/ժ	հատ	26.00000	6,698.99	0	6,699	174,174
6	Մուտքի բաշխիչ վահան տեղադրում BPY8504 - 2x250Ա	հատ	1.00000	194,737.99	0	194,738	194,738
7	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 25Ա	հատ	7.00000	2,181.07	0	2,181	15,267
8	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 63Ա	հատ	10.00000	3,084.65	0	3,085	30,847
9	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 40Ա	հատ	13.00000	2,882.12	0	2,882	37,468
10	Բաժանարար 4 բևեռ 7 տեղ	հատ	7.00000	6,231.62	0	6,232	43,621
11	ԱՅԴՏ Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	8.00000	2,804.23	0	2,804	22,434
12	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա	հատ	7.00000	1,300.85	0	1,301	9,106
13	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	97.00000	1,300.85	0	1,301	126,182
14	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 10Ա	հատ	97.00000	1,300.85	0	1,301	126,182
15	Պաշտպանիչ սարքի տեղադրում եռաֆազ Y30-40	հատ	8.00000	6,114.77	0	6,115	48,918
16	Պաշտպանիչ սարքի տեղադրում եռաֆազ Y30-63	հատ	13.00000	7,789.52	0	7,790	101,264
17	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ C2000-M	հատ	2.00000	52,968.73	0	52,969	105,937
18	Երկվարանի գծի վերահսկիչ C2000-KՃՈ	հատ	4.00000	14,800.09	0	14,800	59,200
19	Հասցեային ռելեային բլոկ C2000-ՇՈԶ և ռ. 02	հատ	2.00000	9,035.84	0	9,036	18,072

20	Պահուստային սնուցման աղբյուր РІП-12 ІСП.04 (РІП-12-2/7М2)	հատ	4.00000	17,915.90	0	17,916	71,664
21	Մարտկոց 7ԱԺ, DTM 1207	հատ	4.00000	7,633.73	0	7,634	30,535
22	Ծխի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-03	հատ	126.00000	5,842.23	0	5,842	736,121
23	Զերմային հասցեային ազդասարք C2000-ИП-03	հատ	16.00000	5,063.20	0	5,063	81,011
24	Զեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք ИПР 513-3АМ	հատ	57.00000	4,089.50	0	4,090	233,102
25	Զանգ դպրոցականի 220V МЗМ-1 մոնտաժում	հատ	8.00000	11,450.66	0	11,451	91,605
26	"Ղեկավարող" ժամացույց-կայանի ԿС-2-06-ШКОЛА մոնտաժում	կ-տ	1.00000	63,095.11	0	63,095	63,095
27	Էլեկտրոնային "Ղեկավարվող" ժամացույց, համալրված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր Р-100В-В -ի մոնտաժում	հատ	3.00000	27,263.32	0	27,263	81,790
28	Ցանցային տեսաձայնագրիչ 1HDMI, 1VGA, 32 մուտք/կամ համարժեք/	հատ	1.00000	85,684.72	0	85,685	85,685
29	Մոնիտոր 32" դույմ	հատ	1.00000	50,631.88	0	50,632	50,632
30	Տեսախցիկ 2ՄՊք, 2.8մմ, գիշեր /ցերեկ (ICR), ներքին տեղադրման, մոնտաժման կոմպլեկտով /կամ համարժեք/	հատ	13.00000	24,926.46	0	24,926	324,044
31	Տեսախցիկ 4ՄՊք, 3.6մմ, գիշեր /ցերեկ (ICR), 40մ, IP67, արտաքին տեղադրման, մոնտաժման կոմպլեկտով /կրոնշտեյն/ /կամ համարժեք/	հատ	10.00000	41,284.45	0	41,284	412,845
Արժեք						305,000,000	
ԱԱՀ						61,000,000	
Ընդամենը՝						366,000,000	

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ «Կոտայքի մարզի Առինջ հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ 00846441
Հ/Հ՝

Կենտրոնական զանապետարան
Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԶԻ ԹԻ ԷՍ ՔԵՍԹԻՆԱՔՆ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Երևան, Շիրակի 96

ՀՎՀՀ՝ 02285371

Հ/հ՝ 220098532850000

Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Տնօրեն Հասմիկ Հակոբյան



Հավելված թիվ 2
«03» 04 2026թ. կնքված
ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2026/4 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*
ՀՀ «ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՌԻՆՋԻ Կ.ԾԱՌՈՒԿՑԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ» ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ «Կոտայքի մարզի Առինջի Կ.Ծառուկյանի անվան միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով սահմանված ժամկետում	210 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով սահմանված ժամկետում	210 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝
Կենտրոնական զանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղիմյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՋԻ ԹԻ ԷՍ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Երևան, Շիրակի 96

ՀՎՀՀ՝ 02285371
Հ/հ՝ 220098532850000
Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Տնօրեն Հասմիկ Հակոբյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

*Քանի որ պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ
դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
			...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1	45211229/590	ՀՀ «Կոտայքի մարզի Առինջի Կ.Ծառուկյանի անվան միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքներ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	... %

*Քանի որ պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ 00846441
Հ/Հ՝

Կենտրոնական զանգապետարան
Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղինյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՋԻ ԹԻ ԷՍ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ք. Երևան, Շիրակի 96

ՀՎՀՀ՝ 02285371
Հ/հ՝ 220098532850000
Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Տնօրեն Հասմիկ Հակոբյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված թիվ 4
« 03 » 04 2026թ. կնքված
ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2026/4 ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴԲԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « »
« » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի
մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանում ը	տեխնիկական և բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճար ման ենթակ ա գումա րը /հազա ր դրամ/ գի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված զնման ժամանակացույց ի	փաստաց ի	ըստ պայմանագրով հաստատված զնման ժամանակացույցի	փաստաց ի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և
դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.



Հավելված 4.1
« 03 » 04 2026թ. կնքված
ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2026/4 ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը
Կապալառուի
անունը
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը
պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն



Հավելված N 5
«03» 04 2026թ. կնքված
ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2026/4 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՆՈԹՅՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «--» 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կապալառուի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կապալառուի անվանումը
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ (ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը))

ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)



«--» 20 թ.