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ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության հրամանների:

Շինարարության ընդհանուր արժեքը կազմում է ՝ 124405.21 հազ. դրամ:

Նյութերի ծախսերը որոշված են ըստ ՇՆ և Կ - ին համապատասխան
Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված                           - 20%

ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.09.2001թ թրվ 69 հրամանի
7. Կլիմայական պայմաններում կատարվող լրացուցիչ ծախսեր                     - 0.35% համաձայն
ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ թրվ 68 հրամանի
Նյութերի և սարքավորումների արժեքները վերցված են թիվ 09 ինֆորմացիոն տեղեկագրից
հրատարակված 2024 թ. ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության  « Գնագոյացման վերլուծական
ինֆորմացիոն կենտրոն » - ի կողմից:

գ - Պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից     - 1.02
2. Աշխատավարձի գործակից                                                                                   - 2457․83
3. Մեքենա-մեխանիզմների շահագործման գործակից                                        - 3107․16
4. Վերադիր ծախսեր                                                                                                       - 13.3%
5. Շահույթ                                                                                                                          - 11%
6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը                     - 1.8% համաձայն

Միջին աշխատավարձի չափ - 266.060 դրամ
Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների
հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.
1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է
ա - Տրանսպորտային ծախսերը հաշվի արնող գործակից                                - 1.132
բ - Այլ նյութերի ծախսը հաշվի առնող գործակից                                                 - 1.05

Բ  Ա  Ց  Ա  Տ  Ր  Ա  Գ  Ի  Ր
Նոյեմբերյան համայնքի Հաղթանակ բնակավայրի 5-րդ փողոցի 

տուֆապատման աշխատանքների նախագիծ
ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան համայնքի Հաղթանակ բնակավայրի 5-րդ փողոցի
տուֆապատման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են
շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական  ցուցումների  հի-
ման վրա, որը հաստատված է թիվ  թ 68,69 առ  21.08.2001թ. և թ 879-Ն առ  23.06.2011թ



2.45783 3.10716 09.2024թ. 1.21237
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Հողային աշխատանքներ

1
1-1589
1-1606

Ասֆալտի շերտի քանդում 5սմ 
հաստությամբ, բարձում 
ավտոինքնաթափեր 
էքսկավատորով (0.65մ³)

1000մ³ 0.1441 11 306.58 27.04 952.59 979.63 141.16

2 Գ310-3 Տեղափոխում լցակույտ 3կմ տ 259.38 0.39 1.21 1.21 314.31

3
1-1612     1-

1618

(33գ)/(32.4) III կարգի գրունտի 
մշակում բուլդուզերով, 
տեղափոխելով 20մ լիցք

1000մ³ 0.0095 50.8 157.84 157.84 1.50

4
1-1150  
1-1156
1-1186

Լիցքի հարթեցում, ջրում, 
խտացում մեկ հետքով 5 անցումով

100մ³ 0.095 0.56 15.6 1.38 48.47 Ջուր մ³ 10 0.2 2.42 52.27 0.23 4.97

5
1-1612     1-

1618

(33գ)/(32.4) III  կարգի գրունտի 
մշակում բուլդուզերով, 
տեղափոխելով 20մ լիցք

1000մ³ 1.4262 50.8 157.84 157.84 225.12

6
1-1587
1-1604

Բարձում էքսկավատորով (0.65մ³) 
ինքնաթափ մեքենաներին

1000մ³ 1.4262 8.08 171.51 19.86 532.91 552.77 788.36

7 Գ310-3 Տեղափոխում լցակույտ 3կմ տ 2567.16 0.39 1.21 1.21 3110.86
Երթևեկելի մաս

1 1-1130
Հողային պաստառի մակերևույթի 
համահարթեցում մեխանիզմով

100մ² 28.83 0.45 1.40 1.40 40.31

Խիճ  20-40 
ֆրակցիայի

մ³ II/8 0.189 4

Խիճ  10-20 
ֆրակցիայի

մ³ II/7 0.015 4

Ջուր մ³ 0.03 0.2
Ավազ մ³ I/3 1.1 7
Ջուր մ³ 0.05 0.2
Տուֆ մ² 1 3.84
Ավազ մ³ I/3 0.02 7
Բետոն B-20 մ³ VII/28 1.02 30
Կաղապար մ² 0.717 3.5
Տախտակ մ³ LIX/451 0.0165 116.67
Հեղույս կգ LIV/434 0.9 1

Իջատեղեր

1
1-1612     1-

1618

(33գ)/(32.4) III հողային պաստառի 
քանդում, h=40սմ բուլդոզերով, 
տեղափոխում 20մ

1000մ³ 0.3074 50.8 157.84 157.84 48.52

Ընդհանուր 
արժեքը 
հազ. դր.

3984.32

2932.57

17587.70

3465.87

Նյութերի 
արժեքը 
հազ. դր.

2873.11

2694.85

13911.15

3114.36

1 միավ. 
ընդ.արժ. 
հազ.դր.

1.38

10.17

6.10

47.67

9.347

4.825

42.84

չ/մ
ինֆորմ-ն 

տեղեկագիր քանակ արժեք
ընդ.արժեք 

q=

0.997

մեխ.շահ 
արժեք q=

0.34

0.65

0.35

1.03

աշխատա
վարձ q=

0.04

0.17

0.92

3.81

0.1106

0.21

0.113

0.33

աշխատա
վարձ

0.017

0.07

0.376

1.55

Քանակ

2883

288.3

2883

72.7

մ²

մ³

մ²

մ³

Աշխատանքի անվանումը

Խճային նախապատրաստական 
շերտ, h=15սմ

Ավազային շերտ, h=10սմ

Տուֆ քարե պատվածք h=15սմ 
(40x20x15սմ չափսի քարերով)

15x30սմ կտրվածքի պահանգների 
իրականացում B20 դասի միաձույլ 
բետոնից /1614.9գծ․մ/

Հիմնավո-
րում

27-43

27-19

27-73

6-90

2

3

4

5

Նախահաշիվ  1 - 1
Նոյեմբերյան համայնքի Հաղթանակ բնակավայրի 5-րդ փողոցի տուֆապատման աշխատանքների նախագիծ

Այդ թվում ՝
Ըստ նորմերի Գործ. գներ Նյութի ծախսը և արժեքը 1 միավ.

N/N                      
ը/կ

Չափմա
ն 

միավոր
մեխ.շահ 
արժեք

անվանում



2
1-1587
1-1604

Բարձում էքսկավատորով (0.65մ³) 
ինքնաթափ մեքենաներին

1000մ³ 0.3074 8.08 171.51 19.86 532.91 552.77 169.92

3 Գ310-3 Տեղափոխում լցակույտ 3կմ տ 553.32 0.39 1.21 1.21 670.51

4 1-1130
Հողային պաստառի մակերևույթի 
համահարթեցում մեխանիզմով

100մ² 8.068 0.45 1.40 1.40 11.28

Խիճ  20-40 
ֆրակցիայի

մ³ II/8 0.189 4

Խիճ  10-20 
ֆրակցիայի

մ³ II/7 0.015 4

Ջուր մ³ 0.03 0.2
Ավազ մ³ I/3 1.1 7
Ջուր մ³ 0.05 0.2
Տուֆ մ² 1 3.84
Ավազ մ³ I/3 0.02 7
Բետոն B-20 մ³ VII/28 1.02 30
Կաղապար մ² 0.717 3.5
Տախտակ մ³ LIX/451 0.0165 116.67
Հեղույս կգ LIV/434 0.9 1

Բետոնե վաքերի կառուցում
(30x34 սմ hավաքովի ե/բ վաք)

1 23-3
Հատիկավոր ենթահիմք 
(Ավազակոպճային շերտ), h=10սմ

մ³ 11.3 0.89 2.19 Ավազակոպիճ մ³ 1.1 3.8 5.07 7.26 57.27 81.98

Ե/բ վաք հատ XIX/129 1 28.33
Ց/ա շաղախ մ³ VIII/39 0.092 26
Բիտումի մածիկ տ CLXIII/1799 0.0193 165

3 8-27
Ե/բ վաքի ջրամեկուսացում  
երկշերտ տաք բիտումով

մ² 219.2 0.145 0.015 0.36 0.05 Բիտումի մածիկ տ CLXIII/1799 0.0024 165 0.48 0.88 105.24 193.57

Բետոն B-20 մ³ VII/28 1.02 30
Կաղապար մ² 0.717 3.5
Տախտակ մ³ LIX/451 0.0165 116.67
Հեղույս կգ LIV/434 0.9 1

5 8-59 Մետաղական ցանցի տեղադրում տ 1.186 27.8 1.38 68.33 4.29 72.62 86.12

6 Շուկա
Պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի, 
N 6, /швеллер/

գծմ 122.1 Շվելեր  6 գծմ XLVI/336 1 1.35 1.64 1.64 199.84 199.84

7 Շուկա
Պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի,
N 8, /швеллер/

գծմ 66 Շվելեր  8 գծմ XLVI/337 1 1.92 2.33 2.33 153.63 153.63

Նշաններ

Մետաղական 
վահան - նշան

հատ 1 15.5

Մետ․խողովակ 
57x3մմ

մ³ LXXX/611 1 1.37

Բետոն B15 հատ VII/27 0.1 29.22

240.40

1115.00

820.67

4921.87

831.90

819.98

190.69

754.15

3893.00

747.53

563.17

171.35

191.41

804.03

6.10

47.67

59.85

47.67

30.05

1.38

10.17

42.84

41.107

42.84

23.926

0.997

9.347

4.825

2.02

0.34

0.65

0.35

1.03

14.08

1.03

0.17

0.92

3.81

4.67

3.81

4.10

0.04

0.113

0.33

4.53

0.33

0.65

0.1106

0.21

1.67

0.017

0.07

0.376

1.55

1.9

1.55

80.68

806.8

17.45

13.7

4

8

806.8

մ²

մ³

մ³

մ³

հատ

մ²

մ³

Ճանապարհային նշանների 
տեղադրում (առավելության, 
նախազգուշացնող, 
տեղեկատվության)

Խճային նախապատրաստական 
շերտ, h=15սմ

Ավազային շերտ, h=10սմ

Տուֆ քարե պատվածք h=15սմ 
(40x20x15սմ չափսի քարերով)

15x30սմ կտրվածքի պահանգների 
իրականացում B20 դասի միաձույլ 
բետոնից /387.9գծ․մ/

30x34 սմ hավաքովի ե/բ վաքերի 
տեղադրում

Ջրնդունիչներում 30x34 սմ 
hավաքովի ե/բ վաքի պատի 
ամրացում B20 դասի միաձույլ 
բետոնից

27-19

27-73

6-90

27-13

6-90

27-184

27-43

7

8

2

4

1

5

6



Հենապատեր
Հենապատերի քանդում

1
1-1590
1-1606

Բետոնի քանդում հիդրոմուրճով, 
բարձում ավտոինքնաթափեր 
էքսկավատորով (0.65մ³)

1000մ³ 0.0131 13.2 360.25 32.44 1119.35 1151.80 15.09

2 Գ310-3 Տեղափոխում լցակույտ 3կմ տ 23.58 0.39 1.21 1.21 28.57

3 1-1545

(33գ)/(32.4) III կարգի գրունտում 
փոսորակի փորում հենապատի 
համար, խրամուղու երկայնքով 
կուտակումով

1000մ³ 1.292 4.91 119.09 12.07 370.03 382.10 493.67

4
1-1638
1-1185
1-1186

(33գ)/(32.4) III կարգի գրունտի 
հետլիցք, խտացումով

100մ³ 7.48 7.96 14.26 19.56 44.31 63.87 477.77

5
1-1587
1-1604

(33գ)/(32.4) III կարգի ավելորդ 
գրունտի բարձում 
ավտոինքնաթափեր 
էքսկավատորով (0.65մ³)

1000մ³ 0.544 8.08 171.51 19.86 532.91 552.77 300.71

6 Գ310-3 Տեղափոխում լցակույտ 3կմ տ 979.2 0.39 1.21 1.21 1186.59
Հենապատերի կառուցում

Ավազակոպիճ մ³ 1.22 3.8
Ջուր մ³ 0.07 0.2
Բետոն B-20 մ³ VII/28 1.02 30
Կաղապար մ² 0.717 3.5
Տախտակ մ³ LIX/451 0.0165 116.67
Հեղույս կգ LIV/434 0.9 1

3 8-27
Հենապատի ջրամեկուսացում 
երկշերտ տաք բիտումի մածիկով

100մ² 6.12 14.5 1.5 35.64 4.66 Բիտումի մածիկ տ CLXIII/1799 0.24 165 48.01 88.31 293.82 540.45

4 22-119
Դրենաժային ձագար, 
պլաստմասսե խողովակ d=100մմ

գծմ 47.6 0.07 0.07 0.17 0.22
Պլաստմասսե 
խողովակ 
d=100մմ

մ³ 1.1 0.775 1.03 1.42 49.20 67.74

5 23-2
Դրենաժ, խիճ 20-40մմ ֆրակցիայի, 
30*40սմ

մ³ 8.2 0.89 2.19
Խիճ  20-40 
ֆրակցիայի

մ³ II/8 1.1 4 5.33 7.52 43.74 61.68

6 23-1
Դրենաժի մանրահատիկ ավազ, 
10x30սմ

մ³ 2 0.89 2.19 Ավազ մ³ I/3 1.1 7 9.34 11.52 18.67 23.05

Հենապատերի ամրացում
Բետոն B-15 մ³ VII/27 1.02 29.22
Կաղապար մ² 0.717 3.5
Տախտակ մ³ LIX/451 0.0165 116.67
Հեղույս կգ LIV/434 0.9 1

2 8-59 Մետաղական ցանցի տեղադրում տ 2.465 27.8 1.38 68.33 4.29 72.62 179.00

3 Շուկա
Մետաղական ցանցի ամրաններ
A - 500c 12մմ

տ 2.397 Ամրան A - 500c տ XLV/318 1 286.67 347.55 347.55 833.04 833.04

4 Շուկա
Ամրակապման ամրաններ
A - 500c 12մմ

տ 0.068 Ամրան A - 500c տ XLV/318 1 286.67 347.55 347.55 23.79 23.79

Բետոն B-15 մ³ VII/27 1.02 29.22
Կաղապար մ² 0.717 3.5
Տախտակ մ³ LIX/451 0.0165 116.67
Հեղույս կգ LIV/434 0.9 1

169.37

25624.54

1481.27

495.32

143.76

23025.72

1328.01

444.06

47.67

46.73

46.73

6.64

41.89

41.89

5.64

42.84

0.81

1.03

1.03

1.03

0.20

3.81

3.81

3.81

0.33

0.33

0.33

0.260.08

1.55

1.55

1.55

25.5

537.5

31.7

10.6

մ³

մ³

մ³

մ³
Հատիկավոր ենթահիմք 
(Ավազակոպճային շերտ), h = 10սմ
Հենապատի կառուցում միաձույլ B-
20 դասի բետոնից

Միաձույլ B15 դասի 
բետոնոնացում

Հենապատի բարձրացում միաձույլ 
B15 դասի բետոնից, h=1.0մ

27-20

6-90

6-90

6-90

2

1

5

1



Այլ աշխատանքներ
1 27-36 Բետոնե եզրաքարերի քանդում գծմ 181 0.44 1.08 1.08 195.74

2 23-227
Բետոնե եզրաքարերի բարձում 
ինքնաթափին

տ 14.66 0.23 0.57 0.57 8.29

3 Գ310-3 Տեղափոխում լցակույտ 3կմ տ 14.66 0.39 1.21 1.21 17.77
Դիտահորի սալ 
1500*1500մմ

հատ XXI/142 1 104.17

Օլիֆ կգ CLII/1699 2.7 1.05
Ընդամենը 75640.33

13.3% վերադիր ծախսեր 10060.16
Ընդամենը 85700.50

11% շահույթ 9427.05
Ընդամենը 95127.55

263.95259.46131.98129.730.281.970.090.82հատ
Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 
1500*1500 չափերի

23-1574



Ընդհանուրը
Շին. աշխ. Մոնտաժ Սարքավ Այլ աշխ Հազար դրամ

1 2 3 4 5 6 7 8
Գլուխ - 2  Շինարարության հիմնական կառույցներ

1 1-1

Նոյեմբերյան համայնքի Հաղթանակ 
բնակավայրի 5-րդ փողոցի 
տուֆապատման աշխատանքների 
նախագիծ

95127.55 95127.55

Ընդամենը - 2 95127.55 95127.55
Գլուխ - 6  Արտաքին ինժեներական ցանցեր

Ընդամենը - 6
Ընդամենը 2 - 6 95127.55 95127.55

Գլուխ - 7  Տարածքի բարեկարգում
Ընդամենը - 7

Ընդամենը 2 - 7 95127.55 95127.55
2 1.8% Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ 1712.30 1712.30

Ընդամենը - 8 1712.30 1712.30
Ընդամենը 2 - 8 96839.85 96839.85

Գլուխ - 9  Այլ աշխատանքներ և ծախսեր

3 0.35% Կլիմայական պայմանների ազդեցություն 338.94 338.94

4 1.0%
Փոքր ծավալի շինմոնտաժային 
աշխատանքների համար նախատեսվող 
լրացուցիչ ծախսեր

968.40 968.40

5 0.15% Շին. աղբի տեղափոխման ծախսեր 145.26 145.26
Ընդամենը - 9 1307.34 145.26 1452.60

Ընդամենը 2 - 9 98147.19 145.26 98292.45
Գլուխ - 10  Տնօրինության պահմպանում, հեղինակային հսկողություն

6 1.8% Տեխնիկական հսկողություն 1769.26 1769.26
7 0.6% Հեղինակային հսկողություն 589.75 589.75

Ընդամենը - 10 2359.02 2359.02
Գլուխ - 12  Նախագծաերկրաբանական աշխատանքներ

Ընդամենը 2 - 12 98147.19 2504.28 100651.46
8 3.0% Չնախատեսված ծախսեր 2944.42 75.13 3019.54

Ընդամենը 101091.60 2579.41 103671.01
9 20% ԱԱՀ 20218.32 515.88 20734.20

10 Հանրագումարը ըստ ամփոփ նախահաշվի 121309.92 3095.29 124405.210

11 Այդ թվում վերադարձվող գումար 308.21

Ա Մ Փ Ո Փ     Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ
Նոյեմբերյան համայնքի Հաղթանակ բնակավայրի 5-րդ փողոցի տուֆապատման 

աշխատանքների նախագիծ

Արժեքը   հազար     դրամ
Հ/Հ

Նախա-
հաշիվ

Կառույցների   ծախսերի 
անվանումը



1 2 3 4 5 6
Հողային աշխատանքներ

1
Ասֆալտի շերտի քանդում 5սմ հաստությամբ, բարձում 
ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (0.65մ³)

1000մ³ 0.1441 1292.10 186.19

2 Տեղափոխում լցակույտ 3կմ տ 259.38 1.60 414.57

3
(33գ)/(32.4) III կարգի գրունտի մշակում բուլդուզերով, 
տեղափոխելով 20մ լիցք

1000մ³ 0.0095 208.19 1.98

4 Լիցքի հարթեցում, ջրում, խտացում մեկ հետքով 5 անցումով 100մ³ 0.095 68.95 6.55

5
(33գ)/(32.4) III  կարգի գրունտի մշակում բուլդուզերով, 
տեղափոխելով 20մ լիցք

1000մ³ 1.4262 208.19 296.92

6 Բարձում էքսկավատորով (0.65մ³) ինքնաթափ մեքենաներին 1000մ³ 1.4262 729.08 1039.82

7 Տեղափոխում լցակույտ 3կմ տ 2567.16 1.60 4103.12
Ընդամենը տվյալ բաժնով 6049.14

Տոկոս % 6.06%
Երթևեկելի մաս

1
Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում 
մեխանիզմով

100մ² 28.83 1.84 53.17

Ընդամենը տվյալ բաժնով 36945.17
Տոկոս % 37.03%

Իջատեղեր

1
(33գ)/(32.4) III հողային պաստառի քանդում, h=40սմ 
բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ

1000մ³ 0.3074 208.19 64.00

2 Բարձում էքսկավատորով (0.65մ³) ինքնաթափ մեքենաներին 1000մ³ 0.3074 729.08 224.12

3 Տեղափոխում լցակույտ 3կմ տ 553.32 1.60 884.38

4
Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում 
մեխանիզմով

100մ² 8.068 1.84 14.88

Ընդհանուր 
արժեքը 
հազ. դր.

5255.17

3867.95

23197.53

4571.35

1 միավ. 
ընդ.արժ. 
հազ.դր.

1.82

13.42

8.05

62.88

Քանակ

2883

288.3

2883

72.7

Չափման 
միավոր

մ²

մ³

մ²

մ³

Աշխատանքի անվանումը

Խճային նախապատրաստական շերտ, h=15սմ

Ավազային շերտ, h=10սմ

Տուֆ քարե պատվածք h=15սմ (40x20x15սմ չափսի քարերով)

15x30սմ կտրվածքի պահանգների իրականացում B20 դասի 
միաձույլ բետոնից /1614.9գծ․մ/

5

Ծավալաթերթ (%-ային)

Նոյեմբերյան համայնքի Հաղթանակ բնակավայրի 5-րդ փողոցի տուֆապատման 
աշխատանքների նախագիծ

N/N                      
ը/կ

2

3

4



Ընդամենը տվյալ բաժնով 11329.47
Տոկոս % 11.36%

Բետոնե վաքերի կառուցում
(30x34 սմ hավաքովի ե/բ վաք)

1 Հատիկավոր ենթահիմք (Ավազակոպճային շերտ), h=10սմ մ³ 11.3 9.57 108.13

3 Ե/բ վաքի ջրամեկուսացում  երկշերտ տաք բիտումով մ² 219.2 1.16 255.32

5 Մետաղական ցանցի տեղադրում տ 1.186 95.78 113.59

6
Պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի, 
N 6, /швеллер/

գծմ 122.1 2.16 263.58

7
Պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի,
N 8, /швеллер/

գծմ 66 3.07 202.63

Ընդամենը տվյալ բաժնով 2276.30
Տոկոս % 2.28%
Նշաններ

Ընդամենը տվյալ բաժնով 317.08
Տոկոս % 0.32%

Հենապատեր
Հենապատերի քանդում

1
Բետոնի քանդում հիդրոմուրճով, բարձում 
ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (0.65մ³)

1000մ³ 0.0131 1519.18 19.90

2 Տեղափոխում լցակույտ 3կմ տ 23.58 1.60 37.69

3
(33գ)/(32.4) III կարգի գրունտում փոսորակի փորում 
հենապատի համար, խրամուղու երկայնքով կուտակումով

1000մ³ 1.292 503.98 651.14

4 (33գ)/(32.4) III կարգի գրունտի հետլիցք, խտացումով 100մ³ 7.48 84.25 630.16

5
(33գ)/(32.4) III կարգի ավելորդ գրունտի բարձում 
ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (0.65մ³)

1000մ³ 0.544 729.08 396.62

317.08

1470.64

1082.43

6491.77

1097.25

1081.52

251.52

13.42

8.05

62.88

78.94

62.88

39.63

1.82

806.8

17.45

13.7

4

8

806.8

80.68

մ³

մ³

մ³

հատ

մ²

մ³

մ²

30x34 սմ hավաքովի ե/բ վաքերի տեղադրում

Ջրնդունիչներում 30x34 սմ hավաքովի ե/բ վաքի պատի 
ամրացում B20 դասի միաձույլ բետոնից

Ճանապարհային նշանների տեղադրում (առավելության, 
նախազգուշացնող, տեղեկատվության)

Խճային նախապատրաստական շերտ, h=15սմ

Ավազային շերտ, h=10սմ

Տուֆ քարե պատվածք h=15սմ (40x20x15սմ չափսի քարերով)

15x30սմ կտրվածքի պահանգների իրականացում B20 դասի 
միաձույլ բետոնից /387.9գծ․մ/

4

1

5

6

7

8

2



6 Տեղափոխում լցակույտ 3կմ տ 979.2 1.60 1565.07
Ընդամենը տվյալ բաժնով 3300.57

Տոկոս % 3.31%
Հենապատերի կառուցում

3
Հենապատի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումի 
մածիկով

100մ² 6.12 116.48 712.84

4 Դրենաժային ձագար, պլաստմասսե խողովակ d=100մմ գծմ 47.6 1.88 89.35
5 Դրենաժ, խիճ 20-40մմ ֆրակցիայի, 30*40սմ մ³ 8.2 9.92 81.35
6 Դրենաժի մանրահատիկ ավազ, 10x30սմ մ³ 2 15.20 30.40

Ընդամենը տվյալ բաժնով 34935.15
Տոկոս % 35.02%

Հենապատերի ամրացում

2 Մետաղական ցանցի տեղադրում տ 2.465 95.78 236.09

3
Մետաղական ցանցի ամրաններ
A - 500c 12մմ

տ 2.397 458.41 1098.75

4
Ամրակապման ամրաններ
A - 500c 12մմ

տ 0.068 458.41 31.38

Ընդամենը տվյալ բաժնով 3973.27
Տոկոս % 3.98%

Այլ աշխատանքներ
1 Բետոնե եզրաքարերի քանդում գծմ 181 1.43 258.18
2 Բետոնե եզրաքարերի բարձում ինքնաթափին տ 14.66 0.75 10.93
3 Տեղափոխում լցակույտ 3կմ տ 14.66 1.60 23.43

Ընդամենը տվյալ բաժնով 640.68
Տոկոս % 0.64%

Ընդամենը 99766.83
ԱԱՀ       20% 19953.37

Ընդամենը 119720.20

223.39

33797.82

1953.75

653.30

348.14

8.76

62.88

61.63

61.63

174.07

537.5

31.7

10.6

2

25.5

մ³

մ³

հատ

մ³

մ³

Հենապատի բարձրացում միաձույլ B15 դասի բետոնից, 
h=1.0մ

Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1500*1500 չափերի

Հատիկավոր ենթահիմք (Ավազակոպճային շերտ), h = 10սմ

Հենապատի կառուցում միաձույլ B-20 դասի բետոնից

Միաձույլ B15 դասի բետոնոնացում

4

1

2

1
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