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Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар"

вверх от головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза
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Ведомость основного комплекта рабочих чертежей

НазваниеОбозначение Примечание

ГП

Гидротехническая частьГЧ

Электрическое освещениеЭЛ

Генплан

Ведомость основного комплекта рабочих чертежей ГП

НазваниеОбозначение Примечание

Общие данные

Генплан и план разбивки. М 1 : 1000

Разрез А-А. М 1 : 100

       План забора и план разбивки , М1:1000

                                                            Общие показания

  1. Проект разработан для следующих природно-климатических условий:

                    - Сейсмическое воздействие                                        -  III зона

                    - Нормативное давление скорости ветра                     -  55 кг/м2

                    - Нормативный вес снега                                                -  150 кг/м2

                    - Средняя температура зимы                                          -  -19 0C

1. Площадь застройки                                 -   19306.00 м2

2. Поверхность зеркала бассейна              -    9705.00 м2

3. Вспомогательная площадь бассейна     -      350.00 м2

Технико-экономические показатели

Предусматриваются следующие работы по благоустройству территории:

           1. Срезка растительной почвы - 0.20м (на участках входа в бассейн и
солнечных панелей) с боковой засыпкой. Разравнивание территории
бульдозером.

           2. Перевозка растит.почвы на расстояние 20.0 м, складирование и
сохранение.

          3. Построение щебеночно-грунтового покрытия  δ =20см
                                          - 20% грунта
                                          - 80% щебня

4. Монтаж металлической трубы  ø530x7мм, с усиленной
антикоррозийной гидроизоляцией.

5. Построение забора по периметру участка.
               а. Металлическая  сетка N50-2.5, Ð= 1.50 м,
                    на металлических стойках,Ð 102x3 , шаг 3.0м
              б. 3 ряда колючей проволоки на металлических стойках, Ð 40x3 , шаг

3.0м
           6. Установление металлических ворот, È= 4.00 м и дверцы, È=1.00.

7. Установка на территории бассейна солнечных панелей
2000x1000x35мм, шкафа для оборудования и молниеотвода.

ИмяДолжность Подпись Дата

ГИП

Проектир:

Глав.спец.

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Фаза Лист Листы

ТД
Л.Осипян

Общие данные

Генплан
В. Овасапян

Г. Петросян
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План установки БСР вверх от головной части канала Манаси
Ару Гегаркуникского марза. М 1:1000
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 Бассейн,V=27000 м3
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Существующие сооружения

N

Проектируемый бассейн

Восстановление Вагашенского Мец Ару L=200м

Естественные селеводы

Расстилание растит.почвы, d =20см
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8531152.5434 4429395.2365

8531156.7555 4429395.2365

8531094.5189 4429469.1899

8531133.5778 4429503.6491

8531137.7898 4429503.1407

8531195.8143 4429429.1869

8531195.3059 4429424.9748

A

Таблица привязки контура дна чаши
бассейна

Название
точки

Y

B

C

D

E

F

G

H

8531156.7555 4429394.7281

X

0.50

0.50

0.
50

0.80

10.00

6.
50

Базальтовый
бордюр
150x300 мм

Грунтово-щебеночное
дорожное покрытие-20см

 Сухая кладка базальтовых
камней, d=25-30см, g>2т/м3

17.50

Расстилание
раст.почвы с посевом
травы,d-20см

Разрез А - А. М 1:100

6.00

Селевод

Лиия поверхности почвы

2675.00

2671.00

2676.00

2675.50

m=3.5

m=1.5

m=1

2669.90

А

А

Инвертор 10.0 кВт

Установление металлической
трубы ø500. È=9.00м
См. узел §A¦

Металлический
забор

Солнечная
панель

6.00

0.50
1.50

Лампа проектируемого внешнего
освещения - см.Лист ЭЛ

Установить спасательные
круги -15 шт.

0.20 0.80

Водовыпускная труба

Сливная труба

река Мартуни

река Мартуни

Сносимое
здание Вагаш

енский м
ец ару

Схема электроснабжения центра
управления

Энергозаряжающее и
регулирующее устройство 40A

Аккумулятор энергии 75А/ч
(гелиумный)- 4 шт.

К пультам управления
эл.затворов

До начала строительных работ необходимо пригласить следующих специалистов данного
административного района:

а)  Специалистов по электроснабжению - для уточнения местоположения на плане и
глубину подземных кабелей
б)  Специалистов по связи - для уточнения местоположения на плане и глубину подземных
кабелей
в) Специалистов из ЗАО §Армводоканал¦ - для уточнения расположения труб по
водоснабжению и канализации на плане и глубину.

СПИСОК

Здания и сооружения Примечание

 Солнечные панели  2000x1000x35мм- 10шт

 Шкаф для оборудования

Молниеотвод

Ворота и дверца
Забор

новое строительство

новое строительство

новое строительство

новое строительство

новое строительство

новое строительство

Условные обозначения

Пограничные с участком проектируемого резервуара
забор, ворота и дверца - 506.00 пм

Грунтово-щебеночное покрытие

Грунтово-щебеночное покрытие
(см. гидротехническую часть)

Автономная система проектируемого внешнего освещения

Проектируемая кабельная электролиния в траншее

Проектируемые солнечные панели

Проектируемый металлический шкаф с контуром заземления

Проектируемый молниеотвод

Мелкозернистый уплотненный супесь или суглинок
с коэф.уплотнения k≥0.9,   d= 30см
Бентонитовый мат,              d=6.4мм
Мелкозернистый уплотненный супесь или суглинок
с коэф.уплотнения k≥0.9,   d= 30см
Выровненный и уплотненный грунт основания

Базальтовый
бордюр
150x300 мм

Металлический
забор

Список объема работ по благоустройству

Описание работ

Ед
-ц

а
из

м
ер

.
  м

3

Ко
л-

во

Срезка грунта - 0.20м (вход бассейна и  участок солнечных
панелей) с боковой засыпкой, с сохранением

Построение щебеночно-грунтового покрытия (вход бассейна
и  участок солнечных панелей)
δ =20см                           - 20% грунт
                                         - 80% щебень

Установка забора

Установка ворот и дверцы

                              Примечание
1. Объем работ бассейна - см. гидротехническую часть.
2. Разрезы бассейна 1-1÷19-19 - см. гидротехническую часть.
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Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар"

вверх от головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

ИмяДолжность Подпись Дата

ГИП

Проектир:

Глав.спец.

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Фаза Лист Листы

ТД

Л.Осипян

Генплан

В. Овасапян

Г. Петросян

ГП

Генплан и план разбивки. М 1 : 1000

Разрез А-А. М 1 : 100

  ÞÆÜ²ð²ð²Î²Ü ²ÞÊ²î²ÜøÜºðÀ êÎêÈàôò ²è²æ ²ÜÐð²ÄºÞî ¾
                         Ðð²ìÆðºÈ îìÚ²È ì²ðâ²Î²Ü Þðæ²ÜÆ

³)  ¾È.Ø²î²Î²ð²ðØ²Ü Ø²êÜ²¶ºîÜºðÆÜ êîàð¶ºîÜÚ² Ø²ÈàôÊÜºðÆ
     îºÔ²¸ðì²ÌàôÂÚàôÜÀ Ð²î²Î²¶ÌàôØ ºì ÊàðàôÂÚàôÜÀ
     ÖÞîºÈàô Üä²î²Îàì:
µ)  Î²äÆ Ø²êÜ²¶ºîÜºðÆÜ êîàð¶ºîÜÚ² Ø²ÈàôÊÜºðÆ
     îºÔ²¸ðì²ÌàôÂÚàôÜÀ  Ð²î²Î²¶ÌàôØ  ºì ÊàðàôÂÚàôÜÀ
     ÖÞîºÈàô Üä²î²Îàì:
·) §Ð²ÚæðØàôÔÎàÚàôÔÆ¦ ö´À ÀÜÎºðàôÂÚ²Ü Ø²êÜ²¶ºîÜºðÆÜ
      æð²Ø²î²Î²ð²ðØ²Ü ºì  ÎàÚàôÔàô ÊàÔàì²Î²Þ²ðºðÆ
      îºÔ²¸ðì²ÌàôÂÚàôÜÀ  Ð²î²Î²¶ÌàôØ ºì ÊàðàôÂÚàôÜÀ ÖÞîºÈàô Üä²î²Îàì:
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Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар"
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ИмяДолжность Подпись Дата

ГИП

Проектир:

Глав.спец.

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Фаза Лист Листы

ТД

Л.Осипян

Генплан

В. Овасапян

Г. Петросян

ГП

План забора и план разбивки, М1:1000

Проектируемый светильник
внешнего освещения

 См. Лист ЭЛ
Панель забора; М 1:50

МС-2 Стойка
труба ö 40x3

Бетон   B15

ворота Сетка
N50-2.5

Дверца

                                  Примечание
1. Сварку выполнять электродами Э-42A, h=6мм, по ГОСТ 9467-75.

2. Все металлические элементы покрасить в 2 слоя нитрокраской.

3. Общая длина забора  506.00 м.

Спецификация элементов забора

Ссылка Описание Кол-во Масса на 1
элемент

Примеч.
кг

Металлическая стойка МС-1

Металлическая стойка МС-2

Металлическая стойка МС-3

Панель забора  ПЗ-1

Створка дверцы  Д-2

Створка ворот  Д-1

Элементы колюч.проволоки

Описание работ

Ед
-ц

а
из

м
ер

.

Ко
л-

во

Разработка котлована в грунтах IV катег.

Обратная засыпка оз днятых грунтов с уплотнением

Разравнивание излишнего грунта на месте

Строительство основания бетоном B15

Строительство цоколя бетоном B15

Строительство и установка металлических сетчатых
рам, стоек, вместе с створками

Металлическая труба ö102x3

Металлическая труба  ö40x3

Металлический угольник  È63x4

Металлическая сетка забора N50-2.5

Металлические закладные элементы
  d= 6мм  120x120
  d= 4мм  80x80:12x60;100x60

Арматура  ö6A 240

Петля 1 шт. 0.8кг

Замок

АрматураÝ  ö6A 240

2-х слойная масляная покраска металлического забора,
ворот, дверцы, стоек

План забора и план
разбивки , М1:1000



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

БСР. План. М1:1000

Сливная труба. Продольные сечения

Сечение 3-3 -  4-4

Сечение 5-5 -  10-10

Сечение 11-11 -  15-15

Сечение 16-16 -  19-19

Сечение 1-1 -  2-2

Узлы  А и Б

                    Сливная труба. План и  поперечные сечения

                    Сливная труба. Продольные и поперечные сечения

  Водовыпускная труба. Продольные сечения

  Водовыпускная труба. Поперечные сеченя

Восстановление Вагашенского Мец Ару (участок ПК 22+62- ПК 24+62):
Продольные и поперечные сечения14

15

16                                                      Вагашенский Мец Ару: Селевод N1. План, продольное сечение

Восстановление Вагашенского Мец Ару (участок ПК 22+62 - ПК24+62): сечения

Узел пересечения Вагашенского Мец Ару и селевода N1.
Восстановление канала на участке ПК22+62-22+77.80. План, Сечение17

18

Восстановление канала (участок ПК 24+36 - ПК24+62). План, сечение19

20        Отстойник. План, сечения

  Питающая труба БСР. Продольное и поперечное сечения21

Документы детального проекта разработаны в соответствии с действующими
нормами и правилами.

ГИП                                В. Овасапян

ГИП.

Проектир:

Проверил:

1 45

Восстановление Вагашенского Мец Ару: Швы, планы, сечения

28

29

Ведомость основного комплекта чертежей

НазваниеЧерт. N Инв. N

Общие данные

                                                      Вагашенский Мец Ару: Селевод N2. План, продольные и поперечные сечения

НазваниеЧерт. N Инв. N

Восстановление Вагашенского Мец Ару.
Армирование дна канала блоками Г10.30-2. План, сечение

ИмяДолжность Подпись Дата

Глав.спец.
В. Овасапян

Г. Петросян

Г. Хачатрян

А. Мушегян

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

Общие данные

Фаза Лист Листы

ТД

30

31

32

33

34

35

36

37

 Вагашенский Мец Ару. Селевод N1. Армирование. План, разрезы

   Вагашенский Мец Ару. Селевод N1. Армировка стен. Разрезы

 Вагашенский Мец Ару. Селевод N1. Спецификация элементов армирования

 Вагашенский Мец Ару. Селевод N21. Армирование. План, разрезы

 Вагашенский Мец Ару. Селевод N2. Армировка. Разрезы

 Вагашенский Мец Ару. Селевод N2. Армировка. Разрезы

 Вагашенский Мец Ару. Селевод N2. Спецификация элементов армирования

38

39

40

41

Узел пересечения Вагашенского Мец Ару и селевода N1. План, разрезы

 Узел пересечения Вагашенского Мец Ару и селевода N1. Спецификация элементов армирования

Восстановление Вагашенского Мец Ару. Отстойник. План, разрезы

 Восстановление Вагашенского Мец Ару. Отстойник. Армирование. План, разрез
Восстановление Вагашенского Мец Ару. Отстойник. Спецификация элементов армирования

Плотина БСР. Кривые гранулометрического состава грунта

БСР. План основания котлована. М 1:1000

42

43

44

45

БСР. Разрезы 1-1, 2-2 основания котлована. М 1:500

22 Сливная (очистная) труба отстойника. План, сечения

Замена-перенос существующей трубы питьевой воды. Продольное сечение.
Типовое сечение траншеи23

Восстановление Вагашенского Мец Ару. Мост автомобильного проезда. План, сечение24

Водовыпускная труба.
                                       Монолитный ж/б колодец 1.5x1.5 м, H=2.2 м.

                                         План, сечение, армирование плиты покрытия
25

Водовыпускная труба.
Закладная деталь ЗД-1; Сальник Слн-1; Спецификация монолитных ж/б элементов26

Водовыпускная труба. Монолитный ж/б колодец.
Металлическая крышка люка.Спецификация27

БСР. Разрезы 3-3, 4-4 основания котлована. М 1:500
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План расположения БСР вверх от головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

М 1:1000
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0

2
6

6
6

.0
0

2
6

6
8

.0
0

2
6

6
9

.0
0

2
6

7
0

.0
0

2
6

7
1

.0
0

2
6

7
2

.0
0

2
6

7
3

.0
0

4.0 6.0 17.5

m=3.5

2676.00

m=2

9.1 4.9 7.3 18.4

2675.00

Сечение 6-6. М 1 : 500

2
6

7
4

.1
0

2
6

7
4

.0
0

2
6

7
3

.8
0

2
6

7
3

.0
0

2
6

7
3

.0
0

2664.50

18.4

2668.50

15.06.0

2672.00

18.8

2.9 3.0

2671.00

2671.00

m=3.5

9.4 11.4 9.0 12.6

Сечение 7-7. М 1 : 500

2
6

7
8

.0
0

2
6

7
7

.0
0

2
6

7
6

.5
0

2
6

7
7

.0
0

2
6

7
6

.0
0

2671.00

2676.004.6 6.0

17.5

1

2 2

1 1

2

2675.00

m=3.5

2671.00

2676.00
6.0

17.5

2675.00

2
6

8
1

.0
0

8.0 8.5 3.2 2.2 9.1 10.0 10.8

Сечение 8-8. М 1 : 500

2
6

8
0

.0
0

2
6

7
9

.0
0

2
6

7
9

.2
0

2
6

7
9

.0
0

2
6

7
8

.0
0

2
6

7
7

.0
0

2
6

7
6

.0
0

1
2

m=1.5

m
=1.5

7.7

8.9 8.5 8.1 7.9 7.4 4.4 9.5

2
6

7
6

.0
0

Сечение 9-9. М 1 : 500

2
6

7
7

.0
0

2
6

7
8

.0
0

2
6

7
9

.0
0

2
6

8
0

.0
0

2
6

8
1

.0
0

2
6

8
2

.0
0

2
6

8
3

.0
0

2675.00 2676.00

m=3.5

9.9

m=1.5

6.0

2671.00

17.5

2675.00 2676.00

m=3.5

7.3

m=1.5

6.0

2671.00

17.5

11.0 9.4 9.0 7.8 5.8

2
6

7
6

.0
0

2
6

7
7

.0
0

2
6

7
8

.0
0

2
6

7
9

.0
0

2
6

8
0

.0
0

2
6

8
1

.0
0

5.8

2
6

8
1

.3
0

Сечение 10-10. М 1 : 500

m
=1.5

5

ГИП

Проектир:

Проверил:

ИмяДолжность Подпись Дата

Глав.спец.

В. Овасапян

Г. Петросян

Г. Хачатрян

А. Мушегян

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

Фаза Лист Листы

ТД
Бассейн суточного регулирования

(БСР)

Отметки рельефа

Расстояние, м

Отметки рельефа

Расстояние, м

Расстилание
растит.почвы,

d=20см

 Тело плотины из местного грунта
с коэффициентом уплотнения k=0.9  Тело плотины из местного грунта

с коэффициентом уплотнения k=0.9

Селевод

Селевод

Геологическое описание грунтов

Слой 1    -  Растительная почва
0.0 - 0.2м

Слой 2    -  Галечно-гравийные грунты
ниже 0.2м

Примечание

1. Все размеры приведены в метрах.

2. Рассматривать данный чертеж вместе с
Листом 2.

Сечения 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10



2
6

7
6

.5
0

2675.00 2676.00

m=3.5

3.0

m=1.5

6.0

2671.00

17.5

16.8 18.3 8.1

2
6

7
7

.0
0

2
6

7
7

.6
0

2
6

7
7

.3
0

Сечение 11-11. М 1 : 500

2675.00

m=3.5

6.0

2671.00

17.5

12.7 32.8

2676.00

Сечение 12-12. М 1 : 500

2672.90

15.9

2.1

2
6

7
5

.5
0

2
6

7
5

.0
0

2
6

7
4

.0
0

1

2
2

1

2675.00

m=3.5

6.0

2671.00

17.5 2676.00

2669.2030.3 2.1

Сечение 13-13. М 1 : 500

14.7 18.1 21.9

2
6

7
2

.5
0

2
6

7
2

.0
0

2
6

7
1

.0
0

2
6

7
0

.2
0

m=2

1.8

1

2

m=3.5

6.0

2671.00

17.5 2676.00

10.5 2.1

m=2

2.9

Сечение 14-14. М 1 : 500

10.3 9.9 10.1 11.2 5.8 8.4 4.4 7.7

2
6

7
3

.0
0

2
6

7
2

.0
0

2
6

7
1

.0
0

2
6

7
0

.0
0

2
6

6
9

.0
0

2
6

6
8

.0
0

2
6

6
6

.0
0

2
6

6
5

.0
0

2
6

6
4

.0
0

12.2

4.0

10.2

2.9

1
0

.7

2668.50

2666.60

2663.80

1

2

2675.00

m=3.5

6.0

2671.00

17.5 2676.00

m=2

2.9

8.9 9.9 9.7 8.9 8.1 9.1 2.8 4.5

Сечение 15-15. М 1 : 500

2
6

7
3

.0
0

8
.9

2
6

7
2

.0
0

2
6

7
1

.0
0

2
6

7
0

.0
0

2
6

6
9

.0
0

2
6

6
8

.0
0

2
6

6
7

.0
0

2
6

6
6

.0
0

2
6

6
4

.0
0

2.4

2.99.8 2665.50

2668.50

2666.60

m=1.5

12.2 1.6
9.4

2675.00

1

2

m=1.5

m=1.5

0.8

¶

2676.00

2675.50

3.0

m
=1

1

2

Уплотненная щебеночно-песчаная смесь
дорожного покрытия, d=20см

Бордюрный камень
150 x 300мм с

бетонным основанием

0.5

6

ГИП

Проектир:

Проверил:

ИмяДолжность Подпись Дата

Глав.спец.

В. Овасапян

Г. Петросян

Г. Хачатрян

А. Мушегян

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

Фаза Лист Листы

ТД
Бассейн суточного регулирования

(БСР)

Отметки рельефа

Расстояние, м

Отметки рельефа

Расстояние, м

 Тело плотины из местного грунта
с коэффициентом уплотнения k=0.9

 Тело плотины из местного грунта
с коэффициентом уплотнения k=0.9

 Тело плотины из местного грунта
с коэффициентом уплотнения k=0.9

 Тело плотины из местного грунта
с коэффициентом уплотнения k=0.9

Расстилание
растит.почвы,

d=20см

Расстилание
растит.почвы,

d=20смРасстилание
растит.почвы,

d=20смРасстилание
растит.почвы,

d=20см

В М 1 : 100

Линия поверхности
почвы

Водовод

Геологическое описание грунтов

Слой 1    -  Растительная почва
0.0 - 0.2м

Слой 2    -  Галечно-гравийные грунты
ниже 0.2м

Примечание

1. Все размеры приведены в метрах.

2. Рассматривать данный чертеж вместе с Листом 2.

Сечения 11-11, 12-12, 13-13, 14-14, 15-15



17.8

6.0 17.52676.00 2675.00

Сечение 16-16. М 1 : 500

m=2

4.5 9.4 9.6 8.8 8.8 8.4

2
6

6
6

.0
0

2
6

6
7

.0
0

2
6

6
8

.0
0

2
6

6
9

.0
0

2
6

7
0

.0
0

2
6

7
1

.0
0

2
6

7
2

.0
0

2671.00m=3.5

1

2

19.3

6.0 17.52676.00 2675.00

Сечение 17-17. М 1 : 500

m=2
2671.00m=3.5

19.5

2665.00
13.1

8.4 9.0 5.4 8.6 9.8 8.8 8.9

2
6

6
6

.0
0

2668.20

1

2

2
6

6
7

.0
0

2
6

6
8

.0
0

2
6

6
9

.0
0

2
6

7
0

.0
0

2
6

7
1

.0
0

2
6

7
2

.0
0

2
6

7
3

.0
0

4.8

3.3

2668.20
3.3

2
6

7
3

.0
0

8.4

13.14.8
2665.00

16.8
3.2

m=1.5
m=1.5m=1.5

6.0 17.52676.00 2675.00

Сечение 18-18. М 1 : 500

m=2
2671.00m=3.5

2
6

6
6

.0
0

6.1 9.2 9.9 9.2 9.7 9.0 10.4

16.0

2665.00
13.0

2668.20

4.8

3.3
m=1.5

17.3

3.6

2
6

6
7

.0
0

2
6

6
8

.0
0

2
6

6
9

.0
0

2
6

7
0

.0
0

2
6

7
1

.0
0

2
6

7
2

.0
0

2
6

7
3

.0
0

6.0 17.52676.00 2675.00

m=2
2671.00m=3.5

27.8

2668.20
3.3

11.1

13.8 6.2 3.7 12.3 14.2

Сечение 19-19. М 1 : 500

2
6

7
1

.0
0

2
6

7
0

.0
0

2
6

7
1

.0
0

2
6

7
1

.0
0

2
6

7
2

.0
0

2
6

7
2

.5
0

m=1.5

3.4
 Узел нахлестки бентонитовых матов.

М 1 : 50

заполнение бентонитовых
гранул  d=3-5мм

0
.3

Бентонитовый мат,
d=6.4мм

0
.3

0.15

 Мелкозернистый уплотненный
супесь или суглинок, d=30см

7

ГИП

Проектир:

Проверил:

ИмяДолжность Подпись Дата

Глав.спец.

В. Овасапян

Г. Петросян

Г. Хачатрян

А. Мушегян

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

Фаза Лист Листы

ТД
Бассейн суточного регулирования

(БСР)

Отметки рельефа

Расстояние, м

Отметки рельефа

Расстояние, м

 Тело плотины из местного грунта
с коэффициентом уплотнения k=0.9

 Тело плотины из местного грунта
с коэффициентом уплотнения k=0.9

 Тело плотины из местного грунта
с коэффициентом уплотнения k=0.9

Расстилание
растит.почвы,

d=20см

Расстилание
растит.почвы,

d=20см
Расстилание
растит.почвы,

d=20см

Геологическое описание грунтов

Слой 1    -  Растительная почва
0.0 - 0.2м

Слой 2    -  Галечно-гравийные грунты
ниже 0.2м

Примечание

1. Все размеры приведены в метрах.

2. Рассматривать данный чертеж вместе с Листом 2.

Сечения 16-16, 17-17, 18-18, 19-19



0.5

0.5

2676.00

m=1.5

Замок
бентонитового мата

0
.5

2675.00

2675.50

m=3.5
0.8

m
=1

6.0

Сухая кладка базальтовых
камней, d=20-25см, g>2т/м3

2669.90
Бордюрный камень

150 x 300мм с
бетонным основанием

10.0

6
.5

Мелкозернистый уплотненный супесь или суглинок
с коэффициентом уплотнения k=0.9, d=30см

Бентонитовый мат, d=6.4мм

Уплотненный грунт основания с коэф.уплотнения k=0.9

2671.00
Селевод

1

2

6.0

m=2
m=3.5

0.5

0
.5

0.5

0
.3 Сухая кладка базальтовых камней,

d=20-25см

1
.5

23.9
2671.00

5.8

2671.00

2676.00

2675.00
1

2
m=1.5

8

ГИП

Проектир:

Проверил:

ИмяДолжность Подпись Дата

Глав.спец.

В. Овасапян

Г. Петросян

Г. Хачатрян

А. Мушегян

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

Фаза Лист Листы

ТД
Бассейн суточного регулирования

(БСР)

Расстилание
растит.почвы,

d=20см

Расстилание
растит.почвы,

d=20см

А М 1 : 200

Линия поверхности
почвы

Бордюрный камень
150 x 300мм с

бетонным основанием

Мелкозернистый уплотненный супесь или суглинок
с коэффициентом уплотнения k=0.9, d=30см

Б М 1 : 200

Замок
бентонитового мата

Уплотненная щебеночно-песчаная смесь
дорожного покрытия, d=20см

Линия поверхности
почвы

 Тело плотины из местного грунта
с коэффициентом уплотнения k=0.9

Бордюрный камень
150 x 300мм с

бетонным основанием

Мелкозернистый уплотненный супесь или суглинок
с коэффициентом уплотнения k=0.9, d=30см

Бентонитовый мат, d=6.4мм

Мелкозернистый уплотненный супесь или суглинок
с коэффициентом уплотнения k=0.9, d=30см

Уплотненный грунт основания с коэффициентом
уплотнения k=0.9

Примечание

1. Все размеры приведены в метрах.

2. Рассматривать данный чертеж вместе с Листами 2 и 4.

Узлы °°А°° и °°Б°°



23.6 2.9 25.5 3.4 3.2 5.2 7.2

Стальная труба 630 x 8, v=2.65м/сек, Q=750 л/сек

2
6

7
3

.5
0

Проектные отметки
дна трубы

6.0

m=2

m=3.5

0.5

0
.5

0.5 Замок бентонитового
матаСухая кладка

базальтовых камней

8.0

2671.00

2676.00

2675.00

Мелкозернистый уплотненный супесь или суглинок с
коэффициентом уплотнения k=0.9, d=30см

Бентонитовый мат, d=6.4мм

Уплотненный грунт основания, коэффициентом
уплотнения k=0.9

2
6

7
3

.0
0

2
6

7
2

.0
0

2
6

7
2

.0
0

2
6

7
2

.5
0

2
6

7
2

.0
0

2
6

7
0

.0
0

2
6

6
8

.3
0

max æÐ  2675.35

m
=

0.5

Бордюрный камень
с бетонным
основанием

Бентонитовый
анкер

2.00.7

0
.9

2670.50

2
.0

0.5
Уплотнение бентонитовыми
шариками d=3-5мм

10.4

3.5 Обратная засыпка с
уплотнением

0.016

2
.0

2
6

7
1

.0
0

4.0

0
38.7

0.016

2
6

7
1

.0
0

2
6

7
0

.4
0

Слой 1 - Растит.почва глубиной до 0.2м       Слой 2 - Галечно-гравийные грунты ниже 0.2м

М
ес

то
 с

ое
ди

не
ни

я
во

до
вы

пу
ск

но
й 

тр
уб

ы
2

6
7

0
.6

0

Геология грунта

 Узел герметизации вокруг трубы.

М 1 : 50

0.15

0.15

m=3.5

Бентонитовый мат, d=6.4мм0
.3

0

0
.3

0

Тело
плотины

Заполнение бентонитовых
гранул d=3-5мм

Соединение
водовыпускной трубы

9

Продольное сечение сливной трубы. М 1 : 100

Переход трубы 700-600

П
К 

0
+

0
0

 Тело плотины из местного и привозного грунта с
коэффициентом уплотнения k=0.9

Уплотненная щебеночно-песчаная смесь
дорожного покрытия, d=20см

Бордюрный камень с бетонным
основанием

Расстилание
грунта, d=20см

Стальная труба 630 x 8

Уплотненный песчаный
слой, d=20см

Уплотненный песчаный
слой, d=10см

П
К 

0
+

4
1

.3
0

Ко
не

ц 
тр

уб
ы

''А''
См.Лист 11

П
К 

0
+

2
7

.9
0

Мелкозернистый уплотненный супесь или суглинок с
коэффициентом уплотнения k=0.9, d=30см

Отметки рельефа

Расстояние, м

Длина, м
Наклон

Гидравлические
элементы

Пикеты

План трассы

ПК 0+00 ПК 0+4 ПК 0+41.3

Переход 700-600 Колено
ПК 0+00 Стальная труба 630 x 8

ПК  0+22.20 ПК 0+27.90

Камера задвижкиВодовыпускная труба

Бетонная выходная часть Каменная
засыпка

Откос плотины

Стальная труба 630 x 8

Примечание:

1. Все размеры даные в метрах.

2. Рассматривать данный чертеж вместе с Листами 2 и 10.

ГИП

Проектир:

Проверил:

ИмяДолжность Подпись Дата

Глав.спец.

В. Овасапян

Г. Петросян

Г. Хачатрян

А. Мушегян

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

Фаза Лист Листы

ТДСливная труба

Продольное сечение



2
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7
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7
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7
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2
6
6
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2
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m=2
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Водовыпускная
труба ПК 0+00
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С
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ру
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П
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0

+
0

0

10.0

17.5

1
.22
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2.9

2
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7
3
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0

1

2 2672.00

2671.00

2
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3

.5
0

m
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0.5 m
=

0.
5

4.5

2.2

Бетонный анкер
1.2

0.3

0.7

2672.00

1
.9

Щебеночный
подготовит.слой, d=10см

Бетонный подготовит.слой,
d=10ëÙ

0
.2
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2
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7
1

.4
0

2
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7
1

.9
0

2.2

m=1.5

1

2

2676.00

2.2

2668.20

 Тело плотины из местного и привозного грунта с
коэффициентом уплотнения k=0.9
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1

.0
0
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7
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.0
0

2
6

7
2
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2668.20

2671.00
2670.82

0
.2

m=1.5
Уплотненный
песчаный слой, d=10ëÙ

3.4

3.4

m=1.5 m=1.5
m=1.5

m=1.5

0
.2

2.3

0.3

1

2
2.3

4.6 4.0

0.3 0.3

Уплотненная щебеночно-песчаная смесь
дорожного покрытия, d=20см

Расстилание
грунта, d=20см

0.3

0.3 0.3

Сливная труба
630 x 8

Сливная труба
630 x 8

Водовыпускная
труба 630 x 8 Сливная труба

630 x 8

Сухая кладка базальтовых
камней, d=25-30см

Бентонитовый мат, d=6.4мм

 Мелкозернистый уплотненный супесь
или суглинок, d=30см

2
.6

Примечание:

1. Все размеры даные в метрах.

2. Рассматривать данный чертеж вместе с Листами 2 и 9.

3. Геологическое описание грунтов - см. Лист 9.

2670.80

0.7

10

Поперечное сечение на ПК 0+00. М 1 : 100

Поперечное сечение на ПК 0+10. М 1 : 100

Линия поверхности
почвы

Уплотненный
песок

Тело плотины

Отметки рельефа

Расстояние, м

ПК 0+00

Уплотненный песок

Уплотненный
песчаный слой, d=10ëÙ

ПК 0+10

Поперечное сечение на ПК 0+15. М 1 : 100

 Тело плотины из местного и привозного грунта с
коэффициентом уплотнения k=0.9 Уплотненный песок

Линия поверхности
почвы

Уплотненный
песчаный слой, d=10ëÙ

ПК 0+15

План сливной и водовыпускной труб. М 1 : 500

Водовыпускная
труба

Каменная
засыпка

Сливная труба

Камера для
задвижки

Гребень плотины

Бетонный анкер

ГИП

Проектир:

Проверил:

ИмяДолжность Подпись Дата

Глав.спец.

В. Овасапян

Г. Петросян

Г. Хачатрян

А. Мушегян

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

Фаза Лист Листы

ТД
Сливная труба

План и поперечные сечения
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Уплотненная песчаная
обратная засыпка

Бетонный подготовит.слой,
d=10см

Сливная труба
630 x 8 0.8
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Уплотненный песчаный
слой, d=10см
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Диафрагма из листовой
стали, d=4мм
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Поперечное сечение на ПК 0+22.20. М 1 : 100

Бетонная опора

Металлич. крышка
колодца

Задвижка d=400мм

Обратная засыпка с
уплотнением

Щебеночный подготовит.слой,
d=10см

Отметки рельефа

Расстояние, м

Отметки рельефа

Расстояние, м

Отметки рельефа

Расстояние, м

ПК 0+22.20

Поперечное сечение на ПК 0+25. М 1 : 100

Сливная труба
630 x 8

Обратная засыпка с
уплотнением Водовыпускная

труба 630 x 8

Уплотненный песчаный
слой, d=10см

Уплотненный песок

ПК 0+25

Поперечное сечение на ПК 0+34. М 1 : 100

Обратная засыпка с
уплотнением

Сливная труба
630 x 8

Уплотненный песок

Уплотненный песчаный
слой, d=10см

ПК 0+34

Поперечное сечение на ПК 0+37. М 1 : 100

Обратная засыпка с
уплотнением

Сливная труба
630 x 8

Уплотненный песчаный
слой, d=10см

Уплотненный песок

ПК 0+37

Поперечное сечение на ПК 0+41. М 1 : 100

Поперечное сечение на ПК 0+46.8 М 1 : 100

Щебеночный
подготовит.слой, d=10см

Обратная засыпка с
уплотнением

ПК 0+41

Поперечное сечение на ПК 0+42.50. М 1 : 100

Обратная засыпка с
уплотнением

Щебеночный
подготовит.слой, d=10см

Бетонный подготовит.слой,
d=10см

ПК 0+42.50

Обратная засыпка с
уплотнением

Щебеночный
подготовит.слой, d=10см

Бетонный подготовит.слой,
d=10см

ПК 0+46.8

А М 1 : 100

Обратная засыпка с
уплотнением

Ко
не

ц 
тр

уб
ы

П
К 

0
+

4
1

.3
0

Стальная труба 630 x 8

Щебеночный
подготовит.слой, d=10см

Бетонный подготовит.слой,
d=10см

Диафрагма из листовой стали

Шов N2

Шов N1

Ко
не

ц 
бе

то
нн

ог
о 

дн
а

П
К 

0
+

4
8

.3
0

Каменная
засыпка

Примечание:

1. Все размеры даные в метрах.

2. Рассматривать данный чертеж вместе с Листами 2 и 9.

3. В данной таблице объемов работ приведены только объемы работ разработки грунта, относящиеся к
укладке труб за пределами БСР; а объемы в пределах БСР проиведены в соответствующей таблице объемов
работ (Лист 8).

4. Геологическое описание грунтов - см. Лист 9.

ГИП

Проектир:

Проверил:

ИмяДолжность Подпись Дата

Глав.спец.

В. Овасапян

Г. Петросян

Г. Хачатрян

А. Мушегян

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

Фаза Лист Листы

ТД
Сливная труба

Продольные и поперечные сечения
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7
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0
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0.016

2
6

7
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Переход трубы
600-400, L=0.6м

 Переход трубы
600-400, L=0.6м

 Камера задвижки,

H=2.2м (Лист 25-27)

2670.52

1.0
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ГИП

Проектир:

Проверил:

ИмяДолжность Подпись Дата

Глав.спец.

В. Овасапян

Г. Петросян

Г. Хачатрян

А. Мушегян

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

Фаза Лист Листы

ТД

Продольное сечение водовыпускной трубы.
М 1 : 200

Уплотненная щебеночно-песчаная смесь
дорожного покрытия, d=20см

Сухая кладка
базальтовых камней Расстилание

грунта, d=20см

Обратная засыпка с
уплотнением

П
К 

0
+

3
4

.7
0

 Тело плотины из местного и привозного грунта с
коэффициентом уплотнения k=0.9

Уплотнение бентонитовыми
шариками d=3-5мм

Уплотненный песчаный
слой, d=20см

Уплотненный песчаный
слой, d=10см

Стальная труба 630 x 8

П
К 

0
+

3
6

.9
0

П
К 

0
+

0
0

Мелкозернистый уплотненный супесь или суглинок с
коэффициентом уплотнения k=0.9, d=30см

Бентонитовый мат, d=6.4мм

Мелкозернистый уплотненный супесь или суглинок с
коэффициентом уплотнения k=0.9, d=30см

Уплотненный грунт основания, коэффициентом
уплотнения k=0.9

П
од

со
ед

ин
ен

ие
  к

сл
ив

но
й 

тр
уб

е

П
К 

0
+

4
0

.9
0

П
К 

0
+

3
1

.7
0

Задвижка d=400мм

Стальная труба 630 x 8

Слой 1 - Растит.почва глубиной до 0.2м       Слой 2 - Галечно-гравийные грунты ниже 0.2мГеология грунта

Отметки рельефа

Расстояние, м

Проектные отметки
дна трубы

Длина, м
Наклон

Гидравлические
элементы

Пикеты

План трассы

Стальная труба 630 x 8, v=2.65м/сек, Q=750 л/сек

ПК 0+00 ПК 0+16 ПК 0+40.90

ПК 0+00
Сливная труба 630 x 8

Камера задвижки ПК 0+37.80
Водовыпускная труба 630 х 8 ПК 0+40.90

Примечание:

1. Все размеры даные в метрах.

2. Рассматривать данный чертеж вместе с Листами 2 и 9.

3. Геологическое описание грунтов ю см. Лист 9.

Водовыпускная труба

Продольное сечение
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Уплотненный слой
песка

 Узел герметизации вокруг трубы.

М 1 : 50
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0
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Слой уплотненного
песка, d=10см
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Сливная труба
630 x 8

2.2

Сухая кладка
базальтовых камней

Бентонитовый мат,
d=6.4мм

Водовыпускная труба
630 x 8

1

20.2

2671.00

2.6

Уплотненный слой
песка, d=10см

0
.2

m
=

0.5

2.2

m
=

0.
5 2670.83

2670.73
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7
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.0
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7
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0.1

Патрубок водовыпуска
426 x 6

Сливная труба
630 x 8

0.3

0
.2

0
.3

0
.2

Слой уплотненного
грунта, d=10см

0.3
0.3

Стальная труба
630 x 8

1.10
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ГИП

Проектир:

Проверил:

ИмяДолжность Подпись Дата

Глав.спец.

В. Овасапян

Г. Петросян

Г. Хачатрян

А. Мушегян

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

Фаза Лист Листы

ТД

Поперечное сечение на ПК 0+07. М 1 : 100

Тело плотины

Отметки рельефа

Расстояние, м

ПК 0+07

Поперечное сечение на ПК 0+16. М 1 : 100

Линия поверхности почвы

Уплотненный
песок

ПК 0+16

Поперечное сечение на ПК 0+33. М 1 : 100

Обратная засыпка с
уплотнением

Уплотненный
песок

ПК 0+33

Отметки рельефа

Расстояние, м

Заполнение бентонитовых
гранул d=3-5мм

Откос плотины

Бентонитовый мат,
d=6.4мм

Тело
плотины

Стальная труба 630 x 8

Примечание:

1. Все размеры даные в метрах.

2. Рассматривать данный чертеж вместе с Листами 2 и 9.

3. В данной таблице объемов работ не учтены объемы земляных работ для установки трубы. Они приведены
в таблице объемов работ сливной трубы.

4. Геологическое описание грунтов - см. Лист 9.

Водовыпускная труба

Поперечные сечения
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Отстойник

Уг .1
a=24 ° 08

Уг .2
a=21 ° 9

Уг .3
a=27° 98

Уг .4
a=14 ° 13

Уг .5
a=8 ° 64

Уг .6
a=14 ° 92

Уг .7
a=35 °32

Восстановление Вагашенского Мец Ару
(участок ПК 22+62- ПК 24+62)

Продольные и поперечные сечения

:

Примечание

 1.  Объем работ смотреть вместе с Листом 15.
  2.   Чертеж швов смотреть вместе с Листом 29.

14

Прямоугольное
сечение

 b=1.2 м;
H=0.9м

 b=1.2 м;
H=90см

Г10.30-2;  b=1.2 м;
Q=1000л/с; H=0.90м Г10.30-2;  b=1.2 м; Q=1000л/с; H=0.90м

40

120

m
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0.
2

40 40
10 10

Ж/б дно  d=10см
Бетонный подготовит.слой  d=10см
Щебеночный слой d=10см

Граница
земляного русла

b=1.2 м; H=0.9м
(отстойник)

Разрез канала (участок ПК22+77 - ПК23+20)
М1:50

Слой 1 - Растит.почва глубиной до 0.2м.       Слой 2 - Галечно-гравийный грунт ниже 0.2м

84
.0

2

6.2
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Проектир:
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ИмяДолжность Подпись Дата

Глав.спец.

В. Овасапян

Г. Петросян

Г. Хачатрян

А. Мушегян

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

Фаза Лист Листы

ТД

Отстойник
Линия дна после
восстановления

каменная засыпка

   Линия существующего дна
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М гориз. 1:1000
М вертик. 1:100

Геология

О
тм
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ки дна существующего канала

после восстановления

О
тм

ет
ки правого берега

левого берега

Расстояние (м)
Наклон

Расстояние (м)

Пикеты

Гидравлические элементы

План трассы
земляное русло

   земляное русло

Прямоугольное
сечение

Прямоугольное
сечение



2
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20

94

155

21 B7.5

20.0 B7.5

9.0

   Ж/б дно середины Г- блоков (d=10см, b=40см, расход арматуры 53кг/м3) 5.2

                 Снабжение и установка Г10.30-2 блоков  (расход арматуры 71.6 кг/м3) 86/33.5

Шов N1 (оризонтальный), каждые 3 метра - в донных частях Г-блоков
(b дно=по 48 см) и каждые 12 метров - в монолитной части дна м

Шов N3 (вертикальный) каждые 3 метра - с металлическим листом м

50

72

Шов N2 (вертик.) каждые 12м - без листа м 18

Щебеночный слой (d=10см     ПК22+77.80 - ПК23+20 и ПК24+36-ПК24+62
и d=25см      ПК23+46.3 - ПК24+36 ) м3 70

40 156 40

120

Ж/б дно  d=10см

Бутобетон  d=10  20см

Сечение канала (участок ПК22+77.80 - ПК23+20)
                                    М1:50

Сечение углового колодца и канала на участке ПК22+77.80 - ПК23+20
                              М1:50  (Сечение 1-1)
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m
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Сечения канала

Восстановление Вагашенского Мец Ару
(участок ПК 22+62 - ПК24+62) 15

B25,F300W6

Шов N2

                (dбет.=10см, b=40см)

B25,F300W6

Г10.30-2

Г10.30-2
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Проектир:
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ИмяДолжность Подпись Дата

Глав.спец.

В. Овасапян

Г. Петросян

Г. Хачатрян

А. Мушегян

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

Фаза Лист Листы

ТД

Сечение канала  (на участке ПК23+46.3-ПК24+36)
                             М 1:50

Линия дна
существующего канала

Бетонный подготовит.слой  d=10см

Щебеночный слой d=25см

Граница
земляного русла Ж/б дно  d=10см

Бетонный подготовит.слой  d=10см
Щебеночный слой d=10см

 Линия
существующего дна

Бетонный предв.слой d=10см
Ж/б дно  d=10см

Щебеночный слой d=10см

Бетонное дно  d=30см
Ж/б дно  d=10см

Бетонный подготовит.слой  d=10см
Щебеночный слой d=10см

   План углового колодца
        М1:50

Сечение углового колодца и канала на участке ПК23+46.3 - ПК24+36
                             М1:50    (сечение 1-1)

 Линия
существующего дна

Бетонный предв.слой d=10см
Ж/б дно  d=10см

Щебеночный слой d=25см

Бетонное дно  d=30см
Ж/б дно  d=10см

Бутобетон  d=10
Бетонный подготовит.слой  d=10см

Щебеночный слой d=25см

 1.  Объем работ смотреть вместе с Листом 14.
  2.   Чертеж швов смотреть вместе с Листом 29.

Примечание

Восстановление участка проходящего выше БСР Манаси Ару (L=200м)

Объем работ

NN Описание работ Примеч.Кол-воЕдиница
измер.

Очистка дна канала от наносов (dÙÇç=8см) м3

м3Рытье траншеи (в существующем канале)  hÙÇç =30см

Обратная засыпка в задней части Г-блоков (h=1.0м) м3

Бутобетон  (dÙÇç=15см)  (на участке длиной 90м) м3

Бетонный подготовит.слой (d=10см), b=160 см м3

Бетоны угловых колодцев (дно, стены) м3

м3

шт/м3

перевозка
до 1 км
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0.041

Сечение 1 - 1
М 1:100

План, продольное сечение

  Вагашенский Мец Ару.
 Селевод N1

0
.2

0
16

B25,F300,W6

B25,F300,W6

B25,F300,W6

B25,F300,W6

B25,F300,W6

   Ð»Õ»Õ³Шов   N1

   Шов
    N5

м3 13.0          Укладка щебеночного слоя14 d=10 см

   Шов
    N4

   Шов
    N4

Ж/б дно  d=30см
Бетонный подготовит.слой  d=10см
Щебеночный слой d=10см

88
.0

0

3.2

  Шов
    N5

   Шов
    N4

Бутобетон

 1.   Чертеж швов смотреть вместе с Листом 29.
  2.   Данный чертеж смотреть вместе с Листом 2.

88.00

ГИП.

Проектир:

Проверил:

ИмяДолжность Подпись Дата

Глав.спец.
В. Овасапян

Г. Петросян

Г. Хачатрян

А. Мушегян

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

Фаза Лист Листы

ТД

    Линия рельефа

Линия рельефа

Расстояние

    Бетонное дно d=30 см
    Бетонное основание d=0÷78 см
    Бутобетон d=40 см
    Щебеночный слой d=10 см

Существующее
земляное русло

Крепление входной части
каменной засыпкой

  Горизонтальный шов
                 N4

  Горизонтальный шов
                 N4

Крепление выходной части
каменной засыпкой

Примечание
    Земляное русло

Объем работ

N/N           Описание работ
         Единица
           измер.          Кол-во          Примеч.

          Разработка траншеи в грунтах IV катег.

          Обратная засыпка из снятых грунтов

          Разравнивание излишнего грунта на месте

          Бетонный подготовит.слой d=10 см

          Бутобетон

          Бетонное основание  d=40 см

          Бетонное дно d=30 см

          Ж/б дно  d=30 см

          Бетонные стены  d=30 см

          Ж/б стены  d=30 см

         Каменная кладка входной и выходной частей селевода

          Шов N1 (горизонтальный)

          Шов N2 (вертикальный)
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Узел пересечения Вагашенского
Мец Ару и селевода N1 17
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Шов N4

Шов N5

Существующее
земляное русло

Крепление каменной
засыпкой, L=1.0м
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Шов N4

4
0

1
0

Бетонное дно  d=30см
Бетонный подготовит.слой  d=10см
Щебеночный слой d=10см

        Укладка щебеночного слоя14 d=10 см 5.0м3
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86.48
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Шов N5
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Глав.спец.
В. Овасапян

Г. Петросян

Г. Хачатрян

А. Мушегян

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

Фаза Лист Листы

ТД

Сечение 1-1

М1:100

Существ.земляная
канава

   План
    М 1:100

Входная часть восстановления Манаси Ару

Крепление каменной
засыпкой, L=1.0м

Сечение 2-2

М 1:100

Поверхность земляного русла

 1.   Чертеж  швов смотреть вместе с Листом 29.
  2.   Данный чертеж смотреть вместе с Листом 2.

Примечание

Объем работ
Пересечение селевода N1 с Манаси Ару

NN Описание работ Примеч.Кол-воЕдиница
измер.

Удаление наносов из дна канала (dÙÇç=10см)

Рытье траншеи в грунтах IV катег. (hmax=120см)

Засыпка снятого грунта вокруг канала (вручную)

Разравнивание излишнего грунта на месте

Бетонный предв.слой (d=10см)

Бетонное дно (d=30см)

Бетонные стены (d=30см)

Укрепление входной части канала каменной засыпкой (d=40см)

План восстановления входной части канала
Манаси Ару. Сечение



30
120

30

3
0

3
0

380

4040

380

40

380

40 300

940

4
0
0

М
ан

ас
и 

Ар
у

400
3030

20
20

40 40

4
0

3
0

500

План
М1:100

40

Селевод  N2

86.02 -  85.98

85.12 -  84.61 540

83.27

84.27
84.02

85.02
84.77

86.67

200

84.17

85.00

2

86.50
86.72

85.99

84.67

i=0.003

3
0

1
0

2

3

4

5

6

7

1451

62

8

9

83

31 B7.5

7 B7.5

19

23

9

16

10

11

12

13

13

2.8

Шов N4 (гориз.) м 28

Шов N5 (верт.) м 18

Шов  N5
Шов  N5

2

60

5
0

30

7
0

400

86.40

1
0

40

83.52

Шов N4

Шов N4

3
0

Шов N5

Шов N5

1650

400

330

1

1

3

3

Шов  N5

3
0

0

Шов N5

Шов N4

Шов  N4

       Вагашенский Мец Ару.
Селевод N2.

:

18

B25,F300W6

B25,F300W6

B25,F300,W6

B25,F300,W6

B25,F300,W6
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Глав.спец.
В. Овасапян

Г. Петросян

Г. Хачатрян

А. Мушегян

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

Фаза Лист Листы

                                                План, продольные и поперечные сечения

Сечение 1-1

М 1:100

Бутобетонный прямой участок L=10.5мУкрепление
каменной засыпкой

линия рельефа

Бутобетон

Бутобетон

линия рельефа

Бетонное дно  d=30см (I слой)

Бетонное основание  d=0 -  47см
Бутобетон  d=40см
Щебеночный слой d=20см

Ж/бетонное дно  d=30см

Щебеночный слой d=10см

Сечение 2-2

М1:100

Бетонное дно  d=30см (I слой)

Бетонное основание  d=0 -  47см
Бутобетон  d=40см
Щебеночный слой d=20см

Сечение 3-3
М 1:100

Крепление
каменной засыпкой

Крепление
каменной засыпкой

Крепление
каменной засыпкой

 1.   Чертеж  швов смотреть вместе с Листом 29.
  2.   Данный чертеж смотреть вместе с Листом 2.

Примечание

Селевод N2
Объемы

NN Кол-во Примеч.Описание Единица
измер.

м3Разработка траншеи в грунтах IV катег.

м3Обратная засыпка из снятого грунта

Разравнивание излишнего грунта на месте м3

Бутобетон м3

Бетонный подготовит.слой d=10см м3

Бетонное основание  (dÙÇç=24см) м3

Бетонное дно  (dÙÇç=30см) м3

Бетонные стены (dÙÇç=30см) м3

Ж/б дно (d=30см), расход арматуры 47 кг/м3
м3

Ж/б стены (d=30см), расход арматуры 65 кг/м3
м3

Укрепление каменной засыпкой входной и выходной частей м3

ТД
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         Укладка щебеночного слоя d=10 см
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(участок ПК 24+36 - ПК24+62)

Бетонное дно  d=30см

     10 м3 7.0
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ГИП.

Проектир:

Проверил:

ИмяДолжность Подпись Дата

Глав.спец.
В. Овасапян

Г. Петросян

Г. Хачатрян

А. Мушегян

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

Фаза Лист Листы

ТД

План, сечение

Существующее земляное дно

Конец восстановления
        (ПК 24+62)

Укрепление каменной
засыпкой, L=1.0м

      Шов N1
 (горизонтальный)

М
ан

ас
и 

Ар
у

(в
ос

ст
ан

ав
ли

ва
ем

ы
й)

Шов N5

Шов N4Шов N4

Шов N5

Шов N1
 (горизонтальный)

ПК2
4+

36
  Н

ач
ал

о р
ас

че
та

об
ъем

ов

Типовое сечение восстанавливаемого участка
(ПК24+36 - 24+62)

М1:50

Поверхность земляного русла

Бетонный предв.слой d=10см

NN Примеч.Описание Кол-воЕдиница
измер.

Очистка русла канала от наносов (dср=10см)

Разработка траншеи в грунтах IV катег. (расширение русла)

Засыпка вокруг канала из снятого грунта (вручную)

Бетонный предв.слой  (d=10см)

Бетонное дно (d=30см)

Бетонные стены

Укрепление каменной засыпкой в выходной части канала

 1.   Чертеж  швов смотреть вместе с Листом 29.
  2.   Данный чертеж смотреть вместе с Листами 2 и 18.

Примечание



3
0

1
2

0

1

    Мет.труба (питающая БСР)

                    Dy 500

  Г10.30-2

    Глубинный затвор
          ГС 60-200

     Шов
      N2

Водоприемный колодец
    280x140см, h=1.2 м

   Шов N5

  (вертик.)

1
2

0

1

     Шов
      N2

    i=0.0053

     Шов
      N1

  
  

  
  

  
П

К2
3

+
2

0
Н

ач
ал

о 
ра

сч
ет

а 
об

ъе
м

ов

1

2

3

4

5

6

7

м3

8

9

10

11

12

м3 55

м3

м3 7.5

          Ж/б мостик (1.25x1.3x0.2 м), расход арматуры 156кг/м3

18.5

м3

шт/кг

м2 3.5

55

5.5

0.34

2/60

          Шов N1 (горизонтальный)      м     14

19.0м3

м3

          Глубинный скользящий затвор ГС60-200  (электропривод 1кВт, 380В) 2/349

        Шов N2 (вертикальный)      м     17

85.27i=0.0053

  Г10.30-2
    Шов
      N2

86.17

     Шов
      N1

30

86.12

85.22

84.12

83.62

280 40

1
0

0

i=0.0056

1
0

1
0

          План, сечения

20
        Отстойник

B25,F300W6

B25,F300W6

B7.5
Бутобетон  d=10 -  20см

  
 П

К2
3

+
2

0

83.52

84.02

   Ж/б мостик 1.25x1.3м
                    d=20 см

     Шов
      N5

     Шов
      N5

    Шов
      N4

     Шов
      N5

   Глубинный затвор
          ГС 60-200

40 180 40

3
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1

5
1

0

9
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-2
1

0

140 3030

m
=0

.2

2
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Сечение 2 - 2
М1:50

    i=0.071

    Шов
      N5

    Шов      N5

     Шов
      N4

     Шов
      N4

    i=0.071

     Шов
      N1

Поверхность земляного русла

  
  

  
  

  
П

К2
3

+
4

6
.3

0

Ко
не

ц 
ра

сч
ет

а 
об

ъе
м

ов

    10

    17

     м

     м     17
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    i=0.0056
100 100

1
5

300 200 80 4090270

10040
200 30 100 30855855
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ИмяДолжность Подпись Дата

Глав.спец.
В. Овасапян

Г. Петросян

Г. Хачатрян

А. Мушегян

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

Фаза Лист Листы

ТД

Сечение 1 - 1
М 1:100

Щебеночный слой d=10см

Ж/бетонное дно  d=30см
Бетонный подготовит.слой d=10см

Щебеночный слой d=10см

Ж/бетонное дно  d=30см
Бетонный подготовит.слой d=10см

Щебеночный слой d=10см

Ж/бетонное дно  d=30см
Бетонный подготовит.слой d=10см

Щебеночный слой d=25см

Ж/бетонное монолитное дно  d=10см

Бетонный подготовит.слой d=10см

   Глубинный затвор
          ГС 60-200

Щебеночный слой d=10см

Ж/бетонное дно  d=30см
Бетонный подготовит.слой d=10см

План
 М 1:100

    Сливной трубопровод
                        Dy 500

    Переход от мет.трубы
         (600÷500, L=30 см)

   Глубинный затвор
ГС 60-200

    Переход от мет.трубы
         (600÷500, L=30 см)

    Восстанавливаемый
      Манаси Ару

 1.   Чертеж  швов смотреть вместе с Листом 29.
  2.   Данный чертеж смотреть вместе с Листами 2, 21 и 22.

Примечание

Объем работ

          Описание работN/N          Единица
           измер.

          Кол-во          Примеч.

          Разработка траншеи в грунтах IV катег.

          Обратная засыпка вокруг канала  (из снятых грунтов)

          Щебеночный слой d=10 см

          Бетонный подготовит.слой d=10 см

          Ж/бетонное дно  d=30 см

          Ж/бетонные стены  d=30 см

          Переход от металлической трубы (600÷500)

          2-слойная покраска металлических поверхностей

          Шов N4 (горизонтальный)

        Шов N5 (вертикальный)

шт/кг



2

3

4

5

6

7

1

8

9

10

м3 5.5

вручную - 15 м3

механизмом - 15 м3 м3 30

То же в грунтах V катег. м3 46
вручную-25 м3

механизмом-21 м3

м3 3.7

м3 24

м3 51

м3 25

м 40

кг 65

42

5 5.5 6 8.5 7.5 7 7 7.5

1:
0.

2

1
0

0
1

6
0

-3
6

0

2
0

Песчаная засыпка
на трубу d=20см

83
.9

5
83

.8
5

85
.0

0

7.0
0.207 0.52

16
0.0056

82
.5

0
82

.4
0

84
.0

0

83
.0

0

82
.0

0
74

.4
0

74
.3

0

81
.0

0

80
.0

0

79
.0

0

77
.0

0

7

78
.0

0

74
.3

1

75.00

71.00 (дно)

76.00

15.5

6.0

80см

Линия рельефа

БСР

Подводящая труба
530x8 мм

ос
ь 

ка
на

ла

Колено
a=14.67

         Dy250
   (перемещаемый питьевой водовод)

Колено из металлической
трубы,  a= 26.00

D
Y

m=2.0

m=3.5

85
.0

0

   Питающая труба БСР

М гориз. 1:200
М вертик. 1:200

m=1.5

Колено2.5

21

a= 15.14

Слой 1 - растит.почва глубиной до 0.2м.       Слой 2 - Галечно-гравийные грунты ниже 0.2м

м

Установка ж/б плиты (3.0x1.2x0.2м) в выходе трубы (расход
арматуры 85кг/м3)

11

м3 0.72

3.0

Ж/б плита (3.0x1.2x0.2м)
0.8

ГИП
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ИмяДолжность Подпись Дата

Глав.спец.

В. Овасапян

Г. Петросян

Г. Хачатрян

А. Мушегян

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

Фаза Лист Листы

ТД

Продольное и поперечное сечения

Геология

Отметки рельефа

О
тм

ет
ки

Дна трубы

Дна траншеи

Наклон
Расстояние (м)

Расстояние (м)

Типовое сечение траншеи
                  М1:50

Обратная засыпка
из снятого грунта

    Металлическая труба
  530x8 мм

Песчаный предв.слой
d=10см

Кол-во Примеч.NN Описание
Единица
измер.

Срезка растит.слоя, складирование для дальнейшего
восстановления на том же месте

Разработка траншеи в грунтах IV катег.

Песчаный подготовит.слой d=10см

Засыпка песчаного грунта на трубу  Ñ=20см

Обратная засыпка из снятого грунта

Разравнивание излишнего грунта на месте

Снабжение и установка металлической трубы (530x8мм)

Колено из металлической трубы (a=20 °),3 шт (DY 500)

Усиленная гидроизоляция металлических поверхностей

 1.   Конструкцию входной части смотреть вместе с Листами 2 и 20.

Примечание
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1
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28
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9
80

.9
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.7

0
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0

0.0357
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0.059
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0+

35

0+
69

Уг .1
a=87 °30'

1.2

2
5

0
.6

2
5

0.2

0
.6

0
.6

0.2

1:
0.

1

350 350

1
0

0
h

Ù
Ç

ç
=
1

6
0

2
0

D
Y

Песчаная засыпка
вокруг трубы

110
.5

0
.7

0.2

80.70

18

12

-    Сооружение

m=1.0

Продольное сечение.

Сливной (очистной) трубопровод
отстойника

120

22

B25,F300W6

B7.5

Типовое сечение траншеи
                  М1:50
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ИмяДолжность Подпись Дата

Глав.спец.

В. Овасапян

Г. Петросян

Г. Хачатрян

А. Мушегян

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

Фаза Лист Листы

ТД

М гориз. 1: 500
М верт. 1:100

Геология

О
т
м
е
т
к
и

поверхности почвы

дна трубы

дна траншеи

Гидравлические элементы

Наклон / длина

Расстояние

Пикет

План трассы

Продольное сечение опорожняющего (очищающего) трубопровода отстойника

Линия поверхности почвы

Бетонный воротник

Укрепление
каменной засыпкой

Земляное русло
Линия дна трубы

Слой 1 - растит.почва глубиной до 0.2м.       Слой 2 - Галечно-гравийные грунты ниже 0.2м

Стальная труба 426x5мм

Сечение1-1
М1:50

Выходная часть трубы

Укрепление каменной
засыпкой  (d=30см)

Земляное русло

Металлическая труба
426x5мм

Бетонный воротник

Бетонный воротник

Металлическая
труба 426x5мм

   План
    М1:50

Растит.слой
(d=20см)

Обратная засыпка
из местного грунта

Стальная труба
426x5

Песчаный предв.слой
d=10см Условные обозначения

Примечание

Строение входной части см. вместе с Листом 20.

План, сечения

Объем работ

NN Примеч.Описание Кол-воЕдиница
измер.

Срезка растит.слоя (d=20см), складирование для
дальнейшего использования на том же месте м3

м3Разработка траншеи в грунтах IV катег.

Песчаный предв.слой d=10см м3

Засыпка песчаного грунта на трубу (d=20см) м3

Обратная засыпка на трубу (d=20см) м3

Разравнивание излишнего грунта на месте м3

Бетонный подготовит.слой d=10см
 (в основании воротника) м3

Бетонный воротник (1.2x1.2x0.25м) м3

Металлическая труба 426x5мм м

Колено из металлической трубы 870 шт

Гидроизоляция поверхности труб м2

Укрепление каменной засыпкой в выходной части
трубы м3
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м3 60

1
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м3 14

м3 58

Обратная засыпка из снятых грунтов м3 60

м3 85

Срезка полиэтиленовых труб  ö250 место 4

м 200

м 3

м3 38

м3 85

Снабжение и установка полиэтиленовых труб
ö250(SDR21/PN-8)(d=11.8мм)

Колено полиэтилен.труб ö250 a=24 °.   1 шт.
a=42 °, 1 шт.    a=58 °, 1 шт.

План трассы

    гориз. 1:1000
    вертик. 1:200

Наклон
Длина

М
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5
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0
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Замена существующей трубы питьевой воды
23

41.5 44 73.5
7.5 9 24.5

0.0024 0.056 0.136

0.18

0.155 0.127

Полиэтиленовая труба ö250 (SDR21/PN-8)(d=11.8мм)

a=42 ° a=58 °

Обходная трубаСуществ.труба

Типовое сечение траншеи
                  М1:50

1:
0.

2

1
0

0
1

6
0

-2
0

0

2
0

70

      Полиэтиленовая труба
de 250

D
Y

Линия дна траншеи

Существующая труба

a=24 °

0 1 2

  ö250

  ö250

Песчаная засыпка на трубу
(d=20см)
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Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

Фаза Лист Листы

ТД

Продольное сечение.
Типовое сечение траншеи

Линия поверхности почвы

Существующая труба

Геология

О
т
м
е
т
к
и

поверхности почвы

дна трубы

дна траншеи

Расстояние

Гидравлические элементы

Пикеты

Существ.труба

Слой 1 - растит.почва глубиной до 0.2м.       Слой 2 - Галечно-гравийные грунты ниже 0.2м

 1.   Место и длина новой, замещающей трубу питьевой воды, трубы
будет уточняться во время строительства.
  2.   Данный чертеж смотреть вместе с Листом 2.

Примечание

Растит.слой
(d=20см)

Обратная засыпка
из снятого грунта

Песчаный предв.слой
d=10см

Объем работ

NN Примеч.Описание Кол-воЕдиница
измер.

Срезка растит.слоя (d=20см), складирование для
дальнейшего использования на том же месте

Разработка траншеи в гринтах IV катег.

Разработка траншеи в гринтах V катег.

Песчаный предв.слой d=10см

Засыпка песчаного грунта на трубу (d=20см)

Разравнивание излишнего грунта на месте
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ГИП.

Проектир:

Проверил:

ИмяДолжность Подпись Дата

Глав.спец.

В. Овасапян

Г. Петросян

Г. Хачатрян

А. Мушегян

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

Фаза Лист Листы

ТД

План, сечение

Мост автомобильного проезда

Сечение 1-1  М 1:50

Ж/б плита покрытия
 ПАГ -20 (3.0x1.5x0.2) (4 шт)

Арматурная сетка

Облицовка бетона
арматурной сеткой  (d=10см)

Бетонная опора

Поверхности
существующего канала

Ж/б дно  d=10см
Бетонный подготовит.слой  d=10см
Щебеночный слой d=10см

   План
   М1:50

Бетонная опора

Длина ж/б плиты - (300см) Бетонная опора

Мост автомобильного проезда (БСР Манаси Ару) 1 шт

Объем работ

Примеч.NN Описание Кол-воЕдиница
измер.

Разработка траншеи (в русле канала) в грунтах IV катег.

Обратная засыпка

Щебеночный слой (d=10см)

Бетонный подготовит.слой (d=10см)

Бетонные подпорные стены

Ж/б плита покрытия ПАГ -20 (3.0x1.5x0.2)  расход арматуры - 146.3 кг/м3; 4 шт.

Бетонная обделка (d=10см) с арматурной сеткой

Арматурная сетка 5Bp100x100

                              Примечание

1. Мост для автомобильного проезда устанавливается в 1 точке, местоположение
которого будет уточняться во время строительства.
2. Данный чертеж смотреть вместе с Листом 2.



6

1500 200200

1
5
0

1
0
0

1
5
0

5050

Бетонный
предв.слой B10

Бетонная опора B15
250x250

  Кам.-1

Металлическая
крышка

ø.600

Пл - 1

6
0
0

4
0
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2
2
0
0

План  М 1:50
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0
0
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0
0
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50 50
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0

5
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2000

2
0
0
0

200 1500 200

1
5
0
0

2
0
0

7

1500

ЗД -1
2

Армирование плиты покрытия (Пл - 1), М 1:20

Армирование стен М1:20 (план)

200
1
5
0
0

2
0
0
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3

ш.150

4
ш.150

7
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ш.150

4
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ш.150
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ш.150
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0
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Поз. Эскиз
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1
1
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1
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Армирование стен  М1:20
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Водовыпускная труба
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ГИП.

Проектир:

Проверил:

ИмяДолжность Подпись Дата

Глав.спец.

В. Овасапян

Г. Петросян

Г. Хачатрян

А. Мушегян

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

Фаза Лист Листы

ТД

                                       Монолитный ж/б колодец 1.5x1.5 м, H=2.2 м.
                                         План, сечение, армирование плиты покрытия



11

12

Слн-1

Масса
на 1

элемент
кг

Общая
масса

кг
Описание

К-во

шт.
Позиция Назначение Объем

м3

Спецификация монолитных железобетонных элементов

Монолитн.ж/б пол (1900x1900)

ö 8 A500C

  ö 6 A240C L=670

Бетон  B25 W6 F150

Бетонный предв.слой  B10

Монолитн. ж/б плита покрытия (1900x1900)

Пл. - 1

Бетон  B25W6F150

ö12A500C

-

0.89

ö8A240C 0.0838L=210

1Зд - 1

SL=100.0пм

- 0.89

- 0.395

ö12A500C

ö8A240C

48 0.103

L=800 6 1.60

ö8A240C

ö18A240C

Бетон B25 W6 F150

L=260

Монолитн. ж/б стены

1

1

2

SL=99.0пм

3

4

5

6

7

8

0.395

9

39.11

0.15 1.35

0.54м3

0.40м3

4.94

9.60

89.0

0.66

0.47м3

20.17

     Сальник Слн-1

Опора

Бетон  B25 W6 F150

Затворный колодец
водовыпускной трубы

4

0.015м3

2

20.17

48.88

 -δ=6                        60x100 1.134

1 23.11

0.28

24.44

Зд - 1

3.45кг
Пакля, пропитанная
битумной мастикой

Цементно-песчаный  раствор 100 0.0136м3

11

12

    Сальник  Слн-1

L=300Труба ö630x5

3 - 3  М1:10

9

80

5
0

10

ш.250

700

250 250

7
0

0

10

10

9

ЗД - 1  М1:20

3

3

L 80x50x5          ΣL = 3.44пм - 4.99 17.17

Ф10 A240C               L=400 12 0.25 3.0

20.17кгВсего:

10

9 ГОСТ  8510 - 86*

ГОСТ 5781 - 82

Металлическая крышка 1

23.11

          SL= 230.0 пм

          SL= 230.0 пм

204.5

91.0

2.64м3

24.44

31.13

--

--

12

200
30 30

4
2

6

6
3

0

5050

Цементно-песчаный
раствор

Пакля, пропитанная
битумной мастикой

Водовыпускная труба.
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  1. Данный чертеж смотреть совместно с Листами  2, 12, 25 и 27.

                                                                                  Примечание
ГИП.

Проектир:

Проверил:

ИмяДолжность Подпись Дата

Глав.спец.

В. Овасапян

Г. Петросян

Г. Хачатрян

А. Мушегян

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

Фаза Лист Листы

ТД

Закладная деталь ЗД -1; Сальник Слн-1;

Спецификация монолитных ж/б элементов

Масса
на 1

элемент
кг

Общая
масса

кг
Описание

К-во

шт.
Позиция Назначение Объем



5

5

"3"

70
70

5050

10

Крышка люка

6

3

3

" 3 "

70
0

700

1 1

6

7

1

2

60

5050 120

1. Сварку выполнять электродами типа Ý-42, высота шва h=4мм.
2. Покрасить в 2 слоя все металлические элементы масляной краской.

" 2 "" 1 "

55

1

4

7

1 3

10
15

2
5

4 48

60

680 101030

"2""1"

50 6

1 - 1

8

2

3

20

68010 10

S= 0.62 м2

L= 670

L= 46

∑ L = 2720L 45 x 4

- d = 4

- 4 x 45

Крышка люка

Всего

-

1

2

1

Ø8 A240C L= 160

Металлические элементы

 - 4 x 80 L= 140 4

2

Всего

0.35 1.40

0.06 0.12

1.52кг

ГОСТ  380 - 86

ГОСТ  380 - 86

ГОСТ  380 - 86

ГОСТ 8509 - 86

4

3

2

1

ГОСТ 5781 - 82

ГОСТ 380 - 86

6

5

ГОСТ 5781 - 82 Ø16 A240C                       L= 340

ГОСТ 380 - 86 - 4 x 45 L= 50

7

8

1

1

0.54

0.07

0.61кгВсего

0.54

0.07

Спецификация

2.73 7.43

19.50 19.50

- 4 x 45

0.95 1.90

0.06 0.06

Общий расход 31.13кг

2

9

10

Водовыпускная труба.
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  3. Данный чертеж рассматривать вместе с Листами 2, 12, 25 и 26.

                                                                          Примечание

ГИП.

Проектир:

Проверил:

ИмяДолжность Подпись Дата

Глав.спец.
В. Овасапян

Г. Петросян

Г. Хачатрян

А. Мушегян

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

Фаза Лист Листы

ТД

Монолитный ж/б колодец. Металлическая
крышка люка. Спецификация

Масса
на 1

элемент
кг

Общая
масса

кг
Описание

К-во

шт.
Позиция Назначение

29.0кг



Восстановление Вагашенского Мец Ару

1200
8080

1
0
0

350
2525

400

1 Существующ.арматура
     ö6 A500C

                                          Г10.30-2

3

(монолитн.ж/б)

Сечение 1-1

М 1:20

План
М1:20

75 150 150nx15075
2

150nx150150

6
0
0

6
0
0

8
0

8
0

1 Шов ñÇ
½³Ý·í³ÍÁ

Ï·

ØÇ³ÓáõÛÉ »/µ Шов ñ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çñ Ù»Ï Ñ³ï Г10.30-2-Ç Ñ³Ù³ñ

1

2

  ²Üì²ÜàôØ
ø³Ý³ÏÁ

¸Çñù

³ÙµáÕç
½³Ý·í³ÍÁ

Ï·

ØÇ³ÓáõÛÉ »/µ Ñ³ï³Ï(b=40ëÙ,L=300ëÙ,1 µÉáÏ)

ö8 A500C         È=3000 3 1.19 3.57

ö8 A500C         È=350 20 0.140 2.80

´»ïáÝ B25,F300,W6 ¹³ëÇ V=0.12 Ù3

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ  43x2 Ñ³ï Г10.30-2 ïÇåÇ »/µ µÉáÏ

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³Ùñ³ÝÇ Í³ËëÁ çñ³ÝóùÇ Ñ³Ù³ñ  43x(3.57+ 2.80)=275 Ï·

´»ïÝ B25 , F300,W6 ¹³ëÇ V=43x0.12=5.2 Ù3

2
5

2
5

1

2

                                          арматура Г10.30-2
ö6 A-III, шаг 150мм

3000

1

1

Шов N2

                                          Г10.30-2
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н.
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5
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5
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5
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1
5
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                                                           Примечание
1. Мост автомобильного проезда устанавливается на 1 точке, место которой будет уточнено во время строительства

      2. Данный чертеж рассматривать вместе с Листами 2 и 14.

ГИП.

Проектир:

Проверил:

ИмяДолжность Подпись Дата

Глав.спец.
В. Овасапян

Г. Петросян

Г. Хачатрян

А. Мушегян

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

Фаза Лист Листы

ТД

Армирование дна канала блоками Г10.30-2.
План, сечение



3

1

Дно канала с
Г-блоками b=40см

Г10.30-2

8
0

1
0

0

150

30

h
/3

4

2

Шов N1

М 1:5

Шов N2

М 1:5

Шов N3

М 1:5

150

20

20
2015 15

1

3

2
5

2
5

3
0

Г-10.30-2

8
0

150

20

2015 15 3

2
5

2
5

3
0

40

30

3
0

0

Описание

2

3

1 Битумно-полимерная мастика

Кол-во

Примеч..Ед-ца
измер.

Поз.

Шов N

1 2 3 4 5

м3 0.0009 0.0011 0.004 0.00250.0011

Крылья   d=1 : 2мм  битумно-полимерная мастика м2 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

Цементный раствор 0.0018 0.001 0.001 0.007 -

4 Несвязывающий слой (тальк-1 вод.часть°,
мыло -1вод.часть, вода - 2 вод.части)

м2 0.03 - - 0.04 -

Металлический лист 150x 120, d=6мм5

2

кг -- 2.1 - -

2
0

0
1

0
01

3

Шов N4

М 1:20

Шов N5

М 1:10

3
0

0

1
5

0
7

0
8

0

150

30

50

50

2

6

м3

6 Гидроизоляция штукатурной мастикой ИИ-20, d=2см м2 - - - - 0.021

Восстановление Вагашенского Мец Ару
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Расход материала на 1м шва

1 5

150
2

150

4

3

2

1

ГИП.

Проектир:

Проверил:

ИмяДолжность Подпись Дата

Глав.спец.

В. Овасапян

Г. Петросян

Г. Хачатрян

А. Мушегян

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

Фаза Лист Листы

ТД

Швы, планы, сечения



2000
400400

5600
400

4400
400

1 1

2

2

3

3

4

4

Опалубочный план ж/б русла
М 1:100

бетонное русло
ж/б русло

Укрепление
каменной засыпкой

Вагашенский мец ару

2800 5600 5200

3
0

0
4

0
0

0
3

0
0

100 1800 100

Сечение 2-2
М 1:50

4600

300
4000

300

4
Ø12A500C

ш.150

5
Ø12A500C

ш.150

8
Ø8A240C
ш.600x600

85.02

85.52

7
0

0
3

0
0

86.58

пе
ре

м
.

11
Ø12A500C
ш.150x150

14
Ø12A500C

ш.20015
Ø8A240C
ш.600x600

Сечение 3-3
М 1:50

300
4000

300

6
Ø12A500C

ш.150

5
Ø12A500C

ш.150

8
Ø8A240C
ш.600x600

3
0

0

87.46

пе
ре

м
.

12
Ø12A500C
ш.150x150

14
Ø12A500C

ш.200

15
Ø8A240C
ш.600x600

Вагашенский мец ару

85.19

85.49

1
0

0

12
Ø12A500C
ш.150x150

15
Ø8A240C
ш.600x600

1
9

7
0

Сечение 4-4
М 1:50

300
4000

300

7
Ø12A500C

ш.150

5
Ø12A500C

ш.150

8
Ø8A240C
ш.600x600

3
0

0

86.99

пе
ре

м
.

13
Ø12A500C
ш.150x150

14
Ø12A500C

ш.200

15
Ø8A240C
ш.600x600

84.39

1
0

0

13
Ø12A500C
ш.150x150

15
Ø8A240C
ш.600x600

2
3

0
0

84.69

Вагашенский мец ару: селевод N1
30

Армирование. План, сечения

стр.шов

100
4600

100

Примечание

1. Рассматривать данный чертеж вместе с Листами 2 ,16, 31, 32, 37 и 38.

ГИП

Проектир:

Проверил:

ИмяДолжность Подпись Дата

Глав.спец.
В. Овасапян

Г. Петросян

Г. Хачатрян

А. Мушегян

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

Фаза Лист Листы

ТД



1800

бутобетон, B15

100
400

100 84.29

85.49

500

84.69

85.89

86.99

85.99

86.76

2800 5600 4800 400

линия поверхности
почвы

86.88

бетонный подготовит.слой       -100мм

ж/б плита пола
арматура Ø12A500C (150x150)
бетон B25  W6 F300                                   -300мм

87.46

84.29

86.99

85.99

86.58
87.46

Вагашенский мец ару

Сечение 1-1
(армирование ж/б плиты и опорных стен)

М 1:50

Армирование развертки ж/б стены
М 1:50

500 2000 400 5600 4340 860

4004800

56002800

3
2
0

7
0
0

1
0
0

1
0
0

3
2
0

1
6
0
0

84.39

1
0
0

85.12

4
Ø12A500C

ш.150

5
Ø12A500C

ш.150

5
Ø12A500C

ш.150

5
Ø12A500C

ш.150

85.52

6
Ø12A500C

ш.150

8
Ø8A240C
ш.600x600

7
Ø12A500C

ш.150

2
Ø8A240C
ш.600x600

1
Ø12A500C

ш.150

3
Ø10A500C

ш.200

3
Ø10A500C

ш.200

16
Ø12A500C

ш.200

3
Ø10A500C

ш.200

10
Ø12A500C

ш.150
5

3Ø12A500C

14
Ø10A500C

ш.200

13
Ø12A500C
ш.150x150

12
Ø12A500C
ш.150x150

11
Ø12A500C
ш.150x150

14
Ø10A500C

ш.200
14

Ø10A500C
ш.200

2

2

3

3

4

4

2

2

3

3

4
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Армирование стен. Сечения

1
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2
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Вагашенский мец ару
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Опорная стена

Вагашенский мец ару: селевод N1

ГИП

Проектир:

Проверил:

ИмяДолжность Подпись Дата

Глав.спец.
В. Овасапян

Г. Петросян

Г. Хачатрян

А. Мушегян

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

Фаза Лист Листы

ТД

1. Рассматривать данный чертеж вместе с Листами 2 ,16, 30, 32, 37 и 38.

Примечание



Поз. Название Назначение Кол-во
Масса на
1 элемент

кг

Общая
масса

кг

Селевод №1

Ж/б опорные стены

1 Ø12 A500C Lср.=  1650 128 1.46 187.41

2 Ø8 A240C L= 560 54 0.22 11.93

3 Ø10 A500C L= 1160 72 0.71 51.47

5 Ø12 A500C L= 4950 53 4.39 232.80

9 Ø12 A500C L= 1550 54 1.38 74.27

16 Ø12 A500C L= 1920 54 1.70 92.00

Бетон B25 W6 F300 10.50 м3

Предв.слой Бетон B7.5 0.50 м3

Ж/б плита дна

4 Ø12 A500C L= 3150 64 2.80 178.89

5 Ø12 A500C L= 4950 153 4.39 672.05

6 Ø12 A500C L= 5550 64 4.92 315.19

7 Ø12 A500C L= 4750 64 4.21 269.76

8 Ø8 A240C L= 1120 190 0.44 83.92

10 Ø12 A500C L= 4750 64 4.21 269.76

Бетон B25 W6F300 17.30 м3

Предв.слой  Бетон B7.5 5.50 м3

-//- Бутобетон, бетон B15 2.20 м3

Ж/б стены

11 Ø12 A500C ΣL=150.0 - 0.887 133.10

12 Ø12 A500C ΣL=600.00 - 0.887 532.40

13 Ø12 A500C ΣL=580.00 - 0.887 514.70

14 Ø10 A500C L= 1060 140 0.65 91.45

15 Ø8 A240C L= 460 180 0.18 32.65

Бетон B25 W4 F100 12.40 м3

Поз. Контур

Ведомость стержней

1
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 Спецификация элементов армирования

Вагашенский мец ару: селевод N1

ГИП

Проектир:

Проверил:

ИмяДолжность Подпись Дата

Глав.спец.

В. Овасапян

Г. Петросян

Г. Хачатрян

А. Мушегян

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

Фаза Лист Листы

ТД

Ведомость стержней

Поз. Контур

1. Рассматривать данный чертеж вместе с Листами 2 ,16, 30, 31, 37 и 38.

Примечание



Армирование. План, сечения
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Вагашенский мец ару: селевод N2

ГИП

Проектир:

Проверил:

ИмяДолжность Подпись Дата

Глав.спец.

В. Овасапян

Г. Петросян

Г. Хачатрян

А. Мушегян

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

Фаза Лист Листы

ТД

Опалубочный план ж/б русла
М 1:100

Вагашенский
мец ару

1. Рассматривать данный чертеж вместе с Листами 2 ,18, 34, 35 и 36.

Примечание



Армирование. Сечения
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Вагашенский мец ару: селевод N2

ГИП

Проектир:

Проверил:

ИмяДолжность Подпись Дата

Глав.спец.
В. Овасапян

Г. Петросян

Г. Хачатрян

А. Мушегян

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

Фаза Лист Листы

ТД

1. Рассматривать данный чертеж вместе с Листами 2 ,18, 33, 35 и 36.

Примечание



 Армирование. Сечения
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16 Ø8 A240C L= 460 260

Бетон B25 W6 F3004600
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Вагашенский мец ару: селевод N2

ГИП

Проектир:

Проверил:

ИмяДолжность Подпись Дата

Глав.спец.

В. Овасапян

Г. Петросян

Г. Хачатрян

А. Мушегян

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

Фаза Лист Листы

ТД

1. Рассматривать данный чертеж вместе с Листами 2 ,18, 33, 34 и 36.



Поз. Название Назначение Кол-во
Масса на
1 элемент

кг

Общая
масса

кг

Селевод №2

Ж/б опорные стены

1 Ø12 A500C LÙÇç= 1650 128 1.46 187.41

2 Ø12 A500C L= 4950 62 4.39 272.33

3 Ø10 A500C L= 1160 120 0.71 85.78

4 Ø8 A240C L= 560 54 0.22 11.93

6 Ø12 A500C L= 1350 128 1.20 153.34

7 Ø12 A500C L= 900 64 0.80 51.11

Бетон B25  W6  F300 12.50 м3

Предв.слой Беотн B7.5 0.50 м3

Ж/б плита дна

2 Ø12 A500C L= 4950 190 4.39 834.57

5 Ø12 A500C L= 3150 64 2.80 178.89

8 Ø12 A500C L= 3750 64 3.33 212.97

9 Ø12 A500C L= 4150 64 3.68 235.68

10 Ø12 A500C L= 4550 64 4.04 258.40

11 Ø8 A240C L= 1120 184 0.44 81.27

Бетон B25 W6 F300 18.50 м3

Предв.слой Бетон B7.5 6.00 м3

-//- Бутобетон, бетон B15 3.80 м3

Ж/б стены

12 Ø12 A500C ΣL=150.0 - 0.887 133.10

13 Ø12 A500C ΣL=350.00 - 0.887 310.60

14 Ø12 A500C ΣL=180.00 - 0.887 159.70

15 Ø10 A500C L= 1060 140 0.65 91.45

16 Ø8 A240C L= 460 260 0.18 47.17

Бетон B25 W6 F300 12.00 м3

Поз. Контур

Ведомость стержней

1
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Спецификация элементов армирования

Вагашенский мец ару: селевод N2

ГИП

Проектир:

Проверил:

ИмяДолжность Подпись Дата

Глав.спец.
В. Овасапян

Г. Петросян

Г. Хачатрян

А. Мушегян

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

Фаза Лист Листы

ТД

Ведомость стержней

Поз. Контур

1. Рассматривать данный чертеж вместе с Листами 2 ,18, 33, 34 и 35.

Примечание



 Армирование. План, сечения
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Примечание

Узел пересечения Вагашенского мец ару и
селевода N1

ГИП

Проектир:

Проверил:

ИмяДолжность Подпись Дата

Глав.спец.
В. Овасапян

Г. Петросян

Г. Хачатрян

А. Мушегян

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

Фаза Лист Листы

ТД

1. Рассматривать данный чертеж вместе с Листами 2 ,16, 30, 31, 32 и 38.



Поз. Название Назначение Кол-во
Масса на
1 элемент

кг

Общая
масса

кг

Селевод №1

Ж/б опорные стены

1 Ø12 A500C L= 1650 128 1.46 187.41

2 Ø12 A500C L= 4950 44 4.39 193.27

3 Ø10 A500C L= 1160 48 0.71 34.31

4 Ø8 A240C L= 560 26 0.22 5.74

Бетон B25 W6 F300 6.00 м3

Предв.слой Бетон B7.5 0.50 м3

Ж/б плита

2 Ø12 A500C L= 4950 28 4.39 122.99

5 Ø12 A500C L= 3150 62 2.80 173.30

6 Ø8 A240C L= 1120 32 0.44 14.13

Бетон B25 W6 F300 2.60 м3

Ж/б стены

7 Ø12 A500C L= 1050 76 0.93 70.81

8 Ø12 A500C L= 4950 44 4.39 193.27

9 Ø10 A500C L= 1060 30 0.65 19.60

10 Ø8 A240C L= 460 32 0.18 5.81

Бетон B25 W6 F300 1.20 м3

Поз. Контур

Ведомость стержней
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Спецификация элементов
армирования

38

ГИП

Проектир:

Проверил:

ИмяДолжность Подпись Дата

Глав.спец.

В. Овасапян

Г. Петросян

Г. Хачатрян

А. Мушегян

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

Фаза Лист Листы

ТД

Примечание

1. Рассматривать данный чертеж вместе с Листами 2 ,16, 30, 31, 32 и 37.

Узел пересечения Вагашенского мец ару и
селевода N1
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План, сечения
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 Восстановление Вагашенского мец ару
                    Отстойник

ГИП

Проектир:

Проверил:

ИмяДолжность Подпись Дата

Глав.спец.
В. Овасапян

Г. Петросян

Г. Хачатрян

А. Мушегян

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

Фаза Лист Листы

ТД

Опалубочный план ж/б отстойника
М 1:100

Примечание

1. Рассматривать данный чертеж вместе с Листами 2 , 20, 40 и 41.
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Проектир:

Проверил:

ИмяДолжность Подпись Дата

Глав.спец.

В. Овасапян

А. Мушегян

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

Фаза Лист Листы

ТД

Примечание

1. Рассматривать данный чертеж вместе с Листами 2 , 20, 39 и 41. А. Мушегян  Восстановление Вагашенского мец ару
                    Отстойник



Поз. Название Назначение Кол-во
Масса на
1 элемент

кг

Общая
масса

кг
Ж/б опорные стены

1 Ø12 A500C L= 1250 26 1.11 28.84

2 Ø12 A500C L= 2150 30 1.91 57.23

3 Ø10 A500C L= 1160 20 0.71 14.30

4 Ø12 A500C L= 1550 33 1.38 45.39

5 Ø12 A500C L= 2350 18 2.09 37.54

6 Ø12 A500C L= 2100 11 1.86 20.50

7 Ø12 A500C L= 1100 26 0.98 25.38

8 Ø10 A500C L= 1060 8 0.65 5.23

9 Ø8 A240C L= 560 10 0.22 2.21

10 Ø8 A240C L= 460 7 0.18 1.27

11 Ø8 A240C LÙÇç=  760 7 0.30 2.10

Бетон B25 W4 F150 3.00 м3

Ж/б плита

12 Ø12 A500C L= 9000 28 7.99 223.62

5 Ø12 A500C L= 2350 319 2.09 665.21

13 Ø12 A500C L= 8550 28 7.59 212.43

14 Ø12 A500C L= 3550 28 3.15 88.20

15 Ø12 A500C L= 2950 28 2.62 73.30

16 Ø12 A500C L= 2750 28 2.44 68.33

17 Ø8 A240C L= 1120 135 0.44 59.63

Бетон B25 W4 F100 20.60 м3

Предв.слой Бетон B7.5 6.00 м3

Ж/б стены

18 Ø12 A500C ΣL=690.0 - 0.887 612.30

19 Ø12 A500C ΣL=980.00 - 0.887 869.60

20 Ø12 A500C ΣL=560.00 - 0.887 496.90

21 Ø12 A500C ΣL=190.00 - 0.887 168.60

22 Ø12 A500C ΣL=390.00 - 0.887 346.10

8 Ø10 A500C L= 1060 280 0.65 182.90

10 Ø8 A240C L= 460 400 0.18 72.57

Бетон B25 W4 F100 25.70 м3

Поз. Контур

Ведомость стержней
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Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

Фаза Лист Листы

ТД

Ведомость стержней

Поз. Контур

Примечание

1. Рассматривать данный чертеж вместе с Листами 2 , 20, 39 и 40.

 Восстановление Вагашенского мец ару
                    Отстойник
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Кривые гранулометрического состава

Глина

Пыль

крупныймелкиий
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тонкий мелкиий средний крупный крупный
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Галька Валуны

мелк. средний крупный кр.мелк. средн.

С
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е 

гр
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, 

%

Диаметр грунтовых частиц, мм

Примечание

Для обеспечения приведенных гранулометрических показателей соответствующих
кривых в процессе засыпки плотины, необходимо проводить геотехнадзор.

ГИП

Проектир:

Проверил:

Глав.спец.
В. Овасапян

Г. Петросян

А. Мушегян
Е. Енгибарян

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

Плотина БСР
Фаза Лист Листы

ТД

Кривые гранулометрического состава
грунтов

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                            

ИмяДолжность Подпись Дата
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почвы

Отметки рельефа

Расстояние, м
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Г. Петросян

Г. Хачатрян

А. Мушегян

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

                            

Фаза Лист Листы

ТД

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

Бассейн суточного регулирования
(БСР)
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потерь избыточной воды в оросительных системах

                            

Фаза Лист Листы

ТД

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

Геологическое описание грунтов

Слой 1    -  Растит.почва
0.0 - 0.2м

Слой 2    -  Галечно-гравийные грунты ниже
0.2м

Отметки рельефа

Расстояние, м

Линия поверхности основания
котлована

Линия поверхности
почвы

Линия поверхности
почвы

Линия поверхности основания
котлована

Разрезы 3-3, 4-4 основания котлована

Бассейн суточного регулирования
(БСР)
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Фаза Лист Листы

ТД

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

Бассейн суточного регулирования
(БСР)
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Ведомость основного комплекта чертежей по электроснабжению (ЭС)

Название ПримечаниеЛист

Электроснабжение 0.4 кВ. Общая пояснительная записка

Электроснабжение 0.4 кВ. Электроснабжение затворов 0.4кВ.
Наружное освещение. Автономная система освещения.

              Наружное освещение. Узел установки столба.

Электроснабжение 0.4 кВ. Наружное освещение. Список оборудования НО

Электроснабжение 0.4 кВ. Молниеотвод М1:25. Объемы.

Солнечная станция. Общие данные. Объемы

Солнечная станция. Принципиальная схема получения электрического тока
от системы Ø´üìØÊ-1-1.

Солнечная станция. Электросиловое оборудование. Расчетно-монтажная
схема сети (силовой шкаф àôí ).

Солнечная станция. Схема электропитания.

Солнечная станция. Металлическая опора для солнечных панелей. Сечения

Солнечная станция. Металлическая опора для солнечных панелей.
Спецификация металлических элементы. Объемы работ.

Солнечная станция. Металлическая опора для солнечных панелей.
Спецификация металлических элементы. Объемы работ.

Шкаф оборудования солнечных панелей. Собранный каркас.

Шкаф оборудования солнечных панелей. Детали каркаса

Шкаф оборудования солнечных панелей.
Собранная дверь шкафа.

Шкаф оборудования солнечных панелей.
Собранный шкаф

Шкаф оборудования солнечных панелей. Расположение оборудования
солнечных панелей в шкафе.

ЭС

ЭС

ЭС

ЭС

ЭС

СЭ

СЭ

СЭ

СЭ

СЭ (К)

СЭ (К)

СЭ (К)

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Название ПримечаниеСсылка

ТН 4-407-251

ТН 3.407.1-136

Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ

Правила устройства электроустановок

Железобетонные опоры ВЛ 0.38 кВ

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах ЭС

Электроснабжение 0.4 кВ.
Автономная система освещения.

Общая пояснительная записка

ГИП

Проектир.

Гл.спец

Л.Агаджанян

Г.Петросян
В.Овасапян

Фаза Лист Листы

ПП

                            
Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от

головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза



2692.22

2690.75

2688.252687.70

2687.73

2688.74

2688.72

2687.79

2687.49

2688.32

2688.15

2687.39

2687.502687.99

2689.82

2690.89

2690.66

2688.77

2687.49

2687.22

2687.102687.95

2687.98
2687.24

2686.44

2688.11

2687.66

2687.08

2687.43
2688.01

2687.51
2686.97

2687.05
2687.28

2688.97

2687.10
2687.38

2688.74

2690.23

2690.85

2690.34

2691.21

2689.39

2688.64

2688.74

2689.75

2690.82

2689.41

2688.73

2688.07

2688.04

2688.85

2686.692686.98

2686.66
2686.88

2686.56

2686.81

2686.49

2687.45

2689.99

2692.09

2690.00

2688.63

2686.51

2686.21

2688.93

2688.12

2686.26

2686.05

2685.69

2686.36

2686.32

2685.54

2685.87

2686.55

2686.09

2686.43

2686.30
2685.67

2685.90

2686.48

2686.47

2685.73

2686.02

2686.60

2686.58

2686.03

2686.32

2687.06

2686.83

2686.19

2686.18

2686.83

2686.93

2686.12

2686.66

2687.49

2686.91

2686.40

2686.53

2687.51

2686.64
2687.602687.38

2687.74

2687.37
2686.86

2685.66

2685.33

2685.71

2685.67

2686.43

2686.23
2685.58

2685.71
2686.26

2688.19

2688.34

2685.96
2685.57

2689.13
2687.63

2685.852685.67

2689.39
2688.07

2686.18

2685.60

2689.15

2687.80

2686.122685.63

2688.50

2689.32

2688.54

2687.47

2685.59

2685.90

2686.23

2687.00

2686.55

2685.71
2685.64

2685.57

2685.69

2686.50

2686.86
2685.50

2685.81

2685.41

2686.17

2686.40

2685.10

2685.79

2686.51

2686.45

2685.61

2685.64

2686.50

2686.23

2685.64

2685.79 2686.53

2686.462685.48

2685.612686.68

2686.602685.77

2686.56
2687.32

2687.11
2685.55

2685.702686.292687.07

2686.30

2686.02
2686.86

2686.172685.56

2685.92

2686.34

2686.28

2685.63

2685.72

2686.26

2686.11

2685.19

2685.05

2684.32

2684.02

2683.28

2682.51

2681.90

2682.80

2681.76

2681.25

2681.59

2681.40

2682.27

2683.48

2683.76

2683.66

2683.64

2683.10

2683.77

2683.55

2682.63

2682.70

2682.53

2682.40

2683.56

2683.29

2683.42

2684.44

2681.34

2680.54

2680.76

2681.35

2679.34

2676.90
2675.43

2675.89

2677.24

2677.82

2677.62

2678.06

2679.59

2679.32

2679.74

2679.46

2679.88

2680.28

2679.82

2680.28

2679.61

2679.72

2680.12

2681.36

2681.03

2681.00

2679.54

2678.64

2679.32

2680.64

2680.28

2680.78

2681.19

2682.09

2682.08

2682.47

2683.52

2686.48

2685.66

2685.70

2685.46

2685.36

2685.70

2681.07

2680.44

2679.69

2680.45

2680.19

2678.66

2678.46

2678.06

2677.89

2677.80

2676.30

2676.23

2676.15

2674.75

2673.62

2673.41

2673.91

2674.56

2675.10

2675.05

2682.09

2681.65

2681.96

2682.59

2684.08

2675.54

2674.39

2674.45

2675.40

2673.31

2671.98

2672.22

2670.59

2670.54

2670.68
2671.88

2671.73

2671.06

2670.45

2669.02

2667.90

2668.00

2668.06

2669.94

2670.15

2668.82

2668.25

2668.542669.15

2670.26

2669.72

2670.93

2671.33

2668.64

2668.75

2667.84

2667.61

2668.99

2669.36

2669.85

2669.57

2666.38

2666.34

2667.13

2667.54

2666.30

2664.16

2664.15

2665.26

2664.84
2665.64

2665.72

2663.08

2663.34

2662.12

2661.32

2661.50

2662.16

2663.71

2661.80

2660.97

2659.58

2659.68

2659.43

2659.19

2659.39

2661.30

2664.90

2664.94

2665.93

2665.48

2665.11

2664.10

2664.86

2666.81

2667.05

2666.33

2665.44

2665.33

2665.11

2664.91

2664.38

2663.47

2663.54

2662.93

2662.54

2662.97

2662.43

2662.97

2662.40

2662.22

2661.96

2661.74

2662.06

2661.70

2660.13

2656.55

2656.94

2655.35

2655.00

2653.74

2652.73

2648.77

2648.40

2648.34

2649.69

2649.24

2648.23

2648.65

2647.62

2646.85
2646.81

2645.99

2645.22

2645.45

2647.46

2647.98

2647.83

2647.13

2646.59

2647.38

2648.11

2645.49

2644.94

2645.00

2645.51

2644.97

2644.98

2645.29

2642.56

2641.86

2641.92

2642.55

2643.01

2644.64

2645.72

2645.83

2646.71

2647.17

2649.18
2638.482638.99

2639.83

2640.78

2639.97
2639.65

2641.37

2641.34

2640.40

2655.17

2657.44

2656.07

2655.99

2656.98

2658.17

2658.29

2658.39

2655.18

2653.97

2653.22

2653.03
2653.58

2656.53

2654.47

2653.12

2651.11

2650.90

2650.84

2651.41

2652.25

2657.17

2656.90

2660.61

2657.48

2657.21

2657.06

2657.38

2659.99

2663.67

2665.40

2666.20

2665.27

2665.56

2668.59

2670.60

2670.47

2669.77

2669.78

2670.73

2671.20

2671.90

2671.74

2671.98

2672.80

2673.02

2673.45

2673.37

2674.23

2674.45

2673.23

2672.50

2672.43

2673.17

2674.05

2675.11

2674.52

2673.56

2671.96

2671.69

2669.66

2668.47

2667.97

2668.52

2669.12

2669.70

2669.45
2669.16

2669.32

2667.06

2666.77

2667.11

2667.20

2666.32

2665.69

2665.75

2666.47

2666.96

2666.26

2665.42

2663.22

2661.87

2661.56

2662.11

2662.24

2660.46

2658.42

2656.67

2658.12

2660.94

2658.97

2658.59

2659.37

2662.47

2663.46

2664.40

2664.58

2664.12

2663.09

2662.86

2663.74

2663.28

2663.25

2663.54

2664.24

2665.97

2665.71

2665.67

2666.35

2668.00

2668.28

2668.82

2667.58

2667.51

2669.36

2666.23

2665.63

2665.20

2665.38

2665.66

2666.27

2666.73

2664.72

2664.35

2664.02

2664.12

2664.48

2664.85

2663.62

2663.31

2663.32

2663.04

2662.99

2663.22

2664.27

2662.94

2661.92
2661.42

2661.442661.91

2661.60

2661.11

2660.44

2660.14

2660.05

2660.22

2660.32

2660.81

2659.76

2659.35

2659.24

2659.94

2660.67

2660.67

2659.80

2659.26

2658.46

2658.24

2658.13

2658.30

2659.05

2659.64

2657.87

2657.65

2657.62

2658.00

2657.96

2657.82

2658.64

2657.07

2656.37

2656.14

2656.18

2656.08

2656.26

2656.67

2656.49

2655.63

2654.57

2654.42

2654.62
2654.60

2655.01

2654.68

2654.90

2653.20

2653.55

2653.12

2652.99

2653.26

2654.14

2654.25

2651.90

2651.60

2651.61

2651.89

2652.05

2651.80

2651.80

2652.57

2652.78

2652.59

2651.70

2651.92

2651.50

2650.89

2650.50

2650.15

2650.17

2650.32

2650.08

2649.88

2649.60

2648.15

2647.99

2648.46

2648.70

2648.85
2648.94

2648.39

2647.79

2647.22

2647.18

2647.53

2647.43

2646.23

2646.24

2646.00

2646.12

2646.94
2647.80

2648.57

2647.16

2645.47

2645.14

2644.61

2644.32

2644.82

2644.88

2644.19

2643.782643.67
2643.30

2643.292643.88
2644.20

2643.30

2642.38

2642.19

2641.81

2641.69
2642.40

2639.90

2640.79

2652.66

2653.44

2653.74

2654.20

2653.82

2656.71

2658.18

2660.91

2659.13

2660.08

2661.32

2660.97

2659.97

2658.20

2657.06

2656.28

2655.82

2657.65

2658.53

2657.84

2658.13

2656.79

2656.21

2657.24

2655.94

2656.29

2657.07

2657.47

2659.66

2660.85

2659.75

2661.19

2662.16

2663.25

2665.04

2663.81

2664.03

2663.95

2665.14

2665.50

2665.68

2666.42

2667.17

2667.61

2667.72

2667.88

2667.37

2668.64

2670.95

2672.68

2671.91

2673.57

2671.76

2671.22

2668.58

2668.91

2669.61

2666.84

2666.68

2668.39

2672.46

2672.80

2676.31

2676.81

2673.84

2669.46

2671.12

2672.22

2665.12

2663.93

2662.75

2661.48

2659.21

2659.23

2659.42

2658.27
2659.16

2659.58

2660.41

2660.50

0+25.00

0+5
0.0
0

0+7
5.0
0

1+0
0.0
0

1+2
5.0
0

1+5
0.0
0

1+7
5.0
0

2+0
0.0
0

2+2
5.0
0

2+5
0.0
0

2+7
5.0
0

3+0
0.0
0

3+2
5.0
0

3+5
0.0
0

3+7
5.0
0

4+
00.
00

4+
25.
00

4+
50.
00

4+
75.
00

5+0
0.0
0

5+2
5.0
0

5+5
0.0
0

5+7
5.0
0

6+0
0.0
0

6+2
5.0
0

6+5
0.0
0

6+7
5.0
0

19+08.50

19+32.89

19+64.50

19+72.65

19+81.92

19+
96.9

2 20+0
4.77

20+08.49

20+14.34

20+28.37

20+32.51

20+51.19

20+71.65

20+94.63

20+97.16

21+15.03

21+37.38

21+57.96

21+85.13

22+17.14

22+33.64

22+42.
89

22+52.01 22+60.53

22+72.32

19+00.00

19+25.00

19+50.00

19+75.00

20+0
0.00

20+25.00

20+50.00

20+75.00

21+00.00

21+25.00

21+50.00

21+75.00

22+00.00

22+25.00

22+50.0022+72.32

2655.0

26
55
.0

266
0.0

2665.0

26
65

.0

266
5.0

26
70

.0

26
70
.0

2670.0

2675.0

26
75
.0

26
75
.0

26
80
.0

26
80
.0

26
85
.0

26
85
.0

2685.0

26
85
.0

26
90
.0

26
90
.0

2652.00

265
2.00

2653.00

265
3.00

2654.00

26
54
.00

2656.00

26
56
.00

2657.00

265
7.0
0

2658.00

265
8.0
0

265
9.0
0

266
1.00 266

2.0
0

266
3.0

0

2664.00

26
64

.0
0

266
4.0

0

26
66
.00

26
66

.0
0

2666.00

26
67
.00

26
67

.0
0

2667.00

26
68

.0
0

26
68
.00

2668.002669.00

26
69

.0
0

26
69
.00

26
71
.0
0

26
71
.00

2671.00

26
72

.0
0

26
72
.00

2672.00

26
73

.0
0

26
73
.00

2673.00

26
74

.00

26
74
.00

2674.00

2676.00

26
76
.00

26
76
.00

26
77
.00

26
77
.00

26
78
.002678.00 267

8.0
0

26
78
.00

26
79
.00

26
79
.00

26
81
.00

26
81
.00

26
82
.00

26
82
.00

26
83
.00

26
83

.0
0

26
84

.00

26
84
.00

26
86
.00

26
86
.00

26
87
.00

26
87

.0
0 26
88
.00

26
88
.00

26
89
.00

26
89
.00

26
91
.00

26
92
.00

R
1610.04

R

16
10

.2
5

Ê
æ

Ê
æ

Ê
æ

Изменение трассы трубы питьевой
воды ö275мм

70.0

1
3
0
.0

100.00

Восстановление Вагашенского
Мец Ару L=200м

2

50.00

Водовыпускная
труба

1

1

2

2

75.00

2675.00 çñ
Ç Ù³Ï³ñ¹³Ï

2671.00 Ñ³ï³Ï

17.50

17.50

4.00

17.50

17.50

С

2

СПИСОК

 Резервуар V=30000 м3
1

2

3

4

5

N

6

Пограничные с участком проектируемого резервуара забор, ворота и
дверца - 546.00 ПМ

Отводная труба

река Мартуни Сносимое
здание

Ø³ñïáõÝÇ ·»ï

42
.0

00

114.00

42.00

75.00

144.00

42.00

42
.0

0

5.00

1

2

3

4

5

5

6

6

Вагаш
енский М

ец Ару

Плоский затворный
узел

Проектируемый мостик из ж/б плит

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

       Задвижка N 1
с электроприводом,0.5 кВт        Плоский затвор  N 2, N 3
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Условные обозначения

Проектируемая кабельная линия в траншее

Проектируемые солнечние панели

Проектируемый металлический шкаф с контуром заземления

Проектируемый молниеотвод

Проектируемый резервуар

Щебеночно-грунтовое покрытие

Генплан установки БСР V=27000 м3 вверх от головной
части канала Манаси Ару в Гегаркуникском марзе

1:1000

Здания и сооружения Примечание

 Солнечные панели  2000x1000x35мм- 10 шт.

 Шкаф для оборудования

Забор

Ворота и дверь

 Молниеотвод

новое строительство

новое строительство

новое строительство

новое строительство

новое строительство

новое строительство

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах

ГИП

Проектир.

Гл.спец

Л.Агаджанян

Г.Петросян
В.Овасапян

Фаза Лист Листы

ПП

                            

Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

Электроснабжение 0.4 кВ

Генплан расположения БСР
М 1:1000.

Электроснабжение затворов 0.4 кВ.



2692.22

2690.75

2688.252687.70

2687.73

2688.74

2688.72

2687.79

2687.49

2688.32

2688.15

2687.39

2687.502687.99

2689.82

2690.89

2690.66

2688.77

2687.49

2687.22

2687.102687.95

2687.98
2687.24

2686.44

2688.11

2687.66

2687.08

2687.43
2688.01

2687.51
2686.97

2687.05
2687.28

2688.97

2687.10
2687.38

2688.74

2690.23

2690.85

2690.34

2691.21

2689.39

2688.64

2688.74

2689.75

2690.82

2689.41

2688.73

2688.07

2688.04

2688.85

2686.692686.98

2686.66
2686.88

2686.56

2686.81

2686.49

2687.45

2689.99

2692.09

2690.00

2688.63

2686.51

2686.21

2688.93

2688.12

2686.26

2686.05

2685.69

2686.36

2686.32

2685.54

2685.87

2686.55

2686.09

2686.43

2686.30
2685.67

2685.90

2686.48

2686.47

2685.73

2686.02

2686.60

2686.58

2686.03

2686.32

2687.06

2686.83

2686.19

2686.18

2686.83

2686.93

2686.12

2686.66

2687.49

2686.91

2686.40

2686.53

2687.51

2686.64
2687.602687.38

2687.74

2687.37
2686.86

2685.66

2685.33

2685.71

2685.67

2686.43

2686.23
2685.58

2685.71
2686.26

2688.19

2688.34

2685.96
2685.57

2689.13
2687.63

2685.852685.67

2689.39
2688.07

2686.18

2685.60

2689.15

2687.80

2686.122685.63

2688.50

2689.32

2688.54

2687.47

2685.59

2685.90

2686.23

2687.00

2686.55

2685.71
2685.64

2685.57

2685.69

2686.50

2686.86
2685.50

2685.81

2685.41

2686.17

2686.40

2685.10

2685.79

2686.51

2686.45

2685.61

2685.64

2686.50

2686.23

2685.64

2685.79 2686.53

2686.462685.48

2685.612686.68

2686.602685.77

2686.56
2687.32

2687.11
2685.55

2685.702686.292687.07

2686.30

2686.02
2686.86

2686.172685.56

2685.92

2686.34

2686.28

2685.63

2685.72

2686.26

2686.11

2685.19

2685.05

2684.32

2684.02

2683.28

2682.51

2681.90

2682.80

2681.76

2681.25

2681.59

2681.40

2682.27

2683.48

2683.76

2683.66

2683.64

2683.10

2683.77

2683.55

2682.63

2682.70

2682.53

2682.40

2683.56

2683.29

2683.42

2684.44

2681.34

2680.54

2680.76

2681.35

2679.34

2676.90
2675.43

2675.89

2677.24

2677.82

2677.62

2678.06

2679.59

2679.32

2679.74

2679.46

2679.88

2680.28

2679.82

2680.28

2679.61

2679.72

2680.12

2681.36

2681.03

2681.00

2679.54

2678.64

2679.32

2680.64

2680.28

2680.78

2681.19

2682.09

2682.08

2682.47

2683.52

2686.48

2685.66

2685.70

2685.46

2685.36

2685.70

2681.07

2680.44

2679.69

2680.45

2680.19

2678.66

2678.46

2678.06

2677.89

2677.80

2676.30

2676.23

2676.15

2674.75

2673.62

2673.41

2673.91

2674.56

2675.10

2675.05

2682.09

2681.65

2681.96

2682.59

2684.08

2675.54

2674.39

2674.45

2675.40

2673.31

2671.98

2672.22

2670.59

2670.54

2670.68
2671.88

2671.73

2671.06

2670.45

2669.02

2667.90

2668.00

2668.06

2669.94

2670.15

2668.82

2668.25

2668.542669.15

2670.26

2669.72

2670.93

2671.33

2668.64

2668.75

2667.84

2667.61

2668.99

2669.36

2669.85

2669.57

2666.38

2666.34

2667.13

2667.54

2666.30

2664.16

2664.15

2665.26

2664.84
2665.64

2665.72

2663.08

2663.34

2662.12

2661.32

2661.50

2662.16

2663.71

2661.80

2660.97

2659.58

2659.68

2659.43

2659.19

2659.39

2661.30

2664.90

2664.94

2665.93

2665.48

2665.11

2664.10

2664.86

2666.81

2667.05

2666.33

2665.44

2665.33

2665.11

2664.91

2664.38

2663.47

2663.54

2662.93

2662.54

2662.97

2662.43

2662.97

2662.40

2662.22

2661.96

2661.74

2662.06

2661.70

2660.13

2656.55

2656.94

2655.35

2655.00

2653.74

2652.73

2648.77

2648.40

2648.34

2649.69

2649.24

2648.23

2648.65

2647.62

2646.85
2646.81

2645.99

2645.22

2645.45

2647.46

2647.98

2647.83

2647.13

2646.59

2647.38

2648.11

2645.49

2644.94

2645.00

2645.51

2644.97

2644.98

2645.29

2642.56

2641.86

2641.92

2642.55

2643.01

2644.64

2645.72

2645.83

2646.71

2647.17

2649.18
2638.482638.99

2639.83

2640.78

2639.97
2639.65

2641.37

2641.34

2640.40

2655.17

2657.44

2656.07

2655.99

2656.98

2658.17

2658.29

2658.39

2655.18

2653.97

2653.22

2653.03
2653.58

2656.53

2654.47

2653.12

2651.11

2650.90

2650.84

2651.41

2652.25

2657.17

2656.90

2660.61

2657.48

2657.21

2657.06

2657.38

2659.99

2663.67

2665.40

2666.20

2665.27

2665.56

2668.59

2670.60

2670.47

2669.77

2669.78

2670.73

2671.20

2671.90

2671.74

2671.98

2672.80

2673.02

2673.45

2673.37

2674.23

2674.45

2673.23

2672.50

2672.43

2673.17

2674.05

2675.11

2674.52

2673.56

2671.96

2671.69

2669.66

2668.47

2667.97

2668.52

2669.12

2669.70

2669.45
2669.16

2669.32

2667.06

2666.77

2667.11

2667.20

2666.32

2665.69

2665.75

2666.47

2666.96

2666.26

2665.42

2663.22

2661.87

2661.56

2662.11

2662.24

2660.46

2658.42

2656.67

2658.12

2660.94

2658.97

2658.59

2659.37

2662.47

2663.46

2664.40

2664.58

2664.12

2663.09

2662.86

2663.74

2663.28

2663.25

2663.54

2664.24

2665.97

2665.71

2665.67

2666.35

2668.00

2668.28

2668.82

2667.58

2667.51

2669.36

2666.23

2665.63

2665.20

2665.38

2665.66

2666.27

2666.73

2664.72

2664.35

2664.02

2664.12

2664.48

2664.85

2663.62

2663.31

2663.32

2663.04

2662.99

2663.22

2664.27

2662.94

2661.92
2661.42

2661.442661.91

2661.60

2661.11

2660.44

2660.14

2660.05

2660.22

2660.32

2660.81

2659.76

2659.35

2659.24

2659.94

2660.67

2660.67

2659.80

2659.26

2658.46

2658.24

2658.13

2658.30

2659.05

2659.64

2657.87

2657.65

2657.62

2658.00

2657.96

2657.82

2658.64

2657.07

2656.37

2656.14

2656.18

2656.08

2656.26

2656.67

2656.49

2655.63

2654.57

2654.42

2654.62
2654.60

2655.01

2654.68

2654.90

2653.20

2653.55

2653.12

2652.99

2653.26

2654.14

2654.25

2651.90

2651.60

2651.61

2651.89

2652.05

2651.80

2651.80

2652.57

2652.78

2652.59

2651.70

2651.92

2651.50

2650.89

2650.50

2650.15

2650.17

2650.32

2650.08

2649.88

2649.60

2648.15

2647.99

2648.46

2648.70

2648.85
2648.94

2648.39

2647.79

2647.22

2647.18

2647.53

2647.43

2646.23

2646.24

2646.00

2646.12

2646.94
2647.80

2648.57

2647.16

2645.47

2645.14

2644.61

2644.32

2644.82

2644.88

2644.19

2643.782643.67
2643.30

2643.292643.88

2644.20

2643.30

2642.38

2642.19

2641.81

2641.69
2642.40

2639.90

2640.79

2652.66

2653.44

2653.74

2654.20

2653.82

2656.71

2658.18

2660.91

2659.13

2660.08

2661.32

2660.97

2659.97

2658.20

2657.06

2656.28

2655.82

2657.65

2658.53

2657.84

2658.13

2656.79

2656.21

2657.24

2655.94

2656.29

2657.07

2657.47

2659.66

2660.85

2659.75

2661.19

2662.16

2663.25

2665.04

2663.81

2664.03

2663.95

2665.14

2665.50

2665.68

2666.42

2667.17

2667.61

2667.72

2667.88

2667.37

2668.64

2670.95

2672.68

2671.91

2673.57

2671.76

2671.22

2668.58

2668.91

2669.61

2666.84

2666.68

2668.39

2672.46

2672.80

2676.31

2676.81

2673.84

2669.46

2671.12

2672.22

2665.12

2663.93

2662.75

2661.48

2659.21

2659.23

2659.42

2658.27
2659.16

2659.58

2660.41

2660.50

0+25.00

0+5
0.0
0

0+7
5.0
0

1+0
0.0
0

1+2
5.0
0

1+5
0.0
0

1+7
5.0
0

2+0
0.0
0

2+2
5.0
0

2+5
0.0
0

2+7
5.0
0

3+0
0.0
0

3+2
5.0
0

3+5
0.0
0

3+7
5.0
0

4+
00.
00

4+
25.
00

4+
50.
00

4+
75.
00

5+0
0.0
0

5+2
5.0
0

5+5
0.0
0

5+7
5.0
0

6+0
0.0
0

6+2
5.0
0

6+5
0.0
0

6+7
5.0
0

19+08.50

19+32.89

19+64.50

19+72.65

19+81.92

19+
96.9

2 20+0
4.77

20+08.49

20+14.34

20+28.37

20+32.51

20+51.19

20+71.65

20+94.63

20+97.16

21+15.03

21+37.38

21+57.96

21+85.13

22+17.14

22+33.64

22+42.
89

22+52.01 22+60.53

22+72.32

19+00.00

19+25.00

19+50.00

19+75.00

20+0
0.00

20+25.00

20+50.00

20+75.00

21+00.00

21+25.00

21+50.00

21+75.00

22+00.00

22+25.00

22+50.0022+72.32

2655.0

26
55
.0

266
0.0

2665.0

26
65

.0

266
5.0

26
70

.0

26
70
.0

2670.0

2675.0

26
75
.0

26
75
.0

26
80
.0

26
80
.0

26
85
.0

26
85
.0

2685.0

26
85
.0

26
90
.0

26
90
.0

2652.00

265
2.00

2653.00

265
3.00

2654.00

26
54
.00

2656.00

26
56
.00

2657.00

265
7.0
0

2658.00

265
8.0
0

265
9.0
0

266
1.00 266

2.0
0

266
3.0

0

2664.00

26
64

.0
0

266
4.0

0

26
66
.00

26
66

.0
0

2666.00

26
67
.00

26
67

.0
0

2667.00

26
68

.0
0

26
68
.00

2668.002669.00

26
69

.0
0

26
69
.00

26
71
.0
0

26
71
.00

2671.00

26
72

.0
0

26
72
.00

2672.00

26
73

.0
0

26
73
.00

2673.00

26
74

.00

26
74
.00

2674.00

2676.00

26
76
.00

26
76
.00

26
77
.00

26
77
.00

26
78
.002678.00 267

8.0
0

26
78
.00

26
79
.00

26
79
.00

26
81
.00

26
81
.00

26
82
.00

26
82
.00

26
83
.00

26
83

.0
0

26
84

.00

26
84
.00

26
86
.00

26
86
.00

26
87
.00

26
87

.0
0 26
88
.00

26
88
.00

26
89
.00

26
89
.00

26
91
.00

26
92
.00

R
1610.04

R

16
10

.2
5

Ê
æ

Ê
æ

Ê
æ

70.0

1
3
0
.0

100.00

2

50.00

Водовыпускная
труба

1

1

2

2

75.00

2675.00 çñ
Ç Ù³Ï³ñ¹³Ï

2671.00 Ñ³ï³Ï

17.50

11.80

4.00

17.50

17.50

С

3

ГП

1

2

3

4

5

N

6

Отводящая
труба

река Мартуни Сносимое
здание

Ø³ñïáõÝÇ ·»ï

42
.0

00

114.00

42.00

75.00

144.00

42.00

42
.0

0

5.00

1

2

3

4

5

5

6

6

ÂºðÂºð

20

¶Ð

l=
30.0Ù

l=
30.0Ù

l=
3
0
.0

Ù

l=30.0Ù

l=30.0Ù

l=30.0Ù

l=30.0Ù

l=
30.0Ù

l=
30.0Ù

l=30.0Ù

l=30.0Ù

l=30.0Ù

l=30.0Ù

l=
3
0
.0

Ù

3+0
0.0
0

N 1

N 2

N 3

N 4

N 5

N 6

N 7

N 8

N 9

N 10

N 11

N 12

N 13

N 14

N 1 Номер проектируемого светильника

18

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах
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Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от

головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

Генплан установки БСР V=27000 м3 вверх от головной
части канала Манаси Ару в Гегаркуникском марзе

1:1000

СПИСОК

 Резервуар V=30000 м3

Здания и сооружения Примечание

 Солнечные панели  2000x1000x35мм- 10 шт.

 Шкаф для оборудования

Забор

Ворота и дверь

 Молниеотвод

новое строительство

новое строительство

новое строительство

новое строительство

новое строительство

новое строительство

Изменение трассы трубы питьевой
воды ö275мм

Восстановление Вагашенского
Мец Ару L=200м

Плоский затворный
узел

Проектируемый мостик из ж/б плит

Вагаш
енский

 М
ец  Ару

Пограничные с участком проектируемого резервуара забор, ворота и
дверца - 546.00 ПМ

Условные обозначения

Проектируемые солнечние панели

Проектируемый металлический шкаф с контуром заземления

Проектируемый молниеотвод

Щебеночно-грунтовое покрытие

Проектируемая автономная система
наружного освещения

Проектируемая автономная система наружного освещения

Проектируемый резервуар

Наружное освещение

Генплан расположения БСР
М 1:1000.

Автономная система освещения
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Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах
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Проектир.

Гл.спец

Л.Агаджанян

Г.Петросян
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Фаза Лист Листы
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Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

Узел установки столба

Проектируемый светильник для
наружного освещения

Болт ö16AI
l=360 мм

Бетон B15
V=0.043м3

Песчаный подготовительный
слой h=12см

Объемы работ для 1 элемента (столба)

1. Разработка котлована              - 0.15м3

2. Песчаный подготовит.слой    - 0.012м3

3. Обратная засыпка котлована из грунта - 0.02м3

4. Бетон B15                         - 0.092м3

5. Болт ö16AI, l=360                     - 4 шт (2.3 кг)

6. Гайка ö16AI                           - 4 шт (1.2 кг)

Сечение траншеи

 4 кабеля в траншее

Песчаный
защитный слой

δ=25см

Обратная засыпка из местного
мягкого грунта

Защитная лента

Кабель

               Узел установки столба

      Наружное освещение

ЭС



5

1 551.0

N N

6

7 38.4

δ =25см30.0

β =15см   255.0

 48.0

48.0

δ =15см18.0

8

9

10

11

12

13

16

14

15

ÊÂÝí-1 6

ÑÝñ-1 3

ÒÀÌ-12 30

551.0

2

4

5

57.6

δ =25см 18.75

β =15см 250.0

30.0

30.0

δ =15см11.25

17

18

19

24.0

36.0

20

22

25

25

6

5.0

5.0

323

24

1 14.0

N N

2

4

3

5

6

1

2.1

1.29

0.17

0.28

0.36

7

8

56/32.2шт/кг

56/16.8

1

 1

  а. Ñîëíå÷íûé ìîäóëü ÔÑÌ-200 24Â

б. Îïîðíàÿ êîíñòðóêöèÿ, â òоì ÷èñëå êðåïåæè + áîêñ äëÿ
êîììóòàöèè â ãåðìåòè÷åñêîì èñïîëíåíèè

   в. Çàðÿä êîíòðîëåð ñ ôóíêöèåé MPPT12/24 è òàéìåðîì

âêëþ÷åíèÿ ñâåòèëüíèêà
 1

 г. Óëè÷íûé ñâåòîäèîäíûé ñâåòèëüíèê 60 Âàòò 24Â  1

 д.  Аккумулятор электроэнергии (ÀÊÁ Volta ST AGM 12W

50/À÷)

 2

21

18

Резервный дизель-генератор с дизельным топливом вместимостью 1.2л,
мощностью 3.0 кВт, трехфазный, с установкой

N N

26

27

28   1

1

3

Программа мероприятий по предотвращению неоправданных
потерь избыточной воды в оросительных системах
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Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от

головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

                                                                       Электроснабжение  0.4 кВ

Единица
измер.Описание Кол-воМарка Примеч.

                                                                      Кабельные линии передач в траншее

Кабель с медными жилами, изолированный, сечением 5х10
мм2, PVC, низкой пожароопасностью, монтаж ÂÂÃíã-1кВ

Концевое закрепление кабеля, установка

Соединительная муфта, с установкой

Наконечник, с установкой

Техническая полиэтиленовая труба, включая фигурные
части, с установкой, PVC труба Ø 50

                                                                     Две кабельные линии передач в траншее. Земляные работы

Разработка траншеи в грунтах IV катег.

Разработка траншеи с разрыхлением в грунтах V катег.

Песчаный защитный слой

Песчаный подготовит.слой

Сигнальная пластмассовая лента красного цвета, с
надписью §Внимание, кабель!¦

Обратная засыпка траншеи из мягкого грунта с уплотнением

Разравнивание излишнего грунта на месте

                                                                     Три кабельные линии передач в траншее. Земляные работы

Разработка траншеи в грунтах V катег.

Разработка траншеи с разрыхлением в грунтах V катег.

Песчаный подготовит.слой

Песчаный защитный слой

Сигнальная пластмассовая лента красного цвета, с
надписью §Внимание, кабель!¦

Обратная засыпка траншеи из мягкого грунта с уплотнением

Разравнивание излишнего грунта на месте

Листовая сталь, сечение 40x4мм

Листовая сталь, сечение 25x4мм

Угловая сталь 50x50x5мм, È=2.5м

Рытье траншеи для заземления

Обратная засыпка с уплотнением   м3

  м3

  м3

  м3

  м3

  м3

  м3

  м3

  м3

  м3

  м3

  м3

  м3

  м3

м

м

м

м

м

м

шт

шт

шт

шт

об
ъе

м
ы

 з
аз

ем
ле

ни
я 

ш
ка

ф
а

Единица
измер.Описание Кол-воМарка Примеч.

Силовой шкаф 3x10А с входными 25А трехфазными
выключателями, монтаж

Реле фазовой защиты

компл.

шт

компл.

                                                                                                              Автономная система наружного освещения территории бассейна

Единица
измер.Описание Кол-воМарка Примеч.

 Автономная система наружного освещения комплект

в том числе:

шт

шт

шт

шт

шт

                          Земляные работы

Открытие котлована в грунтах V катег. для фундамента
столба, с механическим разрыхлением

 Бетон B15, для выполнения бетонного фундамента

Песчаный подготовительный слой

Обратная засыпка и уплотнение

Перевозка излишнего грунта на расстояние 20.0м, с
разравниванием

Болт ö16AI, l=360

Гайка ö16AI

м3

м3

м3

м3

м3

шт/кг

ЭС

                Список оборудования

              Электроснабжение 0.4 кВ.
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Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от

головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

Молниеотвод
М1 : 25

                        Примечание

1. Сварку выполнять электродами  Э 42А, согласно ГОСТ  9467-75.

2. Высота сварного шва принимать наименьшую высоту от
свариваемых элементов.

3. Очистить металлические элементы от ржавчины и нагара,
затем покрасить 2-слойной эмалевой краской.

Сечение 1 - 1
М 1 : 25

Сечение 2 - 2
М 1 : 25

бетон B15

Угловая сталь
50x50x5мм

Листовая сталь
40x4мм

Спецификация деталей молниеотвода (для 1 шт.)

Позиция Кол.Назначение Описание
1 элемент

Объем,
м3

Масса, кг

всего

листовая сталь -10x240x240

листовая сталь -2x160x160

фундамент                    бетон B15

 цоколь   бетон B15

Описание Единица
измер. Кол-во Примеч.Марка

Листовая сталь, сечение 40x4мм

Листовая сталь, сечение 25x4мм

Рытье траншеи для заземления

Обратная засыпка с уплотнением

Угловая сталь 50x50x5мм, È=2.5м

м

м

шт

  м3

  м3

ЭС

             Электроснабжение 0.4 кВ.



1 1

2 10

3

4 1

1

5 15

6 80.0

7 1

8 70

9

10

7

7

8

9

11

10

4.1

MCB 1

4

MCB

2

12

13
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Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от

головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

Ведомость основного комплекта чертежей по СЭ

Название ПримечаниеЛист

Фотовольтаическая система. Общая пояснительная записка. Спецификация.

Фотовольтаическая система. Принципиальная схема получения
электрического тока из системы Ø´üìØÊ-1-1.
Фотовольтаическая система. Расчетно-монтажная схема сети (силовой
шкаф Ув )

Фотовольтаическая система.  Схема электропитания.

Фотовольтаическая система. Металлическая опора для солнечных щитов.
Сечения.
Фотовольтаическая система. Металлическая опора для солнечных щитов.
Сечения.

Фотовольтаическая система. Металлическая опора для солнечных панелей.
Спецификация металлических элементов. Объем работ

СЭ

СЭ

СЭ

СЭ

СЭ (К)

СЭ (К)

СЭ (К)

Фотовольтаическая система.
Спецификация электрооборудования,

материалов и выполняемых работ

#
Описание Тип, марка Единица

измер. Кол-во Примеч.

Вводный преобразователь, с 2мя MPPT,
Uö²Üì.~ 380/220В, UÐ.²è-1000 В, 10 кВт

Монокристаллический модуль, 345Вт (+5Вт),
2000(±100)x 1000(±80)x 35 (+5)мм

Трехполюсный трехфазный автономный выключатель
U²Üì.~380/220В, I²Üæ=63А
Комбинированная коробка переменного тока,
металлический шкаф 400 x 300 x270мм

Трехполюсный трехфазный автономный выключатель
U²Üì.~380/220 В, I²Üæ=40А

Кабель медный, многожильный, с PVC изоляцией ,
сечение 5x10 мм2

Кабель постоянного тока - с оловянированными медными
жилами, с двойной изоляцией,  U²Üì. - 1500 В, сечение 4 мм2

Замыкатель кабеля постоянного тока  MC-4 (²+Ü)

Провод с медными жилами  6 мм2

Гелийный накопитель энергии 75 А /час

Зарядное и регулирующее устройство энергии 40А

шт

шт

шт

шт

компл.

м

м

м

пара

шт

шт

Входной
кабель

заземлитель

                                                                 

Общие данные.
Объемы

Солнечная станция

СЭ

AutoCAD SHX Text
ÂÂÃ

AutoCAD SHX Text
ÏÂ-3
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Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от

головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

Серийный номер контроллера максимальной мощности (MPPT)

Номер линейной группы (String), включенной в ԱՀԿՈՒ

Серийный номер ՖՎՄ, входящего в линейную группу

Номер группы питания на
плане
Максимальная установленная
мощность [Вт]

Номинальное напряжение при
максимальной мощности [В]

Номинальный ток при
максимальной мощности [A]

Ток плавления предохранителя
с плавкой вставкой [А]

ՀՀ / ПстТ - Հաստատուն հոսանք / Постоянный ток
ՓՀ / ПрмТ - Փոփոխական հոսանք / Переменный ток

ՀՀԱ / ВППстТ - Հաստատուն հոսանքի անջատիչ / Выключатель питания постоянного тока
ԱՀԿՈՒ / МРРТ - Առավելագույն հզորության կետի ուղղորդիչ (MPPT) / Контроллер точки максимальной мощности (MPPT)

ՀՀԷՄԽԶ / ФЭППстТ - Հաստատուն հոսանքի էլեկտրամագնիսական խափանումների զտիչ / Фильтр электромагнитных помех постоянного тока

ՀՀԳԼՍ / ОППстТ - Հաստատուն հոսանքի գերլարումների սահմանափակիչ / Ограничитель перенапряжения постоянного тока

ՓՀԳԼՍ / ОППрмТ - Փոփոխական հոսանքի գերլարումների սահմանափակիչ / Ограничитель перенапряжения переменного тока

ՀՀՀՆԱ / ППстТП - Հաստատուն հոսանքի հալուն ներդիրով ապահովիչ / Предохранитель постоянного тока с предохранителем
ՓՀԵԵԻԱ / ТТАВПрмТ     - Փոփոխական հոսանքի եռաֆազ եռաբևեռ ինքնավար անջատիչ / Трехфазный трехполюсный автономный выключатель

переменного тока

ՀՀՀՏՆ / ВКБПстТ - Հաստատուն հոսանքի համակցման տուփ՝ ներկառուցված / Встроенный комбинированный блок постоянного тока

ՓՀՀՏ / ККПрмТ - Փոփոխական հոսանքի համակցման տուփ / Комбинированная коробка переменного тока

ՆՑԿՓ / ВСК- Ներցանցային կերպափոխիչ / Внутрисетевой конвертер

ՄԲՖՎՎ / МКФЭП - Միաբյուրեղային ֆոտովոլտային վահանակ / Монокристаллическая фотоэлектрическая панель
ՄԲՖՎՄԽ / -ГМКФЭП Միաբյուրեղային ֆոտովոլտային վահանակների խումբ` ԱՀԿՈՒ-ի մեջ ներառված գծային խումբ (String) / Группа
монокристаллических фотоэлектрических панелей - линейная группа (строка)
ՄԲՖՎՄՀ /  НМКФЭП - Միաբյուրեղային ֆոտովոլտային վահանակների համախումբ` ԱՀԿՈՒ-ի մեջ ներառված բոլոր գծային խմբերի համախումբը /
Набор монокристаллических фотоэлектрических панелей - набор всех групп линий, включенных в МРРТ.

Условные обозначения

СЭ

Принципиальная схема получения
электрического тока от системы

Ø´üìØÊ-1-1.

Солнечная станция.
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Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

Данные сети питания

Ра
сп

ре
де

ли
те

ль
ны

й
щ

ит
 ш

ин
ы

Тип входного аппарата

Iном А, Расцепитель А

Назанчение, вид,

напряжение

Pлок кВт,  Iрасч. А

Вы
хо

дн
ой

ап
па

ра
т Вид   Iном А,

Расцепитель или
плавкая вставка, А

М
ар

ка
 и

 т
ип

ли
ни

и 
пе

ре
да

чи Предназначение, длина
участка сети,
Назначение
металлической трубы на
плане по стандарту, М

П
ус

ко
во

й
ап

па
ра

т Назначение, вид    Iном А,
установка теплового реле
расцепителя, А

М
ар

ка
 и

 т
ип

 л
ин

ии
пе

ре
да

чи

Предназначение, длина
участка сети,

Назначение
металлической трубы на
плане по стандарту, М

П
от

ре
би

те
ль

 э
ле

кт
ро

эн
ер

ги
и

Условное изображение

Номер по плану

Вид

Pустанов.   КВт

Ток, А
Iрасч. А

Iзап.  А

Название

П
ло

ск
ий

 з
ат

во
р

с 
эл

ек
тр

оп
ри

во
до

м
(1

)

П
ло

ск
ий

 з
ат

во
р

с 
эл

ек
тр

оп
ри

во
до

м
(2

 )

П
ло

ск
ий

 з
ат

во
р

с 
эл

ек
тр

оп
ри

во
до

м
(3

 )

Силовой щит

Pустанов. = 2.5 КВт
Pр  =   1.0 КВт
Iр   =   2.5 А
Iзап.=   13.5 А

Ввод от преобразователя,
  ÂÂÃíã-5x6мм²,Ï50,L=15.0м

Электросиловое оборудование.
Электрическое освещение.

Расчетно-монтажная схема
сети (силовой шкаф àôí ).

Эл
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Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от

головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

Схема электропитания центра управления

Зарядное и регулирующее
устройство энергии 40А

       К щитам управления эл.затворов

Инвертор 6.9 кВт

Аккумулятор энергии
75А/ч (типа Solar ) 4шт.

Проектом предусмотрено выполнить электроснабжение затворных узлов малыми
солнечными установками. Станция имеет 10 солнечных панелей,
которые размещены на металлической опоре, расположенной в зоне бассейна, лицом
на юг под углом α=57˚/33' к горизонту; Аккумулятор энергии 75А/час (Солнечный тип) 4
шт.; устройство зарядки и регулирования энергии 40А - 2 шт., инвертор, которые
устанавливаются в монтажной коробке для оборудования.

Пояснительная записка

СЭ

Схема электропитания.

Солнечная станция
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Металлическая опора для солнечных панелей

Узел 1 Узел 2

Узел 3

Узел 1
 М 1:10

Щебеночный слой
см. листы ГП

Щебеночный слой
см. листы ГП

А;Б

А;Б

Солнечные панели

Металлическая опора для солнечных
панелей. Сечения

Солнечная станция.

К
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Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от

головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

Узел 2
М 1:10

Узел 3
М 1:10

Щебеночный слой
см. листы ГП

Щебеночный слой
см. листы ГП

Солнечная панель

Вставной элемент  Ü¸-1
М 1:10

Вставной элемент   Ü¸-2
М 1:10

А - А Б - Б

Солнечная панель Солнечная панель

К

Металлическая опора для солнечных
панелей. Сечения

Солнечная станция.



1 26.84 26.84       L =4000ØÐ-1

ØÐ-2

ØÎ-1

14.25

1 19.80 19.80          L =2900

         L =2090 14.25

 60x60x4

1Ü¸-1 1.801.80

0.104/0.063м3

Ü¸-2

 60x60x4

ГОСТ 30245-200

ГОСТ  30245-200

ГОСТ  30245-200

ØÐ-3 5.05         L =740 5.05 60x60x4ГОСТ 30245-200

ØÐ-4 7.40         L =1085 7.40 60x60x4ГОСТ  30245-200

ØÐ-5 1.30         L =190 1.30 60x60x4ГОСТ  30245-200

 60x60x4

ØÎ-2 1 23.60 23.60          L =3460ГОСТ  30245-200  60x60x4

ØÎ-3 1 36.30 36.30          L =3460ГОСТî  30245-200  120x60x4

²-1  L 63x63X4                 L=3970 1 15.5 15.5

 -δ=4                          40x280ГОСТ  103-76

ГОСТ  103-76  -δ=4                          40x340

1 0.35 0.35

1 0.42 0.42

- 8x140 L= 140 1

ö10A500C L=300 3

1.23

0.19 0.57

ГОСТî 103 - 76 1.23

1.80

- 8x80 L= 140 1

L=300 2

0.70

0.19 0.38

ГОСТ 103 - 76 0.70

1.08

ö10A500C

1 1.081.08

1

1

1

1

N
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Монолитный бетон фундамента и цоколя   0.167x12

Арматура ö10A500C

20.010

3.20
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5.32

10.52

14.0

Å1§34µ

B20
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19.1
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13 20
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  Спецификация металлических элементов

Поз. Ссылка Описание
Кол-во

шт.

Масса 1
элемента

кг
Общая масса

кг
Объем

м3

Бетонный фундамент и цоколь  Ð-1 (4 шт.)

Вставной элемент Ü¸-1

                Бетон  B20

Бетонный фундамент и цоколь  Ð-2 (8  шт.)

Вставной элемент Ü¸-2

                Бетон  B20

Металлическая балка ØÐ-1  (2шт.)

Металлическая балка ØÐ-2  (6шт.)

Металлическая балка ØÐ-3  (10шт.)

Металлическая балка ØÐ-4  (6шт.)

Металлическая балка ØÐ-5  (6 шт)

Металлическая стойка ØÎ-1  (6 шт)

Металлическая стойка ØÎ-2  (2 шт)

Металлическая стойка ØÎ-3  (4шт)

Уголок ²-1 (1шт)

Соединяющая деталь Ø¸-1(16 шт)

Соединяющая деталь Ø¸-2(32 шт.)

Вставной элемент Ü¸-1

Вставной элемент Ü¸-2

Б

А

Б

В

Объем работ (на 1 конструкцию)

Описание
Единица
измер. Кол-во Примечание

Разработка траншеи в мягких грунтах

Обратная засыпка грунта

Листовая сталь  δ=8мм

Уголок L63x63x4

Листовая сталь δ=4мм

2-х слойная покраска металлического каркаса масляной
краской м2

м3

м3

м3

кг

кг

кг

кг

кг

кг

Металлическая опора для солнечных
панелей. Спецификация металлических

элементы. Объемы работ.

Солнечная станция

К
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Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от
головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

А А

Б Б

Ребро   N15   М1:4

Нога    N13   М1:4

4 Ø13

Ушко     N16   М1:4

                   Собранный каркас.

Шкаф оборудования
солнечных панелей.



1 4/3.49

2/3.26

Сталь    1220x640x2    Сталь  3

1386

640

42

3232 640

584

32

520

32

35

370

35

2 Труба  40x40x2   L = 1.40м,  1пм=2.33кг

3 Труба  40x40x2   L = 1.32м,  1пм=2.33кг

1 Труба  40x40x2   L = 1.5м,  1пм=2.33кг

2/3.07

4

5

6

7

8 кгСталь    1390x590x2    Сталь  3

Сталь    590x560x2    Сталь  3

12.8

2/12.63

Сталь   1290x590x2    Сталь  3

4/3.03

9

16/0.76

400

40

510

404040

510

10

2/0.11

180140

20

2020

180

А - А

А - А
Ø1:4

Труба  40x40x2   L = 1.22м,  1пм=2.33кг 2/2.84

Труба  40x40x2   L = 0.52м,  1пм=2.33кг 6/1.21

4

5
5

5

27.9Сталь    1390x1290x2    Сталь  3 кг

7 7

2/13.8

Сталь    590x430x2    Сталь  311

2/5.15

2/11.8

12

кг 3.96

13

14

15

Сталь   1386x584x2    Сталь  3

4/3.03

16

17

18

19

20

16

4/0.35

21

8.0кг

0.14м³
9.2м²
0.2м³22

Труба 20x20x2   L = 1.02м,  1пм=0.75кг 2/0.76

18 18

15 18
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Строительство БСР объемом 27,0 тыс.куб.м на территории "Копой Вар" вверх от

головной части канала Манаси Ару Гегаркуникского марза

Опора    N14   М1:4

4 M12

Сталь    N12   М1:4

Спецификация деталей каркаса шкафа

Описание Примеч.Кол-воЕд-ца
измер.#

Нога    180x180x12    Сталь  3

       Опора    180x180x12    Сталь  3

Ребро  150x65x10    Сталь  3

Ушко   70x50x4    Сталь  3

Арматура  Ø12мм  L=0.4 м,   1 пм =0.88 кг

Детали крепления

Минеральная вата

2-слойная покраска шкафа

Бетон  B15 W4

болт
гайка

шт/кг

шт/кг
шт/кг

шт/кг

шт/кг

шт/кг

шт/кг

шт/кг

шт/кг

шт/кг

шт/кг

шт/кг

шт/кг

шт/кг

шт/кг

Детали каркаса

Шкаф оборудования
солнечных панелей.



Ø12

1 9.8

0.11

2

1

Ø12
4

50

25

5x
45

° 20

55

15

250

150 60

Сталь    1068 x 586 x 2    Сталь  3

536

1018

18
2

34

250

330

50

кг

Ушко   70x50x4    Сталь  3 кг

80

Ручка  ö16AI

3

0.31кг

А

А - А
М 1:4

16

18

24

4

5

Сталь    1012 x 530 x 2    Сталь  3 8.4кг

1

1

2

2

0.012м³
0.08кг6

2

16

7

8

1.2

1.0

9

18
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Спецификация деталей дверцы шкафа (для 1 двери)

Описание Примеч.Кол-воЕд-ца
измер.#

Минеральная вата

Детали крепления

2-слойная покраска двери

Замок

Петля  ö12 x 100 шт

шт

м²

Ушко     N10   М1:4

Ручка   N10   М1:4

               Собранная дверь шкафа.

Шкаф оборудования
солнечных панелей.
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Шкаф оборудования
солнечных панелей.

Собранный шкаф



1400

А - А
М 1:4

3

4

56

9

 10

44 4

1 1

22

3

1
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7 Петля  ö12 x 100

1
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1
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Спецификация шкафа управления плоских затворов

Описание Примеч.Кол-воЕд-ца
измер.#

Каркас шкафа управления
Дверь шкафа управления

Инвертор ввода, 10.0 кВт

Гелийный накопитель энергии 12В, 75 А /час

Зарядное и регулирующее устройство энергии 40А

Комбинированная коробка переменного тока,
металлический шкаф 400 x 300 x270мм

Затвор

Силовой щит

Программируемый контроллер

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

см. чертеж

см. чертеж

Шкаф оборудования
солнечных панелей

Расположение оборудования
солнечных панелей в шкафе.
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