

2020

SINCE

HT-PROJECT LLC

ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ԿՅՈՒՐԻՆ ԳՅՈՒՐԻ ԶՐԱՅԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  
ՀԻՄՆԱՌՈՐՈԳՄԱՆ ՄՇԽԱՏՄԱՆՔՆԵՐԻ

## ՆԱԽԱՀԱՇԻՎՆԵՐ

ԳԻՐԶ-2

ԵՐԵՎԱՆ - 2023

ԲՆՆ. 1

Հեռ. +374-41-08-00-33

ԷԼ ՀԱՄՑԵ - <http://projectbku.am>

ፑ ሠ ግ ሠ ስ ገ ሠ ፋ ስ ገ

Մասիսի համայնքի Նոր Կյուրին գյուղի ջրահեռացման համակարգի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են աշխատանքային գծագրերի և շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը որոշվում է համաձայն ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ. N879-Ն որոշման հավելված N8-ի:

Նյութերի և սարքավորումների արժեքները ընդունված են համաձայն N08 ինֆորմացիոն տեղեկագրի, հրատարակված 2023թ. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության պաշտանական կայքի կողմից, իսկ այն նյութերի արժեքները, որոնք չեն ներառված ինֆորմացիոն տեղեկագրում, ձևավորվել են շուկայական միջինացված գների և հարցումների արդյունքում:

Նյութերի ծախսերը որոշված են ըստ ՇՆ և Կ-ի համապատասխան:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝
    - տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.07
    - այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից – 1.05
    - պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.02
  2. Աշխատավարձի գործակից՝ - 2.32560
  3. Մեքենաների շահագործման գործակից՝ - 2.97255
  4. Վերադիր ծախսեր – 13.3%
  5. Շահույթ – 11%
  6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը 1.2% հաստատված
- ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 69 հրամանով:
7. Ձմեռային պայմաններում կատարվող աշխատանքների համար լրացուցիչ ծախսերը 0,56 % հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 68 հրամանով:
  8. Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր- 0.15%
  9. Փոքր ծավալի ՇՄԱ -1.5%
  10. Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր - 3.0%
  11. Տեխնիկական հսկողություն – 2.0%
  12. Հեղինակային հսկողություն – 0.6%
- 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՇՈՒՆԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  
ՄԻՆԻՍՏԵՐՍՏՅԱՆ

Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված -20%:

Օրվեկաթի ընդհանուր արժեքը կազմում է **58 763,5** հազ.դրամ



Մասիսի համայնքի Նոր Կյուրին գյուղի ջրահեռացման համակարգի հիմնանորոգման աշխատանքներ

Ամփոփ նախահաշվարկ

Ամփոփ նախահաշվի գումարը կազմում է 58 763,5 հազար դրամ


Կազմված է 2023-08 թ. Գներով

| Հ/Հ                                               | NN Նախահաշիվ             | Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                                       | Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ |                     |                |            | Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|------------|----------------------------|
|                                                   |                          |                                                                                                                   | Շինարարական աշխատանք          | Մոնտաժային աշխատանք | Սարքավորումներ | Այլ ծախսեր |                            |
| 1                                                 | 2                        | 3                                                                                                                 | 4                             | 5                   | 6              | 7          | 8                          |
| <b>Գլուխ 2 Շինարարական հիմնական օբյեկտներ</b>     |                          |                                                                                                                   |                               |                     |                |            |                            |
| 1                                                 | Օբյեկտային նախահաշիվ N 1 | Նոր Կյուրին գյուղի ջրահեռացում                                                                                    | 44 799,0                      | -                   | 0,0            | -          | 44 799,0                   |
|                                                   |                          | <b>Ընդամենը ըստ 2 գլխի</b>                                                                                        | <b>44 799,0</b>               | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>44 799,0</b>            |
| <b>Գլուխ 8 Ժամանակավոր շենքեր և կառուցվածքներ</b> |                          |                                                                                                                   |                               |                     |                |            |                            |
| 2                                                 | 1,2%                     | Ժամանակավոր շենքեր և կառուցվածքներ                                                                                | 537,6                         | 0,0                 | -              | -          | 537,6                      |
|                                                   |                          | <b>Ընդամենը ըստ 8 գլխի</b>                                                                                        | <b>537,6</b>                  | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>537,6</b>               |
|                                                   |                          | <b>Ընդամենը ըստ 1 - 8 գլխի</b>                                                                                    | <b>45 336,6</b>               | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>45 336,6</b>            |
| <b>Գլուխ 9</b>                                    |                          |                                                                                                                   |                               |                     |                |            |                            |
| 3                                                 | 0,56%                    | Շինարարության ձմեռային ծախսեր                                                                                     | 253,9                         | 0,0                 |                |            | 253,9                      |
| 4                                                 | 0,15%                    | Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած(ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր | 68,0                          | 0,0                 |                |            | 68,0                       |

«ՄՐԻՍԵԿՏ» ՍՊԸ  
ՓՈՐՁԱՔԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
«...» 20 թ.

| 1                                               | 2     | 3                                | 4        | 5   | 6   | 7       | 8        |
|-------------------------------------------------|-------|----------------------------------|----------|-----|-----|---------|----------|
| 5                                               | 1,50% | Փողի ծավալի ՇՄԱ                  | 680,0    | 0,0 |     |         | 680,0    |
|                                                 |       | Ընդամենը ըստ 9 գլխի              | 1 001,9  | 0,0 | 0,0 | 0,0     | 1 001,9  |
|                                                 |       | Ընդամենը ըստ 1 - 9 գլխի          | 46 338,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0     | 46 338,5 |
| <b>Գլուխ 10 Տեխնիկական և հեղինակային հսկում</b> |       |                                  |          |     |     |         |          |
| 6                                               | 2,0%  | Տեխնիկական հսկում                |          |     |     | 926,8   | 926,8    |
| 7                                               | 0,6%  | Հեղինակային հսկում               |          |     |     | 278,0   | 278,0    |
|                                                 |       | Ընդամենը ըստ 10 գլխի             | 0,0      | 0,0 | 0,0 | 1 204,8 | 1 204,8  |
|                                                 |       | Ընդամենը ըստ 1 - 10 գլխի         | 46 338,5 | 0,0 | 0,0 | 1 204,8 | 47 543,3 |
| <b>Գլուխ 12</b>                                 |       |                                  |          |     |     |         |          |
| 8                                               | 3%    | Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր | 1 390,2  | 0,0 | 0,0 | 36,1    | 1 426,3  |
|                                                 |       | Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի     | 47 728,6 | 0,0 | 0,0 | 1 240,9 | 48 969,6 |
| 9                                               |       | ԱԱՀ - 20%                        | 9 545,7  | 0,0 | 0,0 | 248,2   | 9 793,9  |
|                                                 |       | Ամբողջը հազ. Դրամ                | 57 274,4 | 0,0 | 0,0 | 1 489,1 | 58 763,5 |
|                                                 |       | Այդ թվում հեղադարձ գումար        |          |     |     |         | 80,6     |

Կազմեց  
Տնօրեն  
Ա. Խալաթյան  
Ա. Խալաթյան



«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ  
ՓՈՐՇԱՔԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ  
20 թ.

Մասիսի համայնքի Նոր Կյուրին գյուղի ջրահեռացման համակարգի հիմնանորոգման աշխատանքներ

Օբյեկտային նախահաշիվ N1

| Կազմված է 2023-08թ. Գներով |                   |                         | Նախահաշվային արժեքը           |                        |                     | 44799,0    |           |  | հազար դրամ |  |  |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|------------|-----------|--|------------|--|--|
| Հ/Հ                        | Նախա-հաշվի<br>N   | Աշխատանքի անվանումը     | Նախահաշվային արժեքը հազ. Դրամ |                        |                     |            |           |  |            |  |  |
|                            |                   |                         | Շինարարական<br>աշխատանք       | Մոնտաժային<br>աշխատանք | Սարքավորում-<br>ներ | Այլ ծախսեր | Ընդհանուր |  |            |  |  |
| 1                          | 2                 | 3                       | 4                             | 5                      | 6                   | 7          | 8         |  |            |  |  |
| 1                          | Նախահաշիվ<br>N1-1 | Կոյուղու կոլեկտոր Կ1    | 36 369,7                      | -                      |                     | -          | 36 369,7  |  |            |  |  |
| 2                          | Նախահաշիվ<br>N1-2 | Շինարարական աշխատանքներ | 8 429,3                       |                        |                     |            | 8 429,3   |  |            |  |  |
|                            |                   | Ընդամենը                | 44 799,0                      | 0,0                    | 0,0                 | 0,0        | 44 799,0  |  |            |  |  |

Կազմեց

Ա. Խալաթյան

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ

ՓՈՐՁԱՔԱՆԱԴՅՈՒՆ

20 թ.

Մաշտոցի համայնքի Նոր կյուրիե գյուղի ջրափոխման համակարգի հիմնադրոգման աշխատանքներ

Կոյուղու կոլեկտոր և/

ԳԽԱՄԿ ՎԽԵՐԱԿ

36 369,7

Ընդհանուր արժեքը

### **• Hochbegabte unterstützen**

$$q, w_2, w_3 = 2325.60$$

Wang, J. and 2023-08-24 09:09:09

| Գ. ԱՅԲ. = 2972.55 |                      |                                                                                                                             |               |        |                           |               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                 |          |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|----------|
| Հ/հ               | ՀՀ վնասվածություններ | Աշխատանքների անվանումներ                                                                                                    | Մասնավոր դրամ | միավոր | Նյութերի արժեքը հազ. դրամ |               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | Դրամ, չեղարկվող | Ընդամենը |
|                   |                      |                                                                                                                             |               |        | Նյութերի անվանումներ      | մասնավոր դրամ | միավոր | միավոր | միավոր | միավոր | միավոր | միավոր | միավոր | միավոր | միավոր | միավոր |                 |          |
| 1                 | 2                    | 3                                                                                                                           | 4             | 5      | 6                         | 7             | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     |        |                 |          |
|                   |                      |                                                                                                                             |               |        |                           |               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                 |          |
| 1                 | Զույգ                | Անվանումներն են ծածկողներ կտրում                                                                                            | մ             | 200,0  | 0,0                       | 0,0           | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 0,33   | 0,33   | 66,0   |        |                 |          |
| 2                 | 27-33                | Անվանումներն են ծածկողների ջրամուկ                                                                                          | մ³            | 31,0   | 0,83                      | 0,78          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 4,25   | 4,25   | 131,8  |        |                 |          |
| 3                 | 1-1594<br>ԳԵ 3       | Խրամատուր և փոստային մշակում, III կարգի գրանցումներում, բարձրագույն և ամ և տեղափոխվող 5,0 կմ (առաջադրանքներն են ծածկողների) | մ³            | 31,0   | 0,013                     | 1,284         | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 3,85   | 3,85   | 119,3  |        |                 |          |
| 4                 | 1-1551               | Խրամատուր և փոստային մշակում, III կարգի գրանցումներում, կողմնակցող                                                          | մ³            | 659,0  | 0,008                     | 0,173         | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 0,53   | 0,53   | 351,10 |        |                 |          |
| 5                 | 1-961                | Խրամատուր և փոստային մշակում, III կարգի գրանցումներում ձեռքով, կողմնակցող                                                   | մ³            | 165,0  | 1,100                     | 0,000         | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 2,56   | 2,56   | 422,10 |        |                 |          |
| 6                 | 1-1552               | Խրամատուր և փոստային մշակում, IV կարգի գրանցումներում, կողմնակցող                                                           | մ³            | 420,0  | 0,011                     | 0,224         | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 0,69   | 0,69   | 290,5  |        |                 |          |

«ԱՐԱՐՏԵԿՏ. ՍՊԸ  
ՓՈՐՁԱՔԱՆԻՅՈՒՆ  
«...» 20...

مجلس شورای اسلامی

| 1  | 2                           | 3                                                                                                   | 4              | 5      | 6             | 7             | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14             | 15     | 16      |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|---------------|---|---|----|----|----|----|----------------|--------|---------|
| 7  | 1-962                       | Խրամնուրու և փոսորակի մշակում<br>IV կարգի գրունտներում ձեռքով,<br>կորսվելով                         | մ <sup>3</sup> | 223,0  | 1,940<br>4,51 | 0,000<br>0,00 | - | - | -  | -  | -  | -  | 4,51           | 4,51   | 1 006,1 |
| 8  | 1-1594<br>գն 3              | Խրամնուրու և փոսորակների<br>մշակում IV կարգի գրունտներում,<br>բարձրելով ա/մ և տեղափոխելով<br>5,0 կմ | մ <sup>3</sup> | 473,0  | 0,013<br>0,03 | 1,184<br>3,52 | - | - | -  | -  | -  | -  | 3,55           | 3,55   | 1 679,8 |
| 9  | 23-1                        | Ավազի նախ. շերտի<br>իրականացում, h=10 սմ                                                            | մ <sup>3</sup> | 72,0   | 0,89<br>2,07  | 0,00<br>0,00  | - | - | -  | -  | -  | -  | 2,07<br>2,52   | 4,59   | 330,6   |
| 10 | 1-967                       | Ավազի պաշտպանիչ շերտի<br>իրականացում                                                                | մ <sup>3</sup> | 394,0  | 0,42<br>0,97  | 0,00<br>0,00  | - | - | -  | -  | -  | -  | 0,97<br>2,52   | 3,49   | 1 373,6 |
| 11 | 1-967                       | Խրամնուրու և փոսորակի ետիցք<br>ավազով                                                               | մ <sup>3</sup> | 1466,0 | 0,42<br>0,97  | 0,00<br>0,00  | - | - | -  | -  | -  | -  | 0,97<br>2,52   | 3,49   | 5 111,0 |
| 12 | 27-42                       | Խճի նախապատրաստական<br>շերտի իրականացում, h=15սմ<br>հաստությամբ                                     | մ <sup>2</sup> | 155,0  | 0,02<br>0,0   | 0,13<br>0,4   | - | - | -  | -  | -  | -  | 0,42           | 1,36   | 210,8   |
| 13 | 27-251                      | Քիտումի ցրաբաշխում 4.12տ<br>/1000մ2/                                                                | տ              | 0,64   | 0,00<br>0,00  | 2,31<br>6,87  | - | - | -  | -  | -  | -  | 6,87<br>195,35 | 202,22 | 129,1   |
| 14 | 27-164-1<br>27-165-1<br>գ=4 | Խողովրդատիկ ամֆատրեոնեն<br>ծանկոյթի իրականացում, h=6սմ<br>հաստությամբ                               | մ <sup>2</sup> | 155,0  | 0,02<br>0,0   | 0,05<br>0,1   | - | - | -  | -  | -  | -  | 0,19           | 4,35   | 673,6   |

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ  
ՓՈՐՇԱՔՆԱՌՔՅՈՒՆ  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 թ.

| 1  | 2        | 3                                                                                           | 4        | 5     | 6            | 7            | 8             | 9 | 10     | 11 | 12    | 13    | 14    | 15    | 16        |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------|--------------|---------------|---|--------|----|-------|-------|-------|-------|-----------|
|    |          |                                                                                             |          |       |              |              | Ար խողով      | տ | 0,1395 |    | 26,00 | 4,16  | 4,16  |       |           |
| 15 | 27-164-2 | Մանրահատիկ ամփափոխություն<br>ծանրության իրականացում, հաճախություն                           | մ²       | 155,0 | 0,02<br>0,0  | 0,05<br>0,1  | -             | - | -      | -  | -     | -     | 0,19  | 3,20  | 496,5     |
|    |          |                                                                                             |          |       |              |              | Ար մանրահատիկ | տ | 0,097  |    | 27,00 | 3,01  | 3,01  |       |           |
|    |          | Տեխնոլոգիական աշխատանքներ                                                                   |          |       |              |              |               |   |        |    |       |       |       |       |           |
| 1  | 22-124   | Պոլիէթիլենային ծալքավոր<br>խողովակների մոնտաժում<br>խրամադրվելով d=400, SN8<br>փորձարկումով | մ        | 745,0 | 0,23<br>0,53 | 0,16<br>0,48 | -             | - | -      | -  | -     | -     | 1,01  | 19,82 | 14 765,32 |
| 2  | 22-123   | Պոլիէթիլենային ծալքավոր<br>խողովակների մոնտաժում<br>խրամադրվելով d=250, SN8<br>փորձարկումով | մ        | 10,0  | 0,19<br>0,44 | 0,14<br>0,42 | -             | - | -      | -  | -     | -     | 0,86  | 9,39  | 93,9      |
| 3  | 22-122   | Պոլիէթիլենային ծալքավոր<br>խողովակների մոնտաժում<br>խրամադրվելով d=200, SN8<br>փորձարկումով | մ        | 20,0  | 0,15<br>0,35 | 0,11<br>0,33 | -             | - | -      | -  | -     | -     | 0,68  | 6,46  | 129,3     |
| 4  | 22-121   | Պոլիէթիլենային ծալքավոր<br>խողովակների մոնտաժում<br>խրամադրվելով d=150, SN8<br>փորձարկումով | մ        | 150,0 | 0,11<br>0,26 | 0,09<br>0,27 | -             | - | -      | -  | -     | -     | 0,52  | 4,00  | 599,4     |
| 5  | 22-74    | Պողպատե պատյան խողովակի<br>մոնտաժում խրամադրվելով<br>D=530x7 (S=)                           | մ        | 13,0  | 0,60<br>1,40 | 0,48<br>1,43 | -             | - | -      | -  | -     | -     | 2,82  | 72,27 | 939,5     |
|    |          | Ընդամենը                                                                                    | հազ. դր. |       |              |              | խողովակ       | մ | 1,01   |    | 60,0  | 69,45 | 69,45 |       | 28 919,2  |
|    |          | վերադրվող ծախսեր - 13,3%                                                                    | հազ. դր. |       |              |              |               |   |        |    |       |       |       |       | 3 846,3   |
|    |          | Ընդամենը                                                                                    | հազ. դր. |       |              |              |               |   |        |    |       |       |       |       | 32 765,5  |
|    |          | Ընդամենը - 11%                                                                              | հազ. դր. |       |              |              |               |   |        |    |       |       |       |       | 3 604,2   |
|    |          | Ընդամենը                                                                                    | հազ. դր. |       |              |              |               |   |        |    |       |       |       |       | 36 369,7  |

Կազմեց Ա. Խալաթյան

Ստորագրեց

«ԱՐԽԻՏԵԿՆ. ՍՊԸ»  
ԳՈՐԶԱՄԱՍՈՒԹՅՈՒՆ

«...» 20 թ.

Ստորագրեց

Արապիկ համայնքի Նոր Կյուրին գյուղի ջրահեռացման համակարգի հիմնանորոգման աշխատանքներ

## Տեղային նախահաշիվ 1-2

## Շինարարական աշխատանքներ

$$q. w_2/u. = 2325.60$$

9.  $\text{Std.} = 2972.55$

Ընդհանուր արժեքը 8 429,3

**ՀԱՅԿԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱ**

8 429,3

Ընդհանուր արժեքը

$$q. wch. = 2325.60$$
$$q. wzh. = 2325.60$$

Կազմված է 2023-08թ. գներով

| Հ/հ | Քանակականության չափը | Աշխատանքների անվանումը                                                 | Զարգացման միավորներ | Քաղաք | Աշխատանքի ծրագրի համար | Մեզ հասնող<br>դիմումների<br>թիվը | Մեզ հասնող<br>դիմումների<br>թիվը | Նյութերի աղբյուրը հազ. դրամ |                        |                                    |                      |                      |                      | Աշխատանքի<br>միավորների<br>թիվը | Ընդամենը<br>մեծությամբ<br>նյութերի<br>թիվը |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
|     |                      |                                                                        |                     |       |                        |                                  |                                  | Նյութերի<br>անվանումը       | Զարգացման<br>միավորներ | Փառապանակ<br>կապիտալի<br>միավորներ | Մոտիվաց<br>միավորներ | Մոտիվաց<br>միավորներ | Մոտիվաց<br>միավորներ |                                 |                                            |
| 1   | 2                    | 3                                                                      | 4                   | 5     | 6                      | 7                                | 8                                | 9                           | 10                     | 11                                 | 12                   | 13                   | 14                   | 15                              | 16                                         |
|     |                      |                                                                        |                     |       |                        |                                  |                                  |                             |                        |                                    |                      |                      |                      |                                 |                                            |
| 1   | Շուկայ               | D=1.5մ տրամագծով ե/բ հորի<br>հատակի սալի տեղադրում ՀԱ-15               | հատ                 | 1     | 0,00<br>0,0            | 0,00<br>0,0                      | -                                | -                           | -                      | -                                  | 30,00                | 34,4                 | 0,00                 | 34,38                           | 34,4                                       |
|     |                      |                                                                        |                     |       |                        |                                  |                                  |                             |                        |                                    |                      |                      |                      |                                 |                                            |
| 2   | Շուկայ               | D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի<br>հատակի սալի տեղադրում ՀԱ-10               | հատ                 | 21    | 0,00<br>0,0            | 0,00<br>0,0                      | -                                | -                           | -                      | -                                  | 20,00                | 22,9                 | 0,00                 | 22,92                           | 481,3                                      |
|     |                      |                                                                        |                     |       |                        |                                  |                                  |                             |                        |                                    |                      |                      |                      |                                 |                                            |
| 3   | Շուկայ               | Ե/բ հորերի ծածկի սալերի<br>տեղադրում ԾԱ1-15 տիպի թուցե<br>ծախս մեղմում | հատ                 | 1     | 0,00<br>0,0            | 0,00<br>0,0                      | -                                | -                           | -                      | -                                  | 182,50               | 209,1                | 0,00                 | 209,15                          | 209,1                                      |
|     |                      |                                                                        |                     |       |                        |                                  |                                  |                             |                        |                                    |                      |                      |                      |                                 |                                            |
| 4   | Շուկայ               | Ե/բ հորերի ծածկի սալերի<br>տեղադրում ԾԱ1-10 տիպի թուցե<br>ծախս մեղմում | հատ                 | 21    | 0,00<br>0,0            | 0,00<br>0,0                      | -                                | -                           | -                      | -                                  | 142,00               | 162,7                | 0,00                 | 162,73                          | 3 417,4                                    |

ԼախաԿաշիվներ

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ  
ՓՈՐՉԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 թ.


| 1  | 2     | 3                                                                | 4              | 5     | 6            | 7            | 8          | 9              | 10     | 11 | 12    | 13    | 14    | 15    | 16     |
|----|-------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------|--------------|------------|----------------|--------|----|-------|-------|-------|-------|--------|
| 5  | Շուկա | Պատի օղակ ՊՕ-15-9 տիպի                                           | հատ            | 1     | 0,00<br>0,0  | 0,00<br>0,0  | -          | -              | -      | -  | -     | -     | 0,00  | 51,57 | 51,6   |
|    |       |                                                                  |                |       |              |              | պատի օղակ  | հատ            | 1,00   |    | 45,00 | 51,6  | 51,57 |       |        |
| 6  | Շուկա | Պատի օղակ ՊՕ-15-6 տիպի                                           | հատ            | 2     | 0,00<br>0,0  | 0,00<br>0,0  | -          | -              | -      | -  | -     | -     | 0,00  | 34,38 | 68,8   |
|    |       |                                                                  |                |       |              |              | պատի օղակ  | հատ            | 1,00   |    | 30,00 | 34,4  | 34,38 |       |        |
| 7  | Շուկա | Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի                                           | հատ            | 21    | 0,00<br>0,0  | 0,00<br>0,0  | -          | -              | -      | -  | -     | -     | 0,00  | 28,65 | 601,7  |
|    |       |                                                                  |                |       |              |              | պատի օղակ  | հատ            | 1,00   |    | 25,00 | 28,7  | 28,65 |       |        |
| 8  | Շուկա | Պատի օղակ ՊՕ-10-6 տիպի                                           | հատ            | 3     | 0,00<br>0,0  | 0,00<br>0,0  | -          | -              | -      | -  | -     | -     | 0,00  | 26,36 | 79,1   |
|    |       |                                                                  |                |       |              |              | պատի օղակ  | հատ            | 1,00   |    | 23,00 | 26,4  | 26,36 |       |        |
| 9  | 6-1   | Բետոնե վաքի իրականացում B7.5 դասի բետոնից առվակի երկաթախցացումով | մ <sup>3</sup> | 7,46  | 0,70<br>1,6  | 0,28<br>0,8  | -          | -              | -      | -  | -     | -     | 2,46  | 31,15 | 232,40 |
|    |       |                                                                  |                |       |              |              | Բետոն      | մ <sup>3</sup> | 1,02   |    | 24,67 | 28,7  | 28,69 |       |        |
| 10 | 6-90  | Բետոնե վաք B 12.5 դասի                                           | մ <sup>3</sup> | 20,15 | 1,55<br>3,60 | 0,35<br>1,03 | -          | -              | -      | -  | -     | -     | 4,63  | 42,76 | 861,6  |
|    |       |                                                                  |                |       |              |              | Բետոն      | մ <sup>3</sup> | 1,02   |    | 28,13 | 32,89 |       |       |        |
|    |       |                                                                  |                |       |              |              | Կողապատում | մ <sup>2</sup> | 0,72   |    | 3,50  | 2,88  | 38,13 |       |        |
|    |       |                                                                  |                |       |              |              | Փայտանյութ | մ <sup>3</sup> | 0,0165 |    | 125,0 | 2,36  |       |       |        |
|    |       |                                                                  |                |       |              |              | Հեղուկ     | կգ             | 0,0009 |    | 1,19  | 0,00  |       |       |        |
| 11 | ԻՆՖ.  | Մետղական աստիճան                                                 | կգ             | 285,0 | 0,00<br>0,0  | 0,00<br>0,0  | -          | -              | -      | -  | -     | -     | 0,00  | 0,92  | 261,3  |

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ  
ՓՈՐՇԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ  
«...» 20 Ք

| 1  | 2      | 3                                   | 4              | 5     | 6            | 7             | 8         | 9  | 10    | 11 | 12    | 13   | 14   | 15   | 16      |
|----|--------|-------------------------------------|----------------|-------|--------------|---------------|-----------|----|-------|----|-------|------|------|------|---------|
|    |        |                                     |                |       |              |               | մետ տարր  | կգ | 1,00  |    | 0,80  | 0,9  | 0,92 |      |         |
| 12 | իւնի.  | Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ        | կգ             | 419,4 | 0,00<br>0,0  | 0,00<br>0,0   | -         | -  | -     | -  | -     | -    | 0,00 | 0,92 | 384,5   |
|    |        |                                     |                |       |              |               | մետ տարր  | կգ | 1,00  |    | 0,80  | 0,9  | 0,92 |      |         |
| 13 | 15-613 | Մետաղական կոնստ. երկշերտ<br>ներկում | մ <sup>2</sup> | 24,5  | 0,214<br>0,5 | 0,0003<br>0,0 | -         | -  | -     | -  | -     | -    | 0,50 | 0,79 | 19,36   |
|    |        |                                     |                |       |              |               | Ցուղաներկ | կգ | 0,224 |    | 1,0   | 0,27 | 0,29 |      |         |
|    |        |                                     | հազ. դր.       |       |              |               | Օլիֆ      | կգ | 0,027 |    | 0,800 | 0,02 |      |      | 6 702,5 |
|    |        | Ընդամենը                            |                |       |              |               |           |    |       |    |       |      |      |      | 891,4   |
|    |        | Վերադիր ծախսեր - 13,3%              | հազ. դր.       |       |              |               |           |    |       |    |       |      |      |      | 7 593,9 |
|    |        | Ընդամենը                            |                |       |              |               |           |    |       |    |       |      |      |      | 835,3   |
|    |        | Շահույթ - 11%                       | հազ. դր.       |       |              |               |           |    |       |    |       |      |      |      | 8 429,3 |
|    |        | Ընդամենը                            | հազ. դր.       |       |              |               |           |    |       |    |       |      |      |      |         |

Կազմեց

Ա. Խալաթյան



«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ  
ՓՈՐՁԱՔԱՆՆՈՒԹՅՈՒՆ  
«...» 20...

**Մասիսի համայնքի Նոր Կյուրիկն գյուղի ջրահեռացման համակարգի  
հիմնանորոգման աշխատանքներ**

**Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ**

| N  | Աշխատանքների տեսակները<br>և անվանումը                                                                                 | Չ/Մ            | Քանակ  | Միավ.<br>գինը | Գումարը  | Գումարը<br>%-ով |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|----------|-----------------|
| 1  | 3                                                                                                                     | 4              | 5      | 6             | 7        |                 |
|    | <b>1. Կոյուղու կոլեկտոր Կ1</b>                                                                                        |                |        |               |          |                 |
|    | <b>Հողային աշխատանքներ</b>                                                                                            |                |        |               |          |                 |
| 1  | Ասֆալտբետոնե ծածկույթ կտրում                                                                                          | մ              | 200,0  | 0,44          | 87,14    |                 |
| 2  | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում                                                                                        | մ <sup>3</sup> | 31,0   | 5,61          | 174,02   |                 |
| 3  | Խրամուղու և փոսորակների մշակում<br>IV կարգի գրունտներում, բարձելով<br>ա/մ և տեղափոխելով 5.0 կմ<br>(ասֆալտբետոնե ծածկ) | մ <sup>3</sup> | 31,0   | 5,08          | 157,53   |                 |
| 4  | Խրամուղու և փոսորակի մշակում III<br>կարգի գրունտներում, կողայիցքով                                                    | մ <sup>3</sup> | 659,0  | 0,70          | 463,57   |                 |
| 5  | Խրամուղու և փոսորակի մշակում III<br>կարգի գրունտներում ձեռքով,<br>կողայիցքով                                          | մ <sup>3</sup> | 165,0  | 3,38          | 557,32   |                 |
| 6  | Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV<br>կարգի գրունտներում, կողայիցքով                                                     | մ <sup>3</sup> | 420,0  | 0,91          | 383,58   |                 |
| 7  | Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV<br>կարգի գրունտներում ձեռքով,<br>կողայիցքով                                           | մ <sup>3</sup> | 223,0  | 5,96          | 1328,42  |                 |
| 8  | Խրամուղու և փոսորակների մշակում<br>IV կարգի գրունտներում, բարձելով<br>ա/մ և տեղափոխելով 5.0 կմ                        | մ <sup>3</sup> | 473,0  | 4,69          | 2217,89  |                 |
| 9  | Ավազի նախ. շերտի իրականացում,<br>h=10 սմ                                                                              | մ <sup>3</sup> | 72,0   | 6,06          | 436,45   |                 |
| 10 | Ավազի պաշտպանիչ շերտի<br>իրականացում                                                                                  | մ <sup>3</sup> | 394,0  | 4,60          | 1813,66  |                 |
| 11 | Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք<br>ավազով                                                                                 | մ <sup>3</sup> | 1466,0 | 4,60          | 6748,30  |                 |
| 12 | Խճի նախապատրաստական շերտի<br>իրականացում, h=15սմ հաստությամբ                                                          | մ <sup>2</sup> | 155,0  | 1,80          | 278,38   |                 |
| 13 | Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/                                                                                     | տ              | 0,64   | 267,00        | 170,51   |                 |
| 14 | Խոշորհատիկ ասֆալտբետոնե<br>ծածկույթի իրականացում, h=6սմ<br>հաստությամբ                                                | մ <sup>2</sup> | 155,0  | 5,74          | 889,44   |                 |
| 15 | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե<br>ծածկույթի իրականացում, h=4սմ<br>հաստությամբ                                                | մ <sup>2</sup> | 155,0  | 4,23          | 655,52   |                 |
|    | <b>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>                                                                                      |                |        |               |          |                 |
| 1  | Պոլիէթիլենային ծալքավոր<br>խողովակների մոնտաժում<br>խրամուղիներում d=400, SN8<br>փորձարկումով                         | մ              | 745,0  | 26,17         | 19495,56 |                 |

| 1                                 | 3                                                                                    | 4   | 5      | 6      | 7         |        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|--------|
| 2                                 | Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում d=250, SN8 փորձարկումով | մ   | 10,0   | 12,40  | 124,04    |        |
| 3                                 | Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում d=200, SN8 փորձարկումով | մ   | 20,0   | 8,53   | 170,67    |        |
| 4                                 | Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում d=150, SN8 փորձարկումով | մ   | 150,0  | 5,28   | 791,37    |        |
| 5                                 | Պողպատե պատյան խողովակի մոնտաժում խրամուղիներում DN530x7(St)                         | մ   | 13,0   | 95,42  | 1240,49   |        |
| <b>Ընդամենը</b>                   |                                                                                      |     |        |        | 38183,9   | 81,18  |
| <b>2. Շինարարական աշխատանքներ</b> |                                                                                      |     |        |        |           |        |
| 1                                 | D=1.5մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-15                                | հատ | 1      | 45,39  | 45,39     |        |
| 2                                 | D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-10                                | հատ | 21,0   | 30,26  | 635,52    |        |
| 3                                 | Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-15 տիպի թուջե ծանր մտոցով                      | հատ | 1,0    | 276,15 | 276,15    |        |
| 4                                 | Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-10 տիպի թուջե ծանր մտոցով                      | հատ | 21,0   | 214,87 | 4512,17   |        |
| 5                                 | Պատի օղակ ՊՕ-15-9 տիպի                                                               | հատ | 1,0    | 68,09  | 68,09     |        |
| 6                                 | Պատի օղակ ՊՕ-15-6 տիպի                                                               | հատ | 2,00   | 45,39  | 90,79     |        |
| 7                                 | Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի                                                               | հատ | 21     | 37,83  | 794,40    |        |
| 8                                 | Պատի օղակ ՊՕ-10-6 տիպի                                                               | հատ | 3,0    | 34,80  | 104,41    |        |
| 9                                 | Բետոնե վաքի իրականացում B7.5 դասի բետոնից առվակի երկաթալնացումով                     | մ3  | 7,5    | 41,13  | 306,85    |        |
| 10                                | Բետոնե վաք B 12.5 դասի                                                               | մ3  | 20,2   | 56,46  | 1137,66   |        |
| 11                                | Մետղական աստիճան                                                                     | կգ  | 285,00 | 1,21   | 344,99    |        |
| 12                                | Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ                                                         | կգ  | 419    | 1,21   | 507,74    |        |
| 13                                | Մետղական կոնստ. երկշերտ ներկում                                                      | մ2  | 25     | 1,04   | 25,57     |        |
| <b>Ընդամենը</b>                   |                                                                                      |     |        |        | 8849,7    | 18,82  |
| <b>Ընդամենը</b>                   |                                                                                      |     |        |        | 47 033,57 | 100,00 |
| <b>ԱԱՀ -20%</b>                   |                                                                                      |     |        |        | 9 406,71  |        |
| <b>Ընդամենը ԱԱՀ-ով</b>            |                                                                                      |     |        |        | 56 440,28 |        |

Կազմեց

Տնօրեն

Ա. Խալաթյան

Ա. Խալաթյան

