
тыс. драм тыс драм

1 2 3 4 5 6 7

Объемная ведомость - смета

Ремонтные работы ЗАО §Психологический центр Севан¦

Строительные работы

Общая стоимость 

единицы
Общая стоимость 

NN

О
б
о
сн
о
ва
н
и
е

Название Работы

Ед
и
н
и
ц
а 
и
зм
ер
ен
и
я

О
б
ъ
ем

1 E46-124

Демонтаж деревянных, металло- 

пластиковых и алюминиевых 

дверей /сдача заказчику/
м2 45.6

1.154757356

Демонтажные работы

3 E46-40 Проделывание отверстий в стенах м3 3.9

2.64 244.47

75.16

2 E46-123 Демонтаж окон, /сдача заказчику/ м2 92.6

1.65

1.16 30.77

5 E46-88
Демонтаж перегородок из 

стеклянных блоков
м2 6.5

26.24 102.33

4 E46-88 Демонтаж перегородок из блоков м2 26.6

7 Р11-225
Демонтаж прогнившего слоя 

штукатурки на стенах
м2 296.0

0.57 3.12

7.52

6 E46-87
Демонтаж металлопластиковых 

перегородок
м2 5.5

1.16

1.11 328.97
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0.40 320.52

9 P11-80 Чистка масляной краски со стен м2 767.2

8 P11-80 Чистка клея со стен м2 803.4

11 Р11-225
Снос цементно-песчаной 

штукатурки со стен
м2 96.6

0.85 82.58

306.08

10 P13-5 Снос плиток со стен м2 96.6

0.40

0.96 314.00

13 E46-103 Демонтаж паркета м2 14.6

1.11 107.36

12 E46-94 Демонтаж подвесного потолка м2 326.2

15 E46-121 Демонтаж линолеумного пола м2 9.9

0.21 17.68

11.24

14 E46-121 Демонтаж ламинированных полов м2 83.5

0.77

0.61 83.80

17
E46-119

E46-120

Снос цементно- песчанного слоя с 

пола h=50мм
м2 257.5

0.21 2.10

16 E46-109
Снос полов с керамическими 

плитками
м2 137.9

19 P19-1 Демонтаж стальных труб п.м 550.0

1.37 507.01

225.38

18 P17-140
Демонтаж чугунных батарей, /сдача 

заказчику/
шт. 371

0.88

0.70 5.63

0.48 265.25

20 P19-69 Демонтаж умывальников шт. 8
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0.70 5.6320 P19-69 Демонтаж умывальников шт. 8
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21 P19-70 Демонтаж унитаза шт. 6

Строительные работы

4.74 578.44

5.23

22
C310-12

ï.Ù.Ï 29

Погрузка строительного мусора на 

самосвалы и транспортировка до 

12 км.

т 122.0

0.87

4.08 336.42

2
E6-106

K=0.5

Заполнение пустоту блоков 

цементно- песчанным раствором
м3 1.7

1 E8-169

Строительство перегородок с 

легкобетонными блокама с 

толщиной 10 см.

м2 82.4

4 рынок

Установка металлопластикового 

витражного окна, открываюшийся, 

зарубежных профилей
м2 2.1

402.66 60.40

88.85

3 рынок Арматура Ø10A500C т 0.15

52.26

40.42 1713.66

6 рынок

Установка металло- пластиковых 

дверей/ включая приборы, замки/, 

зарубежных профилей
м2 40.7

71.94 151.08

5 рынок

Установка металлопластикового 

витражного окна, 

неоткрывающиеся, зарубежных 

профилей

м2 42.4

8 рынок

Установка металло- пластиковых 

окон, белых, зарубежных 

профилей, толщиной 60мм, со 

стеклянной упаковкой 4+4мм , 

открываюшийся 

м2 84.9

103.45 4438.16

2928.01

7 E10-107
Вставка дверей из МДФ/  включая 

приборы, замки
м2 42.9

71.94

11.55 334.88

10 рынок Сложный петля шт. 29

63.83 5419.10

9 рынок Сетка для окна шт. 29

267.909.24
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10 рынок Сложный петля шт. 29 267.909.24
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12 E15-250-1
Штукатурка стен алибастром 

высшего качества
м2 142.0

7.38 225.2411 E12-280
Изготовление подоконников из базальтовых 

плит 20мм м2 30.5

3.67 1736.41

14 E15-260
Штукатурка стен цементно- 

песочным раствором
м2 486.5

4.10 581.60

13 P11-186 Сглаживание стен гипсонитом м2 473.5

16 E15-664

Покраска стен и откосов 

высококачественной латексной 

краской с использованием 

шпаклевки

м2 2045.0

4.87 177.88

885.55

15 E15-277
Штукатурка откос стены цементно- 

песочным раствором
м2 36.5

1.82

9.79 1815.32

18
E34-389

K=0.5

Изготовление подвесного потолка 

типа §Армстронг¦ с металлическим 

каркасом
м2 876.6

1.96 4010.59

17 E15-82 Обшивка стен с кафелем м2 185.4

20
E11-55 

E11-56

Реализация сглаживания цементно- 

песочного слоев пола h=50мм  
м2 257.5

7.73 424.48

7179.43

19
E34-389

K=0.5
Реализация подвесных потолков м2 54.9

8.19

14.83 12420.21

22 E11-135
Укладка полов из прессованных 

гранитных плит 600x600
м2 39.3

2.13 547.94

21 E11-201
Укладка виниловых полов с 

подложкой толщиной 2 мм
м2 837.3

1.30 53.56

377.04

23 E11-252

Реализация прессованных 

гранитных плинтусов высотой 10 

см.

п.м 41.2

9.59
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1.30 53.5623 E11-252

Реализация прессованных 

гранитных плинтусов высотой 10 

см.

п.м 41.2
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24 E11-135 Изготовление керамических плит м2 54.9

3.45 113.70

26 E20-408

Монтаж вентиляционных сетков 

D=100мм

 


шт. 33

9.42 516.94

25 E46-53
Просверливание вентиляционных 

отверстий в стенах
шт. 33

Демонтажные работы

118.18

Строительные работы в складском 

помещении

3.58

5.53 8.85

2
C310-12

ï.Ù.Ï 29

Погрузка строительного мусора и 

излишнего грунта на самосвалы и 

транспортировка до 12 км.

т 4.0

1 E1-962
Обработка грунта IV класса 

вручную, с боковой засыпкой
м3 1.6

1 E27-22-1

Реализация подготовительного слоя 

щебня на фундаменты толщиной 

15см 

м3 0.4

18.97

Строительные работы

4.74

63.49 76.19

3 рынок Арматура 18A500C т 0.03

9.81 3.92

2 E6-3
Реализация железобетонных 

фундаментов, B25
м3 1.2

5 E8-163
Строительство стен из туфовых 

камней правильной формы
м3 3.8

292.03 5.84

8.42

4 рынок Арматура AcI т 0.02

280.79

29.68 112.78
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5 E8-163
Строительство стен из туфовых 

камней правильной формы
м3 3.8 29.68 112.78
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96.25 48.13

7 рынок Арматура 18A500C т 0.03

6 E6-161
Реализация железобетонных 

балков B25 марка бетона
м3 0.5

9 E6-177
Реализация железобетонных 

плитов B25 марка бетона
м3 0.3

292.03 5.84

8.42

8 рынок Арматура AcI т 0.02

280.79

402.66 8.05

11 E10-70
Реализация деревянных 

конструкций крыш
м3 0.1

98.79 29.64

10 рынок Арматура 10A500C т 0.02

13 E12-280

Боковая облицовка выполнена из 

плоского оцинкованного цветного 

листового металла толщиной 0,50 

мм

м2 0.8

6.20 18.61

22.98

12 E12-280

Изготовление кровли толщиной 

0,50мм профильным 

оцинкованного цветного листа КП-

10

м2 3.0

229.78

1.82 30.58

15
E11-55 

E11-56

Реализация сглаживания цементно- 

песочного слоев пола h=50мм  
м2 2.1

4.94 3.95

14 E15-260
Оштукатуривание внутренних стен 

цементным раствором
м2 16.8

Демонтажные работы

4.47

Крыша

2.13

0.28 70.981 E46-98

Демонтаж асбестоцементного 

кровельного покрытия вместе с 

кровельными листами
м2 254.0
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0.28 70.981 E46-98

Демонтаж асбестоцементного 

кровельного покрытия вместе с 

кровельными листами
м2 254.0
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2
C310-12

ï.Ù.Ï 29

Погрузка строительного мусора на 

самосвалы и транспортировка до 

12 км.

т 15.0

1 E10-70

Выполнение работ по усилению и 

восстановлению повреждённых 

деревянных конструкций крыши 

/ложень, мауэрлат, стойка/

м3 10.0

71.12

Строительные работы

4.74

8.36 2123.63

3 E10-199 Устройство палубы (доска h=50мм) м2 44.80

229.78 2297.78

2 E12-267 

Изготовление кровли толщиной 

0,50мм профильным 

оцинкованного цветного листа КП-

10, включая обрешеткуª1.90 м3

м2 254.0

5 E12-280

Устройство водостока из плоского 

оцинкованного цветного листа 

δ=0.50мм
м2 28.0

4.62 77.64

437.99

4 E12-280

Устройство конька из плоского 

оцинкованного цветного листа 

(δ=0.50мм  B=400мм) 
м2 16.80

9.78

6.72 1619.81

7 P8-191

Монтаж водоотводных труб 

D=100мм из плоского 

оцинкованного цветного листа, 

L=3.0пм включая водосточные 

воронки

пункт 21

4.62 129.40

6 E12-279
Устройство подвесных водосточных 

желобов
п.м 241.0

9 E10-203 Огнезащита обрешетки и палубы м2 295.0

12.55 125.51

971.26

8 E10-201
Огнезащита деревянных 

конструкций
м3 10.0

46.25

0.38 112.71

0.41 120.00

10 E10-209
Обработка обрешетки и палубы  

антисептическим материалом
м2 295.0
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11 E10-194
Облицовка фронтонов доской 

(доска h=25мм) 
м2 29.0

Водоснабжение и канализация

4.94 143.14

117.99

12 E12-280

Облицовка фронтонов плоским 

оцинкованным цветного листом 

толщиной 0,50 мм
м2 29.0

4.07

1 E16-262
de25 монтаж полипропиленных 

труб с экспериментом
п.м 22.0

Система холодного 

водоснабжения (B1)

3 E22-312
Очистка трубопроводов с помощью 

дезинфекции
км 0.057

3.72 130.17

72.45

2 E16-261
de20 монтаж полипропиленных 

труб с экспериментом
п.м 35.0

3.29

4.75 18.99

5 12-811-1
DN15 монтаж латунных шаровых 

вентилов
шт. 4

91.92 5.24

4 12-811-1
DN20 монтаж латунных шаровых 

вентилов
шт. 4

7 рынок
de25xDN20 монтаж муфт с 

металлическими резьбами 
шт. 8

3.24 58.28

16.29

6 12-811-1
DN15 монтаж латунных 

радиальный вентилов
шт. 18

4.07

0.47 3.75

9 рынок
de25, α=90՛ монтаж 

полипропилиных отвода
шт. 10

0.65 5.23

8 рынок
de20xDN15 монтаж муфт с 

металлическими резьбами 
шт. 8

0.710.07
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9 рынок
de25, α=90՛ монтаж 

полипропилиных отвода
шт. 10 0.710.07
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11 рынок

de20xDN15, α=90° монтаж 

полипропиленнего отвода с 

внутренней резьбой

шт. 18

0.04 0.2610 рынок
de20, α=90՛ монтаж 

полипропилиных отвода
шт. 6

0.09 1.32

13 рынок
de25 монтаж полипропиленнего  

трйника
шт. 4

0.63 11.40

12 рынок

de25xde20 монтаж 

полипропиленнего переходного 

тройника

шт. 14

15 рынок
de25xde20 монтаж 

полипропиленнего переходника
шт. 8

0.06 0.11

0.61

14 рынок
de20 монтаж полипропиленнего 

трйника
шт. 2

0.15

0.56 1.11

17 рынок
de25 укрепление хамутов для 

монтажа труб на стене
шт. 44

0.10 0.78

16 P23-47
Просверливание отверстий в стенах 

 L=500мм
шт. 2

Система горячего водоснабжения 

(T3)

0.02 1.49

1.23

18 рынок
de20 укрепление хамутов для 

монтажа труб на стене
шт. 70

0.03

13.03 52.10

2 E16-262
de25 монтаж полипропиленных 

труб с экспериментом
п.м 28.0

1 E19-6
Установка водонагревателя  

N=2.0кВт V=60л
к-т 4

3.95 79.02

101.26

3 E16-261
de20 монтаж полипропиленных 

труб с экспериментом
п.м 20.0

3.62
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3.95 79.023 E16-261
de20 монтаж полипропиленных 

труб с экспериментом
п.м 20.0
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4 E22-312
Очистка трубопроводов с помощью 

дезинфекции
км 0.048

4.07 16.29

6 12-811-1
DN15 монтаж латунных 

радиальный вентилов
шт. 10

91.92 4.41

5 12-811-1
DN15 монтаж латунных шаровых 

вентилов
шт. 4

8 рынок
de25, α=90՛ монтаж 

полипропилиных отвода
шт. 12

0.47 3.75

32.38

7 рынок
de20xDN15 монтаж муфт с 

металлическими резьбами 
шт. 8

3.24

0.04 0.17

10 рынок

de20xDN15, α=90° монтаж 

полипропиленнего отвода с 

внутренней резьбой

шт. 10

0.07 0.86

9 рынок
de20, α=90՛ монтаж 

полипропилиных отвода
шт. 4

12 рынок
de20 монтаж полипропиленнего 

трйника
шт. 2

0.09 0.57

6.33

11 рынок

de25xde20 монтаж 

полипропиленнего переходного 

тройника

шт. 6

0.63

0.10 0.39

14 рынок
de25 укрепление хамутов для 

монтажа труб на стене
шт. 56

0.06 0.11

13 рынок
de25xde20 монтаж 

полипропиленнего переходника
шт. 4

0.02 0.85

1.57

15 рынок
de20 укрепление хамутов для 

монтажа труб на стене
шт. 40

0.03

Նախահաշիվներ 17



Система канализации (K1)

2.57 46.20

2 E16-33
ö50 монтаж полипропиленных 

дренажных труб с экспеиментом
п.м 22.0

1 E16-34
ö100 монтаж полипропиленных 

дренажных труб с экспеиментом
п.м 18.0

4 E22-365
ö100, α=45՛ монтаж 

полипропиленного отвода
шт. 7

1.78 7.11

39.30

3 E22-365
ö100, α=90՛ монтаж 

полипропиленного отвода
шт. 4

1.79

1.35 26.98

6 E22-365
ö50, α=45° монтаж 

полипропиленного отвода
шт. 6

1.64 11.48

5 E22-365
ö50, α=90° монтаж 

полипропиленного отвода
шт. 20

8 E22-366
ö50 монтаж полипропиленного 

косого тройника
шт. 8

2.68 24.12

8.02

7 E22-366
ö100 монтаж полипропиленного 

косого тройника 
шт. 9

1.34

2.39 4.78

10 E22-366
ö100xö50 монтаж 

полипропиленнего переходника
шт. 5

2.31 18.45

9 E22-366

ö100xö50 монтаж 

полипропиленного переходного 

косого тройника

шт. 2

12 E22-365
ö50 монтаж полипропиленового 

очистителя 
шт. 6

2.49 7.46

10.74

11 E22-365
ö100 монтаж полипропиленной 

ревизии
шт. 3

2.15

1.80 10.79
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12 E22-365
ö50 монтаж полипропиленового 

очистителя 
шт. 6 1.80 10.79

Նախահաշիվներ 19



3.89 27.21

14 E46-53
ö150мм, L=500мм сверло в 

отверстие
место 4

13 E22-365 Монтаж муфты выпуска унитаза шт. 7

16 рынок
ö100 укрепление хамутов для 

монтажа труб на стене 
шт. 18

0.47 1.42

13.78

15 E46-51
ö50мм, L=500мм сверло в 

отверстие
место 3

3.45

0.14 6.08

18 рынок

300x400мм реализация 

пластиковых дверей на стенде 

(КОРОБ)

шт. 3

0.25 4.55

17 рынок
ö50 укрепление хамутов для 

монтажа труб на стене
шт. 44

1 E17-28
Установка умывальников,крана и 

сифона
к-т 7

18.20

Санитарные приборы(сантехника)

6.07

41.06 82.11

3 E17-61
Установка унитазов с косым 

выпуском, промывочным баком
к-т 7

37.74 264.17

2 E17-84
Установка кухонной мойки, крана и 

сифона
к-т 2

5 E17-36 Установка трапов Ø50мм к-т 3

103.50 207.00

323.81

4 E17-35
Установка подставки для душевой 

кабины
к-т 2

46.26

3.37 23.59

8.42 25.27

6 рынок Бумажная вешелка шт. 7
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3.37 23.596 рынок Бумажная вешелка шт. 7
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7 рынок Мыльница шт. 7

 Отопление

10.11 70.76

23.59

8
Инф. 

спр.
Зеркало шт. 7

3.37

0.92 250.48

2 рынок
Стоимость алюминиевых батарей 

отопления H=500мм
шт. 821

1 E18-112
Установление алюминиевых 

батарей отопления
э.м 271.0

4 E16-262

Проведение трубопроводов  PPr-Al-

PEX из труб Փ25 мм, с 

гидравлическим испытанием
п.м 62.0

3.95 600.54

4426.19

3 E16-261

Проведение трубопроводов  PPr-Al-

PEX из труб Փ20 мм, с 

гидравлическим испытанием
п.м 152.0

5.39

9.89 3618.76

6 рынок

 Фасонные части 

полипропиленовых труб / фитинги / 

Փ20мм
шт. 304

3.58 222.21

5 E16-266

Проведение трубопроводов  PPr-Al-

PEX из труб Փ63 мм, с 

гидравлическим испытанием
п.м 366.0

8 рынок

 Фасонные части 

полипропиленовых труб / фитинги / 

Փ63мм
шт. 192

0.11 3.02

19.67

7 рынок

 Фасонные части 

полипропиленовых труб / фитинги / 

Փ25мм
шт. 28

0.06

4.86 344.72

10 E18-228 Запорный клапан батареи ö15мм шт. 71

1.11 213.49

9 12-811-1
 Клапаны регулирования батареи 

Փ15мм
шт. 71

351.124.95
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10 E18-228 Запорный клапан батареи ö15мм шт. 71 351.124.95

Նախահաշիվներ 23



12 рынок
Хомут для крепления 

полипропиленовых труб ö20мм
шт. 304

5.72 405.9611 12-811-1 Нижние клапаны батареи ö15мм шт. 71

0.03 3.48

14 рынок
Хомут для крепления 

полипропиленовых труб ö63мм
шт. 366

0.02 6.49

13 рынок
Хомут для крепления 

полипропиленовых труб ö25мм
шт. 124

Электроосвещение

3.45 110.25

123.32

15 E46-53  Открытие отверсти в стенах шт. 32

0.34

1 8-612-8 Щит на 24 модуля шт. 2

Внутренние электрические части

3 8-526-5
Трехполюсный выключатель-

разъединитель 32А
шт. 2

18.95 18.95

66.22

2 8-612-7 Щит на 12 модуля шт. 1

33.11

10.62 10.62

5 8-526-1
Однополюсный выключатель-

разъединитель 16А
шт. 36

10.90 21.80

4 8-526-5
Трехполюсный выключатель-

разъединитель 25А
шт. 1

6.70 26.79

241.08

6 8-526-1
Однополюсный выключатель-

разъединитель 10А
шт. 4

6.70
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6.70 26.796 8-526-1
Однополюсный выключатель-

разъединитель 10А
шт. 4
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7 8-603-1
Потолочный светильник LED, 

595x595
шт. 163

4.40 175.95

9 8-603-1

Установка герметичных 

светильников LED типа на улице 

мощностью 10 Вт
шт. 9

9.40 1532.53

8 8-603-1

Установка светильников LED типа в 

подвесном потолке мощностью 10 

Вт
шт. 40

11 8-591-7
Розетка с двухполюсным 

заземляющим контактом
шт. 71

4.40 17.60

57.78

10 8-591-7

Двухместная розетка с 

двухполюсным заземляющим 

контактом
шт. 4

6.42

2.65 47.65

13 8-591-2 Одноклавишный выключатель шт. 5

1.93 136.92

12 8-591-10 Двухклавишный выключатель шт. 18

15 8-591-5 Универсальный диммер 550Вт шт. 16

1.67 10.03

9.48

14 8-591-2 Герметичный выключатель шт. 6

1.90

0.17 49.36

17 рынок
Коробки для установки розеток и 

выключателей
шт. 108

3.60 57.66

16 рынок Коробки ответвительные шт. 293

19 8-601-2
Светодиодный указатель выхода 11 

Вт
шт. 14

0.27 1.08

14.56

18 рынок
Коробки для установки двойных 

розеток 
шт. 4

0.13

18.90 264.67
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19 8-601-2
Светодиодный указатель выхода 11 

Вт
шт. 14 18.90 264.67
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13.11 550.56

21 8-149-1
Прокладка медного кабеля ВВГНГ 

3x2,5 мм²
п.м 2700.0

20 8-603-1

Светодиодный аварийный 

светильник 11 Вт с встроенным 

аккумулятором
шт. 42

23 8-417-5 Гофротруба PVC ö20мм п.м 1050.0

0.01 16.98

2009.16

22 рынок Кабельные крепления шт. 1500

0.74

0.03 50.54

Система подогрева трубопроводов 

водоотведения

0.32 336.12

24
Инф. 

спр.
Дюбель шт. 1500

2 8-526-5
Трехполюсный выключатель-

разъединитель 40А
шт. 2

25.69 51.391 8-612-7 Щит на 18 модуля шт. 2

6.70 140.63

4
E8-409-2 

прим.

Монтаж нагревательных кабелей в 

трубах водоотведения и колодцах
п.м 470.0

10.90 21.80

3 8-526-1
Однополюсный выключатель-

разъединитель 16А
шт. 21

6 рынок Крепежные элементы шт. 125

104.04 208.08

1226.38

5
E8-541-1 

прим.
Терморегулятор с датчиком шт. 2

2.61

0.34 23.59

0.28 35.04

7 рынок Металлический трос п.м 70.0
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0.34 23.597 рынок Металлический трос п.м 70.0
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Сети низкого напряжения

1 10-742-1
Адресная рулевая колонка, Рубеж-

2ОП прот. R3 марка
шт. 2

Системы пожарной и охранной 

сигнализации

1.17 2.34

3 10-743-2
Датчик дыма, ИП 212-64 прот. R3 

марка
шт. 33

50.44 100.88

2 8-122-1
Аккумулятор, ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 

марка
шт. 2

5 10-743-2
Пожарный ручной извещатель, ИП 

513-11 прот. R3 марка
шт. 5

2.51 5.02

82.76

4 10-743-2
Тепловой датчик, ИП 101-29-PR 

прот. R3 марка
шт. 2

2.51

0.32 79.28

7 E16-184

Установка противопожарного 

шкафа 540x640x230 мм /включая 

ручной пенопенный огнетушитель/
шт. 6

2.51 12.54

6 10-54-11 Кабель, 1x2x0.8 п.м 250.0

1 рынок

Установка уличной цветной 

видеокамеры, HD1080P 40Ù ÆÎ-

áí, 2MP CMOS IMAGE SENSOR, 

f=2.8-12ÙÙ, DC12V, DS-

2CE16D1T-VFIR3 марка

шт. 3

234.64

Системы видеонаблюдения

39.11

2 рынок

Установка внутренней цветной 

видеокамеры, HD1080P 40Ù ÆÎ-

áí, 1/1.27" CMOS IMAGE 

SENSOR,  f=2.8-12ÙÙ, DC12V, DS-

2CE56D1T-VFIR3 марка

шт. 4
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3 11-583-4 Источник питания, 12V, 5A шт. 2 19.829.91
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5 рынок

Память цифрового 

видеорегистратора, HDD, HDD 1Tb 

SATA

шт. 2

4 рынок

Цифровой видеорегистратор Turbo 

HD 1080P, 4 видеовхода, 16 

аудиовходов, запись на 8 HDD до 

6 Тб (без HDD), DS-7104HQHI-K1  

марка

шт. 2

0.48 125.73

Компьютерная сеть

6 10-54-11 Кабель, 4ж-экран п.м 260.0

2 10-54-11 Кабель, UTP5e п.м 130.0

7.23 65.041 8-591-6 Компьютерная розетка шт. 9

1 8-591-6 Телевизионная розетка шт. 4

0.45 58.50

Телевизионная сеть

Внешние строительные работы

0.37 14.67

9.59

2 10-54-11 Кабель, TV п.м 40.0

2.40

Демонтажные работы

Стены
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1.11 1124.941 Р11-225
Демонтаж осыпавшейся штукатурки 

с наружных стен
м2 1012.2
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2
C310-12

ï.Ù.Ï 29

Погрузка строительного мусора на 

самосвалы и транспортировка до 

12 км.

т 60.0

1 E15-300
Качественная цементная 

штукатурка наружных стен
м2 809.0

4.74 284.48

Строительные работы

3
E15-10 

E15-59

Отделка цоколя базальтовой 

плиткой толщиной 30 мм, высота 

60см
м2 203.3

2.61 2113.55

3732.15

2
E15-523

K=2

Покраска наружных стен фасадной 

краской /цвет согласовать с 

заказчиком/
м2 809.0

4.61

7.38 94.52

Пандус и ступени

28.50 5793.85

4 E12-280

Изготовление наружных 

подоконников из базальтовой 

плитки толщиной 20 мм
м2 12.8

2 E15-77

Отделка площадки, пандуса и 

ступеней базальтовой плиткой 

толщиной 30 мм
м2 7.7

57.90 110.011 E6-13
Устройство бетонного пандуса из 

бетона класса B15
м3 1.9

15.93 35.04

4 рынок
Установка аллюминевых перил на 

пандусах
п.м 6.4

17.18 132.26

3 E15-77

Отделка фронтальной части 

ступеней и боковых поверхностей 

пандуса базальтовой плиткой 

толщиной 20 мм

м2 2.2

207.0232.35
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Демонтажные работы

Устройство бетонных плит (тормет)

21.35 967.30

2 E1-962
Обработка грунта IV категории 

вручную, с боковой засыпкой
м3 45.3

1 E46-99 Демонтаж бетонного пола м3 45.3

Строительные работы

4.74 862.91

250.44

3
C310-12

ï.Ù.Ï 29

Погрузка строительного мусора и 

грунта на самосвалы и 

транспортировка до 12 км.

т 182.0

5.53

9.81 444.19

2 E27-19

Выравнивающий слой под 

бетонные плиты толщиной 4 см 

сухим цементно-песчаным 

раствором

м3 18.1

1 E27-22-1
Устройство подготовительного слоя 

щебня толщиной 10 см
м3 45.3

Отмостка

7.24 3276.69

488.40

3 E27-176

Покрытие бетонными плитами 

толщиной 6 см, второй слой 

цветной
м2 452.5

26.98

1 E1-1594

Обработка грунта IV категории 

экскаватором с погрузкой в 

автомобиль
м3 29.0

Демонтажные работы

4.74 274.99

30.21

2
C310-12

ï.Ù.Ï 29

Погрузка грунта на самосвалы и 

транспортировка до 12 км.
т 58.0

1.04
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4.74 274.992
C310-12

ï.Ù.Ï 29

Погрузка грунта на самосвалы и 

транспортировка до 12 км.
т 58.0
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Строительные работы

9.81 123.55

2
E6-1

прим.

Устройство бетонного отмоска из 

бетона класса B15 толщиной 10 см
м3 11.0

1 E27-22-1
Устройство подготовительного слоя 

щебня толщиной 10 см
м3 12.6

4 E27-169

Устройство мелкозернистого 

асфальтобетонного покрытия 

толщиной 3см
м2 109.7

0.70 76.88

485.48

3 рынок
Армирующая сетка для бетонного 

слоя Ø4BpI 150x150
м2 109.7

44.13

11.86 1269.37

6 рынок Пластиковый водоотводный лоток п.м 10.0

3.06 335.96

5 E27-86-1
Укладка базальтовых бордюров 

размером 300x150мм
п.м 107.0

1 E19-6
Установка водонагревателя  

N=2.0кВт V=60л
к-т 4

134.78

Оборудование

13.48

150.00 300.00

3 8-122-1
Аккумулятор, ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 

марка
шт. 2

60.00 240.00

2 10-742-1
Адресная рулевая колонка, Рубеж-

2ОП прот. R3 марка
шт. 2

5 10-743-2
Тепловой датчик, ИП 101-29-PR 

прот. R3 марка
шт. 2

2.50 82.50

110.00

4 10-743-2
Датчик дыма, ИП 212-64 прот. R3 

марка
шт. 33

55.00

2.50 5.00
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5 10-743-2
Тепловой датчик, ИП 101-29-PR 

прот. R3 марка
шт. 2 2.50 5.00
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102908.64

11319.95

114228.59

961.92

115190.51

1727.86

1727.86

118646.22

23729.24

142375.47

2.08 10.42

7 рынок

Установка уличной цветной 

видеокамеры, HD1080P 40Ù ÆÎ-

áí, 2MP CMOS IMAGE SENSOR, 

f=2.8-12ÙÙ, DC12V, DS-

2CE16D1T-VFIR3 марка

шт. 3

6 10-743-2
Пожарный ручной извещатель, ИП 

513-11 прот. R3 марка
шт. 5

18.00 72.00

45.00

8 рынок

Установка внутренней цветной 

видеокамеры, HD1080P 40Ù ÆÎ-

áí, 1/1.27" CMOS IMAGE 

SENSOR,  f=2.8-12ÙÙ, DC12V, DS-

2CE56D1T-VFIR3 марка

шт. 4

15.00

22.50 45.00

10 рынок

Память цифрового 

видеорегистратора, HDD, HDD 1Tb 

SATA

шт. 2

9 рынок

Цифровой видеорегистратор Turbo 

HD 1080P, 4 видеовхода, 16 

аудиовходов, запись на 8 HDD до 

6 Тб (без HDD), DS-7104HQHI-K1  

марка

шт. 2

Всего
Непредвиденные расходы 1.5%

Непредвиденные расходы за счет заказчика 1.5%

Всего
НДС 20% 

Всего

26.00 52.00

Всего /без оборудования/

Прыбылц 11% 

Всего
Оборудование
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