

**ՎԱՆԱՃՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՐԱՉՅԱ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 1-ԻՆ ՆՐՔԱՆՑՔԻ
ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ՀՀ ԼՄՎՀ ԲՄԱՇՁԲ-26/20»**

ք. Վանաձոր

«29» 04 2026թ.

«Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմ» ՀԿՀ-ն, ի դեմս համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Ա. Փելեշյանի, որը գործում է «Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմ» ՀԿՀ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), <<Էլիտ Արման Շին>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Զարգարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Վանաձոր համայնքի Հրաչյա Ներսիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքի հիմնանորոգման աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն հավելված 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխությանն այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը.

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1095 օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:¹

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:²

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

¹ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

² 4.1 կետի 2-րդ պարբերությունը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա չի հանդիսանում շինարարական ծրագիր:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 224 999 100 (երկու հարյուր քսանչորս միլիոն ինը հարյուր ինսունինը հազար հարյուր) ՀՀ դրամ, որից 37 499 850 (երեսունյոթ միլիոն չորս հարյուր ինսունինը հազար ութ հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին 224 999 100 (երկու հարյուր քսանչորս միլիոն ինը հարյուր ինսունինը հազար հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որից 37 499 850 (երեսունյոթ միլիոն չորս հարյուր ինսունինը հազար ութ հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:³

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:⁴

³ Եթե Կապալառուի կողմից գնային առաջարկը ներկայացվել է առանց ԱԱՀ-ի, ապա պայմանագիրը կնքելիս սույն կետից հանվում են «որից ----- (-----) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն» բառերը:

⁴ Գանձապետարանում հաշիվներ չունեցող պարտվորաբանների դեպքում սույն կետի վերջին պարբերությունը խմբագրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում»:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V = U \cdot N \cdot 40$, որտեղ՝

U-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է)։

N-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է։

40-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ։

V-ն ծավալաբեր-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է։

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար։

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով։⁵ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում։

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ։

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չափաչանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները⁶։

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինհրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման և անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանման բացակայություն	Տուգանք – Պայմանագրային գնի 0.5% չափով
2	Շինարարական աղբի տեղափոխում	Հայաստանի Հանրապետության «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» օրենսգրքի 43,1-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 8-րդ և 9-րդ ենթակետերի համաձայն՝ տուգանք – մինչև 1խմ-80.000/ութսուն հազար/ ՀՀ դրամ, 1խմ-ից ավել- 200.000 /երկու հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ։

⁵ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սրանոնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը։

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ։

⁶ Եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական ծրագիր 6.5.1 կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, իսկ 1.2 կետից հանվում են «և հաստատված նախագծանախահաշվային» բառերը և 6.4 կետից հանվում է 6.5.1 կետին կապարված հղումը։

3	Աշխատանքների կատարման ժամանակացույցի խախտում	Ուշացման յուրաքանչյուր օրացուցային օրվա համար սահմանել 0.1% չափով տույժ՝ չկատարված աշխատանքների համար:
4	Նախագծահաշվարկային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների չկատարում	Պատվիրատուի կողմից Պայմանագրի միակողմանի լուծարելու հիմք և տուգանք՝ Պայմանագրային գնի 0.5% չափով
5	Սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական նորմերին չհամապատասխանելը	Տուգանք – պայմանագրային գնի 0.5% չափով
6	Շինարարների համագգեստի վրա՝ շինարարություն իրականացնող կազմակերպության տարբերանշանի բացակայություն	Տուգանք – պայմանագրային գնի 0.5% չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:⁷

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

⁷ Պեղական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:⁸

⁸ Եթե Պատվիրատուն հանդիսանում է գանձապետարանում հաշիվ չունեցող պատվիրատու, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ «վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու» բառերը փոխարինելով «բանկին վճարման հանձնարարական փաթեթով» բառերով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է 20 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 ,N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.16 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:⁹

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
«Վանաձորի համայնքապետարանի
աշխատակազմ» ՀԿՀ
ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 22
Կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900232539024
ՀՎՀՀ 06967534



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՒ

Էլիտ Արման Շին» ՍՊԸ
Ք.Գյումրի Մ.Խորենացի 62. քն.87
ՀՎՀՀ՝ 05537917
«Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ Գյումրի
ՀՊՈՒՄԵՆՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ



9. Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Փնունների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ վերջինից հանելով 4-րդ նախադասությունը, իսկ 5-րդ նախադասությունը խմբագրվում է՝ «, իսկ փոժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Փնունների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա: Սույն կետի 5-րդ նախադասության մեջ սահմանվող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 10 աշխատանքային օրից:

Հավելված թիվ 1
« 29 » 04 2026թ. կնքված
«ՀՀ ԼՄՎՀ ԲՄԱՇՁԲ-26/20» ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
«ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՐԱՉՅԱ ՆԵՐՄԻՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔԻ
ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N/N ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
1	2	3	4	5	6
	Հողային աշխատանքներ				
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխելով 50մ լիցք	1000մ³	0,005	1498,80	7,49
2	Լիցքի խտացում պնևմոզլոնով մեկ հետքով 6 անցումով, 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	1000մ³	0,005	846,21	4,23
3	10e IV կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ³	1,606	1029,33	1653,10
4	Բարձրում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ³)	1000մ³	1,606	768,64	1234,44
5	Տեղափոխում լցակույտ 13կմ	տ	3051	3,60	10980,67
6	Հողային պատտառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ²	28	37,59	1052,52
	Երթևեկելի մաս				
1	Ճանապարհային հավաքովի սալերի տեղադրում (առանց սալի արժեքի)	մ³	392	8,41	3298,31
2	I շերտ, ճանապարհային սալ, նախալարված, ՊԱԴ-14 (3,5x2x0,14)	հատ	400	219,62	87847,35
3	II շերտ, ավազային շերտ h=15սմ	մ³	420	11,81	4958,38
4	III շերտ, խիճ 12սմ	100մ²	28	151,92	4253,80
5	Բետոն B-25 հնարավոր բացարկները լրացնելու համար	մ³	36	57,50	2069,92
6	Ամրան A 500 C 12սմ	տ	2,3088	424,70	980,54
7	Բիտում կարանների ջրամեկուսացման համար	տ	0,67	60,42	40,48
	Իջատեղերի և լայնացումների կառուցում				
1	Գոյություն ունեցող ճանապարհային հագուստի քանդում h=40սմ բուլդոզերով, տեղափոխելով 20մ	1000մ³	0,2642	794,59	209,93

2	Բարձում ավտոինքնաթիռ էքսկավատորով (1մ³)	1000մ³	0,2642	768,64	203,07
3	Տեղափոխում լցակույտ 13կմ	տ	515,2	3,60	1854,23
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ²	6,28	37,59	236,07
5	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում (150x300մմ) բետոնե հիմքի վրա	զծմ	97	12,25	1187,86
6	Ճանապարհային հավաքովի սալերի տեղադրում (առանց սալի արժեքի)	մ³	87,92	8,41	739,76
7	I շերտ, ճանապարհային սալ, նախալարված, ПАГ-14 (3,5x2x0,14)	հատ	90	219,62	19765,65
8	II շերտ, ավազային շերտ h=15սմ	մ³	94,2	11,81	1112,09
9	III շերտ, խիճ 12սմ	100մ²	6,28	151,92	954,07
10	Բետոն B-25 հնարավոր բացարկները լրացնելու համար	մ³	8	56,47	451,74
11	Ամրան A 500 C 12սմ	տ	0,5178	424,70	219,91
12	Բիտում կարանների ջրամեկուսացման համար	տ	0,15	60,42	9,06
	Մայրերի կառուցում				
1	Բազալտե եզրաքարերի քանդում, բարձում ավտոինքնաթիռ էքսկավատորով (1մ³)	1000մ³	0,0757	768,64	58,19
2	Տեղափոխում լցակույտ 13կմ	տ	136	3,60	490,41
3	Բազալտե եզրաքարերի քանդում ձեռքով	զծմ	70,1	1,35	94,62
4	Շին աղբի դուրս բերում, հավաքում և բարձում ինքնաթիռին ձեռքով	տ	15,12	0,71	10,67
5	Տեղափոխում լցակույտ 13կմ	տ	15,12	3,60	54,42
6	Գոյություն ունեցող մայթի ծածկի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխելով 20մ	1000մ³	0,3459	545,85	188,81
7	Բարձում ավտոինքնաթիռ էքսկավատորով (1մ³)	1000մ³	0,3459	768,64	265,87
8	Տեղափոխում լցակույտ 13կմ	տ	674,6	3,60	2427,91
9	Գոյություն ունեցող մայթի ծածկի քանդում ձեռքով	մ³	18,2	5,95	108,32
10	Շին աղբի դուրս բերում, հավաքում և բարձում ինքնաթիռին ձեռքով	տ	32,76	0,71	23,11
11	Տեղափոխում լցակույտ 13կմ	տ	32,76	3,60	117,90

12	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	11,203	37,59	421,12
13	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում (150x300մմ) բետոնե հիմքի վրա	զծմ	695	12,25	8510,98
14	Բետոնե միաձույլ եզրաշարի իրականացում B-15 դասի բետոնից (100x200մմ)	մ ³	8,3	69,63	577,91
15	Հիմնատակ խճից, h=12սմ	100մ ²	10,16	151,92	1543,52
16	Ց/ա հարթեցուցիչ չոր շերտի իրականացում 10սմ (30%/70%)	100մ ²	10,16	59,03	599,79
17	Բետոնե գունավոր սալիկների (տոմետ) տեղադրում 60մմ հաստ.	100մ ²	10,16	838,98	8524,02
18	Հենապատի իրանի ֆասադային հատվածի անհարթ դաշտային միջին քարե շարվածքի վերականգնում	մ ²	120	26,87	3224,90
19	Բազալտե թասակների տեղադրում (առանց նյութի արժեքի)	մ ²	44,1	20,70	912,72
20	Բազալտե թասակ 150x450մմ	զծմ	98	11,44	1121,51
21	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակների տեղադրում d=273մմ	զծմ	46	30,18	1388,20
22	Խողովակների քսվածքային ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումի մածիկով	100մ ²	0,39	206,14	80,39
	50x60 սմ ե/բ վաքի կառուցում				
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում (0.65մ ³) շերեփով էքսկավատորով	1000մ ³	0,283	677,51	191,74
2	Բուլդոզերով տեղափոխում 20մ լիցք	1000մ ³	0,283	794,59	224,87
3	Ավելորդ IV կարգի գրունտի բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով (0.65մ ³)	1000մ ³	0,283	838,43	237,28
4	Տեղափոխում լցակույտ 13կմ	տ	509,4	3,60	1833,35
5	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	25	16,57	414,18
6	Հավաքովի ե/բ վաքեր (50x60սմ), L=3մ	հատ	105	86,97	9132,33
7	Ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	100մ ²	4,553	110,91	504,95
	Հեղեղատար կոյուղի				
	Անձրևընդունիչների կառուցում				

1	10eIV կարգի գրունտում փոստրակի փորում (0.65մ³) շերտեփով էքսկավատորով, կուտակում դիտահորի կողքին	1000մ³	0,0245	677,51	16,60
2	10e IV կարգի գրունտի կուտակում բուլդոզերով 10մ հեռավորությամբ	1000մ³	0,017	383,90	6,45
3	Ավելորդ IV կարգի գրունտի բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով (0.65մ³)	1000մ³	0,017	838,43	14,09
4	Տեղափոխում լցակույտ 13կմ	տ	30,2	3,60	108,83
5	Ջրընդունիչի դիտահորի խճային նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ.	մ³	1,4	16,05	22,47
6	Ջրընդունիչի դիտահորի միաձույլ հիմքի կառուցում B-20 դասի բետոնից, 25սմ հաստ	մ³	1,68	57,79	97,09
7	Ջրընդունիչի դիտահորի միաձույլ իրանի կառուցում B-20 դասի բետոնից, 25սմ հաստ	մ³	5,6	78,59	440,13
8	Թուջե ճաղաշարի տեղադրում, թուջե շրջանակով 70x70 չափի	հաստ	7	155,40	1087,81
9	Գրունտի ետլիցք	մ³	7,7	1,72	13,28
	Անձրևընդունիչների խողովակների կառուցում				
1	10eIV խմբի գրունտում փոստրակի փորում (0.65մ³) շերտեփով էքսկավատորով	1000մ³	0,0034	677,51	2,30
2	10e IV կարգի գրունտի կուտակում բուլդոզերով 10մ հեռավորությամբ	1000մ³	0,0034	383,90	1,31
3	Ավելորդ IV կարգի գրունտի բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով (0.65մ³)	1000մ³	0,0034	838,43	2,85
4	Տեղափոխում լցակույտ 13կմ	տ	6,1	3,60	22,03
5	Պլաստմասե խողովակի շուրջ ավազային շերտի իրականացում (խողովակի տակ 10սմ հաստ., խողովակի վերնի մասը՝ 1/3D=10սմ, և խողովակի կողքերը՝ փոստրակի լայնությամբ)	մ³	2	11,81	23,61
6	Պոլիէթիլենային կոյուղու ծալքավոր խողովակի տեղադրում d=300մմ	գծմ	20	13,67	273,49
7	Գրունտի ետլիցք	մ³	1,1	1,72	1,90
8	Պոլիէթիլենային կոյուղու ծալքավոր խողովակի տեղադրում d=500մմ	գծմ	14	33,83	473,65

9	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի կտրում մեխանիզմով	100գծմ	0,37	43,60	16,13
10	10eIV խմբի գրունտում փոստրակի փորում (0.65մ³) շերեփով էքսկավատորով, կուտակում խրամուղու երկայնքով	1000մ³	0,0238	677,51	16,12
11	10eIV խմբի գրունտում փոստրակի փորում (0.65մ³) շերեփով էքսկավատորով	1000մ³	0,0238	677,51	16,12
12	10e IV կարգի գրունտի կուտակում բուլդոզերով 10մ հեռավորությամբ	1000մ³	0,0238	383,90	9,14
13	Ավելորդ IV կարգի գրունտի բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով (0.65մ³)	1000մ³	0,0238	838,43	19,95
14	Տեղափոխում լցակույտ 13կմ	տ	42,8	3,60	154,18
15	Պլաստմասե խողովակի շուրջ ավազային շերտի իրականացում (խողովակի տակ 10սմ հաստ., խողովակի վերևի մասը՝ 1/3D=17սմ, և խողովակի կողքերը՝ փոստրակի լայնությամբ)	մ³	8,4	11,81	99,17
16	Պոլիէթիլենային կոյուղու ծալքավոր խողովակի տեղադրում d=500մմ	գծմ	14	33,83	473,65
17	Գրունտի ետլիցք	մ³	12,7	1,72	21,90
18	I շերտ ասֆալտի շերտի իրականացում H=4սմ մանրահատիկ «Բ» տիպի ա/բետոնե խառնուրդից	100մ²	0,18	418,74	75,37
19	II շերտ. խոշորահատիկ ծակոտկեն ասֆալտբետոն «Բ» տիպի h=6սմ	100մ²	0,18	592,79	106,70
20	III շերտ խճավազային նախաշերտի իրականացում (C5) 200մմ հաստ.	100մ²	0,18	157,26	28,31
	Թեքահարթակների կառուցում				
1	Թեքահարթակների բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 80x200մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	գծմ	89,6	9,58	857,99
2	Թեքահարթակի բազալտե սրբատաշ երեսպատում	մ²	33,6	15,48	519,97
3	Թեքահարթակների հիմք B-15 դասի բետոնից, h=10սմ	մ³	3,4	14,38	48,90
4	Թեքահարթակների ավազակոպճային շերտի իրականացում h = 10սմ	մ³	3,4	12,48	42,42
	Մետաղական բազրիք				
1	Մետաղական բազրիքների տեղադրում	գծմ	18	3,12	56,15
2	Կանգնակների անկյունակներ 63x63x6մմ	գծմ	35,28	3,02	106,59
3	Լրացման անկյունակներ 50x50x5մմ	գծմ	99,72	1,72	171,94
4	Բռնաձողի անկյունակ 70x70x6մմ	գծմ	50,4	2,59	130,74

5	Լրացման կանգնակներ մետաղական ձողերով 12մմ	զծմ	249,48	0,67	167,50
6	Շերտաձողեր -5x50մմ	զծմ	7,02	1,04	7,28
7	Շերտաձողեր-10x120 մմ	զծմ	57,6	3,71	213,57
8	Ամրան A 500 C 12մմ	տ	0,3222	424,70	136,84
9	Բազրիքի ներկում երկշերտ յուղային ներկով՝ նախնական ներկառաստումով	100մ ²	0,18	152,12	27,38
10	Բազրիքի հիմք, միաձույլ B15 դասի բետոնից 0,3x0,3x0,7մ չափի, ընդհանուր 17 հատ	մ ³	1,1	54,74	60,21
	Հենապատերի կառուցում				
	Բարձրությունը 1,1մ				
1	Հենապատի քանդում մեխանիզմով, բարձում էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0,0564	768,64	43,35
2	Տեղափոխում լցակույտ 13կմ	տ	101,5	3,60	365,37
3	Խրամուղու փորում IV (10e) կարգի գրունտում (1մ ³) էքսկավատորով, կուտակում փոստրակի երկայնքով	1000մ ³	0,0548	651,14	35,68
4	Հենապատի հետին մասում շեպերի ուղղում հանույթում	մ ³	34,9	11,29	394,00
5	Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	մ ³	5	16,57	82,84
6	Հենապատի հիմքի կառուցում B-15 դասի բետոնից	մ ³	39,8	54,74	2178,59
7	Հենապատի իրանի կառուցում B-15 դասի բետոնից	մ ³	36,5	56,18	2050,42
8	Հենապատի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումի մածիկով	100մ ²	1,743	110,91	193,31
9	Գրունտի ետլիցք	մ ³	11	1,72	18,96
10	Իրանի ամրանային ցանց, 200x200մմ բջիջներով, ամրան A-500c 10մմ դասի ամրանով	տ	1,5363	449,49	690,55
11	Հիմքի ամրանային ցանց, 200x200մմ բջիջներով, ամրան A-500c 10մմ դասի ամրանով	տ	0,3073	449,49	138,13
12	Հենապատի իրանի ֆասադային հատվածի անհարթ դաշտային միջին քարե շարվածքի վերականգնում	մ ²	7,7	26,87	206,93
13	Ավելորդ IV կարգի գրունտի բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0,0438	768,64	33,67
14	Տեղափոխում լցակույտ 13կմ	տ	78,8	3,60	283,75
15	Բազալտե թասակների տեղադրում (առանց նյութի արժեքի)	մ ²	41,5	20,70	858,91

16	Բնագլտե թասակ 500մմ	զծմ	83	11,44	949,85
17	Հենապատի դեկորատիվ սվաղաներկի իրականացում	մ ²	91,3	3,66	334,16
	Ջրընդունիչի կառուցում				
1	Ջրընդունիչի տեղադրում	զծմ	28	9,58	268,17
2	Ամրանային ցանց 100x100x4	մ ²	36,4	1,14	41,66
3	Շվեկեր 12	զծմ	84	4,58	384,52
4	Անկյունակ 45x45x4	զծմ	56	1,33	74,34
5	Անկյունակ 90x56x6	զծմ	56	7,14	399,90
6	Միաձույլ բետոն B-15 դասի բետոնից	մ ³	6,2	54,74	339,38
7	Քսվածքային ջրամեկուսացում	100մ ²	0,6188	110,91	68,63
8	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում	100մ ²	0,182	152,12	27,69
	Դիտահորերի բարձրացում				
1	Դիտահորի սալի ապամոնտաժում	հաստ	15	1,41	21,11
2	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-20 դասի բետոնով (միջինը 10սմ հաստությամբ)	մ ³	1	77,37	77,37
	Դիտահորերի իջեցում				
1	Դիտահորի սալի ապամոնտաժում	հաստ	15	1,41	21,11
2	Ե/բ դիտահորերի պատերի քանդում հարվածահար մուրճով, միջինը 10սմ հաստ.	մ ³	1	30,69	30,69
3	Բետոնի բարձում մեքենային ձեռքով	տ	1,8	0,71	1,27
4	Տեղափոխում լցակույտ 13կմ	տ	1,8	3,60	6,48
5	Դիտահորի կտրված մասի հավասարեցում բետոնե շաղախով, միջինը 3սմ հաստ.	100մ ²	0,1	155,99	15,60
6	Հին դիտահորի 1200x1200 չափերի սալի բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0,002	768,64	1,54
7	Տեղափոխում լցակույտ 13կմ	տ	3,6	3,60	12,96
8	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1200x1200 չափերի	հաստ	30	132,60	3977,91
	Ընդամենը				209429,54
	ԱԱՀ 20%				41885,91
	Ընդամենը				251315,45

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Վանաձոր համայնքի Հրաչյա Ներսիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքում:

Նախատեսվում են իրականացնել հետևյալ շինարարական և մոնտաժային աշխատանքները, մասնավորապես՝

- Նախապատրաստական աշխատանքներ
- Լաբորատոր աշխատանքներ
- Հողային աշխատանքներ
- Երթևեկելի մաս
- Մայթեր
- Իջատեղերի և լայնացումների կառուցում
- Մայթերի կառուցում
- 50x60 սմ ե/բ վաքի կառուցում
- Հեղեղատար կոյուղի
- Մետաղական բազրիք
- Հենապատի կառուցում h-1,1մ
- Զրընդունիչի կառուցում
- Դիտահորերի բարձրացում և իջեցում
- Նշաններ

Աշխատանքները կատարել համաձայն հետևյալ նորմաների, ծավալաթերթով և հաստատված նախագծով:

Աշխատանքները կատարել համաձայն հետևյալ նորմաների և հաստատված նախագծով՝

- ✓ ՀՀՇՆ 32-01-2022-Ավտոմոբիլային ճանապարհներ.
- ✓ Աշխատանքների համար երաշխիքային ժամկետ է համարվում 1095 օրը:
- ✓ Աշխատանքներն իրականացվելու են հատուկ բանվորական արտահագուստով՝ պահպանելով անվտանգության կանոնները:

Կից ներկայացվում է հիմնանորագման ենթակա Վանաձոր համայնքի Հրաչյա Ներսիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքի աշխատանքների նաժագիծը և ծավալաթերթը:

«Լիցենզիայի առկայության մասին» - պահանջագիր

Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում՝

(բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջվող աշխատանքների) , ըստ հետևյալ ոլորտի.

- տրանսպորտային ուղիներ (ավտոմոբիլային ճանապարհներ, երկաթուղային գծեր և օդանավակայաններ, արհեստական կառուցվածքներ՝ կամուրջներ, թունելներ, ուղեանցներ, էստակադաներ, հենապատեր և այլն) - 2-րդ դաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

**«Վանաձորի համայնքապետարանի
աշխատակազմ» ՀԿՀ
ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 22
Կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900232539024
ՀՎՀՀ 06967534**



Ա. Փելեշյան

Կատարագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Էլիտ Արման Շին» ՍՊԸ
Ք.Գյումրի Մ.Խորենացի 62. բն.87
ՀՎՀՀ 05537917
ՀՀ Կապիտալային ՓԲԸ Գյումրի
ՀՀ 06128055055



Ա.Զարգարյան

Կատարագրություն/
Կ.Տ.

Հավելված թիվ 2
2026 թ. կնքված
« 29 » 04
«ՀՀ ԼՄՀՀ ԲՄԱՇՁԲ-26/20» ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

**«ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՐԱՉՅԱ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 1-ԻՆ ՆՐԱՆՑՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/ կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Նախապատրաստական աշխատանքներ	Հիմնանորոգման աշխատանքների և տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կնքվող համաձայնագրերի ուժի մեջ մտնելու օրվանից	150 օրացուցային օր
2	Լաբորատոր աշխատանքներ		
3	Հողային աշխատանքներ		
4	Երթևեկելի մաս		
5	Մայթեր		
6	Իջատեղերի և լայնացումների կառուցում		
7	Մայթերի կառուցում		
8	50x60 սմ ե/բ վաքի կառուցում		
9	Հեղեղատար կոյուղի		
10	Մետաղական բազրիք		
11	Հենապատի կառուցում h-1,1մ		
12	Ջրընդունիչի կառուցում		
13	Դիտահորերի բարձրացում և իջեցում		
14	Նշաններ		
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝			150 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
**«Վանաձորի համայնքապետարանի
աշխատակազմ» ՀԿՀ**
ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 22
Կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900232539024
ՀՎՀՀ 06967534



Ա. Փոփեյան

Ատրուագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Էլիտ Արման Շին» ՍՊԸ
Ք.Գյումրի Մ.Խորենացի 62. բն.87
ՀՎՀՀ՝ 05537917
«Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ Գյումրի
ՀՀ 05537917



Ա. Ձարգարյան

Ատրուագրություն/
Կ.Տ.

* Աշխատանքների կատարման ժամկետը հսկողային ծնով պայմանագրի կատարման դեպքում՝ առաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր՝ որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում: Սույն պայմանը չի կիրառվում փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերով իրականացվող շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում:

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա «<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
« » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ Վճա րման ժամկ ետը /ըստ վճար ման ժամ անա կացո ւյցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը
և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

«ՀՀ ԼՄՎՀ ԲՄԱՇՁԲ-26/20» ծածկագրով պայմանագրի

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____ պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը _____ գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն