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ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնի քաղաքի փողոցային 

լուսավորության աշխատանքներ



2458.44

3048.1

11.00%

13.30%

2.50%

0.40%

0.15%

2.00%

0.60%

3.00%

20.00%

2025թ․ ապրիլ ամսվա "Ինֆորմացիոն տեղեկագրի" տվյալներով, կիրառելով 

տրանսպորտային ծախսերը՝ 6,57%, պահուստային ծախսերը՝ 2%, այլ նյութերը ծախսերը՝ 5%։

14,983.75

Կազմեց Լ․ Գևորգյան

Հիմնական աշխատավարձը և մեքենաների շահագործման ծախսերը հաշվարկված են 1984թ․ 

ԲԱՑԱՏՐԱԳՒՐ

ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնի քաղաքի փողոցային լուսավորության աշխատանքներ

Նախահաշիվը կազմված է ՀՀ կառավարության 17․10․2024թ․ թիվ 1656-Ն որոշումով հաստատված

"Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգի" համաձայն։

Հեղինակային հսկողություն

նորմերով և վերահաշվարկվել են, կիրառելով համապատասխան անցումային ինդեքսները՝

Աշխատավարձի ինդեքսը՝

Մեքենաների շահագործման ինդեքսը՝

Միջին ամսական հաշվարկային աշխատավարձն ընդունված է  266,126      դրամ

Աշխատանքների ծախսերի վրա կիրառված են հետևյալ տոկոսադրույքները՝

Շահույթը

Վերադիր ծախսերը

Ժամանակավոր շինություններ և կառույցներ

Կլիմայական պայմանների ազդեցություն

Աղբի տեղափոխման ծախսերը

Տեխնիկական հսկողություն

Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ

Ավելացված արժեքի հարկը

Նյութերի արժեքները հաշվարկված են Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից հրատարակված 

ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնի քաղաքի փողոցային լուսավորության աշխատանքներ

հազ․ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ։նախահաշվային արժեքը կազմում է 



14,093.15               հազ․ դրամ

Վերադարձման ենփթակա գումարը՝ 40.44 հազ․ դրամ

շինարարական 
աշխատանքներ մոնտաժային

սարքավորումնե
ր, կահույք և  

գույք
այլ ծախսերը

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Տեղային նախ. 1 Առողջարանային, 16-րդ փողոցի, 1-ին, 2-րդ և 3-
րդ նրբանցքների լուսավորություն 7329.90 7329.90

2 Տեղային նախ. 2 Արզնի-Բյուրեղավան մայրուղու լուսավորություն 3453.02 3453.02

Ընդամենը գլուխ 2՝ 10782.92 0.00 10782.92

2.5% Ժամանակավոր շինություններ և կառույցներ
269.57 269.57

Ընդամենը գլուխ 2-8՝
11052.49 0.00 11052.49

0.40% Կլիմայական պայմանների ազդեցություն
44.21 44.21

0.15% Աղբի տեղափոխման ծախսերը
16.58 16.58

Գլուխ 8․ Ժամանակավոր շինություններ և կառույցներ

Գլուխ 9․ Այլ աշխատանքներ և ծախսեր

Գլուխ 2․ Շինարարության հիմնական օբյեկտներ

ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔ

ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնի քաղաքի փողոցային լուսավորության աշխատանքներ

Ամփոփ նախահաշվի արժեքը՝

N
Նախահաշիվների և 

հաշվարկների 
համարը

Գլուխների, օբյեկտների, աշխատանքների և 
ծախսերի անվանումը

Նախահաշվային արժեքը հազ․ դրամ Ընդհանուր 
նախահաշվային 

արժեքը, հազ․ 
դրամ



1 2 3 4 5 6 7 8

Ընդամենը գլուխ 2-9՝
11113.28 0.00 11113.28

2.0% Տեխնիկական հսկողություն
222.27 222.27

0.6% Հեղինակային հսկողություն
66.68 66.68

Ընդամենը գլուխ 10՝
288.95 288.95

Ընդամենը գլուխ 2-10՝
11113.28 0.00 288.95 11402.23

3% Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ
333.40 0.00 0.00 8.67 342.07

Ընդամենը
11446.68 0.00 0.00 297.61 11744.29

20% ԱԱՀ
2289.34 0.00 0.00 59.52 2348.86

Ընդհանուրը
13736.02 0.00 0.00 357.14 14093.15

15.00%
Վերադարձման ենթակա գումար, ժամանակավոր 

կառույցների ծախսերից 40.44

Կազմեց՝ Լ․ Գևորգյան

Գլուխ 10․ Ադմինիստրատիվ ծախսեր
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2.45844 3.0481 1.141365

հ/հ Հիմնա-
վորում Աշխատանքների անվանումը

Չափի 
միավոր

ում
Քանակ

Աշխատա
վարձ 

/ռուբլի/

մեք. 
Շահ. 

/ռուբլի/

Աշխատ. 
(հազ. դր.)  
գ=2458,44

մեք.շահ.   
(հազ. դր)  
գ=3048,1

Նյութեր Չափի 
միավոր

Նյութի 
ծախս

Նյութի 
արժեք

Նյութի 
արժեք

գ=1,14137

Նյութի 
միավորի 

ընդհանուր 
արժեքը

Միավորի 
ընդհանուր 

արժեքը

Ընդհանուր 
արժեքը

 հազ. դրամ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 8-572-7 Էլ․ վահանակ կախովի մետաղական 
300x400x150մմ կ-տ 1.0 2.44 1.160 6.00 3.54  վահանակ հատ 1.000 15.00 17.12 17.120 26.655 26.65

2 8-525-2 Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 
մոդուլային 20Ա հատ 1.0 0.90 0.050 2.21 0.15 Ավտոմատ 

անջատիչ հատ 1.000 2.00 2.28 2.283 4.648 4.65

3 8-525-2 Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 
մոդուլային 10Ա հատ 2.0 0.90 0.050 2.21 0.15 Ավտոմատ 

անջատիչ հատ 1.000 1.50 1.71 1.712 4.077 8.15

4 8-525-2 Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 
մոդուլային 10Ա հատ 1.0 0.90 0.050 2.21 0.15 Ավտոմատ 

անջատիչ հատ 1.000 1.00 1.14 1.141 3.506 3.51

5 8-531-1 Մագնիսական գործարկիչ միաֆազ 
In=20Ա Vc~220Վ հատ 1.0 1.51 0.080 3.71 0.24 Մագնիսական 

գործարկիչ հատ 1.000 1.000 1.14 1.141 5.097 5.10

6 8-591-1 Կոճակային անջատիչ,երկու կոճակով 
10Ա հատ 1.0 0.16 0.39 0.00 Կոճակային 

անջատիչ 10Ա հատ 1.000 1.330 1.52 1.518 1.906 1.91

7 8-574-56 Էլ.փոխարկիչ 2 ուղի հատ 1.0 0.33 0.81 0.00 Էլ.փոխարկիչ 2 ուղի հատ 1.000 0.200 0.23 0.228 1.040 1.04

8 8-604-4 Ազդանշանային լամպ կանաչ հատ 1.0 0.41 0.311 1.01 0.95 Ազդանշանային 
լամպ կանաչ հատ 1.000 1.000 1.14 1.141 3.097 3.10

9 8-574-58 Աստղագիտական ծրագրավոր 
ժամանակի ռելե  PCZ-525-1 հատ 1.0 0.66 1.62 0.00 ժամանակի ռելե հատ 1.000 16.00 18.26 18.262 19.884 19.88

10 8-574-55
Էլեկտրաէներգիայի եռաֆազ հաշվիչ 
տվյալների հաղորդմամբ-МТ 114 ASWF 
3P 5(100)A 50Hz,0.4kV

հատ 1.0 0.33 0.81 0.00 եռաֆազ հաշվիչ հատ 1.000 50.000 57.07 57.068 57.880 57.88

11 8-362-1 Արտաքին լուսավորության հենասյուն 
պողպատե խողովակից Ø108x4մմ  7,5մ հատ 35.0 2.06 1.910 5.06 5.82 խողովակ մ 7.00 3.260 26.05 26.046 36.932 1292.63

12 8-363-1 Լուսատուի բարձակ  Ø48x4մմ   1,8մ հատ 35.0 1.54 3.330 3.79 10.15 խողովակ մ 1.80 1.240 2.55 2.548 16.484 576.93

13 Հեղույս M16, /մանեկ․ տափօղակ հատ 35.0 0.00 0.00 Հեղույս M16, 
/մանեկ․ տափօղակ հատ 1.00 0.800 0.91 0.913 0.913 31.96

14 8-609-1  LED լուսավորության լուսատու 80W   
IP66 հատ 35.00 1.490 0.86 3.66 2.62

արտաքին 
լուսավորության 
LED լուսատու, 

հատ 1.000 16.000 18.26 18.262 24.546 859.12

15 8-146-1 Մալուխ ալյումինե ջիղերով 
մեկուսացված 4x16մմ2 АВВГ մ 90.0 0.182 0.13 0.45 0.39 Մալուխ 4x16մմ2 մ 1.020 0.440 0.51 0.512 1.347 121.21

16 8-146-1 Մալուխ ալյումինե ջիղերով 
մեկուսացված 3x2,5մմ2 АВВГ մ 110.0 0.182 0.13 0.45 0.39 Մալուխ 3x2,5մմ2 մ 1.020 0.083 0.10 0.096 0.931 102.36

ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնի քաղաքի փողոցային լուսավորության աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1

Առողջարանային, 16-րդ փողոցի, 1-ին, 2-րդ և 3-րդ նրբանցքների լուսավորություն

2025թ. հուլիս ամսվա "Ինֆորմացիոն տեղեկագիր"
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 8-472-10 Հողանցման Էլ.լար AПВ- 1x25մմ² 
կտրվածքով մ 40.0 0.173 0.00 0.43 0.00 AПВ- 1x25մմ² մ 1.030 0.160 0.19 0.188 0.616 24.66

18 8-146-1 Ինքնասպասարկման  մեկուսացված լար 
4x16+1x25մմ2 СИП-4 մ 760.0 0.182 0.13 0.45 0.39

Մալուխ 
4x16+1x25մմ2 СИП-
4

մ 1.020 0.500 0.58 0.582 1.417 1076.65

19 8-146-1 Ինքնասպասարկման  մեկուսացված լար 
4x16մմ2 СИП-4 մ 300.0 0.182 0.13 0.45 0.39 Մալուխ  4x16մմ2 

СИП-4 մ 1.020 0.250 0.29 0.291 1.126 337.68

20 8-373-1 Միջանկյալ կասեցման հավաքացու 
ES1500 E հատ 38.0 0.510 1.25 0.00 կասեցման 

հավաքացու հատ 1.00 3.600 4.11 4.109 5.363 203.78

21 Սեղմիչ հեռմետիկ СИП-4 հսամար Р 635 հատ 12.0 0.00 0.00 սեղմակ հատ 1.00 1.000 1.14 1.141 1.141 13.70

22 8-373-1 Միջանկյալ կասեցման հավաքացու СТ 
25Р ВК հատ 105.0 0.510 1.25 0.00 կասեցման 

հավաքացու հատ 1.00 3.200 3.65 3.652 4.906 515.15

23 8-418-1 PVC ալիքավոր էլ.տեխնիկական 
խողովակ Ø50մմ մ 90.00 0.086 0.002 0.21 0.01  խողովակ Ø50մմ մ 1.000 0.240 0.27 0.274 0.490 44.08

24 8-418-1 PVC ալիքավոր էլ.տեխնիկական 
խողովակ Ø15մմ մ 40.00 0.086 0.002 0.21 0.01  խողովակ Ø20մմ մ 1.000 0.100 0.11 0.114 0.330 13.20

25 8-471-1 Հողանցման էլեկտրոդ պողպատե 
անկյունակ 50x50х5  2,5մ հատ 3.0 0.46 0.070 1.13 0.21 անկյունակ մ 2.50 1.150 3.28 3.281 4.626 13.88

26 8-472-2 Հողանցման պողպատաշերտ 25x4մմ մ 10.0 0.07 0.009 0.17 0.03 թիթեղ մ 1.00 0.560 0.64 0.639 0.834 8.34

27 1-961 Գրունտի մշակում ձեռքով հողանցման 
համար մ3 16.0 1.940 4.77 0.00 0.00 0.000 4.769 76.31

28 8-11 Ավազային նախապատրաստական 
շերտի իրականացում մ3 4.0 0.37 0.28 0.91 0.85 ավազ մ3 1.15 5.840 7.67 7.665 9.428 37.71

29 1-968 Գրունտի հետլիցք ձեռքով մ3 12.00 0.46 1.13 0.00 0.000 1.131 13.57

30 Շուկա Ավելորդ գրունտի բարձում և 
տեղափոխում  4կմ  տ 7.8 0.18 0.450 0.44 0.17 0.000 0.613 4.78

31 1-961 Գրունտի մշակում ձեռքով հենասյուների 
հիմքերի համար մ3 4.4 1.940 4.77 0.00 0.00 0.000 4.769 20.99

բետոն B15 մ3 1.015 27.500 31.86

կաղապար մ2 1.600 3.500 6.39
փայտանյութ մ3 0.018 125.00 2.61

226.96732 6-5 Միաձույլ բետոնե կետային հիմքերի 
իրականացում B15 դասի բետոնով մ3 4.40 3.63 0.59 8.92 1.80 40.861 51.583
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ալյումինե փոշի կգ 0.246 1.500 0.42

օլիֆ կգ 0.027 0.833 0.03

Ընդամենը 5828.35
Վերադիր ծախսեր  13,3% 775.17
Ընդամենը 6603.52
Շահույթ 11% 726.39
Ընդամենը 7329.90

Կազմեց՝ Լ․ Գևորգյան

0.53 0.00 0.447 0.973 80.83633 15-613 Հենասյուների ներկում ալյումինե փոշով մ2 83.08 0.214
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 հազ. դրամ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 8-572-7 Էլ․ վահանակ կախովի մետաղական 
300x400x150մմ կ-տ 1.0 2.44 1.160 6.00 3.54  վահանակ հատ 1.000 15.00 17.12 17.120 26.655 26.65

2 8-525-2 Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ մոդուլային 
20Ա հատ 1.0 0.90 0.050 2.21 0.15 Ավտոմատ անջատիչ հատ 1.000 2.00 2.28 2.283 4.648 4.65

3 8-525-2 Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ մոդուլային 
10Ա հատ 4.0 0.90 0.050 2.21 0.15 Ավտոմատ անջատիչ հատ 1.000 1.50 1.71 1.712 4.077 16.31

4 8-531-1 Մագնիսական գործարկիչ միաֆազ In=20Ա 
Vc~220Վ հատ 1.0 1.51 0.080 3.71 0.24 Մագնիսական 

գործարկիչ հատ 1.000 1.000 1.14 1.141 5.097 5.10

5 8-591-1 Կոճակային անջատիչ,երկու կոճակով 10Ա հատ 1.0 0.16 0.39 0.00 Կոճակային 
անջատիչ 10Ա հատ 1.000 1.330 1.52 1.518 1.906 1.91

6 8-574-56 Էլ.փոխարկիչ 2 ուղի հատ 1.0 0.33 0.81 0.00 Էլ.փոխարկիչ 2 ուղի հատ 1.000 0.200 0.23 0.228 1.040 1.04

7 8-604-4 Ազդանշանային լամպ կանաչ հատ 1.0 0.41 0.311 1.01 0.95 Ազդանշանային 
լամպ կանաչ հատ 1.000 1.000 1.14 1.141 3.097 3.10

8 8-574-58 Աստղագիտական ծրագրավոր ժամանակի 
ռելե  PCZ-525-1 հատ 1.0 0.66 1.62 0.00 ժամանակի ռելե հատ 1.000 16.00 18.26 18.262 19.884 19.88

9 8-574-55
Էլեկտրաէներգիայի եռաֆազ հաշվիչ 
տվյալների հաղորդմամբ-МТ 114 ASWF 3P 
5(100)A 50Hz,0.4kV

հատ 1.0 0.33 0.81 0.00 եռաֆազ հաշվիչ հատ 1.000 50.000 57.07 57.068 57.880 57.88

10 8-362-1
Արտաքին լուսավորության հենասյուն 
պողպատե խողովակից Ø108x4մմ  7,5մ հատ 16.0 2.06 1.910 5.06 5.82 խողովակ մ 7.00 3.260 26.05 26.046 36.932 590.92

11 8-363-1 Լուսատուի բարձակ  Ø48x4մմ   1,8մ հատ 16.0 1.54 3.330 3.79 10.15 խողովակ մ 1.80 1.240 2.55 2.548 16.484 263.74

12 Հեղույս M16, /մանեկ․ տափօղակ հատ 16.0 0.00 0.00 Հեղույս M16, 
/մանեկ․ տափօղակ հատ 1.00 0.800 0.91 0.913 0.913 14.61

13 8-609-1  LED լուսավորության լուսատու 80W   IP66 հատ 16.00 1.490 0.86 3.66 2.62
արտաքին 
լուսավորության 
LED լուսատու, 

հատ 1.000 16.000 18.26 18.262 24.546 392.74

14 8-146-1 Մալուխ ալյումինե ջիղերով մեկուսացված 
3x16մմ2 АВВГ մ 110.0 0.182 0.13 0.45 0.39 Մալուխ 3x16մմ2 մ 1.020 0.330 0.38 0.384 1.219 134.06

15 8-146-1 Մալուխ ալյումինե ջիղերով մեկուսացված 
3x2,5մմ2 АВВГ մ 60.0 0.182 0.13 0.45 0.39 Մալուխ 3x2,5մմ2 մ 1.020 0.083 0.10 0.096 0.931 55.84

16 8-472-10 Հողանցման Էլ.լար AПВ- 1x25մմ² 
կտրվածքով մ 20.0 0.173 0.00 0.43 0.00 AПВ- 1x25մմ² մ 1.030 0.160 0.19 0.188 0.616 12.33

17 8-146-1 Ինքնասպասարկման  մեկուսացված լար 
4x16մմ2 СИП-4 մ 370.0 0.182 0.13 0.45 0.39 Մալուխ  4x16մմ2 

СИП-4 մ 1.020 0.250 0.29 0.291 1.126 416.47

18 8-373-1 Միջանկյալ կասեցման հավաքացու 
ES1500 E հատ 16.0 0.510 1.25 0.00 կասեցման 

հավաքացու հատ 1.00 3.600 4.11 4.109 5.363 85.80

19 Սեղմիչ հեռմետիկ СИП-4 հսամար Р 635 հատ 3.0 0.00 0.00 սեղմակ հատ 1.00 1.000 1.14 1.141 1.141 3.42

ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնի քաղաքի փողոցային լուսավորության աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 2

Արզնի-Բյուրեղավան մայրուղու լուսավորություն

2025թ. հուլիս ամսվա "Ինֆորմացիոն տեղեկագիր"
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 8-373-1 Միջանկյալ կասեցման հավաքացու СТ 25Р 
ВК հատ 48.0 0.510 1.25 0.00 կասեցման 

հավաքացու հատ 1.00 3.200 3.65 3.652 4.906 235.50

21 8-418-1 PVC ալիքավոր էլ.տեխնիկական խողովակ 
Ø50մմ մ 110.00 0.086 0.002 0.21 0.01  խողովակ Ø50մմ մ 1.000 0.240 0.27 0.274 0.490 53.88

22 8-418-1 PVC ալիքավոր էլ.տեխնիկական խողովակ 
Ø15մմ մ 20.00 0.086 0.002 0.21 0.01  խողովակ Ø20մմ մ 1.000 0.100 0.11 0.114 0.330 6.60

23 8-471-1 Հողանցման էլեկտրոդ պողպատե 
անկյունակ 50x50х5  2,5մ հատ 3.0 0.46 0.070 1.13 0.21 անկյունակ մ 2.50 1.150 3.28 3.281 4.626 13.88

24 8-472-2 Հողանցման պողպատաշերտ 25x4մմ մ 10.0 0.07 0.009 0.17 0.03 թիթեղ մ 1.00 0.560 0.64 0.639 0.834 8.34

25 1-961 Գրունտի մշակում ձեռքով հողանցման 
համար մ3 21.0 1.940 4.77 0.00 0.00 0.000 4.769 100.16

26 8-11 Ավազային նախապատրաստական շերտի 
իրականացում մ3 5.0 0.37 0.28 0.91 0.85 ավազ մ3 1.15 5.840 7.67 7.665 9.428 47.14

27 1-968 Գրունտի հետլիցք ձեռքով մ3 16.00 0.46 1.13 0.00 0.000 1.131 18.09

28 Շուկա Ավելորդ գրունտի բարձում և 
տեղափոխում  4կմ  տ 9.8 0.18 0.450 0.44 0.17 0.000 0.613 5.97

29 1-961 Գրունտի մշակում ձեռքով հենասյուների 
հիմքերի համար մ3 2.0 1.940 4.77 0.00 0.00 0.000 4.769 9.54

բետոն B15 մ3 1.015 27.500 31.86
կաղապար մ2 1.600 3.500 6.39
փայտանյութ մ3 0.018 125.00 2.61

103.16730 6-5 Միաձույլ բետոնե կետային հիմքերի 
իրականացում B15 դասի բետոնով մ3 2.00 3.63 0.59 8.92 1.80 40.861 51.583
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ալյումինե փոշի կգ 0.246 1.500 0.42

օլիֆ կգ 0.027 0.833 0.03

Ընդամենը 2745.65
Վերադիր ծախսեր  13,3% 365.17
Ընդամենը 3110.83
Շահույթ 11% 342.19
Ընդամենը 3453.02

Կազմեց՝ 

0.447 0.973 36.95431 15-613 Հենասյուների ներկում ալյումինե փոշով մ2 37.98 0.214

Լ․ Գևորգյան

0.53 0.00


