Պայմանագրի փաստաթղթերի ցուցակ

#Հավելվածի h/h	N/A	Վերնագիր	Tender Structure XML - Cycle 1
Կարգավիճակ	Վերջնական	Ստեղծող	Սեդա Թամամավեյան
Կցված ֆայլ :<1_c4t_11938126_1.xml >			

#Հավելվածի h/h	N/A	Վերնագիր	Գավառի համայնքապետարանի կարիքների համար տոնածառի, աստղի և արգելապատնեշի պատրաստման և տեղադրման աշխատանքների ձեռքբերում
Կարգավիճակ	Վերջնական	Ստեղծող	Սեդա Թամամավեյան
Կցված ֆայլ :<2_4-Աշխատանք ՈԱ.docx >			

#Հավելվածի h/h	N/A	Վերնագիր	, .
Կարգավիճակ	Վերջնական	Ստեղծող	Սեդա Թամամավեյան
Կցված ֆայլ :<3_4-Աշխատանք ՈԱ ru.docx >			

#Հավելվածի h/h	N/A	Վերնագիր	Procurement of works for the

			preparation and installation of a Christmas tree, star and barrier for the needs of the Gavar Municipality
Կարգավիճակ	Վերջնական	Ստեղծող	Սեդա Թամամավեյան
Կցված ֆայլ :<4_4.Ashxatanq_elektronayin eng.doc >			

#Հավելվածի հ/հ	1	Վերնագիր	Գավառի համայնքապետարանի կարիքների համար տոնածառի, աստղի և արգելապատնեշի պատրաստման և տեղադրման աշխատանքների ձեռքբերում հրավեր փոփոխված
Կարգավիճակ	Վերջնական	Ստեղծող	Սեդա Թամամավեյան
Կցված ֆայլ :<5_Հրավեր փոփոխված.rar >			

#Հավելվածի հ/հ	2	Վերնագիր	Փոփոխության մասին հայտարարություն

Կարգավիճակ	Վերջնական	Ստեղծող	Սեդա Թամամավեյան
Կցված ֆայլ :<6_5-Հայտարարություն հրավերում փոփոխության 1.docx >			

#Հավելվածի հ/հ	3	Վերնագիր	Հրավեր փոփոխված
Կարգավիճակ	Վերջնական	Ստեղծող	Սեդա Թամամավեյան
Կցված ֆայլ :<7_Հրավեր փոփոխված 2.rar >			

#Հավելվածի հ/հ	4	Վերնագիր	Պայմանագիր
Կարգավիճակ	Վերջնական	Ստեղծող	Սեդա Թամամավեյան
Կցված ֆայլ :<8_11-Պայմանագիր.pdf >			