
1,29314925

Հ/Հ

Հի
մն

ա
վո

րո
ւմ

ը

Աշխատանքների անվանումը 

Չա
փ

մա
ն 

մի
ա

վո
րը

Ծ
ա

վա
լը

Մ
իա

վո
րի

   
ա

րժ
եք

ը 
  

/հ
ա

զ.
 դ

րա
մ/

Ըն
դհ

ա
նո

ւր
 ա

րժ
եք

ը 
   

 
/հ

ա
զ.

 դ
րա

մ/

1 2 2 3 4 5 6

 ՀՀ Արմավիրի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար 
շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և 

նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում

«Արմավիր թիվ 3 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ

Ծավալաթերթ  նախահաշիվ

Քանդման աշխատանքներ

1 P23-164 Փայտե (պարկետ) հատակի քանդում մ2 493,000 0,87 427,00

2 P23-164 Լամինատե հատակի քանդում մ2 30,000 0,87 25,98

3
E1-984    
կիրառ

Հատակի գրունտային հիմքի քանդում 1 մ խորությամբ և դուրսբերում մ3 313,000 8,04 2516,55

4
46-119
46-120

Բետոնե հատակների քանդում մ2 310,000 0,32 97,76

5 P23-166 Հին կերամիկ սալերից հատակների քանդում մ2 86,000 0,68 58,53

6 P13-5 Հախճասալի քանդում պատերից մ2 99,000 0,96 94,78

7 P23-151 10սմ հաստությամբ միջնորմների քանդում մ2 184,800 1,29 239,18

8 P11-223 Գաջե սվաղի քանդում պատերից ու շեպերից մ2 1325,60 1,50 1988,23

9 P11-224 Գաջե սվաղի քանդում  առաստաղից մ2 536,00 1,63 872,35

10 E46-93 Կախովի առաստաղի քանդում մ2 10,000 1,51 15,07

10 P11-225 Ց/ավազե սվաղի քանդում պատերից մ2 433,80 1,24 539,90

11
46-119                 
46-120         

k=9         
Ց/ավազե հարթաշերտի քանդում 70-100մմ հաստությամբ մ2 560,0 1,31 735,92
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12 P5-42 Պլաստմասե և փայտե շրիշակների քանդում մ 414,000 0,02 7,96

13 P23-166 Մամլոգրանիտե շրիշակների  քանդում մ2 51,000 0,68 34,71

14
18-230
գ=0.6      
գ=0.7

Ջեռուցման կաթսայի, ջրատաքացուցիչի, բաքի, սպլիտի ապամոնտաժում հատ 2 19,18 38,37

15 P23-174 Մ/պլաստե դռների տեղահանում մ2 2,000 1,85 3,69

16 P23-173 Մ/պլաստե պատուհանների տեղահանում մ2 6,000 2,96 17,74

17 P7-47 Պլաստմասե պատուհանագոգերի քանդում հատ 8 0,54 4,34

18 P19-70 Զուգարանակոնքի  ապամոնտաժում հատ 10 0,98 9,76

19 P19-69 Լվացարանի  ապամոնտաժում հատ 17 0,79 13,40

20 P17-140 Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում կգ 26,000 0,02 0,50

21 P19-1 Հին ջեռուցման խողովակաշարի ապամոնտաժում մ 80,000 0,54 43,21

22 P19-53 Կոյուղու թուջե և պոլիպրոպիլենե խողովակաշարի ապամոնտաժում մ 81,000 1,36 110,10

23 P18-8 Օդափոխության հորանների ապամոնտաժում /թիթեղյա/ 182գմ /20x20x25/սմ մ2 0,400 0,70 0,28

24 P19-1 Հին ջրի  խողովակաշարի ապամոնտաժում մ 55,000 0,54 29,70

25 P9-26 Բազրիքների ապամոնտաժում մ 15,000 0,75 11,18

26
9-94       
գ=1.6              
գ=1.7

Արևային պանելների մետաղական կարկասի ապամոնտաժում և մոնտաժ տն 0,500 93,94 46,97

27 E8-194 Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /հորիզոնական / մ2 312,000 1,80 562,82

28
C310-13       
տ.մ.կ29

Շին աղբի  բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5կմ  տն 284,800 3,25 926,58
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Նորոգման աշխատանքներ

29
E10-102      
կիրառ

Պլաստմասե  պատուհանագոգերի տեղադրում  մ2 7,900 2,21 17,44

30 Շուկա Պատուհանագոգի արժեքը 250մմ գմ 22,800 2,94 67,04

31 26-43 Արտաքին մետաղական դռան ուժեղացում ջերմամեկուսիչով մ3 0,525 37,68 19,78

32 Շուկա Նոր մետաղոպլաստե դռների տեղադրում մ2 30,000 82,17 2465,23

33 Շուկա Նոր թերմոալյումինե  դռների տեղադրում  մ2 7,000 126,40 884,81

34 Շուկա Նոր մետաղոպլաստե  պատուհանների տեղադրում  (բացվող մաս) մ2 36,300 31,88 1157,12

35 E46-55 Անցքերի բացում 100 մմ առաստաղին տեղ 26 1,90 49,31

36 P11-178 Պատերի լավորակ գիպսոնիտե սվաղ մ2 1413,0 5,21 7363,02

37 E8-169 10սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք բետոնացմամբ մ2 262,800 4,50 1183,35

38 E8-150 Անցքերի բետոնացում B-15 դասի մանրահատիկ բետոնով մ3 5,256 47,27 248,43

39 E8-59 Շարվածքի ամրանավորում Ac-1 տն 0,526 412,71 216,92

40 P11-126 Ներքին պատերի լավորակ  ց/ավազե սվաղ ցանցով BP  d=4,0մմ, բջիջը 100x100մմ մ2 576,600 2,25 1298,69

41 P14-372 Պատերի և շեպերի բ/որակ յուղաներկում համատարած մածկապատումով մ2 97,000 2,42 234,91

42 P14-418
Պատերի և շեպերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած 
մածկապատումով մ2 1385,000 2,41 3334,23

43 P14-419 Առաստաղի  լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով մ2 573,000 2,61 1493,79

44 P13-133 Պատերի երեսպատում հախճասալով մ2 505,000 10,25 5175,37

45 E34-390 Կախովի առաստաղների տեղադրում պլաստմասե ամստրոնգ շերտաձողերով  մ2 112,000 13,43 1503,90

46
15-327   
կիրառ

Առաստաղի երեսպատում 9,5մմ հաստությամբ գիպսոկարտոնից 60մմ 
ստատներով մ2 570,000 5,43 3094,55
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47 P11-187 Առաստաղի քսահարթում գիպսոնիտով մ2 570,000 3,14 1792,34

48
E11-55           
11-56         
գ=2

30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ մ2 700,000 1,55 1085,35

49 E11-55            Հատակների ինքնահարթեցնող շերտ 10մմ հաստությամբ  Ceresit CN68 մ2 159,000 6,20 985,27

50 E11-221 Մամլոգրանիտե հատակի և շրիշակների պատրաստում 600x600մմ մ2 184,200 15,57 2867,45

51 E11-92 Վինիլային հատակի պատրաստում 2մմ հաստությամբ մ2 488,000 13,75 6708,22

52 E11-92 Վինիլային հատակի պատրաստում 4մմ հաստությամբ մ2 80,000 18,60 1487,82

53 E11-273 МДФ շրիշակների տեղադրում 80մմ մ 426,000 1,74 739,76

54 E11-135 Աստիճանավանդակի  երեսպատում չսահող կերամիկ սալերով մ2 7,000 10,60 74,23

55 E7-735
Պատրաստի ալյումինե բարձրորակ պրոֆիլներից աստիճանաբազրիքների 
մոնտաժում, ներառյալ օժանդակ դետալները և ամրակները հ-1,2 մ

·մ 15,0 25,95 389,23

56
Փոքր վերելակային հարթակ՝ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների 
համար, ուղղահայաց վերելակային հարթակ

կ-տ 1 5801,80 5801,80

Արտաքին քանդման և վերականգման  աշխատանքներ

1 E27-33      Ասֆալտաբետոնե  ծածկույթի քանդում 0.1մ   մ3 12,500 5,74 71,70

2 27-36 Բետոնե եզրաքարերի քանդում բետոնահիմքով մ 220,000 1,40 308,91

3 E1-1146 Տարածքի հարթեցում էքսկավատորով մ2 1750,000 0,26 450,22

4
9-122    
գ=0.6          
գ=0.7

Հին մետաղական ցանկապատերի ապամոնտաժում տն 4,000 61,33 245,31

5
ПГ                  

Т.Ч.П.1.3 
Ц №-3

Ապամոնտաժված նյութերի բարձում ավտոմեքենա, տեղափոխում  5կմ և 
բեռնաթափում

տն 4,00 14,63 58,52

6
C310-13       
տ.մ.կ29

Շին աղբի  բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ  տն 270,000 4,84 1305,46

7 27-78 150x300մմ բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով գմ 375,000 7,60 2850,89

8
E27-173      
E27-174 

խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ մ2 270,000 1,59 429,44



1 2 2 3 4 5 6

9 E27-138 Բիտումի տարածում մ2 270,000 0,53 143,63

10
E27-169  
E27-172     

Մայթի մանրահատիկ  ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ 
հաստությամբ  մ2 270,000 5,54 1495,04

11
E27-43

Երթևեկելի մասի խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ մ2 50,000 1,70 85,06

12 E27-138 Բիտումի տարածում մ2 50,000 0,53 26,60

13
27-164а
27-165а

Երթևեկելի մասի խոշորահատիիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի 
պատրաստում 6սմ հաստությամբ մ2 50,000 5,59 279,32

14 27-164б
Երթևեկելի մասի մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի 
պատրաստում 4սմ հաստությամբ մ2 50,000 4,12 206,00

15 E1-1592 Բուսահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա մ3 156,000 10,47 1633,96

16 C310-35 Բուսահողի տեղափոխում 15 կմ-ից տն 171,600 3,95 678,49

17 E48-168 Բուսահողի փռում ձեռքով մ2 780,000 0,58 455,51

18 E48-214 Սիզամարգերի տեղադրում մ2 780,000 0,20 155,80

19 E11-6 Տոփանված խճի շերտի իրականացում հատակի տակ  10սմ հաստությամբ մ3 61,500 17,29 1063,40

20 E6-16 B15 դասի ե/բ հատակի իրականացում 10 սմ՝ ամրանավորումմով մ3 61,500 51,43 3163,22

21 Շուկա Ամրանի  արժեքը Ø6 A240c դասի տն 1,365 318,53 434,80

22 Շուկա Բետոնի մշակում քսահարթիչ մեքենայով մ2 615,000 2,07 1275,69

23
E11-55           
11-56         
գ=2

30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ մ2 615,000 1,55 953,56

24 E11-201
Ռետինե գունավոր հատակ 15մմ 1-3մմ գրանուլներով միաձուլված ռետինե ծածկույթ  
գծանշումով մ2 615,000 19,73 12135,47

Ցանկապատ

25 E1-966 Փոսի քանդում ձեռքով մ3 54,000 11,74 634,16

26 8-11 Հիմքերի տակ խճե նախապատրաստական շերտի իրականացում մ3 6,000 11,72 70,32
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27 E1-969 Բնահողի ետլիցք ձեռքով մ3 27,000 1,79 48,42

28 1-723-71 Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա ձեռքով մ3 27,000 2,07 56,01

29 C310-13 Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ տն 48,600 3,56 172,95

30 E6-5 Միաձույլ ե/բ կետային  հիմքերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից  մ3 21,000 65,93 1384,44

31 Շուկա Ամրանի  արժեքը Ø16 A500c դասի տն 0,190 415,31 78,91

32 9-46    Մետաղական ցանկապատի պատրաստում տն 7,848 194,32 1525,03

33 Շուկա 80x80x3.5մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը գմ 360,000 4,10 1476,08

34 Շուկա 40x30x2մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը գմ 1056,000 0,82 863,17

35 Շուկա 20x20x1,8մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը գմ 2280,000 0,44 995,52

36
13-121                

գ-2
Մետաղական մասերի նախաներկում
ГФ-021 ներկով (2 անգամ) մ2 420,000 0,27 114,44

37 15-614 Մետաղական մասերի  ներկում հակակոռոզիոն ներկով   (2շերտ) մ2 420,000 1,66 697,44

38 9-29
Գոյություն ունեցող պատերի ծածկում КП-8 տեսակի 0.5մմ հաստությամբ 
գունավոր պրոֆիլավորված թիթեղի մ2 50,000 12,79 639,50

39 46-98 Ասբոշիֆերե տանիքածածկույթի քանդում մ2 550,000 0,31 172,12

40
8-300          
գ=0.8

Տանիքի կարկասի փայտե էլեմենտների ապամոնտաժում մ3 25,000 38,81 970,25

41
P23-77          

C310-13     
տ.մ.կ29

Շին աղբի իջեցում տանիքից, բարձում և տեղափոխում 13կմ տն 7,500 7,42 55,65

42 P8-300 Տանիքածածկույթի տակ փայտամածի պատրաստում մ3 25,000 257,92 6447,97

43 10-203 Կավարամածի հակահրդեհային պաշտպանություն մ2 25,000 0,45 11,20

44 9-24
Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ գունավոր  պրոֆիլավոր 
թիթեղից КП-21-0,50մմ մ2 550,000 7,59 4172,95

45 9-24 Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ գունավոր  թիթեղից մ2 100,000 5,25 524,74
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46 12-280 Ջրհավաքների պատրաստում 0,5մմ հարթ գունավոր թիթեղից մ 100,000 7,25 724,51

47
12-283  
կիրառ

Ձյան արգելքների տեղադրում գմ 78,000 4,35 339,24

48 P8-191 Ջրահեռացման  գունավոր խողովակների տեղադրում Ø-100մմ Ï-ï 8 43,72 349,75

49 Շուկա
Մետաղական հակահրդեհային աստիճանավանդակի տեղադրում П1-2 տեսակի 
(ГОСТ Р 53254-2009)

գմ 9,000 50,12 451,10

50 P13-33 Արտաքին պատերի երեսպատի   լվացում ջրով մ2 726,000 0,30 217,78

51 P14-321 Ֆասադային ներկի մաքրում մ2 20,000 0,66 13,12

52
12-280
գ-0.6

Արտաքին թիթեղի պատուհանագոգերի ապամոնտաժ մ2 5,000 0,89 4,43

53 P8-186 Ջրհորդան հին խողովակաշարի քանդում գմ 30,000 0,16 4,93

54
9-50 գ=0.6                 

գ=0.7
Հովհարների ապամոնտաժում տն 0,050 122,49 6,12

55 P23-166 Բազալտե երեսպատի քանդում հարթակներից և աստիճանավանդակներից մ2 10,000 0,68 6,81

56 13-263 Հին ներկի մաքրում մետաղական բազրիքների վրայից մ2 5,000 0,51 2,55

57 E15-1
Շենքի պատերին բազալտե սալիկներով երեսպատում 3սմ, 
BP  d=4,0մմ, բջիջը 100x100մմ մ2 77,000 34,51 2657,18

58 E15-77
Շենքի արտաքին հարթակների, աստիճաններ  բազալտի երեսպատում 
3սմ հաստությամբ մ2 13,000 20,26 263,38

59
P11-49 
կիրառ․   

Բազալտե երեսպատ սալիկների հղկում, մաքրում մ2 90,000 0,68 60,99

60 E15-300 Պատերի և շեպերի բ/որակ  ց/ավազե սվաղ ցանցով вр4 10սմ քայլով մ2 150,000 5,64 845,27

61
P14-345  
P14-380

Արտաքին պատերի և շեպերի ֆասադային ներկում մածկապատումով մ2 150,000 1,21 180,76

62 Շուկա Բազալտե պատուհանագոգի արժեքը 25մմ գմ 15,000 4,15 62,19

63 E11-11 Թեքահարթակի իրականացում B15 դասի բետոնից մ3 7,000 50,06 350,39

64 E15-77 Թեքահարթակի  բազալտի երեսպատում 3սմ հաստությամբ մ2 2,000 20,26 40,52
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65 P25-17
Թեքահարթակի ճաղաշարերի պատրաստում մետաղաղական 
կոնստրուկցիաներից

տն 0,150 114,24 17,14

66 Շուկա 50x30x2.5մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը գմ 8,000 1,16 9,31

67 Շուկա 40x40x3մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը գմ 16,000 1,41 22,63

68 Շուկա 20x20x2մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը գմ 48,000 0,49 23,29

69 E6-19
Բետոնե աստիճանների և հարթակների իրականացում B15 դասի 
բետոնից մ3 8,000 59,13 473,05

70 P25-17
Շենքի արտաքին հարթակներում և աստիճանավանդակներում 
բազրիքների պատրաստում

տն 0,450 114,24 51,41

71 Շուկա 50x30x2.5մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը գմ 25,000 1,16 29,11

72 Շուկա 40x40x3մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը գմ 45,000 1,41 63,64

73 Շուկա 20x20x2մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը գմ 150,000 0,49 72,77

74 15-614 Մետաղական մասերի  ներկում հակակոռոզիոն ներկով   (2շերտ) մ2 5,000 1,66 8,30

75 E12-280
Մանր ծածկույթների սարքվածք(հոսնոցներ, քիվեր, օդափոխության հորաններ, 
ձեղնալուսամուտ) 0,5մմ հաստությամբ ներկված ցինկապատ թիթեղից մ2 180,000 5,59 1006,41

Հովար 2-2,0մ հատ 2

76 9-50 Հովարների մետաղական ֆերմաների իրականացում, 40x30x2մմ խողովակներից տն 0,097 223,60 21,76

77 Շուկա 40x30x2մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը գմ 48,200 0,82 39,40

78 15-762 Հովհարի ծածկույթի պատրաստում պոլիկարբոնատից մ2 8,000 7,66 61,27

79 Շուկա Խարսխային հեղյուս ք-16, Լ-300 մմ հատ 16 0,22 3,53

80 15-614 Մետաղական մասերի  ներկում հակակոռոզիոն ներկով   (2շերտ) մ2 6,748 1,66 11,21

81 E12-280 Պիպերի երեսպատում հարթ գունավոր ցինկապատ թիթեղից 150x150 մ2 50,000 12,75 637,72
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Բակային խաղասարքերի տեղադրում

95 Շուկա Զսպանակով ճոճանակ կոմպլ 4 208,01 832,05

93 Շուկա Տաղավար կոմպլ 2 933,04 1866,08

94 Շուկա Ավազահարթակ կոմպլ 2 490,76 981,53

0,140

10,500

82 P25-17
Տանիքի արգելաճաղերի պատրաստում մետաղաղական 
կոնստրուկցիաներից

տն 0,207 114,32 23,66

83 12-283 Տանիքի արգելաճաղերի տեղադրում գմ 200,000 0,21 42,73

84 շուկա
Ջրահեռացման առվակ պլատտիկ , պողպատե ցանց ցինկապատ , դաս 
A15 1000x80x96 մմ

գմ 100,000 8,61 860,98

85 12-289 Տանիքի գոլորշիամեկուսիչ շերտ 1 շերտ իզոգամից մ2 550,000 1,89 1039,10

86 12-288-1 Խարամի ջերմոմեկուսիչ շերտի պատրաստում 100մմ հաստությամբ մ3 55,000 9,62 529,16

87 E22-121 Կոյուղու ծալքավոր խողովակների տեղադրում   Ф160մմ, փորձարկումով գմ 90,000 3,65 328,08

Կոյուղու կլոր ե/բ դիտահորներ 7 հատ

88 E23-109
Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի  պատրաստում D1500մմ  
ծածկի սալով /7հատ/ մ3 153,82 1615,1110,500

89 Շուկա Թուջե մտոց Ñ³ï 95,56 668,91

90 E9-46 Հորի մետաղական աստիճանի տեղադրում տն 588,25 41,18

7

0,070

91 E6-84 Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր տն 0,71 0,10

92 E15-614 Մետաղական աստիճանների և ամրացնող դետալների  յուղաներկում 2 շերտ մ2 1,71 17,96
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97 Շուկա Սահարան կոմպլ 3 415,65 1246,96

Շղթաներով ճոճանակ կոմպլ

98 Շուկա Փոքրիկ տարզան կոմպլ 1 454,80 454,80

96 Շուկա 4 431,52 1726,09

Ոռոգման համակարգ

24 E16-185 Ոռոգման ռոտորային ջրցան ցնցուղների տեղադրում կոմպլ. 6 6,65 39,89

7 E22-117 ՊԷ  խողովակների տեղադրում   d=32x2,0մմ, փորձարկումով գմ 50,0 0,60 30,00

7 E22-117 ՊԷ  խողովակների տեղադրում   d=25x1,8մմ, փորձարկումով գմ 100,0 0,56 56,29

7 E22-117 ՊԷ  խողովակների տեղադրում   d=20x2,0մմ, փորձարկումով գմ 30,0 0,55 16,58

8 E16-237 Մեխանիկական ջրի թայմեր   հատ 1 16,82 16,82

9 Շուկա Սոլենոիդ (Solenoid valve) հատ 3 12,50 37,49

10 Շուկա Տուփ Valve box հատ 2 2,21 4,41

11 E16-237 Անձրևի սենսոր հատ 1 37,40 37,40

12 E18-213 Զտիչ  (120 mesh) d-32մմ հատ 1 7,88 7,88

13 E16-255 Ճնշման կարգավորիչ հատ 1 13,43 13,43

14 E16-237 Հետադարձ փական հատ 1 7,19 7,19

15 22-365 ՊԷ ձևավոր մասեր d=20-32 հատ 75 2,29 171,74
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Ներքին ջրամատակարարում

1 E16-263  
Խմելու ջրի պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR d=32x5,4 
սառը ջրի համար, փորձարկումով

մ 20,0 5,13 102,68

2 E16-262
Խմելու ջրի պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում  PPR d=25x4,2 
սառը ջրի համար,  փորձարկումով

մ 40,0 3,72 148,95

3 E16-262
Խմելու ջրի պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում  PPR d=25x4,2 
տաք ջրի համար,  փորձարկումով

մ 40,0 4,13 165,12

4 E16-261  
Խմելու ջրի պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR d=20x3,4 
սառը ջրի համար, փորձարկումով

մ 50,0 4,20 210,16

5 E16-261  
Խմելու ջրի պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR d=20x3,4 
տաք ջրի համար, փորձարկումով

մ 40,0 4,66 186,24

6 22-365 Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր d=20-32 հատ 79 1,44 113,53

Ներքին կոյուղի

7 E.16-34
Պոլիվինիլքլորդե     կոյուղու խողովակների տեղադրում  Ø110մմ 
/փորձարկումով/

մ 45,0 2,91 130,73

8 E16-33
Պոլիվինիլքլորդե  կոյուղու խողովակների տեղադրում  Ø50մմ   
/փորձարկումով/

մ 35,0 1,91 66,88

9 22-365 Պոլիվինիլքլորիդե  ձևավոր մասեր Ø50մմ հատ 25 2,00 49,89

10 22-365 Պոլիվինիլքլորիդե  ձևավոր մասեր Ø110մմ հատ 27 2,29 61,82

11 Շուկա Խողովակների ձայնամեկուսացում  Ø50-100մմ մ 80,0 0,44 35,28

12 E46-55 Անցքերի բացում 100 մմ առաստաղին տեղ 10 1,90 18,97

13 E16-69 Պողպատե պատյանի տեղադրում պատերում D=100մմ մ 3,600 6,32 22,74

14 Շուկա Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքերի ջրի միացման համար 0,5մ 1/2 դույմ հատ 35,0 1,29 45,02
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Սանիտարական սարքեր

15 E17-28 Լվացարանի տեղադրում հատ 2 22,29 44,58

17 E17-28 Մանկական լվացարանի մոնտաժում հատ 12 26,70 320,41

18 E17-84 Խոհանոցային լվացարանի մոնտաժում հատ 6 29,56 177,38

19 E17-61 Հաշվանդամների զուգարանակոնքի տեղադրում հատ 1 56,72 56,72

20 E17-61 Մանկական զուգարանակոնքի տեղադրում հատ 10 39,57 395,72

21 E17-61 Զուգարանակոնքի տեղադրում հատ 2 50,59 101,19

22 E17-7       Լոգատաշտի մոնտաժում հատ 4 91,19 364,76

23 E17-37 Հոսակի տեղադրում   Ø50մմ հատ 5 11,96 59,82

24 E17-53 Ցնցուղի տեղադրում հատ 4 15,88 63,52

16 E17-53 Լվացարանի ծորակ-խառնիչի տեղադրում  հատ 20 9,63 192,62

Ջեռուցում

1 E118-81 Գոյություն ունեցող ջեռուցման գազային կաթսաի մոնտաժում ծխատարով կոմպ 2 23,90 47,79

2 E18-230 Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ բաք 150 լ, կախիչով կոմպ 4 231,37 925,48

3 E16-66 Գազի խողովակ 3/4՛՛ 700մմ 2հատ գմ 1,400 2,35 3,29
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4 E18-212 Զտիչի տեղադրում 1 ՛՛ հատ 6 13,52 81,12

5 E18-212 Զտիչի տեղադրում 3/4 ՛՛ հատ 2 8,91 17,83

6 Շուկա նիպել 3/4՛՛ հատ 1 1,62 1,62

7 E16-134 Գնդային փական 1/2 ՛՛ հատ 2 6,92 13,83

8 E16-134 Գնդային փական 3/4 ՛՛ հատ 2 8,88 17,75

9 E16-134 Գնդային փական 1՛՛ հատ 2 10,84 21,68

10 E16-134 Գնդային փական 1 1/4 ՛՛ հատ 2 12,72 25,45

10 E16-134 Գնդային փական 2՛՛ հատ 10 15,66 156,65

11 E18-112 Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում  500*97 էկմ 5,6 1,04 5,80

11 Շուկա Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը H=500մմ սեկց 20 5,88 117,61

12 E16-134 Մարտկոցի անկյունային փական Ø20մմ հատ 4 7,61 30,43

13 Շուկա Մարտկոցների կոմպլեկտ հատ 4 2,65 10,58

14 Շուկա նիպել 1՛՛ հատ 12 1,76 21,17

15 Շուկա նիպել 1 1/4 ՛՛ հատ 14 1,91 26,76

16 Շուկա նիպել 3/4՛՛ հատ 1 1,62 1,62

17 Շուկա Անցում ամերիկանկա 20*1/2 ՛՛ հատ 2 0,88 1,76

18 Շուկա Անցում ամերիկանկա 25*3/4 ՛՛ հատ 2 1,18 2,35

19 Շուկա Անցում ամերիկանկա 32*1՛՛  հատ 2 2,65 5,29

20 Շուկա Անցում ամերիկանկա 40*1 1/4 ՛՛ հատ 2 4,12 8,23
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21 E16-261      
Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR  d=20x3.0մմ                                 
/լվացումով և փորձարկումով/

գմ 40,00 4,40 176,07

22 E16-262      
Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR  d=25x3.25մմ                           
/լվացումով և փորձարկումով/

գմ 20,00 4,02 80,41

23 E16-263      
Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR  d=32x4.0մմ  /լվացումով և 
փորձարկումով/

գմ 10,00 3,90 38,97

24 E16-264      
Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR  d=40x5.0մմ                                   
/լվացումով և փորձարկումով/

գմ 10,00 6,25 62,52

25 Շուկա Խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով Ø20մմ գմ 10,0 0,16 1,62

26 Շուկա Խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով Ø25մմ գմ 10,0 0,21 2,06

27 Շուկա Խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով Ø32մմ գմ 20,0 0,26 5,29

28 Շուկա Խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով Ø40մմ գմ 40,0 0,32 12,94

29 Շուկա Մետաղական լար կգ 3,0 0,53 1,58

30 Շուկա Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր Ø20-32մմ հատ 101 0,12 11,88

31 Շուկա Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր Ø40 հատ 15 0,44 6,62

Հակահրդեհային ցանց 

1 10-742-6 Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ DHI_HY-1022 հատ 1 194,03 194,03

2 Շուկա Երկլարանի գծի վերահսկիչ հատ 1 26,22 26,22

3 Շուկա Հասցեային ռելեային բլոկ հատ 2 12,20 24,39

4 8-125-4 Պահուստային սնուցման աղբյուր հատ 2 41,41 82,81

5 8-122-1 Մարտկոց 7ԱԺ հատ 2 10,25 20,50
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6 10-743-2 Ծխի հասցեային ազդասարք   DHI-HY-1301 հատ 26 13,18 342,63

7 10-743-2 Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք    DHI-HY-1200 հատ 3 10,12 30,36

8 10-743-2 Համակցված լուսաձայնային ազդարար (ներսի  ) DHI-HY-1500 հատ 3 8,15 24,45

9 Շուկա Հասցեային մուտք/ելք մոդուլ հզոր ելքով (հիմքի հետ) / DHI-HY-1410E հատ 9 11,68 105,09

10 Շուկա Հասցեային մեկուսիչ մոդուլ (հիմքի հետ  ) DHI-HY-1431 հատ 2 0,59 1,18

11 8-417-9 Ճկախողովակի տեղադրում Ф20մմ գմ 220,000 0,32 71,48

12 10-54-11 UL վկայագրված հրդեհի ազդանշանի մալուխ   2X18AWG(1.0MM) գմ 170,00 0,63 106,51

13 10-54-11 UL վկայագրված հրդեհի ազդանշանի մալուխ   2X16AWG(1.5MM) գմ 50,00 0,54 26,98

14 10-384-26 4 MP Ցանցային տեսախցիկ ներքին կիրառման hատ 5 104,26 521,28

15 10-384-26 5 MP Ցանցային տեսախցիկ  արտաքին կիրառման hատ 2 104,26 208,51

16 Շուկա Ջրակայուն միացման տուփ-ամրակ / Ալյումինե  / IP66 հատ 4 1,76 7,06

17
10-377-6   
կիրառելի

Ցանցային տեսաձայնագրող սարք 16 մուտք հատ 1 164,15 164,15
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18 Շուկա Կոշտ սկավառակ HDD 2TB 24/7 հատ 2 29,80 59,60

19 10-54-4 8 մանրաթելով օպտիկական մալուխ գմ 25,00 0,95 23,64

20 10-54-4 Մալուխ / Cable UTP Cat6 գմ 40,00 1,17 46,82

21 8-417-9 Ճկախողովակ 25մմ չհրկիզվող գմ 65,000 0,38 24,94

Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ

1. Էլեկտրական վահան ԲՎ հատ

1 21-54 Մետաղական արկղի տեղադրում 700x500x200 մմ չափսերի, IP44100 հատ 1 130,92 130,92

2 8-525-3 Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3P, TM100A, 25 kA Ñ³ï 1 1,29 1,29

3 8-525-2 Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3P, C50A, 10 kA Ñ³ï 1 18,85 18,85

4 8-525-1 Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B25A, 6 kA Ñ³ï 5 5,52 27,60

5 8-525-1 Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B16A, 6 kA Ñ³ï 6 5,28 31,65

6 8-525-1 Դիֆ. Ավտոմատ` միաբևեռ 25 Ա 30մԱ Ñ³ï 1 7,66 7,66

2. Էլեկտրական վահան ԽՎ1

7 8-612-8 Պլաստիկ արկղի տեղադրում 24 մոդուլի հատ 1 50,14 50,14
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8 8-525-2 Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3P, C50A, 25 kA Ñ³ï 1 21,93 21,93

9 8-525-1 Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B25A, 6 kA Ñ³ï 18 5,52 99,37

10 8-525-1 Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B16A, 6 kA Ñ³ï 12 5,28 63,30

11 8-525-1 Դիֆ. Ավտոմատ` միաբևեռ 25 Ա 30մԱ Ñ³ï 4 7,66 30,66

Էլեկտրական վահան ԽՎ1

12 8-612-8 Պլաստիկ արկղի տեղադրում 24 մոդուլի հատ 1 35,44 35,44

13 8-525-2 Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3P, C50A, 6 kA Ñ³ï 1 16,05 16,05

14 8-525-1 Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B25A, 6 kA Ñ³ï 2 5,52 11,04

15 8-525-1 Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B16A, 6 kA Ñ³ï 3 5,28 15,83

16 8-525-1 Դիֆ. Ավտոմատ` միաբևեռ 25 Ա 30մԱ Ñ³ï 1 7,66 7,66

Էլեկտրական վահան ԽՎ 2

17 8-612-5 Պլաստիկ արկղի տեղադրում 8 մոդուլի հատ 1 17,53 17,53

18 8-525-1 Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B25A, 6 kA Ñ³ï 1 5,52 5,52

19 8-525-1 Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B16A, 6 kA Ñ³ï 2 5,28 10,55

20 8-525-1 Դիֆ. Ավտոմատ` միաբևեռ 25 Ա 30մԱ Ñ³ï 1 7,66 7,66
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Մալուխ

21 8-149-1 Մալուխի անցկացում  պղնձե-3x1.5մմ ВВГнг LS գմ 550,000 0,68 374,32

22 8-149-1 Մալուխի անցկացում պղնձե-3x2.5մմ ВВГнг LS գմ 550,000 0,91 499,52

23 8-149-1 Մալուխի անցկացում պղնձե-3x4մմ ВВГнг LS գմ 200,000 1,27 253,04

24 8-149-2 Մալուխի անցկացում պղնձե-3x6մմ ВВГнг LS գմ 11,47

25 8-149-2 Մալուխի անցկացում պղնձե-5x16մմ ВВГнг LS գմ 15,000 16,86 252,87

26 8-149-2 Մալուխի անցկացում պղնձե-5x25մմ ВВГнг LS գմ 35,000 23,83 833,98

6,27 188,20

27 Շուկա Մալուխային ծայրակալներ լրակ․ 5 1,76 8,82

Լուսատեխնիկական սարքավորումներ

12,39 123,94

28 8-603-1 Լուսադիոդային լուսատուների ներառաստաղային տեղադրում  40Վտ 600x600x30 հատ 60 10,71 642,50

29 8-603-1 Լուսատու  լուսադիոդային 9 Վտ,  Ø120մմ հատ 30

30 8-620-1
Լուսատու վթարային , ակումուլյատորային մարտկոցով, ոչ մշտական 
ներգործությամբ 12 Վտ 

հատ 18 12,25 220,44

31 8-620-1 Լուսատու պատի 15Վտ հատ 10

32 8-603-1 Ցուցատախտակ  <<ԵԼՔ>>                                                                             հատ 9 24,67 222,07
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Ընդամենը 145958,08

ԱԱՀ 20% 29191,62
Ընդամենը նախահաշվով 175149,69

Կազմեց՝                                            Գ․ Հակոբյան

0,22 5,51

1,77 70,81

33 Շուկա Միացման տուփ ø80x80x45մմ հատ 25

40 2,22 88,74

34 Շուկա Վարդակի տուփ ø68x40մմ հատ 140 0,26 37,05

35 8-591-6 Վարդակ միաֆազ եզակի 16Ա ներկառուցվող հատ 40

Անցքերի բացում պատերում 40x40մմ տեղ 150 0,53 79,64

36 8-591-6 Վարդակ միաֆազ կրկնակի 16Ա ներկառուցվող  հատ 40 2,26 90,40

37 8-591-1 Մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում ներքին տեղադրման հատ

40 21-66 Օդամուղ պատի, M 100/4", 18 BT,  190 խմ/ժ, 3 մմ ջրի սյուն հատ 4 16,27 65,06

38 8-591-10 Երկստեղնավոր անջատիչների  տեղադրում ներքին տեղադրման 10Ա հատ 8 2,91 23,29

39 E46-51


