
1,29314925

№ 
п/п

Наименование работ и затрат

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

К
ол

ич
ес

тв
о

О
бщ

ая
 с

то
им

ос
ть

 
ед

ин
иц

ы
, т

ы
ся

ча
 д

ра
м

О
бщ

ая
 с

то
им

ос
ть

, т
ы

ся
ча

 
др

ам

1 2 3 4 5 6

Проведение обмеров зданий, разработка ведомостей объёмов работ, дефектных 
актов и сметной документации для ремонта двух (2) детских садов Армавирской 

области Республики Армения.

НКО «Детский сад № 3 города Армавир»

Объем лист-смета

Снос деревянного пола

Демонтажные работы

1 м2 493,000 0,87 427,00

2 Снос ламинированного пола м2 30,000 0,87 25,98

3
Разработка грунта под полы вручную на глубину 1 м с последующим 
вывозом м3 313,000 8,04 2516,55

4 Снос бетонных полов м2 310,000 0,32 97,76

5 Демонтаж полов из старой керамической плитки м2 86,000 0,68 58,53

6 Демонтаж керамической плитки стен м2 99,000 0,96 94,78

ОБЪЕКТ № 003-26
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7 Снос перегородок толщиной 10 см м2 184,800 1,29 239,18

8 Снятие штукатурки со стен м2 1325,60 1,50 1988,23

9 Снос штукатурки с потолка м2 536,00 1,63 872,35

10 Снос подвесного потолка м2 10,000 1,51 15,07

10 Снос цементно-песчаной со стен м2 433,80 1,24 539,90

11 Разборка цементно-песчаной стяжки толщиной 70-100 мм м2 560,0 1,31 735,92

12 Снос пластиковых и деревянных плинтусов м 414,000 0,02 7,96

13 Снос прессованных гранитных плинтусов м 51,000 0,68 34,71

14 Демонтаж отопительного котла, водонагревателя, бака, сплит-системы шт 2 19,18 38,37

15 Демонтаж металлопластиковых дверей м2 2,000 1,85 3,69

16 Демонтаж пластиковых окон м2 6,000 2,96 17,74

17 Демонтаж пластиковых подоконников шт 8 0,54 4,34
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18 Разборка унитаза шт 10 0,98 9,76

19 Демонтаж раковины шт 17 0,79 13,40

20 Демонтаж радиаторов отопления кг 26,000 0,02 0,50

21 Демонтаж старого теплотрассы м 80,000 0,54 43,21

22 Демонтаж чугунных и полипропиленовых канализационных трубопроводов м 81,000 1,36 110,10

23 Демонтаж вентиляционных шахт 182м /20х20х25/см м2 0,400 0,70 0,28

24 Демонтаж старого водопровода м 55,000 0,54 29,70

25 Демонтаж перила м 15,000 0,75 11,18

26 Демонтаж и монтаж металлического каркаса солнечных панелей т 0,500 93,94 46,97

27 Строительство и снос террасы /горизонтальной/ м2 312,000 1,80 562,82

28 Погрузка строительного мусора в самосвалы и вывоз его на расстояние 5км т 284,800 3,25 926,58
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Ремонтные работы

29 Установка пластиковых подоконников м2 7,900 2,21 17,44

30 Стоимость подоконника 250мм. м 22,800 2,94 67,04

31 Утепление наружной металлической двери теплоизоляционным материалом м3 0,525 37,68 19,78

32 Монтаж новых металлопластиковых дверей м2 30,000 82,17 2465,23

33 Установка новых термоалюминиевых дверей м2 7,000 126,40 884,81

34 Установка новых металлопластиковых окон (открывающаяся створка) м2 36,300 31,88 1157,12

35
Отверстия в потолке 100 мм

точка 26 1,90 49,31

36 Качественная гипсовав штукатурка для стен м2 1413,0 5,21 7363,02

37 Перегородка из П/Б толщиной 10 см с бетонированием м2 262,800 4,50 1183,35

38 Бетонирование скважин мелкозернистым бетоном класса В-15 м3 5,256 47,27 248,43

39 Армирование стыка Ас-1 т 0,526 412,71 216,92

40 Высококачественная цементно-песчаная штукатурка для внутренних стен м2 576,600 2,25 1298,69
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41 Второсортная масляная покраска стен и потолков с тщательным покрытием шпатлевкой м2 97,000 2,42 234,91

42
Высококачественная покраска стен и потолков латексной краской с тщательной 
шпатлевкой м2 1385,000 2,41 3334,23

43 Высококачественная латексная краска для потолка со сплошной шпатлевкой м2 573,000 2,61 1493,79

44 Облицовка стен глиняной плиткой м2 505,000 10,25 5175,37

45 Монтаж подвесных потолков с пластиковыми Армстронг планками м2 112,000 13,43 1503,90

46
Потолочная облицовка из гипсокартона толщиной 9,5 мм с профилями 60 
мм. м2 570,000 5,43 3094,55

47 Оштукатуривание потолка гипсокартоном м2 570,000 3,14 1792,34

48 Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм м2 700,000 1,55 1085,35

49 Самовыравнивающийся слой пола толщиной 10 мм Ceresit CN68 м2 159,000 6,20 985,27

50 Подготовка пола и плинтусов из гранита 600x600мм м2 184,200 15,57 2867,45

51 Подготовка винилового напольного покрытия толщиной 2 мм м2 488,000 13,75 6708,22

52 Монтаж винилового напольного покрытия толщиной 4 мм м2 80,000 18,60 1487,82

53 Монтаж плинтусов МДФ 80мм м 426,000 1,74 739,76
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54 Облицовка лестничной площадки нескользящей керамической плиткой м2 7,000 10,60 74,23

55
Монтаж лестничных перил из готовых высококачественных алюминиевых 
профилей, включая вспомогательные детали и кронштейны высотой 1,2 м.

пм 15,0 25,95 389,23

56
Небольшая подъемная платформа для детей с ограниченными 
возможностями, вертикальная подъемная платформа

к-т 1 5801,80 5801,80

Наружные работы по демонтажу и восстановлению

1 Демонтаж асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см м3 12,500 5,74 71,70

2 Демонтаж бетонных бортовых камней на бетонном основании п/м 220,000 1,40 308,91

3 Планировка территории экскаватором м2 1750,000 0,26 450,22

4 Разборка старых металлических заборов т 4,000 61,33 245,31

5 Погрузка демонтируемых материалов  на  грузовой автомобиль , перевозка  на 
расстояниe  5км и разгрузка

тн 4,00 14,63 58,52

6 Погрузка строительного мусора в самосвалы и вывоз его на расстояние 5км т 270,000 4,84 1305,46

7 Установка бетонных бортовых камней 150х300 мм на бетонном основании тн 375,000 7,60 2850,89

8 Выполнение подготовительного слоя из гравия толщиной 10 см м2 270,000 1,59 429,44
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9 Нанесение битума т 270,000 0,53 143,63

10 Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия тротуара толщиной 5 см м2 270,000 5,54 1495,04

11 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня на проезжей 
части толщиной 16 см м2 50,000 1,70 85,06

12 Нанесение битума т 50,000 0,53 26,60

13 Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия проезжей части толщиной 6 
см м2 50,000 5,59 279,32

14 Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия проезжей части толщиной 4 
см м2 50,000 4,12 206,00

15 Погрузка растительного грунта на автосамосвалы м3 156,000 10,47 1633,96

16 Перевозка растительного грунта на расстояние 15 км т 171,600 3,95 678,49

17 Разравнивание растительного грунта вручную м2 780,000 0,58 455,51

18 Устройство газонов м2 780,000 0,20 155,80

19 Устройство слоя уплотненного гравия под полом толщиной 10 см. м3 61,500 17,29 1063,40

20 Выполнение бетонного пола класса В15 толщиной 10 см с армированием м3 61,500 51,43 3163,22
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21 Значение арматура Ø6 класс A240c т 1,365 318,53 434,80

22 Обработка бетона с помощью виброрейки м2 615,000 2,07 1275,69

23 Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм м2 615,000 1,55 953,56

24
Резиновый цветной пол 12мм гранулы 1-3мм литой резиновый настил с 
маркировкой м2 615,000 19,73 12135,47

Ограждение

25 Разработка грунта вручную в ямах м3 54,000 11,74 634,16

26 Устройство подготовительного слоя из гравия под фундаменты м3 6,000 11,72 70,32

27 Обратная засыпка грунта вручную м3 27,000 1,79 48,42

28 Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы вручную м3 27,000 2,07 56,01

29 Отвозка лишнего грунта автосамосвалами на расстояние до 13 км т 48,600 3,56 172,95

30
Изготовление монолитных железобетонных точечных фундаментов из 
бетона класса В-12,5 м3 21,000 65,93 1384,44

31 Значение арматура Ø16 A500 т 0,190 415,31 78,91

32
Изготовление металлического ограждения կամ изготовление железного 
забора

т 7,848 194,32 1525,03
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33 Стоимость прямоугольной трубы 80x80x3.5мм пм 360,000 4,10 1476,08

34 Стоимость прямоугольной трубы 40x30x2мм пм 1056,000 0,82 863,17

35 Стоимость прямоугольной трубы 20x20x1,8мм пм 2280,000 0,44 995,52

36 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 в 2 слоя м2 420,000 0,27 114,44

37 Покраска металлических деталей антикоррозийной краской (2 слоя) м2 420,000 1,66 697,44

38
Облицовка существующих стен цветным профилированным листом марки 
КП-8 толщиной 0.5 мм м2 50,000 12,79 639,50

39 Демонтаж кровли из асбестоцементных листов (шифера) м2 550,000 0,31 172,12

40 Демонтаж деревянных элементов каркаса крыши м3 25,000 38,81 970,25

41 Спуск строительного мусора с крыши, погрузка и вывоз на 13 км т 7,500 7,42 55,65

42 Подготовка лесов под кровлю м3 25,000 257,92 6447,97

43
Противипожарная защита для харачо

м2 25,000 0,45 11,20
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44 Кровля из цветного профилированного листа КП-21-0,50мм толщиной 0,5мм м2 550,000 7,59 4172,95

45 Кровля из цветного листа толщиной 0,5мм м2 100,000 5,25 524,74

46 Изготовление водосточных желобов из цветных полутруб п/м 100,000 7,25 724,51

47 Установка снегозадержателей п/м 78,000 4,35 339,24

48 Монтаж цветных дренажных труб Ø-100мм точка 8 43,72 349,75

49
Монтаж металлической пожарной лестницы типа П1-2 (ГОСТ Р 53254-
2009)

пм 9,000 50,12 451,10

50 Мойка облицовки наружных стен водой м2 726,000 0,30 217,78

51 Очистка фасада от краски (или снятие фасадной краски) м2 20,000 0,66 13,12

52 Демонтаж наружных подоконников из листового металла м2 5,000 0,89 4,43

53 Снос старого водопровода п/м 30,000 0,16 4,93

54
Демонтаж  навеса

т 0,050 122,49 6,12
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55 Снос базальтовой облицовки площадок и лестниц м2 10,000 0,68 6,81

56 Очистка металлических перил от старой краски м2 5,000 0,51 2,55

57 Базальтовая облицовка в нижних частях здания 0,5м м2 77,000 34,51 2657,18

58 Облицовка лестниц и площадок базальтовыми плитами толщиной 30 мм м2 13,000 20,26 263,38

59 Полировка и очистка базальтовой облицовочной плитки м2 90,000 0,68 60,99

60 Стены откосов с качественной песчаной штукатуркой с сеткой вр4 100мм м2 150,000 5,64 845,27

61 Фасадная окраска наружных стен и откосов с мастиковкой м2 150,000 1,21 180,76

62 Стоимость базальтового подоконника 25мм м 15,000 4,15 62,19

63
Выполнение пандуса из бетона класса В15

м3 7,000 50,06 350,39

64 Облицовка пандуса базальтом толщиной 3 см м2 2,000 20,26 40,52

65
Изготовление ограждений пандуса из металлоконструкций

т 0,150 114,24 17,14

66
Стоимость прямоугольной трубы 40x30x2мм

пм 8,000 1,16 9,31
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67
Стоимость прямоугольной трубы 40x30x2мм

пм 16,000 1,41 22,63

68 Стоимость прямоугольной трубы 20x20x2мм пм 48,000 0,49 23,29

69 Изготовление бетонных лестниц и площадок из бетона класса В15 м3 8,000 59,13 473,05

70 Изготовление перил на наружных площадках и лестницах здания т 0,450 114,24 51,41

71
Стоимость прямоугольной трубы 40x30x2мм

пм 25,000 1,16 29,11

72
Стоимость прямоугольной трубы 40x30x2мм

пм 45,000 1,41 63,64

73 Стоимость прямоугольной трубы 20x20x2мм пм 150,000 0,49 72,77

74
Покраска металлических деталей антикоррозийной краской (2 слоя)

м2 5,000 1,66 8,30

75
Мелкое кровельное оборудование (карнизы, свесы, вентиляционные шахты, световые 
люки) из окрашенного оцинкованного листового металла толщиной 0,5 мм

м2 180,000 5,59 1006,41

Укрытие 2 шт. 2

76 Изготовление металлических ферм для навесов из труб сечением 40х30х2мм т 0,097 223,60 21,76

77 Стоимость прямоугольной трубы 40x30x2мм кг 48,200 0,82 39,40
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78 Изготовление навесов из поликарбоната м2 8,000 7,66 61,27

79 Анкерный болт К-16, L-300 мм шт. 16 0,22 3,53

80 Покраска металлических деталей антикоррозийной краской (2 слоя) м2 6,748 1,66 11,21

81 Цветной пластик толщиной 0,7 мм для пипов м2 50,000 12,75 637,72

82
Изготовление решеток для кровли из листовых металлических конструкций

т 0,207 114,32 23,66

83
Установка перил на крыше

пм 200,000 0,21 42,73

84 Пластиковый дренажный канал, оцинкованная стальная сетка, класс А15, 
1000x80x96 мм

м 100,000 8,61 860,98

85 Пароизоляционный слой кровли: 1 слой изогама м2 550,000 1,89 1039,10

86
Подготовка слоя гравия толщиной 10 см для дорожного покрытия

м2 55,000 9,62 529,16

87 Монтаж гофрированных канализационных труб Ф150 мм, с испытанием м 90,000 3,65 328,08

Устройствколодцев /7 шт./

88
Устройство круглого канализационного смотрового колодца из сборных 
железобетонных элементов, D1500 мм, с плитой перекрытия /7 шт./ м3 10,500 153,82 1615,11
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Оборудование для игр во дворе

97 Гoрка компл 3 415,65 1246,96

Качели на цепях компл

98 Маленький Тарзан компл 1 454,80 454,80

95 Пружинные качели компл 4 208,01 832,05

96 4 431,52 1726,09

Павильон компл 2 933,04 1866,08

89 Чугунный люк шт. 7 95,56 668,91

90 Установка металлических скоб (ступеней) в колодце тн 0,070 588,25 41,18

91 Металлические элементы для укрепления (армирования)  колодца тн 0,140 0,71 0,10

92 Покраска металлических деталей антикоррозийной краской (2 слоя) м2 10,500 1,71 17,96

Система орошения

93

94 Песочница компл 2 490,76 981,53

1 Установка ирригационных дождевателей компл. 6 6,65 39,89

2 Монтаж ПЭ труб d=32x2,0мм  с испытанием м 50,0 0,60 30,00
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3 Монтаж ПЭ труб d=25x1,8мм  с испытанием м 100,0 0,56 56,29

4 Монтаж ПЭ труб d=20x2,0мм  с испытанием м 30,0 0,55 16,58

5 Таймер воды шт 1 16,82 16,82

6 Со,леноид (Solenoid valve) шт 3 12,50 37,49

7 Каробка Valve box шт 2 2,21 4,41

8 Датчик дождя шт 1 37,40 37,40

9 Филтр (120 mesh) d-32 шт 1 7,88 7,88

10 Реглятор давления шт 1 13,43 13,43

11
Обратный клапан

шт 1 7,19 7,19

12 ПЭ формованные детали de20-32 шт 75 2,29 171,74

Внутренний водоснабжение

1
Монтаж полипропиленовых труб питьевого водоснабжения ППР d=32х5,4 
для холодной воды с испытанием

м 20,0 5,13 102,68

2
Монтаж полипропиленовых труб питьевого водоснабжения ППР d=25х4,2 
для холодной воды с испытанием

м 40,0 3,72 148,95
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3
Монтаж полипропиленовых труб ППР d=25х4,2 для горячего 
водоснабжения с испытанием

м 40,0 4,13 165,12

4
Монтаж полипропиленовых труб питьевого водоснабжения ППР d=20х3,4 
для холодной воды с испытанием

м 50,0 4,20 210,16

5
Монтаж полипропиленовых труб ППР d=20x3,4 для горячего 
водоснабжения с испытанием

м 40,0 4,66 186,24

6 Пластиковые формованные детали de20-32 шт 79 1,44 113,53

Внутренняя канализация

7
Монтаж канализационных труб из поливинилхлорида Ø110мм /с 
испытанием/

м 45,0 2,91 130,73

8
Монтаж канализационных труб из поливинилхлорида Ø50мм /с 
испытанием/ м 35,0 1,91 66,88

9
Пластиковые фасонные детали Ø50мм

шт 25 2,00 49,89

10
Пластиковые фасонные детали Ø110мм

шт 27 2,29 61,82

11 Звукоизоляция труб Ø50-100мм м 80,0 0,44 35,28

12
Отверстия в потолке 100 мм

точка 10 1,90 18,97

13 Монтаж стальной футляра в стенах D=100мм м 3,600 6,32 22,74

14 Гибкая труба 0,5м шт 35,0 1,29 45,02
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Сантехника

15 Установка раковины шт 2 22,29 44,58

17 Установка детской раковины шт 12 26,70 320,41

18 Установка кухонной мойки шт 6 29,56 177,38

19
Установка унитаза

шт 1 56,72 56,72

20
Установка детского унитаза

шт 10 39,57 395,72

21
Установка унитаза

шт 2 50,59 101,19

22 Установка ванны шт 4 91,19 364,76

23
Установка шланга Ø50мм

шт 5 11,96 59,82

24 Установка душа шт 4 15,88 63,52

16 Установка смесителя для раковины шт 20 9,63 192,62

Отопление

1 Установка сущест. отопительных котлов  компл 2 23,90 47,79

2 4 231,37 925,48
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3 Труба для газа 3/4՛՛ 700мм 2 шт пм 1,400 2,35 3,29

4 Установка фильтра 1 ՛՛ шт 6 13,52 81,12

5 Установка фильтра 3/4 ՛՛ шт 2 8,91 17,83

6 Ниппель 3/4՛՛ шт 1 1,62 1,62

7 Кран шаровый  1/2 шт 2 6,92 13,83

Кран шаровый  3/4 ՛՛ шт 2 8,88 17,75

9 Кран шаровый 1՛՛ шт 2 10,84 21,68

8

10 Кран шаровый 1 1/4՛՛ шт 2 12,72 25,45

10 Кран шаровый 2՛՛ шт 10 15,66 156,65

11 установка алюминиевых радиаторов отопления  500*97 экм 5,6 1,04 5,80

11 Стоимость на радиаторов отопления  H=500мм секц. 20 5,88 117,61

12 Нижний клапан угла батареи Ø20 мм шт 4 7,61 30,43

13 Комплект секции шт 4 2,65 10,58

14 Ниппель 1՛՛ шт 12 1,76 21,17

15 Ниппель 1 1/4՛՛ шт 14 1,91 26,76

16 Ниппель 3/4՛՛ шт 1 1,62 1,62

17 Переход американка 20*1/2՛՛ шт 2 0,88 1,76
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18 Переход американка 25*3/4՛՛ шт 2 1,18 2,35

19 Переход американка 32*1՛՛  шт 2 2,65 5,29

20 Переход американка 40*1 1/4՛՛ шт 2 4,12 8,23

21 Монтаж полипропиленовых труб PPR d=20x3,0мм /с промывкой и испытанием/ пм 40,00 4,40 176,07

22 Монтаж полипропиленовых труб PPR d=25x3,25мм /с промывкой и испытанием/ пм 20,00 4,02 80,41

23 Монтаж полипропиленовых труб PPR d=32x4.0мм /с промывкой и испытанием/ пм 10,00 3,90 38,97

24 Монтаж полипропиленовых труб PPR d=40x5.0мм /с промывкой и испытанием/ пм 10,00 6,25 62,52

25 Изоляция труб резиновыми изоляторами Ø20мм пм 10,0 0,16 1,62

26 Изоляция труб резиновыми изоляторами 25мм пм 10,0 0,21 2,06

27 Изоляция труб резиновыми изоляторами 32мм пм 20,0 0,26 5,29

28 Изоляция труб резиновыми изоляторами 40мм пм 40,0 0,32 12,94

29 Проволка вязалная кг 3,0 0,53 1,58

30 Фасонные детали из полипропилена Ø20-32мм шт 101 0,12 11,88

31 Детали фасонные полипропиленовые Ø40- мм шт 15 0,44 6,62

Сеть противопожарной защиты

1 Главный шит управления DHI_HY-1022 шт 1 194,03 194,03

2 Контроллер двупроводной линии связи шт 1 26,22 26,22
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3 Адресный релейный блок шт 2 12,20 24,39

4 Резервный источник питания шт 2 41,41 82,81

5 Аккумулятор 7АЧ шт 2 10,25 20,50

6 Дымовой извещатель   DHI-HY-1301 шт 26 13,18 342,63

7 Извещатель  ручной адресный   |  DHI-HY-1200 шт 3 10,12 30,36

8 Комбинированная светозвуковая сигнализация (внутренняя  ) DHI-HY-1500 шт 3 8,15 24,45

9 Адресный модуль ввода/вывода с мощным выходом (с базой)/ DHI-HY-1410E шт 9 11,68 105,09

10 Адресный изолятор модуль Модуль   DHI-HY-1431 шт 2 0,59 1,18

11 Гофрированные трубы для кабеля гибкие Ф20мм գմ 220,000 0,32 71,48

12 UL кабель пожарной сигнализации   2X18AWG(1.0MM) пм 170,00 0,63 106,51
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13 UL кабель пожарной сигнализации   2X16AWG(1.5MM) пм 50,00 0,54 26,98

14 Сетевая камера 4 МП для использования внутри помещений шт 5 104,26 521,28

15 Сетевая камера 5 МП для использования вне помещений шт 2 104,26 208,51

16 Водонепроницаемая распределительная коробка / Алюминий / IP66 шт 4 1,76 7,06

17 Видеорегистраторы  на 16 каналов шт 1 164,15 164,15

18 Жесткий диск HDD 2TB 24/7 шт 2 29,80 59,60

19 8-волоконный оптический кабель пм 25,00 0,95 23,64

20 кабель/ Cable UTP Cat6 пм 40,00 1,17 46,82

21 Гофрированные трубы для кабеля гибкие, негорюч. Ф25мм пм 65,000 0,38 24,94

Электромонтажные работы

1.Электрический щит GBP шт.

1  Монтаж металлического короба размерами 700х500х200 мм, IP44100 шт 1 130,92 130,92
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30,66

Электрический щит ХВ-1

12

11  Диф.    Автоматический выключатель: однополюсный 25 А 30 мА шт 4 7,66

Монтаж пластикового короба на 24 модуля шт 1 35,44

2 Установка автоматических выключателей 3P, TM100A, 25 kA шт 1 1,29 1,29

3 Установка автоматических выключателей 3Р, С50А, 10 кА шт 1 18,85 18,85

4 Установка автоматических выключателей 1P, B25A, 6 kA шт 5 5,52 27,60

5 Установка автоматических выключателей 1П, В16А, 6 кА шт 6 5,28 31,65

6  Диф.    Автоматический выключатель: однополюсный 25 А 30 мА шт 1 7,66 7,66

Электрический щит ХВ-1

7 Монтаж пластикового короба на 24 модуля шт 1 50,14 50,14

8 Установка автоматических выключателей 3Р, С50А, 25 кА шт 1 21,93 21,93

9

10 Установка автоматических выключателей 1П, В16А, 6 кА шт 12 5,28 63,30

35,44

 Установка автоматических выключателей 1P, B25A, 6 kA шт 18 5,52 99,37
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13 Установка автоматических выключателей 3Р, С50А, 6 кА шт 1 16,05 16,05

14  Установка автоматических выключателей 1P, B25A, 6 kA шт 2 5,52 11,04

15 Установка автоматических выключателей 1П, В16А, 6 кА шт 3 5,28 15,83

16  Диф.    Автоматический выключатель: однополюсный 25 А 30 мА шт 1 7,66 7,66

Электрический щит ХВ-2

17 Монтаж пластикового короба на 8 модуля шт 1 17,53 17,53

18  Установка автоматических выключателей 1P, B25A, 6 kA шт 1 5,52 5,52

19 Установка автоматических выключателей 1П, В16А, 6 кА шт 2 5,28 10,55

20  Диф.    Автоматический выключатель: однополюсный 25 А 30 мА шт 1 7,66 7,66

Кабели

21  Кабель медный-3х1,5мм ВВГнг LS пм 550,000 0,68 374,32

22 Кабель медный-3х2,5мм ВВГнг LS пм 550,000 0,91 499,52

23 Кабель медный-3х4мм ВВГнг LS пм 200,000 1,27 253,04

24 Кабель медный-3х6мм ВВГнг ЛС пм 11,47
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25 Кабель медный-5х16мм ВВГнг ЛС пм 15,000 16,86 252,87

26 Кабель медный-5х25мм ВВГнг ЛС пм 35,000 23,83 833,98

27 Кабельные наконечники набор 5 1,76 8,82

Осветительное оборудование

28 Светодиодный встраиваемый светильник 40 Вт 600x600x30 шт 60 10,71 642,50

29 Встраиваемый светильник в подвесной потолок, светодиод 9 Вт, Ø120 мм шт 30 6,27 188,20

30 Светильник аварийный, с аккумуляторной батареей, непостоянного действия 12 Вт шт 18 12,25 220,44

31 Настенный светильник 15 Вт шт 10 12,39 123,94

32 Табло <<ВЫХОД>> шт 9 24,67 222,07

33 Распределительная коробка ø80x80x45мм шт 25 0,22 5,51

34 Коробка под розетку ø68x40мм шт 140 0,26 37,05

35 Розетка однофазная, одинарная 16А, встроенная шт 40 1,77 70,81
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Итого 145958,08

НДС 20% 29191,62
Всего по смете 175149,69

Составил                                            Г. Акопян

36 Однофазная двойная встроенная розетка 16А шт 40 2,26 90,40

Установка одноклавишных выключателей для внутренней установки шт 40 2,22 88,7437

38 Установка двухклавишных выключателей для внутренней установки 10А шт 8 2,91 23,29

Проемы в стенах 40х40мм
мест 150 0,53 79,64

40
Воздуховод настенный, М 100/4", 18 ВТ, 190 куб.м/ч, 3 мм вод.ст.

шт 4 16,27 65,06

39


