



<< Սարդարյանշին >> ՍՊԸ

<< САРДАРЯНШИН >> ООО

<< SARDARYANSHIN >> LLC

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Պատվիրատու՝ Աշոցքի համայնքապետարան

Պայմանագիր թիվ՝ N ԱՀ-ԳՀԾՁԲ-25/83-1

Լիցենզիա N ԸՊԼ-002546

ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 1-ին
փողոց 2-րդ անցող 3-րդ շենքի բակի բարեկարգման
աշխատանքների նախագիծ



Վաճառք 2026

ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ անցող 3-րդ շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ

ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ անցող 3-րդ շենքի բակի բարեկարգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը հաստատված է թիվ թ 68,69 առ 21.08.2001թ. և թ 1656-Ն առ 17,10,2024թ ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության հրամաններով:

Միջին աշխատավարձի չափ - 271,504 դրամ

հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է
 - ա - Տրանսպորտային ծախսերը հաշվի արևող գործակից - 1.088
 - բ - Այլ նյութերի ծախսը հաշվի առնող գործակից - 1.05
 - գ - Պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1.02
 2. Աշխատավարձի գործակից - 2508,12
 3. Մեքենա-մեխանիզմների շահագործման գործակից - 3069,63
 4. Վերադիր ծախսեր - 13.3%
 5. Շահույթ - 11%
 6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը - 0,75% համաձայն
ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության 21.09.2001թ թիվ 69 հրամանի
 7. Ձմեռային պայմաններում կատարվող համար լրացուցիչ ծախսեր - 0,8% համաձայն
ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության 21.08.2001թ թիվ 68 հրամանի
- Նյութերի և սարքավորումների արժեքները վերցված են թիվ 12 ինֆորմացիոն տեղեկագրից հրատարակված 2025 թ. ՀՀ Ֆինանսների նախարարության « Գնագոյացման վերլուծական ինֆորմացիոն կենտրոն » - ի կողմից:
- Նյութերի ծախսերը որոշված են ըստ ՇՆ և Կ - ին համապատասխան
Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված - 20%
Շինարարության ընդհանուր արժեքը կազմում է՝ 35458,25 հազ. դրամ:

Կազմեց՝



Ն. Սարգսյան

ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ անցող 3-րդ շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ

35458,25

Հ/Հ	Նախահաշիվ	Կառույցների ծախսերի անվանումը	Արժեքը հազ. դր.				Ընդհանուրը հազ.դր.
			Շին.աշխ	Մոնտաժ	Սարքավ	Այլ աշխ	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ - 2 Շինարարության հիմնական կառույցներ					
1	1-1	ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ անցող 3-րդ շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ	27142,00				27142,00
		Ընդամենը - 2	27142,00				27142,00
		Գլուխ - 6 Արտաքին ինժեներական ցանցեր					
		Ընդամենը - 6					
		Ընդամենը 2 - 6	27142,00				27142,00
		Գլուխ - 7 Տարածքի բարեկարգում					
		Ընդամենը - 7					
		Ընդամենը 2 - 7	27142,00				27142,00
		Գլուխ - 8 Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ					
2	0,75%	Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ	203,56				203,56
		Ընդամենը - 8	203,56				203,56
		Ընդամենը 2 - 8	27345,56				27345,56
		Գլուխ - 9 Այլ աշխատանքներ և ծախսեր					
3	0,8%	Կլիմայական պայմանների ազդեցություն	218,76				218,76
4	1,5%	Փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համար նախատեսվող լրացուցիչ ծախսեր	410,18				410,18
5	0,15%	Շին. աղբի տեղափոխման ծախսեր				41,02	41,02
		Ընդամենը - 9	628,95			41,02	669,97
		Ընդամենը 2 - 9	27974,51			41,02	28015,53
		Գլուխ - 10 Տնօրինության պահմպանում, հեղինակային հսկողություն					
6	1,8%	Տեխնիկական հսկողություն				504,28	504,28
7	0,6%	Հեղինակային հսկողություն				168,09	168,09
		Ընդամենը - 10				672,37	672,37
		Գլուխ - 12 Նախագծաերկրաբանական աշխատանքներ					
		Ընդամենը 2 - 12	27974,51			713,39	28687,90
8	3%	Չնախատեսված ծախսեր	839,24			21,40	860,64
		Ընդամենը	28813,74			734,79	29548,54
		Գլուխ - 13 Մարզասարքեր					
		Մարզասարքեր և խաղասարքեր	1488,00				1488,00
		Ընդամենը	30301,74			734,79	31036,54
9	20%	ԱԱՀ	5762,75			146,96	5909,71
10		Հանրագումարը ըստ ամփոփ նախահաշվի	34576,49			881,75	35458,25
11		Այդ թվում վերադարձվող գումար					30,53

<<ՍԱՐԴԱՐՅԱՆՈՒՆ>> ՍՊԸ տնօրեն

Ս. Սարգսյան

Կազմեց՝

Ն. Սարգսյան

Նախահաշիվ 1 - 1

Օբյեկտի անվանումը՝

ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ անցող 3-րդ շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ

Շին. աշխատանքների արժեքը - 27142,00 հազ.դրամ

Ինդեքսավորման գործակիցներ՝

աշխատավարձի - 2,50812

մեքենա-նեխանիզմի շահագործման - 3,06963


պահեստավորման և տրանսպորտային ծախսերի - 1,165248

N/N ը/կ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Դափման ն միավոր	Քանակ	Այդ թվում`										1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
					Ըստ նորմերի		Գործ. գներ		Նյութի ծախսը և արժեքը 1 միավ.								
					աշխատա վարձ	մեխ.շահ արժեք	աշխատա վարձ	մեխ.շահ արժեք	անվանում	չ/մ	ինֆորմ. տեղեկագիր (03.2025թ.)	քանակ	արժեք	ընդհանո ւր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Քանդման աշխատանքներ															
1	27-36 9-7	Բետոնե եզրաքարերի քանդում	մ	95	0,44		1,1								1,1		104,84
2	1-108 17-4	Գրունտի կտրում մեխանիզմով (հանույթ)	մ³	235,3	0,0438	0,0352	0,11	0,11							0,22		51,27
3	1-1635	Հանույթից առաջացած գրունտի լիցք մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 50 մ	1000մ³	0,2353		25		76,74							76,74		18,06
4	27-26 8-2	Տարածքի համահարթեցում մեխանիզմով տոփանումով	100մ²	16,32	1,69	5,22	4,24	16,02							20,26		330,68
5	27-36 9-7	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	մ	160	0,44		1,1								1,1		176,57
6	23-161 46-29-2	Բետոնե ճեմուղիների քանդում	մ³	13,5	3,6	1,7	9,03	5,22							14,25		192,34
7	16-57 27-9-4	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ³	109,7	0,826	0,784	2,07	2,41							4,48		491,27
8	25-17 q=0.6.0.,7	Մետաղական ճաղաչարի ապամոնտաժում	տն	3,2	13,86	2,849	34,76	8,75							43,51		139
9	1-193	Տարածքի մաքրում թփուտներից	մ³	3,5	1,1		2,76								2,76		9,66
10	34-526	Ե/բ դիտահորի ապամոնտաժում	հատ	8	3,728	3,872	9,35	11,89							21,24		169,89


«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 Բ

11	23-228	Ավելորդ գրունտի և շինարարի բարձում ավտոմեքենային	մ³	374,3	0,18		0,45							0,45		168,98	
12	Q310-5	Ավելորդ գրունտի և շինարարի տեղափոխում 5 կմ	տն	636,31		0,5		1,53						1,53		976,62	
		«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ ՓՈՐՁԱՔԱՆԱԿՅՈՒՆ 20 Բ.															
		Անֆալտապատման աշխատանքներ															
		Երթևեկելի մաս															
1	27-164-2 27-165-2	Մանրահատիկ ա/բետոն Բ տիպի զՕՍՍ 9128-97 -50 մմ	100մ²	10,97	2,074	4,74	5,2	14,55	Մանրահատիկ ա/բետոն Բ տիպի	տն		12,16	27	382,6	402,33	4196,84	4413,52
2	27-42 27-42-1 11-1	Խճային հիմքի կառուցում 150մմ հաստ.	100մ²	10,97	1,74	12,76	4,36	39,17	Խիճ 40-70մմ	մ³		18,9	4	95,679	139,21	1049,59	1527,15
									Խիճ 10-20մմ	մ³		1,5	4				
									Ջուր	մ³		3	0,17				
3	27-251	Բիտումի տարածում ճանապարհային հիմքի վրա 4,12կգ/1.0մ²	տն	4,52		2,2		6,75	Բիտումի մածիկ	տն		1,03	165	198,03	204,79	895,11	925,64
4	27-38-3 27-38-13	Կողնակների իրականացում ավազակուպիճով միջինը 500 մմ լայնությամբ 100 մմ հաստ.	100մ²	0,55	2,32	5,75	5,82	17,65	Ավազակուպիճ	մ³		12,42	5	72,58	96,05	39,92	52,83
									Ջուր	մ³		1,1	0,17				
5	27-82-1 19-3	Բազալտե 300x150մմ եզրաքարի տեղադրում B-15 դասի բետոնե հիմքի վրա	մ	172	0,592	0,0071	1,48	0,02	Բազալտե եզրաքար 300x150մմ	մ		1	5,75	8,079	9,59	1389,5	1648,64
									Բետոն B-15	մ³		0,039	29,93				
									Ց/ա շաղախ	մ³		0,0006	26				
6	27-83 19-3-8	Բազալտե 100x200մմ եզրաքարի տեղադրում B-15 դասի բետոնե հիմքի վրա	մ	65	0,592	0,0071	1,48	0,02	Բազալտե եզրաքար 100x200մմ	մ		1	4	6,039	7,55	392,56	490,49
									Բետոն B-15	մ³		0,039	29,93				
									Ց/ա շաղախ	մ³		0,0006	26				
		Սալվածք															
1	27-164-2 39-1,40-1	Մանրահատիկ ա/բետոն Դ տիպի 30 մմ	100մ²	1	2,08	4,74	5,22	14,55	Մանրահատիկ ա/բետոն Դ տիպի	տն		7,32	28	238,83	258,60	238,83	258,60
2	27-42 27-42-1 11-1	Խճային հիմքի կառուցում 120մմ հաստ.	100մ²	1	1,74	12,76	4,36	39,17	Խիճ 40-70մմ	մ³		12	4	63,518	107,05	63,52	107,05
									Խիճ 10-20մմ	մ³		1,5	4				
									Ջուր	մ³		3	0,17				
3	27-251	Բիտումի տարածում ճանապարհային հիմքի վրա 4,12կգ/1.0մ²	տն	0,412		2,2		6,75	Բիտումի մածիկ	տն		1,03	165	198,03	204,79	81,59	84,37
		Մայթեր															
1	27-164-2 39-1,40-1	Մանրահատիկ ա/բետոն Դ տիպի 30 մմ	100մ²	0,55	2,08	4,74	5,22	14,55	Մանրահատիկ ա/բետոն Դ տիպի	տն		9,43	28	307,67	327,44	169,22	180,09
2	27-42 27-42-1 11-1	Խճային հիմքի կառուցում 120մմ հաստ.	100մ²	0,55	1,74	12,76	4,36	39,17	Խիճ 40-70մմ	մ³		12	4	63,518	107,05	34,93	58,88
									Խիճ 10-20մմ	մ³		1,5	4				
									Ջուր	մ³		3	0,17				

3	27-251	Բիտումի տարածում ճանապարհային հիմքի վրա 4,12կգ/1.0մ²	տն	0,227		2,2		6,75	Բիտումի մածիկ	տն		1,03	165	198,03	204,79	44,95	46,49
		Բարեկարգման աշխատանքներ															
1	27-83 19-3-8	200x100 մմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա	մ	181	0,592	0,0071	1,48	0,02	Բազալտե եզրաքար 200x100 մմ Բետոն B-15 Ց/ա շաղախ	մ մ² մ²		1 0,039 0,0006	4 29,93 26	6,039	7,55	1093,12	1365,81
2	27-176	Մայթի բետոնե գունավոր սալիկների տեղադրում 40մմ հաստ.	100մ²	1,05	21,2	12,9	53,17	39,6	Բետոնե գունավոր սալիկ	մ²		100	4,58	540,616	633,39	567,65	665,06
									Ավազ	մ²		0,05	4				
									Ցեմենտ	տն		0,15	38,33				
3	11-6 1-6	Խճի նախաշերտ (10-20 ֆրակցիա) 100մմ հաստությամբ	մ³	10,5	1,82	1,06	4,56	3,25	Խիճ 10-20 ֆրակցիայի	մ³		1,02	4	4,75	12,57	49,92	132,01
4	27-4	Ց/ավազե չոր խառնուրդ 1/5 հարաբ. 60մմ հաստ.	100մ²	1,05	0,96	17,9	2,41	54,95	Ց/ավազե չոր խառնուրդ	մ²		6	10,4	72,71	130,07	76,35	136,57
5	11-1 1-1	Հիմնատակի տոփանում	100մ²	1,05	3,57	0,99	8,95	3,04							11,99		12,59
6	գնաց.3	Բուսահողի և կարմիր ավազի խառնուրդի ներկրում շինիրապարակ	տն	53,4		0,6		1,84							1,84		98,35
7	16-131	Բուսահողի և կարմիր ավազի խառնուրդի փոում ծաղկանոցներում	մ²	178	0,183		0,46								0,46		81,7
8	16-133	Սերմի ցանում կանաչապատում	մ²	178	0,0242		0,06		սերմ	կգ		0,02	4,5	0,1	0,17	18,67	29,47
9	11-98	Գունավոր, մոնոլիտ ռետինե փշրանքով հատակների իրականացում մարզահրապարակում և խաղահրապարակում 20մմ հաստությամբ (Masterfibre կամ համարժեք).	մ²	85	0,72	0,47	1,81	1,44	Գունավոր ռետինե հատակ 2սմ Սոսինձ բարձրակարգ	մ² կգ		1 0,63	12,5 0,896	15,223	18,47	1293,99	1570,11
10	11-11 1-1	Բետոնե նախաշերտ B15 դասի բետոնով Br5 150*150*5 մմ ամրանային ցանցով 100 մմ հաստ,	մ³	8,5	1,62		4,06		Բետոն B-15	մ³		1,02	29,93	35,57	39,64	302,37	336,91
11	11-56 8-2	Ց/ավազե հարթեցուցիչ շերտ 30մմ	մ²	85	0,102	0,0141	0,26	0,04	Ց/ավազե շաղախ	մ²		0,0306	26	0,93	1,23	78,80	104,23
12	11-6 1-6	Խճի նախաշերտ 50 մմ տոփանումով	մ³	4,25	1,82	1,06	4,56	3,25	Խիճ 20-40 ֆրակցիայի	մ³		0,97	4	4,52	12,34	19,21	52,44
13	11-1 1-1	Հիմնատակի գրունտի տոփանում	100մ²	0,85	3,57	0,99	8,95	3,04							11,99		10,19
14	Շուկա	Ամրանային ցանց Br-5 150*150մմ	մ²	85					Ամրանային ցանց 150*150*5մմ	մ²		1	0,8	0,93	0,93	79,24	79,24
15	6-20 1-20	Խաղասարքերի հիմքերի բետոնացում B-15 դասի բետոնով	մ³	2,5	1,55	0,76	3,89	2,33	Բետոն B-15	մ³		1,02	29,93	39,416	45,64	98,54	114,09
									Կաղապար	մ²		0,803	3,5				
									Տախտակ	մ²		0,0039	125				



16	Շուկա	Նստարանի տեղադրում/առանց կյուբի արժեքի/	հատ	8					Նստարան	հատ		1	3	3,5	3,5	27,97	27,97
17	Շուկա	Աղբաման տեղադրումով	հատ	6					Աղբաման	հատ		1	34	39,62	39,62	237,71	237,71
Արտաքին ջրագծի և կոյուղագծի վերանորոգում																	
Կոյուղագիծ																	
1	1-1594	Խրամուղու քանդում 4-րդ կարգի գրունտում էքսկավատորով	մ³	45,9	0,0133	0,28429	0,03	0,87							0,91		41,59
2	1-194	Խրամուղու կարգաբերում ձեռքով	մ³	5,1	1,94		4,87								4,87		24,82
3	23-1 1-1	Ավազե հիմնատակի իրականացում 100մմ	մ³	5,1	0,89		2,23		Ավազ	մ³		1,1	4	5,13	7,36	26,15	37,53
4	11-3 1-3	Ավազի պաշտպանիչ շերտ խողովակի վրա 400մմ	մ³	15,6	1,62		4,06		Ավազ	մ³		1,12	4	5,22	9,28	81,44	144,82
5	1-1635	Բնահողի հետիցք խրամուղում մեխանիզմով	1000մ³	0,02727		25		76,74							76,74		2,09
6	1-970 81-4	Բնահողի հետիցք խրամուղում ձեռքով	մ³	3,03	0,664		1,67								1,67		5,05
7	1-1591	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափին	մ³	20,7	0,00641	0,13739	0,02	0,42							0,44		9,06
8	Q310-5	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում թափոնավայր 5 կմ	տն	35,19		0,5		1,53							1,53		54,01
9	22-119 8-3	Կոյուղում ՊՎԷ խողովակների տեղադրում Φ110	մ	20	0,07	0,07	0,18	0,21	ՊՎԷ խողովակ Φ 110	մ		1,01	1,15	1,35	1,74	27,07	34,88
10	22-122 8-6	Կոյուղում ՊՎԷ խողովակների տեղադրում Φ 200 SN8	մ	65	0,15	0,11	0,38	0,34	ՊՎԷ խողովակ Φ 200 SN8	մ		1,01	2,08	2,45	3,16	159,12	205,52
11	23-111 12-3	Ե/Բ դիտահորի տեղադրում հակասեյսմիկ կարերով Φ1000	մ³	4	5,14	2,53	12,89	7,77	Բետոն B-7.5	մ³		0,524	22,5	35,171	55,83	140,69	223,32
									Ամրան Ա-500C, պողպատե դետալներ	տն		0,065	282,5				
12	Շուկա	Ե/Բ հավաքովի ԿՇ 10-9	հատ	4					Ե/Բ օղակ դիտահորի	հատ		1	19,167	22,33	22,33	89,34	89,34
13	Շուկա	Ե/Բ հավաքովի ԿՇ 10-6	հատ	4					Ե/Բ օղակ դիտահորի	հատ		1	25	29,13	29,13	116,52	116,52
14	Շուկա	Ե/Բ հավաքովի ծածկ ՈՌ-10 թուջե մտոցով	հատ	4					Ե/Բ ծածկ դիտահորի, թուջե մտոցով	հատ		1	75	87,39	87,39	349,57	349,57
15	Շուկա	Ե/Բ հավաքովի հիմք ՈՒ 10	հատ	4					Ե/Բ հիմք դիտահորի	հատ		1	20	23,30	23,30	93,22	93,22
16	6-20 1-20	Ուղղորդող առվակների կառուցում B15 դասի բետոնով	մ³	1	1,55	0,76	3,89	2,33	Բետոն B-15	մ³		1,02	29,93	35,573	41,79	35,57	41,79
17	8-27 4-7	Դիտահորի պատերի հիդրոմեկուսացում բիտումի մածիկով 2 շերտ	100մ²	0,1884	14,5	1,5	36,37	4,6	Բիտումի մածիկ	տն		0,24	165	46,14	87,12	8,69	16,41
18	23-2 1-2	Խճի նախաշերտ դիտահորերի տակ	մ³	1	0,89		2,23		Խճ 20-40 ֆրակցիայի	մ³		1,1	4	5,13	7,36	5,13	7,36



19	23-155 22-1	Միացում գոյ. ունեցող կոյուղագծին 200մմ	տեղ	2	8,98		5,47		խողովակ d=200մմ	մ		0,4	2,08	0,97	6,44	1,94	12,87
		Ջրագիծ															
1	1-1594	խրամուղու քանդում 4-րդ կարգի գրունտում եքսկավատորով	մ³	35,1	0,0133	0,28429	0,03	0,87							0,91		31,8
2	1-194	խրամուղու կարգաբերում ձեռքով	մ³	3,9	1,94		4,87								4,87		18,98
3	23-1 1-1	Ավազե հիմնաստակի իրականացում 100մմ	մ³	3,9	0,89		2,23		Ավազ	մ³		1,1	4	5,13	7,36	20	28,7
4	11-3 1-3	Ավազի պաշտպանիչ շերտ խողովակի վրա 200մմ	մ³	7,8	1,62		4,06		Ավազ	մ³		1,12	4	5,22	9,28	40,72	72,41
5	1-1635	Բնահողի հետիցք խրամուղում մեխանիզմով	1000մ³	0,02457		25		76,74							76,74		1,89
6	1-970 81-4	Բնահողի հետիցք խրամուղում ձեռքով	մ³	2,73	0,664		1,67								1,67		4,55
7	1-1591	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափին	մ³	11,7	0,00641	0,13739	0,02	0,42							0,44		5,12
8	Գ310-5	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում թափոնավայր 5 կմ	տն	19,89		0,5		1,53							1,53		30,53
9	22-118 8-2	Պոլիէթիլենային սառը ջրի խողովակի տեղադրում De63 PN10	մ	65	0,06	0,05	0,15	0,15	Պոլիէթիլեն. խող. d=63մմ, PN 10	մ		1,01	0,57	0,67	0,97	43,6	63,36
10	Շուկա	NS Անցում մետաղ պեյլիէթիլեն Ф63	հատ	2					Ե/բ օղակ դիտահորի	հատ		1	22	25,64	25,64	51,27	51,27
11	22-401 27-5	Միացում գոյ. ունեցող ջրագծին	տեղ	2	2,18	1,39	5,47	4,27	խողովակ d=200մմ	մ		0,4	2,08	0,97	10,7	1,94	21,41
12	23-111 12-3	Ե/Բ դիտահորի տեղադրում հակասեյսմիկ կարերով Ф1000	մ³	1	5,14	2,53	12,89	7,77	Բետոն B-7.5	մ³		0,524	22,5	35,171	55,83	35,17	55,83
									Ամրան Ա-500С, պողպատե դետալներ	տն		0,065	282,5				
13	Շուկա	Ե/Բ հավաքովի КС 10-9	հատ	1					Ե/բ օղակ դիտահորի	հատ		1	19,167	22,33	22,33	22,33	22,33
14	Շուկա	Ե/Բ հավաքովի КС 10-6	հատ	1					Ե/բ օղակ դիտահորի	հատ		1	25	29,13	29,13	29,13	29,13
15	Շուկա	Ե/բ հավաքովի ծածկ ՈՈ-10 թուղե մոնոցով	հատ	1					Ե/բ ծածկ դիտահորի, թուղե մոնոցով	հատ		1	75	87,39	87,39	87,39	87,39
16	Շուկա	Ե/բ հավաքովի հիմք ՈՒ 10	հատ	1					Ե/բ հիմք դիտահորի	հատ		1	20	23,3	23,3	23,3	23,3
17	8-27 4-7	Դիտահորի պատերի հիդրոմեկուսացում բիտումի մածիկով 2 շերտ	100մ²	0,0471	19,5	1,5	48,91	4,6	Բիտումի մածիկ	տն		0,24	165	46,14	99,66	2,17	4,69
18	23-2 1-2	Խճի նախաշերտ դիտահորերի տակ	մ³	0,25	0,89		2,23		Խիճ 20-40 ֆրակցիայի	մ³		1,1	4	5,13	7,36	1,28	1,84
-		Մետաղական ճաղաշար															
1	1-962 80-4	4-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով կետային հիմքերի համար	մ³	2,56	1,1		2,76								2,76		7,06

2	6-20 1-20	Կետային հիմքերի բետոնացում B-10 դասի բետոնից	մ²	2,56	1,55	0,76	3,9	2,33	Բետոն B-10	մ²		1,02	29,93	39,42	45,64	100,91	116,83
									Կաղապար	մ²		0,803	3,5				
									Տախտակ	մ²		0,0039	125				
3	1-970 81-4	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ²	2,56	0,664		1,67								1,67		4,26
4	Շուկա	Պողպատե խողովակ 60*60*3մմ	մ	48					Պողպատե խողովակ 60*60*3մմ	մ		1	1,66	1,934	1,93	92,85	92,85
5	Շուկա	Պողպատե խողովակ 60*40*3մմ	մ	133,92					Պողպատե խողովակ 60*40*3մմ	մ		1	1,31	1,526	1,53	204,43	204,43
6	Շուկա	Պողպատե խողովակ 20*20*1մմ	մ	70,122					Պողպատե խողովակ 20*20*1մմ	մ		1	0,27	0,315	0,31	22,06	22,06
7	Շուկա	Ամրան A - 500c 12մմ (Ուսաստան)	տն	0,01664					Ամրան A - 500c 12մմ	տն		1	282,5	329,183	329,18	5,48	5,48
8	Շուկա	Պլաստմասե խցան 60*60մմ	հատ	32					խցան 60*60	հատ		1	0,8	0,93	0,93	29,83	29,83
9	9-209 կիրառելի	Մետաղական ցանկապատի կառուցում	տն	0,88654	34,3	20,2	86,03	62,01	Էլեկտրոդ	կգ		24,40	0,93	26,44	174,48	23,44	154,68
10	33-763	Մետաղական ցանկապատի յուղաներկում	տ	0,88654	3,26	13,400	8,18	41,13	յուղաներկ	կգ		5,90	1,25	8,59	57,9	7,62	51,33
11	Շուկա	Պողպ. ուղղ. խողովակի / դեկոր / կորացում	մ	70,12											0,3		21,04
		Զրուցարան (3*4 մ) - 1 հատ															
1	Շուկա	Պողպատե խողովակ 80*80*4մմ	մ	43,7					Պող. խողովակ 80*80*4մմ	մ		1	3,05	3,55	3,55	155,31	155,31
2	Շուկա	Պողպատե խողովակ 20*40*3մմ	մ	40,1					Պող. խողովակ 20*40*3մմ	մ		1	0,55	0,64	0,64	25,7	25,7
3	Շուկա	Պողպատե խողովակ 20*20*2մմ	մ	36,5					Պող. խողովակ 20*20*2մմ	մ		1	0,34	0,4	0,4	14,46	14,46
4	Շուկա	Պողպատե անկյունակ 75*75*5մմ	մ	1,76					Պող. անկյունակ 75*75*5մմ	մ		1	1,67	1,95	1,95	3,42	3,42
5	Շուկա	Պողպատյա թիթեղ	մ²	0,2025					Մետաղական թերթ 8մմ	մ²		1	20,46	23,84	23,84	4,83	4,83
6	9-24 4-1	Ցինկապատ գունավոր պրոֆիլավոր թիթեղի տեղադրում КП-25 0.55մմ հաստ.	100մ²	0,18673	18,1	15,3	45,40	46,97	Ցինկապատ թիթեղ ԿՊ-25, 0.55մմ, գունավոր	մ²		101,5	2,49	298,77	391,13	55,79	73,04
									Մետաղ. դետալներ	կգ		5	0,333				
									Հեղույս տանիքի	կգ		2	1				
7	12-280 8-5	Ցինկապատ գունավոր հարթ թիթեղից (Պիպ), 0.55մմ հաստ.	100մ²	0,02402	45,8	0,41	114,87	1,26	Ցինկապատ թիթեղ 0.55մմ, գունավոր	մ²		101,5	2,29	270,84	386,97	6,51	9,3
8	11-6 1-6	Խճի նախաշերտի տոփանում հիմքերի տակ 100մմ հաստ.	մ³	0,56	1,82	1,06	4,56	3,25	Խիճ 20-40 ֆրակցիայի	մ³		0,97	4	4,52	12,34	2,53	6,91
9	6-20 1-20	Հիմքերի բետոնացում B-15 դասի բետոնով	մ³	3,33	1,55	0,76	3,89	2,33	Բետոն B-15	մ³		1,02	29,93	39,416	45,64	131,26	151,97
									Կաղապար	մ²		0,803	3,5				
									Տախտակ	մ²		0,0039	125				

10	15-614	Մետաղական էլեմենտների Ներկում (2 սնված)	100gF	0,20342	38,4	0,03	96,31	0,09	Յուրաների	կգ	24,4	0,99	31,896	128,3	6,49	26,1
									Տր.Ների	կգ	0,2	0,287				
									Օլիվ	կգ	2,7	1,17				
11	9-121 17-4	Չողացրանի մոնոտոմի և տեղադրում	տն	0,5619	16,9	0,6	42,39	1,84	Մոնոտոմ. էլեմենտներ	կգ	26	0,33	27,449	71,68	15,42	40,28
									էլեկտրոդ	կգ	12,8	1,17				
		Չողացրանի ճաղաշար														
1	1-961	Չիմերի համար խրամիդուր բաղադրում	մF	4,48	1,1		2,76						2,76			12,36
2	1-969	Գողանի հեղուղը	մF	1,15	0,562		1,41						1,41			1,62
3	Q310-5	Ալեկոդ իողի տեղադիրում 5կմ	տն	5,994		0,5		1,53					1,53			9,2
4	9-121	Մետաղական ճաղաշարի մոնոտոմի և տեղադրում	տն	0,1600	16,9	0,6	42,39	1,84	Մոնոտոմ. էլեմենտներ	կգ	26	0,3333	17,451	61,68	2,79	9,87
									էլեկտրոդ	կգ	12,8	1,17				
5	Շուկա	Պողպատե խողովակ 30*50*3մմ	մ	25					Պող. խողովակ 30*50*3մմ	մ	1	1,33	1,55	1,55	38,74	38,74
6	Շուկա	Պողպատե խողովակ 20*1մմ	մ	6,408					Պող. խողովակ 20*1մմ	մ	1	0,3	0,35	0,35	2,24	2,24
7	Շուկա	Պողպատե խողովակ 32*2մմ	մ	49,723					Պող. խողովակ 32*2մմ	մ	1	0,47	0,55	0,55	27,23	27,23
8	15-614	Մետաղական էլեմենտների խողաների (2 սնված)	100gF	0,0859	38,4	0,03	96,31	0,09	Յուրաների	կգ	24,4	0,99	31,896	128,3	2,74	11,02
									Տր.Ների	կգ	0,2	0,287				
									Օլիվ	կգ	2,7	1,17				
		Չողացրանի սեղան (1 հատ)														
1	1-962 80-4	Չիմերի համար խրամիդուր բաղադրում	մF	0,25	1,94		4,87							4,87		1,22
2	11-6 1-6	Խճի խողովակների տողաներում իրիմերի տակ, 70մմ հատ.	մF	0,07	1,82	1,06	4,56	3,25	Խճի 10-20 ֆրակցիայի	մF	1,02	4	4,75	12,57	0,33	0,88
3	Q310-5	Ալեկոդ իողի տեղադիրում 5կմ	տն	0,45		0,5		1,53						1,53		0,69
4	6-20 1-20	Չիմերի բետոնացում B-15 դասի բետոնով	մF	0,14	1,55	0,76	3,89	2,33	Բետոն B-15	մF	1,02	29,93	39,416	45,64	5,52	6,39
									Կարգավոր	մF	0,803	3,5				
									Տախտակ	մF	0,0039	125				
5	9-14 2-5	Մեղանների պատրաստում և տեղադրում	տն	0,05629	10,6	14,5	26,59	44,51	Մոնոտոմ. էլեմենտներ	կգ	4,5	0,333	5,673	76,77	0,32	4,32
									էլեկտրոդ	կգ	1	1,17				
									Չեղուկ	կգ	2,2	1				
6	Շուկա	Պողպատե խողովակ 70*70*3մմ	մ	0,78					Պող. խողովակ 70*70*3մմ	մ	1	1,97	2,3	2,3	1,79	1,79
7	Շուկա	Պողպատե խողովակ 50*50*3մմ	մ	3,02					Պող. խողովակ 50*50*3մմ	մ	1	1,33	1,55	1,55	4,68	4,68
8	Շուկա	Պողպատե խողովակ 30*50*3մմ	մ	4,75					Պող. խողովակ 30*50*3մմ	մ	1	0,99	1,15	1,15	5,48	5,48
-9	Շուկա	Պողպատյա թիֆեր	մF	0,032					Մետաղական թիֆեր	մF	1	20,46	23,84	23,84	0,76	0,76
10	Շուկա	Պողպատ տաշտան հեծան N10	մ	1					տաշտան հեծան N10	մ	1	2,5	2,91	2,91	2,91	2,91

ՍՈՒՆՆԱԿԱՆ ՎՃԱՐՈՒՄ
20.08.2018

11	Հուլիս	Սրբատաշ տախտակ 50*150սմ	ՄՔ	0.11						Կողմատ իղկված տախտակ 50*30 սմ	ՄՔ		1	155	180.61	180.61	19.87	19.87
12	15-631 165-6-29	Սրբատաշ տախտակի լաքապատում	100Մ	0.0615	13.68		34.31			Լաք	Կզ		11	2.13	27.3	61.61	1.68	3.79
13	15-614 164-8	Մետաղական էլեմենտների Սերվիս (2 անգամ)	100Մ	0.0174	38.4	0.03	96.31	0.09		Յուղաների Տր.ների Օլիֆ	Կզ		24.4	0.99	31.896	128.3	0.55	2.23
											Կզ		0.2	0.287				
											Կզ		2.7	1.17				
		Հողաշերտի խտություն (3 հատ)																
1	1-962 80-4	Ֆիլմերի համար խղամուրու բանդեր	ՄՔ	1.5	1.94		4.87									4.87		7.3
2	11-6 1-6	Խճի Սախաշերտի տոփանում ինքնի տակ	ՄՔ	0.42	1.82	1.06	4.56	3.25		Խճի 10-20 ֆրակցիայի	ՄՔ		1.02	4	4.75	12.57	2	5.28
3	Q310-5	Ավելորդ իրոքի տեղափոխում 5կմ	տն	2.7		0.5		1.53								1.53		4.14
4	6-20 1-20	Ֆիլմերի բնութագրում B-15 դասի բնութոյ	ՄՔ	0.84	1.55	0.76	3.89	2.33		Բետոն B-15	ՄՔ		1.02	29.93	39.416	45.64	33.11	38.33
										Կաղապար Տախտակ	ՄՔ		0.803	3.5				
										Պող. խողովակ 50*70*3սմ	ՄՔ		0.0039	125				
5	Հուլիս	Պողպատե խողովակ 50*70*3սմ	Մ	8.88						Պող. խողովակ 50*70*3սմ	Մ		1	1.66	1.93	1.93	17.18	17.18
6	Հուլիս	Պողպատյա թիթեղ 200*200*5 մմ	ՄՔ	0.072						Պողպատյա թիթեղ 200*200*5 մմ	ՄՔ		1	14.25	16.6	16.6	1.2	1.2
7	Հուլիս	Պողպատ տաշտամբ հեծան N10	Մ	3						տաշտամբ հեծան N10	Մ		1	2.5	2.91	2.91	8.74	8.74
8	Հուլիս	Սրբատաշ տախտակ 50*150սմ	ՄՔ	0.2025						Կողմատ իղկված տախտակ 50*30 մմ	ՄՔ		1	155	180.61	180.61	36.57	36.57
9	15-631 165-6-29	Սրբատաշ տախտակի լաքապատում	100Մ	0.11025	13.68		34.31			Լաք	Կզ		11	2.13	27.3	61.61	3.01	6.79
10	15-614 164-8	Մետաղական էլեմենտների յուղաների (2 անգամ)	100Մ	0.0285	38.4	0.03	96.31	0.09		Յուղաների Տր.ների Օլիֆ	Կզ		24.4	0.99	31.896	128.3	0.91	3.66
											Կզ		0.2	0.287				
													2.7	1.17				
11	Հուլիս	Ստադիանների պատրաստում	հատ	3			15									15		45
		Ստադիան - 8 հատ																
1	Հուլիս	Ստադիանների պատրաստում	հատ	8			15									15		120
2	Հուլիս	Պողպատե խողովակ 40*20*2սմ	Մ	104.8						Պող. խողովակ 40*20*2սմ	Մ		1	0.53	0.62	0.62	64.72	64.72
3	Հուլիս	Շերտապողպատ 40*3սմ	Մ	8.0						Շերտապողպատ 40*3սմ	Մ		1	0.32	0.37	0.37	2.98	2.98
4	Հուլիս	Մետաղական թիթեղ 4սմ հաստ.	ՄՔ	0.72						Մետաղական թիթեղ 4սմ	ՄՔ		1	11.39	13.27	13.27	9.56	9.56
5	Հուլիս	Սրբատաշ տախտակ 50*30սմ	ՄՔ	0.2376						Կողմատ իղկված տախտակ 50*30 մմ	ՄՔ		1	155	180.61	180.61	42.91	42.91

6	15-631 165-6-29	Սրբատաշ տախտակի լաքապատում	100մ²	0,2561	13,68		34,31		Լաք	կգ		11	2,13	27,3	61,61	6,99	15,78
7	15-614 164-8	Մետաղական էլեմենտների ներկում (2 անգամ)	100մ²	0,1664	38,4	0,03	96,31	0,09	Յուղաներկ	կգ		24,4	0,99	31,896	128,3	5,31	21,35
									Տր.ներկ	կգ		0,2	0,287				
									ՕլիՖ	կգ		2,7	1,17				

21581,86

2870,39


24452,25

2689,75

27142,00

Ընդամենը
13.3% վերադիր ծախսեր
Ընդամենը
11% շահույթ
Ընդամենը

Ն. Սարգսյան



Նախահաշիվ 1-2


Խաղասարքեր

N/N n/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
1	2	3	4	5	6
1	Կոմպլեքս խաղասարք	հատ	1	727	727
2	Կարուսել	հատ	1	253	253
3	Ուղղահայաց ճոճանակ	հատ	1	310	310
4	Հորիզոնական ճոճանակ	հատ	1	198	198


Ընդամենը

1488,00

Կազմեց՝



Ն.Սարգսյան



Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ անց 3-րդ շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ

Արժեքը ըստ ծավալաթերթի - 35908,51 հազ.դրամ
Առանց հետ վերադարձվող գումարի - 35877,98 հազ.դրամ

N/N ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
1	3	4	5	16	18
Քանդման աշխատանքներ					
1	Բետոնե եզրաքարերի քանդում	մ	95	1,5	138,13
2	Գրունտի կտրում մեխանիզմով (հանույթ)	մ³	235,3	0,29	67,56
3	Հանույթից առաջացած գրունտի լիցք մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 50 մ	1000մ³	0,2353	101,11	23,79
4	Տարածքի համահարթեցում մեխանիզմով տոփանումով	100մ²	16,32	26,70	435,69
5	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	մ	160	1,5	232,65
6	Բետոնե ճեմուղիների քանդում	մ³	13,5	18,77	253,43
7	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ³	109,7	5,90	647,28
8	Մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում	տն	3,2	57,33	183
9	Տարածքի մաքրում թփուտներից	մ³	3,5	3,64	12,72
10	Ե/բ դիտահորի ապամոնտաժում	հատ	8	27,98	223,84
11	Ավելորդ գրունտի և շինադրի բարձում ավտոմեքենային	մ³	374,3	0,59	222,65
12	Ավելորդ գրունտի և շինադրի տեղափոխում 5 կմ	տն	636,31	2,02	1286,77
Ասֆալտապատման աշխատանքներ					
Երթևեկելի մաս					
1	Մանրահատիկ ա/բետոն Բ տիպի զՕՍՍ 9128-97 -50 մմ	100մ²	10,97	530,10	5815,15
2	Խճային հիմքի կառուցում 150մմ հաստ.	100մ²	10,97	183,42	2012,13
3	Բիտումի տարածում ճանապարհային հիմքի վրա 4,12կգ/1.0մ²	տն	4,52	269,82	1219,60

4	Կորլնակների իրականացում ավազակույսիճով միջինը 500 մմ լայնությամբ 100 մմ հաստ.	100մ²	0,55	126,55	69,60
5	Բազալտե 300x150մմ եզրաքարի տեղադրում B-15 դասի բետոնե հիմքի վրա	մ	172	12,63	2172,21
6	Բազալտե 100x200մմ եզրաքարի տեղադրում B-15 դասի բետոնե հիմքի վրա	մ	65	9,94	646,25
Սալվածք					
1	Մանրահատիկ ա/բետոն Դ տիպի 30 մմ	100մ²	1	340,72	340,72
2	Խճային հիմքի կառուցում 120մմ հաստ.	100մ²	1	141,05	141,05
3	Բիտումի տարածում ճանապարհային հիմքի վրա 4,12կգ/1.0մ²	տն	0,412	269,82	111,17
Մայրեր					
1	Մանրահատիկ ա/բետոն Դ տիպի 30 մմ	100մ²	0,55	431,43	237,28
2	Խճային հիմքի կառուցում 120մմ հաստ.	100մ²	0,55	141,05	77,58
3	Բիտումի տարածում ճանապարհային հիմքի վրա 4,12կգ/1.0մ²	տն	0,227	269,82	61,25
Բարեկարգման աշխատանքներ					
1	200x100 մմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա	մ	181	9,94	1799,56
2	Մայրի բետոնե գունավոր սալիկների տեղադրում 40մմ հաստ.	100մ²	1,05	834,54	876,26
3	Խճի նախաշերտ (10-20 ֆրակցիա) 100մմ հաստությամբ	մ³	10,5	16,57	173,94
4	Ց/ավազե չոր խառնուրդ 1/5 հարաբ., 60մմ հաստ.	100մ²	1,05	171,37	179,94
5	Հիմնատակի տոփանում	100մ²	1,05	15,80	16,59
6	Բուսահողի և կարմիր ավազի խառնուրդի ներկրում շինհրապարակ	տն	53,4	2,43	129,58
7	Բուսահողի և կարմիր ավազի խառնուրդի փռում ծաղկանոցներում	մ²	178	0,60	107,6
8	Մերմի ցանում կանաչապատում	մ²	178	0,22	38,83
9	Գունավոր, մոնոլիտ ռետինե փշրանքով հատակների իրականացում մարզահրապարակում և խաղահրապարակում 20մմ հաստությամբ (Masterfibre կամ համարժեք).	մ²	85	24,34	2068,75

10	Բետոնե նախաշերտ B15 դասի բետոնով Br5 150*150*5 մմ ամրանային ցանցով 100 մմ հաստ,	մ³	8,5	52,22	443,91
11	Ց/ավազե հարթեցուցիչ շերտ 30մմ	մ²	85	1,62	137,32
12	Խճի նախաշերտ 50 մմ տոփանումով	մ³	4,25	16,26	69,10
13	Հիմնատակի գրունտի տոփանում	100մ²	0,85	15,80	13,43
14	Ամրանային ցանց Br-5 150*150մմ	մ²	85	1,23	104,40
15	Խաղասարքերի հիմքերի բետոնացում B-15 դասի բետոնով	մ³	2,5	60,13	150,33
16	Նստարանի տեղադրում/առանց կյուբի արժեքի/	հատ	8	4,6	36,85
17	Աղբաման տեղադրումով	հատ	6	52,20	313,20
Արտաքին ջրագծի և կոյուղագծի վերանորոգում					
Կոյուղագիծ					
1	Խրամուղու քանդում 4-րդ կարգի գրունտում էքսկավատորով	մ³	45,9	1,19	54,79
2	Խրամուղու կարգաբերում ձեռքով	մ³	5,1	6,41	32,70
3	Ավազե հիմնատակի իրականացում 100մմ	մ³	5,1	9,70	49,45
4	Ավազի պաշտպանիչ շերտ խողովակի վրա 400մմ	մ³	15,6	12,23	190,81
5	Բնահողի հետլիցք խրամուղում մեխանիզմով	1000մ³	0,02727	101,11	2,76
6	Բնահողի հետլիցք խրամուղում ձեռքով	մ³	3,03	2,19	6,65
7	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափին	մ³	20,7	0,58	11,94
8	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում թափոնավայր 5 կմ	տն	35,19	2,02	71,16
9	Կոյուղում ՊՎԶ խողովակների տեղադրում Φ110	մ	20	2,30	45,95
10	Կոյուղում ՊՎԶ խողովակների տեղադրում Φ 200 SN8	մ	65	4,17	270,79
11	Ե/Բ դիտահորի տեղադրում հակասեյսմիկ կարերով Φ1000	մ³	4	73,56	294,24
12	Ե/Բ հավաքովի KC 10-9	հատ	4	29,43	117,71
13	Ե/Բ հավաքովի KC 10-6	հատ	4	38,38	153,53
14	Ե/բ հավաքովի ծածկ ՈՈ-10 թուջե մտոցով	հատ	4	115,15	460,59
15	Ե/բ հավաքովի հիմք ՈՒ 10	հատ	4	30,71	122,82

16	Ուղղորդող առվակների կառուցում B15 դասի բետոնով	մ³	1	55,07	55,07
17	Դիտահորի պատերի հիդրոմեկուսացում բիտումի մածիկով 2 շերտ	100մ²	0,1884	114,78	21,62
18	Խճի նախաշերտ դիտահորերի տակ	մ³	1	9,70	9,70
19	Միացում գոյ. ունեցող կոյուղագծին 200մմ	տեղ	2	8,48	16,96
	Ջրագիծ				
1	Խրամուղու քանդում 4-րդ կարգի գրունտում էքսկավատորով	մ³	35,1	1,19	41,9
2	Խրամուղու կարգաբերում ձեռքով	մ³	3,9	6,41	25,00
3	Ավազե հիմնատակի իրականացում 100մմ	մ³	3,9	9,70	37,8
4	Ավազի պաշտպանիչ շերտ խողովակի վրա 200մմ	մ³	7,8	12,23	95,41
5	Բնահողի հետլիցք խրամուղում մեխանիզմով	1000մ³	0,02457	101,11	2,48
6	Բնահողի հետլիցք խրամուղում ձեռքով	մ³	2,73	2,19	5,99
7	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափին	մ³	11,7	0,58	6,75
8	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում թափոնավայր 5 կմ	տն	19,89	2,02	40,22
9	Պոլիէթիլենային սառը ջրի խողովակի տեղադրում De63 PN10	մ	65	1,28	83,48
10	NS Անցում մետաղ պեյլիէթիլեն Φ63	հատ	2	33,78	67,55
11	Միացում գոյ. ունեցող ջրագծին	տեղ	2	14,1	28,21
12	Ե/Բ դիտահորի տեղադրում հակասեյսմիկ կարերով Φ1000	մ³	1	73,56	73,56
13	Ե/Բ հավաքովի KC 10-9	հատ	1	29,43	29,43
14	Ե/Բ հավաքովի KC 10-6	հատ	1	38,38	38,38
15	Ե/բ հավաքովի ծածկ ՈՒ-10 թուջե մտոցով	հատ	1	115,15	115,15
16	Ե/բ հավաքովի հիմք ՈՒ 10	հատ	1	30,7	30,7
17	Դիտահորի պատերի հիդրոմեկուսացում բիտումի մածիկով 2 շերտ	100մ²	0,0471	131,31	6,18
18	Խճի նախաշերտ դիտահորերի տակ	մ³	0,25	9,70	2,42
	Մետաղական ճաղաշար				

1	4-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով կետային հիմքերի համար	մ³	2,56	3,64	9,31
2	Կետային հիմքերի բետոնացում B-10 դասի բետոնից	մ³	2,56	60,13	153,93
3	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ³	2,56	2,19	5,62
4	Պողպատե խողովակ 60*60*3մմ	մ	48	2,55	122,33
5	Պողպատե խողովակ 60*40*3մմ	մ	133,92	2,01	269,35
6	Պողպատե խողովակ 20*20*1մմ	մ	70,122	0,41	29,07
7	Ամրան A - 500c 12մմ (Ռուսաստան)	տն	0,01664	433,72	7,22
8	Պլաստմասե խցան 60*60մմ	հատ	32	1,23	39,30
9	Մետաղական ցանկապատի կառուցում	տն	0,88654	229,89	203,80
10	Մետաղական ցանկապատի յուղաներկում	տ	0,88654	76,3	67,64
11	Պողպ. ուղղ. խողովակի / դեկոր/ կորացում	մ	70,12	0,4	27,72
Զրուցարան (3*4 մ) - 1 հատ					
1	Պողպատե խողովակ 80*80*4մմ	մ	43,7	4,68	204,63
2	Պողպատե խողովակ 20*40*3մմ	մ	40,1	0,84	33,9
3	Պողպատե խողովակ 20*20*2մմ	մ	36,5	0,5	19,05
4	Պողպատե անկյունակ 75*75*5մմ	մ	1,76	2,56	4,51
5	Պողպատյա թիթեղ	մ²	0,2025	31,41	6,36
6	Ցինկապատ գունավոր պրոֆիլավոր թիթեղի տեղադրում КП-25 0.55մմ հաստ.	100մ²	0,18673	515,35	96,23
7	Ցինկապատ գունավոր հարթ թիթեղից (Պիպ), 0.55մմ հաստ.	100մ²	0,02402	509,87	12,2
8	Խճի նախաշերտի տոփանում հիմքերի տակ 100մմ հաստ.	մ³	0,56	16,26	9,10
9	Հիմքերի բետոնացում B-15 դասի բետոնով	մ³	3,33	60,13	200,23
10	Մետաղական էլեմենտների ներկում (2 անգամ)	100մ²	0,20342	169,0	34,4
11	Զրուցարանի մոնտաժում և տեղադրում	տն	0,5619	94,44	53,07
Զրուցարանի ճաղաշար					
1	Հիմքերի համար խրամուղու քանդում	մ³	4,48	3,64	16,29

2	Գրունտի հետլիցք	մ³	1,15	1,86	2,14
3	Ավելորդ հողի տեղափոխում 5կմ	տն	5,994	2,02	12,1
4	Մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում և տեղադրում	տն	0,1600	81,27	13,00
5	Պողպատե խողովակ 30*50*3մմ	մ	25	2,04	51,05
6	Պողպատե խողովակ 20*1մմ	մ	6,408	0,46	2,95
7	Պողպատե խողովակ 32*2մմ	մ	49,723	0,72	35,88
8	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում (2 անգամ)	100մ²	0,0859	169,0	14,52
2րուցարանի սեղան (1 հատ)					
1	Հիմքերի համար խրամուղու քանդում	մ³	0,25	6,41	1,60
2	Խճի նախաշերտի տոփանում հիմքերի տակ, 70մմ հաստ.	մ³	0,07	16,57	1,16
3	Ավելորդ հողի տեղափոխում 5կմ	տն	0,45	2,02	0,91
4	Հիմքերի բետոնացում B-15 դասի բետոնով	մ³	0,14	60,13	8,42
5	Սեղանների պատրաստում և տեղադրում	տն	0,05629	101,15	5,69
6	Պողպատե խողովակ 70*70*3մմ	մ	0,78	3,0	2,36
7	Պողպատե խողովակ 50*50*3մմ	մ	3,02	2,04	6,17
8	Պողպատե խողովակ 30*50*3մմ	մ	4,75	1,52	7,22
9	Պողպատյա թիթեղ	մ²	0,032	31,41	1,01
10	Պողպատ տաշտածև հեծան N10	մ	1	3,84	3,84
11	Սրբատաշ տախտակ 50*150մմ	մ³	0,11	237,97	26,18
12	Սրբատաշ տախտակի լաքապատում	100մ²	0,0615	81,18	4,99
13	Մետաղական էլեմենտների ներկում (2 անգամ)	100մ²	0,0174	169,0	2,94
2րուցարանի նստարան (3 հատ)					
1	Հիմքերի համար խրամուղու քանդում	մ³	1,5	6,41	9,6
2	Խճի նախաշերտի տոփանում հիմքերի տակ	մ³	0,42	16,57	6,96
3	Ավելորդ հողի տեղափոխում 5կմ	տն	2,7	2,02	5,46
4	Հիմքերի բետոնացում B-15 դասի բետոնով	մ³	0,84	60,13	50,51
5	Պողպատե խողովակ 50*70*3մմ	մ	8,88	2,55	22,63
6	Պողպատյա թիթեղ 200*200*5 մմ	մ²	0,072	21,9	1,6
7	Պողպատ տաշտածև հեծան N10	մ	3	3,84	11,51

8	Սրբատաշ տախտակ 50*150մմ	մ³	0,2025	237,97	48,19
9	Սրբատաշ տախտակի լաքապատում	100մ²	0,11025	81,18	8,95
10	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում (2 անգամ)	100մ²	0,0285	169,0	4,82
11	Նստարանների պատրաստում	հատ	3	20	59
Նստարան - 8 հատ					
1	Նստարանների պատրաստում	հատ	8	20	158
2	Պողպատե խողովակ 40*20*2մմ	մ	104,8	0,81	85,28
3	Շերտապողպատ 40*3մմ	մ	8,0	0,49	3,93
4	Մետաղական թիթեղ 4մմ հաստ.	մ²	0,72	17,49	12,59
5	Սրբատաշ տախտակ 50*30մմ	մ³	0,2376	237,97	56,54
6	Սրբատաշ տախտակի լաքապատում	100մ²	0,2561	81,18	20,79
7	Մետաղական էլեմենտների ներկում (2 անգամ)	100մ²	0,1664	169,0	28,13
խաղասարքեր					
1	Կոմպլեքս խաղասարք	հատ	1	727	727
2	Կարուսել	հատ	1	253	253
3	Ուղղահայաց ճոճանակ	հատ	1	310	310
4	Հորիզոնական ճոճանակ	հատ	1	198	198

Ընդամենը

29923,76


ԱԱՀ 20%

5984,75

Ընդամենը

35908,51

Կազմեց՝



Ն. Սարգսյան

Объемная листовая оценка

Работы по благоустройству двора 3-го дома, 1-й улицы, 2-го проезда, поселка Ашотск, общины Ашотск, Ширакской области Республики Армения.

Цена по прайс-листу (в зависимости от объема заказа) 35908,51 тысяча драм

Возврат средств не предусмотрен. 35877,98 тысяча драм

Н/Н ч/к	Должность	Единица измерен ия	Количество	1 единица стоимость ю в тысячу AMD	Общая стоимость в тысячах AMD
1	3	4	5	16	18
	Демонтажные работы				
1	Բեռոնէ եզրաքարերի քանդում	м	95	1,5	138,13
2	Грунтовая резка с использованием механизма (экстракция)	м³	235,3	0,29	67,56
3	Путем механической транспортировки выкопанной грунтовой насыпи на расстояние до 50 м	1000 м³	0,2353	101,11	23,79
4	Выравнивание участка с помощью механической трамбовочной машины.	100 м²	16,32	26,70	435,69
5	Демонтаж базальтовых бордюрных камней	м	160	1,5	232,65
6	Демонтаж бетонных пешеходных дорожек	м³	13,5	18,77	253,43
7	Демонтаж асфальтобетонного покрытия	м³	109,7	5,90	647,28
8	Մետաղական ճաղաշարի փայտնետում	дом	3,2	57,33	183
9	Очистка территории от кустарника.	м³	3,5	3,64	12,72
10	Демонтаж люка	кусок	8	27,98	223,84
11	Погрузка излишков грунта и строительного мусора на транспортное средство.	м³	374,3	0,59	222,65
12	Транспортировка излишков грунта и строительных отходов на расстояние 5 км.	дом	636,31	2,02	1286,77
	Работы по асфальтированию				
	зона движения				
1	Мелкозернистый железобетон типа В ГОСТ 9128-97 -50 мм	100 м²	10,97	530,10	5815,15
2	Укладка гравийного основания толщиной 150 мм.	100 м²	10,97	183,42	2012,13
3	Распределение битума по дорожному основанию: 4,12 кг/1,0 мЦ²	дом	4,52	269,82	1219,60

4	Бокковые стенки выполнены из песка и гравия, средней шириной 500 мм и толщиной 100 мм.	100 м ²	0,55	126,55	69,60
5	Укладка базальтового бордюрного камня размером 300х150 мм на бетонное основание класса В-15.	м	172	12,63	2172,21
6	Укладка базальтового бордюрного камня размером 100х200 мм на бетонное основание класса В-15.	м	65	9,94	646,25
	Тротуар				
1	Мелкозернистый железобетон типа D 30 мм	100 м ²	1	340,72	340,72
2	Укладка гравийного основания толщиной 120 мм.	100 м ²	1	141,05	141,05
3	Распределение битума по дорожному основанию: 4,12 кг/1,0 м ²	дом	0,412	269,82	111,17
	Тротуары				
1	Мелкозернистый железобетон типа D 30 мм	100 м ²	0,55	431,43	237,28
2	Укладка гравийного основания толщиной 120 мм.	100 м ²	0,55	141,05	77,58
3	Распределение битума по дорожному основанию: 4,12 кг/1,0 м ²	дом	0,227	269,82	61,25
	Работы по благоустройству				
1	200х100 мм базальտ եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա	м	181	9,94	1799,56
2	Укладка цветной бетонной тротуарной плитки толщиной 40 мм.	100 м ²	1,05	834,54	876,26
3	Грунт для гравия (10-20 фракций) толщиной 100 мм.	м ³	10,5	16,57	173,94
4	Сухая песчано-цементная смесь 1/5, толщина слоя 60 мм.	100 м ²	1,05	171,37	179,94
5	В подвале	100 м ²	1,05	15,80	16,59
6	Ввоз смеси плодородной почвы и красного песка на строительную площадку.	дом	53,4	2,43	129,58
7	Распределение смеси плодородной почвы и красного песка по цветочным клумбам.	м ²	178	0,60	107,6
8	Посев семян для озеленения	м ²	178	0,22	38,83
9	Укладка цветного монолитного покрытия из резиновой крошки толщиной 20 мм на спортивных площадках и детских площадках (Masterfibre или аналогичное).	м ²	85	24,34	2068,75

10	Грунтовка для бетона с арматурной сеткой класса В15 Br5 150*150*5 мм толщиной 100 мм,	м ³	8,5	52,22	443,91
11	Выравнивающий слой песка 30 мм	м ²	85	1,62	137,32
12	Грунтовка для гравия с утрамбовкой 50 мм	м ³	4,25	16,26	69,10
13	Верхний слой фундамента	100 м ²	0,85	15,80	13,43
14	Армирующая сетка Br-5 150*150 мм	м ²	85	1,23	104,40
15	Бетонирование фундаментов для игрового оборудования бетоном класса В-15.	м ³	2,5	60,13	150,33
16	Установка скамейки (без учета стоимости материалов)	кусок	8	4,6	36,85
17	С установленным измельчителем отходов	кусок	6	52,20	313,20
Ремонт наружных водопроводных и канализационных труб.					
канализационная труба					
1	Выемка траншеи в грунте 4-го класса с помощью экскаватора.	м ³	45,9	1,19	54,79
2	Ручная регулировка траншеи	у ³	5,1	6,41	32,70
3	Укладка песчаного основания толщиной 100 мм.	м ³	5,1	9,70	49,45
4	Защитный слой из песка на трубе диаметром 400 мм	м ³	15,6	12,23	190,81
5	Обратное засыпание грунтом траншеи с помощью механизма	1000 м ³	0,02727	101,11	2,76
6	Ручная засыпка траншеи естественным грунтом.	м ³	3,03	2,19	6,65
7	Самосвал загружает излишки грунта.	м ³	20,7	0,58	11,94
8	Транспортировка излишков грунта на свалку (5 км).	дом	35,19	2,02	71,16
9	Монтаж ПВХ-труб в канализацию P110	м	20	2,30	45,95
10	Монтаж ПВХ-труб в канализационной системе P 200 SN8	м	65	4,17	270,79
11	Установка смотрового колодца с антисейсмическими швами P1000	м ³	4	73,56	294,24
12	Е/В сборный KS 10-9	кусок	4	29,43	117,71
13	Е/В сборный KS 10-6	кусок	4	38,38	153,53
14	Сборная стальная крышка ПП-10 с чугунной вставкой	кусок	4	115,15	460,59
15	Е/б сборный фундамент PN 10	кусок	4	30,71	122,82

16	Строительство направляющих каналов из бетона класса Б15.	м³	1	55,07	55,07
17	Гидроизоляция стен канализационных люков битумной мастикой, 2 слоя.	100 м²	0,1884	114,78	21,62
18	Гравийная подложка под люки.	м³	1	9,70	9,70
19	Подключение к существующей канализационной трубе диаметром 200 мм.	место	2	8,48	16,96
Ватерлиния					
1	Выемка траншеи в грунте 4-го класса с помощью экскаватора.	м³	35,1	1,19	41,9
2	Ручная регулировка траншеи	у³	3,9	6,41	25,00
3	Укладка песчаного основания толщиной 100 мм.	м³	3,9	9,70	37,8
4	Защитный слой из песка на трубе диаметром 200 мм.	м³	7,8	12,23	95,41
5	Обратное засыпание грунтом траншеи с помощью механизма	1000 м³	0,02457	101,11	2,48
6	Ручная засыпка траншеи естественным грунтом.	м³	2,73	2,19	5,99
7	Самосвал загружает излишки грунта.	м³	11,7	0,58	6,75
8	Транспортировка излишков грунта на свалку (5 км).	дом	19,89	2,02	40,22
9	Монтаж полиэтиленовой трубы холодного водоснабжения De63 PN10	м	65	1,28	83,48
10	NS Переходный металлический полиэтилен Р63	кусок	2	33,78	67,55
11	Подключение к существующему водопроводу	место	2	14,1	28,21
12	Установка смотрового колодца с антисейсмическими швами Р1000	м³	1	73,56	73,56
13	Е/В сборный KS 10-9	кусок	1	29,43	29,43
14	Е/В сборный KS 10-6	кусок	1	38,38	38,38
15	Сборная стальная крышка ПП-10 с чугунной вставкой	кусок	1	115,15	115,15
16	Е/в сборный фундамент PN 10	кусок	1	30,7	30,7
17	Гидроизоляция стен канализационных люков битумной мастикой, 2 слоя.	100 м²	0,0471	131,31	6,18
18	Гравийная подложка под люки.	м³	0,25	9,70	2,42
Металлические перила					

1	Ручная выемка грунта 4-го класса для устройства точечных фундаментов.	м³	2,56	3,64	9,31
2	Бетонирование точечных фундаментов из бетона класса В-10.	м³	2,56	60,13	153,93
3	Распределение излишков плодородной почвы на участке.	м³	2,56	2,19	5,62
4	Стальная труба 60*60*3 мм	м	48	2,55	122,33
5	Стальная труба 60*40*3 мм	м	133,92	2,01	269,35
6	Стальная труба 20*20*1 мм	м	70,122	0,41	29,07
7	Amran A - 500с 12mm (Россия)	дом	0,01664	433,72	7,22
8	Пластиковая пробка 60*60 мм	кусок	32	1,23	39,30
9	Строительство металлического забора	дом	0,88654	229,89	203,80
10	Картина маслом с изображением металлического забора.	т	0,88654	76,3	67,64
11	Стальная прямая труба / декоративный элемент / изгиб	м	70,12	0,4	27,72
	Чат (3*4 м) - 1 шт.				
1	Картонная трубка 80*80*4 мм	м	43,7	4,68	204,63
2	Картонная трубка 20*40*3 мм	м	40,1	0,84	33,9
3	Картонная трубка 20*20*2 мм	м	36,5	0,5	19,05
4	Картонный уголок 75*75*5 мм	м	1,76	2,56	4,51
5	Стальная пластина	м²	0,2025	31,41	6,36
6	Монтаж оцинкованного цветного профилированного листового металла. КП-25 0,55 мм толщиной.	100 м²	0,18673	515,35	96,23
7	Цветной оцинкованный плоский лист (PIP) толщиной 0,55 мм.	100 м²	0,02402	509,87	12,2
8	Укладка гравийного подсыла толщиной 100 мм под фундамент.	м³	0,56	16,26	9,10
9	Бетонирование фундаментов бетоном класса В-15.	м³	3,33	60,13	200,23
10	Покраска металлических элементов (2 раза)	100 м²	0,20342	169,0	34,4
11	Сборка и установка чата	дом	0,5619	94,44	53,07
	перила чата				
1	Копание траншеи для фундамента	м³	4,48	3,64	16,29

2	Обратная засыпка грунтом	м³	1,15	1,86	2,14
3	Избыточное удаление грунта на 5 км	дом	5,994	2,02	12,1
4	Монтаж и установка металлических перил	дом	0,1600	81,27	13,00
5	Стальная труба 30*50*3 мм	м	25	2,04	51,05
6	Стальная труба 20*1 мм	м	6,408	0,46	2,95
7	Стальная труба 32*2 мм	м	49,723	0,72	35,88
8	Картина маслом с изображением металлических элементов (2 раза)	100 м²	0,0859	169,0	14,52
Столик для беседы (1 шт.)					
1	Копание траншеи для фундамента	м³	0,25	6,41	1,60
2	Уплотнение гравийного основания под фундаментом, толщина слоя 70 мм.	м³	0,07	16,57	1,16
3	Избыточное удаление грунта на 5 км	дом	0,45	2,02	0,91
4	Бетонирование фундамента бетоном класса В-15.	м³	0,14	60,13	8,42
5	Подготовка и установка стола	дом	0,05629	101,15	5,69
6	Стальная труба 70*70*3 мм	м	0,78	3,0	2,36
7	Стальная труба 50*50*3 мм	м	3,02	2,04	6,17
8	Картонная трубка 30*50*3 мм	м	4,75	1,52	7,22
9	Стальная пластина	м²	0,032	31,41	1,01
10	Стальной желобообразный велосипед N10	м	1	3,84	3,84
11	Меловая доска 50*150 мм	м³	0,11	237,97	26,18
12	Лакировка священной доски	100 м²	0,0615	81,18	4,99
13	Покраска металлических элементов (2 раза)	100 м²	0,0174	169,0	2,94
Скамейка для беседы (3 предмета)					
1	Копание траншеи для фундамента	м³	1,5	6,41	9,6
2	Уплотнение гравия под фундаментом	м³	0,42	16,57	6,96
3	Избыточное удаление грунта на 5 км	дом	2,7	2,02	5,46
4	Бетонирование фундамента бетоном класса В-15.	м³	0,84	60,13	50,51
5	Стальная труба 50*70*3 мм	м	8,88	2,55	22,63
6	Стальная пластина 200*200*5 мм	м²	0,072	21,9	1,6
7	Стальной желобообразный велосипед N10	м	3	3,84	11,51

8	Меловая доска 50*150 мм	м ³	0,2025	237,97	48,19
9	Лакировка священной доски	100 м ²	0,11025	81,18	8,95
10	Картина маслом с изображением металлических элементов (2 раза)	100 м ²	0,0285	169,0	4,82
11	Подготовка скамеек	кусок	3	20	59
Скамейка - 8 частей					
1	Подготовка скамеек	кусок	8	20	158
2	Стальная труба 40*20*2 мм	м	104,8	0,81	85,28
3	Ламинированная сталь 40*3 мм	м	8,0	0,49	3,93
4	Металлический лист толщиной 4 мм.	м ²	0,72	17,49	12,59
5	Священная доска 50*30 мм	м ³	0,2376	237,97	56,54
6	Лакировка священной доски	100 м ²	0,2561	81,18	20,79
7	Покраска металлических элементов (2 раза)	100 м ²	0,1664	169,0	28,13
Игровые автоматы					
1	Сложное игровое устройство	кусок	1	727	727
2	Карусель	кусок	1	253	253
3	Вертикальный маятник	кусок	1	310	310
4	Горизонтальный маятник	кусок	1	198	198

Общий

НДС 20%

Общий

29923,76

5984,75

35908,51

Составитель: Н. Сардарян

