



« ՌԱՉ - ՔԻԼԴԻՆԳ » ՍՊԸ

ԷՍՔԻԶԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՍՑԵ՝

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ, ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ, ԲԱՂԱԲԵՐԴ
ԹԱՂԱՄԱՍ 17/57 ԹԻՎ 5 ՆՈՒՅ - Ի 2 ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ

ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԹԻՎ 5 ՆՈՒՅ - Ի ԽՈՐԱՆՈՑԻ, ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՅԵՍՆԵՐԻ
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

ՀԱՏՈՐ 1. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Ք. ԿԱՊԱՆ
2026 թ.

ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

1	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ
2	ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
3	ՔԱՆԴՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
4	ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿՎԱԾ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
5	ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
6	ԿԱՀԱԿՈՐՄԱՆ, ՋՐԱՅԵՌԱՑՄԱՆ, ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
7	ԷԼ. ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
8	ԴՈՆԵՐ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ
9	ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Աշխատանքների նկարագիրը

Աշխատանքների կատարման վայրը՝ ՀՀ Սյունիքի մարզ, Կապան համայնք, Բաղաբերդի թաղամաս 17/57 թիվ 5 նուհ - ի 2 մասնաշենք.

Օբյեկտի անվանումը՝ թիվ 5 նուհ - ի խոհանոցի, սանհանգույցների եվ պահեստների վերանորոգում.

Նախագծման համար հիմք են հանդիսացել

1. Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման թիվ 09-001-0118-0001-001-057 վկայականը.
2. Պատվիրատուի առաջադրանքը.
3. Նախագծման պայմանագիրը.

Մենյակների կազմը և դասավորվածությունը՝

- Խոհանոց – 21,29 մ²
- Միջանցք – 7,09 մ²
- Պահեստ – 3,55 մ²
- Պահեստ – 3,55 մ²
- Սանհանգույց – 2,7 մ²
- Սանհանգույց – 2,7 մ²

Կոնստրուկտիվ լուծման համառոտ բնութագիր

Աշխատանքները կատարվում են երկու փուլով՝

1. Քանդման աշխատանքներ.
2. Համաշինարարական աշխատանքներ.

Քանդման ենթակա են՝ պատերը, դռները, պատուհանները, հատակները և սվաղները (պատերի և առաստաղի).

Համաշինարարական աշխատանքները իրենց մեջ ընդգրկում են նոր պատերի իրականացում, պատուհանների և դռների տեղադրում, հատակների կառուցում և պատերի սվաղում, առաստաղի երեսապատում գիպասատվարաթղթե թերթերով և կախովի առաստաղով.

Պատերը իրականացվում են ԼԻՏԵԼԻՏ-ԻՆՏԵՐԻՅԵՆ, սվաղվում են գաջե շաղախով, մածկապատվում և ներկվում: Սանհանգույցներում, պահեստներում և խոհանոցի մի հատվածում իրականացվում է սալիկապատում ց/ա սվաղի վրա:

Հատակները իրականացվում է կերամոգրանիտե և կերամոսալիկներից, ց/ա հարթեցնող շերտի վրա, որի հաստույցումը փոփոխական է կախված թերություններից:

Ջրամատակարարումը իրականացվում է պ/քլորիդե խողովակներից միացված արտաքին ցանցին, կոյուղին ֆեկալային է իրականացված պ/քլորիդե խողովակներից, միացված կոյուղու ցանցին»

Էլեկտրամատակարարումը իրականացված է 220 վ լարման տակ գտնվող պղնձե ջղերով, հաղորդալարերից, միացված վարդակներին և անջատիչներին՝ վահանակից:


Օդափոխության համար նախատեսված է օդափոխության հորեր մեխանիկական գոգռումով:

Բոլոր աշխատանքները կատարվում են սնիպ III մասի աշխատանքների կատարման և ընդունման պահանջներին համապատասխան.

Կազմեց

Տ. Թևանյան


ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ



ՏՆՕՐԵՆ	Տ. ԹԵՎԱՆՅԱՆ			ԹԻՎ 5 ՆՈՒՂ - Ի ԽՈՂՆԱՆՈՑԻ, ՍԱՆՂԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՅԵՍՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՂՈՒՄ		
Ն. Գ. Ծ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ					
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Մ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
					ՍՆ	2
						ԹԵՐԹԵՐ
						9




ՔԱՆԴԱՆԱԿԱԳԻԾ




- ՔԱՆԴԱՆԱԿԱԳԻԾ
- ՔԱՆԴԱՆԱԿԱԳԻԾ
- ՔԱՆԴԱՆԱԿԱԳԻԾ
- ՔԱՆԴԱՆԱԿԱԳԻԾ


ՏՆՈՐԵՆ	Տ. ԹԵՎԵԼԻԱՆ			ԹԻՎ 5 ՆՈՐՉ - Ի ԽՈՐՀԱՆՈՑԻ, ՍԱՆՋԱՆԱԳՈՒՑՑՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՅԵՍՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՂՈՒՄ		
Ն. Գ. Ը.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			ՔԱՆԴԱՆԱԿԱԳԻԾ		
ԿՈՆՍՏՐԱԿՏՈՐ	Մ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ					
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	3	9

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿՎԱԾ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ




ՏՆՕՐԵՆ	S. ԹԵՎԱՆՅԱՆ			ԹԻՎ 5 ՆՈՒՂ - Ի ԽՈՂՅԱՆՈՑԻ, ՍԱՀՄԱՆԱԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՅԵՍՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ			
Ն. Գ. Ծ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ						
ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐ	Մ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿՎԱԾ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ՄԼ	4	9
							

ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



ԿԵՐԱՄՈՒԹՅՈՒՆ



Ց/Ա ՀԱՌԹԵՑՆՈՂ ԵԵՐՏ 60 ՄՄ ՄԵՏԱՐԱԿԱ
ՑԱՆՑ (BP 4 - 200 x 200 ՄՄ) - ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ
ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ Ե/Ք ԾԱԾԿ

ԿԵՐԱՄՈՒԹՅՈՒՆ




ԿԵՐԱՄՈՒԹՅՈՒՆ
Ց/Ա ՀԱՌԹԵՑՆՈՂ ԵԵՐՏ 60 ՄՄ ՄԵՏԱՐԱԿԱ
ՑԱՆՑ (BP 4 - 200 x 200 ՄՄ) - ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ
ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ Ե/Ք ԾԱԾԿ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ				
1	ԽՈՂԱՆՈՑ	ԿԵՐԱՄՈՒԹՅՈՒՆ	ՔՄ	21,29
2	ՄԻՋԱՆՑՔ	ԿԵՐԱՄՈՒԹՅՈՒՆ	ՔՄ	7,09
3	ՊԱՅԵՍ	ԿԵՐԱՄՈՒԹՅՈՒՆ	ՔՄ	3,55
4	ՊԱՅԵՍ	ԿԵՐԱՄՈՒԹՅՈՒՆ	ՔՄ	3,55
5	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	ԿԵՐԱՄՈՒԹՅՈՒՆ	ՔՄ	2,47
6	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	ԿԵՐԱՄՈՒԹՅՈՒՆ	ՔՄ	2,47


ՏՆՕՐԵՆ	Տ. ԹԵՎԱՆՑԱՆ			ԹԻՎ 5 ՆՈՒՂ - Ի ԽՈՂԱՆՈՑԻ, ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՅԵՍՆԵՐԻ ԿԵՐԱՄՈՒԹՅՈՒՆ		
Ն. Գ. Ծ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ					
ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐ	Մ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ ՄՆ	ԹԵՐԹ 5
						ԹԵՐԹԵՐ 9

ԿԱՅԱԿՈՐՄԱՆ, ԶՐԱՅԵՈՒՑՄԱՆ, ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՕՐԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



ՏՆՕՐԵՆ	Տ. ԹԵՎԱՆՅԱՆ			ԹԻՎ 5 ՆՈՒՂ - Ի ԽՈՂԱՆՈՑԻ, ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՑՑՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՅԵՍՏՆԵՐԻ ԿԵՐԱՆՈՐՈՂՈՒՄ		
Ն. Գ. Ծ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			ԿԱՅԱԿՈՐՄԱՆ, ԶՐԱՅԵՈՒՑՄԱՆ, ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՕՐԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ		
ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐ	Մ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ					
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ՄՆ	6	9
						

ԷԼ. ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ԼԵՂ ԼՈՒՄԱՏՈՒ - 36 ՎԱՏ - 9 ՀԱՏ
- ՎԱՐՈՂԱԿ ԵՐԿՏԵՂԱՆՈՑ - 19 ՀԱՏ
- ՍԱԶԱՏԻՉ ԵՐԿՏԵՂԱՆՈՑ - 3 ՀԱՏ
- ՍԱԶԱՏԻՉ ՄԵԿՏԵՂ - 2 ՀԱՏ

ԷԼԵԿՏՐԱՄՈՒՆԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՍԱԼՈՒԽ ԱՌԹ - 4 x 10 ԷՍՄ - ՏԵՂԱՂՈՒՄ - 30,0 Մ - ՍՆՈՒՅՈՒՄ
ՈՒՈԲԴ 3 x 4 ԷՍ - ՀԱՂՈՐԴԱՆԱՐԻ ՏԵՂԱՂՈՒՄ - 81,0 Մ - ՎԱՅՆԱՆԱԿ
ՈՒՈԲԴ 3 x 2,5 ԷՍ - ՀԱՂՈՐԴԱՆԱՐԻ ՏԵՂԱՂՈՒՄ - 152,0 Մ - ՎԱՐՈՂԱԿ
ՈՒՈԲԴ 2 x 1,5 ԷՍ - ՀԱՂՈՐԴԱՆԱՐԻ ՏԵՂԱՂՈՒՄ - 42,0 Մ - ԼՈՒՄԱԿՈՐՈՒԹՈՒՄ

ՏՆՕՐԵՆ	Տ. ԹԵՎԱՆՅԱՆ			ԹԻՎ 5 ՆՈՒՂ - Ի ԽՈՂԱՆՈՑԻ, ՍԱՀԱՆԱԳՈՒՑՑՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՂՈՒՄ		
Ն. Գ. Ծ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ					
ՎՈՒՄՏՐՈՒԿՏՈՐ	Մ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			ԷԼ. ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ ՍՆ	ԹԵՐԹ 7
						ԹԵՐԹԵՐ 9

ԴՈՒՆ ԴԱՏՈՒՅԱԼՆԵՐ


ԴՈՒՌ - 1 - 2 ՀԱՏ



ԴՈՒՌ - 2 - 2 ՀԱՏ




ԴԱՏՈՒՅԱԼ - 1 - 1 ՀԱՏ



ԴԱՏՈՒՅԱԼ - 1 - 1 ՀԱՏ



ԲԱՐԱԿՈՐ - 4 ՀԱՏ



ՏՆՕՐԵՆ	Տ. ԹԵՎԱՆՅԱՆ			ԹԻՎ 5 ՆՈՒՐ - Ի ԽՈՂՅԱՆՈՑԻ, ՍԱՆՋԱՆԳՈՒՑՑՆԵՐԻ ԵՎ ԴԱՅԵՍՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ		
Ն. Գ. Ծ.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ					
ՎՈՆԱՏՈՒԿՏՈՐ	Մ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			ԴՈՒՆԵՐ ԴԱՏՈՒՅԱԼՆԵՐ	ՓՈՒԼ ՄԼ	ԹԵՐԹ 8
						ԹԵՐԹԵՐ 9
						

ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N/N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը
1	2	3	4
Վերանորոգման աշխատանքներ			
1	Ց/ա հարթեցնող շերտ 6 սմ փոփոխակսն	խմ	2,503
2	Մետաղական ցանց	քմ	41,72
3	Կերամոգրանիտ	քմ	35,48
4	Կերամոսալիկ	քմ	4,94
5	Շրիշակ	զգմ	30,2
6	Կառնիզ	զգմ	33,6
7	Եվորոբլ 100x200x400	քմ	42,700
8	Գիպսոնխոտ սվաղ	քմ	81,340
9	Շեփերի սվաղում, ծեփամածկում և ներկում	քմ	3,980
10	Ծեփամածիկ և ներկում	քմ	81,340
11	Գիպսաստվարաթուղթ	քմ	35,500
12	Առաստաղի ծեփամածկում ներկում	քմ	35,500
13	Կախովի առաստաղ սանհանգույցներ	քմ	5,000
14	Սանհանգույցների ց/ա սվաղ	քմ	31,92
15	Սանհանգույցների կերամիկական սալիկներ	քմ	31,92
16	Խոհանոցի ց/ա սվաղ	քմ	2,31
17	Խոհանոցի կերամիկական սալիկներ	քմ	2,31
18	Պահեստների ց/ա սվաղ	քմ	41,02
19	Պահեստների կերամիկական սալիկներ	քմ	41,02

N/N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը
1	2	3	4
Քանդման աշխատանքներ			
1	Դռների և պատուհանների քանդում	քմ	12,390
2	Պատերի քանդում	քմ	43,610
3	Գաջե սվաղե քանդում պատերից	քմ	66,57
4	Առաստաղի գաջե սվաղե քանդում	քմ	41,72
5	Հատակների քանդում կերամիկական սալերից	քմ	41,72
6	Ց/ա շերտի քանդում փոփոխական	քմ	41,72
7	Ծիխ. աղբի բարձրում տեղափոխում 10,0 կմ	տ	14,588

ՏՆՕՐԵՆ	Տ. ԹԵՎԼԱՅԱՆ			ԹԻՎ 5 ՆՈՒՐ - Ի ԽՈՐՀԱՆՈՑԻ, ՍԱՆՂԱԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱԵՏՍԵՐԻ ԿԵՐԱՆՈՐՈՂՈՒՄ
Ն. Գ. Ը.	Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			
ԿՈՒՏՐՈՒՄՆՈՐ	Մ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			ՓՈՒԼ ՍԼ ԹԵՐԴ 9 ԹԵՐԴԵՐ 9
				ՍԱՄԱՍԳԻՐ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

N	Աշխատանքների անվանումը	օրացուցային օր	2 շաբաթ	2 շաբաթ	2 շաբաթ	2 շաբաթ	2 շաբաթ	2 շաբաթ	2 շաբաթ	2 շաբաթ	2 շաբաթ	2 շաբաթ	2 շաբաթ
	Ընդամենը օրացուցային օր	140	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	
1	Թղթաբանություն	14											
2	Քանդման աշխատանքներ	14											
3	Պատեր	14											
4	Էլեկտրականություն	14											
5	Սվաղ	14											
6	Հատակ	14											
7	Առաստաղ	14											
8	Սայիկներ	14											
9	Ծեփամածիկ ներկ	14											
10	Տարածքի մաքրում	14											
Աշխատանքի տևողությունը			4 - ամիս - 140 - օրացուցային օր										

Կազմեց

Տ. Թևակյան