
 
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՓԱՐԱՔԱՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ 

 

 
«ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՇԻՆ»  ՍՊԸ 

 
«ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» 

 
 
 

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ՝ N «ԱՄՓՀ-ՀԲՄԾՁԲ-55/25-2»  
ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ՝№ 4 
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ՝ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ ՓԱՐԱՔԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔ,ՓԱՐԱՔԱՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ 
ՀԱՍՑԵ՝ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 
ՆՊԱՏԱԿԸ՝ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ  
ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՀԱՄԱՐԸ՝ԳԻՐՔ 1 
ԿԱԶՄԸ՝ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ,ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐ 
ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՂ ՓԱՐԱՔԱՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ 
ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒ՝ՙՂԱԶԱՐՅԱՆ ՇԻՆ¦ ՍՊԸ 

 

 

  «ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՇԻՆ»  ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝                                   Վ․ ՂԱԶԱՐՅԱՆ   

 
Ք․ԵՐԵՎԱՆ-ՓԵՏՐՎԱՐ 2026թ․ 



 

 

 
 
 
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ 
 
 

ԳԻՐՔ 1             ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐ, 
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ 
 

 
ԳԻՐՔ 2             ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ  
 
 
ԳԻՐՔ 3             ՆԱԽԱՀԱՇԻՎՆԵՐ 
 

 
 
 
 

 



ՔՊԼ-000277, 1-ին դաս
(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է
2024-08-20, «ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԲԿԻՐ, ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆՑ Փ., 6/1, 35
գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 20.08.2029թ․
 (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝   UG58-8483-671A-3FEF
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



ՔՊՆ-000277-08
(ներդիրի սերիան, համարը)

«ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ
(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ (ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ
ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ, ՀԻԴՐՈՄԵԼՈՐԱՑԻԱ)

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

20.08.2024թ․
(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ 20.08.2029թ․
(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UGF6-57B1-3623-BC43
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



Պատասխնատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ հավաստագրի սերիա հավաստագրի համար ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ

ԱՆԱՀԻՏ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ Հ 000558 2024-06-20

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UGF6-57B1-3623-BC43
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



 
 

Հավելված N 1 
«         » փետրվարի 2026թ. կնքված  

                     ԱՄՓՀ-ՀԲՄԾՁԲ-55/25-2 ծածկագրով պայմանագրի 
 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* 
                                                                           

ՀՀ դրամ 
Ծառայության 

հրավերով 
նախատեսվա

ծ 
չափաբաժնի 

համարը 

գնումների պլանով 
նախատեսված 

միջանցիկ 
ծածկագիրը` ըստ 

ԳՄԱ 
դասակարգման 

(CPV) 

տեխնիկական բնութագիրը 
չափման 
միավորը 

ընդհանուր 
գինը/ՀՀ 

դրամ 

ընդհանուր 
քանակը 

մատուցման 

հասցեն Ժամկետը** 

4 71241200 

Փարաքար համայնքի Փարաքար  
բնակավայրի Հարություն Աբրահամյան 

փողոցի՝ երկարությունը 133,08մ․,  
կոյուղու կառուցման աշխատանքների  

նախագծա նախահաշվային 
փաստաթղթերի կազմման 

ծառայություններ 

դրամ  1 Փարաքար 
համայնք 

Պայմանագիրն 
ուժի մեջ մտնելու 
օրվանից մինչև 

30-րդ 
օրացույցային օրը։ 

 
 * Մասնակիցը պետք է ունենա նմանատիպ աշխատանքների նախագծանախահաշվային աշխատանքների փաթեթի կազմման  համապատասխան  ոլորտի 
լիցենզիա:  

Լիցենզիա և լիցենզիայի ներդիր 
Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հետևյալ լիցենզիաի ներդիրները առնվազն 3-րդ դասի 

ա/ 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ (հիդրոտեխնիկական համակարգեր, հիդրոէներգետիկ կառույցներ) 
բ/ 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 12-րդ և 13-րդ  տրանսպորտային ուղիներ (ավտոմոբիլային ճանապարհներ, երկաթուղային գծեր և օդանավա-

կայաններ, արհեստական կառուցվածքներ՝ կամուրջներ, թունելներ, ուղեանցներ, էստակադաներ, հենապատեր և այլն) 
գ/ 14 և 15-րդ չափաբաժիններ՝ ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, 

հիդրոմելորացիա) 
դ/ 16-րդ և 17-րդ էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման 

համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ) 
1. Նախագծանախահաշվային աշխատանքների փաթեթը պատվիրատուին պետք է հանձնվեն հետևյալ տեսքով՝ 
2. Ինժեներական /ներքին և արտաքին/ լուծումներ /գծագրական և տեքստային նյութեր/ 
1. Շինմոնտաժային աշխատանքների նախահաշիվ 
2. Շինարարության կազմակերպման նախագիծ 
3. Այլ փաստաթղթեր, որոնք նախատեսված են ՀՀ օրենսդրությամբ  
4. Նախագծանախահաշվային աշխատանքների փաթեթները հմաձայնեցնել բոլոր շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ:  
5. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի /տեքստային և գծագրական նյութերի, նախահաշվի/ ամբողջական փաթեթի ներկայացում 5 

օրինակ՝ փաստաթղթային և էլեկտրոնային՝ AutoCAD և PDF տարբերակներով, նախահաշիվը ՝ EXCEL տարբերակով հայերեն և ռուսերեն 
լեզուներով։ 

 
 



ՓԱՐԱՔԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓԱՐԱՔԱՐ  ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 
ՓՈՂՈՑԻԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

 
Սույն աշխատանքային նախագիծը մշակվել է ՀՀ Արմավիրի  մարզի Փարաքարի 
համայնքապետարանի և ՙՂազարյան Շին¦ ՍՊԸ-ի միջև կնքված պայմանագրի և 
տեխնիկական բնութագրի համաձայն։  
Աշխատանքային նախագծի հիմնական նպատակն է վերակառուցել Փարաքար 
բնակավայրի Հ․Աբրահամյան փողոցի գործող կոյուղագիծը։ Համաձայն պայմանագրի մաս 
կազմող տեխնիկական բնութագրի,մեր ընկերության կողմից մանրամասն ուսումնասիրվել և 
չափագրվել են վերոնշյալ փողոցը,ստուգվել են գործող կոյուղագծերի դիտահորերի 
խորությունները,միմյանց միջև հեռավորությունները և այլն։Ուսումնասիրությունների 
ընթացքում որոշակի դժվարություններ են առաջացել հատկապես այն դիտահորերի 
ստուգման մասով,որոնք լցված կամ խցանված են։ Շինարարական աշխատանքների 
մրցույթին մասնակցող և հետագայում հաղթող ճանաչվող կապալառու ընկերությունը 
շինարարական աշխատանքների մեկնարկից առաջ պետք է միջոցներ ձեռնարկի գործող 
դիտահորերի լցվածությանն ու խցանման վերացմանը,ստուգի խորությունները,ապա նոր 
մեկնարկի աշխատանքները։ 
 
Սույն աշխատանքային նախագծով նախատեսված է Dn250մմ տրամագծի,L=222մ 
երկարությամբ հիմնական կոյուղագծի և Dn150մմ տրամագծի L=130մ երկարությամբ 
անհատական տների ելքագծերի կառուցման աշխատանքներ։ 
 
Կոյուղագծի գծային և անկյունային տեղամասերում նախատեսված են D=1-1.5մ 
տրամագծով,թվով 13 հավաքովի ե/բ էլեմենտներով դիտահորեր։ 
 
Աշխատանքային նախագծի սույն փաթեթը ներառում է աշխատանքային 3 գրքեր` 
 
Գիրք 1 Ընդհանուր դրույթներ,ընդհանուր բացատրագիր և աշխատանքային գծագրեր 
Գիրք 2 Աշխատանքների կազմակերպման տեխնիկական մասնագրեր 
Գիրք 3 Նախահաշիվներ 
 
Հարկ է նշել, որ մինչ հողային աշխատանքների վերսկսումը, անհրաժեշտ է հրավիրել 
ստորգետնյա ենթակառուցվածքները սպասարկող ընկերությունների ներկայացուցիչներին՝ 
թաքնված ենթակառուցվածքների վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու նպատակով։ 
 
Շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ է պահպանել 
անվտանգության և տեխնիկայի կանոնները,իսկ շրջակա միջավայրը բերել նախկին տեսքի:
   
Նախագիծը կազմված է ՀՀ-ում գործող շին նորմերի և կանոնների համաձայն:  
 
 

Նախագծի գլխավոր ճարտարագետ                      Վ․Ղազարյան 



ՀՀ Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքի Փարաքար բնակավայրի Հ․ Աբրահամյան 
փողոցի կոյուղագծի կառուցման ուղեգծերի 

ԻՆԺԵՆԵՐԱ-ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅԱՄՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

2026թ. փետրվար ամսին կատարվել է Փարաքար համայնքի Փարաքար բնակավայրի Հ․ 
Աբրահամյան փողոցի    ինժեներա–երկրաբանական հետազննում։ 

Զննվող տարածքում ընկած գրունտերի որոշման համար օգտագործվել են ֆոնդային 
տվյալները։ 

 
Ֆիզիկա–աշխարհագրական պայմանները 

Հետազոտվող տարածքը գտնվում է Փարաքար գյուղի արևելյան մասում, Զվարթնոց 
օդանավակայանի Երևան-Արմավիր ավտոճանապարհի հարևանությամբ։  Հետազոտվող մասը 
իրենից ներկայացնում բնակելի տներով կառուցապատված տարածք։ 
Կլիման 

Կլիման  մայրցամաքային է բարձր տատանման ամպլիտուդով, չոր ձմեռ և տաք ամառ։ 
Օդի առավելագույն բացարձակ ջերմաստիճանը կազմում է +410С, իսկ բացարձակ 

նվազագույնը՝ 300С։ 
Տեղումների տարվա միջին քանակը հավասար է 210 մմ։ 
Ջեռուցման շրջանի տևողությունը՝ 134 օր։ 
Ձյան ծածկի քաշը՝ 70կգ/մ2։ 
Բնահողի առավելագույն սառեցման խորությունը 0,7 մ։ 
Քամու գերակայող ուղղությունը ձմռանը հյուսիսային, ամռանը՝ հյուիս–արևելյան։ 
Քամու արագությունը քսան տարվա մեջ՝ 24մ/վրկ։ 
Քամու արագության ուժը՝ 45կգ/մ2։ 
Տարբեր նախագծային կազմակերպությունների կողմից Հանրապետությունում կատարվել են 

բազմաթիվ օբյեկտների ինժեներա–երկրաբանական հետազննումներ, որոնց արդյունքները 
նույնպես օգտագործվել են տվյալ եզրակացության կազմման  ժամանակ։ 
Երկրաբանական կառուցվածքը և ջրաերկրաբանական պայմանները 

Մորֆոլոգիական առումով աշխատանքների շրջանը գտնվում է Արարատյան դաշտավայրում։ 
Կեղամասում տարածված են նստվածքային ապարներ, որոնք իրենցից ներկայացնում են 

ալյուվիալ, դելյուվիալ և պրոլյուվիալ  գրունտներ։ 
Տարածքի գրունտային ջրերը գտնվում են 10մետրից ավել խորության վրա։ 

 
î³ñ³ÍùÇ ÇÝÅ»Ý»ñ³–»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ 

Àëï áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ ï»Õ³Ù³ëերը µ³ÕÏ³ó³Í ¿ Ñ»ï¨Û³É ·ñáõÝï»ñÇó 
í»ñ¨Çó–Ý»ñù¨£ 

№ 1          
ß»ñï 

Ասֆալտբետոնե ծածկույթի շերտ£  Ð½áñáõÃÛáõÝÁª 0,15-0,2 Ù»ïñ ¿£ Øß³ÏÙ³Ý ËáõÙµÁª 
IIV Ï³ñ·Ç£ 

2        
ß»ñï 

Îáå×³ÛÇÝ ·ñáõÝïÝ»ñ Ï³í³í³½³ÛÇÝ ÉóáÝáõÙáí ¥20­30%¤£ ²Ûë ß»ñïÁ ï³ñ³Íí³Í ¿ 
³Ù»Ýáõñ, Ñ½áñáõÃÛáõÝÁª 0,2­0,8Ù ¿£ Øß³ÏÙ³Ý ËáõÙµÁª  6·£ 
 

№ 3        
ß»ñï 

 
 

№ 4                 
ß»ñï 

Ö³É³ù³ñ³ÛÇÝ  ·ñáõÝï»ñ, Ï³í³í³½³ÛÇÝ ÉóáÝáõÙáí ÙÇÝã¨ 25%  ·ñáõÝïÇ 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ù³ßÇ£  ²Ûë ß»ñïÁ ï³ñ³Íí³Í ¿ ³Ù»Ýáõñ, Ñ½áñáõÃÛáõÝÁª Ñ½áñáõÃÛáõÝÁª 
0,8­1,5Ù ¿£ £ Øß³ÏÙ³Ý ËáõÙµÁª  6¹£ 
 
Հրաբխածին տարբեր ապարների թեթևակի գնդավորված խոշորաբեկոր-
խճավազային նստվածքներ 15-20% ավազա- խճավազային լրացումով £  ²Ûë ß»ñïÁ 



ï³ñ³Íí³Í ¿ ³Ù»Ýáõñ, Ñ½áñáõÃÛáõÝÁª Ñ½áñáõÃÛáõÝÁª 1,5­5,0Ù ¿£ £ Øß³ÏÙ³Ý ËáõÙµÁª  

10ի/9ե £ 
 

¶ñáõÝïÝ»ñÇ µÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñÁ 
 

Ñ/Ñ ¶ñáõÝïÇ 
ýÇ½ÇÏ³Ù»Ë³ÝÇÏ³-

Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÇ 
³Ýí³ÝáõÙÁ 

 Ասֆալ
տբետ
ոնե 

ծածկո
ւյթ 

Îáå×³ÛÇÝ 
·ñáõÝïÝ»ñ 
Ï³í³í³-

½³ÛÇÝ 
ÉóáÝáõÙáí 

Ö³É³ù³ñ³Û
ÇÝ  

·ñáõÝï»ñ, 
Ï³í³í³½³Û

ÇÝ 
ÉóáÝáõÙáí 

Հրաբխածին տարբեր 
ապարներ 

1 Þ»ñïÇ Ñ³Ù³ñÁ  1 2 3 4 

2 Ì³í³É³ÛÇÝ ÏßÇéÁ ·/ëÙ3 P0 1,6 1©85 2©00 - 

3 Ü»ñùÇÝ ß÷Ù³Ý ³ÝÏÛáõÝÁ  ­ 300 360 - 

4 Î»ë³Ï³ñ³ñ 
ß³ÕÏ³åí³ÍáõÃÛáõÝ 
Îä³ 

c ­ ­ ­ - 

5 Ò¨³Ë³ËïÙ³Ý Ùá¹áõÉ 
Øä³ 

E0 ­ 30 35 40 

6 ä³ÛÙ³Ý³Ï³Ý 
Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ 
¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝ Øä³ 

R0 ­ 0,30 0©35 0,4 

7 ä³ëï»ÉÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ 
Ï·/ëÙ3 

 ­ 3 7 9 

8 ¶ñáõÝïÇ Ùß³ÏÙ³Ý 
å³ñ³·ñ³ýÁ                       
ÞÜ¨ Î­IV­2­82 

²Õ©1­
1 

 6· 6¹ 10ի/9ե 

9 ¶ñáõÝïÇ Ï³ñ·Á Áëï 
Ýñ³ ë»ÛëÙÇÏ 
Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ                  
ÐÐÞÜ II©6©02©2006 

  II II II 

Եզրահանգումներ 

Կատարված դաշտային և կամերալ աշխատանքների հիման վրա  կարելի է անել հետևյալ 
եզրահանգումները՝ 
1.            Տեղամասը երկրաբանական և հիդրոերկրաբանական պայմանների տեսանկյունից 

պիտանի է շինարարության համար։ 
2.            Համաձայն ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման սխեմատիկ քարտեզի ուսումասիրվող 

շրջանը պատկանում է 3-րդ գոտուն  – 9 բալ և ավելի։ 
4.            Ըստ սեյսմիկ հատկությունների, համաձայն ՀՀՇՆ II 6.02.2006թ. գրունտները, որոնք 

ընկած են այդ տարածքում պատկանում են   II կարգին։ 
5.            Խրամուղիների քանդման աշխատանքների ընթացքում պարտադիր է երկրաբանի 

ներկայությունը, փաստացի որոշումներ ընդունելու  և համապատասխան ակտի կազմման 
համար։  

 

 



     

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

N Աշխատանքի  անվանումը

Չա
փ

մ
ա

ն 
 

մի
ա

վո
ր

ը

Ծ
ա

վա
լ

ը

Միավորի 
արժեքը

(հազար դրամ)

Ընդհանուր 
արժեք / 

հազար դրամ /

Ընդհանո
ւր արժեք 
/ տոկոս /

1 2 3 4 5 6 7

1 Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով մ 704,00 0,46 323,25

2
Ասֆալտբետոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ 

մ3 111,66 5,21 582,25

3
Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով` բարձելով 
ա/մ տեղափոխելով 13կմ 

մ3 340,94 4,71 1604,97

4 Խրամուղու մշակում էքսկավատորով V կարգի գրունտներում,բարձելով 
ա/մ՝տեղափոխելով 5կմ  

մ3 277,30 5,80 1607,28

5 VI կարգի ժայռաբեկորային գրունտների փխրեցում հիդրոմուրճով մ3 229,35 9,84 2256,62

6 Խրամուղու մշակում էքսկավատորով նախորոք փխրեցված VI կարգի 
գրունտներում,բարձելով ա/մ՝տեղափոխելով 5կմ  

մ3 229,35 5,80 1329,35

7 Խրամուղիների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ մ3 29,50 7,66 225,97

8
Նախապատրաստական շերտի իրականացում 0-5մմ խոշորության կլոր 
ձևավորված մասնիկներով ավազով ՝h=10սմ հաստությամբ

մ3 29,50 9,49 279,83

9
Խրամուղու ետլիցք 0-5մմ խոշորության կլոր ձևավորված մասնիկներով 
ավազով՝տոփանումով

մ3 916,56 9,83 9010,11

17219,63 62,43

1
Պոլիէթիլենե de150,SN8 տիպի  ծալքավոր խողովակների մոնտաժում 
խրամուղիներում փորձարկումով (Որպես ելքագծեր ճշտել տեղում)

գծմ 130,00 6,11 794,69

2
Պոլիէթիլենե de250,SN8 տիպի  ծալքավոր խողովակների մոնտաժում 
խրամուղիներում փորձարկումով

գծմ 222,00 15,15 3363,84

3 Ազդանշանային ժապավեն գծմ 352,00 0,13 46,18
4 Խցանված դիտահորերի մաքրում ասենիզացիոն մեքենայով մ3 7,00 13,12 91,83
5 Միացում դիտահորերին տեղ 26,00 10,50 273,03

4569,58 16,57

1 B7.5 դասի բետոնի նախապատրաստական շերտ h=10սմ մ3 5,04 37,63 189,52
2 Ցեմենտավազային շաղախ M 100 մակնիշի մ3 1,30 44,85 58,31
3 Բետոնե վաքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոնով,երկաթայնացումով մ3 8,84 80,88 714,98
4 D=1,0-1,5մ տրամագծով ե/բ հավաքովի կլոր հորի մոնտաժում  մ3 21,40 54,12 1158,13

5 D=1.5մ տրամագծով ե/բ հորերի հատակի սալերի տեղադրում ՀՍ-10 տիպի հատ 4,00 44,71 178,84

6 D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորերի հատակի սալերի տեղադրում ՀՍ-10 տիպի հատ 9,00 29,81 268,26

7 Պատի օղակ ՊՕ 15-9 տիպի հատ 11,00 65,45 720,00
8 Պատի օղակ ՊՕ 15-6 տիպի հատ 2,00 44,71 89,42
9 Պատի օղակ ՊՕ 10-9 տիպի հատ 8,00 28,56 228,52
10 Պատի օղակ ՊՕ 10-6 տիպի հատ 8,00 29,81 238,45

11 Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ՝թուջե ծանր մտոցով ԾՍ 1-15   տիպի հատ 4,00 149,03 596,12

12 Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ՝թուջե ծանր մտոցով ԾՍ 1-10   տիպի հատ 9,00 122,50 1102,53

13 Ներդիր տարրեր կգ 364,00 0,67 244,11
14 Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում մ2 6,50 1,07 6,96

5794,15 21,01

27583,35 100,00

ԱԱՀ 20% 5516,67

Ընդամենը /հազ. դր./ 33100,02

Կազմեց`                              Վ.Ղազարյան     

Ընդամենը 1-3

3․Դիտահորերի շինարարական աշխատանքներ

ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ.  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԵՎ ԵԼՔԱԳԾԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ 

Ընդամենը 3

1․Հողային աշխատանքներ

Ընդամենը 1
2․Տեխնոլոգիական աշխատանքներ

Ընդամենը 2

Ü³Ë³Ñ³ßÇíÝ»ñ 1



     

Ведомость работ-смета

NN Наименование работ

един
ица 
изме
рени

я

Объем
Стоимость единицы

(тыс. драм)

Общая 
стоимость 
(тыс.драм)

Общая 
стоимость 

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Резка асфальтобетонного покрытия пилой м 704,00 0,46 323,25

2
Разработка асфальтобетонного покрытия экскаватором, погрузка и 
перемещение 5 км

м3 111,66 5,21 582,25

3
Разработка траншеи в грунтах IV класса экскаватором, погрузка и 
перемещение 13 км

м3 340,94 4,71 1604,97

4 Разработка траншеи в грунтах V класса экскаватором, погрузка и 
перемещение 5 км

м3 277,30 5,80 1607,28

5 Разрушение каменистых грунтов VI класса гидравлическим молотом м3 229,35 9,84 2256,62

6 Разработка траншеи в предварительно разрушенных грунтах VI 
класса экскаватором, погрузка и перемещение 5 км

м3 229,35 5,80 1329,35

7 Дополнительная обработка траншей вручную с выравниванием дна м3 29,50 7,66 225,97

8
Нанесение предварительного подготовительного слоя из песка с 
круглыми частицами размером 0-5 мм, толщиной h=10 см

м3 29,50 9,49 279,83

9
Засыпка траншеи круглыми частицами песка размером 0-5 мм с 
верхним слоем

м3 916,56 9,83 9010,11

17219,63 62,43

1
Монтаж гофрированных полиэтиленовых труб de150, SN8 в 
траншеях с проверкой (для определения выходных линий на месте)

лини
я

130,00 6,11 794,69

2
Монтаж гофрированных полиэтиленовых труб de250, SN8 в 
траншеях с проверкой

лини
я

222,00 15,15 3363,84

3 Сигнальная лента лини
я

352,00 0,13 46,18

4
Прочистка засоренных смотровых колодцев с помощью 
канализационной машины

лини
я

7,00 13,12 91,83

5 Подключение к смотровым колодцам место 26,00 10,50 273,03

4569,58 16,57

1 Подготовительный слой бетона класса В7,5 толщиной 10 см м3 5,04 37,63 189,52
2 Цементно-песчаный раствор марки М 100 м3 1,30 44,85 58,31
3 Изготовление бетонных плит класса В12,5 с арматурой м3 8,84 80,88 714,98

4
Установка сборных круглых смотровых колодцев диаметром Д=1,0-
1,5 м

м3 21,40 54,12 1158,13

5
Установка плит перекрытия смотровых колодцев диаметром Д=1,5 м 
типа HS-10

шт 4,00 44,71 178,84

6
Установка плит перекрытия смотровых колодцев диаметром Д=1,0 м 
типа HS-10

шт 9,00 29,81 268,26

7 Настенное кольцо типа PO 15-9 шт 11,00 65,45 720,00
8 Настенное кольцо типа PO 15-6 шт 2,00 44,71 89,42
9 Настенное кольцо типа PO 10-9 шт 8,00 28,56 228,52
10 Настенное кольцо типа PO 10-6 шт 8,00 29,81 238,45

11
Установка крышек люков с массивной чугунной вставкой типа TS 1-
15

шт 4,00 149,03 596,12

НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТУ КАНАЛИЗАЦИИ И ВЫТЯЖНОЙ СИСТЕМЫ НА УЛИЦЕ АРУТЮН 
АБРААМЯН

3. Строительные работы по возведению наблюдательных колодцев.

1. Земляные работы

Всего 1

2. Технологические работы

Всего 2

1



     

1 2 3 4 5 6

12
Установка крышек люков с массивной чугунной вставкой типа TS 1-
10

шт 9,00 122,50 1102,53

13 Вставные элементы кг 364,00 0,67 244,11
14 Двухслойная масляная покраска металлических конструкций м2 6,50 1,07 6,96

5794,15 21,01

27583,35 100,00

НДС 20% 5516,67

Всего` /тыс. драм/ 33100,02

Составил`               В. Казарян

Всего1-3

Всего 3

2



Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋՋ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

ՆԳՃ
Նախագծեց

Վ.Ղազարյան

Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

Պատվիրատու - Փարաքարի համայնքապետարան Պայմանագիր
N ԱՄՓՀ-ՀԲՄԾՁԲ-55/25-2

Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման
խորհրդատվական ծառայություններ

Ա.Միքայելյան

Վ.Ղազարյան

1

  Ընդհանուր տվյալներ

Փարաքար համայնքի Փարաքար  բնակավայրի
Հարություն Աբրահամյան փողոցի կոյուղու

կառուցման աշխատանքներ

11

Թերթ
N

Թերթի անվանումը Ծանոթություն

1   Ընդհանուր տվյալներ

2  Գլխավոր հատակագիծ Մ1։2000, մասնագիր

3  Նախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ-ի (ՆԿ0+00-ՆԿ1+00) ուղեգծի հատակագիծ, Մ 1։500

4  Նախագծվող կոյուղագիծ  ՆԿ-ի (ՆԿ1+00-ՆԿ2+22)  ուղեգծի հատակագիծ, Մ 1։500

5   Նախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ-ի  երկայնական  և լայնական կտրվածքներ

6   Նախագծվող կոյուղագծի  դիտահորերի սխեմատիկ հատակագծեր, մասնացուցակ

7  D=1.0մ չափերով ե/բ հորի շինարարական լուծումներ

8  D=1.5մ չափերով ե/բ հորի շինարարական լուծումներ

9  Ֆոտոլուսանկարներ

10  Շին.աշխատանքների կազմակերպման սխեմա

11   Շին.աշխատանքների կատարման ժամանակացույց

  Աշխատանքային գծագրերի անվանացանկ

Նշանակումը Անվանումը Ծանոթություն

ՀՀՇՆ 40-01.02-2020  Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ

ՀՀՇՆ 40-01.03-2022  Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ

ՀՀՇՆ 40-01.01-2014  Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում

ՀՀՇՆ 33-01-2014  Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ. Հիմնական դրույթներ

ՍՆԻՊ 2.03.11-85
 Շինարարական կոնստրուկցիաների պաշտպանությունը
կոռոզիայից

ԳՕՍՏ 21.604-82
 Ջրամատակարարման և կոյուղու արտաքին ցանցեր։
Նախագծում

ՀՀ Առողջապահության
նախարարի

հրաման,20/12.2002, N876

«խմելու ջուր: ջրամատակարարման կենտրոնացված
համակարգերի ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ:
որակի հսկողություն» n 2-III-ա 2-1 սանիտարական նորմերը եվ
կանոնները հաստատելու մասին

Վկայակոչվող փաստաթղթերի անվանացանկ
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Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋՋ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

ՆԳՃ
Նախագծեց

Վ.Ղազարյան

Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

Պատվիրատու - Փարաքարի համայնքապետարան Պայմանագիր
N ԱՄՓՀ-ՀԲՄԾՁԲ-55/25-2

Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման
խորհրդատվական ծառայություններ

Ա.Միքայելյան

Վ.Ղազարյան

2

 Գլխավոր հատակագիծ Մ1։2000, մասնագիր

Փարաքար համայնքի Փարաքար  բնակավայրի
Հարություն Աբրահամյան փողոցի կոյուղու

կառուցման աշխատանքներ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Կ Գոյություն ունեցող կոյուղագիծ

Նախագծվող կոյուղու դիտահոր

ՆԿ Նախագծվող կոյուղագիծ

1. Մինչ շինարարական աշխատանքներ սկսելը ստորգետնյա
կոմունիկացիաները շահագործող կազմակերպությունների
ներկայացուցիչներից ստանալ տեղեկատվություն թաքնված
կոմունիկացիաների վերաբերյալ:

2. Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո
տարածքը բերել նախկին տեսքի

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Այլ փաթեթով նախագծվող կոյուղագիծ

Ոռոգման առու
Նախագծվող կոյուղագծի ելքագիծ

N ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՉԱՓՄԱՆ
ՄԻԱՎՈՐ ՔԱՆԱԿԸ ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

2 Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակ d=250,SN8 մ 222.0 կոյուղագիծ

4 Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակ d=150,SN8 մ 130.0 ելքագիծ

5 Ե/բ հավաքովի դիտահոր,D=1.0մ,H=փոփ. հատ 9 գործարանային

6 Ե/բ հավաքովի դիտահոր,D=1.5մ,H=փոփ. հատ 4 գործարանային
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Երևանյան փող.
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878.0

878.003

h=0.45

878.2

h=0.99

h=0.9

878.076

h=0.95

h=1.0

875.743

h=0.87

875.188

h=1.0
հոր

լցված

874.978

հոր լցված

875.015

հոր
լցված

874.92

876.555 անցում

Գ
ա

սպ
ա

րյա
ն փ

ող.

Հ.Ա
բրա

հա
մյա

ն փ
ող.

Ն
Կ

2
Գ

Կ

Նախագծվող կոյուղագծի՝
ՆԿ-ի սկիզբ ՆԿ 0+00

ԿԴ-1
ՆԿ 0+00

ԿԴ-2
ՆԿ 0+10

ԿԴ-3
ՆԿ 0+34

ԿԴ-4
ՆԿ 0+63

ԿԴ-5
ՆԿ 0+79

ԿԴ-6
ՆԿ 0+96

10
24

29

16
17

ԿԴ-7
ՆԿ 1+09

13

(G
F)d=250,SN

8

(G
F)d=250,SN

8

Ն
Կ

Ն
Կ

(G
F)d=250,SN

8

877.024

876.634

875.05

+20

+40

+60

+80

ՆԿ1+00

+20
Թերթ Թերթեր

Բաժին ՋՋ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

ՆԳՃ
Նախագծեց

Վ.Ղազարյան

Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

Պատվիրատու - Փարաքարի համայնքապետարան Պայմանագիր
N ԱՄՓՀ-ՀԲՄԾՁԲ-55/25-2

Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման
խորհրդատվական ծառայություններ

Ա.Միքայելյան

Վ.Ղազարյան

3

 Նախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ-ի
(ՆԿ0+00-ՆԿ1+00) ուղեգծի հատակագիծ,

Մ 1։500

Փարաքար համայնքի Փարաքար  բնակավայրի
Հարություն Աբրահամյան փողոցի կոյուղու

կառուցման աշխատանքներ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Կ Գոյություն ունեցող կոյուղագիծ

Նախագծվող կոյուղու դիտահոր

ՆԿ Նախագծվող կոյուղագիծ

1. Մինչ շինարարական աշխատանքներ սկսելը ստորգետնյա
կոմունիկացիաները շահագործող կազմակերպությունների
ներկայացուցիչներից ստանալ տեղեկատվություն թաքնված
կոմունիկացիաների վերաբերյալ:

2. Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո
տարածքը բերել նախկին տեսքի

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Այլ փաթեթով նախագծվող կոյուղագիծ

Ոռոգման առու
Նախագծվող կոյուղագծի ելքագիծ

11
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Երևանյան փող.



878.755

h=1.75

879.17
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h=1.96
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h=1.8

876.41

h=1.61
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875.743

h=0.87

առու

Նախագծվող կոյուղագծի՝ ՆԿ-ի
վերջ ՆԿ 2+22

ԿԴ-6
ՆԿ 0+96
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ՆԿ 1+34
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ՆԿ 1+65
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ՆԿ 1+98
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Ն
Կ

Ն
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Ն
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877.01

h=2.35

878.144

877.024

876.413

ԿԴ-17
ՆԿ 2+86

Այլ փաթեթով նախագծվող
կոյուղագծի դիտահոր

ԿԴ-19
ՆԿ 3+43

ՆԿ1+00

+20

+40

+60

+80

ՆԿ2+00

+20

Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋՋ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

ՆԳՃ
Նախագծեց

Վ.Ղազարյան

Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

Պատվիրատու - Փարաքարի համայնքապետարան Պայմանագիր
N ԱՄՓՀ-ՀԲՄԾՁԲ-55/25-2

Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման
խորհրդատվական ծառայություններ

Ա.Միքայելյան

Վ.Ղազարյան

4

 Նախագծվող կոյուղագիծ  ՆԿ-ի
(ՆԿ1+00-ՆԿ2+22)  ուղեգծի հատակագիծ,

Մ 1։500

Փարաքար համայնքի Փարաքար  բնակավայրի
Հարություն Աբրահամյան փողոցի կոյուղու

կառուցման աշխատանքներ

Ոռոգման առու
Նախագծվող կոյուղու

դիտահոր ԿԴn

Նախագծվող պոլիէթիլենե ծալքավոր
 խողավակ (GF)Dn...,Sn8.

(GF)Dn150, Lմիջ=5.0մ
Ավազի պաշտ. շերտ

 h=Dn+15սմ

Ավազի նախ. շերտ
 h=10սմ

500500 1900

ԳՈՐԾՈՂ ԵԼՔԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ

1. Մինչ շինարարական աշխատանքներ սկսելը ստորգետնյա
կոմունիկացիաները շահագործող կազմակերպությունների
ներկայացուցիչներից ստանալ տեղեկատվություն թաքնված
կոմունիկացիաների վերաբերյալ:

2. Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո
տարածքը բերել նախկին տեսքի

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Կ Գոյություն ունեցող կոյուղագիծ

Նախագծվող կոյուղու դիտահոր

ՆԿ Նախագծվող կոյուղագիծ
Այլ փաթեթով նախագծվող կոյուղագիծ

Ոռոգման առու
Նախագծվող կոյուղագծի ելքագիծ

Նախագծվող կոյուղագծի  ելքագիծ

(GF)d=400,SN8

11
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ՆՇԱԿԵՏԵՐԸ ՆԿ0+00 +20 +40 +60 +80

222
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ՄԱՍՇՏԱԲ`ՀՈՐ. 1:1000
ՈՒՂՂ. 1:100
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Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF)Dn250,Sn8.
Ավազի նախ. շերտ՝ h=10սմ՝0-5մմ խոշ. կլոր ձև.մասնիկներից
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Ազդ.ժապ.

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՔԱՆԴՄԱՆ
 ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

Պոլիպրոպիլեն (PVC)Dn150
Ավազի նախ. շերտ՝ h=10սմ՝0-5մմ խոշ. կլոր ձև.մասնիկներից
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ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ  ԵԼՔԱԳԾԵՐԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՔԱՆԴՄԱՆ
 ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

Երևանյան 2-րդ նրբանցքի
նախագծվող կոյուղագծի

դիտահոր

Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋՋ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

ՆԳՃ
Նախագծեց

Վ.Ղազարյան

Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

Պատվիրատու - Փարաքարի համայնքապետարան Պայմանագիր
N ԱՄՓՀ-ՀԲՄԾՁԲ-55/25-2

Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման
խորհրդատվական ծառայություններ

Ա.Միքայելյան

Վ.Ղազարյան

5

  Նախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ-ի
երկայնական  և լայնական կտրվածքներ

Փարաքար համայնքի Փարաքար  բնակավայրի
Հարություն Աբրահամյան փողոցի կոյուղու

կառուցման աշխատանքներ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նախագծվող կոյուղագիծ

ԿԴ-n Նախագծվող կոյուղագծի դիտահոր

Հողի բնական և նախագծային նիշ

Այլ փաթեթով նախագծվող կոյուղագիծ

11

Այլ ծրագրով իրականացվող ա/բետոնե ծածկույթ
Այլ ծրագրով իրականացվող խճի նախաշերտ
Ետլիցք` 0-5մմ խոշորության կլոր ձև.մասնիկ. ավազով՝տոփանումով

Այլ ծրագրով իրականացվող ա/բետոնե ծածկույթ
Այլ ծրագրով իրականացվող խճի նախաշերտ
Ետլիցք` 0-5մմ խոշորության կլոր ձև.մասնիկ. ավազով՝տոփանումով



Ø1000

B12.5 դասի
 բետոնե վաք

Ե/բ հավաքովի
դիտահոր

Ե/բ հավաքովի
հատակի սալ

Հեռացնող
խողովակ

ԿԴ-1

(GF)Dn250,SN8

ՆԿ2

Ø1000

B12.5 դասի
 բետոնե վաք

Ե/բ հավաքովի
դիտահոր

Ե/բ հավաքովի
հատակի սալ

Հեռացնող
խողովակ

Մոտեցնող
խողովակ

ԿԴ-2, ԿԴ-3, ԿԴ-4, ԿԴ-5, ԿԴ-6
 ԿԴ-7, ԿԴ-8, ԿԴ-9

(GF)Dn250,SN8 (GF)Dn250,SN8

ՆԿ2 ՆԿ2

Ø1500

Ե/բ հավաքովի
դիտահոր

B12.5 դասի
 բետոնե վաք

Ե/բ հավաքովի
հատակի սալ

(GF)Dn250,SN8

ՆԿ1

Մոտեցնող
խողովակ

Հեռացնող
խողովակ

(GF)Dn250,SN8

ՆԿ1

ԿԴ-10, ԿԴ-11, ԿԴ-12, ԿԴ-13

Կոյուղու դիտահորերի մասնացուցակ
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ա
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ով
h/

փ
ոփ

ոխ
 (մ

մ)
 /մ

3/

Հիմքի սալ
ՀՍ-15

հատ/կգ

Հիմքի սալ
ՀՍ-10

հատ/կգ

Ծածկի
սալ

ԾՍ1-15
հատ/կգ

Ծածկի
սալ

ԾՍ1-10
հատ/կգ

Պատի
օղակ

ՊՕ-15-9
հատ/կգ

Պատի
օղակ

ՊՕ-10-9
հատ/կգ

Պատի
օղակ

ՊՕ-15-6
հատ/կգ

Պատի
օղակ

ՊՕ-10-6
հատ/կգ

Թուջե
ծանր
 մտոց

հատ/կգ

ԿԴ-1 Հավաքովի 1000 960 - 1/440 - 1/250 - - - 1/447 1/80 0.324 350/ 0.68

ԿԴ-2 Հավաքովի 1000 1000 - 1/440 - 1/250 - - - 1/447 1/80 0.324 350/ 0.68

ԿԴ-3 Հավաքովի 1000 1100 - 1/440 - 1/250 - - - 1/447 1/80 0.324 350/ 0.68

ԿԴ-4 Հավաքովի 1000 1240 - 1/440 - 1/250 - 1/910 - - 1/80 0.324 350/ 0.68

ԿԴ-5 Հավաքովի 1000 1510 - 1/440 - 1/250 - - - 2/894 1/80 0.324 350/ 0.68

ԿԴ-6 Հավաքովի 1000 2150 - 1/440 - 1/250 - 2/1820 - - 1/80 0.324 350/ 0.68

ԿԴ-7 Հավաքովի 1000 2330 - 1/440 - 1/250 - 2/1820 - - 1/80 0.324 350/ 0.68

ԿԴ-8 Հավաքովի 1000 2570 - 1/440 - 1/250 - 1/910 - 2/894 1/80 0.324 350/ 0.68

ԿԴ-9 Հավաքովի 1000 2750 - 1/440 - 1/250 - 2/1820 - 1/447 1/80 0.324 350/ 0.68

ԿԴ-10 Հավաքովի 1500 2960 1/940 - 1/680 - 2/ 2100 - 1/ 663 - 1/80 0.530 350/ 0.68

ԿԴ-11 Հավաքովի 1500 3150 1/940 - 1/680 - 3/ 3150 - - - 1/80 0.530 350/ 0.68

ԿԴ-12 Հավաքովի 1500 3290 1/940 - 1/680 - 3/ 3150 - - - 1/80 0.530 350/ 0.68

ԿԴ-13 Հավաքովի 1500 3600 1/940 - 1/680 - 3/ 3150 - 1/ 663 - 1/80 0.530 350/ 0.68

Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋՋ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

ՆԳՃ
Նախագծեց

Վ.Ղազարյան

Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

Պատվիրատու - Փարաքարի համայնքապետարան Պայմանագիր
N ԱՄՓՀ-ՀԲՄԾՁԲ-55/25-2

Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման
խորհրդատվական ծառայություններ

Ա.Միքայելյան

Վ.Ղազարյան

6

  Նախագծվող կոյուղագծի  դիտահորերի
սխեմատիկ հատակագծեր, մասնացուցակ

Փարաքար համայնքի Փարաքար  բնակավայրի
Հարություն Աբրահամյան փողոցի կոյուղու

կառուցման աշխատանքներ

11



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Պատի օղակները և ծածկի սալերը տեղադրվում են թարմ պատրաստված
ցեմենտավազային  շաղախի վրա:
2.  Հորի բարձրությունը կարելի է կարգավորել պատի օղակի
համապատասխան չափի կտրումով կամ բետոնե վաքի բարձրացման միջոցով:
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ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:25

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:25

40

Dn

Dn

B7.5 դասի բետոնե
նախապատրաստական շերտ

B12.5 դասի
 բետոնե վաք

Հիմքի Ե/Բ
սալ ՀՍ-10

Պատի Ե/Բ օղակ
ՊՕ-10-9

Պատի Ե/Բ օղակ
ՊՕ-10-6

ՄԷ-1

ՄԷ-2 ՄԷ-2

ՄԷ-1

Հանգույց-1

Հանգույց-2

Ծածկի ե/բ սալ ԾՍ-10
Թուջե մտոց

ԳՈՍՏ3634-99

№ ՆՅՈՒԹԻ ՏԵՍԱԿԸ  ՔԱՆԱԿԸ

Պատի Ե/Բ օղակ ՊՕ-10-9

1

2

3

4

5

6

7

Չ/Մ ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

հատ

8

ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՀՈՐԻ ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ D=1.0Մ

Հիմքի Ե/Բ սալ ՀՍ-10

Ծածկի ե/բ սալ ԾՍ-10

B7.5 դասի նախապատրաստական շերտ

հատ

հատ

մ3

-

9

1

-

1

B12.5 դասի բետոնե վաք մ3

Պատի Ե/Բ օղակ ՊՕ-10-6 հատ

0.324

-

Թուջե մտոց ԳՈՍՏ3634-99 հատ 1

Մետաղական էլեմենտ ՄԷ-1 կգ

Մետաղական էլեմենտ ՄԷ-2 կգ

Ըստ նախագծի
h=Dn+10սմ

h=10սմ

h=10սմ

10

Ըստ նախագծի

Մետաղական աստիճան Ըստ նախագծի

Ըստ նախագծի

Ըստ նախագծի

կգ -

-

-

1 1

Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋՋ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

ՆԳՃ
Նախագծեց

Վ.Ղազարյան

Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

Պատվիրատու - Փարաքարի համայնքապետարան Պայմանագիր
N ԱՄՓՀ-ՀԲՄԾՁԲ-55/25-2

Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման
խորհրդատվական ծառայություններ

Ա.Միքայելյան

Վ.Ղազարյան

7

  D=1.0մ չափերով ե/բ հորի շինարարական
լուծումներ
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Փարաքար համայնքի Փարաքար  բնակավայրի
Հարություն Աբրահամյան փողոցի կոյուղու

կառուցման աշխատանքներ
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ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
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L=160
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ՊՕ-15-9

ՊՕ

ՄԷ-2

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Պատի օղակները և ծածկի սալերը տեղադրվում են թարմ պատրաստված
ցեմենտավազային  շաղախի վրա:
2.  Հորի բարձրությունը կարելի է կարգավորել պատի օղակի
համապատասխան չափի կտրումով կամ բետոնե վաքի բարձրացման միջոցով:
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ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:25

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:25
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Ծածկի ե/բ սալ ԾՍ-15
Թուջե մտոց

ԳՈՍՏ3634-99

Պատի Ե/Բ օղակ
ՊՕ-15-6

Հանգույց-1

ՄԷ-1

ՄԷ-2 ՄԷ-2

ՄԷ-1

B7.5 դասի բետոնե
նախապատրաստական շերտ

B12.5 դասի
 բետոնե վաք

Հիմքի Ե/Բ
սալ ՀՍ-15

Պատի Ե/Բ օղակ
ՊՕ-15-9

Հանգույց-2

Dn

№ ՆՅՈՒԹԻ ՏԵՍԱԿԸ  ՔԱՆԱԿԸ

Պատի Ե/Բ օղակ ՊՕ-15-9
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Չ/Մ ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

հատ

8

ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՀՈՐԻ ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ D=1.5Մ

Հիմքի Ե/Բ սալ ՀՍ-15

Ծածկի ե/բ սալ ԾՍ-15

B7.5 դասի նախապատրաստական շերտ

հատ

հատ

մ3

-

9

1

-

1

B12.5 դասի բետոնե վաք մ3

Պատի Ե/Բ օղակ ՊՕ-15-6 հատ

0.529

-

Թուջե մտոց ԳՈՍՏ3634-99 հատ 1

Մետաղական էլեմենտ ՄԷ-1 կգ
Մետաղական էլեմենտ ՄԷ-2 կգ

Ըստ նախագծի
h=Dn+10սմ

h=10սմ

h=10սմ

10

Ըստ նախագծի

Մետաղական աստիճան Ըստ նախագծի

Ըստ նախագծի

Ըստ նախագծի

կգ -

-

-

11

Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋՋ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

ՆԳՃ
Նախագծեց

Վ.Ղազարյան

Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

Պատվիրատու - Փարաքարի համայնքապետարան Պայմանագիր
N ԱՄՓՀ-ՀԲՄԾՁԲ-55/25-2

Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման
խորհրդատվական ծառայություններ

Ա.Միքայելյան

Վ.Ղազարյան

8

  D=1.5մ չափերով ե/բ հորի շինարարական
լուծումներ
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Մետաղական էլեմենտ ՄԷ-3 կգ11 Ըստ նախագծի-
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Փարաքար համայնքի Փարաքար  բնակավայրի
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Նախագծվող կոյուղագծի՝
ՆԿ-ի սկիզբ ՆԿ 0+00

Նախագծվող կոյուղագծի՝ ՆԿ-ի
վերջ ՆԿ 2+22

Ժամանակավոր
կամրջակ
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կամրջակ

Ժամանակավոր
կամրջակ

Ժամանակավոր
կամրջակ

Ցուցատախտակ

Ցուցատախտակ

Ցուցատախտակ

20

20

ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՍՔԵՐ ԵՎ
ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Ճանապարհային աշխատանքներ»

«Արգելքի շրջանցումը աջից». շրջանցումը թույլատրվում է միայն
սլաքով ցույց տրված կողմից.
«Հանդիպակաց երթևեկության առավելություն». արգելվում է մուտք
գործել ճանապարհի նեղ հատված, եթե դա կարող է դժվարացնել
հանդիպակաց երթևեկությունը: Վարորդը պետք է ճանապարհը զիջի
նեղ հատվածին հանդիպակաց կողմից մոտեցող տրանսպորտային
միջոցներին.

«Առավելագույն արագության սահմանափակում». արգելվում է նշանի
վրա նշվածից բարձր արագությամբ (կմ/ժ) երթևեկելը.

20

Նախագծային լուծումների համապատասխանության համար պատասխանատվությունը կրում է այն
շինարարական կազմակերպությունը, որը իրականացնում է այդ աշխատանքները: Աշխատանքների համար
տրամադրված (ժամանակավոր օգտագործման համար) հողատարածքները շինարարությանավարտից հետո պետք է
պարտադիր վերականգնվեն: Բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները կապված արտաքին միջավայրի պահպանության
հետ, պետք է իրականացվեն Կապալառուի կողմից, համապատասխան կոմպետենտ մարմինների կողմից:Այդ
միջոցառումները հետևյալն են`ժամանակավոր օգտագործվող հանրային և մասնավոր հողատարածքների
վերականգնում; նախազգուշացնող միջոցները, որոնք կապված են աղտոտման կանխարգելումը; ծառերի և բույսերի
պաշտպանություն; չօգտագործվող և օգտագործվող նյութերի ճիշտ բաշխում; շինհրապարակների անհրաժեշտ
մաքրում և սարքավորում; սանիտարական միջոցառումներ; վնասակար ազդեցությունների նվազեցում:

Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է իրականացնել տարածքի վերականգնման և
բարեկարգման աշխատանքներ: Կապալառուն պետք էկազմակերպի աշխատանքները այնպես, որ կանխվի
ախտոտումը շինարարական աղբից, նավթամթերքից, քիմիական նյութերից:

Կապալառուն պարտավոր է ապահովել թափոնների և շինարարական աղբի հեռացում: Կապալառուն
պարտավոր է նախատեսել շինարարական փոշուց օդի աղտոտման նվազեցման միջոցառումներ:

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Ցուցատախտակ՝ պատվիրատու և կապալառու
կազմակերպությունների և շինարարական
աշխատանքների սկզբի և ավարտի տվյալներով

Մետաղական ճաղավանդակ h=1.5մ

Լուսատու սարքեր՝ գիշերային և մութ ժամերին անվտանգ
երթևեյության և հետիոտնի տեղաշարժի համար

Ժամանակավոր կամրջակ

Ճանապարհային նշաններ

Ժամանակավոր աղբարկղ

Բիոզուգարան

Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների լուսաբանման
համար նախատեսված ցուցատախտակ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Քանդվող խրամուղի

Ծանոթություն
Շինհրապարակը կազմակերպել տվյալ տարածքի փաստացի
իրավիճակի հնարավորություններից ելնելով։
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  Շին.աշխատանքների կատարման
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ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ՇԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԵ
ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԿՏՐՈՒՄ

ԱՎԱԶԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ
ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ

Ե/Բ ՀԱՎԱՔՈՎԻ ԿԼՈՐ ՀՈՐԵՐԻ ԵՎ
ԱՆՁՐԵՎԸՆԴՈՒՆԻՉՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ

ԱՎԱԶՈՎ ԵՏԼԻՑՔԻ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ,ՏՈՓԱՆՈՒՄ

ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

ՈՒՂԵԳԾԻ ԵՎ ԿԻՑ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԻ
ՄԱՔՐՈՒՄ,ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ՄԵՔԵՆԱ
ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԵՎ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ

ՏԵՍԱԿԸ՝ՄԵԿ
ԲՐԻԳԱԴԻ ՀԱՄԱՐ

ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ,ՏԵՂԱԿԱՊՄԱՆ ԵՎ
ՉԱՓԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

ՍՂՈՑ

ԷՔՍԿԱՎԱՏՈՐ ՀԱԿԱԴԱՐՁ ԵՎ
ՈՒՂԻՂ ՇԵՐԵՓՈՎ

ԱՎՏՈԿՌՈՒՆԿ

ԱՎՏՈԿՌՈՒՆԿ

ՋՐԱՏԱՐ ՄԵՔԵՆԱ

ԳԼԴՈՆ

ՋՐՑԱՆ ՄԵՔԵՆԱ ԵՎ ՁԵՌՔԻ
ՄԱՔՐՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

ԷՔՍԿԱՎԱՏՈՐ ՀԱԿԱԴԱՐՁ ԵՎ ՈՒՂԻՂ
ՇԵՐԵՓՈՎ,ԲԵՌՆԱՏԱՐ ՄԵՔԵՆԱ

ԷՔՍԿԱՎԱՏՈՐ ՀԱԿԱԴԱՐՁ ԵՎ
ՈՒՂԻՂ ՇԵՐԵՓՈՎ,ԲԱՆՎՈՐ

ՇԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ
ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ
ՏԵՍԱԿԸ՝՝ՄԵԿ

ԲՐԻԳԱԴԻ
ՀԱՄԱՐ

ՄԵՔԵՆԱ
ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ

ԵՎ ՍԱՐՔ.
ՔԱՆԱԿԸ՝՝ՄԵԿ

ԲՐԻԳԱԴԻ
ՀԱՄԱՐ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ԻՆԺԵՆԵՐ-ՇԻՆԱՐԱՐ

ԲԱՆՎՈՐ

ԲԱՆՎՈՐ

ԲԱՆՎՈՐ

ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐ ՄՈՆՏԱԺՈՂ
ՄԱՍՆԱԳԵՏ

ԲԵՏՈՆԱԳՈՐԾ

ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐ ՄՈՆՏԱԺՈՂ
ՄԱՍՆԱԳԵՏ

ԲԱՆՎՈՐ

ԳԼԴՈՆԱՎԱՐ,ԲԱՆՎՈՐ

ԲԱՆՎՈՐ

1

1

3

3

2

2

1

3

3

3

ՇԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ
ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ
ՏԵՍԱԿԸ՝՝ՄԵԿ

ԲՐԻԳԱԴԻ
ՀԱՄԱՐ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ՇԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԵ
ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԿՏՐՈՒՄ

ԱՎԱԶԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ
ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ

Ե/Բ ՀԱՎԱՔՈՎԻ ԿԼՈՐ ՀՈՐԵՐԻ
ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ

ԱՎԱԶՈՎ ԵՏԼԻՑՔԻ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ,ՏՈՓԱՆՈՒՄ

ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

ՈՒՂԵԳԾԻ ԵՎ ԿԻՑ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԻ
ՄԱՔՐՈՒՄ,ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ԲՐԻԳԱԴԻ ՔԱՆԱԿԸ/
/ՕՐԵՐԸ

ԱՄԻՍՆԵՐԸ

I II

1/5

1/5

1/15

1/10

1/10

1/15

1/2

1/10

1/10

1/5


	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model


