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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

ԱԲՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

(ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)

N ՆԹ-2613-26     11.03.2026թ․

Օբյեկտ Արդիականացում, Աբովյան համայնքի փողոցներում առկա լուսացույցերը մարտկոցներով և

տվիտներով համալրում,

(օբյեկտի անվանումը, կառուցում, վերակառուցում, ուժեղացում վերականգնում, գործառնական նշանակության փոփոխություն)

Լուսացույցերի ընդհանուր թիվը` 7x8

(հակիրճ բնորոշումը, հզորությունը)

նախագծման փուլերը՝ աշխատանքային նախագիծ, ռիսկայնության աստիճանը՝ III նախագծային

փաստաթղթերի մշակման համար։

(ռիսկայնության աստիճանը (կատեգորիան) նախագծման փուլերը և այլն)

Գտնվելու վայրը քաղաք Աբովյան,

(մարզի, համայնքի, փողոցի անվանումները, շենքի համարը, հողամասի ծածկագիրը)

Կառուցապատող ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ»

(կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)

Առաջադրանքի տրամադրման հիմքը՝ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ՝

(կառուցապատման նպատակով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հողամասի տրամադրման, անշարժ գույքի փոփոխման իրավունքը հաստատող անհրաժեշտ

փաստաթղթերը)

Առաջադրանքի գործողության ժամկետը մինչև 11.09.2027թ․

(N 1 հավելվածի 32-րդ կետին համապատասխան)

Ն Ա Խ Ա Գ Ծ Վ Ո Ղ   Հ Ո Ղ Ա Մ Ա Ս Ի   Բ Ն ՈՒ Թ Ա Գ Ի Ր Ը
(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ

սխեմայով՝ Մ 1։500)

1. Հողամասը գտնվում է

(հողամասի դիրքը քաղաքաշինական միջավայրում, դրա նպատակային և գործառնական նշանակությունը)

2. (*) Հողամասի չափսերը

(հողամասի սահմանները՝ կոորդինատային նշահարմամբ, մակերեսը(հա))

3. Հողամասի առկա վիճակը Հողամասը ծանրաբեռնված է

(ռելիեֆի բնութագիրը, շենքերի (այդ թվում՝ քանդման ենթակա) առկայությունը, (օգտագործումը, նշանակութնունը,

հարկայնությունը, շինարարական նյութերը և այլն), կանաչապատումը, բարեկարգումը և այլն)

4. (*) Տրանսպորտային
պայմանները ներհամայնքային նշանակության ճանապարհ

(Ճանապարհների առկայությունը, երկաթուղային տրանսպորտի մոտեցումները և այլն)

5. (*) Ինժեներական ցանցեր և
սարքավորումներ
(ջրամատակարարման,
կոյուղու,
գազամատակարարման, տաք
ջրի մատակարարման,
էլեկտրամատակարարման,
էլեկտրոնային
հաղորդակցության
համակարգեր) ներհամայնքային նշանակության ճանապարհ



(նախագծվող հողամասով կամ կից տարածքով անցնող ինժեներական ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ ստորգետնյա)

6. (*) Կից հողամասեր Հարևանությամբ գտնվող բնակելի տներ, հողամասեր և տարածքներ

(կից հողօգտագործումների անվանումը և դրանց սահմանները՝ համաձայն ներկայացված սխեմայի)

7. Բնության հատուկ
պահպանվող և (կամ)
պատմամշակույթային
հուշարձանների տարածքներ
(պահպանական գոտիներ) Առկա չեն

(հուշարձանի անվանումը)

8. (*) Հատակագծային
սահմանափակումներ

Հաշվի առնել կից տարածքներում առկա և նախատեսվող
կառուցապատումը

(տեղանքում գործող արտադրական, պաշտպանվող օբյկտների, ինժեներարանսպորտային ենթակառուցվածքների և այլ

օբյեկտների նկատմամբ սահմանափակումները, այդ թվում՝ սերվիտուտները)

Ն Ա Խ Ա Գ Ծ Ա Յ Ի Ն   Պ Ա Հ Ա Ն Ջ Ն Ե Ր Ը
(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ

սխեմայով՝ Մ 1։500)

9.
Ճարտարապետահատակագծային
պահանջներ

նախագիծը մշակել անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական
գրանցման վկայականով տրված հողատարածքի սահմաններում:

(ելնելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներից,

առկա քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի դրույթներից կամ դրանց բացակայության դեպքում՝ կազմավորված

(կազմավորվող) քաղաքաշինական միջավայրի պայմաններից, առաջարկություններ ճակատների ձևավորման,

տանիքների, արտաքին դռների, պատուհանների համամասնությունների և գունային լուծումների վերաբերյալ)

9.1.(*) օբյեկտի հեռավորությունը
կարմիր գծից (մետր) ըստ նորմերի

9.2.(*) հեռավորությունը հարևան
հողակտորներից (օբյեկտներից)
(մետր)

համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի
մայիսի 22-ի N 04-Ն հրամանի

9.3.(*) թույլատրելի բարձրությունը
(մետր) Համաձայն գլխավոր հատակագծի

սահմանային հարկայնության բարձրությունը գերազանցող շենքերի և շինությունների նախագծման դեպքում՝ ՀՀՇՆ II-6․02-

2006 «Սեյսմակայուն շինարարություն․ Նախագծման նորմեր» շինարարական նորմերով սահմանված պահանջների

ապահովման (հատուկ հաշվարկային մեթոդներ, սեյսմակայունության բարձրացման միջոցառումներ և այլն)

9.4. կառուցապատման խտության
գործակիցը (կառույցի,
(կառույցների) ընդհանուր
մակերեսի հարաբերությունը
հողամասի մակերեսին) ըստ նորմերի

9.5. կառուցապատման տոկոսը
(կառուցապատվող (անջրանցիկ)
տարածքի հարաբերությունը
հողամասի տարածքին՝
տոկոսներով) (%) ըստ նորմերի

9.6 կանաչապատման տոկոսը
(կանաչապատ տարածքի
հարաբերությունը հողամասի
մակերեսին՝ տոկոսներով՝ (%)) ըստ նորմերի

9.7 այլ պահանջներ

• Հատակագծային լուծումները մշակել համաձայն պատվիրատուի
առաջադրանքի՝ հաշվի առնելով նորմատիվային պահանջները •

Համաձայն Աբովյան համայնքի ավագանու 06.12.2022թ. N 174-Ա որոշման՝
շինությունների արտաքին պատերի համար նախատեսել սպիտակ,
մոխրագույն, ծիրանագույն երանգները, կապտականաչ հայելային

ապակիները, իսկ տանիքների համար՝ շագանակագույն և մուգ
կապտականաչ երանգները

10. Հողամասում գտնվող շենքերի
ու շինությունների քանդման կամ
տեղափոխման
(ապամոնտաժման) պայմանները
և աշխատանքների
հերթականությունը Առկա չէ

11․ Ստորգետնյա, կիսանկուղի և
առաջին հարկերի տարածքների
օգտագործման պայմանները Համաձայն նորմերի

12․ (*) Ինժեներական ցանցեր և
սարքավորումներ

Պահանջներ գոյություն ունեցող և նախագծվող ենթակառուցվածքների ու
ցանցերի նկատմամբ



12․1 (*) ջրամատակարարում
կոյուղի, տաք ջրի
մատակարարում Համաձայն նորմերի

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.2 (*) Էլեկտրամատակարարում Համաձայն նորմերի

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.3. (*) գազամատակարարում Համաձայն նորմերի

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.4. (*) Էլեկտրոնային
հաղորդակցություն մալուխատար
կոյուղու (ներառյալ դիտահորը)
տեղադիրքը Համաձայն նորմերի

(համաձայն N 1 հավելվածի 57-րդ կետի 2֊րդ ենթակետով սահմանված ելակետային տվյալների)

12.5. թույլ հոսանքներ Առկա չեն

12.6. աղբահանություն համայնքային

13. Տարածքի ինժեներական
նախապատրաստում Կազմակերպել տարածքի ջրահեռացում:

(ռելիեֆի կազմակերպման, ջրահեռացման, ինժեներական պաշտպանության միջոցառումները)

14. Բարեկարգում Ազատ տարածքը բարեկարգել և կանաչապատել

(լանդշաֆտային պլանավորման վերաբերյալ պահանջները, կանաչապատում, ճարտարապետական փոքր ձևեր,

ցանկապատում, գովազդ և այլն)

15. Շինարարական նյութեր Երկաթբետոնե տարրեր, քարե շար, ապակի, մետաղական տարրեր:

(շինարարական նյութերի օգտագործման առաջարկությունները տանիքների, ճակատների լուծումների, արտաքին դռների,

պատուհանների վերաբերյալ)

16. Պաշտպանական կառույցներ Ըստ նախագծի

(արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց և օբյեկտների պաշտպանության միջոցառումները)

17. Հակահրդեհային
պահանջներներ Ապահովել հակահրդեհային նորմատիվ պահանջները

(հակահրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցառումները)

18. Հաշմանդամների և
բնակչության սակավաշարժ
խմբերի պաշտպանության
միջոցառումներ

19. Շրջակա միջավայրի
պահպանում

ապահովել շրջակա միջավայրի պահպանման համապատասխան
միջոցառումները

(շրջակա միջավայրը վտանգավոր ազդեցությունից բացառելու միջոցառումները)

20. Շինարարության
կազմակերպում Ըստ նորմերի

(առաջարկություններ շինարարության հետ կապված անբարենպաստ ազդեցության բացառման, քաղաքային

տնտեսության և տրանսպորտի անխափան աշխատանքի ապահովման վերաբերյալ)

21. Առաջադրանքի գործողության
ժամկետը և նախագծի մշակման
փուլերը մինչև 11.09.2027թ․, նախագծման փուլերը՝ աշխատանքային նախագիծ,

(նշվում են առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը)

Լ Ր Ա Ց ՈՒ Ց Ի Չ   Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ն Ե Ր Ը
22․ Նախագծային
փաստաթղթերի
փորձաքննությանը
ներկայացվող պահանջներ Պարզ փորձաքննություն

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված փորձաքննության տեսակը կամ նախագծողի

երաշխավորագիրը՝ հղում կատարելով համապատասխան իրավական ակտին)

23․ Միջանկյալ համաձայնեցում Համաձայն նորմերի

(իրավասու մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում շահագրգիռ

մարմինների հետ էսքիզային նախագծի նախնական համաձայնեցում, նշվում է նաև առաջադրանքի փոփոխման

հնարավորոջթյունը՝ N 1 հավելվածի 87-րդ կետով նախատեսված դեպքում)

24․ Հասարակական
քննարկումներ Համաձայն նորմերի

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքում և կարգով)

25․ Համաձայնեցումների կամ
Մասնագիտական
եզրակացությունների ստացում

Մինչև շինարարական աշխատանքները սկսելը համաձայնություն ձեռք
բերել տվյալ ինժեներական ենթակառուցվածքների սեփականատերերի

(օգտագործողների) հետ

(նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու բնության պահպանության

և այլ լիազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև N 1 նավելվածի 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական

ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտահործողի) հետ)



26․ Փոստային բաժանորդային
պահարանների տեղադրում

(նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու բնության պահպանության

և այլ լիազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև N 1 նավելվածի 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական

ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտահործողի) հետ)

27․ Քաղաքաշինական
կանոնադրությամբ ամրագրված
լրացուցիչ պայմաններ

• Նախագծի կազմը և բովանդակությունը համապատասխանեցնել ՀՀ
կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի
նախագահի 11.09.2017թ. «Բնակելի, հասարակական, արտադրական

շենքերի և շինությունների նախագծային փաստաթղթերի կազմը և
բովանդակությունը սահմանող կանոնները և ՀՀ քաղաքաշինության

նախարարի 29.11.2006թ. հ.273-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» հ.128-Ն հրամանով հաստատված դրույթներին: • Շինությունը

նախագծել 22.05.2023թ ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. քաղաքային
եվ գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»

շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի մայիսի 22-ի N 04-

Ն հրամանով հաստատված դրույթներին համապատասխան։

28․ Այլ պայմաններ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԲՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ ԷԴՈՒԱՐԴ ԲԱԲԱՅԱՆ

 

 (ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)  

11.03.2026



ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

Աբովյան համայնքի 2�26 թվականի կարիքների համար Աբովյան համայնքի փողոցներում առկա լուսացույցների մարտկոցներով և
սվիչներով համալրման աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կաɽմման խորհրդատվական
աշխատանքներ�
Նախագծի Շինարարության կաɽմակերպում բաʁինը կաɽմված է նախագծի տեխնիկական լուծումների� Պատվիրատուɵ Աբովյանի
համայնքապետարանի հետ կնքված 1 ԱɋՀ�ɋՄɖԱՇɚɋ�26�24 պայմանագրի տեխնիկական առաջադրանքի պահանջների և ՀՀ գործող
շինարարական նորմերի և ստանդարտների համաʈայն�
Շինարարության կաɽմակերպման նախագծի հիմքում ընկած են մրցութային մաս կաɽմող �Ɍծագրերը�� տարածքի և նրա շրջակայքի
ուսումնասիրությունները�
Կապալառուն� մրցութային հայտի նախահաշվի միավոր գները և ընդհանուր արʁեքը որոշելիս պետք է հաշվի առնի նաև շինարարության
կաɽմակերպման հետ կապված լրացուցիչ ծախսերը� Շինարարության տևողությունը որոշված է գործող նորմատիվային փաստաթղթերով�
բայց կարող է ʊշտվել Պատվիրատուի հետ�
Կապալառուն պետք է ʜգտագործի շինարարության իրականացման ʁամանակ այն նյութերը� որոնք նշված են նախագծում և տեղադրի այն
սարքավորումները� որոնք տրված են նախագծով� Կապալառուն կարող է առաջարկել այլընտրանքային նյութեր պայմանով� որ այդ նյութերի
որակը համապատասխանի �կամ լինի ավելի բարʈր� նախագծով տրվածներին� Այդ նյութերի կիրառումը պետք է համաʈայնեցվի
Պատվիրատուի և նախագծի գլխավոր ʊարտարագետի հետ�
Կապալառուն պարտավոր է ʜբյեկտը շահագործման հանʈնելուց առաջ անցկացնել համապատասխան մոնիթորինգ և ստուգումɵ
Պատվիրատուի և նախագծի գլխավոր ʊարտարագետի հետ համատեղɵ համոɽվելու համար կատարված աշխատանքների
համապատասխանությանըC նախագծային չափանիշների հետ�

Շինարարական աշխատանքներն իրականացնելիս անհրաʁեշտ է ղեկավարվել հետևյալ դրույթներով �բայց չսահմանափակվել այդքանով�.

կատարել բոլոր այն աշխատանքները� որոնք կապված են շինարարությանը խանգարող առկա ինʁեներական կոմունիկացիաների

շինարարական աղբի հեռացումը կատարել արկղանման բաքերով� փոշին քչացնելու նպատակովCշուրջը ջրելով�
� շինարարական աղբը տեղափոխել տեղական իշխանությունների հետ համաʈայնեցված տեղամաս�
Մասնավորապես Կապալառուն պարտավոր է.
� մշտապես առկա վտանգավոր արտադրական գործոնների գոտիներում կողմնակի մարդկանց մուտքը կանխելու նպատակով պետք է
տեղադրվի շրջափակիչներ �վտանգաɽերծող�ʟ ɋանվորական այն տեղամասերը� որտեղ կիրառվում է կամ պատրաստվում է սոսինʈ� մածիկ�
ներկեր և այլ նյութեր� որոնք անջատում են պայթունավտանգ կամ թունավոր նյութեր� չի թույլատրվում իրականացնել կրակի կիրառմամբ
աշխատանքներ կամ կայծ առաջացնող գործողություններ�
3. Շինարարության տևողությունը
Շինարարական աշխատանքների ընդհանուր նորմատիվային տևողությունը որոշվում է հաշվարկով և կաɽմում է 4� ʜր� Այն կարող է
ʊշտվել Պատվիրատուի կողմիցC Կապալառուի հետ պայմանագիր կնքելիս� հիմք ընդունելով Հայաստանի շուկայում ʈևավորված նման
ծրագրի իրականացման իրատեսական ʁամկետները� Շինարարության նախապատրաստական ʁամկետը նախատեսված է քառասուն ʜրʟ
Շինարարության ʁամանակացույցը տրված է աղյուսակով�

Մրցույթի հավակնորդը մինչև մրցութային առաջադրանքի կատարման գնի համար առաջարկություն ներկայացնելը պարտավոր էɵ
� Մանրակրկիտ ʈևով ծանոթանալ նախագծային փաստաթղթերին� նրանցով նախատեսվող աշխատանքների ցանկին և ծավալներին�
տեխնիկական մասնագրերին� մրցութային փաթեթի ողջ բովանդակությանը�
� ɜշտել կառույցի գտնվելու վայրը և տեղում խորապես ուսումնասիրել պահանջվող աշխատանքների ծավալները� նրանց կատարման
համար անհրաʁեշտ միջոցառումների իրականացման ռեալ հնարավորությունները սեփական կամ ներգրավվելիք ուʁերով� ելնելով
արտադրական հɽորություններից և առաջադրանքի կատարման ʁամկետից�
� Պարɽել� աշխատանքները կատարելու տեսակետից� տեղի առանʈնահատկությունները� հնարավոր դʁվարությունները�
որոնցառկայությունը կարող է անդրադառնալ աշխատանքների կատարման ʁամկետների և գնի վրա�
� Պարɽել շինարարական ʜբյեկտներին մոտենալու� շինհրապարակի կաɽմակերպելու հնարավորությունները� պահեստային տնտեսության
և այլ անհրաʁեշտությունների համար գոյություն ունեցող շինությունների ʜգտագործման հնարավորությունները� ջրամատակարարման
ևէլեկտրամատակարարման աղբյուրները�
� Հաշվի առնել� որ մրցութային աշխատանքների գնի մեջ մտնում է նաև ՀՀ ʜրենսդրությամբ սահմանված հարկերի� տուրքերի և
այլպարտադիր վʊարումները� ինչպես նաև ապահովագրական վʊարումները�
� ɧերը նշված ուսումնասիրությունների և նրանց վերլուծությունների արդյունքում առաջացած լրացուցիչ ծախսերը հաշվի առնել
մրցութային հայտի նախահաշվի միավոր գները և ընդհանուր արʁեքը որոշելիս�
5. Շինհրապարակի էլեկտրամատակարարումը և ջրամատակարարումը
Կապալառուն պարտավոր է ապահովել իր միջոցներով շինհրապարակի ջրամատակարարումը ևէլեկտրամատակարարումը� կաɽմակերպել
շինհրապարակի և կառույցների լուսավորումը�
ɖմելու ջուրը պետք է համապատասխանի սահմանված սանիտարական նորմերին� Նրա սակավության դեպքում�
6. Շինհրապարակի նախապատրաստում
Կապալառուի պարտականությունների մեջ է մտնում� Պատվիրատուի կողմից համաʈայնեցված սահմաններում� շինարարության համար
հատկացված տարածքի մաքրումը կենցաղային աղբից և այլ նյութերից�
Պատվիրատուն իրավունք ունի անարգել մուտք գործել ցանկացած ʁամանակավոր կառույց և անհրաʁեշտության դեպքում կատարել
ստուգումներ� ɓամանակավոր կառույցների շահագործումից և շինարարության ավարտից հետո� Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների
հաշվին անհապաղորեն վերացնել ցանկացած ʁամանակավոր կառույց �կամ բոլոր ʁամանակավոր կառույցները� Պատվիրատուի
պահանջով�

7. Անվտանգության պայմաններ
Կապալառուն պարտավոր է ապահովել շինհրապարակում գտնվող իր աշխատողների համար անհրաʁեշտ սանիտարական և հիգիենիկ
պայմաններ համաʈայն ՀՀ ʜրենսդրության� Շինարարության ամբողջ ʁամանակամիջոցում� մեկնարկի ʜրվանից մինչև նախնական ակտի
ստորագրումը� Կապալառուն պատասխանատու է իրականացված աշխատանքների� շինարարական նյութերի� սարքերի ու
սարքավորումների և այլ արʁեքների պահպանության համար� Շինարարության նշված ʁամանակամիջոցում տարբեր պատʊառներով նրա
կրած վնասը ծածկվում է սեփական միջոցների հաշվին� բացառությամբ պայմանագրով նախատեսված դեպքերի�

Նախապատրաստական շրջանումC
�
ʁամանակավորապես կամ մշտական տեղափոխման հետ�
�

Անվտանգության տեխնիկա և հակահրդեհային պաշտպանություն

1. Շինմոնտաʁային աշխատանքներ կատարելու ընթացքում անհրաʁեշտ է պահպանել ©ɦՆԻՊ ,,,�4���
 ©Անվտանգության
տեխնիկան շինարարությունումª շինարարական նորմերը.

2. Հակահրդեհային անվտանգությունը շինհրապարակում�աշխատանքի տեղամասերում և աշխատատեղերում անհրաʁեշտ է
ապահովել ©Հակահրդեհային անվտանգության կանոններª ʈեռնարկի պահանջներին համապատասխան� Շինմոնտաʁային
և այլ աշխատանքները պետք է իրականացնել համաʈայն Պետստանդարտ 12.1.��4�76�ի�

3. Մինչև աշխատանքների սկսելը աշխատողներին պետք է ծանոթացնել անվտանգության տեխնիկայի կանոնների հետ ըստ
մասնագիտությունների կատարման համապատասխան հրահանգավորում�

4. Աշխատողների աշխատանքների պաշտպանությունը պետք է ապահովվի վարչակաɽմի կողմից նրանց անհատական
պաշտպանության միջոցների տրամադրմամբ �շինարարական սաղավարտներ� հատուկ արտահագուստ և այլն�ɵ
սանիտարակենցաղային շինություններով և սարքերով գործող ɦՆիՊ ,,,�4��� նորմերին և կատարվող աշխատանքների
բնույթին համապատասխան�

5. ɋարʈրության վրա աշխատանքները կատարել միայն գույքային լաստակների միջոցով�

6. Աշխատանքների ʁամանակ մեխանիɽմներից և սարքավորումներից ʜգտվելիս հետևել ʜգտագործման հրահանգներին�
7. Եռակցման աշխատանքներ կատարելիս հետևել� որ էլեկտրաեռակցման սարքերը գտնվեն ʊանապարհից և անցումներից մի

կողմ և լինեն հողանցված�

ՊԱՇɨՈՆ ԱՆՈՒՆ� ԱԶɌԱՆՈՒՆ ɦɨՈՐԱɌՐ. ԱՄԻɦ
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Ընդհանուր բացատրագիր

Ն. ՍԱՖԱՐՅԱՆ

Ա. ԲԱԴԱԼՅԱՆ

Աբովյան համայնքի փողոցներում առկա լուսացույցների
մարտկոցներով և սվիչներով համալրման աշխատանքային նախագիծ
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2.  Հիմնական աշխատանքների իրականացում

1. Ընդհանուր տեղեկություններ

4. Մրցույթի կարգը

1
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7 լուսացուցային խաչմերուկների անխափան սնուցման համակարգերի տեղադրման
աշխատանքայի նախագծում ներառված սարքավորումների ներկայացվելիք հիմնական
պահանջներն են։
1. Անխափան սնուցման սարք (8PS/ԻԲՊ)
Տիպը: Off-grid (Կրկնակի փոխակերպմամբ), պատին ամրացվող։
Հզորությունը: Առնվազն 3200ՎԱ / 3000Վտ։
Ելքային լարում 230Վ ± 1%, սինուսոիդալ ձև` կոնտրոլերի անխափան աշխատանքի համար։
Արդյունավետությունը ոչ պակաս քան 90%։
Անցման ժամանակը 20 մվ (ակնթարթային)։
Պաշտպանություն: Կարճ միացումից, գերբեռնվածությունից, մարտկոցի լրիվ լիցքաթափումից,
լարման տատանումներից։
Ինտերֆեյս: LCD էկրան (ցույց տվող լիցքը, լարումը, սպառումը)։
2. Կուտակիչ մարտկոցներ (Ǩǲǩ)
Տեսակը: Հերմետիկ, սպասարկում չպահանջող, LIfePO4 տիպի։
Տարողություն: Առնվազն 100Աժ, 24Վ։
3. Արտաքին պահարան և մոնտաժային պարագաներ
Պահարան: Մետաղական, IP65 պաշտպանության դասի, հակավանդալային, արտաքին
տեղադրման համար։
Ինքնավարություն: 
Պետք է ապահովի 4 լուսացույցի և կոնտրոլերի աշխատանքը առնվազն 10 ժամ։
ɤերմակարգավորում: 
Պահարանը պետք է համալրված լինի ինքնակառավարվող տաքացուցիչով (թերմոստատով)՝
ձմռանը մարտկոցների ջերմաստիճանը 5°C-ից բարձր պահելու համար, ինչպես նաև
ինքնակառավորվող օդորակիչով բարձր ջերմաստիճաններից խուսափելու նպատակով։
Մալուխներ: 
Պղնձյա, համապատասխան սեկցիայի (բազմաջիղ), դիմացկուն արտաքին ազդեցություններին։
Մատակարարման ժամկետ: 
Պայմանագիրը ստորագրելուց հետո 40 օրացուցային օր։
Երաշխիքային ժամկետ: 
Ընդհանուր համակարգի համար՝ 24 ամիս, մարտկոցների համար՝ առնվազն 12 ամիս։
Որակի հավաստում: 
Բոլոր սարքավորումները պետք է ունենան համապատասխանության սերտիֆիկատներ (CE, ISO,
IEC)։
ɬորձարկում: 
Յուրաքանչյուր խաչմերուկի հանձնում-ընդունումը կատարվում է 2 ժամյա փաստացի ինքնավար
աշխատանքի թեստավորումից հետո։
Պարտադիր ներկայացնել բոլոր սարքավորումների սերտիֆիկատները, գնման հաշիվները և
երաշխիքային սպասարկման պայմանները:

ՊԱՇՏՈՆ ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ ՍՏՈՐԱԳՐ. ԱՄԻՍ

ՆԳՃ

ՓՈՒԼ

ԱՆ

ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

<<ԱՖԻՆԱ ՊՐՈՋԵՔԹՍ>> ՍՊԸ
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ՆԱԽԱԳԾԵՑ

Ն. ՍԱՖԱՐՅԱՆ

Ա. ԲԱԴԱԼՅԱՆ

Աբովյան համայնքի փողոցներում առկա լուսացույցների
մարտկոցներով և սվիչներով համալրման աշխատանքային նախագիծ

Շինարարության կազմակերպման համար օգտագործվել են հետև նորմատիվային
փաստաթղթերը:

1. 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 592-Ն որոշման  «Էլեկտրատեղակայանքների սարքվածքի

կանոնների»

2. ՍՆիՊ 3.05.06-85 «Էլեկտրոտեխնիկական սարքավորումներ»

3. ՍՆիՊ 12-03-2001 «Աշխատանքի անվտանգությունը շինարարության մեջ»

4. ՀՀՇՆ 13-02-2022    «Անվտանգության տեխնիկական շինարարությունում»

Աբովյան համայնքի փողոցներում առկա լուսացույցների մարտկոցներով և սվիչներով
համալրման աշխատանքային նախագիծը պետք է իրականացվի լուսացույցերի անխափան սնուցման
համակարգեր՝ տեղադրելով, որոնք ապահովում են լուսացույցերի անընդհատ աշխատանքը առնվազն 10
ժամվա ընթացքում՝ առանց արտաքին էլեկտրամատակարարման։

Իրականացնել  մեկ տիպային օրինակով, թվով 7 խաչմերուկներում փողոցների լուսացույցերի
անխափան էլեկտրական սնուցման նպատակով։

Էլեկտրահարումից պաշտպանության հիմնական միջոցը սնուցման ավտոմատ անջատումն է՝
պաշտպանիչ հողանցման հետ համակցությամբ։

Լրացուցիչ նախատեսվում է  հողանցման կոնտուր՝
պատրաստված 40x4մմ ցինկապատ պողպատե շերտից։ Որպես գլխավոր հողանցման շինա՝
օգտագործվում է  PE-շինան։ Դրան միացվում են՝

սնուցող գծերի պաշտպանիչ PE-հաղորդիչը, կրկնակի հողանցման
հողանցող հաղորդիչը,
ելքային գծերի պաշտպանիչ հաղորդիչները, պոտենցիալների հավասարեցման հաղորդիչները, այդ

թվում՝  PE-շինաների կապի հաղորդիչները։
      Մոնտաժվող I դասի բոլոր էլեկտրասարքավորումները պետք է ունենան պաշտպանիչ հաղորդիչը
միացնելու հնարավորություն, իսկ բոլոր վարդակները՝ պաշտպանիչ կոնտակտ։
      Հողանցման համակարգը՝ TN-С-S։

Ընդհանուր բացատրագիր
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ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Շինարարության ընթացքում հնարավոր է կատարել փոփոխություններ
նախապես համաձայնեցնելով նախագծային կազմակերպության հետ:

2. Շինարարական աշխատանքները կատարող կազմակերպություններին` առանց
համապատասխան շահագրգիռ կազմակերպությունների հողային
աշխատանքներ չսկսել:

3. Փորվածքների բացման ժամանակ կատարել գրունտների ճշգրտում:
Անհամապատասխանության դեպքում կազմել ակտ, որի հիման վրա նախագծում
կկատարվի փոփոխություն:

4. Նախագծում կիրառվող սարքավորումների տիպերը (արտադրող ընկերությունը)
պատվիրատուի համաձայնությամբ կարող են ենթարկվել փոփոխման՝
պահպանելով նախագծում նշված տեխնիկական պարամետրերը:

5. Սույն նախագծում կառույցների, կոնստրուկցիաների, սարքավորումների և
տեխնոլոգիական մասի բոլոր տեխնիկական լուծումներն ընդունված են
նախագծի հրատարակման պահին գործող նորմերին, կանոններին, ինչպես նաև
հրդեհային անվտանգության կանոններին համապատասխան:

6. Տեխնիկական շահագործման և անվտանգության տեխնիկայի կանոնների,
ինչպես նաև հրդեհային անվտանգության պահանջների պահպանման դեպքում`
ապահովվում է սույն նախագծում կառույցների շահագործման
անվտանգությունը։

7. Շահագործման հանձնելուց առաջ ստուգել հողանցման սարքվածքի
դիմադրության չափը (30 Օհմ): Հողանցման կոնտուրի մոնտաժումից հետո
անհրաժեշտ է ստուգել հողանցման սարքավորման դիմադրությունը:
Չբավարարելու դեպքում ավելացնել էլեկտրդների քանակը նորմային հասցնելու
համար:

ՊԱՇՏՈՆ ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ ՍՏՈՐԱԳՐ. ԱՄԻՍ

ՆԳՃ

ՓՈՒԼ

ԱՆ

ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ
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ɐլեկտրական մաս

Ն. ՍԱՖԱՐՅԱՆ

Ա. ԲԱԴԱԼՅԱՆ

Աբովյան համայնքի փողոցներում առկա լուսացույցների
մարտկոցներով և սվիչներով համալրման աշխատանքային նախագիծ
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ՊԱՇՏՈՆ ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ ՍՏՈՐԱԳՐ. ԱՄԻՍ
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Ա. ԲԱԴԱԼՅԱՆ

Աɹʏʕʌɸʍ ʇɸʋɸʌʍʛʂ ʚʏʉʏʘʍɼʗʏʙʋ ɸʓʆɸ ʃʏʙʔɸʘʏʙʌʘʍɼʗʂ
ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʏʕ ʞ ʔʕʂʐʍɼʗʏʕ ʇɸʋɸʃʗʋɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍ ʍɸʄɸɺʂʅ
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ɐʃեկտրակաʍ մաս

Ն. ՍԱՖԱՐՅԱՆ

Ա. ԲԱԴԱԼՅԱՆ

Աբովʌաʍ ʇամաʌʍքի փողոցʍերում առկա ʃուսացուʌցʍերի
մարտկոցʍերով և սվիʐʍերով ʇամաʃրմաʍ աʎʄատաʍքաʌիʍ ʍաʄաɺիծ
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 լից.  ՔՊԼ-003430

ՆԱԽԱԳԾԵՑ
ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɸʔ

Ն. ՍԱՖԱՐՅԱՆ

Ա. ԲԱԴԱԼՅԱՆ

Աɹʏʕʌɸʍ ʇɸʋɸʌʍʛʂ ʚʏʉʏʘʍɼʗʏʙʋ ɸʓʆɸ ʃʏʙʔɸʘʏʙʌʘʍɼʗʂ
ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʏʕ ʞ ʔʕʂʐʍɼʗʏʕ ʇɸʋɸʃʗʋɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍ ʍɸʄɸɺʂʅ
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Հողանցում
R<30 Ом (р=100 Ом м)
т.пр. 3.407-150-ЭС01

Շերտապողպատ
40x4

Էլեկտրոդ Պողպատյա անկյունակ
 50x50x5

Պահարանի հողանցման հատակագիծ

15
00

-1
60

0

Հենասյան վրա պահարանի հողանցման համակարգ

Էլեկտրոդ Պողպատյա անկյունակ
50x50x5

3.0մ3.0մ 3.0մ

Շերտապողպատ
40x4

Հենասյուն

ՊԱՇՏՈՆ ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ ՍՏՈՐԱԳՐ. ԱՄԻՍ

ՆԳՃ

ՓՈՒԼ

ԱՆ

ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

<<ԱՖԻՆԱ ՊՐՈՋԵՔԹՍ>> ՍՊԸ
 լից.  ՔՊԼ-003430

ՆԱԽԱԳԾԵՑ
Էլեկտրական մաս

Ն. ՍԱՖԱՐՅԱՆ

Ա. ԲԱԴԱԼՅԱՆ

Աɹովյան համայնʛի ʚողոցներում աʓկա լուսացույցների
մարտկոցներով ʞ սվիʐներով համալրման աʎʄատանʛային նաʄագիծ

7

Պահարանի հողանցման համակարգ
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ՊԱՇՏՈՆ ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ ՍՏՈՐԱԳՐ. ԱՄԻՍ

ՆԳՃ

ՓՈՒԼ

ԱՆ

ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

<<ԱՖԻՆԱ ՊՐՈՋԵՔԹՍ>> ՍՊԸ
 լից.  ՔՊԼ-003430

ՆԱԽԱԳԾԵՑ
ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɸʔ

Ն. ՍԱՖԱՐՅԱՆ

Ա. ԲԱԴԱԼՅԱՆ

Աɹʏʕʌɸʍ ʇɸʋɸʌʍʛʂ ʚʏʉʏʘʍɼʗʏʙʋ ɸʓʆɸ ʃʏʙʔɸʘʏʙʌʘʍɼʗʂ
ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʏʕ ʞ ʔʕʂʐʍɼʗʏʕ ʇɸʋɸʃʗʋɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍ ʍɸʄɸɺʂʅ

7

№ Անվանում Տիպ,
մոդել

Չափ.
Միավ.

Քանա
կ Նշումներ

1 2 3 4 5 6

1 Էլեկտրական բաշխիչ վահաններ,
էլեկտրատեղակայանքներ*

1.1 Էլ. բաշխիչ վահանների, կազմում՝ հատ 7
Էլ� մետաղական վահան 1000x600x250 մմ IP65 հատ 7

Եռադիրք անջատիչ 2P, 25A, 6кА, AC հատ 7

Ավտոմատ անջատիչ 2P, C10A, 6kA, AC հատ 7

Ավտոմատ անջատիչ 2P, C10A, 6kA, DC հատ 7

Ավտոմատ անջատիչ 1P, C6A, 4.5kA, AC հատ 7

Համալրող նյութեր լրակազ
մ 7

2 Տեղակայման սարքվածքներ*

2�1

Անխափան սնուցման սարք (UPS/ИБП)
Տիպը՝ Off-grid (Կրկնակի փոխակերպմամբ),պատին
ամրացվող։ Հզորությունը՝ առնվազն 3200ՎԱ / 3000Վտ։
Ելքային լարում 230Վ ± 1%, սինուսոիդալ ձև` կոնտրոլերի
անխափան աշխատանքի համար։Արդյունավետությունը
ոչ պակաս քան 90%։Անցման ժամանակը 20 մվ
(ակնթարթային)։Պաշտպանություն՝ Կարճ միացումից,
գերբեռնվածությունից, մարտկոցի լրիվ լիցքաթափումից,
լարման տատանումներից (AVR)։ Ինտերֆեյս՝ LCD
էկրան (ցույց տվող լիցքը, լարումը, սպառումը)։

լրակազ
մ 7

2�2
Մարտկոց LIfePO4 24V 100Ah: Խորը լիցքաթափման,
սպասարկում չպահանջող հատ 7

2�3 Լարման ռելե 220V,63A աշխատանքային տիրույթ
140…280V հատ 7

2�4 Թերմոստատ KTO-011 (-10...50С, ռելե 10 А, 250 В) հատ 7

2�5 Թերմոստատ KTS-011 (0...60С, ռելե 10 А,250 В) հատ 7

2�6 Оդափոխիչ 120x120x25մմ, 112մ3/ժ, 220V հատ 7

2�7 Տաքացուցիչ 100Վտ, 220Վ հատ 7

2�8
Վարդակ միաֆազ երկբևեռ հողանցման հպակով
արտաքին տեղադրման 16A, IP20 հատ 7

2�9 Համակարգի փորձարկում և կարգաբերում հատ 7

3 Ուժային մալուխներ*

3�1 Մալուխ պղնձե, 3x2,5 ք.մմ, չհրկիզվող ВВГнг(А)
-LS

գ.մ 140

3�2 Մալուխ պղնձե, 3x1,5 ք.մմ, չհրկիզվող ВВГнг(А)
-LS

գ.մ 28

3�3 Մալուխ պղնձե, 1x10 ք.մմ ПВ գ.մ 14

3�4 Մալուխի ծայրակալ 10 մմ2 հատ 28
* - ներառել բոլոր անհրաժեշտ ամրացման ու ամրակապման պարագաները

4 Մալուխատարներ

4�1 ПНД ճկախողովակ D16, բացօթյա կիրառման գ.մ 140

5 Հողանցման համակարգ

5.1 4-րդ կարգի գրունտի փորում, ձեռքով խմ 35,28

5.2
Պողպատե անկյունակ 50х50х5մմ L=3000մմ
հողանցիչների  մոնտաժումով հատ 21

5.3
Շերտապողպատ հատույթ 40х4 մմ հորիզոնական
հողանցումով խրամուղում մ 63

5.4 Գրունտի հետլիցք  ձեռքով 4-րդ կարգի խմ 33,516

Աʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂ ʋɸʔʍɸɺʂʗ
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ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Շին աշխատանքները ëÏë»Éáõó ³é³ç ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ï³ñ³Ýç³ï»É
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ·áïÇÝ»ñÁ, µ³ó³é»É ÏáÕÙÝ³ÏÇ ³ÝÓ³Ýó ÙáõïùÁ ßÇÝ.
Ññ³å³ñ³ÏÇ ï³ñ³Íù, ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ñáë³Ýù³½ñÏ»É ßÇÝ.
Ññ³å³ñ³ÏÇ ï³ñ³ÍùÇ µáÉáñ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ·Í»ñÁ , ³å³ÙáÝï³ÅÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÙ Ý»ñ·ñ³í³Í µáÉáñ ³ÝÓ³Ýó ³ÝóÏ³óÝ»É
³ßË³ï³ÝùÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ ¹³ëÝÃ³ó:

1. Î³å³ÉÇ  ûµÛ»ÏïÇ ¹ñ³ ³é³ÝÓÇÝ Ù³ë»ñÇ ¨ û·ï³·áñÍí³Í ÝÛáõÃ»ñÇ
»ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ 2 ï³ñÇ.

2. Հիմնանորոգման ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³Ñ³ÝçíáÕ
³ÝÑñ³Å»ßï Å³ÙÏ»ïÁ 40 ûñ

Ð²ìºÈì²Ì

²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
N/N

1 ÞÇÝ.ÙáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ

Ք³Ý¹Ù³Ý »ÝÃ³Ï³ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ

Համակարգի փորձարկում և կարգաբերում, հ³ÛïÝ³µ»ñí³Í
Ã»ñáõÃÛáõÝ»ñÇ í»ñ³óáõÙ

ԱÝÑñ³Å»ßï ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ,
ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³ÝÓÝáõÙ

2

3

6

Հողանցման համակարգի մոնտաժում

Պահարանների մոնտաժում4

5

40 ûñ

ՊԱՇՏՈՆ ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ ՍՏՈՐԱԳՐ. ԱՄԻՍ

ՆԳՃ

ՓՈՒԼ

ԱՆ

ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

<<ԱՖԻՆԱ ՊՐՈՋԵՔԹՍ>> ՍՊԸ
 լից.  ՔՊԼ-003430

ՆԱԽԱԳԾԵՑ

ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɸʔ

Ն. ՍԱՖԱՐՅԱՆ

Ա. ԲԱԴԱԼՅԱՆ

Աɹʏʕʌɸʍ ʇɸʋɸʌʍʛʂ ʚʏʉʏʘʍɼʗʏʙʋ ɸʓʆɸ ʃʏʙʔɸʘʏʙʌʘʍɼʗʂ
ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʏʕ ʞ ʔʕʂʐʍɼʗʏʕ ʇɸʋɸʃʗʋɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍ ʍɸʄɸɺʂʅ

7

Աʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂ ʆɸʖɸʗʋɸʍ
ʖʞʏʉʏʙʀʌʏʙʍɿ
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