


Բաղրամյան համայնքի Վանանդ բնակավայրի Եղիշե Չաբենցի փողոցի առօրինակատուն



Գեղարքունիքի մարզ, գ. Կարմիրբլուղ Զ. Շիրյան 63
հեռ: +(37494) 65-77-81 e-mail: arshinconstruction@gmail.com
www.arshin-construction.am

ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊՈՒ 000281, 1-ԻՆ ԿԱՐԳ, ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՏԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ
ԵՎ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻ

Պայմանագիր № ՍՄԲՀ-ԳՀԾՁԲ-26/01

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

Շ.ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

ԿԱՏԱՐՈՂ՝


«ԱՐՇԻՆ-ԲՈՆԱԹՈՐԱԾՆ» ՍՊԸ

ՏՆՕՐԵՆ՝

Ա. ՇԻՄՅԱՆ

ԳԱՎԱՌ 2026





Բաղրամյան համայնքի Վանանդ բնակավայրի եղիշե ջարենցի փողոցի առօրյա տնտեսություն

ԱՄՖՈՖ ԱՄՍԱՅԱՇԻՎ

Ամֆոֆ նախահաշվային հաշվարկի ընդհանուր գումար՝ 24 414,02 հազ. դրամ

Այդ թվում վերադարձվող գումար՝ 58,09 հազ. դրամ

Հ/Հ	Նախահաշվի և հաշվարկի համարը	Կառույցի, մասերի, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը (հազ. դրամ)				
			Հիմնոնտաժային աշխատանքներ	Սարքավորում	Այլ ծախսեր	Ընդամենը նախահաշվային արժեք (հազ. դրամ)	
1	2	3	4	6	7	8	
		Գլուխ 2. Հիմնարարության հիմնական օբյեկտներ					
1	ՏՆ 1	Համաշինարարական աշխատանքներ	17 928,059			17 928,06	
		Ընդամենը գլուխ 2:	17 928,059			17 928,06	
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-7:	17 928,059	0,000	0,000	17 928,059	
		Գլուխ 8.					
2	1,80%	Ժամանակավոր կառույցներ և շինություններ	322,705			322,705	
		Ընդամենը գլուխ 1-8:	18 250,764			18 250,764	
		Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր				0,00	
3	0,35%	Կլիմայական պայմանների ադեցությունը հաշվի առնող գործակից	63,878			63,88	
4	0,15%	Հիմնոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո գոյացած /ոչ ընթացիկ/ աղբի տեղափոխում	27,376			27,38	
5	2,00%	Փոքր ծավալի շինոնտաժային աշխատանքների համար լրացուցիչ ծախսեր	365,015			365,02	
		Ընդամենը գլուխ 9:	456,269			456,27	
		Ընդամենը գլուխ 1-9:	18 707,033	0,000	0,000	18 707,03	
		Գլուխ 10.				0,00	

ՍՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՆԿ «ՀԱՅԿԲԱՆԿ» ՓԲԸ
28.05.2012 թվական

1	2	3	4	6	7	8
6	2,00%	Տեխ. ձևորոշություն			374,14	374,14
		Ընդամենը ըստ 10 գլխի	0,00	0,00	374,14	374,14
		Ընդամենը ըստ 1-10 գլխի	18 707,03	0,00	374,14	19 081,17
		գլուխ 12				0,00
7	0,60%	Հեղինակային հսկողություն			112,24	112,24
		Ընդամենը ըստ 12 գլխի			112,24	112,24
		Ընդամենը ըստ 1-12 գլխի	18 707,03	0,00	486,38	19 193,42
8	6,00%	Չնախատեսված աշխատանքներ	1 122,42	0,00	29,18	1 151,60
		Ընդամենը	19 829,45	0,00	515,57	20 345,02
9	20,0%	ԱՎՀ	3 965,89	0,00	103,11	4 069,00
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՄՖՈՓ ԼԱՆՎԱՀՎՈՎ	23 795,35	0,00	618,68	24 414,02
		Այդ թվում հետադարձ գումար ժամանակավոր շենքեր և կառույցների արժեքի 15 %				58,09

«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՏՐԱՍԿՆ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝



Ա. Հիշանյան



2534, 58
3034, 86
1, 13687

Մեք. Մեխ. Հախագործման գործակից՝
Աշխատարժի գործակից՝
տրանսպորտային ծախսերը հաշի առնող գործակից՝

[illegible]

ՀԱՍԵՑՎԱԾ ԴՃՈՇՄԱՆ
ՄԻՄ «ՉՈՉ 87 ԻՎ.Ե»


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԲՈՒՄ «28 87 ԻԿ-Թ»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	27-251	Քիտումի տարածում խաչին հիմքի վրա 4,12 կգ 1 քմ	տ	6,995	199,887		0,000	2,200	6,677	Քիտում	տն	1,03	165,00	169,950	1398,198	169,950	193,210
														0,000			
														0,000			
														0,000			
														0,000			
4	15-614	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ ք տիպի առնվազն 100 մմ խանութով h=5 սմ	մ2	1697,800	3,858	0,0214	0,054	0,0477	0,145	մանր. ա/ք	տն	0,12	27,00	3,283	6550,750	3,283	3,733
														0,000			
														0,000			
														0,000			
														0,000			
5	27-229	Կողմակների ամրացում ավազակայանային խանութով h=10 սմ	մ2	562,000	0,893	0,017	0,042	0,048	0,145	Ավազակայանային խանութով	մ2	0,12	5,00	0,620	501,945	0,621	0,706
														0,001			
														0,000			
														0,000			
														0,000			
Իջատներ և մուտքեր																	
1	1-1582	Գրուտի մշակում 1,0x3 տարրությամբ էքսկավատորով/բեռնեղով ավտոմեքանիկայով /IV կարգ	մ3	24,150	0,583	0,006	0,015	0,187	0,568						14,073	0,000	0,000
2	ՇԱՄՑ	Գրուտի տեղադրում 3 կմ լցակայան	տ	45,885	0,246				0,246						11,288	0,000	0,000
3	1-1605	Աշխատանք լցակայանում	մ3	24,150	0,487	0,002	0,004	0,159	0,482						11,758	0,000	0,000
4	27-20	Ճանապարհի հիմքի խախտվածություններ 2երդի կառուցում ավազակայանային խանութով h=12 սմ ԴՕՇ 23735-2014	մ3	8,280	7,327	0,017	0,044	0,111	0,336	Ավազակայանային խանութով	մ3	1,22	5,00	6,100	60,664	6,111	6,947
														0,011			
														0,000			
														0,000			
														0,000			
														0,000			
														0,000			
														0,000			
5	27-43 27-50	Խճախի հիմքի խախտվածություն h=15 սմ	մ2	69,000	1,313	0,017	0,044	0,111	0,336	Խճախ 40*70	մ2	0,19	4,00	0,756	90,566	0,821	0,933
														0,060			
														0,005			
														0,000			
														0,000			
														0,000			
6	27-251	Քիտումի տարածում խճախի հիմքի վրա 4,12 կգ 1 քմ	տ	0,284	199,887		0,000	2,200	6,677	Քիտում	տն	1,03	165,00	169,950	56,824	169,950	193,210
														0,000			
														0,000			
														0,000			
														0,000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	15-614	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ափսյալորոնուն խառնուրդով h=5 սմ	Ա2	69,000	3,858	0,0214	0,054	0,0477	0,145					3,283 0,000 0,000 0,000 0,000	266,228	3,283	3,733
Հանապարհի կանախություն և գծանշում																	
1	27-184	Հանապարհային նշանների տեղադրում /առավելություն/	հատ	13,000	31,129	1,670	4,233	0,650	1,973	մեծագույն կանախություն	հատ	1,00	19,17	19,167	404,676	21,923	24,924
2	ինք. տեղ	Պողպ. հողովակ D=57x3,5սմ/	Ա	45,500	1,728		0,000		0,000	հողովակ D=57x3,5սմ	գլխ	1,00	1,52	1,520	78,626	1,520	1,728
3	15-614	Հանապարհային երկշերտ լուսանկարչական ներկով ներկվող	Ա2	8,144	1,563	0,380	0,963		0,000	30.դանակ	կգ	0,25	1,97	0,493	12,728	0,528	0,600
4	Հուլիս	Հանապարհային ձեռնարկատերի լուսանկարչական ներկով 3 սմ հաստությամբ/ ապրակ գույն/ ուսմ. 90x5 51256-	Ա2	26,000	8,330		0,000		8,330	Օլիֆ	կգ	0,03	1,17	0,035	216,580	0,000	0,000
															14255,432		
															1895,972		
															16151,404		
															1776,654		
															17928,059		

Ընդամենը
13.3% վերադիր ծախսեր
Ընդամենը
11% շահույթ
Ընդամենը

Կազմեց՝



ՀԱՄԱԾԵՎԱԴԱՐՈՒՄ
ՄԻՋ «ՆՈՇ 82 ԻՎ-Ս»

**Բաղրամյան համայնքի Վանանդ բնակավայրի Եղիշե Չարենցի փողոցի
ասֆալտապատում**

Ծավալաթերթը նախահաշիվ

N	Աշխատանքի անվանում	Չափման միավոր	Քանակ	Միավորի արժեք (հազ. դրամ)	գումարը հազ. դր.
1	2	3	4	5	6
	Հողային աշխատանքներ			0,000	0,000
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	մ3	343,3	0,731	251,005
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IV կարգ	մ3	228,8	0,943	215,714
3	Գրունտի տեղափոխում 5 կմ լցակույտ	տ	1052,66	0,450	473,460
4	Աշխատանք լցակույտում	մ3	572,1	0,788	450,639
	Երթևեկելի մաս			0,000	0,000
1	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=12 սմ ГОСТ 23735-2014	մ3	203,7	11,854	2414,587
2	Խճային հիմքի իրականացում h=15 սմ	մ2	1697,800	2,124	3605,413
3	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա 4,12 կգ 1 քմ	տ	6,995	323,397	2262,139
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ	մ2	1697,8	6,242	10598,432
5	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային խառնուրդով h=10 սմ	մ2	562	1,445	812,095
	Իջատեղեր և մուտքեր			0,000	0,000
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IV կարգ	մ3	24,150	0,943	22,769
2	Գրունտի տեղափոխում 3 կմ լցակույտ	տ	45,885	0,398	18,262
3	Աշխատանք լցակույտում	մ3	24,15	0,788	19,023
4	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=12 սմ ГОСТ 23735-2014	մ3	8,280	11,854	98,148
5	Խճային հիմքի իրականացում h=15 սմ	մ2	69,000	2,124	146,527
6	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա 4,12 կգ 1 քմ	տ	0,28428	323,397	91,935
7	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ	մ2	69	6,242	430,729
	Ճանապարհի կահավորում և գծանշում			0,000	0,000
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /առավելության/	հատ	13,000	50,363	654,724
2	Պողպ. խողովակ D=57x3,5մմ/	մ	45,5	2,796	127,208

1	2	3	4	5	6
3	Հենասյունների երկշերտ յուղաներկում ժանգակայուն ներկով	մ2	8,14359	2,529	20,593
4	Ճանապարհի գծանշում ճանապարհային ջերմապլաստիկ յուղաներկարձևող ներկով 3 մմ հաստությամբ/ սպիտակ գույն/ ըստ ՉՕՍՏ 51256- 2011-ի տիպերի/	մ2	26,000	13,477	350,404
	Ընդամենը				23063,806

«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՏՐԱԿՏ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝



Ա. Հիշանյան