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ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՎՈՎ 21 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱԿԵՐԻ ԿՈՅՈՒՂԱՏԱՐ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ և ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ՈՒՂԵԳԾԵՐԻ 

ԻՆԺԵՆԵՐԱԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅԱՄՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՐՔԸ և ԲՆԱԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ  

Հրազդան քաղաքը գտնվում է ՀՀ Կոտայքի մարզում և հանդիսանում է նրա մարզկենտրոնը։ 
Քաղաքը գոտևորում են հյուսիսից՝ Փամբակի, հարավ-արևմուտքից՝ Ծաղկունյաց, արևելքից և հարավ-
արևելքից՝ Գեղամա լեռնաշղթաների մաս կազմող սարավանդները։ Քաղաքի համայնապատկերի վրա 
հյուսիս - արևմուտքում բարձրանում է Թեղենիսը՝ Ծաղկունյաց լեռնաշղթայի ամենաբարձր գագաթը, 
որն ունի 2851 մետր բարձրություն։ Հյուսիսային կողմում ուրվագծվում են Փամբակի լեռնաշղթայի 
լեռնագագաթներից Մայմեխն (3080 մետր) ու Թեժասարը (3100 մետր)։ Արևելքում հորիզոնը ծածկում 
է Ցուլասարի զանգվածը (2390 մետր)։ Քաղաքի միջով հոսում են Հրազդան և Մարմարիկ գետերը, 
որոնք միախառնվում են հենց քաղաքի մեջ։ 1950 թվականին Հրազդանում ստեղծվեց Հրազդանի 
արհեստական ջրամբարը 130 հեկտար տարածության վրա՝ 1695 մետր բարձրությամբ։  

ԿԼԻՄԱ 

 Հրազդան քաղաքը գտնվում է ցուրտ կլիմայական շրջանում՝ ծովի մակերևույթից 1765մ 
բարձրության վրա։ Ամառը զով է, քամոտ, օպտիմալ խոնավությամբ, միջին ջերմաստիճանը հուլիսին 
16°C, հարաբերական խոնավությունը (ժամը 15-ին)` 45-60%, քամու միջին արագությունը` 3.0- 6.0 մ/վ։ 
Ձմեռը շատ ցուրտ է, քամոտ, խոնավ, միջին ջերմաստիճանը հունվարին տատանվում է մինուս 5°C-ից 
մինչև մինուս 12°C, հարաբերական խոնավությունը (ժամը 15-ին)` 70% և ավելի, քամու միջին 
արագությունը կազմում է 5.0-7.0 մ/վ։ Հրազդան քաղաքում ձմեռը երկարատև է, խորը և կայուն ձյան 
շերտով, նվազագույն ջերմաստիճանը հասնում է մինչև -320C։ Գարունը երկարատև է, զով և խոնավ։ 
Ամառը չափավոր տաք է, առավելագույն ջերմաստիճանը՝ 350 C։ Տեղումների տարեկան քանակը 
հասնում է միջինը՝ 688մմ-ի։ Ուժեղ քամիներով օրերի թիվը հասնում է 18-ի։ Քամու արագությունը 25 
տարվա ընթացքում 19մ/վ է, 50 տարվա ընթացքում 22մ/վ։ Անարև օրերի քանակը տարեկան կազմում 
է 30 օր։ Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը կազմում է 92սմ։  

ՏԱՐԱԾՔԻ ԻՆԺԵՆԵՐԱ-ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ և ՀԻԴՐՈԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

Հետազոտվող տեղամասերըը գտնվում են ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքի Միկրոշրջան, 
Կենտրոն և Հարավային թաղամասերում: Տեղամասերի ինժեներա-երկրաբանական պայմանները 
պարզաբանելու նպատակով կատարվել են հետևյալ աշխատանքները`  

• Նախկինում տվյալ և հարակից տարածքներում տարբեր նախագծա-հետազոտական և գիտա-
արտադրական կազմակերպությունների կողմից կատարված հետազոտությունների հաշվետու 
նյութերի հավաքում, վերլուծություն և ընդհանրացում:  

• Հավաքած նյութերի կամերալ մշակում և եզրակացության կազմում: Գեոմորֆոլոգիական 
տեսակետից տեղամասը տեղադրված է հրաբխային սարավանդի և էռոզիոնա-հողմնահարման 
լանջերի անցման գոտում, Հրազդան գետի աջ ափին: Մակերեսը հարթ է ընհանուր թեքությամբ դեպի 
հարավ: Տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը ներկայացված է չորրորդական հասակի 
բազալտներով, որոնք ծածկված են ժամանակակից էլուվիալ, դելուվիալ, խճա-խճավազային, 
կավավազային, կավային, խճաավազային գոյացումներով:  

 

 

 



 

ՄԻԿՐՈՇՐՋԱՆ ԹԱՂԱՄԱՍ 

Ստորև տրվում է Միկրոշրջան թաղամասի վերակառուցվող կոյուղագծերի ուղեգծերի ընդհանուր 
նկարագրությունը և երկրաբանալիթոլոգիական կտրվածքին մասնակցող գրունտների արժեքները:  

Համաձայն կատարված ուսումնասիրությունների, առկա փոսորակների և արխիվային նյութերի 
տվյալների՝ (նախկինում լաբորատոր ուսումնասիրման հիման վրա) տարածքի 
երկրաբանալիթոլոգիական կառուցվածքում մասնակցում են հետևյալ գրունտերը վերևից– ներքև։  

Շերտ  N1      Ասֆալտ,,ներառյալ խիճ, հզորությունը 0.0-0.2մ, գրունտների խումբը  ըստ ՇնևԿ  IV-
2-82 -12/13 

Շերտ  N2      Տարբեր ապարների մանրախճա-խճավազային և ավազա-կավավազային 
նստվածների փոքր հզորություններ ունեցող, իրար հաջորդող դարսաշերտեր։Շերտի 
հզորությունը 0.2-0.8մ,Ծավակային կշիռը 1.90-1.95գ/սմ3։Ներքին շփման անկյունը 
21-230։Թույլատրելի լարումը մինչև 1.5կգ/սմ2,Բնահողերի սեյսմիկ կարգը 
III։Շինարարական մշակման խումբը ծավալային կշռի և հատիկաչափական կազմի 
տվյալներով առավել մոտ է 10ե/9գ IV կարգ 

Շերտ N3      Հրաբխածին տարբեր ապարների լավ գնդավորված, հիմնականում 
կարբոնատային սալ կեղևով պատված խճաքարա-խճավազային նստվածքներ մոտ 
20% սպիտակահողագույն ավազա-կավավազային լցանյութով։ Երբեմն լցանյութը 
կարող է ներկայացված լինեն միայն կոնսոլիդացված (դարձած սալ կեղև) 
սպիտակահողագույն կավավազներով։Շերտի հզորությունը 0.8-1.5մ։Ծավակային 
կշիռը 1.95-2.05գ/սմ3։Ներքին շփման անկյունը 24-260։Թույլատրելի լարումը մինչև 
2.5կգ/սմ2։Բնահողերի սեյսմիկ կարգը II։Շինարարական մշակման խումբը 12/13 V 
կարգ։ 

Շերտ N4     Հրաբխածին տարբեր ապարների թեթևակի գնդավորված խոշորաբեկոր-
խճավազային նստվածքներ 15-20% ավազա- խճավազային լրացումով։ Շերտի 
հզորությունը 1.5-2.5մ։Ծավակային կշիռը 2.25-2.05գ/սմ3։Ներքին շփման անկյունը 
28-300։Թույլատրելի լարումը մինչև 3.5կգ/սմ2։ Շերտի հզորությունը 1.5-2.5մ Սեյսմիկ 
կարգը IՇինարարական մշակման խումբը ծավալային կշռի և հատիկաչափական 
կազմի առումով առավել մոտ է 10ի/9ե VI կարգ 

Շերտ N5     Արմատական հիմքի անդեզիտային կազմի տարբեր ապարների, տեղ-տեղ թույլ 
խարամացված, ծակոտկեն, երբեմն խոռոչավոր, խոշորաբեկոր 
ժայռակտորներ։Շերտի հզորությունը 2.5մ և ավելի։Ծավակային կշիռը 2.55-
2.65գ/սմ3։Բնական թեքության անկյունը 80-850։Թույլատրելի լարումը մինչև 
6.0կգ/սմ2։Սեյսմիկ կարգը I,Շինարարական մշակման խումբը 19/20ա 

 

ԿԵՆՏՐՈՆ ԹԱՂԱՄԱՍ 

Ստորև տրվում է Կենտրոն թաղամասի վերակառուցվող կոյուղագծերի ուղեգծերի ընդհանուր 
նկարագրությունը և երկրաբանալիթոլոգիական կտրվածքին մասնակցող գրունտների արժեքները:  

Համաձայն կատարված ուսումնասիրությունների, առկա փոսորակների և արխիվային նյութերի 
տվյալների՝ (նախկինում լաբորատոր ուսումնասիրման հիման վրա) տարածքի 
երկրաբանալիթոլոգիական կառուցվածքում մասնակցում են հետևյալ գրունտերը վերևից– ներքև։  



 

Շերտ  N1      Ասֆալտ,,ներառյալ խիճ, հզորությունը 0.0-0.2մ, գրունտների խումբը  ըստ ՇնևԿ  IV-
2-82 -12/13 

Շերտ  N2      Տարբեր ապարների մանրախճա-խճավազային և ավազա-կավավազային 
նստվածների փոքր հզորություններ ունեցող, իրար հաջորդող դարսաշերտեր։Շերտի 
հզորությունը 0.2-0.5մ,Ծավակային կշիռը 1.90-1.95գ/սմ3։Ներքին շփման անկյունը 21-
230։Թույլատրելի լարումը մինչև 1.5կգ/սմ2,Բնահողերի սեյսմիկ կարգը 
III։Շինարարական մշակման խումբը ծավալային կշռի և հատիկաչափական կազմի 
տվյալներով առավել մոտ է 10ե/9գ IV կարգ 

Շերտ N3     Հրաբխածին տարբեր ապարների լավ գնդավորված, հիմնականում 
կարբոնատային սալ կեղևով պատված խճաքարա-խճավազային նստվածքներ մոտ 
20% սպիտակահողագույն ավազա-կավավազային լցանյութով։ Երբեմն լցանյութը 
կարող է ներկայացված լինեն միայն կոնսոլիդացված (դարձած սալ կեղև) 
սպիտակահողագույն կավավազներով։Շերտի հզորությունը 0.5-1.5մ։Ծավակային 
կշիռը 1.95-2.05գ/սմ3։Ներքին շփման անկյունը 24-260։Թույլատրելի լարումը մինչև 
2.5կգ/սմ2։Բնահողերի սեյսմիկ կարգը II։Շինարարական մշակման խումբը 12/13 V 
կարգ։ 

Շերտ N4    Հրաբխածին տարբեր ապարների թեթևակի գնդավորված խոշորաբեկոր-
խճավազային նստվածքներ 15-20% ավազա- խճավազային լրացումով։ Շերտի 
հզորությունը 1.5-3.0մ։Ծավակային կշիռը 2.25-2.05գ/սմ3։Ներքին շփման անկյունը 
28-300։Թույլատրելի լարումը մինչև 3.5կգ/սմ2։ Շերտի հզորությունը 1.8-2.5մ Սեյսմիկ 
կարգը IՇինարարական մշակման խումբը ծավալային կշռի և հատիկաչափական 
կազմի առումով առավել մոտ է 10ի/9ե VI կարգ 

Շերտ N5     Արմատական հիմքի անդեզիտային կազմի տարբեր ապարների, տեղ-տեղ թույլ 
խարամացված, ծակոտկեն, երբեմն խոռոչավոր, խոշորաբեկոր 
ժայռակտորներ։Շերտի հզորությունը 3.0մ և ավելի։Ծավակային կշիռը 2.55-
2.65գ/սմ3։Բնական թեքության անկյունը 80-850։Թույլատրելի լարումը մինչև 
6.0կգ/սմ2։Սեյսմիկ կարգը I,Շինարարական մշակման խումբը 19/20ա 

 

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԹԱՂԱՄԱՍ 

Ստորև տրվում է Հարավային թաղամասի ոռոգման խողովակաշարի ուղեգծերի ընդհանուր 
նկարագրությունը և երկրաբանալիթոլոգիական կտրվածքին մասնակցող գրունտների արժեքները:  

Համաձայն կատարված ուսումնասիրությունների, առկա փոսորակների և արխիվային նյութերի 
տվյալների՝ (նախկինում լաբորատոր ուսումնասիրման հիման վրա) տարածքի 
երկրաբանալիթոլոգիական կառուցվածքում մասնակցում են հետևյալ գրունտերը վերևից– ներքև։ 

Շերտ  N1     Ասֆալտ,,ներառյալ խիճ, հզորությունը 0.0-0.2մ, գրունտների խումբը  ըստ ՇնևԿ  IV-2-
82 -12/13 

Շերտ N2     Հրաբխածին տարբեր ապարների լավ գնդավորված, հիմնականում 
կարբոնատային սալ կեղևով պատված խճաքարա-խճավազային նստվածքներ մոտ 20% 
սպիտակահողագույն ավազա-կավավազային լցանյութով։ Երբեմն լցանյութը կարող է 
ներկայացված լինեն միայն կոնսոլիդացված (դարձած սալ կեղև) սպիտակահողագույն 
կավավազներով։Շերտի հզորությունը 0.2-1.0մ։Ծավակային կշիռը 1.95-
2.05գ/սմ3։Ներքին շփման անկյունը 24-260։Թույլատրելի լարումը մինչև 



2.5կգ/սմ2։Բնահողերի սեյսմիկ կարգը II։Շինարարական մշակման խումբը 12/13 V 
կարգ։ 

Շերտ N3 Հրաբխածին տարբեր ապարների թեթևակի գնդավորված խոշորաբեկոր-
խճավազային նստվածքներ 15-20% ավազա- խճավազային լրացումով։ Շերտի 
հզորությունը 1.0-2.5մ։Ծավակային կշիռը 2.25-2.05գ/սմ3։Ներքին շփման անկյունը 28-
300։Թույլատրելի լարումը մինչև 3.5կգ/սմ2։ Շերտի հզորությունը 1.5-2.0մ Սեյսմիկ 
կարգը IՇինարարական մշակման խումբը ծավալային կշռի և հատիկաչափական կազմի 
առումով առավել մոտ է 10ի/9ե VI կարգ 

Շերտ N4 Արմատական հիմքի անդեզիտային կազմի տարբեր ապարների, տեղ-տեղ թույլ 
խարամացված, ծակոտկեն, երբեմն խոռոչավոր, խոշորաբեկոր ժայռակտորներ։Շերտի 
հզորությունը 2.5մ և ավելի։Ծավակային կշիռը 2.55-2.65գ/սմ3։Բնական թեքության 
անկյունը 80-850։Թույլատրելի լարումը մինչև 6.0կգ/սմ2։Սեյսմիկ կարգը 
I,Շինարարական մշակման խումբը 19/20ա 

Վտանգավոր ֆիզիկա-երկրաբանական երևույթները և պրոցեսները` սողանք, կարստ, փլուզում 
և այլն, ուսումնասիրվող տարածքում բացակայում են 

ՀԱՇ2Օ ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝Ֆ․ՂԱՐԻԲՅԱՆ 



N Աշխատանքի  անվանումը
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մա
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մի
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վո
րը

Ծ
ա

վա
լը Միավորի արժեքը

(հազար դրամ)

Ընդհանուր 
արժեք / 

հազար դրամ 
/

Ընդհանո
ւր արժեք 
/ տոկոս /

1 2 3 4 5 6 7
1.ՄԻԿՐՈՇՐՋԱՆ ԹԱՂԱՄԱՍԻ
22,60,82,105,209,210,212,218,228,229,241,242 ԵՎ 255 ՇԵՆՔԵՐ
1․1 Հողային աշխատանքներ

1 Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով մ 2950,00 0,46 1364,27

2
Ասֆալտբետոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ 

մ3 461,50 4,82 2226,51

3 Խրամուղու մշակում էքսկավատորով IV կարգի գրունտներում կողալիցքով մ3 1207,50 0,91 1099,64

4 Խրամուղու մշակում էքսկավատորով V կարգի գրունտներում, կողալիցքով մ3 755,50 1,23 928,24

5
Խրամուղու մշակում էքսկավատորով V կարգի գրունտներում,բարձելով 
ա/մ՝տեղափոխելով 5կմ  

մ3 199,50 5,38 1072,75

6
Խրամուղու մշակում VI կարգի  գրունտներում  էքսկավատորով, բարձելով 
ա/մ տեղափոխելով 5 կմ  

մ3 372,40 5,62 2094,69

7
Նախապատրաստական շերտի իրականացում 0-5մմ խոշորության կլոր 
ձևավորված մասնիկներով ավազով ՝h=10սմ հաստությամբ

մ3 119,50 9,49 1133,83

8
Ավազե պաշտպանիչ շերտի իրականացում 0-5մմ խոշորության կլոր 
ձևավորված մասնիկներով ավազով՝տոփանումով՝՝h=Dn+15սմ հաստությամբ

մ3 399,00 7,68 3063,72

9 Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով մ3 1962,70 0,50 979,58
10 Խճի նախաշերտ h=12սմ մ2 120,00 1,80 216,14
11 Բիտումի տարածում 1000քմ-4,12տ բիտումի ծախսով տ 0,49 264,82 129,76

12
Միջնահատիկ,Բ տիպի ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում՝h=6սմ 
(N22 շենքի բակային տարածքում)

մ2 120,00 6,09 730,74

13 Բազալտե եզրաքարերի քանդում (փոփոխական) գծմ 35,00 1,16 40,46

14
Քանդած բազալտե եզրաքարերի վերականգնում բետոնե հիմքով 
(փոփոխական)

գծմ 15,00 4,24 63,59

15 Նոր բազալտե եզրաքարերի վերականգնում բետոնե հիմքով (փոփոխական) գծմ 20,00 11,40 228,01

1․2 Տեխնոլոգիական աշխատանքներ 0,00 0,00

1
Պոլիէթիլենե de150,SN8 տիպի  ծալքավոր խողովակների մոնտաժում 
խրամուղիներում փորձարկումով

մ 585,00 6,16 3601,09

2
Պոլիէթիլենե de200,SN8 տիպի  ծալքավոր խողովակների մոնտաժում 
խրամուղիներում փորձարկումով

մ 750,00 8,40 6301,92

3
Պոլիէթիլենե de250,SN8 տիպի  ծալքավոր խողովակների մոնտաժում 
խրամուղիներում փորձարկումով

մ 50,00 12,96 647,87

4
Պոլիէթիլենե de500,SN8 տիպի  ծալքավոր խողովակների մոնտաժում 
խրամուղիներում փորձարկումով

մ 90,00 36,89 3319,87

5 Ազդանշանային ժապավեն գծմ 1475,00 0,15 222,38
6 Խցանված դիտահորերի մաքրում ասենիզացիոն մեքենայով մ3 30,00 13,21 396,40
7 Միացում դիտահորերին տեղ 90,00 10,23 920,25

1․3 Դիտահորերի կառուցման աշխատանքներ 0,00 0,00
1 B7.5 դասի բետոնի նախապատրաստական շերտ h=10սմ մ3 29,20 37,17 1085,37
2 Ցեմենտավազային շաղախ M 100 մակնիշի մ3 9,00 45,18 406,60
3 Բետոնե վաքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոնով,երկաթայնացումով մ3 57,00 81,26 4631,84

4
D=1,0մ տրամագծով ,H=1,5-2,5մ բարձրությամբ ե/բ հավաքովի կլոր հորի 
մոնտաժում՝(ծածկի սալերը միայն N212 և N248 շենքերի համար) 

մ3 74,90 52,84 3957,99

5 D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորերի հատակի սալերի տեղադրում ՀՍ-10 տիպի հատ 90,00 30,15 2713,73

6 Պատի օղակ ՊՕ 10-9 տիպի հատ 100,00 28,90 2889,67
7 Պատի օղակ ՊՕ 10-6 տիպի հատ 91,00 30,15 2743,88

8
Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ՝թուջե ծանր մտոցով ԾՍ 1-10   տիպի 
( N212 և N248 շենքերի համար) 

հատ 9,00 123,93 1115,34

9 Ներդիր տարրեր կգ 2430,00 0,68 1648,59
10 Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում մ2 45,00 1,06 47,48

Հրազդան համայնքի թվով 21 բազմաբնակարան շենքերի բակերի կոյուղատար համակարգի խողովակների և 
դիտահորերի փոխարինման, ինչպես նաև գլխավոր կոյուղատար համակարգին միացման աշխատանքներ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

1



52022,21 56,54
2. ԿԵՆՏՐՈՆ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 32,70,74,75,76,86,88,107,N109,N111 ԵՎ N113
ՇԵՆՔԵՐ
2․1 Հողային աշխատանքներ

1 Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով մ 1596,00 0,46 738,09

2
Ասֆալտբետոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ 

մ3 241,00 4,82 1162,71

3 Խրամուղու մշակում էքսկավատորով IV կարգի գրունտներում կողալիցքով մ3 331,50 0,91 301,89

4 Խրամուղու մշակում էքսկավատորով V կարգի գրունտներում, կողալիցքով մ3 574,00 1,23 705,24

5
Խրամուղու մշակում էքսկավատորով V կարգի գրունտներում,բարձելով 
ա/մ՝տեղափոխելով 5կմ  

մ3 217,00 5,38 1166,85

6
Խրամուղու մշակում VI կարգի  գրունտներում  էքսկավատորով, բարձելով 
ա/մ տեղափոխելով 5 կմ  

մ3 91,60 5,62 515,24

7
Նախապատրաստական շերտի իրականացում 0-5մմ խոշորության կլոր 
ձևավորված մասնիկներով ավազով ՝h=10սմ հաստությամբ

մ3 64,10 9,49 608,19

8
Ավազե պաշտպանիչ շերտի իրականացում 0-5մմ խոշորության կլոր 
ձևավորված մասնիկներով ավազով՝տոփանումով՝՝h=Dn+15սմ հաստությամբ

մ3 210,00 7,68 1612,49

9 Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով մ3 915,50 0,50 456,93
10 Բազալտե եզրաքարերի քանդում (փոփոխական) գծմ 15,00 1,16 17,34

11
Քանդած բազալտե եզրաքարերի վերականգնում բետոնե հիմքով 
(փոփոխական)

գծմ 5,00 4,24 21,20

12 Նոր բազալտե եզրաքարերի վերականգնում բետոնե հիմքով (փոփոխական) գծմ 10,00 11,40 114,00

2․2 Տեխնոլոգիական աշխատանքներ 0,00 0,00

1
Պոլիէթիլենե de150,SN8 տիպի  ծալքավոր խողովակների մոնտաժում 
խրամուղիներում փորձարկումով

մ 270,00 6,16 1662,04

2
Պոլիէթիլենե de200,SN8 տիպի  ծալքավոր խողովակների մոնտաժում 
խրամուղիներում փորձարկումով

մ 347,00 8,40 2915,69

3
Պոլիէթիլենե de250,SN8 տիպի  ծալքավոր խողովակների մոնտաժում 
խրամուղիներում փորձարկումով

մ 181,00 12,96 2345,27

4 Ազդանշանային ժապավեն գծմ 798,00 0,15 120,31
5 Խցանված դիտահորերի մաքրում ասենիզացիոն մեքենայով մ3 16,00 13,21 211,41
6 Միացում դիտահորերին տեղ 47,00 10,23 480,58

2․3 Դիտահորերի կառուցման աշխատանքներ 0,00 0,00
1 B7.5 դասի բետոնի նախապատրաստական շերտ h=10սմ մ3 15,20 37,17 564,99
2 Ցեմենտավազային շաղախ M 100 մակնիշի մ3 4,70 45,18 212,34
3 Բետոնե վաքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոնով,երկաթայնացումով մ3 27,73 81,26 2253,35

4
D=1,0մ տրամագծով ,H=1,5-2,0մ բարձրությամբ ե/բ հավաքովի կլոր հորի 
մոնտաժում՝առանց ծածկի սալի  

մ3 40,00 52,84 2113,75

5 D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորերի հատակի սալերի տեղադրում ՀՍ-10 տիպի հատ 47,00 30,15 1417,17

6 Պատի օղակ ՊՕ 10-9 տիպի հատ 65,00 28,90 1878,29
7 Պատի օղակ ՊՕ 10-6 տիպի հատ 50,00 30,15 1507,63
8 Ներդիր տարրեր կգ 1278,00 0,68 867,04
9 Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում մ2 23,50 1,06 24,79

25994,79 28,25
3. ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 2,4,5 ԵՎ 44 ՇԵՆՔԵՐ
3․1 Հողային աշխատանքներ

1 Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով մ 1004,00 0,46 464,31

2
Ասֆալտբետոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/մ 
տեղափոխելով 5կմ 

մ3 150,00 4,82 723,68

3 Խրամուղու մշակում էքսկավատորով IV կարգի գրունտներում կողալիցքով մ3 499,30 0,91 454,70

4 Խրամուղու մշակում էքսկավատորով V կարգի գրունտներում, կողալիցքով մ3 88,30 1,23 108,49

5
Խրամուղու մշակում էքսկավատորով V կարգի գրունտներում,բարձելով 
ա/մ՝տեղափոխելով 5կմ  

մ3 165,00 5,38 887,24

6
Նախապատրաստական շերտի իրականացում 0-5մմ խոշորության կլոր 
ձևավորված մասնիկներով ավազով ՝h=10սմ հաստությամբ

մ3 39,60 9,49 375,73

7
Ավազե պաշտպանիչ շերտի իրականացում 0-5մմ խոշորության կլոր 
ձևավորված մասնիկներով ավազով՝տոփանումով՝՝h=Dn+15սմ հաստությամբ

մ3 125,40 7,68 962,88

8 Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով մ3 575,00 0,50 286,98
9 Բազալտե եզրաքարերի քանդում (փոփոխական) գծմ 10,00 1,16 11,56

10
Քանդած բազալտե եզրաքարերի վերականգնում բետոնե հիմքով 
(փոփոխական)

գծմ 5,00 4,24 21,20

Ընդամենը 2

Ընդամենը 1
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12 Նոր բազալտե եզրաքարերի վերականգնում բետոնե հիմքով (փոփոխական) գծմ 5,00 11,40 57,00

3․2 Տեխնոլոգիական աշխատանքներ 0,00 0,00

1
Պոլիէթիլենե de150,SN8 տիպի  ծալքավոր խողովակների մոնտաժում 
խրամուղիներում փորձարկումով

մ 200,00 6,16 1231,14

2
Պոլիէթիլենե de200,SN8 տիպի  ծալքավոր խողովակների մոնտաժում 
խրամուղիներում փորձարկումով

մ 302,00 8,40 2537,57

3 Ազդանշանային ժապավեն գծմ 502,00 0,15 75,68
4 Խցանված դիտահորերի մաքրում ասենիզացիոն մեքենայով մ3 8,00 13,21 105,71
5 Միացում դիտահորերին տեղ 22,00 10,23 224,95

3․3 Դիտահորերի կառուցման աշխատանքներ 0,00 0,00
1 B7.5 դասի բետոնի նախապատրաստական շերտ h=10սմ մ3 7,20 37,17 267,63
2 Ցեմենտավազային շաղախ M 100 մակնիշի մ3 2,20 45,18 99,39
3 Բետոնե վաքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոնով,երկաթայնացումով մ3 13,00 81,26 1056,38

4
D=1,0մ տրամագծով ,H=1,5-2,0մ բարձրությամբ ե/բ հավաքովի կլոր հորի 
մոնտաժում՝առանց ծածկի սալի  

մ3 19,50 52,84 1030,45

5 D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորերի հատակի սալերի տեղադրում ՀՍ-10 տիպի հատ 22,00 30,15 663,36

6 Պատի օղակ ՊՕ 10-9 տիպի հատ 30,00 28,90 866,90
7 Պատի օղակ ՊՕ 10-6 տիպի հատ 35,00 30,15 1055,34
8 Ներդիր տարրեր կգ 598,00 0,68 405,70
9 Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում մ2 11,00 1,06 11,61

13985,58 15,20

92002,59 100,00

ԱԱՀ 20% 18400,52

Ընդամենը /հազ. դր./ 110403,11

Ընդամենը 1-3

Ընդամենը 3
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NN Наименование работ

един
ица 
изме
рени

я

Объем
Стоимость 
единицы

(тыс. драм)

Общая 
стоимость 
(тыс.драм)

Общая 
стоимость 
(проценто

в)
1 2 3 4 5 6 7

1. ЗДАНИЯ 22, 60, 82, 105, 209, 210, 212, 218, 228, 229, 241, 242 и 255
МИКРО-РАЙОНА
1․1. Земляные работы

1 Резка асфальтобетонного покрытия пилой м 2950,00 0,46 1364,27

2
Разработка асфальтобетонного покрытия экскаватором, погрузка и 
перемещение 5 км

м3 461,50 4,82 2226,51

3 Разработка траншеи экскаватором в грунтах IV класса с боковой засыпкой м3 1207,50 0,91 1099,64

4 Разработка траншеи экскаватором в грунтах V класса с боковой засыпкой м3 755,50 1,23 928,24

5
Разработка траншеи экскаватором в грунтах V класса, погрузка и 
перемещение 5 км

м3 199,50 5,38 1072,75

6
Разработка траншеи экскаватором в грунтах VI класса, погрузка и 
перемещение 5 км

м3 372,40 5,62 2094,69

7
Укладка подготовительного слоя из песка с круглыми частицами размером 0-
5 мм, толщиной h=10 см

м3 119,50 9,49 1133,83

8
Укладка защитного слоя из песка с круглыми частицами размером 0-5 мм, 
уплотнение, толщиной h=Dn+15 см

м3 399,00 7,68 3063,72

9 Засыпка траншеи обработанным грунтом боковой насыпи с уплотнением м3 1962,70 0,50 979,58
10 Гравийный грунт высота = 12 см м2 120,00 1,80 216,14
11 Распределение битума 1000 кв. м - расход битума 4,12 т т 0,49 264,82 129,76

12
Нанесение промежуточного асфальтобетонного покрытия типа В: высота = 6 
см (во дворе здания Н22)

м2 120,00 6,09 730,74

13 Демонтаж базальтовых бордюров (вариантно)
лини

я
35,00 1,16 40,46

14
Реконструкция демонтированных базальтовых бордюров с бетонным 
основанием (вариантно)

лини
я

15,00 4,24 63,59

15
Реконструкция новых базальтовых бордюров с бетонным основанием 
(вариантно)

лини
я

20,00 11,40 228,01

0,00 0,00

1
Монтаж полиэтиленовых гофрированных труб типа de150, SN8 в траншеях с 
испытаниями

м 585,00 6,16 3601,09

2
Монтаж полиэтиленовых гофрированных труб типа de200, SN8 в траншеях с 
испытаниями

м 750,00 8,40 6301,92

3
Монтаж полиэтиленовых гофрированных труб типа de250, SN8 в траншеях с 
испытаниями

м 50,00 12,96 647,87

4
Монтаж полиэтиленовых гофрированных труб типа de500, SN8 в траншеях с 
испытаниями

м 90,00 36,89 3319,87

5 Сигнальная лента лини
я

1475,00 0,15 222,38

6
Прочистка засоренных смотровых колодцев с помощью канализационной 
машины

м3 30,00 13,21 396,40

7 Подключение к смотровым колодцам место 90,00 10,23 920,25

1.3. Строительство наблюдательных колодцев 0,00 0,00
1 Подготовительный слой бетона класса В7.5, высота = 10 см м3 29,20 37,17 1085,37
2 Цементно-песчаный раствор марки М 100 м3 9,00 45,18 406,60
3 Подготовка бетонных плит класса В12.5 с арматурой м3 57,00 81,26 4631,84

4
Установка сборных круглых смотровых колодцев диаметром Д = 1,0 м, 
высотой В = 1,5-2,5 м (только для перекрытий в зданиях Н212 и Н248)

м3 74,90 52,84 3957,99

5
Установка плит перекрытия смотрового колодца диаметром Д = 1,0 м, тип 
HS-10

шт 90,00 30,15 2713,73

6 Настенное кольцо типа PO 10-9 шт 100,00 28,90 2889,67
7 Настенное кольцо типа PO 10-6 шт 91,00 30,15 2743,88

8
Установка перекрытий смотровых колодцев типа E/B с массивной чугунной 
вставкой типа TS 1-10 (для зданий Н212 и Н248)

шт 9,00 123,93 1115,34

9 Вставные элементы кг 2430,00 0,68 1648,59

«Работы по замене канализационных труб и смотровых колодцев во дворах 21 многоквартирного дома в 
районе Раздан, а также по их подключению к центральной канализационной системе».

Ведомость работ-смета

1.2. Технологические работы

 1



     

10 Двухслойная масляная покраска металлических конструкций м2 45,00 1,06 47,48
52022,21 56,54

2. ЗДАНИЯ 32, 70, 74, 75, 76, 86, 88, 107, N109, N111 и N113 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
2․1 Земляные работы

1 Резка асфальтобетонного покрытия пилой м 1596,00 0,46 738,09

2
Разработка асфальтобетонного покрытия экскаватором, погрузка и 
перемещение 5 км

м3 241,00 4,82 1162,71

3 Разработка траншеи экскаватором в грунтах IV класса с боковой засыпкой м3 331,50 0,91 301,89

4 Разработка траншеи экскаватором в грунтах V класса с боковой засыпкой м3 574,00 1,23 705,24

5
Разработка траншеи экскаватором в грунтах V класса с погрузкой и 
перемещением 5 км

м3 217,00 5,38 1166,85

6
Разработка траншеи экскаватором в грунтах VI класса с погрузкой и 
перемещением 5 км

м3 91,60 5,62 515,24

7
Укладка подготовительного слоя песком с круглыми частицами размером 0-5 
мм, толщиной h=10 см

м3 64,10 9,49 608,19

8
Укладка защитного слоя песком с круглыми частицами размером 0-5 мм, 
утрамбовыванием, толщиной h=Dn+15 см

м3 210,00 7,68 1612,49

9 Засыпка траншеи с боковой засыпкой грунтом, уплотнением м3 915,50 0,50 456,93

10 Демонтаж базальтовых бордюров (вариантно)
лини

я
15,00 1,16 17,34

11
Реконструкция демонтированных базальтовых бордюров с бетонным 
основанием (вариантно)

лини
я

5,00 4,24 21,20

12
Реконструкция новых базальтовых бордюров с Бетонное основание 
(переменное)

лини
я

10,00 11,40 114,00

2․2 Технологические работы 0,00 0,00

1
Монтаж полиэтиленовых гофрированных труб типа de150, SN8 в траншеях с 
испытаниями

м 270,00 6,16 1662,04

2
Монтаж полиэтиленовых гофрированных труб типа de200, SN8 в траншеях с 
испытаниями

м 347,00 8,40 2915,69

3
Монтаж полиэтиленовых гофрированных труб типа de250, SN8 в траншеях с 
испытаниями

м 181,00 12,96 2345,27

4 Сигнальная лента лини
я

798,00 0,15 120,31

5
Прочистка засоренных смотровых колодцев с помощью канализационной 
машины

м3 16,00 13,21 211,41

6 Подключение к смотровым колодцам место 47,00 10,23 480,58

2․3 Строительство наблюдательных колодцев 0,00 0,00
1 Подготовительный слой бетона класса В7.5, высота = 10 см м3 15,20 37,17 564,99
2 Цементно-песчаный раствор марки М 100 м3 4,70 45,18 212,34
3 Изготовление бетонных плит из бетона класса В12.5 с арматурой м3 27,73 81,26 2253,35

4
Установка сборного круглого смотрового колодца диаметром Д = 1,0 м, 
высотой В = 1,5-2,0 м без защитной плиты

м3 40,00 52,84 2113,75

5
Установка плит перекрытия смотровых колодцев диаметром Д = 1,0 м типа 
ГС-10

шт 47,00 30,15 1417,17

6 Настенное кольцо типа ПО 10-9 шт 65,00 28,90 1878,29
7 Настенное кольцо типа ПО 10-6 шт 50,00 30,15 1507,63
8 Вставные элементы кг 1278,00 0,68 867,04
9 Двухслойная масляная покраска металлических конструкций м2 23,50 1,06 24,79

25994,79 28,25
3. ЗДАНИЯ 2, 4, 5 И 44 ЮЖНОГО РАЙОНА
3․1 Земляные работы

1 Резка асфальтобетонного покрытия пилой м 1004,0 0,46 464,31

2
Укладка асфальтобетонного покрытия экскаватором, погрузка и 
перемещение на 5 км

м3 150,0 4,82 723,68

3 Прокладка траншеи экскаватором в грунтах IV класса с боковой засыпкой м3 499,30 0,91 454,70

4 Прокладка траншеи экскаватором в грунтах V класса с боковой засыпкой м3 88,30 1,23 108,49

5
Прокладка траншеи экскаватором в грунтах V класса, погрузка и 
перемещение на 5 км

м3 165,00 5,38 887,24

6
Укладка подготовительного слоя песком с округлыми частицами размером 0-
5 мм, толщиной h=10 см

м3 39,6 9,49 375,73

7
Укладка защитного слоя песком с округлыми частицами размером 0-5 мм, 
уплотнение, толщиной h=Dn+15 см

м3 125,40 7,68 962,88

8 Засыпка траншеи обработанными грунтами боковой засыпки, уплотнение м3 575,00 0,50 286,98

Всего 2

Всего 1
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9 Демонтаж базальтовых бордюров (вариантно)
лини

я
10,00 1,16 11,56

10
Дробленый базальт Восстановление бордюров с бетонным основанием 
(вариантно)

лини
я

5,0 4,24 21,20

12
Реконструкция новых базальтовых бордюров с бетонным основанием 
(вариантно)

лини
я

5,0 11,40 57,00

3․2 Технологические работы 0,00 0,00

1
Монтаж полиэтиленовых гофрированных труб типа de150, SN8 в траншеях с 
проверкой

м 200,00 6,16 1231,14

2
Монтаж полиэтиленовых гофрированных труб типа de200, SN8 в траншеях с 
проверкой

м 302,00 8,40 2537,57

3 Сигнальная лента лини
я

502,00 0,15 75,68

4
Прочистка засоренных смотровых колодцев с помощью автоцистерны для 
септиков

м3 8,00 13,21 105,71

5 Подключение к смотровым колодцам место 22,00 10,23 224,95

3․3 Строительство наблюдательных колодцев 0,00 0,00
1 Подготовительный слой бетона класса В7.5, высота = 10 см м3 7,20 37,17 267,63
2 Цементно-песчаный раствор марки М 100 м3 2,20 45,18 99,39
3 Изготовление бетонных плит из бетона класса В12.5 с арматурой м3 13,00 81,26 1056,38

4
Установка сборного круглого смотрового колодца диаметром Д = 1,0 м, 
высотой В = 1,5-2,0 м без защитной плиты

м3 19,50 52,84 1030,45

5
Установка плит перекрытия смотровых колодцев диаметром Д = 1,0 м типа 
ГС-10

шт 22,00 30,15 663,36

6 Настенное кольцо типа ПО 10-9 шт 30,00 28,90 866,90
7 Настенное кольцо типа ПО 10-6 шт 35,00 30,15 1055,34
8 Вставные элементы кг 598,00 0,68 405,70
9 Двухслойная масляная покраска металлических конструкций м2 11,00 1,06 11,61

13985,58 15,20

Всего1-3 92002,59 100,00

НДС 20% 18400,52

Всего` /тыс. драм/ 110403,11

Составил`    В. Казарян

Всего 3
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ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԻ ԵՎ ՀՈՐԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N
ը/կ Անվանումը Չափման

միավոր
ՇԵՆՔԻ ՀԱՄԱՐԸ

60 22 82 105 212 210 218 242 241 228,229 255 107,109,
11,113 75 32 86,88 74,76 70 2 4 5 44 Ընդամենը Ծանոթություն

1  Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=500,SN8 գծմ 90 90
Բակային

կոյուղագիծ

2  Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=250,SN8 գծմ 50 110 34 52 246
Բակային

կոյուղագիծ

3  Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=200,SN8 գծմ 116 47 43 88 58 106 65 35 82 110 57 43 17 95 68 42 68 61 67 106 1374
Բակային

կոյուղագիծ

4  Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=150,SN8 գծմ 80 30 15 30 60 70 50 20 30 140 60 50 40 15 - 100 50 50 60 40 50 1040 Շենքի ելքագիծ

5  Հավաքովի ե/բ կլոր դիտահոր,D=1.0մ,H=փոփ. կոմպ 8 4 3 8 8 7 6 3 5 16 12 10 5 5 7 13 6 5 4 6 7 148

Աշխատանքային գծագրերի անվանացանկ

Նշանակումը Անվանումը Ծանոթություն

ՀՀՇՆ 40-01.02-2020  Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ

ՀՀՇՆ 40-01.03-2022  Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ

ՀՀՇՆ 40-01.01-2014  Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում

ՀՀՇՆ 33-01-2014  Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ. Հիմնական դրույթներ

ՍՆԻՊ 2.03.11-85
 Շինարարական կոնստրուկցիաների պաշտպանությունը
կոռոզիայից

ԳՕՍՏ 21.604-82
 Ջրամատակարարման և կոյուղու արտաքին ցանցեր։
Նախագծում

ՀՀ Առողջապահության
նախարարի

հրաման,20/12.2002, N876

«խմելու ջուր: ջրամատակարարման կենտրոնացված
համակարգերի ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ:
որակի հսկողություն» n 2-III-ա 2-1 սանիտարական նորմերը եվ
կանոնները հաստատելու մասին

Վկայակոչվող փաստաթղթերի անվանացանկ

Թերթ
N

Թերթի անվանումը Ծանոթություն

1   Ընդհանուր տվյալներ

2   N60 շենքի նախագծվող կոյուղագծի իրավիճակի հատակագիծ, Մ1։500

3   N22 շենքի նախագծվող կոյուղագծի իրավիճակի հատակագիծ,Մ1։500

4   N82 շենքի նախագծվող կոյուղագծի իրավիճակի հատակագիծ,Մ1։500

5   N105 շենքի նախագծվող կոյուղագծի իրավիճակի հատակագիծ,Մ1։500

6   N212 շենքի նախագծվող կոյուղագծի իրավիճակի հատակագիծ,Մ1։500

7   N210 շենքի նախագծվող կոյուղագծի իրավիճակի հատակագիծ,Մ1։500

8   N218 և N242 շենքերի նախագծվող կոյուղագծի իրավիճակի հատակագիծ,Մ1։500

9   N241 շենքի նախագծվող կոյուղագծի իրավիճակի հատակագիծ,Մ1։500

10   N228 և N229 շենքերի նախագծվող կոյուղագծի իրավիճակի հատակագիծ,Մ1։500

11   N255 շենքի նախագծվող կոյուղագծի իրավիճակի հատակագիծ,Մ1։500

12   N107, N109, N111 և N113 շենքերի նախագծվող կոյուղագծի իրավիճակի հատակագիծ,Մ1։500

13   N75 շենքի նախագծվող կոյուղագծի իրավիճակի հատակագիծ,Մ1։500

14   N32 շենքի նախագծվող կոյուղագծի իրավիճակի հատակագիծ,Մ1։500

15   N86 և N88 շենքերի նախագծվող կոյուղագծի իրավիճակի հատակագիծ,Մ1։500

16   N70, N74 և N76 շենքերի նախագծվող կոյուղագծի իրավիճակի հատակագիծ,Մ1։500

17   N2 և N4 շենքերի նախագծվող կոյուղագծի իրավիճակի հատակագիծ,Մ1։500

18   N5 շենքի նախագծվող կոյուղագծի իրավիճակի հատակագիծ,Մ1։500

19   N44 շենքի նախագծվող կոյուղագծի իրավիճակի հատակագիծ,Մ1։500

20   D=1.0մ չափերով ե/բ հորի շինարարական լուծումներ

21   D=1.5մ չափերով ե/բ հորի շինարարական լուծումներ

22   Ֆոտոլուսանկարներ

23   Ֆոտոլուսանկարներ

24   Ֆոտոլուսանկարներ

25   Շին.աշխատանքների կատարման ժամանակացույց

  Ընդհանուր տվյալներ
1

Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋԱՑ

Հրազդան համայնքի թվով 21 բազմաբնակարան շենքերի բակերի
կոյուղատար համակարգի խողովակների և դիտահորերի

փոխարինման, ինչպես նաև գլխավոր կոյուղատար համակարգին
միացման աշխատանքներ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Նախագծեց
Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

ՆԳԻ

25

Ա.Միքայելյան

Վ.Ղազարյան

Պատվիրատու - ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅԱՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Պայմանագիր N ԿՄՀՔ-ՄԱԽԾՁԲ-26/44

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման
 խորհրդատվական ծառայություններ

Դ.Վարդանյան
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N  ը/կ Անվանումը Չափման
միավոր Քանակը Ծանոթություն

N60 շենք

1 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=200,SN8 մ 116.0 կոյուղագիծ

2 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=150,SN8 մ 80.0 ելքագիծ

3 Հավաքովի դիտահոր,D=1.0մ,H=փոփ. հատ 8

 ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նախագծվող կոյուղու դիտահոր

ՆԿn Նախագծվող կոյուղագիծ

Շահագործումից դուրս բերվող կոյուղագիծ

Գոյություն ունեցող կոյուղագիծ

Նախագծվող ելքագիծ

Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF)Dn200,Sn8.
Ավազի նախ. շերտ՝ h=10սմ

Այլ ծրագրով իրականացվող ա/բետոնե ծածկույթ
Այլ ծրագրով իրականացվող խճի նախաշերտ
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Ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՔԱՆԴՄԱՆ
 ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

N60 շենքի նախագծվող կոյուղագծի
իրավիճակի հատակագիծ, Մ1։500

2

Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋԱՑ

Հրազդան համայնքի թվով 21 բազմաբնակարան շենքերի բակերի
կոյուղատար համակարգի խողովակների և դիտահորերի

փոխարինման, ինչպես նաև գլխավոր կոյուղատար համակարգին
միացման աշխատանքներ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Նախագծեց
Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

ՆԳԻ

25

Ա.Միքայելյան

Վ.Ղազարյան

Պատվիրատու - ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅԱՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Պայմանագիր N ԿՄՀՔ-ՄԱԽԾՁԲ-26/44

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման
 խորհրդատվական ծառայություններ

Դ.Վարդանյան

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1. Վերակառուցաման աշխատանքները սկսելուց առաջ ևս մեկ անգամ

ստուգել դիատահորերի խորությունները:
2. Դիտահորերի աջ կամ ձախ տեղաշարժերը համաձայնեցնել

պատվիրատուի հետ։
3. Բոլոր ելքագծերը նախատեսված են շենքի արտաքին պատից և

տրամագծերը կազմում են 150մմ

Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=Dn+15սմ
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N  ը/կ Անվանումը Չափման
միավոր Քանակը Ծանոթություն

N22 շենք

1 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=200,SN8 մ 47.0 կոյուղագիծ

2 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=150,SN8 մ 30.0 ելքագիծ

3 Հավաքովի դիտահոր,D=1.0մ,H=փոփ. հատ 4

 ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նախագծվող կոյուղու դիտահոր

ՆԿn Նախագծվող կոյուղագիծ

Շահագործումից դուրս բերվող կոյուղագիծ

Գոյություն ունեցող կոյուղագիծ

Նախագծվող ելքագիծ

Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF)Dn200,Sn8.
Ավազի նախ. շերտ՝ h=10սմ

Այլ ծրագրով իրականացվող ա/բետոնե ծածկույթ
Այլ ծրագրով իրականացվող խճի նախաշերտ
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Ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՔԱՆԴՄԱՆ
 ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

N22 շենքի նախագծվող կոյուղագծի
իրավիճակի հատակագիծ,Մ1։500

3

Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋԱՑ

Հրազդան համայնքի թվով 21 բազմաբնակարան շենքերի բակերի
կոյուղատար համակարգի խողովակների և դիտահորերի

փոխարինման, ինչպես նաև գլխավոր կոյուղատար համակարգին
միացման աշխատանքներ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Նախագծեց
Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

ՆԳԻ

25

Ա.Միքայելյան

Վ.Ղազարյան

Պատվիրատու - ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅԱՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Պայմանագիր N ԿՄՀՔ-ՄԱԽԾՁԲ-26/44

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման
 խորհրդատվական ծառայություններ

Դ.Վարդանյան

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1. Վերակառուցաման աշխատանքները սկսելուց առաջ ևս մեկ անգամ

ստուգել դիատահորերի խորությունները:
2. Դիտահորերի աջ կամ ձախ տեղաշարժերը համաձայնեցնել

պատվիրատուի հետ։
3. Բոլոր ելքագծերը նախատեսված են շենքի արտաքին պատից և

տրամագծերը կազմում են 150մմ

Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=Dn+15սմ
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N  ը/կ Անվանումը Չափման
միավոր Քանակը Ծանոթություն

N82 շենք

1 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=200,SN8 մ 43.0 կոյուղագիծ

2 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=150,SN8 մ 15.0 ելքագիծ

3 Հավաքովի դիտահոր,D=1.0մ,H=փոփ. հատ 3

 ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նախագծվող կոյուղու դիտահոր

ՆԿn Նախագծվող կոյուղագիծ

Շահագործումից դուրս բերվող կոյուղագիծ

Գոյություն ունեցող կոյուղագիծ

Նախագծվող ելքագիծ

Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF)Dn200,Sn8.
Ավազի նախ. շերտ՝ h=10սմ

Այլ ծրագրով իրականացվող ա/բետոնե ծածկույթ
Այլ ծրագրով իրականացվող խճի նախաշերտ
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Ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՔԱՆԴՄԱՆ
 ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

N82 շենքի նախագծվող կոյուղագծի
իրավիճակի հատակագիծ,Մ1։500

4

Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋԱՑ

Հրազդան համայնքի թվով 21 բազմաբնակարան շենքերի բակերի
կոյուղատար համակարգի խողովակների և դիտահորերի

փոխարինման, ինչպես նաև գլխավոր կոյուղատար համակարգին
միացման աշխատանքներ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Նախագծեց
Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

ՆԳԻ
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Ա.Միքայելյան

Վ.Ղազարյան

Պատվիրատու - ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅԱՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Պայմանագիր N ԿՄՀՔ-ՄԱԽԾՁԲ-26/44

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման
 խորհրդատվական ծառայություններ

Դ.Վարդանյան

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1. Վերակառուցաման աշխատանքները սկսելուց առաջ ևս մեկ անգամ

ստուգել դիատահորերի խորությունները:
2. Դիտահորերի աջ կամ ձախ տեղաշարժերը համաձայնեցնել

պատվիրատուի հետ։
3. Բոլոր ելքագծերը նախատեսված են շենքի արտաքին պատից և

տրամագծերը կազմում են 150մմ

Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=Dn+15սմ
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N  ը/կ Անվանումը Չափման
միավոր Քանակը Ծանոթություն

N105 շենք

1 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=200,SN8 մ 88.0 կոյուղագիծ

2 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=150,SN8 մ 30.0 ելքագիծ

3 Հավաքովի դիտահոր,D=1.0մ,H=փոփ. հատ 8

 ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նախագծվող կոյուղու դիտահոր

ՆԿn Նախագծվող կոյուղագիծ

Շահագործումից դուրս բերվող կոյուղագիծ

Գոյություն ունեցող կոյուղագիծ

Նախագծվող ելքագիծ

Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF)Dn200,Sn8.
Ավազի նախ. շերտ՝ h=10սմ

Այլ ծրագրով իրականացվող ա/բետոնե ծածկույթ
Այլ ծրագրով իրականացվող խճի նախաշերտ
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Ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՔԱՆԴՄԱՆ
 ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

N105 շենքի նախագծվող կոյուղագծի
իրավիճակի հատակագիծ,Մ1։500

5

Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋԱՑ

Հրազդան համայնքի թվով 21 բազմաբնակարան շենքերի բակերի
կոյուղատար համակարգի խողովակների և դիտահորերի

փոխարինման, ինչպես նաև գլխավոր կոյուղատար համակարգին
միացման աշխատանքներ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Նախագծեց
Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

ՆԳԻ
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Ա.Միքայելյան

Վ.Ղազարյան

Պատվիրատու - ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅԱՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Պայմանագիր N ԿՄՀՔ-ՄԱԽԾՁԲ-26/44

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման
 խորհրդատվական ծառայություններ

Դ.Վարդանյան

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1. Վերակառուցաման աշխատանքները սկսելուց առաջ ևս մեկ անգամ

ստուգել դիատահորերի խորությունները:
2. Դիտահորերի աջ կամ ձախ տեղաշարժերը համաձայնեցնել

պատվիրատուի հետ։
3. Բոլոր ելքագծերը նախատեսված են շենքի արտաքին պատից և

տրամագծերը կազմում են 150մմ

Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=Dn+15սմ



N 212

0.7

1.0

Կոյուղագիծ ՆԿ-ի
սկիզբ ՆԿ 0+00

Կոյուղագիծ ՆԿ-ի
վերջ ՆԿ 0+58

ՆԴ-1
ՆԿ 0+00

ՆԴ-2
ՆԿ 0+09

ՆԴ-3
ՆԿ 0+18

ՆԴ-4
ՆԿ 0+27

ՆԴ-5
ՆԿ 0+36

ՆԴ-6
ՆԿ 0+45

ՆԴ-7
ՆԿ 0+51

ՆԴ-8
ՆԿ 0+58

9

9

9

9

9

6

7

Ն
Կ

Ն
Կ

(G
F)

d=
20

0,
SN

8

С

В

Ю

З

СЗ

ЮЗ ЮВ

СВ

N  ը/կ Անվանումը Չափման
միավոր Քանակը Ծանոթություն

N212 շենք

1 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=200,SN8 մ 58.0 կոյուղագիծ

2 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=150,SN8 մ 60.0 ելքագիծ

3 Հավաքովի դիտահոր,D=1.0մ,H=փոփ. հատ 8

 ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նախագծվող կոյուղու դիտահոր

ՆԿn Նախագծվող կոյուղագիծ

Շահագործումից դուրս բերվող կոյուղագիծ

Գոյություն ունեցող կոյուղագիծ

Նախագծվող ելքագիծ

Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF)Dn200,Sn8.
Ավազի նախ. շերտ՝ h=10սմ

Այլ ծրագրով իրականացվող ա/բետոնե ծածկույթ
Այլ ծրագրով իրականացվող խճի նախաշերտ
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Ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՔԱՆԴՄԱՆ
 ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

N212 շենքի նախագծվող կոյուղագծի
իրավիճակի հատակագիծ,Մ1։500

6

Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋԱՑ

Հրազդան համայնքի թվով 21 բազմաբնակարան շենքերի բակերի
կոյուղատար համակարգի խողովակների և դիտահորերի

փոխարինման, ինչպես նաև գլխավոր կոյուղատար համակարգին
միացման աշխատանքներ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Նախագծեց
Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

ՆԳԻ
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Ա.Միքայելյան

Վ.Ղազարյան

Պատվիրատու - ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅԱՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Պայմանագիր N ԿՄՀՔ-ՄԱԽԾՁԲ-26/44

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման
 խորհրդատվական ծառայություններ

Դ.Վարդանյան

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1. Վերակառուցաման աշխատանքները սկսելուց առաջ ևս մեկ անգամ

ստուգել դիատահորերի խորությունները:
2. Դիտահորերի աջ կամ ձախ տեղաշարժերը համաձայնեցնել

պատվիրատուի հետ։
3. Բոլոր ելքագծերը նախատեսված են շենքի արտաքին պատից և

տրամագծերը կազմում են 150մմ

Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=Dn+15սմ
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N  ը/կ Անվանումը Չափման
միավոր Քանակը Ծանոթություն

N210 շենք

1 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=200,SN8 մ 106.0 կոյուղագիծ

2 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=150,SN8 մ 70.0 ելքագիծ

3 Հավաքովի դիտահոր,D=1.0մ,H=փոփ. հատ 7

 ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նախագծվող կոյուղու դիտահոր

ՆԿn Նախագծվող կոյուղագիծ

Շահագործումից դուրս բերվող կոյուղագիծ

Գոյություն ունեցող կոյուղագիծ

Նախագծվող ելքագիծ

Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF)Dn200,Sn8.
Ավազի նախ. շերտ՝ h=10սմ

Այլ ծրագրով իրականացվող ա/բետոնե ծածկույթ
Այլ ծրագրով իրականացվող խճի նախաշերտ

Hմ
իջ

=1
70

0

1650

m
=0

.2
5

800

20Dn

300 300200

Ազդ.ժապ.

Ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՔԱՆԴՄԱՆ
 ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

N210 շենքի նախագծվող կոյուղագծի
իրավիճակի հատակագիծ,Մ1։500

7

Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋԱՑ

Հրազդան համայնքի թվով 21 բազմաբնակարան շենքերի բակերի
կոյուղատար համակարգի խողովակների և դիտահորերի

փոխարինման, ինչպես նաև գլխավոր կոյուղատար համակարգին
միացման աշխատանքներ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Նախագծեց
Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

ՆԳԻ
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Ա.Միքայելյան

Վ.Ղազարյան

Պատվիրատու - ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅԱՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Պայմանագիր N ԿՄՀՔ-ՄԱԽԾՁԲ-26/44

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման
 խորհրդատվական ծառայություններ

Դ.Վարդանյան

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1. Վերակառուցաման աշխատանքները սկսելուց առաջ ևս մեկ անգամ

ստուգել դիատահորերի խորությունները:
2. Դիտահորերի աջ կամ ձախ տեղաշարժերը համաձայնեցնել

պատվիրատուի հետ։
3. Բոլոր ելքագծերը նախատեսված են շենքի արտաքին պատից և

տրամագծերը կազմում են 150մմ

Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=Dn+15սմ
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N  ը/կ Անվանումը Չափման
միավոր Քանակը Ծանոթություն

N218 շենք

1 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=200,SN8 մ 65.0 կոյուղագիծ

2 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=150,SN8 մ 50.0 ելքագիծ

3 Հավաքովի դիտահոր,D=1.0մ,H=փոփ. հատ 6

 N242 շենք

1 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=200,SN8 մ 35.0 կոյուղագիծ

2 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=150,SN8 մ 20.0 ելքագիծ

3 Հավաքովի դիտահոր,D=1.0մ,H=փոփ. հատ 3

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նախագծվող կոյուղու դիտահոր

ՆԿn Նախագծվող կոյուղագիծ

Շահագործումից դուրս բերվող կոյուղագիծ

Գոյություն ունեցող կոյուղագիծ

Նախագծվող ելքագիծ

 ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF)Dn200,Sn8.
Ավազի նախ. շերտ՝ h=10սմ

Այլ ծրագրով իրականացվող ա/բետոնե ծածկույթ
Այլ ծրագրով իրականացվող խճի նախաշերտ
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Ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՔԱՆԴՄԱՆ
 ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

N218 և N242 շենքերի նախագծվող
կոյուղագծի իրավիճակի

հատակագիծ,Մ1։500 8

Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋԱՑ

Հրազդան համայնքի թվով 21 բազմաբնակարան շենքերի բակերի
կոյուղատար համակարգի խողովակների և դիտահորերի

փոխարինման, ինչպես նաև գլխավոր կոյուղատար համակարգին
միացման աշխատանքներ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Նախագծեց
Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

ՆԳԻ

25

Ա.Միքայելյան

Վ.Ղազարյան

Պատվիրատու - ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅԱՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Պայմանագիր N ԿՄՀՔ-ՄԱԽԾՁԲ-26/44

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման
 խորհրդատվական ծառայություններ

Դ.Վարդանյան

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1. Վերակառուցաման աշխատանքները սկսելուց առաջ ևս մեկ անգամ

ստուգել դիատահորերի խորությունները:
2. Դիտահորերի աջ կամ ձախ տեղաշարժերը համաձայնեցնել

պատվիրատուի հետ։
3. Բոլոր ելքագծերը նախատեսված են շենքի արտաքին պատից և

տրամագծերը կազմում են 150մմ

Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=Dn+15սմ
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N  ը/կ Անվանումը Չափման
միավոր Քանակը Ծանոթություն

N241 շենք

1 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=200,SN8 մ 82.0 կոյուղագիծ

2 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=150,SN8 մ 30.0 ելքագիծ

3 Հավաքովի դիտահոր,D=1.0մ,H=փոփ. հատ 5

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նախագծվող կոյուղու դիտահոր

ՆԿn Նախագծվող կոյուղագիծ

Շահագործումից դուրս բերվող կոյուղագիծ

Գոյություն ունեցող կոյուղագիծ

Նախագծվող ելքագիծ

 ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF)Dn200,Sn8.
Ավազի նախ. շերտ՝ h=10սմ

Այլ ծրագրով իրականացվող ա/բետոնե ծածկույթ
Այլ ծրագրով իրականացվող խճի նախաշերտ
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Ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՔԱՆԴՄԱՆ
 ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

N241 շենքի նախագծվող կոյուղագծի
իրավիճակի հատակագիծ,Մ1։500

9

Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋԱՑ

Հրազդան համայնքի թվով 21 բազմաբնակարան շենքերի բակերի
կոյուղատար համակարգի խողովակների և դիտահորերի

փոխարինման, ինչպես նաև գլխավոր կոյուղատար համակարգին
միացման աշխատանքներ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Նախագծեց
Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

ՆԳԻ

25

Ա.Միքայելյան

Վ.Ղազարյան

Պատվիրատու - ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅԱՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Պայմանագիր N ԿՄՀՔ-ՄԱԽԾՁԲ-26/44

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման
 խորհրդատվական ծառայություններ

Դ.Վարդանյան

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1. Վերակառուցաման աշխատանքները սկսելուց առաջ ևս մեկ անգամ

ստուգել դիատահորերի խորությունները:
2. Դիտահորերի աջ կամ ձախ տեղաշարժերը համաձայնեցնել

պատվիրատուի հետ։
3. Բոլոր ելքագծերը նախատեսված են շենքի արտաքին պատից և

տրամագծերը կազմում են 150մմ

Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=Dn+15սմ
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N  ը/կ Անվանումը Չափման
միավոր Քանակը Ծանոթություն

N228,  N229 շենք

1 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=250,SN8 մ 50.0 կոյուղագիծ

Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=200,SN8 մ 110.0 կոյուղագիծ

2 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=150,SN8 մ 140.0 ելքագիծ

3 Հավաքովի դիտահոր,D=1.0մ,H=փոփ. հատ 16

 ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նախագծվող կոյուղու դիտահոր

ՆԿn Նախագծվող կոյուղագիծ

Շահագործումից դուրս բերվող կոյուղագիծ

Գոյություն ունեցող կոյուղագիծ

Նախագծվող ելքագիծ

Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF)Dn200,Sn8.
Ավազի նախ. շերտ՝ h=10սմ

Այլ ծրագրով իրականացվող ա/բետոնե ծածկույթ
Այլ ծրագրով իրականացվող խճի նախաշերտ
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Ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՔԱՆԴՄԱՆ
 ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF)Dn250,Sn8.
Ավազի նախ. շերտ՝ h=10սմ

Այլ ծրագրով իրականացվող ա/բետոնե ծածկույթ
Այլ ծրագրով իրականացվող խճի նախաշերտ
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Ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՔԱՆԴՄԱՆ
 ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

N228 և N229 շենքերի նախագծվող
կոյուղագծի իրավիճակի

հատակագիծ,Մ1։500 10

Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋԱՑ

Հրազդան համայնքի թվով 21 բազմաբնակարան շենքերի բակերի
կոյուղատար համակարգի խողովակների և դիտահորերի

փոխարինման, ինչպես նաև գլխավոր կոյուղատար համակարգին
միացման աշխատանքներ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Նախագծեց
Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

ՆԳԻ

25

Ա.Միքայելյան

Վ.Ղազարյան

Պատվիրատու - ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅԱՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Պայմանագիր N ԿՄՀՔ-ՄԱԽԾՁԲ-26/44

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման
 խորհրդատվական ծառայություններ

Դ.Վարդանյան

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1. Վերակառուցաման աշխատանքները սկսելուց առաջ ևս մեկ անգամ

ստուգել դիատահորերի խորությունները:
2. Դիտահորերի աջ կամ ձախ տեղաշարժերը համաձայնեցնել

պատվիրատուի հետ։
3. Բոլոր ելքագծերը նախատեսված են շենքի արտաքին պատից և

տրամագծերը կազմում են 150մմ

Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=Dn+15սմ

Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=Dn+15սմ
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N  ը/կ Անվանումը Չափման
միավոր Քանակը Ծանոթություն

N255 շենք

1 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=500,SN8 մ 90.0 կոյուղագիծ

2 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=150,SN8 մ 60.0 ելքագիծ

3 Հավաքովի դիտահոր,D=1.0մ,H=փոփ. հատ 12

 ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նախագծվող կոյուղու դիտահոր

ՆԿn Նախագծվող կոյուղագիծ

Շահագործումից դուրս բերվող կոյուղագիծ

Գոյություն ունեցող կոյուղագիծ

Նախագծվող ելքագիծ

Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF)Dn500,Sn8.
Ավազի նախ. շերտ՝ h=10սմ

Այլ ծրագրով իրականացվող ա/բետոնե ծածկույթ
Այլ ծրագրով իրականացվող խճի նախաշերտ
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Ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՔԱՆԴՄԱՆ
 ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

N255 շենքի նախագծվող կոյուղագծի
իրավիճակի հատակագիծ,Մ1։500

11

Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋԱՑ

Հրազդան համայնքի թվով 21 բազմաբնակարան շենքերի բակերի
կոյուղատար համակարգի խողովակների և դիտահորերի

փոխարինման, ինչպես նաև գլխավոր կոյուղատար համակարգին
միացման աշխատանքներ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Նախագծեց
Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

ՆԳԻ

25

Ա.Միքայելյան

Վ.Ղազարյան

Պատվիրատու - ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅԱՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Պայմանագիր N ԿՄՀՔ-ՄԱԽԾՁԲ-26/44

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման
 խորհրդատվական ծառայություններ

Դ.Վարդանյան

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1. Վերակառուցաման աշխատանքները սկսելուց առաջ ևս մեկ անգամ

ստուգել դիատահորերի խորությունները:
2. Դիտահորերի աջ կամ ձախ տեղաշարժերը համաձայնեցնել

պատվիրատուի հետ։
3. Բոլոր ելքագծերը նախատեսված են շենքի արտաքին պատից և

տրամագծերը կազմում են 150մմ

Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=Dn+15սմ
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N  ը/կ Անվանումը Չափման
միավոր Քանակը Ծանոթություն

N107, N109, N111, N113 շենքեր

1 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=250,SN8 մ 110.0 կոյուղագիծ

2 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=200,SN8 մ 57.0 կոյուղագիծ

3 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=150,SN8 մ 50.0 ելքագիծ

4 Հավաքովի դիտահոր,D=1.0մ,H=փոփ. հատ 10

 ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նախագծվող կոյուղու դիտահոր

ՆԿn Նախագծվող կոյուղագիծ

Շահագործումից դուրս բերվող կոյուղագիծ

Գոյություն ունեցող կոյուղագիծ

Նախագծվող ելքագիծ

Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF)Dn200,Sn8.
Ավազի նախ. շերտ՝ h=10սմ

Այլ ծրագրով իրականացվող ա/բետոնե ծածկույթ
Այլ ծրագրով իրականացվող խճի նախաշերտ
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Ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՔԱՆԴՄԱՆ
 ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

N107, N109, N111 և N113 շենքերի
նախագծվող կոյուղագծի իրավիճակի

հատակագիծ,Մ1։500 12

Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋԱՑ

Հրազդան համայնքի թվով 21 բազմաբնակարան շենքերի բակերի
կոյուղատար համակարգի խողովակների և դիտահորերի

փոխարինման, ինչպես նաև գլխավոր կոյուղատար համակարգին
միացման աշխատանքներ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Նախագծեց
Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

ՆԳԻ

25

Ա.Միքայելյան

Վ.Ղազարյան

Պատվիրատու - ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅԱՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Պայմանագիր N ԿՄՀՔ-ՄԱԽԾՁԲ-26/44

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման
 խորհրդատվական ծառայություններ

Դ.Վարդանյան

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1. Վերակառուցաման աշխատանքները սկսելուց առաջ ևս մեկ անգամ

ստուգել դիատահորերի խորությունները:
2. Դիտահորերի աջ կամ ձախ տեղաշարժերը համաձայնեցնել

պատվիրատուի հետ։
3. Բոլոր ելքագծերը նախատեսված են շենքի արտաքին պատից և

տրամագծերը կազմում են 150մմ

Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=Dn+15սմ
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N  ը/կ Անվանումը Չափման
միավոր Քանակը Ծանոթություն

N75 շենք

1 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=200,SN8 մ 43.0 կոյուղագիծ

2 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=150,SN8 մ 40.0 ելքագիծ

3 Հավաքովի դիտահոր,D=1.0մ,H=փոփ. հատ 5

 ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նախագծվող կոյուղու դիտահոր

ՆԿn Նախագծվող կոյուղագիծ

Շահագործումից դուրս բերվող կոյուղագիծ

Գոյություն ունեցող կոյուղագիծ

Նախագծվող ելքագիծ

Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF)Dn200,Sn8.
Ավազի նախ. շերտ՝ h=10սմ

Այլ ծրագրով իրականացվող ա/բետոնե ծածկույթ
Այլ ծրագրով իրականացվող խճի նախաշերտ

Hմ
իջ

=1
70

0

1650

m
=0

.2
5

800

20Dn

300 300200

Ազդ.ժապ.

Ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՔԱՆԴՄԱՆ
 ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

N75 շենքի նախագծվող կոյուղագծի
իրավիճակի հատակագիծ,Մ1։500

13

Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋԱՑ

Հրազդան համայնքի թվով 21 բազմաբնակարան շենքերի բակերի
կոյուղատար համակարգի խողովակների և դիտահորերի

փոխարինման, ինչպես նաև գլխավոր կոյուղատար համակարգին
միացման աշխատանքներ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Նախագծեց
Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

ՆԳԻ

25

Ա.Միքայելյան

Վ.Ղազարյան

Պատվիրատու - ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅԱՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Պայմանագիր N ԿՄՀՔ-ՄԱԽԾՁԲ-26/44

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման
 խորհրդատվական ծառայություններ

Դ.Վարդանյան

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1. Վերակառուցաման աշխատանքները սկսելուց առաջ ևս մեկ անգամ

ստուգել դիատահորերի խորությունները:
2. Դիտահորերի աջ կամ ձախ տեղաշարժերը համաձայնեցնել

պատվիրատուի հետ։
3. Բոլոր ելքագծերը նախատեսված են շենքի արտաքին պատից և

տրամագծերը կազմում են 150մմ

Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=Dn+15սմ



N 32

0.7

լուկը գտնվումա ծառերի
տակ չի երևում
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վերջ ՆԿ 0+17
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N  ը/կ Անվանումը Չափման
միավոր Քանակը Ծանոթություն

N32 շենք

1 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=200,SN8 մ 17.0 կոյուղագիծ

2 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=150,SN8 մ 15.0 ելքագիծ

3 Հավաքովի դիտահոր,D=1.0մ,H=փոփ. հատ 5

 ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նախագծվող կոյուղու դիտահոր

ՆԿn Նախագծվող կոյուղագիծ

Շահագործումից դուրս բերվող կոյուղագիծ

Գոյություն ունեցող կոյուղագիծ

Նախագծվող ելքագիծ

Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF)Dn200,Sn8.
Ավազի նախ. շերտ՝ h=10սմ

Այլ ծրագրով իրականացվող ա/բետոնե ծածկույթ
Այլ ծրագրով իրականացվող խճի նախաշերտ
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Ազդ.ժապ.

Ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՔԱՆԴՄԱՆ
 ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

N32 շենքի նախագծվող կոյուղագծի
իրավիճակի հատակագիծ,Մ1։500

14

Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋԱՑ

Հրազդան համայնքի թվով 21 բազմաբնակարան շենքերի բակերի
կոյուղատար համակարգի խողովակների և դիտահորերի

փոխարինման, ինչպես նաև գլխավոր կոյուղատար համակարգին
միացման աշխատանքներ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Նախագծեց
Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

ՆԳԻ
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Ա.Միքայելյան

Վ.Ղազարյան

Պատվիրատու - ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅԱՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Պայմանագիր N ԿՄՀՔ-ՄԱԽԾՁԲ-26/44

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման
 խորհրդատվական ծառայություններ

Դ.Վարդանյան

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1. Վերակառուցաման աշխատանքները սկսելուց առաջ ևս մեկ անգամ

ստուգել դիատահորերի խորությունները:
2. Դիտահորերի աջ կամ ձախ տեղաշարժերը համաձայնեցնել

պատվիրատուի հետ։
3. Բոլոր ելքագծերը նախատեսված են շենքի արտաքին պատից և

տրամագծերը կազմում են 150մմ

Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=Dn+15սմ



N 86

 N 88
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N  ը/կ Անվանումը Չափման
միավոր Քանակը Ծանոթություն

N86, N88 շենքեր

1 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=250,SN8 մ 19.0 կոյուղագիծ

2 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=200,SN8 մ 120.0 կոյուղագիծ

4 Հավաքովի դիտահոր,D=1.0մ,H=փոփ. հատ 8

 ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նախագծվող կոյուղու դիտահոր

ՆԿn Նախագծվող կոյուղագիծ

Շահագործումից դուրս բերվող կոյուղագիծ

Գոյություն ունեցող կոյուղագիծ

Նախագծվող ելքագիծ

Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF)Dn200,Sn8.
Ավազի նախ. շերտ՝ h=10սմ

Այլ ծրագրով իրականացվող ա/բետոնե ծածկույթ
Այլ ծրագրով իրականացվող խճի նախաշերտ
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Ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՔԱՆԴՄԱՆ
 ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF)Dn250,Sn8.
Ավազի նախ. շերտ՝ h=10սմ

Այլ ծրագրով իրականացվող ա/բետոնե ծածկույթ
Այլ ծրագրով իրականացվող խճի նախաշերտ
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Ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՔԱՆԴՄԱՆ
 ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

N86 և N88 շենքերի նախագծվող
կոյուղագծի իրավիճակի

հատակագիծ,Մ1։500 15

Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋԱՑ

Հրազդան համայնքի թվով 21 բազմաբնակարան շենքերի բակերի
կոյուղատար համակարգի խողովակների և դիտահորերի

փոխարինման, ինչպես նաև գլխավոր կոյուղատար համակարգին
միացման աշխատանքներ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Նախագծեց
Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

ՆԳԻ
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Ա.Միքայելյան

Վ.Ղազարյան

Պատվիրատու - ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅԱՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Պայմանագիր N ԿՄՀՔ-ՄԱԽԾՁԲ-26/44

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման
 խորհրդատվական ծառայություններ

Դ.Վարդանյան
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ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1. Վերակառուցաման աշխատանքները սկսելուց առաջ ևս մեկ անգամ

ստուգել դիատահորերի խորությունները:
2. Դիտահորերի աջ կամ ձախ տեղաշարժերը համաձայնեցնել

պատվիրատուի հետ։
3. Բոլոր ելքագծերը նախատեսված են շենքի արտաքին պատից և

տրամագծերը կազմում են 150մմ

Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=Dn+15սմ

Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=Dn+15սմ
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N  ը/կ Անվանումը Չափման

միավոր Քանակը Ծանոթություն

N74, N76 շենք

1 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=250,SN8 մ 52.0 կոյուղագիծ

2 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=200,SN8 մ 68.0 կոյուղագիծ

2 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=150,SN8 մ 100.0 ելքագիծ

3 Հավաքովի դիտահոր,D=1.0մ,H=փոփ. հատ 13

N70 շենք

1 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=200,SN8 մ 42.0 կոյուղագիծ

2 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=150,SN8 մ 50.0 ելքագիծ

3 Հավաքովի դիտահոր,D=1.0մ,H=փոփ. հատ 6

 ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նախագծվող կոյուղու դիտահոր

ՆԿn Նախագծվող կոյուղագիծ

Շահագործումից դուրս բերվող կոյուղագիծ

Գոյություն ունեցող կոյուղագիծ

Նախագծվող ելքագիծ

Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF)Dn200,Sn8.
Ավազի նախ. շերտ՝ h=10սմ՝0-5մմ խոշ. կլոր ձև.մասնիկներից

Այլ ծրագրով իրականացվող ա/բետոնե ծածկույթ
Այլ ծրագրով իրականացվող խճի նախաշերտ
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Ետլիցք` 0-5մմ խոշորության կլոր ձև.մասնիկ. ավազով՝տոփանումով

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՔԱՆԴՄԱՆ
 ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF)Dn250,Sn8.
Ավազի նախ. շերտ՝ h=10սմ՝0-5մմ խոշ. կլոր ձև.մասնիկներից

Այլ ծրագրով իրականացվող ա/բետոնե ծածկույթ
Այլ ծրագրով իրականացվող խճի նախաշերտ

Hմ
իջ

=1
70

0

1700

m
=0

.2
5

850

20Dn

300 300250

Ազդ.ժապ.

Ետլիցք` 0-5մմ խոշորության կլոր ձև.մասնիկ. ավազով՝տոփանումով

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՔԱՆԴՄԱՆ
 ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

N70, N74 և N76 շենքերի նախագծվող
կոյուղագծի իրավիճակի

հատակագիծ,Մ1։500 16

Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋԱՑ

Հրազդան համայնքի թվով 21 բազմաբնակարան շենքերի բակերի
կոյուղատար համակարգի խողովակների և դիտահորերի

փոխարինման, ինչպես նաև գլխավոր կոյուղատար համակարգին
միացման աշխատանքներ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Նախագծեց
Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

ՆԳԻ

25

Ա.Միքայելյան

Վ.Ղազարյան

Պատվիրատու - ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅԱՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Պայմանագիր N ԿՄՀՔ-ՄԱԽԾՁԲ-26/44

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման
 խորհրդատվական ծառայություններ

Դ.Վարդանյան

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1. Վերակառուցաման աշխատանքները սկսելուց առաջ ևս մեկ անգամ

ստուգել դիատահորերի խորությունները:
2. Դիտահորերի աջ կամ ձախ տեղաշարժերը համաձայնեցնել

պատվիրատուի հետ։
3. Բոլոր ելքագծերը նախատեսված են շենքի արտաքին պատից և

տրամագծերը կազմում են 150մմ
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N  ը/կ Անվանումը Չափման
միավոր Քանակը Ծանոթություն

N2 շենք

1 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=200,SN8 մ 68.0 կոյուղագիծ

2 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=150,SN8 մ 50.0 ելքագիծ

3 Հավաքովի դիտահոր,D=1.0մ,H=փոփ. հատ 5

N4 շենք

1 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=200,SN8 մ 61.0 կոյուղագիծ

2 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=150,SN8 մ 60.0 ելքագիծ

3 Հավաքովի դիտահոր,D=1.0մ,H=փոփ. հատ 4

 ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նախագծվող կոյուղու դիտահոր

ՆԿn Նախագծվող կոյուղագիծ

Շահագործումից դուրս բերվող կոյուղագիծ

Գոյություն ունեցող կոյուղագիծ

Նախագծվող ելքագիծ

13

Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF)Dn200,Sn8.
Ավազի նախ. շերտ՝ h=10սմ

Այլ ծրագրով իրականացվող ա/բետոնե ծածկույթ
Այլ ծրագրով իրականացվող խճի նախաշերտ
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Ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՔԱՆԴՄԱՆ
 ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

N2 և N4 շենքերի նախագծվող կոյուղագծի
իրավիճակի հատակագիծ,Մ1։500

17

Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋԱՑ

Հրազդան համայնքի թվով 21 բազմաբնակարան շենքերի բակերի
կոյուղատար համակարգի խողովակների և դիտահորերի

փոխարինման, ինչպես նաև գլխավոր կոյուղատար համակարգին
միացման աշխատանքներ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Նախագծեց
Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

ՆԳԻ
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Ա.Միքայելյան

Վ.Ղազարյան

Պատվիրատու - ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅԱՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Պայմանագիր N ԿՄՀՔ-ՄԱԽԾՁԲ-26/44

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման
 խորհրդատվական ծառայություններ

Դ.Վարդանյան

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1. Վերակառուցաման աշխատանքները սկսելուց առաջ ևս մեկ անգամ

ստուգել դիատահորերի խորությունները:
2. Դիտահորերի աջ կամ ձախ տեղաշարժերը համաձայնեցնել

պատվիրատուի հետ։
3. Բոլոր ելքագծերը նախատեսված են շենքի արտաքին պատից և

տրամագծերը կազմում են 150մմ

Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=Dn+15սմ
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N  ը/կ Անվանումը Չափման
միավոր Քանակը Ծանոթություն

N5 շենք

1 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=200,SN8 մ 67.0 կոյուղագիծ

2 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=150,SN8 մ 40.0 ելքագիծ

3 Հավաքովի դիտահոր,D=1.0մ,H=փոփ. հատ 6

 ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նախագծվող կոյուղու դիտահոր

ՆԿn Նախագծվող կոյուղագիծ

Շահագործումից դուրս բերվող կոյուղագիծ

Գոյություն ունեցող կոյուղագիծ

Նախագծվող ելքագիծ

Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF)Dn200,Sn8.
Ավազի նախ. շերտ՝ h=10սմ

Այլ ծրագրով իրականացվող ա/բետոնե ծածկույթ
Այլ ծրագրով իրականացվող խճի նախաշերտ
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Ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՔԱՆԴՄԱՆ
 ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

N5 շենքի նախագծվող կոյուղագծի
իրավիճակի հատակագիծ,Մ1։500

18

Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋԱՑ

Հրազդան համայնքի թվով 21 բազմաբնակարան շենքերի բակերի
կոյուղատար համակարգի խողովակների և դիտահորերի

փոխարինման, ինչպես նաև գլխավոր կոյուղատար համակարգին
միացման աշխատանքներ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Նախագծեց
Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

ՆԳԻ

25

Ա.Միքայելյան

Վ.Ղազարյան

Պատվիրատու - ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅԱՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Պայմանագիր N ԿՄՀՔ-ՄԱԽԾՁԲ-26/44

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման
 խորհրդատվական ծառայություններ

Դ.Վարդանյան

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1. Վերակառուցաման աշխատանքները սկսելուց առաջ ևս մեկ անգամ

ստուգել դիատահորերի խորությունները:
2. Դիտահորերի աջ կամ ձախ տեղաշարժերը համաձայնեցնել

պատվիրատուի հետ։
3. Բոլոր ելքագծերը նախատեսված են շենքի արտաքին պատից և

տրամագծերը կազմում են 150մմ

Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=Dn+15սմ
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N  ը/կ Անվանումը Չափման
միավոր Քանակը Ծանոթություն

N44 շենք

1 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=200,SN8 մ 106.0 կոյուղագիծ

2 Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF) խողովակ d=150,SN8 մ 50.0 ելքագիծ

3 Հավաքովի դիտահոր,D=1.0մ,H=փոփ. հատ 7

 ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նախագծվող կոյուղու դիտահոր

ՆԿn Նախագծվող կոյուղագիծ

Շահագործումից դուրս բերվող կոյուղագիծ

Գոյություն ունեցող կոյուղագիծ

Նախագծվող ելքագիծ

Պոլիէթիլենե ծալքավոր(GF)Dn200,Sn8.
Ավազի նախ. շերտ՝ h=10սմ

Այլ ծրագրով իրականացվող ա/բետոնե ծածկույթ
Այլ ծրագրով իրականացվող խճի նախաշերտ
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Ազդ.ժապ.

Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=Dn+15սմ

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՔԱՆԴՄԱՆ
 ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

N44 շենքի նախագծվող կոյուղագծի
իրավիճակի հատակագիծ,Մ1։500
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Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋԱՑ

Հրազդան համայնքի թվով 21 բազմաբնակարան շենքերի բակերի
կոյուղատար համակարգի խողովակների և դիտահորերի

փոխարինման, ինչպես նաև գլխավոր կոյուղատար համակարգին
միացման աշխատանքներ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Նախագծեց
Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

ՆԳԻ

25

Ա.Միքայելյան

Վ.Ղազարյան

Պատվիրատու - ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅԱՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Պայմանագիր N ԿՄՀՔ-ՄԱԽԾՁԲ-26/44

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման
 խորհրդատվական ծառայություններ

Դ.Վարդանյան

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1. Վերակառուցաման աշխատանքները սկսելուց առաջ ևս մեկ անգամ

ստուգել դիատահորերի խորությունները:
2. Դիտահորերի աջ կամ ձախ տեղաշարժերը համաձայնեցնել

պատվիրատուի հետ։
3. Բոլոր ելքագծերը նախատեսված են շենքի արտաքին պատից և

տրամագծերը կազմում են 150մմ

Ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով
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B7.5 դասի բետոնե
նախապատրաստական շերտ

B12.5 դասի
 բետոնե վաք

Հիմքի Ե/Բ
սալ ՀՍ-10

Պատի օղակ
ՊՕ-10-9 կամ 10-6

ՄԷ-1

ՄԷ-2 ՄԷ-2

ՄԷ-1

Հանգույց-1

Հանգույց-2

Ծածկի ե/բ սալ ԾՍ-10

Թուջե մտոց
ԳՈՍՏ3634-99

1 1

  D=1.0մ չափերով ե/բ հորի շինարարական
լուծումներ
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-100x8
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ՊՕ-10-9
կամ 10-6

Ծածկի
սալ

Պատի օղակ
ՊՕ-10-9 կամ 10-6

ՄԷ-3 ՄԷ-3

B7.5 դասի բետոնե
նախապատրաստական շերտ

Հիմքի Ե/Բ
սալ ՀՍ-10

B12.5 դասի
 բետոնե վաք

Պատի օղակ
ՊՕ-10-9 կամ 10-6

N ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՔԱՆԱԿԸ ՉԱՓՄԱՆ
ՄԻԱՎՈՐԸ ԾԱՎԱԼԸ ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1 B7.5 դասի նախապատրաստական շերտ - մ3 0.324 -

2 Հիմքի Ե/Բ սալ ՀՍ-10 1 մ3 0.2 Կլոր,480կգ

3 B12.5 դասի բետոնե վաք - մ3 - Համաձայն նախագծի

4 Պատի Ե/Բ օղակ ՊՕ-10-9 1 մ3 0.311 Կլոր,746կգ

5 Պատի Ե/Բ օղակ ՊՕ-10-6 1 մ3 0.207 Կլոր,497կգ

6 Ծածկի ե/բ սալ ԾՍ-10 1 մ3 0.186 Կլոր,446կգ

7 Թուջե մտոց 1 կգ 60.0 ԳՈՍՏ3634-99

8 Մետաղական էլեմենտ ՄԷ-1 1 կգ 1.72 Մեկ հանգույցում 4 հատ

9 Մետաղական էլեմենտ ՄԷ-2 1 կգ 2.1 Մեկ հանգույցում 4 հատ

10 Մետաղական էլեմենտ ՄԷ-3 1 կգ 2.76 Մեկ հանգույցում 4 հատ

ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋԱՑ

Հրազդան համայնքի թվով 21 բազմաբնակարան շենքերի բակերի
կոյուղատար համակարգի խողովակների և դիտահորերի

փոխարինման, ինչպես նաև գլխավոր կոյուղատար համակարգին
միացման աշխատանքներ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Նախագծեց
Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

ՆԳԻ

25

Ա.Միքայելյան

Վ.Ղազարյան

Պատվիրատու - ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅԱՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Պայմանագիր N ԿՄՀՔ-ՄԱԽԾՁԲ-26/44

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման
 խորհրդատվական ծառայություններ

Դ.Վարդանյան
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ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1. Պատի օղակները և ծածկի սալերը տեղադրվում

են թարմ պատրաստված ցեմենտավազային
շաղախի վրա:

2. Հորի բարձրությունը կարելի է կարգավորել
պատի օղակի համապատասխան չափի
կտրումով կամ բետոնե վաքի բարձրացման
միջոցով:

Կոյուղատար ՆԿ1-ի դիտահորերի սեյսմակայունության էլեմենտների մասնագիր

ØÆ²ìàðàÔ  ¾ÈºØºÜî  Ø¾-1 (n Ñ³ï) ØÆ²ìàðàÔ  ¾ÈºØºÜî  Ø¾-2  (4 Ñ³ï) ØÆ²ìàðàÔ  ¾ÈºØºÜî  Ø¾-3  (4 Ñ³ï)

ՆԴ-n

-80x8  L=160 2 0.8 1.6 -100x8  L=140 1 0.88 0.88 -80x8  L=160 1 0.8 0.8

-80x6  L=100 1 0.5 0.5 -84x8  L=100 2 0.53 1.06 -80x6  L=100 1 0.5 0.5

- - - -  Ø12 A500C, L=460 2 0.41 0.82 -80x8  L=84 1 0.42 0.42
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ԳՈՍՏ3634-99
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B7.5 դասի բետոնե
նախապատրաստական շերտ

B12.5 դասի
 բետոնե վաք

Հիմքի Ե/Բ
սալ ՀՍ-15

Պատի օղակ
ՊՕ-15-9 կամ 15-6

Հանգույց-2

Dn

11

  D=1.5մ չափերով ե/բ հորի շինարարական
լուծումներ
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Կոյուղատար ՆԿ1-ի դիտահորերի սեյսմակայունության էլեմենտների մասնագիր

ØÆ²ìàðàÔ  ¾ÈºØºÜî  Ø¾-1 (n Ñ³ï) ØÆ²ìàðàÔ  ¾ÈºØºÜî  Ø¾-2  (4 Ñ³ï) ØÆ²ìàðàÔ  ¾ÈºØºÜî  Ø¾-3  (4 Ñ³ï)

ՆԴ-n

-80x8  L=160 2 0.8 1.6 -100x8  L=140 1 0.88 0.88 -80x8  L=160 1 0.8 0.8

-80x6  L=100 1 0.5 0.5 -84x8  L=100 2 0.53 1.06 -80x6  L=100 1 0.5 0.5

- - - -  Ø12 A500C, L=460 2 0.41 0.82 -80x8  L=84 1 0.42 0.42
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L=140
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-100x8
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ՊՕ-10-9
կամ 10-6

Ծածկի
սալ

N ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՔԱՆԱԿԸ ՉԱՓՄԱՆ
ՄԻԱՎՈՐԸ ԾԱՎԱԼԸ ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1 B7.5 դասի նախապատրաստական շերտ - մ3 0.529 -

2 Հիմքի Ե/Բ սալ ՀՍ-15 1 մ3 0.346 Կլոր,830կգ

3 B12.5 դասի բետոնե վաք - մ3 - Համաձայն նախագծի

4 Պատի Ե/Բ օղակ ՊՕ-15-9 1 մ3 0.452 Կլոր,1020կգ

5 Պատի Ե/Բ օղակ ՊՕ-15-6 1 մ3 0.301 Կլոր,723կգ

6 Ծածկի ե/բ սալ ԾՍ-15 1 մ3 0.436 Կլոր,1047կգ

7 Թուջե մտոց 1 կգ 60.0 ԳՈՍՏ3634-99

8 Մետաղական էլեմենտ ՄԷ-1 1 կգ 1.72 Մեկ հանգույցում 4 հատ

9 Մետաղական էլեմենտ ՄԷ-2 1 կգ 2.1 Մեկ հանգույցում 4 հատ

10 Մետաղական էլեմենտ ՄԷ-3 1 կգ 2.76 Մեկ հանգույցում 4 հատ

ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1. Պատի օղակները և ծածկի սալերը տեղադրվում

են թարմ պատրաստված ցեմենտավազային
շաղախի վրա:

2. Հորի բարձրությունը կարելի է կարգավորել
պատի օղակի համապատասխան չափի
կտրումով կամ բետոնե վաքի բարձրացման
միջոցով: Թերթ Թերթեր

Բաժին ՋԱՑ

Հրազդան համայնքի թվով 21 բազմաբնակարան շենքերի բակերի
կոյուղատար համակարգի խողովակների և դիտահորերի

փոխարինման, ինչպես նաև գլխավոր կոյուղատար համակարգին
միացման աշխատանքներ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Նախագծեց
Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

ՆԳԻ
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Ա.Միքայելյան

Վ.Ղազարյան

Պատվիրատու - ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅԱՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Պայմանագիր N ԿՄՀՔ-ՄԱԽԾՁԲ-26/44

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման
 խորհրդատվական ծառայություններ

Դ.Վարդանյան

21



Ֆոտոլուսանկարներ Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋԱՑ

Հրազդան համայնքի թվով 21 բազմաբնակարան շենքերի բակերի
կոյուղատար համակարգի խողովակների և դիտահորերի

փոխարինման, ինչպես նաև գլխավոր կոյուղատար համակարգին
միացման աշխատանքներ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Նախագծեց
Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

ՆԳԻ

25

Ա.Միքայելյան

Վ.Ղազարյան

Պատվիրատու - ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅԱՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Պայմանագիր N ԿՄՀՔ-ՄԱԽԾՁԲ-26/44

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման
 խորհրդատվական ծառայություններ

Դ.Վարդանյան

22

N2 շենք N4 շենք N5 շենք

N22 շենք N32 շենք N44 շենք

N60 շենք N70 շենք



Ֆոտոլուսանկարներ Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋԱՑ

Հրազդան համայնքի թվով 21 բազմաբնակարան շենքերի բակերի
կոյուղատար համակարգի խողովակների և դիտահորերի

փոխարինման, ինչպես նաև գլխավոր կոյուղատար համակարգին
միացման աշխատանքներ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Նախագծեց
Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

ՆԳԻ

25

Ա.Միքայելյան

Վ.Ղազարյան

Պատվիրատու - ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅԱՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Պայմանագիր N ԿՄՀՔ-ՄԱԽԾՁԲ-26/44

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման
 խորհրդատվական ծառայություններ

Դ.Վարդանյան
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N74 շենք N75 շենք N76 շենք

N82 շենք N86 շենք N88 շենք

N105 շենք N107, N109, N111, N113 շենքեր



Ֆոտոլուսանկարներ Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋԱՑ

Հրազդան համայնքի թվով 21 բազմաբնակարան շենքերի բակերի
կոյուղատար համակարգի խողովակների և դիտահորերի

փոխարինման, ինչպես նաև գլխավոր կոյուղատար համակարգին
միացման աշխատանքներ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Նախագծեց
Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

ՆԳԻ

25

Ա.Միքայելյան

Վ.Ղազարյան

Պատվիրատու - ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅԱՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Պայմանագիր N ԿՄՀՔ-ՄԱԽԾՁԲ-26/44

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման
 խորհրդատվական ծառայություններ

Դ.Վարդանյան

24

N210 շենք N212 շենք N218 շենք

N242 շենք N241 շենք

N229 շենք

N228 շենք

N255 շենք
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Ցուցատախտակ

Ցուցատախտակ
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20

Նախագծային լուծումների համապատասխանության համար պատասխանատվությունը կրում է այն
շինարարական կազմակերպությունը, որը իրականացնում է այդ աշխատանքները: Աշխատանքների համար
տրամադրված (ժամանակավոր օգտագործման համար) հողատարածքները շինարարությանավարտից հետո պետք է
պարտադիր վերականգնվեն: Բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները կապված արտաքին միջավայրի պահպանության
հետ, պետք է իրականացվեն Կապալառուի կողմից, համապատասխան կոմպետենտ մարմինների կողմից:Այդ
միջոցառումները հետևյալն են`ժամանակավոր օգտագործվող հանրային և մասնավոր հողատարածքների
վերականգնում; նախազգուշացնող միջոցները, որոնք կապված են աղտոտման կանխարգելումը; ծառերի և բույսերի
պաշտպանություն; չօգտագործվող և օգտագործվող նյութերի ճիշտ բաշխում; շինհրապարակների անհրաժեշտ
մաքրում և սարքավորում; սանիտարական միջոցառումներ; վնասակար ազդեցությունների նվազեցում:

Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է իրականացնել տարածքի վերականգնման և
բարեկարգման աշխատանքներ: Կապալառուն պետք էկազմակերպի աշխատանքները այնպես, որ կանխվի
ախտոտումը շինարարական աղբից, նավթամթերքից, քիմիական նյութերից:

Կապալառուն պարտավոր է ապահովել թափոնների և շինարարական աղբի հեռացում: Կապալառուն
պարտավոր է նախատեսել շինարարական փոշուց օդի աղտոտման նվազեցման միջոցառումներ:

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Ցուցատախտակ՝ պատվիրատու և կապալառու
կազմակերպությունների և շինարարական
աշխատանքների սկզբի և ավարտի տվյալներով

Մետաղական ճաղավանդակ h=1.5մ

Լուսատու սարքեր՝ գիշերային և մութ ժամերին անվտանգ
երթևեյության և հետիոտնի տեղաշարժի համար

Ժամանակավոր կամրջակ

Ճանապարհային նշաններ

Ժամանակավոր աղբարկղ

Բիոզուգարան

Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների լուսաբանման
համար նախատեսված ցուցատախտակ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Քանդվող խրամուղի

Ծանոթություն
Շինհրապարակը կազմակերպել տվյալ տարածքի փաստացի
իրավիճակի հնարավորություններից ելնելով։

ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՍՔԵՐ ԵՎ
ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Ճանապարհային աշխատանքներ»

«Արգելքի շրջանցումը աջից». շրջանցումը թույլատրվում է միայն
սլաքով ցույց տրված կողմից.
«Հանդիպակաց երթևեկության առավելություն». արգելվում է մուտք
գործել ճանապարհի նեղ հատված, եթե դա կարող է դժվարացնել
հանդիպակաց երթևեկությունը: Վարորդը պետք է ճանապարհը զիջի
նեղ հատվածին հանդիպակաց կողմից մոտեցող տրանսպորտային
միջոցներին.

«Առավելագույն արագության սահմանափակում». արգելվում է նշանի
վրա նշվածից բարձր արագությամբ (կմ/ժ) երթևեկելը.
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  Շին.աշխատանքների կազմակերպման
սխեմա

25

Թերթ Թերթեր
Բաժին ՋԱՑ

Հրազդան համայնքի թվով 21 բազմաբնակարան շենքերի բակերի
կոյուղատար համակարգի խողովակների և դիտահորերի

փոխարինման, ինչպես նաև գլխավոր կոյուղատար համակարգին
միացման աշխատանքներ

Փոփոխություն Ամիս/ամսաթիվ Դիտողություն Հեղինակ Ստուգեց

Նախագծեց
Ստուգեց

Աշխատանքային
նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

ՆԳԻ

25

Ա.Միքայելյան

Վ.Ղազարյան

Պատվիրատու - ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅԱՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Պայմանագիր N ԿՄՀՔ-ՄԱԽԾՁԲ-26/44

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման
 խորհրդատվական ծառայություններ

Դ.Վարդանյան



«ԱՐԽԻՏԵԿՏ»  ՍՊԸ 

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
N 1/184-26 
 <<04>>__հունիսի  2026թ.  ԼԻՑ 17384, ՔՊԼ-000164, 1-ին դաս 

Պատվիրատու՝ ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Նախագծող՝ <<ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՇԻՆ>> ՍՊԸ 

Տնօրեն՝ Վ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ 

      <<ԱՐԽԻՏԵԿՏ>> ՍՊԸ-ն նախագծային փորձաքննությունը դիտարկելով  ՀՀ 

Կոտայքի մարզի, Հրազդան համայնքի թվով 21 բազմաբնակարան շենքերի բակերի 

կոյուղատար  համակարգի խողովակների և դիտահորերի փոխարինման, ինչպես նաև 

գլխավոր կոյուղատար համակարգին միացման աշխատանքների 

նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը՝ երաշխավորում է հաստատման: 

Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ  ³ñÅ»ùÁ  Ï³½ÙáõÙ  ¿ ª  114 701.48  Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù , Ý»ñ³éÛ³É  ²²Ð- Ý: 

Առդիր՝    եզրակացությունը 2  էջից: 

Տնօրեն՝     Ն. Սիրեկանյան 



ՀՀ Կոտայքի մարզի, Հրազդան համայնքի թվով 21 բազմաբնակարան շենքերի բակերի 
կոյուղատար  համակարգի խողովակների և դիտահորերի փոխարինման, ինչպես նաև 

գլխավոր կոյուղատար համակարգին միացման աշխատանքների 
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը 

Պատվիրատու՝ ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Նախագծող՝ <<ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՇԻՆ>> ՍՊԸ 

Տնօրեն՝ Վ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ 

Սույն նախագիծը կատարված է համաձայն պատվիրատուի կողմից տրված 

տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա: 

Նախատեսվում է ՀՀ Կոտայքի մարզի, Հրազդան համայնքի Միկրոշրջան 

թաղամասի, 22, 60, 82, 105, 209, 210, 212, 218, 228, 229, 241, 242 և 255 հասցեների, 

Կենտրոն թաղամասի 32, 70, 74, 75, 76, 86, 88, 107, N109, N111 և N113 հասցեների և 

Հարավային թաղամասի 2, 4, 5 և 44 հասցեների բազմաբնակարան շենքերի բակերի 

կոյուղատար  համակարգի խողովակների և դիտահորերի փոխարինման, ինչպես նաև 

գլխավոր կոյուղատար համակարգին միացման աշխատանքների իրականացում։ 

    Նախագծով նախատեսվում է կատարել հետևյալ շինարարական աշխատանքները՝ 

հողային աշխատանքների իրականացում ձեռքով և մեխանիզմով, ասֆալտբետոնե 

ծածկույթի քանդում, ավելորդ գրունտի և շինարարական աղբի բարձում ինքնաթափ 

մեքենաները և տեղափոխում թափոնատեղի, խրամուղու և փոսորակի մշակում 

գրունտներում մեխանիզմով և ձեռքով։ Ավազե նախապատրաստական շերտի և 

պաշտպանիչ շերտի իրականացում, պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակների մոնտաժում։ 

Խրամուղու ետլիցք կողլիցքի մշակված գրունտներից: Բետոնե վաքերի պատրաստում, 

երկաթբետոնե հավաքովի կլոր հորի մոնտաժում, երկաթբետոնե հորերի հատակի 

սալերի տեղադրում, երկաթբետոնե հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ՝թուջե ծանր 

մտոցով: Մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում և երկշերտ յուղաներկում:  

  §ԱՐԽԻՏԵԿՏ¦  êäÀ 
 ïÝûñ»Ý    Ն. Սիրեկանյան  

  öàðÒ²øÜÜàôÂÚ²Ü   º¼ð²Î²òàôÂÚàôÜ 



Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ  Ù³ë 

²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ  ³ñÅ»ùÁ  Ý»ñÏ³Û³óí³Í  ¿  ³Ù÷á÷  Ñ³ßí³ñÏÝ»ñáí  

Ð³ßí³ñÏÁ  Ï³½ÙáõÙ  ¿՝  114 701.48  Ñ³½³ñ   ¹ñ³Ù, Ý»ñ³éÛ³É  ²²Ð:

Ð³ßí³ñÏÁ  Ï³ï³ñí³Í  ¿  1984Ã.  ÝáñÙ»ñáí  ¨  ·Ý»ñáí  Ï³½Ùí³Í  ï»Õ³ÛÇÝ  

Ý³Ë³Ñ³ßÇíÝ»ñÇ  ÑÇÙ³Ý  íñ³,  ÏÇñ³é»Éáí  ³ßË³ï³í³ñÓÇ  Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ  ÇÝ¹»ùëÁ  

2427.42  ¨  Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ  ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý  ÇÝ¹»ùëÁ   2956.69 

ÜÛáõÃ»ñÇ  ³ñÅ»ùÝ  ÁÝ¹áõÝí³Í  ¿  2026Ã.  N 03 §ÆÝýáñÙ³óÇáÝ  ï»Õ»Ï³·ñÇ¦  ïíÛ³ÉÝ»ñáí : 

1.Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ  ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ    Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ  »Ý ÐÐ  ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý  áõ  ÝáñÙ³ïÇí

÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ  ¨  Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ  ³é³ç³¹ñ³ÝùÇ  å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ: 

2. Ü³Ë³·ÍÇ  ·Í³·ñ³Ï³Ý  Ù³ëÁ  ¨  Ù³ëÝ³·ñ»ñÁ  Ùß³Ïí³Í  »Ý  ÙÇÙÇÛ³Ýó

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 

3. Ü³Ë³Ñ³ßíáí  Ý³Ë³ï»ëí³Í  Í³í³ÉÝ»ñÁ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ  »Ý  Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ

Í³í³ÉÝ»ñÇÝ 

4.²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ  Ý³Ë³·ÍÇ  Ï³½ÙÁ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óí³Í  ¿  ÐÐ  ù³ÕßÇÝ. Ý³Ë³ñ³ñÇ

11.09.2017  N 128-Ü  Ññ³Ù³Ýáí  ³Ùñ³·ñí³Í  å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ 

5. Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ  ÉáõÍáõÙÝ»ñÇÝ  ³éÁÝãíáÕ  ß»ÕáõÙÝ»ñÇ  í»ñ³óÙ³Ý  áõÕÕáõÃÛ³Ùµ

³é³ç³ñÏí³Í  ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,  Éñ³óáõÙÝ»ñÁ,  ³ÛÉ  ÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ   ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ   

ùÝÝ³ñÏí»É  »Ý    Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ   Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý  Ñ»ï  Ñ³Ù³ï»Õ: 

àõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáí  Ý»ñÏ³Û³óí³Í  Ý³Ë³Ñ³ßÇíÁ 

öáñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝÁ  »ñ³ßË³íáñáõÙ  ¿  ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ  ÐÐ  

ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý  ¨  ÝáñÙ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý   ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ  å³ñï³¹Çñ  å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ,  

Ý³Ë³Ñ³ßÇíÁ   Ï³ñáÕ  ¿  ë³ÑÙ³Ýí³Í  Ï³ñ·áí  å³ïíÇñ³ïáõÇ  ÏáÕÙÇó  Ý»ñÏ³Û³óí»É 

Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÙ³Ý  ¨  Ñ³ëï³ïÙ³Ý:   

  Տնօրեն՝  Ն. Սիրեկանյան 
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