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ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 

Արարատ համայնքի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծի պատրաստման, 

ծախսերի գնահատման ծառայություն  

Նախագծով նախատեսվում է ասֆալտապատել
✓ Նոյակերտ բնկավայրի-Կամրջից մինչև Ազատության փողոց-6400քմ: Երթևեկելի մասի 

լայնությունը՝ 5-6մ: 1,5 մայթերի առկայություն, 2 շարժման գոտի: 

1. Հին ասֆալտի քանդում Էքսկավատրով և բարձում

2. Տեղափոխում/ըստ տեղեկանքի/

3. Աշխատանքներ թափոնատեղում

4. Տարածքի համահարթեցում մեխանիզմների միջոցով

5. Խճի նախապատրաստական շերտի անցկացում 15 սմ բիտումի տարածումով

6.Ասֆալտապատման ծածկ՝ 5 սմ հաստությամբ՝ մանրահատիկ ասֆալտբետոնից

7 Մայթերի վերանորոգում, ծածկույթի փոխում 

8. Եզրաքարերի փոխում (բազալտե եզրաքարեր)

Վճարումը կիրականացվի սպասարկող ընկերության հետ համաձայնեցումից և փորձաքննության դրական 

եզրակացությունից հետո 

Ընդհանուր դրույթներ 

• Յուրաքանչյուր ճանապարհահատվածի համար

նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն և

ներկայացվեն հայերեն և ռուսերեն լեզուներով՝ ….4…. թղթային

օրինակով և մեկ էլեկտրոնային տարբերակով (ACAD  PDF

ֆորմատներով, ծավալաթերթերը ամփոփագրերը և նախահաշիվները

նաև  Excel ֆորմատով):

• Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է պատրաստված

լինեն համակարգչային համապատասխան ծրագրերի կիրառման

միջոցով, լինեն գունավոր և ընթեռնելի:

• Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն ըստ

առանձին բնակավայրերի:

Հիմնական      Հիմնական պարտականություններ՝ 

պարտականություններ * Ինժեներական հետազննման իրականացում:

և պահանջներ     * Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում:

• Ճանապարհի ծրագրիսահմաններում գտնվող ստորգետնյա և

վերգետնյա ինժեներական բոլոր գծերի ուսումնասիրություն,

անհրաժեշտ տեխնիկական պայմանների ձեռբ բերում և ճանապարհի

ծրագծի իրականացմանը խոչընդոտելու, իսկ ստորգետնյա գծերի

դեպքում նաև ոչ բարվոք վիճակում գտնվելու դեպքում այդ գծերի

համար տալ նախագծային լուծում: Ինժեներական գծերի (նաև

սարքավորումների) տեղափոխման անհրաժեշտության դեպքում

դրանց տեղափոխման նախագծի մշակում և իրավասու

կազմակերպությունների հետ համաձայնեցում:

• Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ, հիմնանորոգվող

տեղամասը հանձնման-ընդունման ակտի միջոցով կապալառու

կազմակերպությանը հանձնում՝ տեղանքին ամրակցող նշաններով

ևբարձրությունների հենանիշերով:

Հետազննման վերաբերյալ պահանջներ 

• Ինժեներական հետազննումն իրականացնել նախագծային 

փաստաթղթերը մշակելու և նախագծային լուծումները հիմնավորելու 

անհրաժեշտ ծավալով, 

• Հետազննման ընթացքում վերանորոգվող, վերակառուցվող, 

հիմնանորոգվող ճանապարհի երկայնքով առնվազն յուրաքանչյուր 

330 մետր տեղամասում, (իսկ նստվածքային տեղամասերում 

պարտադիր՝ առնվազն 2մ խորությամբ) կատարել 

հորատումներ՝ճանապարհային պատվածքի շերտի հաստության, 



պատվածքի շերտերի նյութերի կազմվածքի, հիմնատակի գրունտների 

ուսումնասիրման անհրաժեշտ խորությամբ և վիճակի գնահատում: 

• Հետազնման ընթացքում իրականացնել հիմնանորոգվող տեղամասի

առկա վիճակի տեսանկարահանում:

Նախագծերի նկատմամբ պահանջներ 

• Նախագծային փաստաթղթերի կազմը, բովանդակությունը և

նախագծային լուծումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում

գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով և նորմատիվ

իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին:

• Նախագծերի մեջ պետք է նախատեսել առնվազն հետևյալ

աշխատանքները՝

✓ Հողային պաստառի վերականգնում /վերակառուցում/ կառուցում

(ըստ անհրաժեշտության), 

✓ Հենապատերի վերականգնում /վերակառուցում/ նորոգում/ 

կառուցում (ըստ անհրաժեշտության), 

✓ Ճանապարհային պատվածքի վերականգնում /վերակառուցում/ 

(ըստ անհրաժեշտության), 

✓ Մայթերի վերանորոգում /վերակառուցում/ նորոգում/ կառուցում 

(ըստ անհրաժեշտության), 

✓ Ջրահեռացման համակարգի վերանորոգում /վերակառուցում/ 

նորոգում/ կառուցում (ըստ անհրաժեշտության), 

✓ Արհեստական կառուցվածքների վերականգնում /վերակառուցում/ 

նորոգում/ կառուցում (ըստ անհրաժեշտության), 

✓ Ճանապարհի կահավորում 

✓ Անվտանգության տարրերի, ինչպես նաև սև կետերի շտկման 

համար անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացում: 

 Նախագծերի կազմի նկատմամբ պահանջներ՝ 

• Նախագծանախահաշվային  փաստաթղթերը պետք է կազմվեն ՀՀ

քաղաքաշինության նախարարի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի

N128-Ն հրամանով սահմանված պահանջներին համապատասխան և

պետք է ներառեն՝

✓ Բացատրագիր (որն իր մեջ կներառի վերանորոգվող, 

վերակառուցվող, հիմնանորոգվող տեղամասի վիճակի, 

հետազննման արդյունքների՝ այդ թվում նաև գոյություն ունեցող 

ճանապարհային պատվածքի շերտի հաստության, գոյություն 

ունեցող ճանապարհային պատվածքի շերտերի նյութերի 

կազմվածքի, հիմնատակի գրունտների վիճակի 

հետազոտությունների և նախատեսվող աշխատանքների 

վերաբերյալ, անհրաժեշտ լաբորատոր փորձարկումների քանակը, 

տարածաշրջանի քարտոզ՝ նշելով այն հատվածը, որտեղ 

իրականացվելու են շինարարական աշխատանքներ, նախատեսվող 

աշխատանքների իրականացման համար պահանջվող մեքենա-

մեխանիզմների և ինժեներատեխնիկական մասնագիտական խբի 

կազմերը), 

✓ Ինժեներաերկրաբանական եզրակացություն (որն իր մեջ կներառի 

տեղեկատվություն՝ կլիմայի, ռելյեֆի, շրջանի սեյսմիկ և բնահողերի 

սեյսմիկ հատկությունների, բնահողերի տեսակները ըստ 

փխրեցման կարգի, ջրաբանությունը և ջրաերկրաբանությունը, 

տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարի հետ 

համաջայնեցված պահուստի, լցակույտի և շինարարական աղբի 

տեղերի, օգտագործվող հանքանյութերի հանքերի տեղերի 

վերաբերյալ), 

✓ Գծագրեր (որոնք կներառեն՝ տախեոմետրական հանույթի 

հատակագիծը, այդ թվում՝ հենանիշերը իրենց կոորդինատներով, 

ճանապարհի երկայնական կտրվածքը, լայնական կտրվածքներ՝ 

յուրաքանչյուրը 20մ հեռավորության վրա, սակայն հաշվի առնելով 

տեղանքի իրադրությունը նշված հեռավորությունը կարող է 

փոփոխվել, կահավորման և ջրահեռացման հատակագիծը, 



ճանապարհային պատվածքի կոնստրուկցիայի գծագրեր՝ բոլոր 

տիպերի համար կախված հարակիցտարրերից), 

✓ Նախատեսվող արհեստական կառուցվածքների գծագրեր (որոնք 

կներառեն ծավալների մասնագրերը), 

✓ Տիպային գծագրեր (որոնք կներառեն՝ նախագծում ընդգրկվող 

կառուցվածքների, նախատեսվող աշխատանքների և 

երթևեկության կազմակերպման սխեմաներ, այդ թվում՝ 

շինարարության ընթացքում աշխատանքային տեղամասերը 

լուսաազդանշանային առկայծողլապտերներով կահավորելու 

սխեման և այլն), 

✓ Ամփոփագրեր (որոնք կներառեն հողային աշխատանքների՝ 

ըստգրունտների կարգի, դրանց մշակման, տեղափոխման 

մեխանիզմների  աշխատանքի տեսակի, երթևեկելի մասի 

նորոգման՝ ըստ ծածկի կոնստրուկտիվ առանձին շերտերի և 

աշխատանքի տեսակի, կամրջիկոնստրուկտիվ տարրերի 

նորոգման՝ ըստ աշխատանքի տեսակի, կահավորման և 

անվտանգության տարրերի՝ ըստ աշխատանքի տեսակի, 

արհեստական կառուցվածքների՝ ըստ աշխատանքի տեսակի 

ամփոփագրեր), 

✓ Համահավաք ամփոփագրեր, 

✓ Նախահաշվի հիման վրա կազմված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, 

որի յուրաքանչյուր աշխատանքի միավորի արժեքը կներառի ՀՀ 

քաղաքաշինական նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված 

բոլործախսերը, շահույթը, ինչպես նաև բոլոր տուրքերը, վճարները 

և հարկերը՝ առանց նախատեսված վերադարձի գումարի, կնքված 

և ստորագրված նախագծողի կողմից (այդ թվում հաշվի առնել 

չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի 50%), 

✓ Նախահաշիվ (որն իր մեջ կներառի ամփոփ, օբյետային և տեղային 

նախահաշիվներ): 

 Համաձայնեցումներ 

• Նախագծային փաստաթղթերը համաձայնեցնել ՀՀ ոստիկանության

Ճանապարհային ոստիկանություն  ծառայության հետ, 

• Համայնքների վարչական սահմաններում առաջարկվող նախագծային

լուծումները համաջայնեցնել տեղական ինքնակառավարման

մարմինների ղեկավարների հետ,

• տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ

համաձայնեցնել պահուստի, լցակույտի և շինարարական աղբի

տեղերը,

• կոմունիկացիաների (ջրագծի, գազատարի, կապի մալուխի և այլն)

տեղափոխում նախատեսելու դեպքում նախագիծը համաձայնեցնել

իրավասու շահագրգիռ մարմինների հետ:

Նորմատիվային պահանջներ 

• Ինժեներական հետազննումն իրականացնել ՀՀՇՆ 1-2.01-99

շինարարական նորմերով և ГОСТ 32836-2014-ի, ГОСТ 33179-2014-ի

ստանդարտներով սահմանված պահանջների համաձայն:

• Ինժեներաերկրաբանական հետազննումն իրականացնել ГОСТ

32868-2014-ի ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում

գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի

համաձայն:

• Տեղագրագեոդեզիական հետազննումն իրականացնել ГОСТ 32869-

2014-ի ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ

գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի  համաձայն:

• Նախագծային փաստաթղթերը մշակել ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99, ՇՆուԿ

2.05.03-84 Կամուրջներ և խողովակներ  շինարարական նորմերով,

ՄՄ ՏԿ 014-2011 մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգով

սահմանված պահանջների համաձայն:



• ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020թ. դեկտեմբերի

29-ի N  105-Ն հրամանով հաստատված մեթոդական ուղեցույցներով

սահմանված պահանջների համաձայն:

• Ճանապարհի կահավորումն իրականացնել ՀՀ կառավարության

10.01.2008թ-ի թիվ 113-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի համաձայն:

• Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ.-ի թիվ 879-

Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն:

• Նախագծային փաստաթղթերի աշխատանքային գծագրերը մշակել

ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101.97, ГОСТ 21.501-93 ստանդարտներով

սահմանված կանոնների և ՀՀ-ում գործող գերատեսչական այլ

ներմատիվային փաստաթղթերի համաձայն:

Ծառայության մատուցման ժամկետը 

սկիզբը ավարտը 

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45 օրացոյցային օր 
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01 Իրադրության հատակագիծ 

1-1 ÷ 1-3 Տախոմետրիական հանույթ 

2-1 ÷ 2-3 Հատակագիծ 

3-1 ÷ 3-3 Երկայնական կտրվածք 

4-1 ÷ 4-7 Լայնական կտրվածքներ 

5-1 ÷ 5-3 Կահավորման հատակագիծ 

6 Ճանապարհային պատվածքի տիպային կոնստրուկցիա 

7 Ճանապարհային նշանների չափերի սխեմա 

8 Ճանապարհային նշանների տեղադրման տիպային նախագիծ 

9 Երթևեկելի մասի տիպային գծանշում 

10 Երթևեկության կարգավորման սխեմա 

 

 

²Ù÷á÷³·ñ»ñ 

 

 1 Հողային աշխատանքների ամփոփագիր 

2 Երթեվեկելի մասի նորոգման ամփոփագիր  

3 Իջատեղերի և մուտքերի ամփոփագիր 

4 Խողովակների ծավալների ամփոփագիր 

5 Ճանապարհային նշանների ամփոփագիր 

6 Երթևեկային մասի գծանշման ամփոփագիր 

7 Համահավաք ամփոփագիր 



ՀՀ Արարատի մարզի  

Արարատ համայնքի Նոյակերտ բնկավայրի Կամրջից մինչև 

Ազատության փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ

      Նոյակերտ 



Բացատրագիր 

Համաձայն առաջադրանքի, տեղում կատարվել է Արարատի մարզի Արարատ համայնքի 
Նոյակերտ բնակավայրի կամրջից մինչև Ազատության փողոց հատվածի 
ուսումնասիրություն և չափագրում: Ուսումնասիրության արդյունքում պարզ դարձավ, որ նշված 
հատվածը ունի ա/բ ծածկ, որը խիստ մաշված է։ 

Նախագծով նախատեսվում է ուղղել ճանապարհի հատակագիծը երկայնական և 
լայնական թեքությունները գործող նորմերի համաձայն։ Քանի որ ծածկը գոյություն ունի, ուստի 
նախատեսվում է վերակառուցել հողապաստառը և տեղադրել նոր ծածկ։ 

Ճանապարհածածկից ջրահեռացումը իրականացվել է լայնական թեքությունների 
հաշվին՝ կողային առուներով։ Ջրահեռացման բարելավման համար նախատեսվում է 
վերակառուցել փողոցի գոյություն ունեցող խողովակները։ Կմ 0+702 տեղամասի մետաղական 
խողովակը ապամոնտաժել և կառուցել նոր մետաղական խողովակ։ Ապամոնտաժված խողովակը 
հանձնել սեփականատիրոջը։ Կմ 0+268 տեղամասի մետաղական խողովակի գլխամասերը 
նորոգել։ 

Անվտանգ երթևեկությունը ապահովելու համար նախատեսվում են իրականացնել 
հետևյալ շին. աշխատանքները.  

• Հողային պաստառի վերականգնում
• Ճանապարհային հագուստի սառը մշակում ավազակոպճային լցանյութի

լրացումով, h=20 սմ
• Սև խիճ հ=6սմ
• Մանրահատիկ ա/բ շերտ հ=4սմ
• Իջատեղերի նորոգում
• Մետաղական խողովակների տեղադրում
• Անվտանգության էլեմենտներ

Անհրաժեշտ ծավալները և չափերը տրված են համապատասխան գծագրերում և 
ամփոփագրերում: 

Ծածկի քանդվող տեղամասից չքանդվող տեղամասեր ապահովել սահուն անցում 20 մ 
երկարությամբ։ 

Քանի որ բացակայում են փողոցով անցնող ստորգետնյա ոռոգման և 
ջրամատակարարման ցանցի գծագրերը հնարավոր է, որ քանդման աշխատանքներից հետո 
առաջանան լրացուցիչ աշխատանքների ծավալներ: 

1. Շին․ արտադրության կազմակերպման աշխատանքների կատարման միջոցառումներ
– ՀՀՇՆ 1-3․01․01-2008

2. Շրջակա միջավայրի պահպանություն – ՀՀՇՆ 30-01-2014
3. Հակահրդեհային պահպանություն – ՀՀՇՆ 21-01-2014; ՀՀ ԱԻ ՆՀ N 263, 26․07․2012
4. Հաշմանդամների համար մատչելիության միջոցառումներ – ՀՀՇՆ IV-11․07․01-2006;

ՀՀԿՆ 23-101-2017
5. Հակակորոզիոն միջոցառումներ – ՀՀՇՆ 20-05-2022
6. Անվտանգության տեխնիկայի պահանջներ – ՀՀՇՆ 13-02-2022



1․ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 

Շինարարության արտադրության կազմակերպումը պետք է իրականացնել համաձայն 

ՀՀՇՆ I-3․01․01-2008 շինարարական նորմերի։  

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 1․  Շինարարական արտադրության կազմակերպման նպատակն է՝ կազմակերպչական, 

տեխնիկական և տեխնոլոգիական նպատակաուղղված համալիր միջոցառումների կիրառման 

արդյունքում ապահովել՝ սահմանված ժամկետում և պատշաճ որակով օբյեկտի շահագործումը: 

Շինարարական արտադրության կազմակերպումն ապահովում է` 

1) օբյեկտի շինարարության բոլոր մասնակիցների համաձայնեցված աշխատանքը`

Պատվիրատուի (գլխավոր կապալառուի) հետ իրենց գործունեության համակարգմամբ, 

2) նյութական ռեսուրսների համալիր մատակարարումը՝ օրացուցային գրաֆիկներով

նախատեսված ժամկետներում, 

3) շինարարական, մոնտաժային ու հատուկ շինարարական աշխատանքների կատարումը

տեխնոլոգիական հաջորդականության պահպանմամբ և տեխնիկապես հիմնավորված 

համատեղմամբ, 

4) անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը,

5) շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջների ապահովումը:

2․ Յուրաքանչյուր օբյեկտի շինարարությունն անհրաժեշտ է իրականացնել շինարարության 

կազմակերպման և աշխատանքների իրականացման տեխնոլոգիաների վերաբերյալ նախօրոք 

ընդունված լուծումների հիման վրա, որոնք պետք է մշակված լինեն շինարարության կազմակերպման 

նախագծում և աշխատանքների կատարման նախագծում: Շինարարության կազմակերպման 

նախագծի և աշխատանքների կատարման նախագծի կազմն ու բովանդակությունը 

պայմանավորված են շինարարության բարդության աստիճանով` համապատասխան սույն նորմերի 

3․ Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է շինարարության կատարման նախագծի 

լուծումներին համապատասխան իրականացնել տեղում շինարարական հրապարակի (ուղեգծի) 

հատկացումը, շինարարական հրապարակի անհրաժեշտ ցանկապատումը (պահպանական, 

պաշտպանական կամ ազդանշանային), երկրաբաշխական նշահարման հիմքի ստեղծումը, 

մոտեցման ճանապարհների կառուցումը, պահեստային տնտեսության ստեղծումը և շինարարության 

կարիքների համար անհրաժեշտ ծավալի կենցաղային նշանակության ու կոմունալ տնտեսության 

շինությունների նախապատրաստումը՝ հաշվի առնելով գոյություն ունեցող շենքերի ու շինությունների 

այդ նպատակների համար ժամանակավոր օգտագործման հնարավորությունը: 

4․  Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է հասարակությանն իրազեկելու նպատակով 

շինարարության համար հատկացված շինհրապարակի ցանկապատի /այդ թվում` 

ճանապարհաշինական աշխատանքների ուղեգծի/ կամ մեկ այլ առավել տեսանելի տեղամասում 

տեղադրել պատվիրատու և կապալառու կազմակերպությունների տվյալները /անվանում, 



էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամար/, ծրագրի անվանման ու նպատակային նշանակության, 

շինարարական աշխատանքների սկզբի և ավարտի ժամկետների մասին տեղեկատվություն 

պարունակող վահանակներ, մինչև ավարտված շինարարության փաստագրումը դրանք պահպանելու 

պայմանով: 

5․ Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ կապալառուն պետք է օբյեկտի սկզբում և 

վերջում տեղադրի համապատասխան տեղեկատվական նշաններ։ 

6․ Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական 

առաջին օգնության պարագաներով։ Գիշերային պայմաններում շինարարական աշխատանքների 

իրականացման դեպքում կապալառուն պետք է ապահովի շինհրապարակի և աշխատանքների 

կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը։ 

7․ Աշխատանքը պետք է կազմակերպել այնպես, որ ապահովվի մարդկանց անվտանգությունն ու 

հարմարությունը և պաշտպանի տեղամասին մոտ եղած բնակիչներին և նրանց ունեցվածքը։ Պետք է 

ապահովել հանրային երթևեկությունը նորոգվող տեղամասի հարակից ու տեղամասի սահմաններում 

գտնվող ճանապարհների վրա՝ մինչև աշխատանքն ընդունվի։ Կապալառուն պետք է համագործակցի 

տեղի ճանապարհային ոստիկանության հետ և ձեռք բերի երթևեկության կազմակերպման պլանի 

իրականացման համար պահանջվող բոլոր թույլտվությունները։ 

8․ Շինարարական աշխատանքների ընթացքում պետք է ապահովել մուտքեր՝ իջատեղերի, 

ճանապարհների, փողոցների, ձեռնարկությունների տարածքների, կայանատեղերի, բնակելի 

վայրերի, ավտոտնակների և այլ օբյեկտների համար, երթևեկելի մասից հեռացնել հողի 

կուտակումներն ու այլ նյութերը։  

9․ Շինարարական աշխատանքների ընթացքում, երբ ճանապարհը բաց է հանրային 

երթևեկության համար, շինարարական գործողությունները անհրաժեշտ է սահմանափակել․ 

- պետք է ապահովել առնվազն 3,5 մ լայնությամբ երթևեկության գոտիներ 

- կայանատեղերը պետք է տեղադրել երթևեկելի գոտուց առնվազն 4 մ հեռու կամ երթևեկության 

հաստատված արգելապատնեշներից այն կողմ, 

- սարքավորումները պետք է բանեցնել երթևեկության ուղղությամբ, եթե դա գործնականում կիրառելի 

է, 

- կից երթևեկության գոտիների շինարարությունը պետք է ավարտել նույն օրը, նույն մակարդակի վրա, 

բացի այն դեպքերից, երբ անկումները գերազանցում են 75 մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1։3 

հարաբերություն։ Այն դեպքերում, երբ կից գոտիների անկումները գերազանցում են 75 մմ-ը և 

բարձրություններն ունեն 1։3 հարաբերություն՝  աշխատանքը կարող է թողնվել հաջորդ օրվան։ Տվյալ 

դեպքում գիշերվա համար պետք է տեղադրել «Անհարթ ծածկ» զգուշացնող նշաններ, 

լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներ և լուսանդրադարձնող ժապավեններով ամրացված 

արգելափակոցներ։ 



Շինարարական արտադրության նախապատրաստում 

10․ Օբյեկտի շինարարության նախապատրաստումը պետք է նախատեսի 

ինժեներատեխնիկական անձնակազմի կողմից նախագծային փաստաթղթերի (ներառյալ գործող 

կազմակերպության վերակառուցման դեպքում կոնստրուկցիաների տեխնիկական հետազննության 

արդյունքների փաստաթղթերի) ուսումնասիրություն, շինարարության պայմաններին մանրազնին 

ծանոթություն, արտահրապարակային ու ներհրապարակային նախապատրաստական 

աշխատանքներ, շենքերի, շինությունների և նրանց մասերի կառուցման, ինչպես նաև անմիջական 

նախապատրաստական փուլի աշխատանքների իրականացման նախագծերի մշակում՝ հաշվի 

առնելով բնապահպանական անվտանգության պահանջները: 

11․ Յուրաքանչյուր շինարարական օբյեկտում անհրաժեշտ է՝ 

1) լրացնել աշխատանքների վարման մատյան,

2) կազմել ծածկված աշխատանքների փաստագրման, կարևոր կոնստրուկցիաների ընդունման

միջանկյալ (սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի) ու փորձարկման ակտեր, 

3) անհրաժեշտության դեպքում ձևակերպել այլ շինարարական նորմերով և կանոններով

նախատեսված լրացուցիչ կատարողական փաստաթղթեր: 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ և ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1․ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1․   Կապալառուն շինարարության և դրա հետ կապված աշխատանքներ իրականացնելիս 

պարտավոր է կատարել շրջակա միջավայրի պահպանության և շինարարական աշխատանքների 

անվտանգության վերաբերյալ ՀՀ գործող օրենսդրության և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի 

պահանջները: 

 2․  Կապալառուն աշխատանքներ իրականացնելիս իրավունք չունի օգտագործել 

Պատվիրատուի տրամադրած նյութերը և սարքավորումները կամ կատարել նրա ցուցումները, եթե 

դրանք կարող են հանգեցնել կողմերի համար՝ շրջակա միջավայրի պահպանությանն ու 

շինարարական աշխատանքների անվտանգությանն ուղղված պահանջների խախտմանը (ՀՀ 

քաղաքացիական օրենսգիրք, հոդված 749): 

3․  Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը ավելորդ 

գրունտից և շին․աղբից՝ բեռնումով և տեղափոխումով լցակույտ։ 

2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1․   Բանվորների աշխատանքի պաշտպանությունը պետք է ապահովվի անհատական 

պաշտպանության միջոցների կիրառմամբ (հատուկ արտահագուստ, կոշիկ), համալիր 

պաշտպանության միջոցառումների կատարումով (ցանկապատում, լուսավորում, օդափոխում, 

պաշտպանիչ և արգելակիչ սարքեր և հարմարանքներ և այլն), սանիտարակենցաղային 



շինություններով և սարքավորումներով՝ գործող նորմերին և կատարվող աշխատանքների բնույթին 

համապատասխան: 

 2․  Շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ընթացքում պետք է պահպանվեն 

շինարարությունում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ շինարարական նորմերի և կանոնների 

պահանջները: 

3․ Աշխատանքի պաշտպանության՝ անվտանգության տեխնիկայի, արտադրական 

սանիտարահիգիենիկ միջոցառումների և հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ անց է 

կացվում հրահանգավորում: 

4․ Բանվորների անվտանգության տեխնիկայի ուսուցման, հրահանգավորման ժամանակին և 

որակով անցկացման, անհատական պաշտպանական միջոցների վիճակի և կիրառման, 

արտադրական անվտանգության և արտադրական սանիտարահիգիենիկ անվտանգության հետ 

կապված բոլոր միջոցառումների կատարման հսկողությունը վերապահվում է աշխատանքներն 

իրականացնող կազմակերպությանը: 

2. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1․ Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն և բնական ռեսուրսների արդյունավետ 

օգտագործման համար պետք է հաշվի առնել  ՀՀՇՆ 30-01-2014 դրույթները։ 

 2․ Շինարարական արտադրության կազմակերպման ժամանակ անհրաժեշտ է իրականացնել 

շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումներ և աշխատանքներ, որոնք պետք է ընդգրկեն. 

շինարարության ընթացքում խախտված հողերի վերակուլտիվացում (ռեկուլտիվացում), բնական 

ռեսուրսների կորստի կանխում, հողեր, ջրավազաններ ու մթնոլորտ վնասակար արտանետումների 

կանխում կամ մաքրում: Նշված միջոցառումները և աշխատանքները պետք է նախատեսված լինեն 

նախագծային փաստաթղթերում: 

3․ Շինարարության ընթացքում ծառաթփուտային բուսականության հատումը և արմատների 

վզիկների և աճող ծառերի բների հողալցումն իրականացվում են միայն նախագծային 

փաստաթղթերով նախատեսված հիմնավորմամբ: 

4․ Շինարարության ընթացքում շինարարական հրապարակից անմիջապես ջրի բացթողումը 

դեպի թեքվածքներ իրականացվում է տարածքների ողողումը բացառող՝ նախօրոք պաշտպանական 

միջոցառումների ապահովմամբ: 

Համահարթեցման աշխատանքների իրականացման ժամանակ հետագա օգտագործմանը 

պիտանի հողային շերտը պետք է նախօրոք հանվի և պահեստավորվի հատուկ առանձնացված 

տեղամասերում: 



5․ Ժամանակավոր ավտոմոբիլային ճանապարհները և մոտեցման այլ ուղիները պետք է 

կառուցվեն՝ հաշվի առնելով գյուղատնտեսական հողահանդակներին ու ծառաթփուտային 

բուսականությանը հասցվող վնասի կանխարգելման պահանջները: 

6․ Շինարարություն իրականացվող տարածքներում շինմոնտաժային աշխատանքների 

կատարման ժամանակ պետք է պահպանվեն օդի փոշոտվածության և գազոտվածության 

կանխարգելման պահանջները: 

7․ Հորատման աշխատանքների կատարման ընթացքում հասնելով ջրատար (ջրապարունակ) 

հորիզոններին անհրաժեշտ է ստորգետնյա ջրերի անկազմակերպ հոսքը կանխելու համար 

ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ: 

Թույլ բնահողերի արհեստական ամրացման աշխատանքների կատարման ժամանակ պետք է 

ղեկավարվել ստորգետնյա ջրերի աղտոտումը կանխող, նախագծով նախատեսված 

միջոցառումներով: 

8․ Շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային հոսքը (աղբը) պետք 

է մաքրվի և վնասազերծվի շինարարության կազմակերպման և աշխատանքների իրականացման 

նախագծերում նախատեսված լուծումներին համապատասխան: 

- շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պահապնել օդի փոշոտվածության և 

գազոտվածության կանխարգելման պահանջները, 

- բանվորներին ապահովել անհատական պաշտպանական միջոցներով (հատուկ արտհագուստ, 

կոշիկ) 

- շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային աղբը մաքրել, վնասազերծել 

և փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով հատուկ սահմանված երթուղիներով 

տեղափոխել դրանց հեռացման համար նախապես հատկացված վայրեր, 

- շինարարական նյութերի և կոնստրուկցիաների փոխադրումը դեպի շինարարական հրապարակ և 

շինարարական հրապարակից դուրս իրականացնել հատուկ սահմանված երթուղիներով՝ փոշու 

համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով, 

9․ Բնակավայրերի տարածքներում անհրաժեշտ է ապահովել մթնոլորտային օդին, ջրին, 

բնահողին, ինչպես նաև աղմուկին, թրթռումներին, էլեկտրամագնիսական ճառագայթմանը և այլ 

բնական և տեխնածին ծագման գործոններին շինարարական նորմերով ներկայացվող նորմատիվ 

պահանջները: 

10․ Ընդերքօգտագործողը պետք է ապահովի բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության 

պայմաններն ու պահանջները, այդ թվում մթնոլորտի, ջրային ռեսուրսների, հողի, կենդանական և 

բուսական աշխարհի պաշտպանությունն ու պահպանումը, արդյունաբերական թափոնների 

օգտագործման, օգտահանման, չեզոքացման և նվազեցման աշխատանքների, միջոցառումների 

կատարում 



 11․ Ինժեներական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների շենքերի, շինությունների 

տեղադրումը արգելվում է. 

1) արգելավայրերի, արգելոցների, բուսաբանական այգիների, դենդրոլոգիական պարկերի հողերի
վրա և ջրապաշտպան գոտիներում, 

2) քաղաքների կանաչ գոտիներում, քաղաքային անտառների տարածքներում,

3) ջրամատակարարման համար նախատեսված աղբյուրների սանիտարական առաջին գոտում,
ջրամատակարարման կառուցվածքների հարթակների վրա, 

4) այն տեղամասերի վրա, որոնց հողաշերտի, գրունտների աղտոտվածության մակարդակը
գերազանցում է սահմանված նորմերը` անվտանգության և էկոլոգիական հնարավոր հետևանքների 
առաջացման պահանջներով, 

5) հիդրոօդերևութաբանական կայանների պահպանման գոտում,

6) լեռնաարդյունահանող և լեռնավերամշակող օբյեկտների թափոնների շրջանում, սահքերի,
սահքավտանգ տեղամասերի, հեղեղների և ձնահյուսերի շրջանում, 

7) ինժեներական պաշտպանության կառուցվածքներ չունեցող հնարավոր ջրածածկման գոտիներում
(1.5 մ և ավելի խորությամբ), 

8) մայրուղային նյութատար խողովակաշարերի պահպանման գոտիներում:

9) շինարարության ընթացքում խախտված հողերը ռեկուլտիվացնել, կանխել բնական ռեսուրսների
կորուստները, վնասակար արտանետումները հողեր, ջրավազաններ ու մթնոլորտ 

3․ Հակահրդեհային միջոցառումներ 

Նախագծման ընթացքում հաշվի են առնվել ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Հակահրդեհային միջոցառումներ» 

նորմերի պահանջները և «Հրդեհային անվտանգության կանոնները» համաձայն ՀՀ ԱԻ նախարարի 

2012 թվականի հուլիսի 26-ի N 263-Ն հրամանի։ 

Հրդեհային անվտանգությունն ապահովելու համար պետական կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինները, կազմակերպությունները և քաղաքացիները ղեկավարվում են 

«Հրդեհային անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, սույն կանոններով 

և հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերով: 

Շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ է ապահովել. 

  1  համապատասխան գործող նորմերով մշակված և սահմանված կարգով հաստատված 

նախագծով նախատեսված հակահրդեհային միջոցառումների առաջնային կատարումը, 

2 գործող նորմերով նախատեսված հակահրդեհային կանոնների պահպանումը և կառուցվող 

օժանդակ օբյեկտների հրդեհից պահպանումը, շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների 

հրդեհաանվտանգ իրագործումը, 



3 հրդեհի դեմ պայքարի միջոցների առկայությունը և դրանց սարքին վիճակում 

պահպանությունը, 

4 կառուցվող օբյեկտում և շինարարական հրապարակում հրդեհի դեպքում մարդկանց 

անվտանգ տարահանման և փրկելու, ինչպես նաև նյութական արժեքների պահպանման 

հնարավորությունը: 

ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

 1․ Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորած անձինք պարտավոր են 

աշխատակիցներին ծանոթացնել հրդեհային անվտանգության կանոններին: 

2․ Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորած անձինք պարտավոր են` 

1) անցկացնել աշխատակիցների հրդեհային անվտանգության հրահանգավորում.

2) կազմակերպել հրդեհի դեպքում մարդկանց տարահանման ուղիների պլանների մշակումը և

համապատասխան վայրերում այդ պլանների տեղադրման աշխատանքները. 

3) հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջների կատարման

նպատակով մշակել և իրագործել միջոցառումներ (կազմել միջոցառումների պլան): 

 3․ Օբյեկտների, ինչպես նաև դրանց կառուցվածքային ստորաբաժանումների հրդեհային 

անվտանգության համար պատասխանատու հանդիսանում է օբյեկտի ղեկավարը կամ իր կողմից 

նշանակված անձը: Առանձին տարածքների, շենքերի, շինությունների, արտադրամասերի, 

տեղամասերի, տեխնոլոգիական սարքավորումների և պրոցեսների, ինժեներական 

սարքավորումների հրդեհային անվտանգության համար պատասխանատվությունը օբյեկտի 

ղեկավարի կողմից ընդունված համապատասխան իրավական ակտով կարող է դրվել այլ 

պաշտոնատար անձանց վրա: Վարձակալված շենքերում տեղավորված օբյեկտներում հրդեհային 

անվտանգության ապահովումը կարգավորվում է վարձակալության պայմանագրով: Պայմանագրում 

նշված տեղեկությունների բացակայության դեպքում պատասխանատվությունը կրում է վարձատուն: 

4․ Օբյեկտների հրդեհային անվտանգությունն ապահովող մարմինների կողմից արտադրական, 

վարչական, պահեստային և օժանդակ շինությունների ինչպես նաև կառուցվող օբյեկտների 

շինարարական հրապարակների տեսանելի վայրերում փակցվում են ցուցատախտակներ` հրդեհային 

պահպանության կանչի հեռախոսահամարով: 

5․ Հրդեհավտանգ օբյեկտի ղեկավարի կողմից ընդունված համապատասխան իրավական 

ակտով պետք է սահմանվի հրդեհային վտանգին համապատասխան հակահրդեհային 

կանոնակարգ, որն իր մեջ ներառում է` 

1) ծխելու վայրը և կահավորումը.

2) շենքում (արտադրամասում) գտնվող միանվագ թույլատրելի դյուրավառ հումքի,

կիսաֆաբրիկատների, պատրաստի արտադրանքի քանակները և պահման վայրերը. 



3) դյուրավառ թափոնների, հրդեհավտանգ փոշու հավաքման և հագուստների պահման կարգը.

4) աշխատանքային օրվա վերջում էլեկտրասարքավորումների հոսանքազրկման, ժամանակավոր

կրակային և այլ հրդեհավտանգ աշխատանքներ կատարելու կարգը. 

5) աշխատողների գործողությունները հրդեհ հայտնաբերելու դեպքում, ինչպես նաև

հակահրդեհային հրահանգավորման անցկացման կարգը, ժամկետները և պատասխանատուները. 

6) կառուցվող օբյեկտի շինարարական հրապարակում ժամանակավոր շինությունների և

արտադրամասերի, շինանյութի և սղոցանյութի պահեստների, հրդեհաշիջման ջրաղբյուրների, հրշեջ 

վահանակների և դրանց մոտեցման հրշեջ ավտոմեքենաների ճանապարհների տեղանշմամբ 

շինարարության ղեկավարի կողմից հաստատված և պետական հրդեհային և տեխնիկական 

անվտանգության տեսչության հետ համաձայնեցված տարածքի հատակագիծը. 

7) հրդեհավտանգ օբյեկտի տարածքում բաց կրակի օգտագործման կարգը.

8) հրդեհավտանգ օբյեկտի տարածքում բաց կրակի օգտագործման ժամանակ ծխելու կարգը.

9) ժամանակավոր հրդեհավտանգ աշխատանքների կատարման կարգը:

6. Այն օբյեկտներում, որտեղ շինության մեկ հարկում միաժամանակ գտնվում են 10 և ավելի

մարդ, տեսանելի վայրերում փակցվում են հրդեհների ժամանակ դեպի ելք ցույց տվող նշագծեր, 

սլաքներ, նախատեսվում են կայանքներ` հրդեհի դեպքում մարդկանց տեղեկացման համար: 

Այն օբյեկտները, որտեղ միաժամանակ գտնվում են 50 և ավելի մարդ, նախատեսվում է հրդեհի 

դեպքում անձնակազմի գործողությունների պլան: Պլանի համաձայն տարահանման 

աշխատանքներում ընդգրկված աշխատակիցների հետ պարբերաբար անց են կացվում մարզումներ 

(ուսումնավարժանքներ): 

7. Պայթյունավտանգ, ուժեղ ներգործող թունավոր նյութեր օգտագործող, վերամշակող և պահող

օբյեկտների ղեկավարները հրդեհ առաջանալու դեպքում հրդեհաշիջման ղեկավարին տրամադրում 

են այդ նյութերի վերաբերյալ տվյալներ՝ անձնակազմի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով: 

ՇԵՆՔԵՐԻՆ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ, ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ 

ՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

1. Կազմակերպությունների, բնակավայրերի, շենքերի, շինությունների, շինարարական

հրապարակների, բաց պահեստների, ինչպես նաև շենքերին կից հակահրդեհային 

միջտարածությունները պետք է ժամանակին մաքրվեն հրդեհավտանգ թափոններից: Հրդեհավտանգ 

թափոնները, աղբը պետք է հավաքվեն հատուկ հատկացված տարածքներում, կոնտեյներների կամ 

արկղերի մեջ և տեղափոխվեն: 

2. Շենքերի, շինությունների, շինարարական հրապարակների, հակահրդեհային

միջտարածությունները չեն կարող օգտագործվել նյութերի, սարքավորումների, տարաների 

պահեստավորման, ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի կայանման, շենքերի և շինությունների 

կառուցման համար: 



3. Շենքերի, շինությունների, բաց պահեստների հրդեհաշիջման համար նախատեսված

ջրաղբյուրների, անշարժ հրդեհային սանդուղքների, հրդեհային գույքի մոտեցման ճանապարհները և 

անցումները պետք է միշտ ազատ լինեն: 

Վերակառուցման պատճառով ճանապարհների փակման դեպքում, ջրային աղբյուրներին 

մոտենալու կամ այդ հատվածով անցնելու նպատակով պետք է տեղադրվեն շրջանցման ուղղությունը 

ցույց տվող ցուցանակներ: 

Հրշեջ հիդրանտների դիտահորերի կափարիչները և հրշեջ ջրավազաններին հարակից, հրշեջ 

ավտոմեքենաների կայանման համար նախատեսված հարթակները, պարբերաբար պետք է մաքրվեն 

սառույցից և ձյունից: 

4. Ժամանակավոր շինությունները, կրպակները, տաղավարները պետք է տեղադրվեն շենքերից

և շինություններից 8 մետրից ոչ պակաս հեռավորության վրա կամ հակահրդեհային պատնեշի մոտ 

(բացառությամբ, այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջվող ավելի մեծ հակահրդեհային 

միջտարածության): Առանձին բլոկ-կոնտեյներային շենքերը թույլատրվում է տեղադրել խմբերով, 

յուրաքանչյուր բլոկում 10-ից ոչ ավելի կոնտեյներ, որոնց գումարային մակերեսը չպետք է գերազանցի 

800մ2: Այդ շենքերի խմբերից մինչև շինությունները, առևտրական տաղավարները և օբյեկտները 

ընկած հեռավորությունը չպետք է լինի 15 մ-ից պակաս: 

5. Հակահրդեհային միջտարածություններում, բաց տարածքներում արգելվում է կրակի միջոցով

թափոններ ոչնչացնելը, իսկ աղբաոչնչացման համար նախատեսված հատուկ տեղերում այրումը 

հսկողությունից դուրս թողնելը: 

6. Հակահրդեհային ջրաղբյուրները, շենքերի և շինությունների մուտքերը արագ ի հայտ բերելու

նպատակով, օբյեկտների այդ տարածքները պետք է ապահովված լինեն լուսավորությամբ: 

7․ Բնակելի շենքերի, ամառանոցային ավանների, հասարակական շենքերի տարածքի չհսկվող 

հրապարակներում, բակերում չի թույլատրվում պահել դյուրավառ հեղուկներ և գազեր։ 

8․ Արտադրական և պահեստային շինությունների համար պետք է որոշվի 

պայթյունահրդեհավտանգության կարգը և նշվի շինությունների դռների վրա: 

Բարձր հրդեհավտանգություն ունեցող սարքավորումների մոտ փակցվում են անվտանգության 

նշաններ, ցուցանակներ: 

Արտադրության պրոցեսում չի թույլատրվում օգտագործել պայթյունահրդեհավտանգության 

ցուցանիշները չուսումնասիրված նյութեր: 

9. Շենքերի և շինությունների հակահրդեհային համակարգը և սարքավորումները

(հակածխային պաշտպանության, հրդեհային ինքնաշխատ միջոցներ, հակահրդեհային 

ջրամատակարարման համակարգեր, հակահրդեհային դռներ, փականքներ, հակահրդեհային 

պատերի, ծածկերի միջի պաշտպանական սարքեր) պետք է մշտապես պահվեն սարքին, 

աշխատունակ վիճակում: 



Դռների ինքնափակման համար օգտագործվող սարքերը պետք է գտնվեն աշխատունակ 

վիճակում: Չի թույլատրվում տեղադրել հակածխային, հակահրդեհային դռների նորմալ փակմանը 

խոչընդոտող հարմարանքներ: 

10. Չի թույլատրվում աշխատանքներ կատարել ջերմային ճնշման ռեժիմների հսկողության

համար նախատեսված վերահսկիչ-չափիչ սարքերի տեխնոլոգիական ինքնաշխատ համակարգերի 

անջատման դեպքում, ինչպես նաև անսարքություններով տեխնիկական սարքերի, 

սարքավորումների վրա, եթե դրանք կարող են հրդեհի պատճառ դառնալ: 

11. Նորմավորված հրակայունության աստիճան պահանջող մետաղական կամ փայտյա

կառուցատարրերի հրակայունության սահմանի բարձրացման կամ հրդեհային վտանգավորության 

կարգերի նվազեցման համար, դրանք պետք է ներկվեն կամ մշակվեն (տոգորվեն) հրապաշտպան 

պատվածքով: 

12. Շինարարական հիմնատարրերի այրվող ջերմամեկուսիչ նյութերի, մետաղական

հենարանների և սարքավորումների հրապաշտպան պատվածքների վնասվածքները պետք է 

անմիջապես վերացնել: 

Մշակված (տոգորված) փայտյա կառուցվածքների և գործվածքների մշակման (տոգորման) 

ներգործության ժամկետը լրանալուց հետո, դրանք պետք է հակահրդեհային անվտանգության 

պահանջներին համապատասխան կրկին մշակվեն: 

13․ Հրդեհապայթունավտանգ տեխնոլոգիական պրոցեսներով արտադրական վտանգավոր 

օբյեկտները պետք է ունենան ուղիղ հեռախոսակապ հրշեջ փրկարարական մոտակա 

ստորաբաժանման կամ ՀՀ ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման կենտրոնական կայանի հետ: 

14. Շենքերում, շինություններում և բաց տարածքներում չի թույլատրվում՝

1) նկուղային և ցոկոլային հարկերում պահել և օգտագործել այրվող և դյուրավառ հեղուկներ,

վառոդ, պայթուցիկ նյութեր, գազով բալոններ, աերոզոլային փաթեթավորումով ապրանքներ, 

ցելուլոիդի և այլ պայթյունավտանգ նյութեր, բացառությամբ իրավական ակտերով նախատեսվածից 

ավելի քանակների. 

2) ձեղնահարկերը, տեխնիկական հարկերը, օդափոխիչ խցիկները և այլ տեխնիկական

սենյակները օգտագործել որպես արտադրական տեղամասեր, արհեստանոցներ, ինչպես նաև 

արտադրանքի, սարքավորումների, կահույքի և այլ իրերի պահման համար. 

3) ցոկոլային հարկերում և նկուղներում ստեղծել այրվող նյութերի պահեստներ,

արհեստանոցներ, տնտեսական սենյակներ, եթե դրանց մուտքը մեկուսացված չէ ընդհանուր 

սանդղավանդակից. 

4) աղբահեռացման հորաններում և աղբակուտակման խցերում աղբի ոչնչացումը այրման

միջոցով. 



5) շենքերում տարածքների մաքրումը բենզինով, կերոսինով և այլ այրվող ու դյուրավառ

հեղուկներով, ինչպես նաև սառած ջրմուղների տաքացումը զոդման լամպերով և բաց կրակի 

օգտագործման այլ մեթոդներով. 

6) գործարկման ընթացքում վառարանային սարքերի, նավթավառների, կերոգազերի,

պրիմուսների, լուսավորման լամպերի լցավորումը հեղուկ վառելանյութով. 

7) կրակի հետ անզգույշ վարմունքը՝ անզգուշություն ծխելիս, հրդեհավտանգ աշխատանքներ

կատարելը, բաց կրակից օգտվելը, ինչպես նաև կրակը առանց հսկողության թողնելը. 

8) միմյանց հետ քիմիական փոխազդեցությամբ ինքնայրում առաջացնող նյութերի համատեղ

պահումը, ինչպես նաև ջերմային կամ կենսաբանական ինքնայրման հակում ունեցող նյութերի 

պահումը. 

9) Նավթավառերը, կերոգազերը, պրիմուսները չի թույլատրվում լցավորել տեխնիկական

պահանջներով չնախատեսված դյուրավառ հեղուկներով: 

15. Նախքան շինարարական աշխատանքների սկսելը հարկավոր է անցկացնել հակահրդեհային

անվտանգության վերաբերյալ պարտադիր հրահանգավորում։ 

Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին 

օգնության պարագաներով։ 

16. Շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ է ապահովել.

1) համապատասխան գործող նորմերով մշակված և սահմանված կարգով հաստատված

նախագծով նախատեսված հակահրդեհային միջոցառումների առաջնային կատարումը, 

2) ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հակահրդեհային կանոնների պահպանումը և կառուցվող

օժանդակ օբյեկտների հրդեհից պահպանումը, շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների 

հրդեհաանվտանգ իրագործումը, 

3) հրդեհի դեմ պայքարի միջոցների առկայությունը և դրանց սարքին վիճակում

պահպանությունը, 

4) կառուցվող օբյեկտում և շինարարական հրապարակում հրդեհի դեպքում մարդկանց

անվտանգ տարահանման և փրկելու, ինչպես նաև նյութական արժեքների պահպանման 

հնարավորությունը: 

4․ Հաշմանդամների համար մատչելիության ապահովմանն ուղղված 

միջոցառումներ 

Նախագծի մշակման ժամանակ հաշվի են առնվել հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն 

խմբերի լիարժեք կենսագործունեության համար պայմաններ ստեղծելու անհրաժեշտությունը` 

ապահովելով ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 և ՀՀԿՆ 23-101-2017 շինարարական նորմերի պահանջները։ 



Բնակավայրերի բնակելի շրջանների և դրանց ճանապարհափողոցային ցանցի նախագծումը 

իրականացվել է, ապահովելով հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար 

հասարակական տրանսպորտ նստելու տեղերին և հարթակներին մոտենալու համար մատչելի 

ուղիներ: 

Ապահովվել է շարժման ուղիների անվտանգությունը և հուսալիությունը։ 

Հաշմանդամների կողմից հաճախվող օբյեկտներ տանող ճանապարհին տրանսպորտային 

անցուղիները և հետիոտն ճանապարհները համատեղվել են երթևեկության ուղիների հարաչափերին 

ներկայացվող քաղաքաշինական պահանջները պահպանելու պայմանով։ 

Մայթերի երթևեկելի մասի հետ հատման տեղերում կողաքարի բարձրությունը, ինչպես նաև 

հետիոտն երթևեկության ուղիներին հարակից եզրաքարերի բարձրությունների, շահագործվող 

սիզամարգերի և կանաչապատված հարթակների երկայնությամբ տեղադրված կողաքարերի 

բարձրությունների անկման չափը չի գերազանցում 0,04 մ։ 

Վերգետնյա անցումները կահավորվել են թեքահարթակներով։ 

Բոլոր անհրաժեշտ չափերը բերված են գծագրերում, ծավալները ամփոփագրերում։ 

5․ Հակակոռոզիոն միջոցառումներ 

Շինարարական կոնստրուկցիաների պաշտպանությունը պետք է իրականացվի տվյալ 
միջավայրի համար կոռոզիակայուն նյութերի կիրառմամբ և նախագծային պահանջների կատարմամբ՝ 
կոնստրուկցիաների մակերևույթին իրականացնելով լաքաներկային, մածիկային պատվածքներ, 
քսանյութեր և այլ նյութեր, համաձայն ՀՀՇՆ 20-05-2022 շինարարական նորմերի ։ 

Գործարանային արտադրության շինարարական կոնստրուկցիաների մակերևույթների 
պաշտպանությունն իրականացվում է գործարանային պայմաններում։ 

Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների ջրամեկուսացումն ու հերմետիկացումը 

(կցվանքներ, բացակներ, կարաններ և այլն), որպես կոռոզիայից պաշտպանություն, իրականացվում է 

ջրամեկուսացման նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան: 

Պատող երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների դեֆորմացիոն կարաններում անհրաժեշտ է 
նախատեսել ցինկապատ, չժանգոտվող կամ ռետինապատ պողպատից, պոլիիզոբուտիլենից կամ այլ 
կոռոզիակայուն նյութերից պատրաստված փոխհատուցիչներ (կոմպենսատորներ), ոորոնք 
տեղադրվում են քիմիապես կայուն մածիկով ամուր ամրակցմամբ: Դեֆորմացիոն կարանների 
կառուցվածքը պետք է բացառի դրանց միջով ագրեսիվ միջավայրի ներթափանցման 
հնարավորությունը: Դեֆորմացիոն կարանների հերմետիկացումն իրականացվում է առաձգական 
կոռոզիակայուն նյութերից պատրաստված փոխհատուցիչների, հիդրոերիթների, հերմետիկների և 
ջրամեկուսիչ ժապավենների կիրառմամբ։  

Շենքերի և կառույցների շինարարական կոնստրուկցիաների մակերևույթների պաշտպանության 
աշխատանքներ իրականացնելիս անհրաժեշտ է պահպանել նորմատիվ փաստաթղթերով 
նախատեսված անվտանգության տեխնիկայի և հրդեհային անվտանգության կանոնները:     



 Լաքաներկային նյութերի կիրառման հետ կապված բոլոր աշխատանքները պետք է 

իրականացվեն անվտանգության ընդհանուր պահանջներին համապատասխան:   

Շինարարական կոնստրուկցիաների մակերևույթների կոռոզիայից պաշտպանությունը պետք է 
իրականացնել` հաշվի առնելով հրակայունության սահմանի և հրդեհային վտանգավորության 
պահանջները: Հակակոռոզիոն նյութերի ընտրությունը պետք է իրականացվի՝ հաշվի առնելով դրանց 
հրդեհատեխնիկական բնութագրերը (հրդեհային վտանգավորությունը) և հրապաշտպան նյութերի 
հետ համատեղելիությունը: 

6․ Անվտանգության տեխնիկայի պահանջներ 

1․ Անվտանգության տեխնիկայի պահանջները պետք է ապահովել համաձայն ՀՀՇՆ 13-02-2022 
շինարարական նորմերի դրույթների։ 
2․ Աշխատանքների կազմակերպումը և կատարումը պետք է իրականացնել ՀՀ աշխատանքային 
օրենսգրքի, ինչպես նաև աշխատանքի անվտանգության ոլորտը կարգավորող այլ նորմատիվ 
իրավական ակտերի պահանջների պահպահմամբ։ 
3․ Մեքենաների, ձեռքի էլեկտրական և օդաճնշական տեխնիկական միջոցների, 
տեխնոլոգիական սարքավորումների անվտանգ շահագործման նկատմամբ պարտադիր մշտական 
հսկողությունն իրականացնում է գործատուն,  եթե այդ սարքավորումների օգտագործման 
(շահագործման) պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ (ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 246-րդ 
հոդված)։ Աշխատանքի սարքին և անվտանգ միջոցներով աշխատողների ապահովումը հանդիսանում 
է գործատուի պարտականությունը։    
4․ Գլխավոր կապալառուն կամ վարձատուն շինհրապարակում ենթակապալառուներ կամ 
վարձակալներ ներգրավելիս պարտավոր է՝  

1) նրանց հետ համատեղ մշակել պարտադիր հանդիսացող՝ աշխատանքի անվտանգ
պայմաններ ապահովող միջոցառումներ, 

2) ապահովել ծրագրված միջոցառումների կատարումը և ենթակապալառուների ու
վարձակալների՝ աշխատանքի անվտանգության միջոցառումների կատարման գծով 
գործողությունների համակարգումն ամրագրված աշխատանքային տեղամասերում։ 
5․ Շինարարական հրապարակում և ենթակապալուռուների ներգրավմամբ աշխատանքային 
տեղամասերում աշխատանքների կատարման դեպքում (ներառյալ անհատական աշխատանքային 
գործունեությամբ զբաղված քաղաքացիների) շինարարություն իրականացնողը պարտավոր է 
ներգրավված ենթակապալառուների հետ համատեղ մշակել շինարարությանը մասնակցող բոլոր 
կազմակերպությունների և անձանց համար պարտադիր հանդիսացող աշխատանքի անվտանգության 
ապահովման միջոցառումների պլան: 

6․ Արտադրական անվտանգության ռիսկի պայմաններում աշխատանքների մեկնարկից առաջ 
անհրաժեշտ է առանձնացնել մարդկանց համար վտանգավոր գոտիները, որոնց սահմաններում 
մշտապես գործում են կամ կարող են գործել կատարվող աշխատանքների բնույթով կամ այլ 
հանգամանքներով պայմանվորված վտանգավոր գործոններ։ 

7․ Մշտապես գործող վտանգավոր արտադրական գործոնների գոտիներին են վերաբերում՝ 

1) էլեկտրակայանքների չմեկուսացված հոսանքատար մասերի մերձակայքում գտնվող
տեղամասերը, 



2) տեղամասերի հարթակների բարձրությունների փոփոխության չցանկապատված կամ
չնշագծված հատվածները, 

3) վնասակար արտադրական գործոնների (աղմուկ, թրթռում, էլեկտրամագնիսական,
ուլտրամանուշակագույն, լազերային, ռադիոակտիվ ճառագայթում և այլն) սահմանային թույլատրելի 
մակարդակների հնարավոր գերազանցման տեղամասերը։ 
8․ Պոտենցիալ գործող վտանգավոր արտադրական գործոնների գոտիներին են վերաբերում՝ 

1) կատուցվող շենքի (շինության) մերձակա տեղամասերը,
2) շենքի, շինության մեկ գործամասի հարկերը, (հարկաբաժինները), որոնց վերին

հարկերում կամ վերադիր տեղամասերում կատարվում է կոնստրուկցիաների (սարքավորումների) 
մոնտաժում (ապամոնտաժում), 

3) մեքենաների, սարքավորումների, դրանց աշխատանքային մասերի տեղափոխման
գոտիները, 

4) տեղամասերը, որոնց վրայով ամբարձիչ սարքավորումներով կամ կռունկներով
կատարվում է բեռների տեղափոխում ։ 
9․ Շինարարական կազմակերպության (անկախ սեփականության ձևից) ղեկավարները, 
աշխատողները ապահովվում են արտահագուստով և այլ անհատական պաշտպանության 
միջոցներով՝ հաշվի առնելով աշխատանքի բնույթը, պայմանները և դրանցում առկա անվտանգության 
ռիսկի աստիճանը: Աշխատողների մշտական կամ ժամանակավոր աշխատավայրերը պետք է գտնվեն 
վտանգավոր գոտիներից դուրս, եթե չկա վտանգավոր գոտիների տարածքում աշխատանքների 
կատարման անհրաժեշտություն։ Մշտապես գործող արտադրական վտանգավոր գործոնների 
ազդեցության գոտիների սահմանագծերին պետք է տեղադրվեն պաշտպանիչ ցանկապատեր, իսկ 
պոտենցիալ վտանգավոր արտադրական գործոնների ազդեցության գոտիների սահմանագծերին՝ 
ազդանշանային ցանկապատեր և անվտանգության նշաններ 

10․ Կատարվող աշխատանքների բնույթի հետ կապ չունեցող վտանգավոր արտադրական 
գործոնների ազդեցության գոտիներում աշխատանքները սկսելուց առաջ պետք է տրվի բարձր 
վտանգավորության աստիճանի աշխատանքների կատարման կարգագիր-թույլտվություն։  

11․ Աշխատանքային տեղամասերի և աշխատանքների տեսակների ցանկը, որոնց կատարումը 
թույլատրվում է միայն կարգագիր-թույլտվությունների առկայության դեպքում, պետք է կազմվի 
կազմակերպությունում և հաստատվի կազմակերպության ղեկավարի կողմից։   

12․ Կարգագիր-թույլտվությունը տրամադրվում է աշխատանքների պատասխանատուին 
(աշխղեկին, վարպետին, բրիգադավարին): Աշխատանքների կատարումը թույլատրելուց առաջ 
պատասխանատուն պարտավոր է աշխատողներին ծանոթացնել առկա ռիսկերին, աշխատանքների 
անվտանգության ապահովման միջոցառումներին, գործողություններին և անցկացնել նպատակային 
հրահանգավորում՝ գրառում կատարելով կարգագիր-թույլտվությունում, ինչպես նաև նաև 
աշխատավայրի հրահանագավորումների գրանցման մատյանում։ 

13․ Կազմակերպության տարածքում աշխատանքներ կատարելիս կարգագիր-թույլտվությունը 
պետք է ստորագրվի նաև տվյալ կազմակերպության համապատասխան պաշտոնատար անձի կողմից։ 

14․ Կազմակերպության ղեկավարությունը պարտավոր է ժամանակին ապահովել աշխատանքի 
անվտանգ մեթոդների և հմտությունների ուսուցում (սույն նորմերի Հավելամաս 3), անվտագության 
տեխնիկայի գծով հրահանգավորման անցկացում և գիտելիքների ստուգում։ 

15․ Աշխատավայրի կազմակերպման համար կիրառվող սարքավորումները, հարմարանքները և 
գործիքները պետք է համապատասխանեն աշխատանքների անվտանգության պահանջներին:  



16․ Արտադրական տարածքները, աշխատանքային տեղամասերը և աշխատավայրերը պետք է 
ապահովված լինեն աշխատողների կոլեկտիվ և անհատական պաշտպանության անհրաժեշտ 
միջոցներով, հրդեհամարման առաջնային միջոցներով, ինչպես նաև կապի, ազդանշանային 
ազդարարման և աշխատանքի անվտանգ պայմանների ապահովման այլ տեխնիկական միջոցներով:  

17․ Աշխատողների մշտական և ժամանակավոր գտնվելու վայրերը՝ (սանիտարակենցաղային 
սենքերը, հանգստի վայրերը, անցումները) արտադրական տարածքների, աշխատավայրերի և 
տեղամասերի կահավորման և պահպանման ժամանակ պետք է տեղակայվեն վտանգավոր 
գոտիներից դուրս։  

Վտանգավոր գոտիներում պետք է տեղադրվեն անվտանգության նշաններ և նշագծվեն 

համապատասխան գրառումներով։ 

18․ Գործատուն պետք է ապահովի աշխատողներին սանիտարակենցաղային սենքերով 
(հանդերձարաններով, հագուստի և կոշիկների չորանոցներով, ցնցուղարաններով, սննդի ընդունման, 
հանգստի, տաքացման սենքերով և բուժկետերով)՝ համաձայն ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 251-րդ 
պահանջների։  

19․ Սանիտարակենցաղային սենքերի և սարքերի նախապատրաստումը շինհրապարակում պետք է 
ավարտել մինչև հիմնական շինարարական աշխատանքների մեկնարկը։  

20․ Սանիտարակենցաղային սենքերի կազմում պետք է նախատեսված լինեն դեղատուփերի, 
սանիտարական պատգարակների, ֆիքսող-սևեռիչ միջոցների և տուժածներին առաջին օգնության 
ցուցաբերման այլ միջոցների համար տեղեր։  



ÆÝÅ»Ý»ñ³-»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ 

ՀՀ Արարատի մարզի  

Արարատ համայնքի Նոյակերտ բնկավայրի Կամրջից մինչև Ազատության 

փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ

1. üÇ½ÇÏա-³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ

Տեղամասը վարչականորեն գտնվում է Արարատի մարզի մեջ։

Տեղամասի ռելիեֆը հարթավայրային է, բ³ó³ñÓ³Ï µ³ñÓñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÇß»ñÁ ï³ï³ÝíáõÙ

»Ý 800-900 Ù-Ç ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ:

è»ÉÇ»ýÇ Í³·áõÙÝ³ÛÇÝ ïÇåÁ կուտակումային է, ներկայացված վերին նեոգեն ստորին-

չորրորդական (N33-Q3) հասակի լճաֆլյուվոգլացիալ նստվածքներով։ 

è»ÉÇ»ýÇ Ó¨»ñÇó տարածված են V վատահողերը (բեդլենդներ)։ 

Տեղամասի բուսականությունը անապատային և կիսաանապատային է, ներկայացված 

օշինդրային կիսաանապատով և օշանային անապատով։ 

Հողերը լեռնատափաստանային են, նորկայացված չոր տափաստանների 

լեռնաշագանակագույն գորշ, տեղ-տեղ գիպսակալված և աղակալված հողերով։ 

Տեղամասը մտնում է Ազատ-Արփայի լանդշաֆտաջրաբանական շրջանի մեջ։ Միջին հոսքը մեկ 

քառ․ կմ տերիտորիայից 2,5-5,0 լ/վրկ է։ 



ÎÉÇÙ³Ý 

²Ýí³ÝáõÙÁ îíÛ³ÉÝ»ñ Ì³ÝáÃ. 

ÎÉÇÙ³Û³Ï³Ý  ßñç³Ý 829-I 

´³ñÓñáõÃÛ³Ý ÝÇß»ñ 800-900 

ºÕ³Ý³ÏÁ ³Ùé³ÝÁ Շոգ և չոր 

ºÕ³Ý³ÏÁ ÓÙé³ÝÁ Ցáõñï 

անհողմ 

ú¹Ç  ÙÇçÇÝ  ï³ñ»Ï³Ý  ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ 11.7 C 

²Ù»Ý³óáõñï  ³Ùëí³  ÙÇçÇÝ  ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ 
-4,0 C 

²Ù»Ý³ï³ù  ³Ùëí³ ÙÇçÇÝ  ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ 
25.5 C 

Ջ»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ ³ÝóáõÙÁ 0-áí Փետրվար 

դեկտեմբեր 

´³ó³ñÓ³Ï  ³é³í»É³·áõÛÝ  ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÝ  ³Ùé³ÝÁ 
43 

Üí³½³·áõÛÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ ÓÙé³ÝÁ 
-29 

ø³Ùáõ  ï³ñ»Ï³Ý  ·»ñ³ÏßéáÕ  áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ³Ùé³ÝÁ Արլ, Ðë/արլ 

ø³Ùáõ  ï³ñ»Ï³Ý  ·»ñ³ÏßéáÕ  áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ÓÙé³ÝÁ Արլ, Ðë/արլ 

ø³Ùáõ  ï³ñ»Ï³Ý  ÙÇçÇÝ  ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ 0,8 Ù/íñÏ 

î³ñí³  ÁÝÃ³óùáõÙ  Ã³÷íáÕ ï»ÕáõÙÝ»ñ 238 ÙÙ 

æñÇ  ³é³í»É³·áõÛÝ  ù³Ý³ÏÁ  ÓÛ³Ý  Ù»ç 61 ÙÙ 

ÒÛ³Ý  Í³ÍÏáõÛÃÁ  Ó¨³íáñíáõÙ ¿ դեկտ»Ùµ»ñ 

ÒÛ³Ý  Í³ÍÏáõÛÃÁ  Ñ³ÉíáõÙ ¿ փետրվար 

ÒÛ³Ý  Í³ÍÏáõÛÃáí  ûñ»ñÇ  ÃÇíÁ 37 

ÒÛ³Ý  Í³ÍÏáõÛÃÇ  Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ  µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ  5% 

³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ùµ 
33 սմ 

ÒÝ³µùáï ûñ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ 

Ø»ñÏ³ë³éáõÛó 

´Ý³ÑáÕ»ñÇ  ³é³í»É³·áõÛÝ  ë³é»óÙ³Ý  ËáñáõÃÛáõÝÁ 41 ëÙ 



2. ºñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ

î»Õ³Ù³ëáõÙ տարածված են նստվածքային կոմպլեքսի ավազակավային ապարներ, 

ներկայացված գլաքարերով, ավազակավերով, կավավազներով, կավերով։ 

Ակնադիտական, բնական մերկացումների և հորատանցքերի օգնությամբ տեղամասում 

հայտնաբերվել են բնահողերի հետևյալ տարատեսակները․ 

Þ»ñï N1 0.4-0.5  10e-IV 

Þ»ñï N2 33г-III 

Ավազակավ կիսակոշտ և կոշտ խճի ու խճավազի խառնուրդով, մինչև 10% ըստ ծավալի։ 

´Ý³ÑáÕÝ ³Ùáõñ ¿, áõÝÇ µ³í³ñ³ñ ýÇ½ÇÏá-Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ (տես աղյ․ 1) ¨ 

Ï³ñáÕ ¿ Ñáõë³ÉÇ ÑÇÙù Ñ³Ý¹Çë³Ý³É ³/×-Ç í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý Ñ³Ù³ñ: Շերտի հզորությունը 1մ-ից 

ավելին է և նյութի ֆիզիկամեխանիկական (ինժեներական) հատկանիշները հետևյալն են․ 

Խտություն (γ) – 1,8 տ/մ3 

Հաշվարկային դիմադրություն (R)- 3.0 ԿՊա
Շեպի թեքությունը 1։1,5 

Խտացման գործակիցը (K) – 1․0 մ/օր 

Կապակցվածությունը/շաղկապումը [C] -0.34 ԿՊա 

Ներքին շփման անկյունը ( - )ϕ23° 
Դեֆորմացիայի մոդուլը (E)- 250 ՄՊա 

ԾԾանցման գործակիցը-0,05-0,01 մ/օր 

3. ê»ÛëÙá-ï»ÏïáÝÇÏ³Ý

Àëï Ð³Û³ëï³ÝÇ ազգային ատլասի՝ Ա․ Երևան 2007, տեղամասը գտնվում է ուժեղ 

երկրաշարժի օջախի մերձակայքում։ Առկա են վարնետուկներ և վերնետուկներ։ Ըստ 

Հայաստանի Հանրապետության ï³ñ³ÍùÇ սեյսմիկ գոտիացման (շրջանցման) քարտեզի 

(ՀՀՇՆ 20․04․2020), տեղամասը մտնում է I սեյսմիկ գոտու մեջ։ 

Amax=0.3g 

´Ý³ÑáÕ»ñÝ Áëï ë»ÛëÙÇÏ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïÏ³ÝáõÙ »Ý` 

10e-IV µ»Ïáñ³Ë×³ÛÇÝ µÝ³ÑáÕ – II կարգ 

33г-III- ավազակավ խճի խառնուրդով - III կարգ 

4. ÐÇ¹ñá»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ

î»Õ³Ù³ëáõÙ ï³ñ³Íí³Í »Ý չորրորդական լճագետային նստվածների չստորաբաժանված 

կոմպլեքսի ջրեր՝ ճնշումային ջրաբեր հորիզոններով։ Ըստ նախկին հորատման տվյալների, 

գրունտային ջրերը գտնվում են 4,0մ և ավելի խորությունների վրա, և, ըստ գրականության 

տվյալների, այդ ջրերը չունեն ագրեսիվություն նետոնի նկատմամբ։ 



5. ÆÝÅ»Ý»ñ³ - »ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý åñáó»ëÝ»ñ ¨ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý

Ý³Ë³·ÍÙ³Ý ï»Õ³Ù³ë»ñ

Àëï ³ÏÝ³¹Çï³Ï³Ý, µÝ³Ï³Ý Ù»ñÏ³óáõÙÝ»ñÇ ¨ Ñáñ³ïÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ` ï»Õ³Ù³ëáõÙ 

Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ýÇ½ÇÏá-»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý åñáó»ëÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý íÝ³ë³Ï³ñ 

³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É ³/×-Ç í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ¨ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ³ÛÝ ¿` ëáÕ³ÝùÝ»ñ, 

÷Éí³ÍùÝ»ñ, ù³ñ³óñáÝÝ»ñ, Óáñ³Ï³é³ç³óÙ³Ý åñáó»ëÝ»ñ Ï³Ù µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý, Ï³Ù ß³ï 

ÃáõÛÉ »Ý ³ñï³Ñ³Ûïí³Í, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ³éÏ³ »Ý ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ÑáÕÙÝ³Ñ³ñÙ³Ý åñáó»ëÝ»ñ: 

²ÝÑ³ï³Ï³Ý Ý³Ë³·ÍÙ³Ý ï»Õ³Ù³ë»ñÇó ³ñÅ³ÝÇ ¿ ÑÇß³ï³ÏÙ³Ý վերգետնյա ուղեանցի 

տեղամասը, որի ինժեներական կտրվածքը տրված է առանձին բնահողերի 

ֆիզիկամեխանիկական հատկություններով և հանույթով հանդերձ։ 

6. Ö³Ý³å³ñÑ³ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ

î»Õ³Ù³ëÁ Ñ³ñáõëï ¿ ×³Ý³å³ñÑ³ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñáí: 

ä³Ñáõëï³ÛÇÝ µÝ³ÑáÕÁ և կոպիճը՝ որպես լիցք։ 

Ծանոթություն 

Ð³Ýù³í³Ûñ»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ¨ Éó³ÏáõÛï»ñÇ ï»Õ³Ù³ë»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 

Ï³å³É³éáõÝ Ý³Ëù³Ý ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ëÏÇ½µÁ å»ïù ¿ ëï³Ý³ Çñ³íáõÝù ï»Õ³Ï³Ý 

ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý µ³ÅÇÝÝ»ñÇó: 



º½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ 

1. Ü³Ë³·ÍíáÕ ³/×-Ç é»ÉÇ»ýÁ նախաÉ»éÝ³ÛÇÝ  ¿։

2. Þñç³ÝÇ ÏÉÇÙ³Ý ամռանը շոգ և չոր է, ձմռանը՝ ցուրտ անհողմային:

3. Þñç³ÝáõÙ ·»ñ³ÏßéáõÙ »Ý ամռանը՝ արլ, Ñë/արլ և այլ ù³ÙÇÝ»ñÁ:

4. ´Ý³ÑáÕ»ñÇ ë³é»óÙ³Ý ËáñáõÃÛáõÝÁ 41 ëÙ ¿:

5. Þñç³ÝÇ ë»ÛëÙÇÏ ÇÝï»ÝëÇíáõÃÛáõÝÁ 8 µ³É ¿, A-=0.3g:

6. ´Ý³ÑáÕ»ñÝ Áëï ë»ÛëÙÇÏ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïÏ³ÝáõÙ »Ý II և III Ï³ñ·Çն:

7. Ծրագծի վրա գտնվող արհեստական կկառուցվածքները գտնվում են ոչ բարվոք վիճակում,

ենթակա են վերանորոգման։

8. ºñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÇó ßñç³ÝÁ µ³ñ»Ýå³ëï ¿ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:

9. ´Ý³ÑáÕ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý Ñáõë³ÉÇ ÑÇÙù í»ñ³Ýáñá·íáÕ ³/×-Ç å³ëï³éÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý

Ñ³Ù³ñ:

 Ա․ Մամիկոնյան 





Երթևեկության հոսքից կախված ա/ճ հագուստի վրա ազդող 

մեքենաների քանակի հաշվարկ 

Ճանապարհի կարգը՝ IV, ինտենսիվությունը՝ 1000 ավտ/օր 
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Երթ․ կազմ 
%-ով 76 9 6 2 5 2 100 

Մեքենաների 
քանակ 760 90 60 20 50 20 1000 

 

Հագուստի վրա ազդող մեքենաների քանակը՝ 150 ավտոմեքենա 

Հաշվարկային բեռնվածությունը հագուստի վերին շերտի վրա ծառայության ամբողջ ժամկետի 
ընթացքում որոշվում է՝ 

∑ Np=0.7 Np Кс
𝑞𝑞(𝑟𝑟−1)

 ∙ Трдг ∙ Kn       Kc=𝑞𝑞 𝑇𝑇сл−1
𝑞𝑞−1

 K𝑐𝑐 = 𝑞𝑞𝑇𝑇сл−1

𝑞𝑞−1
 

∑ Np=0.7 150 29.4
𝑞𝑞14

 ∙ 205 ∙ 1.49 

∑ Np=0.7 ∙ 150 ∙ 17.21 ∙ 205 ∙ 1.49 = 551963 

q=1.04   Kc=29.8  Трдг=205  Kn=1.49  N=150 

 

Պահանջվող min առաձգականության շեղման մոդուլը որոշվում է՝ 

Eтр = 98.65 (lg551963 – 3.55) = 216 ՄՊա 

Eպահ = 216 ՄՊա 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ա/բ հագուստի հաշվարկ առաձգականության թույլատրելի շեղումով  

«Սառը վերաօգտագործման» շերտով՝ 

4 

6 

20   

Մանրահատիկ ա/բ БНД 60190 П 3.2 Е 3200  

Սև խիճ Е 700 ՄՊա  ОДН 218.046-01

«Սառը վերաօգտագործման շերտ E  -  400  ՄՊա

           Eհիմք = 50 ՄՊա 

Eմիջ=5 ∙3200+6 ∙700+20 ∙400
𝑞𝑞−15+6+20

=28200
31

=910 ՄՊա 

𝐸𝐸հիմք
𝐸𝐸միջ

= 50
910

=0.005
ℎծածկ
ℎճ

=31
37

=0.84 

Номогр – 0.25     Eհաշվ=910 ∙ 0․25=227.5 ՄՊա 

Eհաշվ=227.5 ՄՊա      ըստ բանաձևի՝   Eպահ = 216 ՄՊա 

Ծածկի շերտերի ընտրությունը ապահովում է նախագծի պահանջները։ 



Աշխատանքային ռեսուրսներ 

Նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար աշխատանքային ռեսուրսների նվազագույն 
պահանջներն են. 

No Անձնակազմ Պահանջվող քանակը 
1. Ինժեներ-շինարար 3 

Տեխնիկական միջոցներ 
Նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար պահանջվող տեխնիկական միջոցներն են՝ 

No Տեխնիկական միջոցի անվանումը Պահանջվող քանակը 
1 2 3 
1 Ասֆալտբետոնի արտադրության գործարան 1 
2 Ավտոկռունկ 1 
3 Էքսկավատոր 2 
4 Բետոնախառնիչ 1 
5 Ավտոինքնաթափ 3 
6 Ասֆալտատեղադրիչ 1 
7 Կոմպրեսատոր 1 
8 Ջրի մեքենա 1 
9 Գլդոն  6-8 տ 1 
10 Գլդոն  11-18 տ 1 
11 Պնևմոդողերով գլդոն  15-18 տ 1 
12 Բուլդոզեր 1 
13 Թրթռիչ 1 
14 Գրեյդեր 1 

      Շինարարական աշխատանքների ընթացքում կապալառուն պետք է ապահովի ոչ պակաս 
աշխատակազմի հետևյալ ցանկից 

• 1 ինժեներ շինարար
• 1 անվտանգության ինժեներ
• 1 հիդրոտեխնիկ ինժեներ

Ա․ Մամիկոնյան 



N

1

1

1

2

3

4

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2

Խճավազային խառնուրդ 3.5% մշակված բիտումով ըստ 

քաշի  (Սև խիճ), ԱԲԳ-ից ամեն 500տ 1 նմուշ
նմուշ 2

Խճավազային խառնուրդ 3.5% մշակված բիտումով ըստ 

քաշի  (Սև խիճ), փռված չխտացված ամեն 500տ 1 նմուշ
նմուշ 2

Ավազակոպճային կողնակների տեղում խտացման 

ստուգում  500գծմ 1 տեղամաս

Ա/բ խառնուրդ տեղադրված խտացված կեռային 

նմուշ(ամեն 7000մ
2
 համար 1 լրակազմ 3 նմուշ)

4

1

Ավազակոպճային հիմքի խտացման ստուգում ամեն 

200գծմ 1 տեղամաս

Ավազակոպիճ կողնակների համար 1 նմուշ,հանքավայրը 

փոխելու դեպքում, յուրաքանչյուր հանքից մեկ նմուշ

տեղ

նմուշ

տեղ

լրակազմ 1

Հարթության որոշում , համաձայն ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99, ՀՀ կմ 0.746
Ցեմենտբետոն 50մ

3
-ից 3 նմուշ /յուրաքանչյուր մարկայից նմուշ B20 - 1

Բնահող լիցքի համար սկզբում 1 նմուշ, հանքավայրը 

փոխելու դեպքում, յուրաքանչյուր հանքից մեկ նմուշ

Բնահողային լիցքի խտացում, յուրաքանչյուր 200մ ից 1 

նմուշ

հիմքի համար, ամեն 50տ 1 նմուշ

Խիճ հիմքի համար 

Ավազ ա/բ խառնուրդի համար

Կապակցող նյութ բիտում

 մանրահատիկ, ամեն 50տ 1 նմուշ

 մանրահատիկ ա/բ-ի 

Ա/բ խառնուրդ տեղադրված 

փռված,չխտացված,մանրահատիկ ամեն 500տ 1 նմուշ

Հանքային փոշի

Սառը վերամշակամն խառնուրդի փորձանմուշ (ամեն 

500գծմ համար 1 լրակազմ 3 նմուշ)

2

2

1

1

2

1

1

4

նմուշ

նմուշ

նմուշ

1

նմուշ

նմուշ

նմուշ

նմուշ

նմուշ

նմուշ

Ա/բ խառնուրդ ԱԲԳ-ից, մանրահատիկ, ամեն 500տ 1 

նմուշ

հատ

նմուշ 1

Խիճ ա/բ խառնուրդի համար

Ա․ Մամիկոնյան

Պահանջվող լաբորատոր ստուգումները                                                                                                                                                                                           

Աշխատանքի անվանումը
Չափման 

միավոր
Քանակ

Ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն 

(բաղադրատոմս),մանրահատիկ, տիպը
1

մանրահատիկ ա/բ-ի նմուշ 1

 մանրահատիկ ա/բ-ի



ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ՆՈՅԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ  ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

II III IVI V VI VII

    ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ

1. ՇԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿԻ,ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ

    ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ:

    ԵՐԹԵՎԵԿԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1. ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՀԱԳՈՒՍՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

2. ԿՈՂՆԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

3. ԻՋԱՏԵՂԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

�. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

   ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1. ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:

2. ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ԵՐԹԵՎԵԿԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ

    ԳԾԱՆՇՈՒՄՆԵՐ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ  7 ԱՄԻՍ Է։

2. ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱՀԱՏՎԱԾՈԻՄ  ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼՈՒ ԵՆ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

    ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԱՄԲԱՐՁԻՉ, ԷՔՍԿԱՎԱՏՈՐ, ԲՈՒԼԴՈԶԵՐ, ԳԼԴՈՆ, ՋՐՑԱՆ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱ

    ԱՍՖԱԼՏՏԵՂԱԴՐԻՉ ԵՎ ԱՎՏՈԻՆՔՆԱԹԱՓԵՐ:

1

2

3

Հ/Հ VIII IX
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Ա.Մամիկոնյան

ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ համայնքի Նոյակերտ բնկավայրի Կամրջից

մինչև Ազատության փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ

Իրադրության հատակագիծ

ԿՄ 0+000 - ԿՄ 0+746

01 24
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Ծավալ մ3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0 000 1.8 0 0 0 0 0 1.5 1.5

20 1.14 22.8 0.0 0.4 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 1.5 1.5 60 30 30

0 020 0.48 0.04 0 0 0 0 1.5 1.5

20 0.435 8.7 0.1 2.4 0 0 0 0 0 0.1 1.3 0.0 0 1.5 1.5 60 30 30

0 040 0.39 0.2 0 0 0.13 0 1.5 1.5

20 0.27 5.4 0.2 3.3 0 0 0 0 0 0.1 2 0.0 0 1.5 1.5 60 30 30

0 060 0.15 0.13 0 0 0.07 0 1.5 1.5

20 0.23 4.6 0.1 1.8 0 0 0 0 0 0.1 2 0.0 0 1.5 1.5 60 30 30

0 080 0.31 0.05 0 0 0.13 0 1.5 1.5

20 0.3 6 0.0 0.8 0 0 0 0 0 0.2 4.3 0.0 0 1.5 1.5 60 30 30

0 100 0.29 0.03 0 0 0.3 0 1.5 1.5

20 0.3 6 0.0 0.3 0 0 0 0 0 0.3 5.9 0.0 0 1.5 1.5 60 30 30

0 120 0.31 0 0 0 0.29 0 1.5 1.5

20 0.375 7.5 0.0 0.5 0 0 0 0 0 0.3 6.9 0.0 0 1.5 1.5 60 30 30

0 140 0.44 0.05 0 0 0.4 0 1.5 1.5

20 0.515 10.3 0.1 1.3 0 0 0 0 0 0.4 7.7 0.0 0 1.5 1.5 60 30 30
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20 0.225 4.5 0.2 4.2 0 0 0 0 0 0.2 4 0.1 1.3 1.5 1.5 60 30 30

0 300 0 0.33 0 0 0.4 0 1.5 1.5
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ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ համայնքի Նոյակերտ բնկավայրի Կամրջից մինչև Ազատության փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ

Կողնակների ամրացում
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Լայնություն



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

20 0.105 2.1 0.2 4.5 0 0 0 0 0 0.3 6.7 0.0 0 1.5 1.5 60 30 30

0 320 0.21 0.12 0 0 0.27 0 1.5 1.5

20 0.17 3.4 0.1 2.5 0 0 0 0 0 0.2 3.6 0.0 0 1.5 1.5 60 30 30

0 340 0.13 0.13 0 0 0.09 0 1.5 1.5

20 0.28 5.6 0.1 1.3 0 0 0 0 0 0.0 0.9 0.0 0 1.5 1.5 60 30 30

0 360 0.43 0 0 0 0 0 1.5 1.5

20 0.4 8 0.0 0.6 0 0 0 0 0 0.1 1.8 0.0 0 1.5 1.5 60 30 30

0 380 0.37 0.06 0 0 0.18 0 1.5 1.5

20 0.405 8.1 0.0 0.6 0 0 0 0 0 0.1 1.8 0.0 0 1.5 1.5 60 30 30

0 400 0.44 0 0 0 0 0 1.5 1.5

20 0.39 7.8 0.1 2.4 0 0 0 0 0 0.1 1.9 0.0 0 1.5 1.5 60 30 30

0 420 0.34 0.24 0 0 0.19 0 1.5 1.5

20 0.175 3.5 0.3 5.9 0 0 0 0 0 0.2 4.8 0.0 0 1.5 1.5 60 30 30

0 440 0.01 0.35 0 0 0.29 0 1.5 1.5

20 0.005 0.1 0.4 7.3 0 0 0 0 0 0.4 7.4 0.0 0 1.5 1.5 60 30 30

0 460 0 0.38 0 0 0.45 0 1.5 1.5

20 0.04 0.8 0.3 5.1 0 0 0 0 0 0.4 8.9 0.1 1.3 1.5 1.5 60 30 30

0 480 0.08 0.13 0 0 0.44 0.13 1.5 1.5

20 0.13 2.6 0.1 2.5 0 0 0 0 0 0.4 8.5 0.1 1.3 1.5 1.5 60 30 30

0 500 0.18 0.12 0 0 0.41 0 1.5 1.5

20 0.125 2.5 0.1 2.6 0 0 0 0 0 0.5 10.1 0.0 0 1.5 1.5 60 30 30

0 520 0.07 0.14 0 0 0.6 0 1.5 1.5

20 0.05 1 0.1 2.7 0 0 0 0 0 0.5 10 0.0 0.7 1.5 1.5 60 30 30

0 540 0.03 0.13 0 0 0.4 0.07 1.5 1.5

20 0.09 1.8 0.1 2.8 0 0 0 0 0 0.3 6.1 0.2 3.1 1.5 1.5 60 30 30

0 560 0.15 0.15 0 0 0.21 0.24 1.5 1.5

20 0.11 2.2 0.1 1.9 0 0 0 0 0 0.2 4.7 0.3 5.6 1.5 1.5 60 30 30

0 580 0.07 0.04 0 0 0.26 0.32 1.5 1.5

20 0.18 3.6 0.0 0.4 0 0 0 0 0 0.3 5.1 0.2 3.2 1.5 1.5 60 30 30

0 600 0.29 0 0 0 0.25 0 1.5 1.5

20 0.245 4.9 0.0 0.3 0 0 0 0 0 0.4 8.5 0.0 0 1.5 1.5 60 30 30

0 620 0.2 0.03 0 0 0.6 0 1.5 1.5

20 0.1 2 0.2 3.1 0 0 0 0 0 0.5 9.3 0.0 0.4 1.5 1.5 60 30 30

0 640 0 0.28 0 0 0.33 0.04 1.5 1.5

20 0.185 3.7 0.3 6.2 0 0 0 0 0 0.3 6.3 0.0 0.4 1.5 1.5 60 30 30

0 660 0.37 0.34 0 0 0.3 0 1.5 1.5

20 0.185 3.7 0.8 16.2 0 0 0 0 0 0.4 7.7 0.5 9.5 1.5 1.5 60 30 30

0 680 0 1.28 0 0 0.47 0.95 1.5 1.5

20 0.25 5 0.6 12.8 0 0 0 0 0 0.2 4.7 0.7 13.3 1.5 1.5 60 30 30

0 700 0.5 0 0 0 0 0.38 1.5 1.5

20 0.34 6.8 0.0 0.6 0 0 0 0 0 0.0 0 0.3 6.3 1.5 1.5 60 30 30

0 720 0.18 0.06 0 0 0 0.25 1.5 1.5

20 0.475 9.5 0.0 0.8 0 0 0 0 0 0.0 0 0.1 2.5 1.5 1.5 60 30 30

0 740 0.77 0.02 0 0 0 0 1.5 1.5

6 1.05 6.3 0.0 0.06 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 1.5 1.5 18 9 9

0 746 1.33 0 0 0 0 0 1.5 1.5

746 216.6 113.06 0 0 0 166.6 50.2 2238 1119 1119

Ծանոթություն

Կողնակների ամրացման մակերեսից նվազեցվում է իջատեղերի զբաղեցրած մակերեսը

2238մ2 - 67մ2=2171մ2

Ընդամենը

Կազմեց`                                                   Ա․ Մամիկոնյան



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 000 8.0 8

20 8 160 8 160 160 160 160

0 020 8.0 8

20 8 160 8 160 160 160 160

0 040 8.0 8

20 8 160 8 160 160 160 160

0 060 8.0 8

20 8 160 8 160 160 160 160

0 080 8.0 8

20 8 160 8 160 160 160 160

0 100 8.0 8

20 8 160 8 160 160 160 160

0 120 8.0 8

20 8 160 8 160 160 160 160

0 140 8.0 8

20 8 160 8 160 160 160 160

0 160 8.0 8

20 8 160 8 160 160 160 160

0 180 8.0 8

20 8 160 8 160 160 160 160

0 200 8.0 8

20 8 160 8 160 160 160 160

0 220 8.0 8

20 8 160 8 160 160 160 160

0 240 8.0 8

20 8 160 8 160 160 160 160

0 260 8.0 8

20 8 160 8 160 160 160 160

0 280 8.0 8

20 8 160 8 160 160 160 160

0 300 8.0 8

20 8 160 8 160 160 160 160

0 320 8.0 8

20 8 160 8 160 160 160 160

0 340 8.0 8

20 8 160 8 160 160 160 160

0 360 8.0 8

20 8 160 8 160 160 160 160

0 380 8.0 8

20 8 160 8 160 160 160 160

0 400 8.0 8

20 8 160 8 160 160 160 160
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փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 420 8.0 8

20 8 160 8 160 160 160 160

0 440 8.0 8

20 8 160 8 160 160 160 160

0 460 8.0 8

20 8 160 8 160 160 160 160

0 480 8.0 8

20 8 160 8 160 160 160 160

0 500 8.0 8

20 8 160 8 160 160 160 160

0 520 8.0 8

20 8 160 8 160 160 160 160

0 540 8.0 8

20 8 160 8 160 160 160 160

0 560 8.0 8

20 8 160 8 160 160 160 160

0 580 8.0 8

20 8 160 8 160 160 160 160

0 600 8.0 8

20 8 160 8 160 160 160 160

0 620 8.0 8

20 8 160 8 160 160 160 160

0 640 8.0 8

20 8 160 8 160 160 160 160

0 660 8.0 8

20 8 160 8 160 160 160 160

0 680 8.0 8

20 8 160 8 160 160 160 160

0 700 8.0 8

20 8 160 8 160 160 160 160

0 720 8.0 8

20 8 160 8 160 160 160 160

0 740 8.0 8

6 8 48 8 48 48 48 48

0 746 8.0 8

746 5968.0 5968.0 5968.0 5968.0 5968.0

Կազմեց՝                                    Ա․ Մամիկոնյան

Ընդամենը



Ò³Ë ²ç

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0 037 4.5 10 90 2 2 1 46.72 46.72 իջատեղ

0 263 4 10 90 2 2 3.06 1 43.72 43.72 43.72 իջատեղ

0 275 4.5 10 90 2 2 3.27 1 46.72 46.72 46.72 իջատեղ

0 305 15 5 90 3.15 45 45 45 մուտք

0 342 4.5 10 90 2 2 3.27 1 46.72 46.72 իջատեղ

0 743 4.5 10 90 2 2 1 46.72 46.72 իջատեղ
0 743 4.5 10 45 2 1 45.86 45.86 իջատեղ

12.75 6 321.46 135.44 135.44 186.02
È
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1 2 3 4 5 6

1
10eIV բնահողի մշակում ձեռքով,բարձում ա/ի, տեղ․ 1 կմ 

լցակույտ
մ3 3

2 10eIV բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակումով մ3 0.6 6

3 Ավազակոպճային շերտ  h=10սմ մ3 0.96

4 Գլխամասերի բետոն B20 մ3 0.77 1.64

5 Գլխամասերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով մ3 2.3 4.92

6 Հետադարձ լիցք ձեռքով մ3 0.6 6

Գլխամասերի ապամոնտաժում հետահար մուրճով, ձեռքով մ3 0.5 0.7

Մետաղական y=10մմ, d=720մմ խողովակ գծմ/տ 12/2.1

7
Մետաղական d=720մմ խողովակի ջրամեկուսացում 2 շերտ 

տաք բիտումով
գծ.մ 11.2

8
Հին մետաղական d=630մմ խողովակի ապամոնտաժում, 

վերադարձ սեփականատիրոջը
մ2 10
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 ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ  ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ համայնքի Նոյակերտ բնկավայրի Կամրջից մինչև Ազատության փողոցի 

ասֆալտապատման աշխատանքներ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 0 002 5.23.1 Նոյակերտ

2 0 005 5.24.1 Նոյակերտ

3 0 040 2.4 իջատեղում

4 0 260 2.4 իջատեղում

5 0 278 2.4 իջատեղում

6 0 340 2.4 իջատեղում

7 0 740 2.4 իջատեղում

8 0 746 2.4 իջատեղում

6 2

Ò³Ë

Ընդամենը

Կազմեց՝ Ա․ Մամիկոնյան

Ö²Ü²ä²ðÐ²ÚÆÜ ÜÞ²ÜÜºðÆ ²Øöàö²¶Æð 

ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ համայնքի Նոյակերտ բնկավայրի Կամրջից մինչև Ազատության 

փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ

²ç
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ÏÙ + ÏÙ + Ò³Ë ²é³Ýóùáí ²ç

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0 000 0 190 190 1.5 4.75

2 0 190 0 220 30 1.6 2.25

3 0 220 0 250 30 1.1 3.0

4 0 250 0 280 30 1.7 1.5

5 0 280 0 310 30 1.1 3.0

6 0 310 0 340 30 1.6 2.25

7 0 340 0 746 406 1.5 9.875

8 0 000 0 250 250 1.2.2 8.333

9 0 270 0 330 60 1.2.2 2.000

10 0 350 0 740 390 1.2.2 13.000

11 0 000 0 265 265 1.2.2 8.333

12 0 285 0 740 455 1.2.2 15.165

700 746 720 73.456

60 6

596.0 14.625

60.0 5.5

700 30.0 720 1.5

47.33

ընդհատվող գիծ 1.7

ընդհատվող գիծ 1.5

Կազմեց՝ Ա․ Մամիկոնյան

ընդհատվող գիծ 1.2.2

հոծ գիծ 1.1
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I. Հողային աշխատանքներ

1
Հողային պաստառի (10eIV) քանդում բուլդոզերով տեղափոխում մինչև 20մ կուտակում՝ 

կողնակների լիցքի համար
մ3 200.0

2
Հողային պաստառի քանդում ձեռքով (10еIV), կողքի կուտակումով՝ կողնակների լիցքի 

համար
մ3 16.6

3
Կուտակված բնահողի տեղափոխում 20մ կողնակների լիցքի իրականացման համար 

(հարթում, ջրում, խտացում)
մ3 216.6

II. Ճանապարհային հագուստ 

1 Ճան․ հագուստի սառը մշակում, h=20 սմ, ցեմենտ 16կգ/մ2 մ2 5968

2 Ավազակոպճային լցանյութ մ3 113.06

3 Սև խիճ h=6 սմ մ2 5968

4 Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ մ2 5968

III. Կողնակներ

1 Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով, h=10 սմ մ2 2171

IV. Իջատեղեր

1 10еIV բնահողի մշակում, բարձում 0.65մ3 շ.տ. էքս., տեղափոխում 1 կմ լցակույտ մ3 6.75

2 Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով մ2 300

3 Հողային պաստառի հարթեցում ձեռքով մ2 21.46

4 10еIV բնահողի մշակում բուլդոզերով 10մ տեղափոխում, կողքի կուտակումով մ3 4

5 10еIV բնահողի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակումով մ3 2

6 Կուտակած բնահողի փռում ձեռքով, ջրում, խտացում (կողնակներ) մ3 6

Ճանապարհային ծածկ

1 Ավազակոպճային ծածկ հ=10սմ մ2 186.02

2 Խճային հիմք h=12սմ, բիտումի տարածումով 4.12տ/1000 մ2 մ2 135.44

3 Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ մ2 135.44

V. Մետաղական խողովակներ
1 Խրամուղու փորում ձեռքով, բարձում ա/ի տեղափոխում 1 կմ լցակույտ մ3 3

2 Նույնը՝ կողքի կուտակումով մ3 6.6

3 Գոյություն ունեցող մետաղական d=630մմ խողովակի ապամոնտաժում, վերադարձ գծմ 10

4
Հին գլխամասերի ապամոնտաժում հետահար մուրճով, բարձում ա/ի և տեղափոխում 

լցակույտ 1 կմ
մ3 1.3

5 Ավազակոպճային հ=10սմ շերտի տեղադրում մ3 0.96

6 Մետաղական d=720մմ խողովակի ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով գծմ 11.2

7 Մետաղական d=720x7մմ խողովակի տեղադրում գծմ 12

8 B-20 միաձույլ բետոնից գլխամասերի իրականացում (միացման բետոն B-20) մ3 2.41

9 Գլխամասերի բետոնի ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով մ2 7.22

10 Հետադարձ լիցք մ3 6.6

VI.Գծանշում ներկով և ապակե գնդիկներով

1 Ընդամենը, այդ թվում՝ մ2 70.955

հոծ գիծ  1.1 184 գծմ մ2 3

ընդհատվող գիծ 1․5    1։3     26 գծմ մ2 14.625

ընդհատվող գիծ 1․6     3։1    60 գծմ մ2 4.5

ընդհատվող գիծ 1․7    1։1    54 գծմ մ2 1.5

ընդհատվող գիծ 1․2.2     1420 գծմ մ2 47.33

VII. Ճանապարհային նշաններ

1 Առավելության հատ 6

2 Հատուկ թելադրանքի հատ 2

3 Մետաղական Ф57x4 խողովակից կանգնակներ հատ/գծմ 10/30

4 Բետոն B-15 մ3 0.15

Կազմեց՝      Ա. Մամիկոնյան

Ծանոթ․

Ð²Ø²Ð²ì²ø  ²Øöàö²¶Æð

NN ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  ³Ýí³ÝáõÙÁ Ì³í³ÉÁ 

ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ համայնքի Նոյակերտ բնկավայրի Կամրջից մինչև Ազատության փողոցի 

ասֆալտապատման աշխատանքներ


	3.pdf
	3.pdf
	3.pdf
	1. Plan-Berdavan (2).pdf
	Sheets and Views
	Berdavan (2)

	2. Profil.pdf
	Sheets and Views
	2. Profil-1
	2. Profil-2


	3. Pop.pdf
	Sheets and Views
	3. Pop-1
	3. Pop-2
	3. Pop-3




	9. Plan-1.pdf
	Sheets and Views
	1


	10. Profil.pdf
	Sheets and Views
	2. Profil-1
	2. Profil-2


	11. Pop.pdf
	Sheets and Views
	3. Pop-1
	3. Pop-2
	3. Pop-3
	3. Pop-4
	3. Pop-5


	13.pdf
	1. Plan-Berdavan (2).pdf
	Sheets and Views
	Berdavan (2)

	2. Profil.pdf
	Sheets and Views
	2. Profil-1
	2. Profil-2


	3. Pop.pdf
	Sheets and Views
	3. Pop-1
	3. Pop-2
	3. Pop-3




	5. Ijatex-Model.pdf
	Sheets and Views
	Model


	4. Patvacq-Model.pdf
	Sheets and Views
	Model



	8.pdf
	Sheets and Views
	1. Plan-1
	1. Plan-2


	9.pdf
	Sheets and Views
	2. Profil-1
	2. Profil-2
	2. Profil-3


	10.pdf
	Sheets and Views
	3. Pop-1
	3. Pop-2
	3. Pop-3
	3. Pop-4


	20.pdf
	Sheets and Views
	Model


	21.pdf
	Sheets and Views
	Model


	22.pdf
	Sheets and Views
	Model


	3. Pop-5.pdf
	Sheets and Views
	5



	gcagrer.pdf
	Sheets and Views
	1. Taxometria-1
	1. Taxometria-2
	1. Taxometria-3

	7.pdf
	Sheets and Views
	7. Tipayin gcagrer -1
	7. Tipayin gcagrer -2
	7. Tipayin gcagrer -3
	7. Tipayin gcagrer -4


	6.pdf
	Sheets and Views
	1


	5.pdf
	Sheets and Views
	5. Kahavorum-1
	5. Kahavorum-2
	5. Kahavorum-3


	4.pdf
	Sheets and Views
	4. Laynakan-1
	4. Laynakan-2
	4. Laynakan-3
	4. Laynakan-4
	4. Laynakan-5
	4. Laynakan-6
	4. Laynakan-7


	3.pdf
	Sheets and Views
	3. Profil-1
	3. Profil-2
	3. Profil-3


	2.pdf
	Sheets and Views
	2. Plan-1
	2. Plan-2
	2. Plan-3



	10. Licenzia Geologia.pdf
	Hosanqi naxagic Xanjyan chaykovski.pdf
	Chaykovski ev Xanjyan.pdf
	Sheets and Views
	Model

	2.pdf
	Sheets and Views
	Model


	3.pdf
	Sheets and Views
	Model


	4.pdf
	Sheets and Views
	Model


	5.pdf
	Sheets and Views
	Model


	6.pdf
	Sheets and Views
	Model


	7.pdf
	Sheets and Views
	Model


	8.pdf
	Sheets and Views
	Model


	9.pdf
	Sheets and Views
	Model


	10.pdf
	Sheets and Views
	Model


	11.pdf
	Sheets and Views
	Model


	12.pdf
	Sheets and Views
	Model


	13.pdf
	Sheets and Views
	Model


	14.pdf
	Sheets and Views
	Model


	15.pdf
	Sheets and Views
	Model


	16.pdf
	Sheets and Views
	Model


	17.pdf
	Sheets and Views
	Model


	18.pdf
	Sheets and Views
	Model


	19.pdf
	Sheets and Views
	Model


	20.pdf
	Sheets and Views
	Model


	21.pdf
	Sheets and Views
	Model


	22.pdf
	Sheets and Views
	Model


	23.pdf
	Sheets and Views
	Model


	24.pdf
	Sheets and Views
	Model


	25.pdf
	Sheets and Views
	Model


	26.pdf
	Sheets and Views
	Model


	27.pdf
	Sheets and Views
	Model


	28.pdf
	Sheets and Views
	Model


	29.pdf
	Sheets and Views
	Model


	30.pdf
	Sheets and Views
	Model


	31.pdf
	Sheets and Views
	Model


	32.pdf
	Sheets and Views
	Model


	33.pdf
	Sheets and Views
	Model


	34.pdf
	Sheets and Views
	Model


	35.pdf
	Sheets and Views
	Model


	36.pdf
	Sheets and Views
	Model


	37.pdf
	Sheets and Views
	Model


	38.pdf
	Sheets and Views
	Model


	39.pdf
	Sheets and Views
	Model


	40.pdf
	Sheets and Views
	Model


	41.pdf
	Sheets and Views
	Model


	42.pdf
	Sheets and Views
	Model


	43.pdf
	Sheets and Views
	Model


	44.pdf
	Sheets and Views
	Model


	45.pdf
	Sheets and Views
	Model


	46.pdf
	Sheets and Views
	Model


	47.pdf
	Sheets and Views
	Model




	Jri koyuxu naxagic Xanjyan Chaykovski.pdf
	Namak.pdf
	Chaykovski ev Xanjyan.pdf
	Sheets and Views
	Model

	2.pdf
	Sheets and Views
	Model


	3.pdf
	Sheets and Views
	Model


	4.pdf
	Sheets and Views
	Model


	5.pdf
	Sheets and Views
	Model


	6.pdf
	Sheets and Views
	Model


	7.pdf
	Sheets and Views
	Model


	8.pdf
	Sheets and Views
	Model


	9.pdf
	Sheets and Views
	Model


	10.pdf
	Sheets and Views
	Model


	11.pdf
	Sheets and Views
	Model


	12.pdf
	Sheets and Views
	Model


	13.pdf
	Sheets and Views
	Model


	14.pdf
	Sheets and Views
	Model


	15.pdf
	Sheets and Views
	Model


	16.pdf
	Sheets and Views
	Model


	17.pdf
	Sheets and Views
	Model


	18.pdf
	Sheets and Views
	Model


	19.pdf
	Sheets and Views
	Model


	20.pdf
	Sheets and Views
	Model


	21.pdf
	Sheets and Views
	Model


	22.pdf
	Sheets and Views
	Model


	23.pdf
	Sheets and Views
	Model


	24.pdf
	Sheets and Views
	Model


	25.pdf
	Sheets and Views
	Model


	26.pdf
	Sheets and Views
	Model


	27.pdf
	Sheets and Views
	Model


	28.pdf
	Sheets and Views
	Model


	29.pdf
	Sheets and Views
	Model


	30.pdf
	Sheets and Views
	Model


	31.pdf
	Sheets and Views
	Model


	32.pdf
	Sheets and Views
	Model


	33.pdf
	Sheets and Views
	Model


	34.pdf
	Sheets and Views
	Model


	35.pdf
	Sheets and Views
	Model


	36.pdf
	Sheets and Views
	Model


	37.pdf
	Sheets and Views
	Model


	38.pdf
	Sheets and Views
	Model


	39.pdf
	Sheets and Views
	Model


	40.pdf
	Sheets and Views
	Model


	41.pdf
	Sheets and Views
	Model


	42.pdf
	Sheets and Views
	Model


	43.pdf
	Sheets and Views
	Model


	44.pdf
	Sheets and Views
	Model


	45.pdf
	Sheets and Views
	Model


	46.pdf
	Sheets and Views
	Model


	47.pdf
	Sheets and Views
	Model




	Gcagrer Gyumri (1).pdf
	Sheets and Views
	1

	2.pdf
	Sheets and Views
	2


	3.pdf
	Sheets and Views
	3


	4.pdf
	Sheets and Views
	4


	7.pdf
	Sheets and Views
	7


	8.pdf
	Sheets and Views
	8


	9.pdf
	Sheets and Views
	9


	10.pdf
	Sheets and Views
	10


	2.pdf
	Sheets and Views
	եբկ-11

	2 3.pdf
	Sheets and Views
	եբկ-12


	2 4.pdf
	Sheets and Views
	եբկ-13


	2 5.pdf
	Sheets and Views
	եբկ-14



	3 1.pdf
	Sheets and Views
	15


	3 2.pdf
	Sheets and Views
	16




	Տիտուլ
	Листы и виды
	Модель


	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	ԻՐԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
	Листы и виды
	1.Topoplan-1
	1.Topoplan-2
	1.Topoplan-3
	1.Iradrutyan plan-1


	Չայկովսկի
	Листы и виды
	Модель


	ԻՐԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
	Листы и виды
	1.Topoplan-1
	1.Topoplan-2
	1.Topoplan-3
	1.Iradrutyan plan-1


	ՀԱՆՈՒՅԹ
	Листы и виды
	1.Topoplan-1
	1.Topoplan-1 (2)
	1.Topoplan-1 (3)
	1.Topoplan-1 (4)



	erkaynakan.pdf
	Sheets and Views
	3. Profil-1
	3. Profil-2
	3. Profil-3


	iradrutun.pdf
	Sheets and Views
	1


	
	Sheets and Views
	Model


	plan.pdf
	Sheets and Views
	1


	5. Kahavorum-1.pdf
	Sheets and Views
	1





