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3 Նա խ ա հա շիվ N1



ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախահաշիվը կազմված «  քաղաքաշինության նախարարության հրամանով հաստատված 
«գործող գներով շինարարական աշխատանքների գնահատման կարգի» համաձայն:

Նախահաշիվները կազմված Են նախագծային ծավալներին համապատասխան' ըստ 
ծավալաթերթերի:

Կոնստրուկտիվ էլեմենտների նյութածախսերը վերցված են 1984 թվի նորմերով:
Հիմնական աշխատավարձը եւ մեքենաների շահագործումը գնահատված են 

1984 թվի գներով Եւ վերահաշվարկված 2026թ. գներով, համաձայն ռուբլուց դրամի անցման 
գործակիցներով /ինդեքսներով/' 
աշխատավարձի համար 2534.58
մեքենաների շահագործման համար 3034.86

Ռուբլուց դրամի անցման գործակիցը հաշվարկված է աշխատողների ամսական 
հազ. դրամ միջին աշխատավարձի չափով:

Նյութերի արժեքները վերցված են ֆինանսների նախարարության կողմից հրատարակված 2026թ. N1 
տեղեկագրից , դրանց
ավելացված' 5% այլ նյութեր, 7.00% ճանապարհային ծախսեր, 2% պահեստային

ՀՀ Արարատի մարգի Արտաշատ համայնքի բնակավայրերի ոռոգման համւ 
կառուցում(Բերքանուշ բնակավայր)

68,295.81 հազ. դրամ, որոնց մեջ ներառված են.
~շին. մոնտաժային աշխատանքները 66,916.93 հազ. դրամ
-տեխնիկական հսկողությունը 984.913 հագ. դրամ
-հեղինակային հսնոոու&ւունրւ<^^տսսԽՉ93.965 հազ. դրամ

Կազմեց' աչատ



ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցում(Բերքանուշ բնակավայր),

ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

NN

1.40%

1.50%

0.60%

Անվանումը

Գլուխ N1 ՇինարարությաՕ հիմնական օբյեկտներ

Ընդամենը ամփոփ նախահաշվով-

Շին.-մոնտաժային Սասրքավորում- 
աշխատանքներ ներ (հազար
(հազար դրամ) դրամ)

68,295.81

Այլ ծախսեր 
(հազար դրամ)

հազ. դր.

Ընդամենը (հազար 
դրամ)

նախ N1 Շինարարական աշխատանքներ 52,508.10 52,508.10

Ընդամենր 52,508.10 52,508.10

Ընդամենը 1 գլուխով 52,508. 10 52,508. 10

1.5% Գլուխ N2 ժամանակավոր շենքեր եւ կառույցներ 787.62 787.62

Ընդամենը 1 -  2 գլուխներով 53,295.73 53,295.73

Գլուխ N3 Այլ ծախսեր 

Ձմեռային թանկացումներ 

Ընդամենը

Առաջացած աղբի տեղափոխում 0.15% 

Ընդամենը 1 -  3 գլուխներով 

Գլուխ N4

Տեխնիկական հսկողություն 

Հեղինակային հսկողություն

746.14 

746. 14

Ընդամենը 1 -  4 գլուխներով

Չնախատեսված ծախսեր 3%

Ընդանենը

ԱԱՀ 20%

Ընդանենը < ֊ \
Այդ թվում վերադարձի գումարը

78.76

«ՍՏ ԱՐՏ» ՍՊԸ տնօրեն

ՆԳՃ

Կազմեց

,j3<

v a V ;

■թուլոյան 

Կարապետյան 

V.Խաչատրյան

746/14 

746 14 

78.76

810.63 810.63

324.25 324.25

1, 134.88 1, 134.88

54,041.87 1,213.64 55,255.51

1,621.26 36.41 1,657.67

55,663 12 1,250.05 56,912 17

11,132.62 250.01 11,382.63

1,500.06 68,295.81
141.772

Х Ч  ,
■ ? օ 'շ  

&



ՕԲՅԵԿՏԱՅԻՆ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցում(Բերքանուշ բնակավայր)

NN Ա ն վ ա ն ո ւ մ ը
Շինարարական 
աշխատանքներ (հազար 
դրամ)

Մոնտաժային 
աշխատանքներ 
(հազար դրամ)

Սարքավորում՜ներ 
(հագար.դրամ)

Ընդամենը (հազար 
դրամ)

1 2 3 4 5 6
Ն.1-1 N 1 Ոռոգման ցանց 52,508.104 52,508.104

Ընդամենը 5Z5Q8.104 ] 52,508.104

Կազմեց ԼԼԳուլոյան



ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցում(Բերքանուշ բնակավայր)

Նախահաշիվ N 1 Ո ռոգմա ն ցա նց

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 52508.10 հազ. դր.
Ինդեքսավորումը ա?Խատաւ]աոձհն 2534.58

մեԲ. եւ ишпр. շահագոոծմանո 3034.86
Տոանսաոոտաւհն ծաԽսեոհ ցոոծակիցո 1.07

NN

1

Հի
մն

ա
վո

րո
ւմ

ը

Աշխատանքների անվանումը

3

Ոռոգման գիծ

Ջրանցքի հարակից տարածքի

1 3.-29
մաքրում /Յմ լայնությամբ/ 
բուսականությունից և. 
թփուտներից

Сметние
цепи на Ջրանցքի հարակից տարածքի

2 погрузоч մաքրած բուսականության
ные բարձում ինքնաթափի վրա
работы

3 С310-5
Բարձած բուսականության 
տեղավտխում 2կմ աղբավայր

4 Շուկա Ծառի կտրում Ներառյալ 
արմատների հեռացումը

3
D

С : о  С .

3 ճ՜
ճ- Օ*
օ |
cl a 
с a*

3 ^  
ё- 3

2940 0.06

•
Մեքենա

շահագոլ
С- XL

ՀՁС.С գործող ՀՅCLCСЗ գներով C3
5 5
ռ CJ
7 8 9

0.0240 0.06

Այդ թվում՜

Նյութերի ծախսը եւ արժեքը 1 միավորի համար

Ընդհանուր Նյութերի 
արժեքը արժեքը

0.1800

0.2000

գործող
գներով

անվանումը
3 с
!§- ց" Քանակը արժեքը հագ. դրամ դրամ

2.8 2.0 6.07

1յյութերի
արժեքը

x1.02x1.05x
1.07

դրամ

18



1 2 1 3 4 5 6 7 8

Գ/ու վնասված մինչև. Փ400մմ

5 Շուկա
խողովակով ճանապարհային 
անցումների ապամոնտաժում 
/վերադարձ համայնքին/

մ 16 1.37 0.3 0.8

6
Վ19-154
կիրաոկ

Գոյություն ունեցող ե/բ վաքերի 
քանդում և. տեղափոխում 
աղբավայր

գմ 10 2.94 0.55 1.39

Գոյություն ունեցող բետոնյա հորի
7 46-99 քանդում և. տեղափոխում 

աղբավայր
մՅ 1 18.69 3.90 9.88

8
1-

276, к=1. 
35

Ե/բ վաքերի ուղեծրի հարթեցում 
2մ լայնությամբ, տոփանումով

մ2 1960 0.04

IV կարգի գրունտի մշակում 
էքսկավատորով կողալիցքով ե/բ

9 Е1-1552 վաքերի տեղադրման,հիմքերի 
փոսորակների իրականացման 
համար

մ3 230 0.66 0.0099 0.03

10

՜

Е1-1551
III կարգի գրունտի մշակում 
էքսկավատորով կողալիցքով մ3 321 0.55 0.0081 0.02

11 Е1-961
III կարգի գրունտի մշակում 
ձեռքով մ3 48 2.79 1.1 2.79

12 Е1-964
Խրամուղու փորում 4-րդ կարգի 
գրունտում ձեռքով մ3 35 3.17 1.3 3.17

13 23.-1
Խճից հիմնատակի իրականացում 
հ=10սմ խողովակի հատակ

մՅ 15 5.92 0.89 2.24

14 Е1-968
III կարգի գրունտի ետլիցք 
ձեռքով, տոփանումով մ3 230.0 1.17 0.46 1.17

1

15 16՞

21.88

29.42

18.69

80.30

152.91

.1729 0.52 175.03

134.24

109.30

0.0115
88.74



1 2 3 4 5
՜

6 7 8 9

15 1-1132 Ավելորդ գրունտի հարբեցում 
տեղում մՅ 50.0 1.4

Լ .

0.45

16 1-1587
Ավելորդ գրունտ ի և  շին. 
աղբի, հավա քում և բարձում

մՅ 270.0 0.50 0.006 0.02 0.1592

17 С310-5
Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 
2կմ

տ 378 1.21 0.4

18 16-71 DH=159x4,000 տրամագծով գմ
՜սողովակի մոնտաժ ջրթող

19 22-77 Ф426x6մմ տրամագծով գմ
պողպատյա խողովակի մոնտաժ

20 22-77
Ф426x6մմ տրամագծով 
պողպատյա կիսախողովակի գմ
խողովակի մոնտաժ

20 9.58 0.9 2.34 0.1

250 45.91 0.890 2.26 0.790

10 36.74 0.890 2.26 0.790

21

22

22-77

41-26

Ф325x5մմ տրամագծով 
պողպատյա խողովակի մոնտաժ

Պողպատե խողովակների նորմալ 
հիդրոմեկուսացում /երկշերտ/,

գմ

430

23 41-26
Պողպատե կիսախողովակների 
նորմալ մ
հիդրոմեկոաացում/երշերտ /

10 0.73 0.2 0.56 0.02

10

1.37

0.48

1.21

0.42

2.40

2.40

2.40

0.06

11 12 13 14 15 16 17 18

134.87

6.82

458.87

խողովակ 
DH=159x4,000 մ 1.0 5.72 5.9488

191.68 5.95

_

0.06



1 102 . 3

Խողովակների միացման 
24 137 707 հսյտՎածներում միաձույլ բետոնյա 

օձիքի իրականացում (F-150, W-4, 
B-15 ) 0.6x0.6x0.Յմ

4 5 6 ’ 7
«

8 9

մՅ 6.0 72.46 2.950 | 7.48 0.5400

25 22 77
Ф530х600 տրամագծով 
պողպատյա կիսախողովակի 
խողովակի մոնտաժ հենարաններ

|

գմ 6 43.62 0.890 2.26

I
. Դիաֆրւսգմայի իրա կա նա ցում 

26 ղ  կ 500x500JJ,6=4JJ Մ1 0.316 425.15
հա ստ .պ ողպ ա տե թերթից

27 Ռետինե/նեոպրանե միջադիրների 
տեղադրում մ=3սմ/

28 37-716

I___

Հա վա քովի երկա թբետ ոնե /1Р- ,
4 տ իպի վաքեր В25, F150, ^  
W 4,ամրանի ծա խ սը 64կգ/մՅ | 
տ եղադրումը_________

58.9

Հավաքովի երկաթբետոնե /1Р-4 
տիպի վաքեր B25, F150,

29 Ինֆ W4,ամրանի ծախսը 64կգ/մՅ մ  822.0
ներառյալ նյութը Լւ 
մատակարարումը

՜ է  —  [

Վաքերի միացման
30 37-707 Ատ վա ծներում հԵեսյրւսՆների |

/բարձիկների/ իրականացում կամ 
տեղադրում (F-150, W-4, B-15 ) |

18.58 I 3.230 | 8.19 ! 3.41

12.83

72.42 2.950 I 7.48 0.5400

1.64

2.40

10.35

1.64

1811
- Г 12 ւ 13

—  }֊ 

48

15 16 17

Բ ետ ո ն մՅ 1.015 48.72

Յ ե մ  շ ա ղ ա խ մՅ 0.026 31 0.81

Կ ա ղ ա պ ա ր
|մ2  .

0.82 3 .5Г 2.87 434.75 55.27
Փ ա յտ ա ն յո ւթ մՅ 0.019 127 2.41
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Բիտումապոլիմերային մածիկ /1մ-
31 հեֆ ին 0.136կգ/ վաքի 

հիդրոմեկոաացում
մ 120.0 0.92

33 Իեֆ Ցեմենտյա շաղախ 1 հանգույցին 
0.0063խմ

մՅ 0.90 37.13

34 Իեֆ
Սոսնձող մածուկ ВХ, 1հանգույցին 
0.15կգ ԿԳ 21.0 3.44

35 16-220 Համակարգի փորձարկում գմ 1082.0 0.04 0.014 0.03

36 ՋՐԲԱԺԱՆ ՀՈՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

՜ ՜'

37 Е1-961 Փոսորակի փորում 3-րդ կարգի 
գրունտում ձեռքով մ3 90.0 2.79 1.1 2.79

38 Е1-968 Գրունտի ետլիցք ձեռքով մ3 27.0 2.94 1.16 2.94

39 1-1132
Ավելորդ գրունտի հարբեցում 
տեղում մՅ 63.0 1.37

՚ 11 12 13 14 15 16 * 17 18

Բիտումապոլիմերային 
մածիկ/1մ-ին 0.136կգ/ մ 1.0 0.80 0.800

110.01 0.80 0.92

—

Ցեմենտյա շաղախ 
1հանգույցին 0.0063խմ մՅ 1.0 32.40 32.400

33.42 32.40 37.13

ԿԳ
Սոսնձող մածուկ ВХ, 
1հանգույցին 0.15կգ 1.0 3.00 3.000

72.20

44.77

3.00 3.44
— —

0.018ջուր մՅ 0.151 0.00574
՚

0.01 0.01



_ 1 2 ' 3 4 5 6 ՚ 7 8 9 10

40 27-144 Բնահողի տոփանում խճով հ=10սմ մ2 90.00 1.31 0.174 0.44 0.128 0.39

41 Е6-1
Նախապատրաստական շերտի 
իրականացում հիմքի տակ В12.5 
դասի բետոնից

մ3 9.00 34.84 0.7 1.77 0.28 0.85

42 Е6-113
ե/բ միաձույլ հորի պատրաստում 
В20 դասի բետոնից , F-150, W-4 մ3 19.2 127.81 14.8 37.51 3.47 10.53

43 6-33. Հորի հատակ В20 դասի բետոնից 
20սմ հաստ. F-150, W-4 մ3 12.00 76.63 2.4 6.11 1.21 3.67

44
Տեղեկ
ագիր

Դ իա ֆ րա գմա յի իրա կա նա ցում
500x500Ja ,6=4JJ
հա ստ .պ ողպ ա տ ե թերթից

տ 0.316 425.15

45 Շուկա
Մետաղե հարթ ւիակաեի 
պատրաստում և. տեղադրում հատ 86 43.51 0.89 2.26

•11 12 13 14 15 16 * 

117.56
Խիճ մՅ 0.104 4 0.416

բետոն B12.5 մ3 1.02 27.56 28.1112

313.55

բետոն B20 
կաղապարամած

մ3
մ2

1.02
2.42

49
3.5

49.735
8.47

2453.90
տախտակներ մ3 0.0702 127 8.9154
էլեկտրոդ կգ 3.6 0.69 2.484
Բետոն B20 ՍՅ 1.02 49 58.34

117.56 0.42 0.48

32.21

69.60 79.76

919.57 58.34 66.85

ПС 40-70

Պողպատե թիթեղ 
4մմ հաստ տ 1 371 371.00

134.35 371.00 I 425.15

3741.92 36.00 41.25

—

֊ Ընդամենը /հազ. դր./

Վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը /հազ. դր./

Շահույթ 11%

Ընդամենը /հազ. դր./

41751.63

5552.97

47304.60

5203.5058

52508.10



ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի բնակավայրերի 
ոռոգման համակարգերի կառուցում(Բերքանուշ բնակավայր)
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ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

17

20

22

23

24

*25

26

27

Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը

ՈՌՈԳՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Ջրանցքի հարակից տարածքի մաքրում /Յմ լայնությամբ/ 
բուսականությունից և թփուտներից
Ջրանցքի հարակից տարածքի մաքրած բուսականության բարձում 
ինքնաթափի վրա ________ ________________________________

Բարձած բուսականության տեղափոխում 2կմ աղբավայր

Ծառի կտրում Ներառյալ արմատների հեռացումը

Գ/ու վնասված մինչև. Փ400մմ խողովակով ճանապարհային 
անցումների ապամոնտաժում /վերադարձ համայնքին/

Գոյություն ունեցող ե/բ վաքերի քանդում և. տեղափոխում աղբավայր

Գոյություն ունեցող բետոնյա հորի քանդում Լւ տեղափոխում 
աղբավայր

Ե/բ վաքերի ուղեծրի հարթեցում 2մ լայնությամբ,տոփանումով

IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով Ե/բ վաքերի 
տեոացոմսճւհհմԲեոհ ւհոսոոաննեոհ հոանանացման համաո________

III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով

կարգի գրունտի մշակում ձեռքով

Խրամուղու փորում 4-րդ կարգի գրունտում ձեռքով

Խճից հիմնատակի իրականացում հ=10սմ խողովակի հատակ

կարգի գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով

Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում

Ավելորդ գրունտի Նշին, աղբի, հավաքում և բարձում

Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 2կմ

DH=159x4,0Jif տրամագծով խողովակի մոնտաժ ջրթող

Ф426x6մմ տրամագծով պողպատյա խողովակի մոնտաժ

Ф426x6մմ տրամագծով պողպատյա կիսախողովակի խողովակի 
մոնտաժ

Ф325x5մմ տրամագծով պողպատյա խողովակի մոնտաժ

Պողպատե խողովակների նորմալ հիդրոմեկոաացում /երկշերտ/,

Պողպատե կիսախողովակների նորմալ հիդրոմեկուսացում/երշերտ /

Խողովակների միացման հատվածներում միաձույլ բետոնյա օձիքի 
իրականացում (F-150, W-4, B-15 ) 0.6x0.6x0.Յմ

Ф530х600 տրամագծով պողպատյա կիսախողովակի խողովակի 
մոնտաժ հենարաններ

Դիաֆրագմայի իրականացում 500x500մմ,6=4մմ հաստ.պողպատե 
թերթից

Ռետինե/ևեոպրանե միջադիրների տեղադրում ժ=3սմ/

Չ/Մ

տ

տ

հատ

գմ

մՅ

մ2

մՅ

մՅ

մՅ

գմ

գմ

գմ

գմ

մՅ

գմ

Քանակ

2940

2.94

1960

230

321

48

35

15

230.0

50.0

270.0

378

20

250

10

160

430

10

6.0

0.316

360.0



28 Հավաքովի Երկաթբետոնե ЛР-4 տիպի վաքեր B25, F150, W4,ամրանի 
ծախսը 64կգ/մՅ տեղադրումը

մՅ 58.9

•2 9 Հավաքովի երկաթբետոնե ЛР-4 տիպի վաքեր B25, F150, W4,ամրանի 
ծախսը 64կգ/մՅ ներառյալ նյութը Լ  մատակարարումը մ 822.0

JO
Վաքերի միացման հատվածներում հենարանների /բարձիկների/ 
իրականացում կամ տեղադրում (F-150, W-4, B-15 )

մՅ 27.0

31 Բիտումապոլիմերային մածիկ /1մ-ին 0.136կգ/ վաքի 
հիդրոմեկուսացում մ 120.0

32 Ցեմենտյա շաղախ 1 հանգույցին 0.0063խմ մՅ 0.90

33 Սոսնձող մածուկ BX, 1հանգույցին 0.15կգ կԳ 21.0

34 Համակարգի փորձարկում գմ 1082.0

35 ՋՐԲԱԺԱՆ ՀՈՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

36 Փոսորակի փորում 3-րդ կարգի գրունտում ձեռքով մ3 90.0

37 Գրունտի ետլիցք ձեռքով մ3 27.0

38 Ավելորդ գրունտի հարբեցում տեղում մՅ 63.0

39 Բնահողի տոփանում խճով հ=10սմ մ2 90.00

*  40
Նախապատրաստական շերտի իրականացում հիմքի տակ B12.5 դասի 
բետոնից մ3 9.00

41 ե/բ միաձույլ հորի պատրաստում B20 դասի բետոնից , F-150, W-4 մ3 19.2

42 Հորի հատակ B20 դասի բետոնից 20սմ հաստ. F-150, W-4 մ3 12.00

43
Դիաֆրագմայի իրականացում 500x50000,6=400 հաստ.պողպատե 
թերթից տ 0.316

44 Մետաղե հարթ փականի պատրաստում Լւ տեղադրում ПС 40-70 հատ 86

Ընղամենր
ԱԱՀ 20%
Ամբողջը

Կազմեց' ԼԼԳուլ


