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1 Բա ցա տ րա գիր

2 Ամփ ոփ  նա խ ա հա շիվ
3 Ն ա խ ա հա շիվ N1



ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախահաշիվը կազմված «  քաղաքաշինության նախարարության հրամանով հաստատված 
«գործող գներով շինարարական աշխատանքների գնահատման կարգի» համաձայն:

Նախահաշիվները կազմված են նախագծային ծավալներին համապատասխան' ըստ 
ծավալաթերթերի:

Կոնստրուկտիվ էլեմենտների նյութածախսերը վերցված են 1984 թվի նորմերով:
Հիմնական աշխատավարձը եւ մեքենաների շահագործումը գնահատված են 

1984 թվի գներով եւ վերահաշվարկված 2026թ. գներով, համաձայն ռուբլուց դրամի անցման 
գործակիցներով /ինդեքսներով/' 
աշխատավարձի համար 2534.58
մեքենաների շահագործման համար 3034.86

Ռուբլուց դրամի անցման գործակիցը հաշվարկված է աշխատողների ամսական 
հազ. դրամ միջին աշխատավարձի չափով:

Նյութերի արժեքները վերցված են ֆինանսների Նախարարության կողմից հրատարակված 2026թ. N1 
տեղեկագրից , դրանց
ավելացված' 5% այլ նյութեր, 7.00% ճանապարհային ծախսեր, 2% պահեստային ծախսեր:

ՀՀ Արարատի մարգի Արտաշատ համայնքի բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի 
կառուցում(Դալար բնակավայր)

98,182.68 հազ. դրամ, որոնց մեջ ներառված են. 
~շին. մոնտաժային աշխատանքները 96,200.39 
■֊տեխնիկական հ ս կ ո ղ ո ւ թ յո ւ ն ո ^ ^ ^ ® ^ ; )5.920 
■֊հեղինակային հսկողություքւ^^օ^^Տ^՚/յ

Կազմեց'

հազ. դրամ 
հազ. դրամ 
հագ. դրամ

Խաչատրյան



ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցում(Դալար բնակավայր)

ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

N N

1

Անվանումը

2

Գլուխ N1 Շինարարության հիմնական օբյեկտներ

նախ N1 Շինարարական աշխատանքներ

Ընոամենո

Ընդամենը 1 գլուխով

1.5% Գլուխ N2 ժամանակավոր շենքեր եւ կառույցներ

Ընդամենը 1 -  2 գլուխներով

Գլուխ N3 Այլ ծախսեր

1.40% Ձմեռային թանկացումներ

Ընդամենը

Առաջացած աղբի տեղափոխում 0.15%

Ընդամենը 1 ֊  3 գլուխներով

Գլուխ N4

1.50% Տեխնիկական հսկողություն

0.60% Հեղինակային հսկողություն

Ընդամենը

Ընդամենը 1 -- 4 գլուխներով

Չնախատեսված ծախսեր 3%

Ընդանենը

ԱԱ< 20%

Ընդանենը

Այդ թվում վերադարձի գումարը

«ՍՏ ԱՐՏ» ՍՊԸ տնօրեն

ՆԳՃ

Կազմեց

Ընդամենը ամփոփ նախահաշվով-

Շին.֊մոնտաժային 
աշխատանքներ 
(հազար դրամ)

75.486.13

75.486.13 

75,486. 13 

1,132.29 

76,618.42

1.072.66

1.072.66

77,691.08 

2,330.73 

ЯП 0 7 1  Я1

Սասրքավորում- 
ներ (հազար
դրամ)

98,182.68

Այլ ծախսեր 
(հազար դրամ)

հազ. դր.

Ընդամենը (հազար 
դրամ)

75,486.13

75,486.13 

75,486. 13 

1,132.29 

76,618.42

1,072.66

435.82 

2,383.07 

81,818.90 

16,363.78 

98, 182.68
203.813

Գուլոյան

արապետյաև

Խ.Խաչատրյան
j . Ա ՐԽ ԻՏէ^Տ- Ս՛ԱԼ՛
j Օ Ո Ր Ձ Ա ^ է Ս ք Ա Խ Յ Ո է - ե  
։ .  2 0։ «•



ՕԲՅԵԿՏԱՅԻՆ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցում(Դալար բնակավայր)

Օբյեկտի ընդհանուր արժեքը- 75,486.132 հազ. դր.

N N  Ա ն վ ա ն ո ւ մ ը
Շինարարական 
աշխատանքներ (հազար 
դրամ)

Մոնտաժային 
աշխատանքներ 
(հազար դրամ)

Սարքավորում՜ներ 
(հազար.դրամ)

Ընդամենը (հազար 
դրամ)

1 2 3 4 5 6

Ն.1-1 N 1 Ոռոգման ցանց 75,486.132 75,486.132
Ընդամենը 75,486.132 75,486.132

Կազմեց Ա.ԳուլոյաՆ

-ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ԱՊԸ 
փորձաքննություն

2 0  Р- \



ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցում(Դալար բնակավայր)

ս պ ը

ЬЬПШЗЛ^-ЬՓ Ո Ր Ձ Ա ք

Նախահաշիվ N 1 Ոռոգման ցանց

Շինարարական աշխատանքների արժեքը ֊ 75486.13 հազ. դր.
Ինդեքսավորումը ա?խատաԱաոձհն 2534.58

մեր, եւ սաոԲ. ?ահացոոծմանո 3034.86
Տոանսաոոտաւհն ծաԽսեոհ ցոոծաԱհցո 1.07

Աշխատանքների անվանումը

1 3.-29

Ոռոգման գիծ

Ջրանցքի հարակից տարածքի 
մաքրում /Յմ լայնությամբ/ 
բուսականությունից Լւ 
թփուտներից

4860

Сметние
цепи на
погрузоч
ные
работы

3 С310-5

4 Շուկա

Ջրանցքի հարակից տարածքի 
մաքրած բուսականության 
բարձում ինքնաթափի վրա

Բարձած բուսականության 
տեղափոխում 2կմ աղբավայր

Ծառի կտրում ներառյա լ 
արմատների հեռացումը

2.86

հատ

^  С.
3 ճ- 
■§■ §•

о  ռ

1 1ՀՅ 3

0.06

0.55

գործող
գներով

0.0240 0.06

տ 2.86 0.61

Մեքենա-մեխ.
շահագործումը

■C- CL ձյ
с. գործող 
°  Տ գներով

0.2000

0.1800 0.55

Այդ թվում՜

Նյութերի ծախսը եւ արժեքը 1 միավորի համար

անվանումը
3 с

Քանակը արժեքը

Ընդհանուր Նյութերի 
արժեքը արժեքը

հազ. դրամ դրամ

Նյութերի
արժեքը

x1.02x1.05x
1.07

դրամ

295.63

1.56

1.740.61

8.866.07



1 2 ՚ 3 4 5 6 7 8 9

Գ/ու վնասված մինչև Փ400մմ

5 Շուկա
խողովակով ճանապարհային 
անցումների ապամոնտաժում 
/վերադարձ համայնքին/

մ 20 1.37 0.3 0.8 0.2

6
Վ19-154
կիրարկ

Գոյություն ունեցող ե/բ վաքերի 
քա նդում և տեղափոխում 
աղբավայր

գմ 30 2.94 0.55 1.39 0.51

Գոյություն ունեցող բետոնյա հորի
7 46-99 քա նդում և տեղափոխում 

աղբավայր
մՅ 1 18.69 3.90 9.88 2.90

8
1-

276, к=1. 
35

Ե/բ վաքերի ուղեծրի հարթեցում 
2մ լայնությամբ,տոփանումով

մ2 3240 0.04 0.014

IV կարգի գրունտի մշակում 
էքսկավատորով կողալիցքով ե/բ

9 Е1-1552 վաքերի տեղադրման,հիմքերի մ3 474 0.66 0.0099 0.03 0.2108
փոսորակների իրականացման 
համար

10 Е1-1551
III կարգի գրունտի մշակում 
էքսկա վա տ որով կողալիցքով մ3 714 0.55 0.0081 0.02 0.1729

11 Е1-961
III կարգի գրունտի մշակում 
ձեռքով մ3 107 2.79 1.1 2.79

12 Е 1-964
Խրամուղու փորում 4-րդ կարգի 
գրունտում ձեռքով մ3 71 3.17 1.3 3.17

13 23.-1
Խճից հիմնատակի իրականացում 
հ=1 Օսմ խողովակի հատակ

մՅ 24 5.92 0.89 2.24

1 *ԱՐ№ԻՏԵԿՏ » m e
1 ՓՈՐՁԱ*եՆՈ!ր!ՑՅՈԷ1

14 Е 1-968
III կարգի գրունտի ետլիցք 
ձեռքով, տոփանումով մ3 474.0 Ш » ■ 0 .4»— է».

10 11 12 13 14 15 16

0.61 27.35

1.55 88.25



1 2 1 3 4 5 6 ՚ 7 8 9

15 1-1132
Ավելորդ գրունտի հարբեցում 
տեղում

մՅ 300.0 1.4 0.45

16 1-1587
Ա վ ե լո ր դ  գ ր ո ւն տ ի  և  շին. 

ա ղբի , հ ա վ ա ք ո ւմ  և բա րձում
մՅ 41 4 .0 0.50 0 .006 0.02 0 .1592

17 С310-5
Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 
2կմ տ 580 1.21 0.4

18 16-71
DH=159x4,0JJ տրամագծով 
խողովակի մոնտաժ ջրթող

գմ 20 9.58 0.9 2.34 0.1

19 22-77
Ф426x6մմ տրամագծով 
պողպատյա խողովակի մոնտաժ

գմ 350 45.91 0.890 2.26 0.790

20 22-77
Ф426x6մմ տրամագծով 
պողպատյա կիսախողովակի 
խողովակի մոնտաժ

գմ 20 36.74 0.890 2.26 0.790

21 22-77
Ф325x5մմ տրամագծով 
պողպատյա խողովակի մոնտաժ

գմ 210 27.57 0.890 2.26 0.790

22
41-26

Պողպատե խողովակների նորմալ 
հիդրոմեկուսացում /երկշերտ/,

մ 580 1.05 0.2 0.56 0.02

. u s - u f ' C

Պողպատե կիսախողովակների

*  1Д* ’ w w '
Փ (Տ ր Ձ Ա * Ն  

« * --------

Ъ П Н З З
,
[ U b  1

?Q

23 41-26 նորմալ
հիդրոմեկուսացում/երշերտ /

մ 20 0 .7 3 = 0.02

Բիտումի մածիկ կգ

Բիտումի մածիկ կգ կգ 0.575 сЬФб5 0.09488

0.06 14.54 ! 0.09 0.11



Խողովակների միացման 
հատվածներում միաձույլ բետոնյա 
օձիքի իրականացում (F-150, W-4, 
В-15 ) 0.6x0.6x0.Յմ

25 22-77

26
Տեղեկ
ագիր

Ф530х600 տրամագծով 
պողպատյա կիսախողովակի գմ
խողովակի մոնտաժ հենարաններ

Դիաֆրագմայի իրականացում
500x50000,6=400
հաստ.պողպատե թերթից

27 հնֆ

28 37-716

ՌետիՆԵ/ևեոպրւսՆԵ միջադիրների 
տեղագրում մ=3սմ/

Հավաքովի երկաթբետոնե ЛР- 
4 տիպի վաքեր В25, F150,
W4,ամրանի ծախսը 64կգ/մՅ 
տեղադրումը

29 հնֆ

Հավաքովի երկաթբետոնե ЛР-4 
տիպի վաքեր В25, F150,
W4,ամրանի ծախսը 64կգ/մՅ 
Ներառյալ նյութը Լւ 
մատակարարումը

30 37-707

Վաքերի միացման 
հատվածներում հենարանների 
/բարձիկների/ իրականացում կամ 
տեղադրում (F-150, W-4, В-15 )

- - 
5 6

8.0 72.46

6 7 8 9

8 43.62

տ 0.521 425.15

մ 520.0

մՅ 101.1

9 10 11 12

Բ ետ ոն մՅ
Ցեմ շա ղա խ մՅ

0.5400 1 64 Կ ա ղա պ ա ր մ2
Փ ա յտ ա ն յո ւթ մՅ

0.890 2.26 0.790

կիսախողովակ
Ф530x6մմ

2.40

13 14 15

1.015 48 48.72

0.026 31 0.81

0.82 3.5 2.87

0.019
0.49

127
0.95

2.41
0.47

34 34

16

579.67

4մմ հաստ տ 1 371 371.00

348.93

Ռետինե/ևեոպրանե 
միջադիր, մ

1.0 0.30 0.300
0.34 178.77

18.58 3.230 8.19

1410.0 12.83

3.41 10.35

մՅ 41.0

Հավաքւ 
երկաթբ 
տիպի վւ 
F150, W 
ծախսը 
Ներառյալ նյ 
մատակարարի

( Ж * #  11.20 11.200

Բետոն ^ \մ Յ 1.015 48 48.72
Ցեմ շաղախ ^ н8 0.026 31 0.81
Կաղապար \  մ 2 \ 0.82 3.5 2.87
Փայտանյութ W 0.019 125 2.38
Հեղույս т  \ 0.49 0.95 0.47

2969.02

17

55.27

34.00

221.68 371.00

0.30

18097.16 11.20

55.24

18

63.34

38.96

425.15

0.34

0.04

12.83

63.30



1 2

31 Ինֆ

33 Ինֆ

• 3 4 5 6

Բիտումապոլիմերային մա ծիկ/1մ- 
ին 0.136կգ/ վաքի 
հիդրոմեկուսացում

մ 191.0 0.92

Ցեմենտյա շաղախ 1հանգույցին 
0.0063խմ մՅ I 1.50 37.13

8 9

34 հնֆ մածուկ ВХ, 1հա 0գոլյցին 3 .44
0.15կգ

35 16-220 Համակարգի փորձարկում գմ 1780.0 0.04 0.014 0.03

36 ՋՐԲԱԺԱՆ ՀՈՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

37 Е1-961
Փոսորակի փորում 3-րդ կարգի 
գրունտում ձեռքով

38 Е 1-968 Գրունտի ետ լիցք ձեռքով

90.0 I 2.79 1.1 2.79

27.0 2.94 1.16 2.94

10 11 12 13 14 15

Բիտումապոլիմերային 
մա ծիկ/1մ-ին 0.136կգ/

մ 1.0 0.80 0 .800

Ցեմենտյա շաղախ 
1 հանգույցին 0.0063խմ

մՅ 1.0 32.40 3 2 .40 0

16 17 18

175.10 0.80 0.92

55.69 32.40 37.13

120.67 3.00 3.44

73.65 0.01 0.01

250.92

79.38

86.04



1 2  • 3 ■ 4 5 6 7 8

40 27-144 Բնահողի տոփանում խճով հ=10սս մ2 90.00 1.31 0.174 0.44

41 Е6-1
Նախապատրաստական շերտի 
իրականացում հիմքի տակ В12.5 
դասի բետոնից

, 9.00 34.84 0.7 1.77

42 Е6-113
ե/բ միաձույլ հորի պատրաստում 
В20 դասի բետոնից , F-150, W-4 մ3 19.2 127.81 14.8

2.4

37.51

43 6-33.
Հորի հատակ В20 դասի բետոնից 
20սմ հաստ. F-150, W-4 մ3 12.00 76.63 6.11

44 SbrM  
ագիր

Դիաֆրագմայի իրականացում
5 0 0 x 5 0 0 J J ,6 = 4 J J
հաստ.պողպատե թերթից

տ 0.316 425.15

45 Շուկա
Մետաղե հարթ փականի 
պատրաստում Լւ տեղադրում 
ПС 40-70

հատ 86 43.51 0.89 2.26

Ընդամենը /հազ. դր./

Վերադիր ծախսեր 13.3% Ս Պ Ը
Հ Ո ՒՆ

Ընդամենը /հազ. դր./

Շահույթ 11%

—Ւ ՜
I .

Ընդամենը /հազ. դր./

10

0.128 0.39

0.28

3.47

0.85

10.53

11 ՚1 2 13 14 15

Խիճ մՅ 0.104 4 0.416

յբետոն B12.5 մ3 1.02 27.56 28.1112

1.02|բետոն B20 մ3 49 49.735

կաղապարամած մ2 2.42 3.5 8.47

տախտակներ մ3 0.0702 127 8.9154

էլեկտրոդ 0.69 2.484

16 17

117.56 0.42

2453.90

58.34

919.57 58.34

371.00

)

18

0.48

313.55 28.11 32.21

79.76

66.85

41.25



ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի բնակավայրերի 
ոռոգման համակարգերի կառուցում(Դալար բնակավայր)

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

« Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը Չ/Մ Քանակ

1 ՈՌՈԳՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

2
Ջրանցքի հարակից տարածքի մաքրում /Յմ լայնությամբ/ 
բուսականությունից և թփուտներից մ2 4860

3
Ջրանցքի հարակից տարածքի մաքրած բուսականության բարձում 
ինքնաթափի վրա

տ 2.86

4 Բարձած բուսականության տեղափոխում 2կմ աղբավայր տ
/ , Ш .

5 Ծառի կտրում ներա ռյա լ արմատների հեռացումը հատ

՚  6
Գ/ու վնասված մինչև. Փ400մմ խողովակով ճանապարհային 
անցումների ապամոնտաժում /վերադարձ համայնքին/

մ
ւ

7 Գոյություն ունեցող ե/բ վաքերի քա նդում և տեղափոխում աղբավայր գմ

8
Գոյություն ունեցող բետոնյա հորի քանդում 1ւ տեղափոխում 
աղբավայր

մՅ % : ;
9 Ե/բ վաքերի ուղեծրի հարթեցում 2մ լա յնությամբ,տոփանումով մ2

1
3240

10
IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողա լիցքով ե/բ վաքերի 
տեղադրման,հիմքերի փոսորակների իրականացման համար մ3 474

11 III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողա լիցքով մ3 714

12 III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով մ3 107

13 Խրամուղու փորում 4-րդ կարգի գրունտում ձեռքով մ3 71

14 Խճից հիմնատակի իրականացում հ=10սմ խողովակի հատակ մՅ 24

15 III կարգի գրունտի ետ լիցք ձեռքով, տոփանումով մ3 474.0

16 Ավելորդ գրունտի հարբեցում տեղում մՅ 300.0

.17 Ա վ ե լո ր դ  գ ր ո ւն տ ի  Լ ւշին . ա ղբի, հ ա վ ա ք ո ւմ  և բա րձում մՅ 414 .0

18 Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 2կմ տ 580

19 DH=l59x4,0J4 տրամագծով խողովակի մոնտաժ ջրթող գմ 20

20 Ф426x6մմ տրամագծով պողպատյա խողովակի մոնտաժ գմ 350

21
Ф426x6մմ տրամագծով պողպատյա կիսախողովակի խողովակի 
մոնտաժ

գմ 20

22 Ф325x5մմ տրամագծով պողպատյա խողովակի մոնտաժ գմ 210

23 Պողպատե խողովակների նորմալ հիդրոմեկուսացում /Երկշերտ/, մ 580

24 Պողպատե կիսախողովակների նորմալ հիդրոմեկուսացում/Երշերտ / մ 20

'25
Խողովակների միացման հատվածներում միաձույլ բետոնյա օձիքի 
իրականացում (F-150, W-4, B-15 ) О.бхО.бхО-Յմ

մՅ 8.0

26
•

<t>530x6JJ տրամագծով պողպատյա կիսախողովակի խողովակի 
մոնտաժ հենարաններ

գմ 8

27
Դ ի ա ֆ ր ա գ մ ա յի  ի ր ա կ ա ն ա ց ո ւմ  5 0 0 x 5 0 0 0 0 ,6 = 4 0 0  
հ ա ս տ .պ ո ղ պ ա տ ե  թ երթ ից

տ 0.521

28 ՌԵտինե/ևեոպրանե միջադիրների տեղադրում ժ=3սմ/ մ 52 0 .0

29
Հ ա վ ա ք ո վ ի  ե ր կ ա թ բ ե տ ո ն ե  ЛР-4 տ իպ ի վա քեր  B25, F150, 
W 4 ,ա մրա ն ի  ծ ա խ ս ը  64կգ/մՅ  տ ե ղա դ ր ո ւմ ը

մՅ 100.6

sssg

չ*Օ լՆ



30

-31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

‘41

42

43

44

45

Հավաքովի երկաթբետոնե ЛР-4 տիպի վաքեր В25, F150, \/\/4,ամրանի 
ծախսը 64կգ/մՅ Ներառյալ նյութը և մատակարարումը

Վաքերի միացման հատվածներում հենարանների /բարձիկների/ 
իրականացում կամ տեղադրում (F-150, W-4, В-15 )

Բիտումապոլիմերային մածիկ /1մ-ին 0.136կգ/ վաքի 
հիդրոմեկուսացում

Ցեմենտյա շաղախ 1հանգույցին 0.0063խմ

Սոսնձող մածուկ ВХ, 1հանգույցին 0.15կգ

Համակարգի փորձարկում

ՋՐԲԱԺԱՆ ՀՈՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

Փոսորակի փորում 3-րդ կարգի գրունտում ձեռքով

Գրունտի Ետլիցք ձեռքով

Ավելորդ գրունտի հարբեցում տեղում

Բնահողի տոփանում խճով հ=10սմ

Նախապատրաստական շերտի իրականացում հիմքի տակ В12.5 դասի 
բետոնից

ե/բ միա ձույլ հորի պատրաստում В20 դասի բետոնից , F-150, W-4

Հորի հատակ В20 դասի բետոնից 20սմ հաստ. F-150, W-4

Դիաֆրագմայի իրականացում 500x500JJ,6=4JJ 
հաստ.պողպատե թերթից

Մետաղե հարթ փականի պատրաստում և տեղադրում

Ընղամենր______________________________
ԱԱՀ 20%______________________________
Ամբողջը

Կազմեց' Ա.Գուլոյան

f


