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1 Բացատրագիր
2 Ամփոփ նախահաշիվ
3 Նախահաշիվ N1



ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախահաշիվը կազմված «  քաղաքաշինության նախարարության հրամանով հաստատված 
«գործող գներով շինարարական աշխատանքների գնահատման կարգի» համաձայն:

Նախահաշիվները կազմված են նախագծային ծավալներին համապատասխան' ըստ 
ծավալաթերթերի:

Կոնստրուկտիվ էլեմենտների նյութածախսերը վերցված են 1984 թվի նորմերով:
Հիմնական աշխատավարձը եւ մեքենաների շահագործումը գնահատված են 

1984 թվի գներով եւ վերահաշվարկված 2026թ. գներով, համաձայն ռուբլուց դրամի անցման 
գործակիցներով /ինդեքսներով/' 
աշխատավարձի համար 2534.58
մեքենաների շահագործման համար 3034.86

Ռուբլուց դրամի անցման գործակիցը հաշվարկված է աշխատողների ամսական 
հազ. դրամ միջին աշխատավարձի չափով:

Նյութերի արժեքները վերցված են ֆինանսների նախարարության կողմից հրատարակված 2026թ. N1 
տեղեկագրից , դրանց
ավելացված' 5% այլ նյութեր, 7.00% ճանապարհային ծախսեր, 2% պահեստային ծախսեր:

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի 
կառուցում(Մասիս բնակավայր)

29,536.08 հազ. դրամ, որոնց մեջ ներառված են.
~շին. մոնտաժային աշխատանքները 28,939.75 հազ. դրամ
-֊տեխնիկական հսկողությունը 425.948 հազ. դրամ
-հեղինակային հսկոոոատւնո 170.379 հազ. դրամ

Կազմեց' . Խաչատրյան



ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցռւմ(Մասիս բնակավայր)

NN

1

նախ N1

1.5%

1.40%

1.50%

0.60%

ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Անվանումը

շ

Գլուխ N1 Շինարարության հիմնական օբյեկտներ

Շինարարական աշխատանքներ

Ընռամենո

Ընդամենը 1 գլուխով

Գլուխ N2 ժամանակավոր շենքեր եւ կառույցներ

Ընդամենը 1 -- 2 գլուխներով

Գլուխ N3 Այլ ծախսեր

Ձմեռային թանկացումներ

Ընդամենը

Առաջացած աղբի տեղափոխում 0.15% 

Ընդամենը 1 -  3 գլուխներով 

Գլուխ N4

Ընդամենը ամփոփ նախահաշվով-

Շին.֊մոնտաժային Սասրքավորում- 
աշխատանքներ ներ (հազար
(հազար դրամ) դրամ)

29,536.08 հազ. դր.

Տեխնիկական հսկողություն 

Հեղինակային հսկողություն 

Ընդամենը

Ընդամենը 1 - 4  գլուխներով 

Չնախատեսված ծախսեր 3% 

Ընդանենը 

ԱԱՀ 20%

Ընդանենը

Այդ թվում վերադարձի գումարը

«ՍՏ ԱՐՏ» ՍՊԸ տնօրեն

ՆԳՃ

Կազմեց

Գուլպան

ապետյաՆ

արյան

350.57 

140.23 

490.80 

23,89(5151֊ 

716.90 

24,613.40 

4,922.68 

29,536.08

61.312



ՕԲՅԵԿՏԱՅԻՆ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցում(Մասիս բնակավայր)

NN Անվանումը
Շինարարական 
աշխատանքներ (հազար 
դրամ)

Մոնտաժային 
աշխատանքներ 
(հազար դրամ)

Սարքավորում՜ներ 
(հազար.դրամ)

Ընդամենը (հազար 
դրամ)

1 2 3 4 5 6
Ն.1-1 N 1 Ոռոգման ցանց 22,708.328 22,708.328

Ընդամենը 22,708.328 22,708.328

Կազմեց Ա.Գուլոյան



ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցում(Մասիս բնակավայր)

Նախահաշիվ N 1 Ոռոգման ցանց

Ինդեքսավորումը ւախատավաոձհն 2534.58
Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 22708.33 հազ. դր. մեք. եւ սաոռ. ?ահացոոծմանո 3034.86

Տրանսաոոտաւհն ծախսեոհ ցոոծաեհցր 1.07

NN

1 f'j
 

Հի
մն

ա
վո

րո
ւմ

ը

Աշխատանքների անվանումը
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3 4 5

Ո -1 ո ռ ո գ մ ա ն  գ ի ծ

Ջրանցքի հարակից տարածքի

1 3.-29 մաքրում /Յմ լայնությամբ/
մ2 1320բուսականությունից և.

թփուտներից

Сметние
цепи на Ջրանցքի հարակից տարածքի

2 погрузоч մաքրած բուսականության տ 1.3
ные բարձում ինքնաթափի վրա
работы

3 С310-5
Բարձած բուսականության

տ 1.3
տեղափոխում 2կմ աղբավայր

4 Շուկա
Ծառի կտրում Ներառյալ 
արմատների հեռացումը հատ 2

- ՜ |

անվանումը

Մեքենա-մեխ.
շահագործումըa  SI

о  а

գործող
գներով

գործող
գներով

Այդ թվում'

Նյութերի ծախսը եւ արժեքը 1 միավորի համար

՜յ Քանակը արժեքը

Ընդհանուր
արժեքը

հազ. դրամ

8.86 I 1.1 2.8 17.72

0.06 0.0240 0.06

0.55

0.61

0.71

0.79

Նյութերի
արժեքը

Նյութերի
արժեքը

x1.02x1.05x
1.07

դրամ դրամ

17 18



1 2 ՚ 3 4 5 6 7 • 8

Գ/ու վնասված մինչև Փ400մմ

5 Շուկա
խողովակով ճանապարհային 
անցումների ապամոնտաժում 
/վերադարձ համայնքին/

մ 16 1.37 0.3 0.8

6
*419-154
կիրարկ

Գոյություն ունեցող Ե/բ վաքերի 
քանդում և տեղափոխում 
աղբավայր

գմ 20 2.94 0.55 1.39

7
1-

276,к=1.
35

Ե/բ վաքերի ուղեծրի հարթեցում 
2մ լայնությամբ, տոփանումով

մ2 880 0.04

IV կարգի գրունտի մշակում 
էքսկավատորով կողալիցքով ե/բ

8 Е1-1552 վաքերի տեղադրման,հիմքերի 
փոսորակների իրականացման 
համար

մ3 90.25 0.66 0.0099 0.03

9 Е1-1551
III կարգի գրունտի մշակում 
էքսկավատորով կողալիցքով , 125.75 0.55 0.0081 0.02

10 Е1-961
III կարգի գրունտի մշակում 
ձեռքով մ3 19 2.79 1.1 2.79

11 Е1-964
Խրամուղու փորում 4-րդ կարգի 
գրունտում ձեռքով մ3 14 3.17 1.3 3.17

12 23.-1
Խճից հիմնատակի իրականացում 
հ=10սմ խողովակի հատակ

մՅ 6 5.92 0.89 2.24

13 Е1-968 III կարգի գրունտի ետլիցք 
ձեռքով, տոփանումով մ3 90.3 1.17 0.46 1.17

14 1-1132 Ավելորդ գրունտի հարբեցում 
տեղում մՅ 20.0 1.4

9 10 11 12 13 14

0.2 0.61

0.51 1.55

0.014 0.04

0.2108 0.64

0.1729 0.52

15 16 17 ՚ 18

21.88

58.84

36.05

60.00

68.57

52.59



1 2 ' 3 4 5 6

15 1-1587
Ավելորդ գրունտի Լւ շին. 
աղբի, հավաքում և բարձում մՅ 100.8 0.50

16 С310-5
Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 
2կմ տ 141 1.21

17 16-71
DH=159x4,0lJl[ տրամագծով 
խողովակի մոնտաժ ջրթող

գմ 20 9.58

18 22-77
Ф426x6մմ տրամագծով 
պողպատյա խողովակի մոնտաժ

գմ 80 45.91

Ф426x6մմ տրամագծով
19 22-77 պողպատյա կիսախողովակի 

խողովակի մոնտաժ
գմ 10 36.74

20 22-77
Ф325x5մմ տրամագծով 
պողպատյա խողովակի մոնտաժ

գմ 90 27.57

21 41-26
Պողպատե խողովակների նորմալ 
հիդրոմեկուսացում /երկշերտ/,

մ 190 1.05

Պողպատե կիսախողովակների
22 41-26 նորմալ

հիդրոմեկուսացում/երշերտ /
մ 10 0.73

23 37-707

Խողովակների միացման 
հատվածներում միաձույլ բետոնյա 
օձիքի իրականացում (F-150, W-4, 
B-15 ) 0.6x0.6x0.Յմ

մՅ 3.5 72.46

-

7

0.006

0.9

0.890

0.890

0.890

0.2

0.2

2.950

8

0.02

2.34

2.26

2.26

2.26

0.56

0.56

7.48

9 10

0.1592 0.48

0.4 1.21

11 12

խողովակ
DH-159x4,0JJ

0.1 0.42

0.790 2.40

խողովակ 4>426x6iM մ

0.790 2.40

կիսախողովակ
Ф426х601Г

խողովակ Ф325х51Ш մ 1

13 14 15

1.0 5.72 5.9488

36 36

28 28

20 20

0.790 I 2.40

16 17 18

50.33

171.23

191.68 5.95 6.82

3672.66 36.00 41.25

367.40 28.00 32.09

2481.54 20.00 22.92



1 2 • 3 4 5 6 7 . 8 ՚

24 22-77
Ф530х600 տրամագծով 
պողպատյա կիսախողովակի 
սողովակի մոնտաժ հենարաններ

գմ 5 43.62 0.890 2.26

! !

25
Տեղեկ
ագիր

Դիաֆրագմայի իրականացում
500x500JJ,6=4JJ
հաստ.պողպատե թերթից

26 Ինֆ Ռետինե/ևեոպրանե միջադիրների 
տեղադրում մ=3սմ/

Հավաքովի երկաթբետոնե ЛР- 
4 տիպի վաքեր B25, F150,
W4,ամրանի ծախսը 64կգ/մՅ 
տեղադրումը

տ

մ

մՅ

Հավաքովի երկաթբետոնե ЛР-4 
տիպի վաքեր B25, F150,

28 Ինֆ W4,ամրանի ծախսը 64կգ/մՅ մ
ներառյալ Նյութը և 
մատակարարումը

0.158 425.15

360.0 0.34

28.8 18.58 3.230 8.19

402.0 12.83

Վաքերի միացման
29 37 707 հաւովածներում հենարանների

/բարձիկների/ իրականացում կամ 
տեղադրում (F-150, W-4, B-15 )

Բիտումապոլիմերային մածիկ /1մ- 
30 Ինֆ ին 0.136կգ/ վաքի մ

հիդրոմեկուսացում

11.5 72.42 2.950 7.48

55.0 0.92

ME
NM

0.790

10 11 12

2.40

կիսախողովակ
Фбзохбйа

4մմ հաստ

13 14

34

15 16

34

տ 1 371 371.00

Ռեւոինե/նեոպրանե 
միջադիր, մ 1.0 0.30 0.300

Բետոն В15 մՅ

3.41 10.35

Հավաքովի 
երկաթբետոնե ЛР-4 
տիպի վաքեր В25, 
F150, W4,ամրանի 
ծախսը 64կգ/մՅ 
Ներառյալ նյութը Լւ 
մատակարարումը

0.001 48 0.04

535.17

մ 1.0 11.20 11.200

1.015 48 48.72

0.026 31 0.81

0.82 3.5 2.87

0.019 125 2.38

0.49 0.95 0.47

17

218.08 34.00

123.76 0.30

0.04

18

38.96

67.17 371.00 425.15

0.34

0.04

5159.62 11.20 12.83

63.30

0.80



1 2 • 3 4 5 6 7 , 8

31 ԻՆֆ Ցեմենտյա շաղախ 1հանգույցին 
0.0063խմ ԱՅ 0.45 37.13

32 Ինֆ Սոսնձող մածուկ ВХ, 1հանգույցին 
0.15կգ կԳ 11.0 3.44

33 16-220 Համակարգի փորձարկում գմ 492.0 0.04 0.014 0.03

34 ՋՐԲԱԺԱՆ ՅՈՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

35 Е1-961 Փոսորակի փորում 3-րդ կարգի 
գրունտում ձեռքով մ3 33.8 2.79 1.1 2.79

36 Е1-968 Գրունտի ետլիցք ձեռքով մ3 10.1 2.94 1.16 2.94

37 1-1132 Ավելորդ գրունտի հարբեցում 
տեղում մՅ 23.6 1.37

38 27-144 Բնահողի տոփանում խճով հ=1 Օսմ մ2 33.75 1.31 0.174 0.44

39 Е6-1
Նախապատրաստական շերտի 
իրականացում հիմքի տակ В12.5 
դասի բետոնից

մ3 3.38 34.84 0.7 1.77

֊

0.45

0.128

0.28

10 11 ' 12 ՚13 14 15 16 17 18

Ցեմենտյա շաղախ 
1 հանգույցին 0.0063խմ ԱՅ 1.0 32.40 32.400

16.71 32.40 37.13

Սոսնձող մածուկ ВХ, 
1հանգույցին 0.15կգ 3.000

3.00

117.58 28.11

3.44

0.01 0.01

44.08 0.42 0.48

32.21



• 3

4Ո F6 113 ե/բ միաձույլ հորի պատրաստում 3 
В20 դասի բետոնից , F-150, W-4 ս

41 6-33. ^ П И ш ш ш 4  В20 դասի բետոնից 3 4 50 76 63
20սմ հաստ. F-150, W-4 |

42
Տեղեկ
ագիր

Դիաֆրագմայի իրականացում
500x50(WJ,6=4JJ
հաստ.պողպատե թերթից

Մետաղե հարթ փականի 
43 Շուկա պատրաստում Լւ տեղադրում 

ПС 40-70

Ընդամենը /հազ. դր./

Վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը /հազ. դր./ 

Շահույթ 11% 

Ընդամենը /հազ. դր./

Կազմեց'

տ 0.237 425.15

հատ 30

7.2 127.81 14.8 37.51 3,47

43.51 0.89 2.26

10 11 

բետոն B20 
կաղապարամած 
տախտակներ 
էլեկտրոդ 
Բետոն B20

10.53

12 13

մ3 1.02
մ2 
մ3

կԳ 
ՍՅ

14
49

15 16

2.42
0.0702

3.6
1.02

3.5
127
0.69
49

49.735

2.4 6.11 1.21 3.67

Պողպատե թիթեղ 
4մմ հաստ

Մետաղե հարթ 
փականի 
պատրաստում և 
տեղադրում

տ 1

հատ

371

8.47
8.9154

2.484
58.34

371.00

920.21

344.84

17

69.60

58.34

18

79.76

66.85

100.76 371.00 425.15

36 36

1305.32 36.00 41.25

18056.45

2401.51

20457.95

2250.3749

22708.33



ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի բնակավայրերի 
ոռոգման համակարգերի կառուցում(Մասիս բնակավայր)

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

« Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը Չ /Մ Քանակ

ՈՌՈԳՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1
Ջրանցքի հարակից տարածքի մաքրում /Յմ լայնությամբ/ 
բուսականությունից և. թփուտներից մ2 1320

2
Ջրանցքի հարակից տարածքի մաքրած բուսականության բարձում 
ինքնաթափի վրա տ 1.3

3 Բարձած բուսականության տեղափոխում 2կմ աղբավայր տ 1.3

4 Ծառի կտրում ներառյալ արմատների հեռացումը հատ 2

■ 5
Գ/ու վնասված մինչև. Փ400մմ խողովակով ճանապարհային 
անցումների ապամոնտաժում /վերադարձ համայնքին/ մ 16

6 Գոյություն ունեցող ե/բ վաքերի քանդում Լ  տեղափոխում աղբավայր գմ 20

7 Ե/բ վաքերի ուղեծրի հարթեցում 2մ լայնությամբ,տոփանումով մ2 880

8
IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով ե/բ վաքերի 
տեղադրման,հիմքերի փոսորակների իրականացման համար մ3 90.25

9 III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով մ3 125.75

10 III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով մ3 19 /

11 Խրամուղու փորում 4-րդ կարգի գրունտում ձեռքով մ3
/

1 4 /

12 Խճից հիմնատակի իրականացում հ=10սմ խողովակի հատակ մՅ 6

13 III կարգի գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով մ3 90 А -.‘Հ

14 Ավելորդ գրունտի հարբեցում տեղում մՅ 20.0

15 Ավելորդ գրունտի ևշին. աղբի, հավաքում և բարձում մՅ 100.8

16 Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 2կմ տ 141

17 DH=159x4,Օժմ տրամագծով խողովակի մոնտաժ ջրթող գմ 20

18 Ф426x6մմ տրամագծով պողպատյա խողովակի մոնտաժ գմ 80

19
Ф426x6մմ տրամագծով պողպատյա կիսախողովակի խողովակի 
մոնտաժ գմ 10

20 Ф325x5մմ տրամագծով պողպատյա խողովակի մոնտաժ գմ 90

21 Պողպատե խողովակների նորմալ հիդրոմեկուսացում /երկշերտ/, մ 190

22 Պողպատե կիսախողովակների նորմալ հիդրոմեկուսացում/երշերտ / մ 10

23 Խողովակների միացման հատվածներում միաձույլ բետոնյա օձիքի 
իրականացում (F-150, W-4, B-15 ) 0.6x0.6x0.30 մՅ 3.5

24 Ф530х600 տրամագծով պողպատյա կիսախողովակի խողովակի 
մոնտաժ հենարաններ գմ 5

.25
Դիաֆրագմայի իրականացում 500x500մմ,6=4մմ հաստ.պողպատե 
թերթից տ 0.158

26 ՌԵտինե/նեոպրանե միջադիրների տեղադրում մ=3սմ/ մ 360.0

27 Հավաքովի երկաթբետոնե ЛР-4 տիպի վաքեր В25, F150, W4,ամրանի 
ծախսը 64կգ/մՅ տեղադրումը մՅ 28.8



28
Հավաքովի երկաթբետոնե ЛР-4 տիպի վաքեր В25, F150, W4,ամրանի 
ծախսը 64կգ/մՅ ներառյալ նյութը և. մատակարարումը մ 402.0

29 Վաքերի միացման հատվածներում հենարանների /բարձիկների/ 
իրականացում կամ տեղադրում (F-150, W-4, В-15 ) մՅ 11.5

30
Բիտումապոլիմերային մածիկ /1մ-ին 0.136կգ7 վաքի 
հիդրոմեկուսացում մ 55.0

31 Ցեմենտյա շաղախ 1 հանգույցին 0.0063խմ մՅ 0.45

32 Սոսնձող մածուկ ВХ, 1 հանգույցին 0.15կգ կգ 11.0

33 Համակարգի փորձարկում գմ 492.0

34 ՋՐԲԱԺԱՆ ՀՈՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

35 Փոսորակի փորում 3-րդ կարգի գրունտում ձեռքով մ3 33.8

36 Գրունտի ետլիցք ձեռքով մ3 10.1

* 37 Ավելորդ գրունտի հարբեցում տեղում մՅ 23.6

38 Բնահողի տոփանում խճով հ=10սմ մ2 33.75

39 Նախապատրաստական շերտի իրականացում հիմքի տակ В12.5 դասի 
բետոնից մ3 3.38

40 ե/բ միաձույլ հորի պատրաստում В20 դասի բետոնից , F-150, W-4 մ3 7.2

41 Հորի հատակ В20 դասի բետոնից 20սմ հաստ. F-150, W-4 մ3
/Ж >

4W & *

42 Դիաֆրագմայի իրականացում 500x500մմ,6=4մմ հաստ.պողպատե 
թերթից տ

щ
43 Մետաղե հարթ փականի պատրաստում և տեղադրում ПС 40-70 հատ \\аЛ А

Ընդամենը Ъ ч

Ա Ա <  2 0 %

Ամբողջը
b A U -

Կազմեց' /ո-֊)£ յ̂ Ա.Գու[ոյան
b Wч& а


