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Բ ա ց ա տ ր ա գ ի ր 

 

Գյումրի քաղաքի Մուշ թաղամասի 7-րդ փողոցի,  Մուշ թաղամասը հյուսիսից սահմանափակող 

փողոցի/մինչև 7-րդ փողոց/ հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման 

աշխատանքները կազմված են աշխատանքային գծագրերի և շինարարական աշխատանքների գործող 

գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների  հիման վրա, որը որոշվում է համաձայն  ՀՀ 

կառավարության 17.10.2024թ. N1656-Ն որոշման հավելված N8-ի: 

Նյութերի և սարքավորումների արժեքները ընդունված են համաձայն N01 ինֆորմացիոն տեղեկագրի, 

հրատարակված 2026թ. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների  նախարարության ՙ Գնագոյացման 

վերլուծական ինֆորմացիոն կենտրոն՚ ՊՈԱԿ-ի կողմից: Այն նյութերի արժեքները, որոնք չեն ներառված 

ինֆորմացիոն տեղեկագրում, ձևավորվել են շուկայական միջինացված գների և հարցումների 

արդյունքում:  

Նյութերի ծախսերը որոշված են  ՇՆ և Կ-ի համապատասխան: 

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա 

հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները. 

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է`  

- տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.088 

- այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից – 1.05 

- պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.02 

2. Աշխատավարձի գործակից` - 2534,58 

3. Մեքենաների շահագործման գործակից` - 3034,86 

4. Վերադիր ծախսեր – 13.3% 

5. Շահույթ – 11% 

6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը 1,8% հաստատված ՀՀ  

Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 69 հրամանով: 

7. Ձմեռային պայմաններում կատարվող աշխատանքների համար լրացուցիչ ծախսերը 0.7% 

հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 68 հրամանով: 

8. Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ 

ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր- 0.15%   

9. Տեխնիկական հսկողություն – 1,5% 

10. Հեղինակային հսկողություն - 0.6% 

11. Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր - 6 % 

12. Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված   20%: 

Օբյեկտի   շինարարության  ընդհանուր արժեքը կազմում է    375 846,4  հազ.դրամ 

 

Կազմեց                                       Լ. Պետրոսյան 



375 846,4 հազար դրամ

՚՚----------" ----------------------- 2026թ. Կազմված է  2026թ.  գներով

Շինարարական 

աշխատանք

Մոնտաժային 

աշխատանք

Սարքավորում-

ներ
Այլ ծախսեր

1 2 3 4 5 6 7 8

Ընդամենը ըստ 2 գլխի 281 886,2 0,0 0,0 0,0 281 886,2

Ընդամենը ըստ 8 գլխի 5 074,0 0,0 0,0 0,0 5 074,0

Ընդամենը ըստ 2- 8 գլխի 286 960,1 0,0 0,0 0,0 286 960,1

Ընդամենը ըստ 9 գլխի 2 439,2 0,0 0,0 0,0 2 439,2

Ընդամենը ըստ 1 - 9 գլխի 289 399,3 0,0 0,0 0,0 289 399,3

Ամփոփ նախահաշվարկ  

Գյումրի քաղաքի Մուշ թաղամասի 7-րդ փողոցի,  Մուշ թաղամասը հյուսիսից սահմանափակող փողոցի/մինչև 7-րդ փողոց/ 

Լոտ 2

շինարարության  անվանումը 

Ընդհանուր 

արժեքը հազ. 

դրամ

281 886,2

Հ/Հ
Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի 

անվանումը

Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ

Ամփոփ նախահաշվի գումարը կազմում է

-

2 1,8%
Ժամանակավոր շենքեր   և 

կառուցվածքներ
5 074,0

Գլուխ 2  Շինարարական հիմնական օբյեկտներ

Գլուխ 8.  Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 

−

- −1

3 0,70% Շինարարության ձմեռային ծախսեր 2 008,7

0,15%

Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից 

հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ 

ընթացիկ) աղբի տեղափոխման 

աշխատանքների ծախսեր

4

2 008,7

430,4

5 074,0

0,0

NN Նախահաշիվ  

0,0

430,4

0,0 −

Գլուխ 9. 

Օբյեկտային 

նախահաշիվ    N 1

Գյումրի քաղաքի փողոցների 

հիմնանորոգում -Լոտ 2
281 886,2



1 2 3 4 5 6 7 8

Ընդամենը ըստ 10 գլխի 0,0 0,0 0,0 6 077,4 6 077,4

Ընդամենը ըստ 1 - 10 գլխի 289 399,3 0,0 0,0 6 077,4 295 476,7

Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի 306 763,3 0,0 0,0 6 442,0 313 205,3

8 ԱԱՀ - 20% 61 352,7 0,0 0,0 1 288,4 62 641,1

Ամբողջը հազ. դրամ 368 115,9 0,0 0,0 7 730,4 375 846,4

Այդ թվում հետադարձ գումար 913,3

Կազմեց    

6 0,60% Հեղինակային  հսկողություն

5 1,50% Տեխնիկական հսկողություն

7 6% Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր 17 364,0 0,0

Լ.Պետրոսյան

Գլուխ 12

1 736,4 1 736,4

17 728,6364,6

4 341,0

Գլուխ 10.  Տեխնիկական և հեղինակային հսկում

0,0

4 341,0



281 886,2

Շինարարական 

աշխատանք

Մոնտաժային 

աշխատանք

Սարքավորում-

ներ
Այլ ծախսեր

1 2 3 4 5 6 7 8

Ընդամենը 281 886,2 0,0 0,0 0,0 281 886,2

− 9 981,4

7
Նախահաշիվ                                    

N1-7
Ջրահեռացում 14 493,3 −  - − 14 493,3

8
Նախահաշիվ                                    

N1-8
Արտաքին լուսավորություն 9 981,4 −  -

5
Նախահաշիվ                                    

N1-5
Դիտահորեր 

1 867,2 −  -
Նախահաշիվ                                    

N1-6
− 1 867,2Կահավորում

Կազմեց                                         Լ.Պետրոսյան

12 907,6 12 907,6

6

− 51 115,64
Նախահաշիվ                                    

N1-4
Մայթեր 51 115,6 −

114 982,4

3
Նախահաշիվ                                    

N1-3
Իջատեղեր 55 205,4 − − 55 205,4

 - − 21 333,3

2
Նախահաշիվ                                    

N1-2
Երթևեկելի մաս 114 982,4 − −

Հ/

Հ
NN Նախահաշիվ  

Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի 

անվանումը

Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ
Ընդհանուր 

արժեքը հազ. 

դրամ

1
Նախահաշիվ                                    

N1-1
Նախապատրաստական աշխատանքներ 21 333,3 −

   Օբյեկտային նախահաշիվ  N 1

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ

Լոտ 2

Կազմված է 2026-01թ. գներով Նախահաշվային արժեքը հազար դրամ



Գ. աշխ. = 2,53458

Գ.  մեք. =  3,03486
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0,000 0,700

0,00 2,12

0,002 0,013

0,00 0,04
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5 Գն 3
Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 

9,0կմ
տ 4046,25 –

– –

–

0,58
0,58 1 207,1

0,05

– 2,12 8 595,9– – – 2,12

4 1-1582

Հողային պաստառի քանդում (IV 

կարգի բնահող) էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. 

բարձում ա/ի 
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. Նյութերի արժեքը հազ. դրամ
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Տեղային նախահաշիվ  N1-1

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ

Լոտ 2

Նախապատրաստական աշխատանքներ

   Կազմված է 2026-01թ. գներով     
Ընդհանուր արժեքը 21 333,3 հազար դրամ

1 1-1582
Ա/բ ծածկի քանդում և բարձում 

էքսկ. 1.0 մ3 շ.տ. ա/ի
մ
3 299,7 – – – – – – 0,58

0,58 174,3

2 Գն 3
Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 

9,0կմ
տ 599,40 – – – – – – 2,12 2,12 1 273,4

3 1-1605 Աշխատանք լցակույտում մ
3 299,70 – – – – – – 0,04

0,05 13,5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,000 0,030

0,00 0,09

0,005 0,145

0,01 0,44

խիճ մ
3 0,0001 3,00 0,0002 0,0002

0,000 0,700

0,00 2,12

0,002 0,013

0,00 0,04

խիճ մ
3 0,0001 3,00 0,0002 0,0002

1,940 0,000

4,92 0,00

0,005 0,145

0,01 0,44

խիճ մ
3 0,0001 3,00 0,0002 0,0002

0,000 0,700

0,00 2,12

0,002 0,013

0,00 0,04

խիճ մ
3 0,0001 3,00 0,0002 0,0002

0,000 0,030

0,00 0,09

0,000 0,075

0,00 0,23

խիճ մ
3 0,30 1,50 0,5243 0,5243

0,000 0,073

0,00 0,22

0,006 0,083

0,01 0,25

ջուր մ
3 0,1 0,15 0,02 0,02

–

– – –
41,5

3 811,2– 2,12 2,12–

– – 0,04
0,05

–

10 1-1605 Աշխատանք լցակույտում մ
3 920,0 –

0,45
0,45 416,0

– –

– – – –

9 Գն 3
Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 

9,0կմ
տ 1794,0

–8 1-1581
Նույնի  բարձում  էքսկ. 1.0մ3 

շ.տ. ա/ի 
մ
3 –

– – 0,09 0,09 83,2

920,0

7 1-1612

Հողային պաստառի քանդում (III 

կարգի բնահող) բուլդոզերով 

տեղափոխում մինչև 10մ

մ
3 920,0 – – – –

4,92 4,9211  1-962
Հողային պաստառի քանդում (IV 

կարգի բնահող) ձեռքով
մ
3 33,00 – 162,3

– – – – 136,7

–

– – –

–

–

– – – –

–

33,00 –

Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 

9,0կմ
տ 64,35 –

–

13 Գն 3

– – 0,0414 1-1605 Աշխատանք լցակույտում մ
3

12 1-1581
Նույնի  բարձում  էքսկ. 1.0մ3 

շ.տ. ա/ի 
մ
3 33,00 0,45–

1,5

0,45 14,9

– –
0,05

2,12 2,12

15 1-1612

Հողային պաստառի քանդում (III 

կարգի բնահող) բուլդոզերով 

տեղափոխում մինչև 10մ

մ
3 28,0 – – – – – – 0,09 0,09 2,5

16 1-1613
Լիցքի իրականացում բեկորախճային 

նյութով
մ
3 28,0 – – – – – – 0,23

0,75 21,1

17
1-1150

1-1156

Գրունտի խտացում  գլդոնով 25տ 

քաշով 6 անցումով 1 հետքի 

վրայով

մ
3 28,00 – – – – – – 0,22 0,22 6,2

18 1-1186 Գրունտի ջրում մ
3 28,00 – – – – – – 0,27

0,28 8,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1,940 0,000

4,92 0,00

0,664 0,000

1,68 0,00

0,000 0,073

0,00 0,22

0,006 0,083

0,01 0,25

ջուր մ
3 0,1 0,15 0,02 0,02

3,900 2,900

9,88 8,80

խիճ մ
3 0,0001 3,00 0,0002 0,0002

0,009 0,293

0,02 0,89

խիճ մ
3 0,0001 3,00 0,0002 0,0002

0,000 0,700

0,00 2,12

0,002 0,013

0,00 0,04

խիճ մ
3 0,0001 3,00 0,0002 0,0002

3,900 2,900

9,88 8,80

խիճ մ
3 0,0001 3,00 0,0002 0,0002

0,009 0,293

0,02 0,89

խիճ մ
3 0,0001 3,00 0,0002 0,0002

0,000 0,700

0,00 2,12

0,002 0,013

0,00 0,04

խիճ մ
3 0,0001 3,00 0,0002 0,0002

0,008 0,203

0,02 0,62

խիճ մ
3 0,0001 1,50 0,0001 0,0001

20 1-970 Լիցք ձեռքով մ
3 16,20 – – – – – – 1,68 1,68 27,26

– 0,2221
1-1150

1-1156

Գրունտի խտացում  գլդոնով 25տ 

քաշով 6 անցումով 1 հետքի 

վրայով

մ
3 16,20 –

– –

– – – –

– –

0,91 14,0

0,22 3,6

22 1-1186 Գրունտի ջրում մ
3 16,20 – – 0,27

0,28 4,6

– – – – – 0,9124 1-1584
Նույնի  բարձում էքս. 1.0մ3 

շ.տ. ա/ի
մ
3 15,30 –

25 Գն 3
Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 

9,0կմ
տ 30,60 –

26 1-1605 Աշխատանք լցակույտում մ
3 15,30 –

2,12 65,0– – – – – 2,12

– –
0,05 0,7

– – – 0,04

19  1-962
Հողային պաստառի քանդում (IV 

կարգի բնահող) ձեռքով
մ
3 16,20 – – – – – – 4,92 4,92 79,7

23 46-99
Միաձույլ բետոնե կազմատում 

ձեռքով
մ
3 15,30 – – – – – – 18,69

18,69 285,9

27 46-99
Հավաքովի ե/բետոնե կազմատում 

ձեռքով
մ
3 0,16 – – – – – – 18,69

18,69 3,0

28 1-1584
Նույնի  բարձում էքս. 1.0մ3 

շ.տ. ա/ի
մ
3 0,16 – – – – – – 0,91

0,91 0,1

29 Գն 3
Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 

9,0կմ
տ 0,40 – – – – – – 2,12 2,12 0,8

30 1-1605 Աշխատանք լցակույտում մ
3 0,16 – – – – – – 0,04

0,05 0,0

31 1-1588
Բետոնե սալիկների կազմատում 

էքսկ. 0.65 մ3 շ.տ. ա/ի, 
մ
3 1,60 – – – – – – 0,64

0,64 1,02



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,000 0,700

0,00 2,12

0,002 0,013

0,00 0,04

խիճ մ
3 0,0001 1,50 0,0001 0,0001

0,008 0,203

0,02 0,62

խիճ մ
3 0,0001 1,50 0,0001 0,0001

0,000 0,700

0,00 2,12

0,002 0,013

0,00 0,04

խիճ մ
3 0,0001 1,50 0,0001 0,0001

0,13 0,08

0,32 0,24

0,008 0,203

0,02 0,62

խիճ մ
3 0,0001 1,50 0,0001 0,0001

0,000 0,700

0,00 2,12

0,002 0,013

0,00 0,04

խիճ մ
3 0,0001 1,50 0,0001 0,0001

0,008 0,203

0,02 0,62

խիճ մ
3 0,0001 1,50 0,0001 0,0001

0,000 0,700

0,00 2,12

0,002 0,013

0,00 0,04

խիճ մ
3 0,0001 1,50 0,0001 0,0001

0,56 4,17– 0,56

39 Գն 3 Տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ տ 1,20 –

– –

– – – –

– –

– – – –

37
27-175

q=0.6

Բազալտե սալիկի կազմատում  

վերադարձ սեփականատիրոջը 

hմիջ=4սմ

մ
2 7,50 –

32 Գն 3 Տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ տ 3,54 – – – – – – 2,12 2,12 7,52

33 1-1605 Աշխատանք լցակույտում մ
3 1,60 – – – – – – 0,04

0,05 0,07

34 1-1588
Բրեկչայի կազմատում էքսկ. 0.65 

մ3 շ.տ. ա/ի, 
մ
3 1,70 – – – – – – 0,64

0,64 1,08

35 Գն 3 Տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ տ 4,20 – – – – – – 2,12 2,12 8,92

36 1-1605 Աշխատանք լցակույտում մ
3 1,70 – – – – – – 0,04

0,05 0,08

38 1-1588
Բետոնե սալիկի կազմատում էքսկ. 

0.65 մ3 շ.տ. ա/ի, 
մ
3 0,54 – – 0,64

2,12 2,55– 2,12

0,64 0,34

40 1-1605 Աշխատանք լցակույտում մ
3 0,54 – – – – – – 0,04

0,05 0,02

41 1-1588

Ե/բ եզրաքարերի 15-30սմ  

կազմատում էքսկ. 0.65 մ3 շ.տ. 

ա/ի, 

մ
3 48,00 – – – – – – 0,64

0,64 30,63

42 Գն 3 Տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ տ 110,40 – – – – – – 2,12 2,12 234,53

43 1-1605 Աշխատանք լցակույտում մ
3 48,00 – – – – – – 0,04

0,05 2,16



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,008 0,203

0,02 0,62

խիճ մ
3 0,0001 1,50 0,0001 0,0001

0,000 0,700

0,00 2,12

0,002 0,013

0,00 0,04

խիճ մ
3 0,0001 1,50 0,0001 0,0001

Ընդամենը հազ. դր. 16 963,1

 Վերադիր ծախսեր - 13,3% հազ. դր. 2 256,1

Ընդամենը հազ. դր. 19 219,2

Շահույթ - 11% հազ. դր. 2 114,1

Ընդամենը հազ. դր. 21 333,3

44 1-1588

Բազալտե եզրաքարերի 15-30սմ  

կազմատում էքսկ. 0.65 մ3 շ.տ. 

ա/ի, 

մ
3 22,00 – – – – – – 0,64

0,64 14,04

45 Գն 3 Տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ տ 50,60 – – – – – – 2,12 2,12 107,49

46 1-1605 Աշխատանք լցակույտում մ
3 22,00 –

0,05 0,99
– – – – – 0,04



Գ. աշխ. = 2,53458

Գ.  մեք. =  3,03486

Նյութերի 
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ի
 
մ
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ա
ր
ժ
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Գ
=
1
.
1
6
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,08 0,26

0,20 0,79

ավազա կոպիճ մ
3 1,220 5,00 7,11

ջուր մ
3 0,070 0,15 0,01

0,017 0,111

0,04 0,34

Խիճ 40-70մմ մ
3 0,252 4,00 1,17

Խիճ 10-20մմ մ
3 0,015 4,00 0,07

Ջուր մ
3 0,030 0,15 0,01

0,00 2,20

0,00 6,68

բիտում տ 1,030 165,0 197,99 197,99

0,017 0,111

0,04 0,34

Խիճ 40-70մմ մ
3 0,202 4,00 0,94

Խիճ 10-20մմ մ
3 0,015 4,00 0,07

Ջուր մ
3 0,030 0,15 0,01

0,99

8,11 8 769,1

7,12

– –

– – – –

– – – –
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. Նյութերի արժեքը հազ. դրամ
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Երթևեկելի մաս

1 27-20 –
Ավազակոպճային շերտի 

իրականացում 12սմ
մ
3

հազար դրամ

Հ/հ

Գ
ն
ա
ց
ո
ւ
ց
ա
կ
ն
ե
ր
ի
 
N
N

Աշխատանքների անվանումը
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Տեղային նախահաշիվ  N1-2

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ

Լոտ 2

Երթևեկելի մաս

   Կազմված է 2026-01թ. գներով     
Ընդհանուր արժեքը 114 982,4

մ
2 7620,0 –

Ը
ն
դ
հ
ա
ն
ո
ւ
ր
 
ա
ր
ժ
ե
ք
ը

1081,20 – – –

10 625,0

1,01

4

27-43

27-43-1

q=1

Խճի նախապատրաստական շերտի 

իրականացում, h=16սմ 

հաստությամբ

– 0,38

1,39

2

27-43

27-43-1

q=5

Խճի նախապատրաստական շերտի 

իրականացում, h=20սմ 

հաստությամբ

մ
2 1392,6 – – 0,38

1,63 2 268,9

1,25

3 27-251
Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ 

/1000մ2/
տ 5,74 – – – – – – 6,68

204,67 1 174,3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,00 2,20

0,00 6,68

բիտում տ 1,030 165,0 197,99 197,99

0,021 0,05

0,05 0,14

Ա/բ խոշոր տ 0,1395 26,00 4,07 4,07

0,021 0,05

0,05 0,14

Ա/բ մանրահատիկ տ 0,097 27,00 2,95 2,95

0,021 0,05

0,05 0,14

Ա/բ մանրահատիկ տ 0,122 27,00 3,82 3,82

Ընդամենը հազ. դր. 91 427,85

 Վերադիր ծախսեր - 13,3% հազ. դր. 12 159,90

Ընդամենը հազ. դր. 103 587,75

Շահույթ - 11% հազ. դր. 11 394,65

Ընդամենը հազ. դր. 114 982,4

6 425,4

4,27 32 551,2

3,15

– – – – –

–

5 27-251
Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ 

/1000մ2/
տ 31,39

204,67
–

6

27-164-1

27-165-1

q=4

Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ մ
2 7620,0 – –

6,68

0,20

7 27-164-2
Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ  (խիտ Б 

տիպի I մակնիշի)
մ
2 7620,00 –

– – –

24 011,8
– – – – – 0,20

8

27-164-2

27-165-2

q=2

Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ  (խիտ Б 

տիպի I մակնիշի)
մ
2 1393,0 – –

5 602,2

– – – – 0,20

4,02



Գ. աշխ. = 2,53458

Գ.  մեք. =  3,03486

Նյութերի 

անվանումը
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,008 0,203

0,02 0,62

խիճ մ
3 0,0001 3,00 0,0002 0,0002

0,000 0,700

0,00 2,12

0,002 0,013

0,00 0,04

խիճ մ
3 0,0001 3,00 0,0002 0,0002

1,940 0,000

4,92 0,00

0,008 0,203

0,02 0,62

խիճ մ
3 0,0001 3,00 0,0002 0,0002

0,000 0,700

0,00 2,12
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Տեղային նախահաշիվ  N1-3

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ

Լոտ 2

Իջատեղեր

   Կազմված է 2026-01թ. գներով     
Ընդհանուր արժեքը 55 205,4 հազար դրամ
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ն
.
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N
N

Աշխատանքների անվանումը

Չ
ա
փ
մ
ա
ն
 
մ
ի
ա
վ
ո
ր
ը

1 1-1588

Հողային պաստառի քանդում (IV 

կարգի բնահող) էքսկ. 0,65մ3 

շ.տ. բարձում ա/ի 

մ
3 1618,50 – – – – – – 0,64

0,64 1 033,0

2 Գն 3
Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 

9.0կմ
տ 3156,08 – – – – – – 2,12 2,12 6 704,8

3 1-1605 Աշխատանք լցակույտում մ
3 1618,50 – – – – – – 0,04

0,05 73,1

4  1-962
Հողային պաստառի քանդում (IV 

կարգի բնահող) ձեռքով
մ
3 40,00 – – – – – – 4,92 4,92 196,7

5 1-1588
Նույնի բարձում էքսկ. 0,65մ3 

շ.տ. բարձում ա/ի 
մ
3 40,00 – – – – – – 0,64

0,64 25,5

6 Գն 3
Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 

9,0կմ
տ 78,00 – – – – 165,7– – 2,12 2,12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,002 0,013

0,00 0,04

խիճ մ
3 0,0001 3,00 0,0002 0,0002

0,08 0,26

0,20 0,79

ավազա կոպիճ մ
3 1,220 5,00 7,11

ջուր մ
3 0,070 0,15 0,01

0,017 0,111

0,04 0,34

Խիճ 40-70մմ մ
3 0,252 4,00 1,17

Խիճ 10-20մմ մ
3 0,015 4,00 0,07

Ջուր մ
3 0,030 0,15 0,01

0,00 2,20

0,00 6,68

բիտում տ 1,030 165,0 197,99 197,99

0,017 0,111

0,04 0,34

Խիճ 40-70մմ մ
3 0,202 4,00 0,94

Խիճ 10-20մմ մ
3 0,015 4,00 0,07

Ջուր մ
3 0,030 0,15 0,01

0,00 2,20

0,00 6,68

բիտում տ 1,030 165,0 197,99 197,99

0,021 0,05

0,05 0,14

Ա/բ խոշոր տ 0,1395 26,00 4,07 4,07

0,021 0,05

0,05 0,14

Ա/բ մանրահատիկ տ 0,097 27,00 2,95 2,95

0,021 0,05

0,05 0,14

Ա/բ մանրահատիկ տ 0,122 27,00 3,82 3,82

7 1-1605 Աշխատանք լցակույտում մ
3 40,00 – –

– –

– – – –

0,99

8,11

0,04
0,05 1,8

8 27-20
Ավազակոպճային շերտի 

իրականացում 12սմ
մ
3 562,20

–– – –

4 559,8

7,12

– – – –

– 0,20

4,02 16 999,5

13

27-164-2

27-165-2

q=2

Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ  (խիտ Б 

տիպի I մակնիշի)
մ
2 4227,0 –

9

27-43

27-43-1

q=1

Խճի նախապատրաստական շերտի 

իրականացում, h=16սմ 

հաստությամբ

մ
2 2072,0 – – – – – – 0,38

1,39 2 889,1

1,01

10 27-251
Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ 

/1000մ2/
տ 8,54 – – – – – – 6,68

204,67 1 747,2

11

27-164-1

27-165-1

q=4

Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ մ
2 421,5 – – – – – – 0,20

4,27 1 800,6

12 27-164-2
Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ  (խիտ Б 

տիպի I մակնիշի)
մ
2 421,50 0,20

3,15 1 328,2
– – – – – –

2

27-43

27-43-1

q=5

Խճի նախապատրաստական շերտի 

իրականացում, h=20սմ 

հաստությամբ

մ
2 2577,0 – – – – – – 0,38

1,63 4 198,5

1,25

3 27-251
Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ 

/1000մ2/
տ 10,62 – –

2 173,0
– – – – 6,68

204,67



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ընդամենը հազ. դր. 43 896,36

 Վերադիր ծախսեր - 13,3% հազ. դր. 5 838,22

Ընդամենը հազ. դր. 49 734,57

Շահույթ - 11% հազ. դր. 5 470,80

Ընդամենը հազ. դր. 55 205,4



Գ. աշխ. = 2,53458

Գ.  մեք. =  3,03486

Նյութերի 

անվանումը
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Գ
=
1
.
1
6
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,59 0,01

1,50 0,02

եզրաքար մ 1,000 6,00 6,99

բետոն մ
3 0,055 29,93 1,92

ցեմ շաղախ մ
3 0,001 26,00 0,02

0,59 0,01

1,50 0,02

եզրաքար մ 1,000 4,00 4,66

բետոն մ
3 0,050 29,93 1,74

ցեմ շաղախ մ
3 0,001 26,00 0,02

1,55 0,33

3,93 1,00

Բետոն մ
3 1,02 31,39 37,30

Կողապատում մ
2 0,72 3,50 2,92

Փայտանյութ մ
3 0,0165 127,08 2,44

Հեղյուս տ 0,0009 1000,00 1,05

7,94 4 192,6

6,42

2 27-87

Բազալտե 10x20 սմ եզրաքարերի 

տեղադրում բետոնյա հիմքի վրա,  

(բետոն B-15 1գծ.մ - 0.05մ3)

մ 527,8 –

1,52

10,45 23 904,9

8,93

–

–

Չ
ա
փ
մ
ա
ն
 
մ
ի
ա
վ
ո
ր
ը

Ք
ա
ն
ա
կ
ը

Ա
շ
խ
ա
տ
ա
վ
ա
ր
ձ
 
մ
ի
ա
վ
ո
ր
ը
 

ռ
ո
ւ
բ
.
 
հ
ա
զ
.
 
դ
ր
ա
մ

մ 2288,0 –1 27-87

Բազալտե 15x30 սմ եզրաքարերի 

տեղադրում բետոնյա հիմքի վրա,  

(բետոն B-15 1գծ.մ - 0.055մ3)

հազար դրամ
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N
N

Աշխատանքների անվանումը
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Տեղային նախահաշիվ  N1-4

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ

Լոտ 2

Մայթեր

   Կազմված է 2026-01թ. գներով     
Ընդհանուր արժեքը 51 115,6

– – – – 1,52

3 6-90

Միաձույլ բետոնյա 10x20սմ 

եզրաշարի կառուցում (բետոն 

B20)

մ
3 1,05 –

48,65 51,3

43,72

– – – – – 4,93



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1,55 0,33

3,93 1,00

Բետոն մ
3 1,02 31,39 37,30

Կողապատում մ
2 0,72 3,50 2,92

Փայտանյութ մ
3 0,0165 127,08 2,44

Հեղյուս տ 0,0009 1000,00 1,05

1,55 0,33

3,93 1,00

Բետոն մ
3 1,02 31,39 37,30

Կողապատում մ
2 0,72 3,50 2,92

Փայտանյութ մ
3 0,0165 127,08 2,44

Հեղյուս տ 0,0009 1000,00 1,05

0,08 0,26

0,20 0,79

ավազա կոպիճ մ
3 1,220 5,00 7,11

ջուր մ
3 0,070 0,15 0,01

0,08 0,26

0,20 0,79

ավազա կոպիճ մ
3 1,220 5,00 7,11

ջուր մ
3 0,070 0,15 0,01

0,082 0,00

0,21 0,00

Ա/բ մանրահատիկ տ 0,071 27,00 2,21

բիտում տ 0,001 165,5 0,12

Ընդամենը հազ. դր. 40 644,4

 Վերադիր ծախսեր - 13,3% հազ. դր. 5 405,7

Ընդամենը հազ. դր. 46 050,1

Շահույթ - 11% հազ. դր. 5 065,5

Ընդամենը հազ. դր. 51 115,6

– – – 0,21

2,53 8 689,5

2,32

3 343,2

7,12

8 27-171 Ավազային ա/բ h=3սմ մ
2 3435,0 – – –

– – – – 0,99

8,11

7 27-20

Ավազակոպճային հիմքի 

իրականացում հմիջ=12սմ (ա/բ 

ծածկով մայթի տեղամասում)

մ
3 412,20 – –

6 27-20

Ավազակոպճային հիմքի 

տեղադրում hմիջ=5սմ 

(եզրաշարերի և բետոնյա 

եզրաքարերի միաձույլ բետոնյա 

հիմքի տակ)

մ
3 45,80 ––

371,5

7,12

8,11

– 0,99– – –

4 6-90

Միաձույլ բետոնյա 20x40սմ 

եզրաշարի կառուցում (բետոն 

B20)

մ
3 0,78 – – – – – – 4,93

48,65 37,9

43,72

5 6-90

Միաձույլ բետոնյա 30x50սմ 

եզրաշարի կառուցում (բետոն 

B20)

մ
3 1,10 – –

53,5

43,72

– – – – 4,93

48,65



Գ. աշխ. = 2,53458

Գ.  մեք. =  3,03486

Նյութերի անվանումը
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Գ
=
1
.
1
6
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,408 0,024

1,03 0,07

0,000 0,700

0,00 2,12

0,51 0,03

1,29 0,07

ցեմ շաղախ մ
3 0,001 26,00 0,04

սալ թուջե մտոցով հատ 1 132,20 154,01

0,51 0,03

1,29 0,07

ցեմ շաղախ մ
3 0,001 26,00 0,04

սալ թուջե մտոցով հատ 1 154,17 179,61

0,51 0,03

1,29 0,07

ցեմ շաղախ մ
3 0,001 26,00 0,04

սալ թուջե մտոցով հատ 1 220,00 256,30

Ա
շ
խ
ա
տ
ա
վ
ա
ր
ձ
 
մ
ի
ա
վ
ո
ր
ը
 

ռ
ո
ւ
բ
.
 
հ
ա
զ
.
 
դ
ր
ա
մ

Տեղային նախահաշիվ  N1-5

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ

Լոտ 2

Դիտահորեր

   Կազմված է 2026-01թ. գներով     
Ընդհանուր արժեքը 12 907,6 հազար դրամ
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N
N

Աշխատանքների անվանումը

Չ
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ա
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ո
ր
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Ք
ա
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ա
կ
ը

– 1,111 7-760

Դիտահորերի ոչ պիտանի բետոնյա 

սալերի ապամոնտաժում, բարձում 

ա/ի 

հատ 62 –

– –

– – – –

7-760

Դիտահորի նոր սալերի 

(կափարիչով) տեղադրում 

1,2x1,2 չափսերի

1,11 68,6

2 Գն 3
Տեղափոխում լցակույտ 9.0 կմ  

միջին հեռ. 
տ 18,40 –

– 1,36

– – – 2,12 2,12 39,1

3 հատ 58 –

154,06

155,42 9 014,3

– – – –

4 7-760

Դիտահորի նոր սալերի 

(կափարիչով) տեղադրում 

1,5x1,5 չափսերի

հատ 3 –

181,01 543,0

179,65

– – – – – 1,36

5 7-760

Դիտահորի նոր սալերի 

(կափարիչով) տեղադրում 

2.2x2.2 չափսերի

հատ 1 –

257,71 257,7

256,34

– – – – – 1,36



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1,55 0,33

3,93 1,00

Բետոն մ
3 1,02 31,39 37,30

Կողապատում մ
2 0,72 3,50 2,92

Փայտանյութ մ
3 0,0165 127,08 2,44

Հեղյուս տ 0,0009 1000,00 1,05

2,400 1,100

6,08 3,34

0,008 0,203

0,02 0,62

0,000 0,600

0,00 1,82

0,002 0,013

0,00 0,04

Ընդամենը հազ. դր. 10 263,5

 Վերադիր ծախսեր - 13,3% հազ. դր. 1 365,0

Ընդամենը հազ. դր. 11 628,5

Շահույթ - 11% հազ. դր. 1 279,1

Ընդամենը հազ. դր. 12 907,6

– – – 0,04 0,04 0,0

1,82 2,6

10 1-1605 Աշխատանք լցակույտում մ
3 0,72 – – –

– – – – – 1,829 Գն. 3 Տեղափոխում լցակույտ 7.0 կմ տ 1,44 –

– – – 0,64 0,64 0,5

9,42 6,8

8 1-1588
Նույնի բարձում  էքսկ. 0,65մ3 

շ.տ. բարձում ա/ի 
մ
3 0,72 – – –

– – – – – 9,427 46-80
Դիտահորերի իջեցման համար 

բետոնի քանդում
մ
3 0,72 –

– – – – – 4,936 6-90

Գոյություն ունեցող 

դիտահորերի բարձրացում B20 

դասի բետոնով

մ
3 6,80 –

48,65 330,8

43,72



Գ. աշխ. = 2,53458

Գ.  մեք. =  3,03486

Նյութերի 
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Գ
=
1
.
1
6
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1,100 0,000

2,79 0,00

0,415 0,000

1,05 0,000

0,000 0,600

0,00 1,82

1,50 0,70

3,80 2,12

բետոն մ
3 1,020 29,93 35,57

կողապատում մ
2 0,850 3,50 3,47

փայտանյութ մ
3 0,009 127,1 1,35

0,19 0,02

0,48 0,06

խողովակ մ 1,0 1,53 1,78 1,78

Տեղային նախահաշիվ  N1-6

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ

Լոտ 2

Կահավորում

   Կազմված է 2026-01թ. գներով     
Ընդհանուր արժեքը
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N
N

Աշխատանքների անվանումը
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ա
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Հ/հ

1 867,2 հազար դրամ

1 1-961 Հունույթ մ
3 2,13 – – – – – – 2,79 2,79 5,9

2 1-967 Լիցք մ
3 1,36 – – – – – – 1,05 1,05 1,4

3 Գն 3 Տեղափոխում լցակույտ 9.0կմ տ 0,77 – – – – – – 1,82 1,82 1,39

4 6-4

Բետոնե հիմքերի պատրաստում 

հանասյան տակ B15 դասի 

բետոնով

մ
3 0,77 – – – – – – 5,93

46,31 35,4

40,38

5 22-64 Խողովակ d57 (3մմ հաստ) մ 57,0 –
2,32 132,5

– – – – – 0,54



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,000 0,000

0,00 0,00

0,000 0,000

0,00 0,00

0,000 0,000

0,00 0,00

0,000 0,000

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Ընդամենը հազ. դր. 1 484,7

 Վերադիր ծախսեր - 13,3% հազ. դր. 197,5

Ընդամենը հազ. դր. 1 682,1

Շահույթ - 11% հազ. դր. 185,0

Ընդամենը հազ. դր. 1 867,2

–10 նամակ

Ճանապարհի գծանշում 

թերմոպլաստիկ ներկով 3մմ 

հաստ., լուսաանդրադարձիչ 

գնդիկներով

մ
2

7 Շուկա
Առավելության ճան. նշանների 

տեղադրում -եռանկյուն- 2․4
հատ 6 – – – – – – 13,00 13,00 78,0

8 Շուկա

Առավելության ճան. նշանների 

տեղադրում -շեղանկյուն 

700x700մմ-2․1 -2.2
հատ 4 – – –

1 026,0

– – – 15,00 15,00 60,0

7,60

15,00 105,0

–135,00 7,60––––

9 Շուկա

Հատուկ թելադրանքի ճան. 

նշանների տեղադրում - 

5.19.1-5.19.2

հատ 7 – – – – – – 15,00

6 Շուկա
Նախազգուշացնող ճան. նշանների 

տեղադրում -եռանկյուն- 1.21
հատ 3 – 13,00 39,0– – – – – 13,00



Գ. աշխ. = 2,53458

Գ.  մեք. =  3,03486

Նյութերի 
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.
1
6
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,011 0,224

0,03 0,68

1,940 0,000

4,92 0,00

0,013 1,649

0,03 5,01

1,940 0,000

4,92 0,00

0,89 0,00

2,26 0,00

ավազ մ
3 1,1 4,00 5,13 5,13

7,38 199,3
– – – – – 2,265 23-1

Ավազի նախ. շերտի 

իրականացում, h=10 սմ
մ
3 27,0 –

– – – 4,92 4,92 132,8

5,04 2 066,0

4 1-962

Խրամուղու և փոսորակի 

լրամշակում ձեռով հատակի 

հարթեցմամբ

մ
3 27,0 – – –

– – – – – 5,043
1-1594

Գն 3

Խրամուղու և փոսորակների 

մշակում IV կարգի 

գրունտներում,  բարձելով ա/մ 

և տեղափոխելով 9.0 կմ 

մ
3 410,0 –

– – – 4,92 4,92 83,6

0,71 278,2

2 1-962

Խրամուղու և փոսորակի մշակում 

IV կարգի գրունտներում  

ձեռքով, կողալիցքով 

մ
3 17,0 – – –

– – – – – 0,711 1-1552

Խրամուղու և փոսորակի մշակում 

IV կարգի գրունտներում, 

կողալիցքով 

մ
3 393,0 –

Հողային աշխատանքներ
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Աշխատանքների անվանումը

Տեղային նախահաշիվ  N1-7

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ

Լոտ 2

Ջրահեռացում

   Կազմված է 2026-01թ. գներով     
Ընդհանուր արժեքը 14 493,3 հազար դրամ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,42 0,00

1,05 0,00

ավազ մ
3 1,1 4,00 5,13 5,13

0,074 0,059

0,19 0,18

0,074 0,059

0,19 0,18

0,294 0,000

0,75 0,00

0,19 0,14

0,48 0,42

Խողովակ մ 1,01 7,8 9,12 9,12

0,15 0,11

0,38 0,33

Խողովակ մ 1,01 4,9 4,92 4,92

0,11 0,09

0,28 0,27

Խողովակ մ 1,01 3,6 3,58 3,58

0,06 0,05

0,15 0,15

ժապավեն մ 1,0 0,20 0,23 0,23

22,00 0,04

39,9 0,1

Խողովակ մ 1,0 3,42 3,92 3,92

8,98 0,00

17,0 0,0

բետոն մ
3 0,05 27,5 1,60

ավազ մ
3 0,20 4,000 0,93

19,51 195,12

2,54

– – – – – 16,976 23-155
Միացում գոյություն ունեցող 

կոյուղու դիտահորին 
տեղ 10 –

– – – 39,98
43,91 439,06

0,54 198,62

5 22-66 Պողպատե պատյան խողովակ DN100 մ 10,0 – – –

– – – – – 0,304 22-117 Ազդանշանային ժապավեն մ 370,0 –

– – – 0,55
4,13 413,2

5,63 140,9

3 22-121

Պոլիէթիլենային ծալքավոր 

խողովակների մոնտաժում 

խրամուղիներում d=160, SN8 

փորձարկումով

մ 100,0 – – –

– – – – – 0,712 22-122

Պոլիէթիլենային ծալքավոր 

խողովակների մոնտաժում 

խրամուղիներում d=200, SN8 

փորձարկումով

մ 25,0 –

– – – 0,91
10,03 2 456,2

1 22-123

Պոլիէթիլենային ծալքավոր 

խողովակների մոնտաժում 

խրամուղիներում d=250, SN8 

փորձարկումով

մ 245,0 – – –

Տեխնոլոգիական աշխատանքներ

0,75 0,75 201,2– – – – – –

Շինարարական աշխատանքներ

1
23-16

q=0.6

Կավե խողովակների 

ապամոնտաժում, Ø250, 200
մ 270,00

– – – 0,37 0,37 7,7

0,37 142,8

8
1-1638

1-1185

Գործող դիտահորերի լիցք 

կողալիցքի մշակված փափուկ

գրունտներից (10հատ)

մ
3 21,0 – – –

– – – – – 0,377
1-1638

1-1185

Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք 

կողալիցքի մշակված 

գրունտներից, տոփանումով

մ
3 389,0 –

– – – 1,05
6,18 710,5

6 1-967
Ավազի պաշտպանիչ շերտի 

իրականացում
մ
3 115,0 – – –



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6,96 5,08

17,6 15,4

մոնոլիտ մաս մ
3 0,16 29,930 5,58 5,58

0,00 0,00

0,0 0,0

ե/բ սալ 

ամրանով
հատ 1,00 20,00 23,3 23,30

0,00 0,00

0,0 0,0

ծածկի սալ հատ 1,00 132,22 154,0 154,04

0,00 0,00

0,0 0,0

պաատի օղակ հատ 1,00 23,00 26,8 26,80

0,70 0,28

1,8 0,8

Բետոն մ
3 1,02 25,92 30,6 30,65

1,55 0,33

3,93 1,00

Բետոն մ
3 1,02 27,56 32,75

Կողապատում մ
2 0,72 3,50 2,92

Փայտանյութ մ
3 0,0165 127,1 2,44

Հեղյուս կգ 0,0009 1,00 0,00

0,00 0,00

0,0 0,0

մետ տարր կգ 1,00 0,45 0,5 0,52

0,00 0,00

0,0 0,0

մետ տարր կգ 1,00 0,45 0,5 0,52

0,214 0,0003

0,5 0,0

Յուղաներկ կգ 0,224 1,0 0,27

Օլիֆ կգ 0,027 0,800 0,03

0,54

0,84 20,16

0,30

– – – – – –

– – 0,00
0,52 165,6

14 15-613
Մետաղական կոնստ․ երկշերտ 
ներկում

մ
2 24,0

95,0

13 ինֆ. Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ կգ 315,8 – – – –

– – – – 0,00
0,52

43,05 353,0

38,12

12 ինֆ. Մետղական աստիճան կգ 181,2 – –

– – – – – 4,9311 6-90 Բետոնե վաք B 12.5 դասի մ
3 8,20 –

– – – 2,62
33,27 129,77

26,80 643,1

10 6-1
Բետոնե նախապատրաստական շերտ 

B7.5 դասի 
մ
3 3,90 – – –

– – – – – 0,005 Շուկա Պատի օղակ ՊՕ-10-6 տիպի հատ 24 –

154,04 1 848,4
– – – – – 0,003 Շուկա

Ե/բ հորերի ծածկի սալերի 

տեղադրում ԾՍ1-10 տիպի թուջե 

ծանր մտոցով

հատ 12 –

– – – 0,00

23,30 279,6

38,64 324,55

2 Շուկա
D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի 

հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-10
հատ 12 – – –

– – – – – 33,06

Ե/բ կոյուղու հավաքովի  հոր D=1.0մ, Hմիջ=փոփ 12հատ

1 23-109

Կոյուղու ե/բետոնե  կլոր հորի 

պատրաստում հավաքովի 

էլեմենտներից D=1,0մ, Hբ=1.8մ 

մ
3 8,40 –



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ընդամենը հազ. դր. 11 524,3

 Վերադիր ծախսեր - 13,3% հազ. դր. 1 532,7

Ընդամենը հազ. դր. 13 057,0

Շահույթ - 11% հազ. դր. 1 436,3

Ընդամենը հազ. դր. 14 493,3



Գ. աշխ. = 2,53458

Գ.  մեք. =  3,03486

Նյութերի 
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=
1
.
1
6
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3,60 2,44

9,12 7,41

խողովակ մ 8,0 3,31 30,85 30,85

5,35 1,54

13,56 4,67

խողովակ մ 1,8 1,06 2,22 2,22

0,11 0,01

0,28 0,03

սեղմակ հատ 1,0 1,20 1,40 1,40

0,11 0,01

0,28 0,03

ամրակ հատ 1,0 0,50 0,58 0,58

0,46 0,07

1,17 0,21

Անկյունակ մ 0,60 1,050 0,73 0,73
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Տեղային նախահաշիվ  N1-8

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ

Լոտ 2

Արտաքին լուսավորություն

   Կազմված է 2026-01թ. գներով     
Ընդհանուր արժեքը 9 981,4 հազար դրամ

1 33-621
Արտաքին լուսավորության 

հենասյուն 108x4մմ L=8.0մ
լրակ. 38 – – – – – – 16,53

47,38 1800,39

– – 18,23
20,46 777,35

2 8-363 Բարձակ 48x3մմ, L=1,8մ լրակ. 38

3 8-591-2 Մալուխների միացման սեղմակ հատ 82

–– – –

– – – – – – 0,31
1,71 139,99

4 8-591-2 Մալուխների ամրացման ամրակ հատ 82 – – – – – – 0,31
0,89 73,12

5 8-471-1

Լայնակ անկյունային 

ցցաձողերով 50x50x5մմ (L=0,6 

մ)

հատ 38 – – – – – – 1,38
2,11 80,3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,11 0,01

0,28 0,03

մեկուսիչ հատ 1,0 0,60 0,70 0,70

0,11 0,01

0,28 0,03

հեղյուս հատ 1,0 0,80 0,93 0,93

0,46 0,07

1,17 0,21

Անկյունակ մ 0,20 1,050 0,24 0,24

0,06 0,003

0,16 0,01

մալուխ մ 1,00 0,670 0,78 0,78

0,06 0,003

0,16 0,01

մալուխ մ 1,00 0,098 0,11 0,11

0,06 0,00

0,16 0,00

խողովակ մ 1,01 0,30 0,35 0,35

1,49 0,86

3,78 2,61

Լուսատու հատ 1,0 45,0 52,43 52,43

0 0

0,00 0,00

ձող հատ 1,00 0,10 0,12 0,12

0 0

0,00 0,00

մետաղ կգ 1,20 0,80 1,12 1,12

0,10 0,001

0,26 0,00

հակակոռզ-էմալ կգ 0,27 0,707 0,22 0,22

13 8-609-1

Արտաքին լուսավորության 

լուսամփոփ,LED լամպով, 50Վտ, 

IP65 -պաշտպանիչ ապակիով

հատ 38 –

–

6,39

58,81 2234,8

– – – – –

–11 8-149-1

Մալուխ ալյումինե ջիղերով 

մեկուսացման հատվածքը 

3x2,5մմ
2
 АВВГ

մ 82,0 – – – – 0,17
0,28 22,87

12 8-417-9
Ծալքավոր մեկուսիչ խողովակ 

Փ20մմ 
մ 38,0 – – – – – – 0,2

0,52 19,67

14 Ինֆոր.
Ամրակ հենասյան համար  Փ12 

L=100մմ
հատ 4 – – – – – – 0

0,12 0,5

15 Ինֆոր.
Հենասյուների վերնամասի անցքի 

փակման համար ∅=110մմ 4մմ
հատ 38 – – – – – – 0

1,12 42,5

– – –

7 8-591-2 Հեղյուս M16, պնդօղակ M16 հատ 38 – – – – – – 0,31
1,24 47,16

6 8-591-2 Մեկուսիչ հատ 38 – – – – – – 0,31
1,01 38,31

8 8-471-1
Պողպատ անկյունային  

50x50x5մմ (L=0,2 մ)
հատ 38 – – – – – – 1,38

1,62 61,7

10 8-149-1

Մալուխ ալյումինե ջիղերով 

մեկուսացման հատվածքը 3x35մմ
2 

АВВГ

մ 1340,0 – – – – – – 0,17
0,95 1267,49

16 26-76
Մետաղական մասերի ներկում 

հակակոռոզիոն էմալով,  2 շերտ 
մ
2 7,8 – – – 0,26

0,49 3,8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1,36 0,68

3,45 2,06

մետղ արկղ հատ 1,0 65,00 75,73 75,73

0,068 0,009

0,17 0,03

ակյունակ հատ 1,0 1,55 1,81 1,81

0,068 0,009

0,17 0,03

գոտի հատ 1,0 0,45 0,52 0,52

0,10 0,001

0,26 0,00

հակակոռզ-էմալ կգ 0,27 0,707 0,22 0,22

0,010 0,210

0,02 0,64

0,324 1,260

0,82 3,82

0,010 0,210

0,02 0,64

0,324 1,260

0,82 3,82

1,50 0,70

3,80 2,12

բետոն մ
3 1,020 29,93 35,57

կողապատում մ
2 0,850 3,50 3,47

փայտանյութ մ
3 0,009 127,1 1,35

0,89 0

2,26 0,00

Ավազ մ
3 1,1 4,000 5,13 5,13

17 8-572-1 Ղեկավարման արկղ մետաղական   կոմպ 1

–

5,51
81,24 81,24

– – – – – –

23 1-1593

Հենասյան փոսի փորում III 

կարգի գրունտներում 

մեխանիզմով, բարձելով ա/մ

մ
3 8,55 – – – – – 0,66 0,66 5,7

24 Գն 3 Նույնի տեղափոխում 9 կմ մ
3 8,55 – – – – – – 4,65 4,65 39,7

25 6-4

Բետոնե հիմքերի պատրաստում 

հանասյան տակ B15 դասի 

բետոնով

մ
3 8,55 – – – – – –

26 23-1 Ավազի հենասյան համար մ
3 0,95 – – 2,26

5,93

46,31 395,9

40,38

7,38 7,01

18 8-472-2
Մետաղական անկյունային   

70x70x5մմ
մ 16,0 – – – – – – 0,20

2,01 32,09

– 0,2019 8-472-2 Մետաղական գոտի 40x5մմ մ 120,0 – – – – –

– – – –

0,72 86,87

20 26-76
Հենասյան ներկում 

հակակոռոզիոն էմալով,  2 շերտ 
մ
2 103,1 – – – – – – 0,26

0,49 50,1

21 1-1593

Հողանցման հողային 

աշխատանքներ III կարգի 

գրունտներում մեխանիզմով, 

բարձելով ա/մ

մ
3 2,40 – – – – 0,66 0,66 1,6

22 Գն 3
Նույնի բարձում ձեռքով  և 

տեղափոխում 9 կմ
մ
3 2,40 – – – – –

– –

4,65 11,1– 4,65



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,10 0,001

0,26 0,00

հակակոռզ-էմալ կգ 0,27 0,707 0,22 0,22

2,16 1,46

5,47 4,44

0,04 0,002

0,09 0,00

Ընդամենը հազ. դր. 7 936,6

 Վերադիր ծախսեր - 13,3% հազ. դր. 1 055,6

Ընդամենը հազ. դր. 8 992,2

Շահույթ - 11% հազ. դր. 989,1

Ընդամենը հազ. դր. 9 981,4

– –
0,49 50,1

27 26-76
Հենասյան ներկում 

հակակոռոզիոն էմալով,  2 շերտ 
մ
2 103,1 –

28
33-621

q=0.6

Արտաքին լուսավորության 

հենասյան ապամոնտաժում
լրակ. 42 – – 9,92

– – – –

– – – 0,26

– –

– – – –

0,10

416,54

0,10 148,80

9,92

29
8-149-1

q=0.6
Հաղորդալարի ապամոնտաժում մ 1500,0


