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Բ ա ց ա տ ր ա գ ի ր 

 

Գյումրի քաղաքի Թետչեր (Վ.Սարգսյան փողոցից Կոշտոյան փողոց) փողոցի և Խաչատուրյան 

(Բարոնյան փողոցից Խրիմյան Հայրիկի փողոց) փողոցի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները կազմված են աշխատանքային գծագրերի և շինարարական 

աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների  հիման վրա, որը որոշվում է 

համաձայն  ՀՀ կառավարության 17.10.2024թ. N1656-Ն որոշման հավելված N8-ի: 

Նյութերի և սարքավորումների արժեքները ընդունված են համաձայն N01 ինֆորմացիոն տեղեկագրի, 

հրատարակված 2026թ. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների  նախարարության ՙ Գնագոյացման 

վերլուծական ինֆորմացիոն կենտրոն՚ ՊՈԱԿ-ի կողմից: Այն նյութերի արժեքները, որոնք չեն ներառված 

ինֆորմացիոն տեղեկագրում, ձևավորվել են շուկայական միջինացված գների և հարցումների 

արդյունքում:  

Նյութերի ծախսերը որոշված են  ՇՆ և Կ-ի համապատասխան: 

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա 

հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները. 

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է`  

- տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.088 

- այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից – 1.05 

- պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.02 

2. Աշխատավարձի գործակից` - 2534,58 

3. Մեքենաների շահագործման գործակից` - 3034,86 

4. Վերադիր ծախսեր – 13.3% 

5. Շահույթ – 11% 

6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը 1,8% հաստատված ՀՀ  

Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 69 հրամանով: 

7. Ձմեռային պայմաններում կատարվող աշխատանքների համար լրացուցիչ ծախսերը 0.7% 

հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 68 հրամանով: 

8. Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ 

ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր- 0.15%   

9. Տեխնիկական հսկողություն – 1,3% 

10. Հեղինակային հսկողություն - 0.6% 

11. Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր - 6 % 

12. Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված   20%: 

Օբյեկտի   շինարարության  ընդհանուր արժեքը կազմում է    509 682,2  հազ.դրամ 

 

Կազմեց                                       Լ. Պետրոսյան 



509 682,2 հազար դրամ

՚՚----------" ----------------------- 2026թ. Կազմված է  2026թ.  գներով

Շինարարական 

աշխատանք

Մոնտաժային 

աշխատանք

Սարքավորում-

ներ
Այլ ծախսեր

1 2 3 4 5 6 7 8

Ընդամենը ըստ 2 գլխի 383 013,8 0,0 0,0 0,0 383 013,8

Ընդամենը ըստ 8 գլխի 6 894,2 0,0 0,0 0,0 6 894,2

Ընդամենը ըստ 2- 8 գլխի 389 908,1 0,0 0,0 0,0 389 908,1

Ընդամենը ըստ 9 գլխի 3 314,2 0,0 0,0 0,0 3 314,2

Ընդամենը ըստ 1 - 9 գլխի 393 222,3 0,0 0,0 0,0 393 222,3

Ամփոփ նախահաշվարկ  

Գյումրի քաղաքի Թետչեր (Վ.Սարգսյան փողոցից Կոշտոյան փողոց) փողոցի և Խաչատուրյան (Բարոնյան փողոցից Խրիմյան Հայրիկի փողոց) փողոցի 

հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ

Լոտ 4

շինարարության  անվանումը 

Ընդհանուր 

արժեքը հազ. 

դրամ

383 013,8

Հ/Հ
Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի 

անվանումը

Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ

Ամփոփ նախահաշվի գումարը կազմում է

-

2 1,8%
Ժամանակավոր շենքեր   և 

կառուցվածքներ
6 894,2

Գլուխ 2  Շինարարական հիմնական օբյեկտներ

Գլուխ 8.  Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 

−

- −1

3 0,70% Շինարարության ձմեռային ծախսեր 2 729,4

0,15%

Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից 

հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ 

ընթացիկ) աղբի տեղափոխման 

աշխատանքների ծախսեր

4

2 729,4

584,9

6 894,2

0,0

NN Նախահաշիվ  

0,0

584,9

0,0 −

Գլուխ 9. 

Օբյեկտային 

նախահաշիվ    N 1

Գյումրի քաղաքի փողոցների 

հիմնանորոգում -Լոտ 4
383 013,8



1 2 3 4 5 6 7 8

Ընդամենը ըստ 10 գլխի 0,0 0,0 0,0 7 471,2 7 471,2

Ընդամենը ըստ 1 - 10 գլխի 393 222,3 0,0 0,0 7 471,2 400 693,5

Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի 416 815,7 0,0 0,0 7 919,5 424 735,1

8 ԱԱՀ - 20% 83 363,1 0,0 0,0 1 583,9 84 947,0

Ամբողջը հազ. դրամ 500 178,8 0,0 0,0 9 503,4 509 682,2

Այդ թվում հետադարձ գումար 1241,0

Կազմեց    

6 0,60% Հեղինակային  հսկողություն

5 1,30% Տեխնիկական հսկողություն

7 6% Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր 23 593,3 0,0

Լ.Պետրոսյան

Գլուխ 12

2 359,3 2 359,3

24 041,6448,3

5 111,9

Գլուխ 10.  Տեխնիկական և հեղինակային հսկում

0,0

5 111,9



383 013,8

Շինարարական 

աշխատանք

Մոնտաժային 

աշխատանք

Սարքավորում-

ներ
Այլ ծախսեր

1 2 3 4 5 6 7 8

Ընդամենը 383 013,8 0,0 0,0 0,0 383 013,8

− 13 178,4

7
Նախահաշիվ                                    

N1-7
Ջրահեռացում 57 276,2 −  - − 57 276,2

8
Նախահաշիվ                                    

N1-8
Արտաքին լուսավորություն 13 178,4 −  -

5
Նախահաշիվ                                    

N1-5
Դիտահորեր 

2 224,3 −  -
Նախահաշիվ                                    

N1-6
− 2 224,3Կահավորում

Կազմեց                                         Լ.Պետրոսյան

15 363,2 15 363,2

6

− 62 428,74
Նախահաշիվ                                    

N1-4
Մայթեր 62 428,7 −

138 926,4

3
Նախահաշիվ                                    

N1-3
Իջատեղեր 67 394,9 − − 67 394,9

 - − 26 221,7

2
Նախահաշիվ                                    

N1-2
Երթևեկելի մաս 138 926,4 − −

Հ/

Հ
NN Նախահաշիվ  

Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի 

անվանումը

Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ

Ընդհանուր 

արժեքը հազ. 

դրամ

1
Նախահաշիվ                                    

N1-1
Նախապատրաստական աշխատանքներ 26 221,7 −

   Օբյեկտային նախահաշիվ  N 1

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ

Լոտ 4

Կազմված է 2026-01թ. գներով Նախահաշվային արժեքը հազար դրամ



Գ. աշխ. = 2,53458

Գ.  մեք. =  3,03486
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0,006 0,187

0,02 0,57

խիճ մ
3 0,0001 3,00 0,0002 0,0002

0,000 0,700

0,00 2,12

0,002 0,013

0,00 0,04

խիճ մ
3 0,0001 3,00 0,0002 0,0002

0,006 0,187

0,02 0,57
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0,000 0,700
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114,4
– – – – 0,046 1-1605 Աշխատանք լցակույտում մ

3 2535,00 –

5 Գն 3
Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 

9,0կմ
տ 4943,25 –

– –

–

0,58
0,58 1 474,7

0,05

– 2,12 10 501,5– – – 2,12

4 1-1582

Հողային պաստառի քանդում (IV 

կարգի բնահող) էքսկ. 1.0մ3 

շ.տ. բարձում ա/ի 
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–
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. Նյութերի արժեքը հազ. դրամ
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Տեղային նախահաշիվ  N1-1

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ

Լոտ 4

Նախապատրաստական աշխատանքներ

   Կազմված է 2026-01թ. գներով     
Ընդհանուր արժեքը 26 221,7 հազար դրամ

1 1-1582
Ա/բ ծածկի քանդում և բարձում 

էքսկ. 1.0 մ3 շ.տ. ա/ի
մ
3 366,0 – – – – – – 0,58

0,58 212,9

2 Գն 3
Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 

9,0կմ
տ 805,00 – – – – – – 2,12 2,12 1 710,1

3 1-1605 Աշխատանք լցակույտում մ
3 366,00 – – – – – – 0,04

0,05 16,5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,000 0,030

0,00 0,09

0,005 0,145

0,01 0,44

խիճ մ
3 0,0001 3,00 0,0002 0,0002

0,000 0,700

0,00 2,12

0,002 0,013

0,00 0,04

խիճ մ
3 0,0001 3,00 0,0002 0,0002

1,940 0,000

4,92 0,00

0,005 0,145

0,01 0,44

խիճ մ
3 0,0001 3,00 0,0002 0,0002

0,000 0,700

0,00 2,12

0,002 0,013

0,00 0,04

խիճ մ
3 0,0001 3,00 0,0002 0,0002

0,000 0,030

0,00 0,09

0,000 0,075

0,00 0,23

խիճ մ
3 0,30 1,50 0,5243 0,5243

0,000 0,073

0,00 0,22

0,006 0,083

0,01 0,25

ջուր մ
3 0,1 0,15 0,02 0,02

–

– – –
50,3

4 619,0– 2,12 2,12–

– – 0,04
0,05

–

10 1-1605 Աշխատանք լցակույտում մ
3 1115,0 –

0,45
0,45 504,1

– –

– – – –

9 Գն 3
Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 

9,0կմ
տ 2174,3

–8 1-1581
Նույնի  բարձում  էքսկ. 1.0մ3 

շ.տ. ա/ի 
մ
3 –

– – 0,09 0,09 100,8

1115,0

7 1-1612

Հողային պաստառի քանդում (III 

կարգի բնահող) բուլդոզերով 

տեղափոխում մինչև 10մ

մ
3 1115,0 – – – –

4,92 4,9211  1-962
Հողային պաստառի քանդում (IV 

կարգի բնահող) ձեռքով
մ
3 39,30 – 193,2

– – – – 162,8

–

– – –

–

–

– – – –

–

39,30 –

Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 

9,0կմ
տ 76,64 –

–

13 Գն 3

– – 0,0414 1-1605 Աշխատանք լցակույտում մ
3

12 1-1581
Նույնի  բարձում  էքսկ. 1.0մ3 

շ.տ. ա/ի 
մ
3 39,30 0,45–

1,8

0,45 17,8

– –
0,05

2,12 2,12

15 1-1612

Հողային պաստառի քանդում (III 

կարգի բնահող) բուլդոզերով 

տեղափոխում մինչև 10մ

մ
3 40,0 – – – – – – 0,09 0,09 3,6

16 1-1613
Լիցքի իրականացում 

բեկորախճային նյութով
մ
3 40,0 – – – – – – 0,23

0,75 30,1

17
1-1150

1-1156

Գրունտի խտացում  գլդոնով 25տ 

քաշով 6 անցումով 1 հետքի 

վրայով

մ
3 40,00 – – – – – – 0,22 0,22 8,8

18 1-1186 Գրունտի ջրում մ
3 40,00 – – – – – – 0,27

0,28 11,4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1,940 0,000

4,92 0,00

0,664 0,000

1,68 0,00

0,000 0,073

0,00 0,22

0,006 0,083

0,01 0,25

ջուր մ
3 0,1 0,15 0,02 0,02

3,900 2,900

9,88 8,80

խիճ մ
3 0,0001 3,00 0,0002 0,0002

0,009 0,293

0,02 0,89

խիճ մ
3 0,0001 3,00 0,0002 0,0002

0,000 0,700

0,00 2,12

0,002 0,013

0,00 0,04

խիճ մ
3 0,0001 3,00 0,0002 0,0002

3,900 2,900

9,88 8,80

խիճ մ
3 0,0001 3,00 0,0002 0,0002

0,009 0,293

0,02 0,89

խիճ մ
3 0,0001 3,00 0,0002 0,0002

0,000 0,700

0,00 2,12

0,002 0,013

0,00 0,04

խիճ մ
3 0,0001 3,00 0,0002 0,0002

20 1-970 Լիցք ձեռքով մ
3 19,50 – – – – – – 1,68 1,68 32,82

– 0,2221
1-1150

1-1156

Գրունտի խտացում  գլդոնով 25տ 

քաշով 6 անցումով 1 հետքի 

վրայով

մ
3 19,50 –

– –

– – – –

– –

0,91 16,8

0,22 4,3

22 1-1186 Գրունտի ջրում մ
3 19,50 – – 0,27

0,28 5,6

– – – – – 0,9124 1-1584
Նույնի  բարձում էքս. 1.0մ3 

շ.տ. ա/ի
մ
3 18,42 –

25 Գն 3
Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 

9,0կմ
տ 40,52 –

26 1-1605 Աշխատանք լցակույտում մ
3 18,42 –

2,12 86,1– – – – – 2,12

– –
0,05 0,8

– – – 0,04

19  1-962
Հողային պաստառի քանդում (IV 

կարգի բնահող) ձեռքով
մ
3 19,50 – – – – – – 4,92 4,92 95,9

23 46-99
Միաձույլ բետոնե կազմատում 

ձեռքով
մ
3 18,42 – – – – – – 18,69

18,69 344,2

27 46-99
Հավաքովի ե/բետոնե կազմատում 

ձեռքով
մ
3 0,16 – – – – – – 18,69

18,69 3,0

28 1-1584
Նույնի  բարձում էքս. 1.0մ3 

շ.տ. ա/ի
մ
3 0,16 – – – – – – 0,91

0,91 0,1

29 Գն 3
Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 

9,0կմ
տ 0,40 – – – – – – 2,12 2,12 0,8

30 1-1605 Աշխատանք լցակույտում մ
3 0,16 – – – – – – 0,04

0,05 0,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,008 0,203

0,02 0,62

խիճ մ
3 0,0001 1,50 0,0001 0,0001

0,000 0,700

0,00 2,12

0,002 0,013

0,00 0,04

խիճ մ
3 0,0001 1,50 0,0001 0,0001

0,008 0,203

0,02 0,62

խիճ մ
3 0,0001 1,50 0,0001 0,0001

0,000 0,700

0,00 2,12

0,002 0,013

0,00 0,04

խիճ մ
3 0,0001 1,50 0,0001 0,0001

0,13 0,08

0,32 0,24

0,008 0,203

0,02 0,62

խիճ մ
3 0,0001 1,50 0,0001 0,0001

0,000 0,700

0,00 2,12

0,002 0,013

0,00 0,04

խիճ մ
3 0,0001 1,50 0,0001 0,0001

0,008 0,203

0,02 0,62

խիճ մ
3 0,0001 1,50 0,0001 0,0001

0,000 0,700

0,00 2,12

0,56 4,17– 0,56

39 Գն 3 Տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ տ 1,20 –

– –

– – – –

– –

– – – –

37
27-175

q=0.6

Բազալտե սալիկի կազմատում  

վերադարձ սեփականատիրոջը 

hմիջ=4սմ

մ
2 7,50 –

31 1-1588
Բետոնե սալիկների կազմատում 

էքսկ. 0.65 մ3 շ.տ. ա/ի, 
մ
3 1,60 – – – – – – 0,64

0,64 1,02

32 Գն 3 Տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ տ 3,54 – – – – – – 2,12 2,12 7,52

33 1-1605 Աշխատանք լցակույտում մ
3 1,60 – – – – – – 0,04

0,05 0,07

34 1-1588
Բրեկչայի կազմատում էքսկ. 0.65 

մ3 շ.տ. ա/ի, 
մ
3 1,70 – – – – – – 0,64

0,64 1,08

35 Գն 3 Տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ տ 4,20 – – – – – – 2,12 2,12 8,92

36 1-1605 Աշխատանք լցակույտում մ
3 1,70 – – – – – – 0,04

0,05 0,08

38 1-1588
Բետոնե սալիկի կազմատում էքսկ. 

0.65 մ3 շ.տ. ա/ի, 
մ
3 0,54 – – 0,64

2,12 2,55– 2,12

0,64 0,34

40 1-1605 Աշխատանք լցակույտում մ
3 0,54 – – – – – – 0,04

0,05 0,02

41 1-1588

Ե/բ եզրաքարերի 15-30սմ  

կազմատում էքսկ. 0.65 մ3 շ.տ. 

ա/ի, 

մ
3 57,90 – – – – – – 0,64

0,64 36,95

42 Գն 3 Տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ տ 144,70 – – – – – – 2,12 2,12 307,40



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,002 0,013

0,00 0,04

խիճ մ
3 0,0001 1,50 0,0001 0,0001

0,008 0,203

0,02 0,62

խիճ մ
3 0,0001 1,50 0,0001 0,0001

0,000 0,700

0,00 2,12

0,002 0,013

0,00 0,04

խիճ մ
3 0,0001 1,50 0,0001 0,0001

Ընդամենը հազ. դր. 20 850,1

 Վերադիր ծախսեր - 13,3% հազ. դր. 2 773,1

Ընդամենը հազ. դր. 23 623,1

Շահույթ - 11% հազ. դր. 2 598,5

Ընդամենը հազ. դր. 26 221,7

43 1-1605 Աշխատանք լցակույտում մ
3 57,90 – – – – – – 0,04

0,05 2,61

44 1-1588

Բազալտե եզրաքարերի 15-30սմ  

կազմատում էքսկ. 0.65 մ3 շ.տ. 

ա/ի, 

մ
3 25,50 – – – – – – 0,64

0,64 16,27

45 Գն 3 Տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ տ 63,80 – – – – – – 2,12 2,12 135,54

46 1-1605 Աշխատանք լցակույտում մ
3 25,50 –

0,05 1,15
– – – – – 0,04



Գ. աշխ. = 2,53458

Գ.  մեք. =  3,03486

Նյութերի 
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ա
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Գ
=
1
.
1
6
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,08 0,26

0,20 0,79

ավազա կոպիճ մ
3 1,220 5,00 7,11

ջուր մ
3 0,070 0,15 0,01

0,017 0,111

0,04 0,34

Խիճ 40-70մմ մ
3 0,252 4,00 1,17

Խիճ 10-20մմ մ
3 0,015 4,00 0,07

Ջուր մ
3 0,030 0,15 0,01

0,00 2,20

0,00 6,68

բիտում տ 1,030 165,0 197,99 197,99

0,017 0,111

0,04 0,34

Խիճ 40-70մմ մ
3 0,202 4,00 0,94

Խիճ 10-20մմ մ
3 0,015 4,00 0,07

Ջուր մ
3 0,030 0,15 0,01

0,99

8,11 10 598,9

7,12

– –

– – – –

– – – –
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. Նյութերի արժեքը հազ. դրամ
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Երթևեկելի մաս

1 27-20 –
Ավազակոպճային շերտի 

իրականացում 12սմ
մ
3

հազար դրամ

Հ/հ

Գ
ն
ա
ց
ո
ւ
ց
ա
կ
ն
ե
ր
ի
 
N
N

Աշխատանքների անվանումը
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Տեղային նախահաշիվ  N1-2

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ

Լոտ 4

Երթևեկելի մաս

   Կազմված է 2026-01թ. գներով     
Ընդհանուր արժեքը 138 926,4

մ
2 9205,0 –

Ը
ն
դ
հ
ա
ն
ո
ւ
ր
 
ա
ր
ժ
ե
ք
ը

1306,80 – – –

12 835,0

1,01

4

27-43

27-43-1

q=1

Խճի նախապատրաստական շերտի 

իրականացում, h=16սմ 

հաստությամբ

– 0,38

1,39

2

27-43

27-43-1

q=5

Խճի նախապատրաստական շերտի 

իրականացում, h=20սմ 

հաստությամբ

մ
2 1685,0 – – 0,38

1,63 2 745,2

1,25

3 27-251
Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ 

/1000մ2/
տ 6,94 – – – – – – 6,68

204,67 1 420,8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,00 2,20

0,00 6,68

բիտում տ 1,030 165,0 197,99 197,99

0,021 0,05

0,05 0,14

Ա/բ խոշոր տ 0,1395 26,00 4,07 4,07

0,021 0,05

0,05 0,14

Ա/բ մանրահատիկ տ 0,097 27,00 2,95 2,95

0,021 0,05

0,05 0,14

Ա/բ մանրահատիկ տ 0,122 27,00 3,82 3,82

Ընդամենը հազ. դր. 110 466,83

 Վերադիր ծախսեր - 13,3% հազ. դր. 14 692,09

Ընդամենը հազ. դր. 125 158,92

Շահույթ - 11% հազ. դր. 13 767,48

Ընդամենը հազ. դր. 138 926,4

7 762,0

4,27 39 322,0

3,15

– – – – –

–

5 27-251
Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ 

/1000մ2/
տ 37,92

204,67
–

6

27-164-1

27-165-1

q=4

Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ մ
2 9205,0 – –

6,68

0,20

7 27-164-2
Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ  (խիտ Б 

տիպի I մակնիշի)
մ
2 9205,00 –

– – –

29 006,4
– – – – – 0,20

8

27-164-2

27-165-2

q=2

Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ  (խիտ Б 

տիպի I մակնիշի)
մ
2 1685,0 – –

6 776,5

– – – – 0,20

4,02



Գ. աշխ. = 2,53458

Գ.  մեք. =  3,03486

Նյութերի անվանումը
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,008 0,203

0,02 0,62

խիճ մ
3 0,0001 3,00 0,0002 0,0002

0,000 0,700

0,00 2,12

0,002 0,013

0,00 0,04

խիճ մ
3 0,0001 3,00 0,0002 0,0002

1,940 0,000

4,92 0,00

0,008 0,203

0,02 0,62

խիճ մ
3 0,0001 3,00 0,0002 0,0002

0,000 0,700

0,00 2,12

0,002 0,013

0,00 0,04

խիճ մ
3 0,0001 3,00 0,0002 0,0002
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Տեղային նախահաշիվ  N1-3

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ

Լոտ 4

Իջատեղեր

   Կազմված է 2026-01թ. գներով     
Ընդհանուր արժեքը 67 394,9 հազար դրամ

Մ
ե
ք
ե
ն
.
 
շ
ա
հ
ա
գ
ո
ր
ծ
մ
ա
ն
 

մ
ի
ա
վ
.
 
ռ
ո
ւ
բ
.
,
 
հ
ա
զ
.
 
դ
ր
. Նյութերի արժեքը հազ. դրամ

Ա
շ
խ
ա
տ
ա
վ
ա
ր
ձ
ի
 
մ
ի
ա
վ
ո
ր
ի
 

ա
ր
ժ
ե
ք
ը
 
հ
ա
զ
.
 
դ
ր
ա
մ

Ը
ն
դ
հ
ա
ն
ո
ւ
ր
 
ա
ր
ժ
ե
ք
ը
 

մ
ի
ա
վ
ո
ր
ի
 
հ
ա
մ
ա
ր

Ը
ն
դ
հ
ա
ն
ո
ւ
ր
 
ա
ր
ժ
ե
ք
ը

Հ/հ

Գ
ն
ա
ց
ո
ւ
ց
ա
կ
ն
ե
ր
ի
 
N
N

Աշխատանքների անվանումը
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ա
ն
 
մ
ի
ա
վ
ո
ր
ը

1 1-1588

Հողային պաստառի քանդում (IV 

կարգի բնահող) էքսկ. 0,65մ3 

շ.տ. բարձում ա/ի 

մ
3 1978,00 – – – – – – 0,64

0,64 1 262,4

2 Գն 3
Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 

9.0կմ
տ 3857,10 – – – – – – 2,12 2,12 8 194,0

3 1-1605 Աշխատանք լցակույտում մ
3 1978,00 – – – – – – 0,04

0,05 89,3

4  1-962
Հողային պաստառի քանդում (IV 

կարգի բնահող) ձեռքով
մ
3 48,50 – – – – – – 4,92 4,92 238,5

5 1-1588
Նույնի բարձում էքսկ. 0,65մ3 

շ.տ. բարձում ա/ի 
մ
3 47,90 – – – – – – 0,64

0,64 30,6

6 Գն 3
Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 

9,0կմ
տ 94,58 – – – – 200,9

7 1-1605 Աշխատանք լցակույտում մ
3 48,50 – –

– – 2,12 2,12

– – – – 0,04
0,05 2,2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,08 0,26

0,20 0,79

ավազա կոպիճ մ
3 1,220 5,00 7,11

ջուր մ
3 0,070 0,15 0,01

0,017 0,111

0,04 0,34

Խիճ 40-70մմ մ
3 0,252 4,00 1,17

Խիճ 10-20մմ մ
3 0,015 4,00 0,07

Ջուր մ
3 0,030 0,15 0,01

0,00 2,20

0,00 6,68

բիտում տ 1,030 165,0 197,99 197,99

0,017 0,111

0,04 0,34

Խիճ 40-70մմ մ
3 0,202 4,00 0,94

Խիճ 10-20մմ մ
3 0,015 4,00 0,07

Ջուր մ
3 0,030 0,15 0,01

0,00 2,20

0,00 6,68

բիտում տ 1,030 165,0 197,99 197,99

0,021 0,05

0,05 0,14

Ա/բ խոշոր տ 0,1395 26,00 4,07 4,07

0,021 0,05

0,05 0,14

Ա/բ մանրահատիկ տ 0,097 27,00 2,95 2,95

0,021 0,05

0,05 0,14

Ա/բ մանրահատիկ տ 0,122 27,00 3,82 3,82

Ընդամենը հազ. դր. 53 588,83

 Վերադիր ծախսեր - 13,3% հազ. դր. 7 127,31

Ընդամենը հազ. դր. 60 716,15

Շահույթ - 11% հազ. դր. 6 678,78

Ընդամենը հազ. դր. 67 394,9

– – 0,99

8,11

8 27-20
Ավազակոպճային շերտի 

իրականացում 12սմ
մ
3 681,60

–– – –

5 528,2

7,12

– – – –

– 0,20
4,02 20 771,8

13

27-164-2

27-165-2

q=2

Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ  (խիտ Б 

տիպի I մակնիշի)
մ
2 5165,0 –

9

27-43

27-43-1

q=1

Խճի նախապատրաստական շերտի 

իրականացում, h=16սմ 

հաստությամբ

մ
2 2535,0 – – – – – – 0,38

1,39 3 534,7

1,01

10 27-251
Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ 

/1000մ2/
տ 10,44 – – – – – – 6,68

204,67 2 137,6

11

27-164-1

27-165-1

q=4

Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ մ
2 515,0 – – – – – – 0,20

4,27 2 200,0

12 27-164-2
Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ  (խիտ Б 

տիպի I մակնիշի)
մ
2 515,00 0,20

3,15 1 622,8
– – – – – –

2

27-43

27-43-1

q=5

Խճի նախապատրաստական շերտի 

իրականացում, h=20սմ 

հաստությամբ

մ
2 3145,0 – – – – – – 0,38

1,63 5 123,9

1,25

3 27-251
Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ 

/1000մ2/
տ 12,96 – –

2 652,0
– – – – 6,68

204,67



Գ. աշխ. = 2,53458

Գ.  մեք. =  3,03486

Նյութերի 
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Գ
=
1
.
1
6
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,59 0,01

1,50 0,02

եզրաքար մ 1,000 6,00 6,99

բետոն մ
3 0,055 29,93 1,92

ցեմ շաղախ մ
3 0,001 26,00 0,02

0,59 0,01

1,50 0,02

եզրաքար մ 1,000 4,00 4,66

բետոն մ
3 0,050 29,93 1,74

ցեմ շաղախ մ
3 0,001 26,00 0,02

1,55 0,33

3,93 1,00

Բետոն մ
3 1,02 31,39 37,30

Կողապատում մ
2 0,72 3,50 2,92

Փայտանյութ մ
3 0,0165 127,08 2,44

Հեղյուս տ 0,0009 1000,00 1,05

7,94 5 123,6

6,42

2 27-87

Բազալտե 10x20 սմ եզրաքարերի 

տեղադրում բետոնյա հիմքի վրա,  

(բետոն B-15 1գծ.մ - 0.05մ3)

մ 645,0 –

1,52

10,45 29 202,0

8,93

–

–
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մ 2795,0 –1 27-87

Բազալտե 15x30 սմ եզրաքարերի 

տեղադրում բետոնյա հիմքի վրա,  

(բետոն B-15 1գծ.մ - 0.055մ3)

հազար դրամ

Հ/հ

Գ
ն
ա
ց
ո
ւ
ց
ա
կ
ն
ե
ր
ի
 
N
N

Աշխատանքների անվանումը

Մ
ե
ք
ե
ն
.
 
շ
ա
հ
ա
գ
ո
ր
ծ
մ
ա
ն
 

մ
ի
ա
վ
.
 
ռ
ո
ւ
բ
.
,
 
հ
ա
զ
.
 
դ
ր
. Նյութերի արժեքը հազ. դրամ

Ա
շ
խ
ա
տ
ա
վ
ա
ր
ձ
ի
 
մ
ի
ա
վ
ո
ր
ի
 

ա
ր
ժ
ե
ք
ը
 
հ
ա
զ
.
 
դ
ր
ա
մ

Ը
ն
դ
հ
ա
ն
ո
ւ
ր
 
ա
ր
ժ
ե
ք
ը
 

մ
ի
ա
վ
ո
ր
ի
 
հ
ա
մ
ա
ր

Ը
ն
դ
հ
ա
ն
ո
ւ
ր
 
ա
ր
ժ
ե
ք
ը

– –– –

Տեղային նախահաշիվ  N1-4

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ

Լոտ 4

Մայթեր

   Կազմված է 2026-01թ. գներով     
Ընդհանուր արժեքը 62 428,7

– – – – 1,52

3 6-90

Միաձույլ բետոնյա 10x20սմ 

եզրաշարի կառուցում (բետոն 

B20)

մ
3 1,27 –

48,65 61,8

43,72

– – – – – 4,93



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1,55 0,33

3,93 1,00

Բետոն մ
3 1,02 31,39 37,30

Կողապատում մ
2 0,72 3,50 2,92

Փայտանյութ մ
3 0,0165 127,08 2,44

Հեղյուս տ 0,0009 1000,00 1,05

1,55 0,33

3,93 1,00

Բետոն մ
3 1,02 31,39 37,30

Կողապատում մ
2 0,72 3,50 2,92

Փայտանյութ մ
3 0,0165 127,08 2,44

Հեղյուս տ 0,0009 1000,00 1,05

0,08 0,26

0,20 0,79

ավազա կոպիճ մ
3 1,220 5,00 7,11

ջուր մ
3 0,070 0,15 0,01

0,08 0,26

0,20 0,79

ավազա կոպիճ մ
3 1,220 5,00 7,11

ջուր մ
3 0,070 0,15 0,01

0,082 0,00

0,21 0,00

Ա/բ մանրահատիկ տ 0,071 27,00 2,21

բիտում տ 0,001 165,5 0,12

Ընդամենը հազ. դր. 49 640,0

 Վերադիր ծախսեր - 13,3% հազ. դր. 6 602,1

Ընդամենը հազ. դր. 56 242,1

Շահույթ - 11% հազ. դր. 6 186,6

Ընդամենը հազ. դր. 62 428,7

– – – 0,21

2,53 10 612,0

2,32

4 082,9

7,12

8 27-171 Ավազային ա/բ h=3սմ մ
2 4195,0 – – –

– – – – 0,99

8,11

7 27-20

Ավազակոպճային հիմքի 

իրականացում հմիջ=12սմ (ա/բ 

ծածկով մայթի տեղամասում)

մ
3 503,40 – –

6 27-20

Ավազակոպճային հիմքի 

տեղադրում hմիջ=5սմ 

(եզրաշարերի և բետոնյա 

եզրաքարերի միաձույլ բետոնյա 

հիմքի տակ)

մ
3 55,20 ––

447,7

7,12

8,11

– 0,99– – –

4 6-90

Միաձույլ բետոնյա 20x40սմ 

եզրաշարի կառուցում (բետոն 

B20)

մ
3 0,94 – – – – – – 4,93

48,65 45,7

43,72

5 6-90

Միաձույլ բետոնյա 30x50սմ 

եզրաշարի կառուցում (բետոն 

B20)

մ
3 1,32 – –

64,2

43,72

– – – – 4,93

48,65



Գ. աշխ. = 2,53458

Գ.  մեք. =  3,03486
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1
6
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,408 0,024

1,03 0,07

0,000 0,700

0,00 2,12

0,51 0,03

1,29 0,07

ցեմ շաղախ մ
3 0,001 26,00 0,04

սալ թուջե մտոցով հատ 1 132,20 154,01

0,51 0,03

1,29 0,07

ցեմ շաղախ մ
3 0,001 26,00 0,04

սալ թուջե մտոցով հատ 1 154,17 179,61

0,51 0,03

1,29 0,07

ցեմ շաղախ մ
3 0,001 26,00 0,04

սալ թուջե մտոցով հատ 1 220,00 256,30
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Տեղային նախահաշիվ  N1-5

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ

Լոտ 4

Դիտահորեր

   Կազմված է 2026-01թ. գներով     
Ընդհանուր արժեքը 15 363,2 հազար դրամ
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– 1,111 7-760

Դիտահորերի ոչ պիտանի բետոնյա 

սալերի ապամոնտաժում, բարձում 

ա/ի 

հատ 74 –

– –

– – – –

7-760

Դիտահորի նոր սալերի 

(կափարիչով) տեղադրում 

1,2x1,2 չափսերի

1,11 81,9

2 Գն 3
Տեղափոխում լցակույտ 9.0 կմ  

միջին հեռ. 
տ 22,20 –

– 1,36

– – – 2,12 2,12 47,2

3 հատ 70 –

154,06

155,42 10 879,3

– – – –

4 7-760

Դիտահորի նոր սալերի 

(կափարիչով) տեղադրում 

1,5x1,5 չափսերի

հատ 3 –

181,01 543,0

179,65

– – – – – 1,36

5 7-760

Դիտահորի նոր սալերի 

(կափարիչով) տեղադրում 

2.2x2.2 չափսերի

հատ 1 –

257,71 257,7

256,34

– – – – – 1,36



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1,55 0,33

3,93 1,00

Բետոն մ
3 1,02 31,39 37,30

Կողապատում մ
2 0,72 3,50 2,92

Փայտանյութ մ
3 0,0165 127,08 2,44

Հեղյուս տ 0,0009 1000,00 1,05

2,400 1,100

6,08 3,34

0,008 0,203

0,02 0,62

0,000 0,600

0,00 1,82

0,002 0,013

0,00 0,04

Ընդամենը հազ. դր. 12 216,0

 Վերադիր ծախսեր - 13,3% հազ. դր. 1 624,7

Ընդամենը հազ. դր. 13 840,7

Շահույթ - 11% հազ. դր. 1 522,5

Ընդամենը հազ. դր. 15 363,2

– – – 0,04 0,04 0,0

1,82 2,6

10 1-1605 Աշխատանք լցակույտում մ
3 0,72 – – –

– – – – – 1,829 Գն. 3 Տեղափոխում լցակույտ 7.0 կմ տ 1,44 –

– – – 0,64 0,64 0,5

9,42 6,8

8 1-1588
Նույնի բարձում  էքսկ. 0,65մ3 

շ.տ. բարձում ա/ի 
մ
3 0,72 – – –

– – – – – 9,427 46-80
Դիտահորերի իջեցման համար 

բետոնի քանդում
մ
3 0,72 –

– – – – – 4,936 6-90

Գոյություն ունեցող 

դիտահորերի բարձրացում B20 

դասի բետոնով

մ
3 8,16 –

48,65 396,9

43,72



Գ. աշխ. = 2,53458

Գ.  մեք. =  3,03486

Նյութերի 
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Գ
=
1
.
1
6
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1,100 0,000

2,79 0,00

0,415 0,000

1,05 0,000

0,000 0,600

0,00 1,82

1,50 0,70

3,80 2,12

բետոն մ
3 1,020 29,93 35,57

կողապատում մ
2 0,850 3,50 3,47

փայտանյութ մ
3 0,009 127,1 1,35

0,19 0,02

0,48 0,06

խողովակ մ 1,0 1,53 1,78 1,78

0,000 0,000

0,00 0,00

Տեղային նախահաշիվ  N1-6

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ

Լոտ 4

Կահավորում

   Կազմված է 2026-01թ. գներով     
Ընդհանուր արժեքը
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Աշխատանքների անվանումը
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Հ/հ

2 224,3 հազար դրամ

1 1-961 Հունույթ մ
3 2,13 – – – – – – 2,79 2,79 5,9

2 1-967 Լիցք մ
3 1,36 – – – – – – 1,05 1,05 1,4

3 Գն 3 Տեղափոխում լցակույտ 9.0կմ տ 0,77 – – – – – – 1,82 1,82 1,39

4 6-4

Բետոնե հիմքերի պատրաստում 

հանասյան տակ B15 դասի 

բետոնով

մ
3 0,77 – – – – – – 5,93

46,31 35,4

40,38

5 22-64 Խողովակ d57 (3մմ հաստ) մ 57,0 –
2,32 132,5

– – – – – 0,54

6 Շուկա
Նախազգուշացնող ճան. նշանների 

տեղադրում -եռանկյուն- 1.21
հատ 3 – 13,00 39,0– – – – – 13,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,000 0,000

0,00 0,00

0,000 0,000

0,00 0,00

0,000 0,000

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Ընդամենը հազ. դր. 1 768,7

 Վերադիր ծախսեր - 13,3% հազ. դր. 235,2

Ընդամենը հազ. դր. 2 003,9

Շահույթ - 11% հազ. դր. 220,4

Ընդամենը հազ. դր. 2 224,3

–10 նամակ

Ճանապարհի գծանշում 

թերմոպլաստիկ ներկով 3մմ 

հաստ., լուսաանդրադարձիչ 

գնդիկներով

մ
2

7 Շուկա
Առավելության ճան. նշանների 

տեղադրում -եռանկյուն- 2․4
հատ 8 – – – – – – 13,00 13,00 104,0

8 Շուկա

Առավելության ճան. նշանների 

տեղադրում -շեղանկյուն 

700x700մմ-2․1 -2.2
հատ 5 – – –

1 254,0

– – – 15,00 15,00 75,0

7,60

15,00 120,0

–165,00 7,60––––

9 Շուկա

Հատուկ թելադրանքի ճան. 

նշանների տեղադրում - 

5.19.1-5.19.2

հատ 8 – – – – – – 15,00



Գ. աշխ. = 2,53458

Գ.  մեք. =  3,03486

Նյութերի 
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Գ
=
1
.
1
6
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,000 0,000

0,00 0,00

0,013 1,684

0,03 5,11

0,011 0,224

0,03 0,68

1,940 0,000

4,92 0,00

0,013 1,649

0,03 5,01

– – – 5,15 5,15 174,9

0,33 29,7

2
1-1594

Գն 3

Ասֆալտբետոնե ծածկույթի 

քանդում  բարձելով ա/մ և 

տեղափոխելով 9.0 կմ 

մ
3 34,0 – – –

– – – – – 0,331 Շուկա
Ասֆալտբետոնե ծածկույթի 

կտրում
մ 90,0 –

5,04 5,04 3 204,9– – – – – –

– – 4,92 4,92 496,6

5
1-1594

Գն 3

Խրամուղու և փոսորակների 

մշակում IV կարգի 

գրունտներում,  բարձելով ա/մ 

և տեղափոխելով 9.0 կմ 

մ
3 636,0

1 854,7

4 1-962

Խրամուղու և փոսորակի մշակում 

IV կարգի գրունտներում  

ձեռքով, կողալիցքով 

մ
3 101,0 – – – –

Հողային աշխատանքներ

3 1-1552

Խրամուղու և փոսորակի մշակում 

IV կարգի գրունտներում, 

կողալիցքով 

մ
3 2620,0 – – –
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Տեղային նախահաշիվ  N1-7

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ

Լոտ 4

Ջրահեռացում

   Կազմված է 2026-01թ. գներով     
Ընդհանուր արժեքը 57 276,2 հազար դրամ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1,940 0,000

4,92 0,00

0,89 0,00

2,26 0,00

ավազ մ
3 1,1 4,00 5,13 5,13

0,42 0,00

1,05 0,00

ավազ մ
3 1,1 4,00 5,13 5,13

0,074 0,059

0,19 0,18

0,074 0,059

0,19 0,18

0,08 0,26

0,20 0,79

ավազա կոպիճ մ
3 1,220 5,00 7,11

ջուր մ
3 0,070 0,15 0,01

0,017 0,111

0,04 0,34

Խիճ 40-70մմ մ
3 0,202 4,00 0,94

Խիճ 10-20մմ մ
3 0,015 4,00 0,07

Ջուր մ
3 0,030 0,15 0,01

0,00 2,20

0,00 6,68

բիտում տ 1,030 165,0 197,99 197,99

0,021 0,05

0,05 0,14

Ա/բ խոշոր տ 0,1395 26,00 4,07 4,07

0,021 0,05

0,05 0,14

Ա/բ մանրահատիկ տ 0,097 27,00 2,95 2,95

3,15 267,8
– – – – – 0,2015 27-164-2

Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ  (խիտ Б 

տիպի I մակնիշի)
մ
2 85,00 –

– – – 0,20
4,27 363,1

204,67 71,7

14

27-164-1

27-165-1

q=4

Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ մ
2 85,0 – – –

– – – – – 6,6813 27-251
Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ 

/1000մ2/
տ 0,35 –

– – – 0,38

1,39 118,5

1,01

82,7

7,12

12

27-43

27-43-1

q=1

Խճի նախապատրաստական շերտի 

իրականացում, h=16սմ 

հաստությամբ

մ
2 85,0 – – –

11 27-20
Ավազակոպճային շերտի 

իրականացում 12սմ
մ
3 10,20 –

– – 0,37 0,37 36,0

– – – – – 0,99

8,11

963,2

10
1-1638

1-1185

Գործող դիտահորերի լիցք 

կողալիցքի մշակված փափուկ

գրունտներից (10հատ)

մ
3 98,0 – – – –

– – – – 0,37 0,37

1,05
6,18 2 125,2

9
1-1638

1-1185

Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք 

կողալիցքի մշակված 

գրունտներից, տոփանումով

մ
3 2623,0 – –

– – – – – –

– – 2,26
7,38 597,9

8 1-967
Ավազի պաշտպանիչ շերտի 

իրականացում
մ
3 344,0

398,3

7 23-1
Ավազի նախ. շերտի 

իրականացում, h=10 սմ
մ
3 81,0 – – – –

– – – – 4,92 4,926 1-962

Խրամուղու և փոսորակի 

լրամշակում ձեռով հատակի 

հարթեցմամբ

մ
3 81,0 – –



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,294 0,000

0,75 0,00

2,400 1,100

6,08 3,34

0,000 0,600

0,00 1,82

0,19 0,14

0,48 0,42

Խողովակ մ 1,01 7,8 9,12 9,12

0,15 0,11

0,38 0,33

Խողովակ մ 1,01 4,9 4,92 4,92

0,11 0,09

0,28 0,27

Խողովակ մ 1,01 3,6 3,58 3,58

0,06 0,05

0,15 0,15

ժապավեն մ 1,0 0,20 0,23 0,23

22,00 0,04

39,9 0,1

Խողովակ մ 1,0 3,42 3,92 3,92

8,98 0,00

17,0 0,0

բետոն մ
3 0,05 27,5 1,60

ավազ մ
3 0,20 4,000 0,93

6,96 5,08

17,6 15,4

33,06
38,64 1 686,11

–

–6 23-155
Միացում գոյություն ունեցող 

կոյուղու դիտահորին 
տեղ – 16,97

19,51 1 463,40

2,54

3292,94

75 – – – –

– – – – 39,98
43,91

0,30
0,54 781,07

5 22-66 Պողպատե պատյան խողովակ DN100 մ 75,0 – –

– –

2 024,7

4 22-117 Ազդանշանային ժապավեն մ 1455,0 – – – –

– – – – 0,55
4,13

– –

– – 0,71
5,63 3 814,2

3 22-121

Պոլիէթիլենային ծալքավոր 

խողովակների մոնտաժում 

խրամուղիներում d=160, SN8 

փորձարկումով

մ 490,0

2 887,3

2 22-122

Պոլիէթիլենային ծալքավոր 

խողովակների մոնտաժում 

խրամուղիներում d=200, SN8 

փորձարկումով

մ 677,0 – – – –

– – – – 0,91
10,03

1,82 40,1

Տեխնոլոգիական աշխատանքներ

1 22-123

Պոլիէթիլենային ծալքավոր 

խողովակների մոնտաժում 

խրամուղիներում d=250, SN8 

փորձարկումով

մ 288,0 – –

– – – – – 1,824 Գն 3
Տեղափոխում լցակույտ 7.0 կմ  

միջին հեռ. 
տ 22,00 –

– – – 9,42 9,42 103,6

0,75 704,2

3 46-80

Գոյություն ունեցող կոյուղու 

դիտահորի (3 հատ) 

ապամոնտաժում

մ
3 11,00 – – –

2
23-16

q=0.6

Կավե խողովակների 

ապամոնտաժում, Ø250, 200
մ 945,00 – – –

Ե/բ կոյուղու հավաքովի  հոր D=1.0մ, Hմիջ=փոփ -

1 23-109

Կոյուղու ե/բետոնե  կլոր հորի 

պատրաստում հավաքովի 

էլեմենտներից D=1,0մ, Hբ=1.8մ 

մ
3 43,64 – – – – –

– – – 0,75

Շինարարական աշխատանքներ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

մոնոլիտ մաս մ
3 0,16 29,930 5,58 5,58

0,00 0,00

0,0 0,0

ե/բ սալ 

ամրանով
հատ 1,00 20,00 23,3 23,30

0,00 0,00

0,0 0,0

ծածկի սալ հատ 1,00 132,22 154,0 154,04

0,00 0,00

0,0 0,0

պաատի օղակ հատ 1,00 25,00 29,1 29,13

0,00 0,00

0,0 0,0

պաատի օղակ հատ 1,00 23,00 26,8 26,80

0,70 0,28

1,8 0,8

Բետոն մ
3 1,02 25,92 30,6 30,65

1,55 0,33

3,93 1,00

Բետոն մ
3 1,02 27,56 32,75

Կողապատում մ
2 0,72 3,50 2,92

Փայտանյութ մ
3 0,0165 127,1 2,44

Հեղյուս կգ 0,0009 1,00 0,00

0,00 0,00

0,0 0,0

մետ տարր կգ 1,00 0,45 0,5 0,52

0,00 0,00

0,0 0,0

մետ տարր կգ 1,00 0,45 0,5 0,52

0,214 0,0003

0,5 0,0

Յուղաներկ կգ 0,224 1,0 0,27

Օլիֆ կգ 0,027 0,800 0,03

0,84 77,27

0,30

– – – – – 0,549 15-613
Մետաղական կոնստ․ երկշերտ 
ներկում

մ
2 92,0 –

– – – 0,00
0,52 625,1

0,52 288,2

8 ինֆ. Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ կգ 1192,3 – – –

– – – – – 0,007 ինֆ. Մետղական աստիճան կգ 549,8 –

– – – 4,93

43,05 1 209,6

38,12

33,27 495,78

6 6-90 Բետոնե վաք B 12.5 դասի մ
3 28,10 – – –

– – – – – 2,625 6-1
Բետոնե նախապատրաստական շերտ 

B7.5 դասի 
մ
3 14,90 –

– – – 0,00
26,80 1 714,9

29,13 815,5

4 Շուկա Պատի օղակ ՊՕ-10-6 տիպի հատ 64 – – –

– – – – – 0,004 Շուկա Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի հատ 28 –

– – – 0,00
154,04 7 085,7

23,30 1 071,8

3 Շուկա

Ե/բ հորերի ծածկի սալերի 

տեղադրում ԾՍ1-10 տիպի թուջե 

ծանր մտոցով

հատ 46 – – –

– – – – – 0,00

38,64 1 686,11

2 Շուկա
D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի 

հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-10
հատ 46 –



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6,96 5,08

17,6 15,4

մոնոլիտ մաս մ
3 0,16 29,930 5,58 5,58

0,00 0,00

0,0 0,0

ե/բ սալ 

ամրանով
հատ 1,00 20,00 23,3 23,30

0,00 0,00

0,0 0,0

ծածկի սալ հատ 1,00 132,22 154,0 154,04

0,00 0,00

0,0 0,0

պաատի օղակ հատ 1,00 25,00 29,1 29,13

0,00 0,00

0,0 0,0

պաատի օղակ հատ 1,00 25,00 29,1 29,13

0,70 0,28

1,8 0,8

Բետոն մ
3 1,02 25,92 30,6 30,65

0,00 0,00

0,0 0,0

մետ տարր կգ 1,00 0,45 0,5 0,52

0,00 0,00

0,0 0,0

մետ տարր կգ 1,00 0,45 0,5 0,52

0,214 0,0003

0,5 0,0

Յուղաներկ կգ 0,224 1,0 0,27

Օլիֆ կգ 0,027 0,800 0,03

6,96 5,08

17,6 15,4

մոնոլիտ մաս մ
3 0,16 29,930 5,58 5,58

38,64 157,64
– – – – – 33,06

– 33,06
38,64 450,50

1 23-109

Կոյուղու ե/բետոնե  կլոր հորի 

պատրաստում հավաքովի 

էլեմենտներից D=1,5մ, Hբ=1.8մ 

մ
3 4,08 –

11,66 – – – – –

Հակահրդեհային հիդրանտի հոր D=1.5մ, H=1.8մ -3հատ

– – – 0,00
29,13 320,4

4 Շուկա Պատի օղակ ՊՕ-10-9a տիպի հատ 11 – – –

0,30

– – – – – –

0,52 83,0

8 15-613
Մետաղական կոնստ․ երկշերտ 
ներկում

մ
2 22,0 0,54

0,84 18,48

– – – – – 0,00

– 0,00
0,52 103,8

7 ինֆ. Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ կգ 158,4 –

6 ինֆ. Մետղական աստիճան կգ 198,0 – –

– – – 2,62
33,27

–

– – –

86,51

29,13 320,4

5 6-1
Բետոնե նախապատրաստական շերտ 

B7.5 դասի 
մ
3 2,60 – –

– – – – – 0,004 Շուկա Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի հատ 11 –

– – – 0,00
154,04 1 694,4

23,30 256,3

3 Շուկա

Ե/բ հորերի ծածկի սալերի 

տեղադրում ԾՍ1-10 տիպի թուջե 

ծանր մտոցով

հատ 11 – – –

– – – – – 0,002 Շուկա
D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի 

հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-10
հատ 11 –

Ջրամատակարարման հոր D=1.0մ, H=1.8մ -11հատ

1 23-109

Կոյուղու ե/բետոնե  կլոր հորի 

պատրաստում հավաքովի 

էլեմենտներից D=1,0մ, Hբ=1.8մ 

մ
3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,00 0,00

0,0 0,0

ե/բ սալ 

ամրանով
հատ 1,00 30,00 35,0 34,95

0,00 0,00

0,0 0,0

ծածկի սալ հատ 1,00 172,00 200,4 200,38

0,00 0,00

0,0 0,0

պաատի օղակ հատ 1,00 40,00 46,6 46,60

0,00 0,00

0,0 0,0

պաատի օղակ հատ 1,00 40,00 46,6 46,60

0,70 0,28

1,8 0,8

Բետոն մ
3 1,02 25,92 30,6 30,65

0,00 0,00

0,0 0,0

մետ տարր կգ 1,00 0,45 0,5 0,52

0,00 0,00

0,0 0,0

մետ տարր կգ 1,00 0,45 0,5 0,52

0,214 0,0003

0,5 0,0

Յուղաներկ կգ 0,224 1,0 0,27

Օլիֆ կգ 0,027 0,800 0,03

Ընդամենը հազ. դր. 45 543,0

 Վերադիր ծախսեր - 13,3% հազ. դր. 6 057,2

Ընդամենը հազ. դր. 51 600,2

Շահույթ - 11% հազ. դր. 5 676,0

Ընդամենը հազ. դր. 57 276,2

– – 0,54

0,84 5,04

0,30

22,6

8 15-613
Մետաղական կոնստ․ երկշերտ 
ներկում

մ
2 6,0 – – – –

– – – – 0,00
0,52

0,00
0,52 28,3

7 ինֆ. Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ կգ 43,2 – –

– – – – – –

– – 2,62
33,27 43,26

6 ինֆ. Մետղական աստիճան կգ 54,0

139,8

5 6-1
Բետոնե նախապատրաստական շերտ 

B7.5 դասի 
մ
3 1,30 – – – –

– – – – 0,00
46,60

0,00
46,60 139,8

4 Շուկա Պատի օղակ ՊՕ-15-9a տիպի հատ 3 – –

– – – – – –

– – 0,00
200,38 601,1

4 Շուկա Պատի օղակ ՊՕ-15-9 տիպի հատ 3

104,9

3 Շուկա

Ե/բ հորերի ծածկի սալերի 

տեղադրում ԾՍ1-15 տիպի թուջե 

ծանր մտոցով

հատ 3 – – – –

– – – – 0,00

34,95

2 Շուկա
D=1.5մ տրամագծով ե/բ հորի 

հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-15
հատ 3 – –



Գ. աշխ. = 2,53458
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Տեղային նախահաշիվ  N1-8

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ

Լոտ 4

Արտաքին լուսավորություն

   Կազմված է 2026-01թ. գներով     
Ընդհանուր արժեքը 13 178,4 հազար դրամ

1 33-621
Արտաքին լուսավորության 

հենասյուն 108x4մմ L=8.0մ
լրակ. 50 – – – – – – 16,53

47,38 2368,94

– – 18,23
20,46 1022,83

2 8-363 Բարձակ 48x3մմ, L=1,8մ լրակ. 50

3 8-591-2 Մալուխների միացման սեղմակ հատ 102

–– – –

– – – – – – 0,31
1,71 174,13

4 8-591-2 Մալուխների ամրացման ամրակ հատ 102 – – – – – – 0,31
0,89 90,95

5 8-471-1

Լայնակ անկյունային 

ցցաձողերով 50x50x5մմ (L=0,6 

մ)

հատ 50 – – – – – – 1,38
2,11 105,6

6 8-591-2 Մեկուսիչ հատ 50 – – – – – – 0,31
1,01 50,41



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,11 0,01

0,28 0,03

հեղյուս հատ 1,0 0,80 0,93 0,93

0,46 0,07

1,17 0,21

Անկյունակ մ 0,20 1,050 0,24 0,24

0,06 0,003

0,16 0,01

մալուխ մ 1,00 0,670 0,78 0,78

0,1 0,0

0,2 0,0

մալուխ մ 1,0 0,3 0,4 0,4

0,06 0,003

0,16 0,01

մալուխ մ 1,00 0,503 0,59 0,59

0,06 0,003

0,16 0,01

մալուխ մ 1,00 0,098 0,11 0,11

0,06 0,00

0,16 0,00

խողովակ մ 1,01 0,30 0,35 0,35

1,49 0,86

3,78 2,61

Լուսատու հատ 1,0 45,0 52,43 52,43

0 0

0,00 0,00

ձող հատ 1,00 0,10 0,12 0,12

0 0

0,00 0,00

մետաղ կգ 1,20 0,80 1,12 1,12

14 8-609-1

Արտաքին լուսավորության 

լուսամփոփ,LED լամպով, 50Վտ, 

IP65 -պաշտպանիչ ապակիով

հատ 50 – – – –

–

– –

– – –

–

6,39

58,81 2940,6

10 8-149-1

Մալուխ ալյումինե ջիղերով 

մեկուսացման հատվածքը 3x16մմ
2 

АВВГ

մ 470,0 – – 0,2
0,6 266,6

12 8-149-1

Մալուխ ալյումինե ջիղերով 

մեկուսացման հատվածքը 

3x2,5մմ
2
 АВВГ

մ 82,0 – – – – – 0,17
0,28 22,87

13 8-417-9
Ծալքավոր մեկուսիչ խողովակ 

Փ20մմ 
մ 62,0 – – – – – – 0,2

0,52 32,09

15 Ինֆոր.
Ամրակ հենասյան համար  Փ12 

L=100մմ
հատ 8 – – – – – – 0

0,12 0,9

– 016 Ինֆոր.
Հենասյուների վերնամասի անցքի 

փակման համար ∅=110մմ 4մմ
հատ 56 –

1,12 62,6

7 8-591-2 Հեղյուս M16, պնդօղակ M16 հատ 50 – – – – – – 0,31
1,24 62,06

8 8-471-1
Պողպատ անկյունային  

50x50x5մմ (L=0,2 մ)
հատ 50 – – – – – – 1,38

1,62 81,1

0,1711 8-149-1

Մալուխ ալյումինե ջիղերով 

մեկուսացման հատվածքը 3x25մմ
2 

АВВГ

մ 30,0 – – – – – –

– – – –

0,75 22,54

9 8-149-1

Մալուխ ալյումինե ջիղերով 

մեկուսացման հատվածքը 3x35մմ
2 

АВВГ

մ 1340,0 –
0,95 1267,49

– – – – – 0,17



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,10 0,001

0,26 0,00

հակակոռզ-էմալ կգ 0,27 0,707 0,22 0,22

1,36 0,68

3,45 2,06

մետղ արկղ հատ 1,0 65,00 75,73 75,73

0,068 0,009

0,17 0,03

ակյունակ հատ 1,0 1,55 1,81 1,81

0,068 0,009

0,17 0,03

գոտի հատ 1,0 0,45 0,52 0,52

0,10 0,001

0,26 0,00

հակակոռզ-էմալ կգ 0,27 0,707 0,22 0,22

0,010 0,210

0,02 0,64

0,324 1,260

0,82 3,82

0,010 0,210

0,02 0,64

0,324 1,260

0,82 3,82

1,50 0,70

3,80 2,12

բետոն մ
3 1,020 29,93 35,57

կողապատում մ
2 0,850 3,50 3,47

փայտանյութ մ
3 0,009 127,1 1,35

18 8-572-1 Ղեկավարման արկղ մետաղական   կոմպ 2

– – –

–

5,51
81,24 162,47

– – – – – –

24 1-1593

Հենասյան փոսի փորում III 

կարգի գրունտներում 

մեխանիզմով, բարձելով ա/մ

մ
3 11,25 – – – – – 0,66 0,66 7,5

25 Գն 3 Նույնի տեղափոխում 9 կմ մ
3 11,25 – – – – – – 4,65 4,65 52,3

26 6-4

Բետոնե հիմքերի պատրաստում 

հանասյան տակ B15 դասի 

բետոնով

մ
3 11,25 – – – – – – 5,93

46,31 520,9

40,38

19 8-472-2
Մետաղական անկյունային   

70x70x5մմ
մ 32,0 – – – – – – 0,20

2,01 64,17

– 0,2020 8-472-2 Մետաղական գոտի 40x5մմ մ 240,0 – – – – –
0,72 173,74

–

–

17 26-76
Մետաղական մասերի ներկում 

հակակոռոզիոն էմալով,  2 շերտ 
մ
2 15,6 – –

0,49

0,26
0,49 7,6

21 26-76
Հենասյան ներկում 

հակակոռոզիոն էմալով,  2 շերտ 
մ
2 135,6 –

–

– – – – 0,26

–

65,9

22 1-1593

Հողանցման հողային 

աշխատանքներ III կարգի 

գրունտներում մեխանիզմով, 

բարձելով ա/մ

մ
3 4,80 – – –

23 Գն 3
Նույնի բարձում ձեռքով  և 

տեղափոխում 9 կմ
մ
3 4,80 –

– –

4,65

0,66 0,66 3,2

22,3– 4,65– – –



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,89 0

2,26 0,00

Ավազ մ
3 1,1 4,000 5,13 5,13

0,10 0,001

0,26 0,00

հակակոռզ-էմալ կգ 0,27 0,707 0,22 0,22

2,16 1,46

5,47 4,44

0,04 0,002

0,09 0,00

Ընդամենը հազ. դր. 10 478,8

 Վերադիր ծախսեր - 13,3% հազ. դր. 1 393,7

Ընդամենը հազ. դր. 11 872,4

Շահույթ - 11% հազ. դր. 1 306,0

Ընդամենը հազ. դր. 13 178,4

27 23-1 Ավազի հենասյան համար մ
3 1,25 – 2,26

7,38 9,23

– –

– – – –

0,49 65,9
28 26-76

Հենասյան ներկում 

հակակոռոզիոն էմալով,  2 շերտ 
մ
2 135,6 –

29
33-621

q=0.6

Արտաքին լուսավորության 

հենասյան ապամոնտաժում
լրակ. 56 – – 9,92

– – – 0,26

0,10

–

–

– – – –

– – – –

555,39

0,10 196,42

9,92

30
8-149-1

q=0.6
Հաղորդալարի ապամոնտաժում մ 1980,0 –


