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Բ Ա Ց Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր 

Սույն նախագծով նախատեսված է  Մասիս համայնքի Հովտաշատ գյուղի ամբուլատորիայի բակի 
բարեկարգման  աշխատանքների նախագիծը:   

Նախագիծը կազմվել է ըստ Մասիսի համայնքապետարանի տրված առաջադրանքի:  
 Ներկայացված  տեղամասի  հետախուզական և չափագրական աշխատանքները իրականացվել 
են դեկտեմբեր ամսին: 

 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Ըստ առաջադրանքի անհարժեշտ է Մասիս համայնքի Հովտաշատ գյուղի ամբուլատորիայի բակի 
բակը բարեկարգել:  

Ուսումնասիրության ժամանակ պարզ դարձավ, որ ամբուլատորիան նոր է կառուցվել, սակայն 
բակային հատվածը գտնվում է անմխիթար վիճակում: Տեղում հազիվ ապահովված է մարդկանց ոտքով 
մուտքը դեպի ամբուլատորիայի ճակատային հատվածում գտնվող գլխավոր մուտքը: Ամբուլատորիայի 
ճակատային հատվածը գտնվում է Գայի խճուղու վրա, մոտ 6.2մ ներս: Փողոցի կողմից ամբուլատորիայի 
ճակատային հատվածի ողջ երկայնքով անցնում է բետոնե վաքեր, որոնք երկու հատվածում փակված են 
մետաղական խողովակներով, որոնցից մեկը ապահովում է մուտք ամբուլատորիայի ճակատային 
մուտք, իսկ մյուսը, որը գտնվում է շենքի ձախ կողմում, ապահովում է մուտք դեպի շենքի հետնաբակ, 
որտեղ գտնվում է նաև  Հովտաշատ գյուղի Հայ Փոստի բաժանմունքը: Ըստ առաջադրանքի, անհրաժեշտ 
է ամբուլատորիայի դիմացի հատվածում ստանալ հարթ տարածք, որտեղ հնարավոր լինի ստեղծել 
ավտոկայանատեղի: Դրա համար նախագծով բետոնի վաքերը անհրաժեշտ է փոխարինել մետաղական 
խողովակներով, իսկ երկրորդ շարքվ անցող առուն, որը մասամբ գրունտային է, իսկ մի մասը անցնում է 
խողովակների միջով, նույնպես անհրաժեշտ է ողջ ամբուլատորիայի ճակատային հատվածով կառուցել 
մետաղական խողովակ:  Ինչպես նաև այդ հատվածում հատող մայթերը քանդել, հարթեցնել ողջ 
տարածքը: Ամբուլատորիայի աջ մասում անհրաժեշտ է կառուցել 5մ լայնքով ճանապարհ, որպեսզի 
հնարավոր լինի շտապօգնության մեքենաներին կատարել շրջապտույտ ամբուլատորիայի շուրջ: 
Նախագծով նախատեսվել է ամբուլատորիայի չորսբոլոր տեղադրել ասֆալտբետոնյա նոր ծածկ: 
Ամբուլատորիայի դիմացի ավտոկայանատեղին թույլ կտա, որ ամբուլատորիա եկած հիվանդների 
մեքենեները կամ շտապ օգնության մեքենաները չկայանեն փողոցին կից, նեղացնելով գլխավոր 
երթեկելի հատվածը: Բացի դրանից ամբուլատորիայի դիմացի հատվածում նախատեսվել է երկու փոքր 
սիզամարգ եզրաքարերով շրջափակված:  

 
 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐ 

Նախագծային աշխատանքները կատարվել են ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99 նորմաների և պահանջների 
համաձայն, AutoCad և Civil3D համակարգչային ծրագրերով: 

Ըստ տեխնիկական առաջադրանքի ճանապարհի պարամետրերը հետևյալն են.  
Գետափնյա փողոցի մայթ 

• Մուտքային ճանապարհների լայնությունը՝ աջ կողմից հաստատուն 5.0մ է, իսկ աջ կողմից 
փոփոխական՝ մոտավորապես 6.5-7.5մ 

• Սիզամարգի լայնությունը՝ 1.0մ է,  
 

Հիմնվելով ակնադիտական, երկրաբանական, շրջակա միջավայրի պահպանության 
միջոցառումների ուսումնասիրությունների վրա, նախագծով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ 
աշխատանքները.  

Նախատեսվում է 
 Կատարել քանդման աշխատանքներ 
 Կառուցել մետաղական ջրթող խոխովակները 
 Կառուցել սիզամարգերը 



   
 

2 

 Կառուցել բակի երթևեկելի մասի պատվածքը 
 

 
 

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԵՎ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ 

Հետախուզական աշխատանքների ժամանակ կատարվել է չափագրական աշխատանքներ և 
կազմվել է իրադրության հատակագիծ:  

Երկայնական և լայնական ուղություններում անհրաժեշտ է որոշ հատվածներում  նախատեսվում 
է իրականացնել պրոֆիլավորման և ջրահեռացման աշխատանքներ:  

 

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ  ՊԱՏՎԱԾՔ 

Նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ շերտերով պատվածքը  
• Երթևեկելի մաս 

I շերտ Մանրահատիկ ա/բետոն, „Բ”տիպ  h=5սմ 
II շերտ Խիճ   բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 h=15սմ 
 

 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ 

Շինարարության ժամանակ անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել շրջակա 
միջավայրին: Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակ անհրաժեշտ է խնամքով 
վերաբերվել մոտակա ծառերին և թփերին, պահպանելով նրանք վնասումից և ոչնչացումից: 

Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը ավելորդ բնահողից 
և շին աղբից տեղափոխելով այն լցակույտ: 

Շինարարությանժամանակ պետք է պահպանել հետևյալ նորմատիվային փատաթղթերը. 
ՇՆևԿ III-4.80 «Աշխատանքի անվտանգությունը շինարարությունում» և ՇՆևԿ III-3-1.76 

«Շինարարական արտադրության կազմակերպում»: 
Շինարարության ժամանակ հաշվի առնել գոյություն ունեցող ստորգետնյա ինժեներական 

կառուցվածքները /գազատար, ջրատար խողովակաշարեր, կապի և էլեկտրո մալուխներ/ տեղյակ 
պահելով համապատասխան կազմակերպություններին:  

Բնապահպանական բոլոր միջոցառումները պետք է իրականացնել բնապահպանական 
կառավարման պլանին համապատասխան: 

 

          

ՆԳՃ՝                      /Հովհաննիսյան Ա./ 



Տիպը Պահանջվող քանակը 

առնվազն 30տ/ուժ 
արտադրողունակությամբ 1

ցանկացած 3

ցանկացած 1

ցանկացած 1

ոչ պակաս 3մ կարգավորող 
լայնությամբ 1

ցանկացած 1

թրթռագլդոն 1

պնևմաանվավոր 1

հարթ թմբուկավոր 1

ցանկացած 1

Ասֆալտբետոնի արտադրության 
գործարան

Տեխնիկական միջոցի                                                                                                                                                                                                                                               
անվանումը

Էքսկավատոր 

Բետոնախառնիչ

Ավտոգրեյդեր

      Գլդոն 12-18 տ

  Գլդոն  9-11տ

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ   ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ  
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՈՎՏԱՇԱՏԻ ԳՅՈՒՂԻ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅԻ ԲԱԿԻ 

ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ 
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ջրի մեքենա

 Գլդոն  6-8 տ

Ավտոինքնաթափ

Ասֆալտատեղադրիչ



N

1

2

3

*

*

4

5

6

7
8
9
*
*

10
*
*

11
12
13
14
15
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ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՈՎՏԱՇԱՏԻ ԳՅՈՒՂԻ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ 
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ                                                                                                                                                

Աշխատանքի անվանումը Չափման միավոր Քանակ

Ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս),մանրահատիկ, տիպը հատ 1

հատ 0

Ավազ ա/բ խառնուրդի համար նմուշ 1

Ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս),խոշորաահատիկ,տիպը

0

նմուշ 1

Խիճ ա/բ խառնուրդի համար նմուշ 2

նմուշ 0
Ա/բ խառնուրդ տեղադրված փռված,չխտացված,խոշորահատիկ ամեն 500տ 1 նմուշ նմուշ 0

Ա/բ խառնուրդ ԱԲԳ-ից, մանրահատիկ, ամեն 500տ 1 նմուշ նմուշ 0

Ա/բ խառնուրդ ԱԲԳ-ից, խոշորահատիկ,ամեն 500տ 1 նմուշ նմուշ

նմուշ 0
Կապակցող նյութ բիտում նմուշ 0

Հանքային փոշի նմուշ 2
նմուշ 1

նմուշ
Բնահողային լիցքի խտացում, յուրաքանչյուր 200մ ից 1 նմուշ նմուշ 0

նմուշ 0
նմուշ 0

նմուշ 0
Խճավազային խառնուրդ C-5,C-6 հիմքի խտացում 500գծմ 1 նմուշ տեղ 0

տեղ
Ավազակոպիճ կողնակների համար 1 նմուշ,հանքավայրը փոխելու դեպքում, յուրաքանչյուր հանքից մեկ նմուշ նմուշ 1

կմ 0Հարթության որոշում , համաձայն ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99, ՀՀ Կառավարության արձանագրային որոշում թիվ  38  29 սեպ.2016

տեղ

0նմուշ

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ  ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԸ

Ա/բ խառնուրդ տեղադրված խտացված կեռային նմուշ(ամեն 7000մ2 համար 1 լրակազմ 3 նմուշ) լրակազմ 0

Ենթահիմքի լցանյութ, հանքից 1նմուշ, այնուհետև ամեն 2000մ3ի դեպքում 1 նմուշ նմուշ

 խոշորահատիկ ա/բ-ի համար 1000մ3-ից 1 նմուշ

 մանրահատիկ ա/բ-ի համար 1000մ3-ից 1 նմուշ

Ա/բ խառնուրդ տեղադրված փռված,չխտացված,մանրահատիկ ամեն 500տ 1 նմուշ

մանրահատիկ ա/բ-ի համար 200տ-ից 1 անգամ
խոշորահատիկ ա/բ-ի համար 200տ-ից 1 անգամ

 մանրահատիկ, ամեն 50տ 1 նմուշ
 խոշորահատիկ, ամեն 50տ 1 նմուշ

Ավազակոպճային կողնակների տեղում խտացման ստուգում  1000գծմ 1փորձ.

Բնահող լիցքի համար սկզբում 1 նմուշ, հանքավայրը փոխելու դեպքում, յուրաքանչյուր հանքից մեկ նմուշ

Խճավազային խառնուրդ C-5,C-6 հիմքի համար 1500մ3-ից 1 նմուշ

Ավազակոպճային հիմքի խտացման ստուգում ամեն 200գծմ 1փորձ.



հունվար փետրվար մարտ ապրիլ մայիս հունիս հուլիս օգոստոս սեպտեմբեր հոկտեմբեր նոյեմբեր դեկտեմբեր

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Լաբորատոր  աշխատանքներ

2 Հողային աշխատանքներ

3 Ճանապարհային պատվածք

4 Եզրաքարեր

5 Մայթեր

IV եռամսյակ

    ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՈՎՏԱՇԱՏԻ ԳՅՈՒՂԻ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ 

ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

I եռամսյակN 
ը/կ

   Կատարվելիք աշխատանքների 
առանձին տեսակների 

անվանումներ                    

II եռամսյակ III եռամսյակ



գործունեության 
ոլորտը

կատարած 
աշխատանքը

նվազագույն 
մասնագիտական

 փորձը

1
տրասպորտային 
շինարարություն

ճանապարհների, 
կամուրջների  կառուցման  

աշխատանքներ
3 տարի

2 տրասպորտային 
շինարարություն

ճանապարհների, 
կամուրջների  կառուցման  

աշխատանքներ
3 տարի

N Որակավորումը

տեխնիկ-շինարար կամ 
տեխնիկ - ճանապարհաշինարար

Մասնագիտական փորձը

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՈՎՏԱՇԱՏԻ ԳՅՈՒՂԻ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահաջվում են ՝ <<Քաղաքաշինության բնագավառում 
շինարարության  իրականացում >> լիցենզիա,  ըստ հետևյալ ոլորտի՝ Տրանսպորտային :

Աշխատանքային ռեսուրսներ 
Նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար աշխատանքային ռեսուրսների նվազագույն պահանջներն են.

ճարտարագետ -շինարար կամ
 ճարտարագետ- 

ճանապարհաշինարար
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Հ/Հ Աշխատանքների անվանումը
Չափի

միավոր
Քանակը

1 2 3 4
I. Հողային և քանդման աշխատանքներ

1
Բետոնե եզրաքարերի քանդում, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով  (0,65մ3), 
տեղափոխում լցակույտ 8կմ հեռավորությամբ

գծ.մ 67.5

2 Նույնը ձեռքով գծ.մ 7.5

3
Ե/բ 30x34 վաքերի քանդում, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով  (0,65մ3), 
տեղափոխում լցակույտ 8կմ հեռավորությամբ մ3 5.9

4
Մայթի ասֆալտի շերտի քանդում, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով  (0,65մ3), 
տեղափոխում լցակույտ 8կմ հեռավորությամբ մ3 1.03

5
Մայթի համար 10eIV կարգի գրունտի քանդում, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով  
(0,65մ3), տեղափոխում լցակույտ 8կմ հեռավորությամբ մ3 10.9

6
Երթ.մասի ասֆալտի շերտի քանդում, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով  (0,65մ3), 
տեղափոխում լցակույտ 8կմ հեռավորությամբ մ3 4.36

7
Երթ.մասի համար IV(10e) կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 20մ լիցք,  
ջրում, և խտացում մ3 4.36

8
Երթ.մասի համար 10eIV կարգի գրունտի քանդում, բարձում ավտոինքնաթափեր 
էքսկավատորով  (0,65մ3), տեղափոխում լցակույտ 8կմ հեռավորությամբ մ3 21.8

9
Երթ.մասի բետոնե պատվածքի քանդում, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով  
(0,65մ3), տեղափոխում լցակույտ 8կմ հեռավորությամբ մ3 5.5

հատ 4.0
գծ.մ 21.50

տ 0.711
II. Կառուցման աշխատանքներ
1 Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա գծ.մ 48.3
2 Մանրահատիկ ա/բետոն, „Բ”տիպ,   h=5սմ մ2 657.0
3 Խիճ   բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2,  h=15սմ մ2 657.0

մ2 14.00
մ3 1.40

5 Սիզամարգերում բազմամյա խոտաբույսի ցանում մ2 14.00
6 Կոյուղու դիտահորի կափարիչ, d=600մմ հատ 1.00
7 Դիտահորի կափարիչի համար տեղադրում ց/ավազե շաղախով մ3 0.14

հատ 2
գծ.մ 58.5
հատ 2

մ3 0.75
10 Քսվածքային ջրամեկուսացում մ2 50.2

Կազմեց` /Հովհաննիսյան Ա./

8 Մետաղական խողովակի տեղադրում d=273մմ; 1գծ.մ=33,05կգ; δ=5մմ

9
Մետաղական խողովակի մուտքի և ելքի գլխամասերի կառուցում B15 դասի միաձույլ 
բետոնից

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՈՎՏԱՇԱՏԻ ԳՅՈՒՂԻ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅԻ ԲԱԿԻ 

ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ 
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

10 Գոյություն ունեցող d=273մմ խողովակների ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը

4
Սիզամարգի համար բոսահողի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա գտնվող պահեստից և 
բաշխումը սիզամարգերում ձեռքով 10սմ հաստությամբ
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Թերթ 1
ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ

Երթևեկության կարգավորման սխեմա
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Թերթ 2

Օբյեկտի սկզբում և վերջում տեղադրվող
տիպային նշան

ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ



Ա

Ա

Ա

բետ

Ա Ա
Գայի խճուղի

Ա Ա Ա ԱԱ

Մետ.խողովակ
d=273 մմ, L=6.5 գծ.մ

Մետ.խողովակ
d=273 մմ, L=5.5 գծ.մ

Մետ.խողովակ
d=273 մմ, L=4.5 գծ.մ

Մետ.խողովակ
d=273 մմ, L=5.0 գծ.մ

գր

գր գր

գր

ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱ

Ծանոթություն:
· Փոխվող խողովակների երկարությունը՝
4.5+5.0+5.5+6.5=21.5գծ.մ
· Քանդվող 30x34 վաք՝ 18.6+6.2=24.8գծ.մ
· Քանդվող բետոնե եզրաքար՝

3*18.6+2*6.2+3*2.25=74.95գծ.մ
· Քանդվող մայթի ծածկ՝ 25.8+8.4=34.2քմ
· Քանդվող երթ.մասի ծածկ՝ 109քմ
· Քանդվող բետոնե ծածկ՝ 27.6քմ

18.6 6.2

1

Իրադրության հատակագիծ

670.0

Սև նիշեր
Ցանկապատ

Շենքեր, շինություններ

Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ն      Ն Շ Ա Ն Ն Ե Ր

Սիզամարգեր Բազալե եզրամայթ 15x30սմ

Կյուվետ

Երթևեկելի մասի եզր
Բետոնե եզրաշար 10x20սմ

Ջրթող խողովակներ Բետոնե վաքեր

Երթևեկալի մասի ասֆալտ Ասֆալտապատման եզր

Կողնակ

Մուտքեր, իջատեղեր,
լայնացումներ

1685.01

Սև հորիզոնականեր

Դիտահորեր Մ 1:200

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՈՎՏԱՇԱՏԻ ԳՅՈՒՂԻ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅԻ ԲԱԿԻ
ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԹԵՐԹԵՐԹԵՐԹ ՓՈՒԼ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՈՒՆ

ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՈՒՆ

ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ

ՊԱՇՏՈՆ

ՏՆՕՐԵՆ

ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ ՍՏՈՐԱԳՐ.

Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՄԱՍՇՏԱԲԸ

ԱՄՍԱԹԻՎ

5

ԳԾԵՑ Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՍՏՈՒԳԵՑ Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

 ԱՆԲարեկարգում



Ա Ա
Գայի խճուղի

ԱԱ

Նոր մետ.խողովակ
d=273 մմ, L=6.5 գծ.մ

Նոր մետ.խողովակ
d=273 մմ, L=35.0 գծ.մ

Նոր մետ.խողովակ
d=273 մմ, L=17.0 գծ.մ

գր

գր

ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱ

Բազալտե եզրաքար,
L=39.9գծ.մ

Ծանոթություն:
· Նոր մետ.խողովակ d=273 մմ՝
17.0+6.5+35.0=58.5գծ.մ
· Բազալտե եզրաքար՝ 39.9+2*4.2=48.3գծ.մ
· Սիզամարգ՝ 2*7.0=14.0քմ
· Նոր երթ.մասի ծածկ՝ 657.0քմ

Նոր ասֆալտե ծածկ
657.0քմ

Կոյուղու դիտահորի
կափարիչ, d=600մմ

2

Պատվածքի հատակագիծ

670.0

Սև նիշեր
Ցանկապատ

Շենքեր, շինություններ

Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ն      Ն Շ Ա Ն Ն Ե Ր

Սիզամարգեր Բազալե եզրամայթ 15x30սմ

Կյուվետ

Երթևեկելի մասի եզր
Բետոնե եզրաշար 10x20սմ

Ջրթող խողովակներ Բետոնե վաքեր

Երթևեկալի մասի ասֆալտ Ասֆալտապատման եզր

Կողնակ

Մուտքեր, իջատեղեր,
լայնացումներ

1685.01

Սև հորիզոնականեր

Դիտահորեր Մ 1:200

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՈՎՏԱՇԱՏԻ ԳՅՈՒՂԻ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅԻ ԲԱԿԻ
ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԹԵՐԹԵՐԹԵՐԹ ՓՈՒԼ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՈՒՆ

ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՈՒՆ

ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ

ՊԱՇՏՈՆ

ՏՆՕՐԵՆ

ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ ՍՏՈՐԱԳՐ.

Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՄԱՍՇՏԱԲԸ

ԱՄՍԱԹԻՎ

5

ԳԾԵՑ Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՍՏՈՒԳԵՑ Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

 ԱՆԲարեկարգում



Ա Ա
Գայի խճուղի

ԱԱ

Նոր մետ.խողովակ
d=273 մմ, L=6.5 գծ.մ

Նոր մետ.խողովակ
d=273 մմ, L=35.0 գծ.մ

Նոր մետ.խողովակ
d=273 մմ, L=17.0 գծ.մ

գր

գր

ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱ
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3

Նշահարման հատակագիծ

670.0

Սև նիշեր
Ցանկապատ

Շենքեր, շինություններ

Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ն      Ն Շ Ա Ն Ն Ե Ր

Սիզամարգեր Բազալե եզրամայթ 15x30սմ

Կյուվետ

Երթևեկելի մասի եզր
Բետոնե եզրաշար 10x20սմ

Ջրթող խողովակներ Բետոնե վաքեր

Երթևեկալի մասի ասֆալտ Ասֆալտապատման եզր

Կողնակ

Մուտքեր, իջատեղեր,
լայնացումներ

1685.01

Սև հորիզոնականեր

Դիտահորեր Մ 1:200

Բարեկարգում

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՈՎՏԱՇԱՏԻ ԳՅՈՒՂԻ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅԻ ԲԱԿԻ
ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԹԵՐԹԵՐԹԵՐԹ ՓՈՒԼ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՈՒՆ

ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՈՒՆ

ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ

ՊԱՇՏՈՆ

ՏՆՕՐԵՆ

ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ ՍՏՈՐԱԳՐ.

Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՄԱՍՇՏԱԲԸ

ԱՄՍԱԹԻՎ

5

ԳԾԵՑ Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՍՏՈՒԳԵՑ Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

 ԱՆ
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4

Եզրաքարի, սիզամարգի և
երթևեկելի մասի կոնստրուկցիա

670.0

Սև նիշեր
Ցանկապատ

Շենքեր, շինություններ

Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ն      Ն Շ Ա Ն Ն Ե Ր

Սիզամարգեր Բազալե եզրամայթ 15x30սմ

Կյուվետ

Երթևեկելի մասի եզր
Բետոնե եզրաշար 10x20սմ

Ջրթող խողովակներ Բետոնե վաքեր

Երթևեկալի մասի ասֆալտ Ասֆալտապատման եզր

Կողնակ

Մուտքեր, իջատեղեր,
լայնացումներ

1685.01

Սև հորիզոնականեր

Դիտահորեր

Բարեկարգում

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՈՎՏԱՇԱՏԻ ԳՅՈՒՂԻ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅԻ ԲԱԿԻ
ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԹԵՐԹԵՐԹԵՐԹ ՓՈՒԼ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՈՒՆ

ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՈՒՆ

ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ

ՊԱՇՏՈՆ

ՏՆՕՐԵՆ

ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ ՍՏՈՐԱԳՐ.

Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՄԱՍՇՏԱԲԸ

ԱՄՍԱԹԻՎ

5

ԳԾԵՑ Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՍՏՈՒԳԵՑ Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

 ԱՆ



273մմ խողովակի գլխադիր

273մմ խողովակի կտրվածք
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Ջրթող խողովակների գլխադիրներ և
գլխադիրներ

670.0

Սև նիշեր
Ցանկապատ

Շենքեր, շինություններ

Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ն      Ն Շ Ա Ն Ն Ե Ր

Սիզամարգեր Բազալե եզրամայթ 15x30սմ

Կյուվետ

Երթևեկելի մասի եզր
Բետոնե եզրաշար 10x20սմ

Ջրթող խողովակներ Բետոնե վաքեր

Երթևեկալի մասի ասֆալտ Ասֆալտապատման եզր

Կողնակ

Մուտքեր, իջատեղեր,
լայնացումներ

1685.01

Սև հորիզոնականեր

Դիտահորեր

Բարեկարգում

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՈՎՏԱՇԱՏԻ ԳՅՈՒՂԻ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅԻ ԲԱԿԻ
ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԹԵՐԹԵՐԹԵՐԹ ՓՈՒԼ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՈՒՆ

ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՈՒՆ

ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ

ՊԱՇՏՈՆ

ՏՆՕՐԵՆ

ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ ՍՏՈՐԱԳՐ.

Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՄԱՍՇՏԱԲԸ

ԱՄՍԱԹԻՎ

5

ԳԾԵՑ Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՍՏՈՒԳԵՑ Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

 ԱՆ
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