



“ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ”
ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ


ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է՝

ՀԱԷԿ-ի տնօրեն


Վարդանյան Մ. Գ.
“24” “11” 2021 թ.



ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն


Մարտիրոսյան Է. Ա.
“24” “11” 2021 թ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի 2,0 ՀԱ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ
ԿԱՆԱԶԱՊԱՏՄԱՆ, ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԵՎ ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ

	Պաշտոն	Ազգանուն Ա.	Ստորագրություն	Ամսաթիվ	
ստուգեց	ՇԲ պետ	Հակոբյան Ա.		25.10.21թ.	
մշակեց	ՇԲ II կարգի ճարտար.	Մելքոնյան Ա.		25.10.21թ.	

Թող. 1, 2021 Ծան. N Ամսաթիվ	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ – Ի 2,0 ՀԱ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԿԱՆԱԶԱՊԱՏՄԱՆ, ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԵՎ ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ ՁԵՎԱՎՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ	
-----------------------------------	--	--

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ

№№ h/h	Պաշտոնը	Ազգանուն Ա.	Ստորագրություն	Ամսաթիվ

Թող. 1, 2021 Ծան. N Ամսաթիվ	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ –Ի 2,0 ՀԱ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ, ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԵՎ ԼԱՆԴՇԱՅՏԱՅԻՆ ՁԵՎԱՎՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ	
-----------------------------------	---	--

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ	5
ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ	6
1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ.....	7
1.1. ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿԸ.....	7
1.2. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ ԵՎ ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ.....	7
2. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ	8
3. “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ –Ի 2,0 ՀԱ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ, ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԵՎ ԼԱՆԴՇԱՅՏԱՅԻՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ	9
ԹԵՐԹ՝ ՀՂՈՒՄՆԵՐԻ	11
ԹԵՐԹ՝ ԱՅԼ ՓԱՍՏԱԹՂԵՐԻ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԵՍԱՏՄԱՆ	12
ԹԵՐԹ՝ ՑՐՄԱՆ	13
ԹԵՐԹ՝ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՄԱՆ	14

Թող. 1, 2021 Ծան. N Ամսաթիվ	ՏԵՐՄԻՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ –Ի 2,0 ՀԱ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԿԱՆԱԶՊԱՏՄԱՆ, ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԵՎ ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ ՋԵՎԱՎՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ	
-----------------------------------	--	--

ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ

ԱԷԿ-ի անձնակազմ – բոլոր անձինք, ովքեր մշտապես կամ ժամանակավորապես աշխատում են ատոմային կայանի հրապարակում:

Աշխատանքային կարգապահություն – բոլոր աշխատողների համար աշխատանքային օրենսդրությամբ, աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող այլ իրավական ակտերով, աշխատանքային պայմանագրերով, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ներքին իրավական ակտերով սահմանված վարքի կանոններին պարտադիր ենթարկվելը:

Թող. 1, 2021 Ծան. N Ամսաթիվ	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ –Ի 2,0 ՀԱ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԿԱՆԱԶԱՊԱՏՄԱՆ, ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԵՎ ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ ՁԵՎԱՎՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ	
-----------------------------------	---	--

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ

ԷԱ – էլեկտրական արտադրամաս

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ – «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերություն

ՀԱԷԿ – Հայկական ատոմային էլեկտրակայան

ՀՀ – Հայաստանի Հանրապետություն

ՇԲ – շինարարության բաժին

ՇՏՓ – շահագործման տեխնիկական փաստաթղթեր

ՋԱՀԱ – ջերմամատակարարման և ստորգետնյա հագորդակցությունների արտադրամաս

ՎՏՓ – վարչատեխնիկական փաստաթղթեր

Թող. 1, 2021 Ծան. N Ամսաթիվ	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ –Ի 2,0 ՀԱ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ, ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԵՎ ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ ՁԵՎԱՎՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ	
-----------------------------------	---	--

1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1.1. ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿԸ

1.1.1 «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2,0 հա պահպանվող և հարակից տարածքների ոռոգման ցանցի, կանաչապատման և լանդշաֆտային ձևավորման նախագծման տեխնիկական առաջադրանքը սահմանում են հիմնական պահանջները նախագծային աշխատանքների կատարման գործընթացի ժամանակ:

1.1.2. Տեխնիկական առաջադրանքի նպատակն է ապահովել «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2,0 հա պահպանվող և հարակից տարածքների ոռոգման ցանցի, կանաչապատման և լանդշաֆտային ձևավորման նախագծի որակական հատկանիշները:

1.2. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ ԵՎ ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ

1.2.1. Տեխնիկական առաջադրանքը կիրառվում է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի 2,0 հա պահպանվող և հարակից տարածքների ոռոգման ցանցի, կանաչապատման և լանդշաֆտային դիզայնի նախագծման աշխատանքների կատարման ժամանակ:

1.2.2. Տեխնիկական առաջադրանքի պահանջները տարածվում են «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ անձնակազմի և նախագծային աշխատանքներ կատարող կազմակերպության անձնակազմի վրա, ովքեր մասնակցում են «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2,0 հա պահպանվող և հարակից տարածքների ոռոգման ցանցի, կանաչապատման և լանդշաֆտային ձևավորման տեխնիկական առաջադրանքների և նախագծային աշխատանքների կատարմանը:

1.2.3. Ըստ Լանդշաֆտային մեթոդի չափորոշիչների, նախագծով ապահովվել $\approx 2,0$ հա տարածքի ժամանակակից կանաչապատում, բարեկարգում և ոռոգում:

Թող. 1, 2021 Ծան. N Ամսաթիվ	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ – Ի 2,0 ՀԱ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԿԱՆԱԶԱՊԱՏՄԱՆ, ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԵՎ ԼԱՆԴՇԱՑՏԱՅԻՆ ՁԵՎԱՎՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ	
-----------------------------------	--	--

2. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

- 2.1. Նախագծային աշխատանքները կատարվում են ՀԱԷԿ-ի կողմից ներկայացված հողատարածքի վրա (Հավելված 1.):
Փաստաթղթերի մեջ ներկայացվում է նախագծման համար նախատեսված տարածքների և ջրաղբյուրի տեղակայման վայրը:
- 2.2. Նախագծային աշխատանքները կատարվում են շինարարական նորմերի և կանոնների պահանջներին համապատասխան:
- 2.3. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը իրենց լրացումներով պետք է համապատասխանեն ՀՀ շինարարական նորմերին:
- 2.4. Նախագիծը պետք է համապատասխանի ՀՀ բնապահպանական նորմերին:
- 2.5. Տարածքը պետք է ապահովվի ավտոմատ ոռոգման և արտաքին լուսավորության համակարգերով:
- 2.6. Նախագծային աշխատանքները կատարվում են երկու փուլով:
⇒ առաջին փուլում ներկայացվում է նախնական (էսքիզային) նախագիծ և էսքիզային նախագիծը համաձայնեցվում է գործատուի հետ:
⇒ երկրորդ փուլով ներկայացվում է ավարտված աշխատանքային նախագիծը և նախատեսվող անհրաժեշտ փաստաթղթերը:
- 2.7. Կանաչապատման, ոռոգման և արտաքին լուսավորության համակարգի և լանդշաֆտային ձևավորման համար հատկացված է շուրջ 2,0 հա տարածք:
- 2.8. Նախագիծը պետք է բաղկացած լինի հետևյալ մասերից՝ գծագրեր, բացատրագրեր և նախահաշիվներ:
- 2.9. Գծագրերը պատրաստվում են երկլեզու /հայերեն և ռուսերեն/ - 4 օրինակից:
Բացատրագրերը և մնացած տեքստային փաստաթղթերը /բացատրագրեր, տեխնիկական մասնագրեր, ծավալաթերթեր, տեխնիկական սարքավորումների և ծառատեսակների տեխնիկական նկարագրերը, քանակը և այլն/ պատրաստվում են հայերեն – 4 օրինակից, ռուսերեն – 4 օրինակից:
Նախահաշիվը պետք է բաղկացած լինի ամփոփ և առանձին աշխատանքների համար – 1 օրինակ հայերեն:

Թող. 1, 2021 Ծան. N Ամսաթիվ	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ – Ի 2,0 ՀԱ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԿԱՆԱԶԱՊԱՏՄԱՆ, ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԵՎ ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ ՁԵՎԱՎՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ	
-----------------------------------	--	--

- 2.10. Նախագծի ամբողջական փաթեթը պետք է ներկայացվի Պատվիրատուին նաև էլեկտրոնային տարբերակով՝ Auto Cad – 1 օրինակ, PDF – 1 օրինակ:
- 2.11. Նախագծային ամբողջ փաթեթը պետք է անցնի համապարփակ անկախ համապատասխան փորձաքննություն:
- 2.12. Նախագծային կազմակերպությունը աշխատանքների իրականացման ընթացքում պետք է իրականացնի հեղինակային հսկողության ծառայություն:

Թող. 1, 2021 Ծան. N Ամսաթիվ	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ –Ի 2,0 ՀԱ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԿԱՆԱԶԱՊԱՏՄԱՆ, ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԵՎ ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ ԶԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ	
-----------------------------------	--	--

3. ԿԱՆԱԶԱՊԱՏՄԱՆ, ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԵՎ ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ ԶԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐ

- 3.1. Տարածքի գեոդեզիական հանույթի իրականացում 1:500 մասշտաբի:
- 3.2. Գոյություն ունեցող այգու վիճակի ուսումնասիրություն դենտրոլոգ-գյուղատնտեսի կողմից:
- 3.3. Տարածքում նախատեսվող այգու նախնական նախագծի իրականացում, ծառատեսակների և թփերի ընտրություն, համաձայնեցում պատվիրատուի հետ, անհրաժեշտության դեպքում լրամշակում:
- 3.4. Տարածքում ոռոգման համակարգի նախագծի իրականացում հաշվի առնելով կանաչապատ տարածքների հեռանկարային ավելացումը:
- 3.5. Ոռոգման համակարգի նախագծում ավտոմատ կառավարման համակարգի նախատեսմամբ (առանձին ծավալաթերթ և նախահաշիվ):
- 3.6. Տարածքի ավտոմատ արտաքին լուսավորության համակարգի նախագծում (առանձին ծավալաթերթ և նախահաշիվ):
- 3.7. Տարածքի լանդշաֆտային ձևավորման նախագծի պատրաստում (առանձին ծավալաթերթ և նախահաշիվ):
- 3.8. Նախագծի վերջնական տարբերակի կազմում:
- 3.9. Աշխատանքային ծավալաթերթերի կազմում ներառյալ աշխատանքների նկարագիրը:
- 3.10. ՀՀ նորմերին համապատասխան ամփոփ նախահաշվի կազմում:
- 3.11. Նախագծի համապարփակ փորձաքննության իրականացում:
- 3.12. Շինարարական և գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացման ընթացքում հեղինակային հսկողության իրականացում:
- 3.13. Պատրաստել ուղեցույց՝ ոռոգման ավտոմատ համակարգի հետագա շահագործման համար:
- 3.14. Աշխատանքները իրականացնել 3 ամսվա ընթացքում:

Թող. 1, 2021 Ծան. N Ամսաթիվ	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ –Ի 2,0 ՀԱ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԿԱՆԱԶԱՊԱՏՄԱՆ, ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԵՎ ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ ՁԵՎԱՎՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ	
-----------------------------------	---	--

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

1. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրք՝ ընդունված 09.11.2024 թվականին:
2. Վարչական կառավարման ծրագիր ОУ.АТД.13.ОИП-001 «Կազմակերպական փոխգործակցություն, պլանավորում և կառավարում»:
3. Ձեռնարկ ««ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ում կիրառվող փաստաթղթերի դասակարգման կառուցվածքը և նույնականացման համակարգը»:
4. Ձեռնարկ ՓД.АТД.08.ОИП-001 «ՎՏՓ-երի և տեքստային ՇՏՓ-երի ձևակերպմանը և կազմմանը ներկայացվող պահանջներ»:
5. Ձեռնարկության ստանդարտ УД.АТД.50.ПТО-001 «Հապավումներ և նշանակումներ»:
6. Ձեռնարկության ստանդարտ УД.АТД.50.ПТО-002 «Տերմիններ և սահմանումներ»:

Թող. 1, 2021 Ծան. N Ամսաթիվ	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ –Ի 2,0 ՀԱ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԿԱՆԱԶԱՊԱՏՄԱՆ, ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԵՎ ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՑԻՆ ՁԵՎԱՎՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ	
-----------------------------------	---	--

ԹԵՐԹ՝ ՑՐՄԱՆ

№ h/h	Հասցեատիրոջ անվանումը	Օրինակների քանակը	Ցրված է		
			Ազգանուն Ա.	Ստորագրություն	Ամսաթիվ
1.	ԶՍՀԱ պետ	1	Մկրտչյան Վ.		
2.	ԷԱ պետ	1	Կարապետյան Կ.		
3.	Տնտեսվար	1	Հայրապետյան Ա.		

