





«ԼՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ԱՊԸ


ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքի Կենտրոն թաղամասի
վարչական շենքի արտաքին պատերի ընթացիկ
նորոգում, բակային տարածքի սալիկապատման և
բարեկարգման
աշխատանքնային նախագիծ

Գիրք 1 - Ճարտարապետա-շինարարական

Պատվիրատու Հրազդանի համայնք

2024թ.





«ԼՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ

ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքի Կենտրոն թաղամասի
վարչական շենքի արտաքին պատերի ընթացիկ
նորոգում, բակային տարածքի սալիկապատման և
բարեկարգման
աշխատանքնային նախագիծ

Գիրք 1 - Ճարտարապետա-շինարարական մաս

Պատվիրատու Հրազդանի համայնք

Համաձայնեցված է՝


համայնքի ղեկավար

Ս. Միքայելյան

«ԼՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ տնօրեն

Ա. Դանիելյան

2024թ.



ԳԻՐԹ - 1 Հատոր 1-1
Ճարտարապետաշինարարական նախ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՄԱՍԿԻՇ
1	Ընդհանուր տվյալներ /տիտղոսաթերթ/	Ը-1
2	Ընդհանուր տվյալներ, բացատրագիր	Ը-2
3	Գլխավոր հատակագիծ Մ 1:500	ԳՀ-1
4	Գլխավոր հատակագիծ Մ 1:2000	ԳՀ-2
5	Մասնաշենքի գոտեկիրման հատակագիծ, իսկզույցներ	ՃԸ-1
6	Պատերի վերանորոգման դրվագ	ՃԸ-2
7	Շին աշխատանքների մասնագիր	ՃԸ-3
Ճարտարապետա-շինարարական նախ		
8	Ընդհանուր տվյալներ	ՃԸ-4
9	Տարածքի հատակագիծ, տախտեմետրական հախույթ Մ1:500; քաղաքնա աշխատանքների ծավալների մասնագիր	ՃԸ-5
10	Գլխավոր հատագիծ Մ1:500	ՃԸ-6
11	Գլխավոր հատագիծ /ուղղվիզ հատակագծում/ Մ1:500	ՃԸ-7
12	Գլխավոր հատագիծ /չափակապում/ Մ1:500	ՃԸ-8
13	Գլխավոր հատագծի հատված /չափակապում/ Մ1:200	ՃԸ-9
14	Աստիճանահարթափի կտրվածքներ Մ1:50	ՃԸ-10
15	Աստիճանահարթափի կտրվածքներ, հանգույց և ծավալների մասնագիր	ՃԸ-11
16	Հենապատի կտրվածքներ և ծավալների մասնագիր	ՃԸ-12
17	Ծածկույթների հատակագիծ Մ1:200	ՃԸ-13
18	Ծածկույթների հատակագիծ Մ1:200, հանգույցներ	ՃԸ-14
19	Ծածկույթների կտրվածքներ ` 1-1, 2-2 Մ1:20	ՃԸ-15
20	Ծածկույթների կտրվածքներ ` 3-3, 4-4 Մ1:20	ՃԸ-16
21	Ծածկույթների կտրվածքներ ` 5-5, 6-6 Մ1:20	ՃԸ-17
22	Ծածկույթների կառուցման աշխատանքային ծավալների մասնագիր	ՃԸ-18
23	Շին. աշխատանքների կազմակերպում	ՃԸ-19
24	Շին. աշխատանքների ժամանակացույց	ՃԸ-20

Վկայակոչվող փաստաթղթերի տեղեկագիր

Նշանակումը	Անվանումը
СНИП III-10-75 часть III	Благоустройство территории
СНИП 2.09.04-87	Административные и бытовые здания
ՀՀՇՆ II -7.01-2011	Հինարարական կլինայարանություն
ՀՀՇՆ II -8.03-96	Արհեստական եկ բնական լուսավորություն
ՀՀՇՆ II -8.04.01-97	Շենքերի եկ կառուցվածքների իրոնային անկտանդություն
ГОСТ 7484-78	"Кирпич и камни керамические лицевого"
ГОСТ 25607-94	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дор...
ГОСТ 17608-91	Плиты бетонные тротуарные

Աշխատանքային նախագիծը մշակված է ՀՀ օրենսդրական և քաղաքաշինական նորմատիվային փաստաթղթերին համապատասխան

ՆԳՃ

Ա. Ղանինյան

ՆԳՃ	Ա. Ղանինյան	ՀՀ Գոտաքի մարզի Հրազդանի համայնք			Գիրք 1
Նախագծեց	Ա. Ղանինյան	Գեոտեխնիկական հաշվարկների և շինարարական աշխատանքների նախագիծ հԱՏՈՐ 1-1 /ԸԸ/			Փուլ
		Ընդհանուր տվյալներ /տիտղոսաթերթ/	ՄՆ	Ը-1	24
					2024թ.

Քաղաքապետ

Սույն նախագիծը Հրապարակային քաղաքապետարանի շենքի դիմացի հարթակի և աստիճանների հիմնամնորոգման համայնքապետարանի

կողմից հաստատված նախագծային առաջադրանքի և ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ ՄՊԸ-ի ի- դեմս տնօրեն Ա. Դանիելյանի և համայնքապետարանի ի- դեմս համայնքի ղեկավար Ս. Միքայելյանի միջև կնքված պայմանագրի համաձայնագրի հիման վրա: Նախագծով նախատեսված է իրականացնել Հրապարակի համայնքապետարանի շենքի թափված և վնասված քարերի վերականգնում, դիմացի հարթակի ինչպես նաև աստիճանների և հենապատերի հիմնամնորոգում, քանի որ տարածքի քարե սալիկերը ավերոջովի և մասնակի քայքայված են իրենց ենթաշերտով , նախատեսված է իրականացնել բետոնե ամրամակիրված ենթաշերտ և քարե սալերով սալապատում ներառյալ ենթաշերտը: Նախատեսված է իրականացնել թեքահարթակներ հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող անձանց համար: Հարթակի կենտրոնական հատվածում ավերոջ երկայնքով նախատեսված է գրել <ՀՐԱՇՂԱՆ> անունը, որը նախապես համաձայնեցված է պատվիրատու հետ: Հենապատերի վերին հատվածում նախատեսված է տեղադրել բազալտե գլխաթափ: Հիմնարան վրա նախատեսված է իրականացնել թափված և վնասված քարերի վերականգնում ըստ տրված սխեմայի, նաև նախատեսված բաց պատշգամբի հատակի շերտի վերանորոգում:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Հին-աշխատանքները սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է տարանջատել անվտանգության գոտիները, բացառել կողմնակի անձանց մուտքը շին. իրապարակի տարածք, ամբողջությամբ իրականացրել շին. իրապարակի տարածքի բոլոր էլեկտրական գծերը , ապամոնտաժման աշխատանքներում մեղքաված բոլոր անձանց անցկացնել աշխատանքի անվտանգության կանոնների դասընթաց: Պահպանել ՀՆ Ե-Վ Կ III, 4-80 անվտանգության տեխնիկայի կանոնները

ՀԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԽՍՏՈՒՆ ԴԱՐՊԱՆԵԼ ԱՆՎՏԱՆԱԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՆԵՐԸ ՀԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՄՐԱՅՆ ՄԵՐՏԻՖԻԿԱՑԿԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՍՈՐԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԲԱՐՁՐ ՈՐԱԿԻ:

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿ

1. Ընդհանուր դրույթներ

«Հինարարական կազմակերպում բաժինը նշակված է նախագծման տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա համաձայն ՀՀՇՆ 3.01.01-09 և և ընդգրկում է

- բացատրագիր
- աշխատանքների կատարման համար ներկայացվող տեխնիկական տվյալներ
- կատարվող աշխատանքների անվտանգության պահպանման իրախանգներ
- կատարվող աշխատանքների որակային ստուգման իրախանգներ
- աշխատանքների կատարման ժամանակացույց
- շինարարական իրապարակի գլխավոր հատակագիծ
- բաժնի նշակման ժամանակ օգտագործվել են հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերը
- ՀՀ ՇՆ 3.01.01-09 «Հինարարության կազմակերպում»
- ՄՍԻՊ III-4-80* «Անվտանգություն տեխնիկական շինարարությունում

Քաղաքապետ /Ընդհանուր ցուցումներ/


1. Հինարարության ընթացքում շին- աշխատանքները կատարելիս նախապես անհրաժեշտ է կոնստրուկցիաներին առնչվող հանգույցները ենթարկել համապատասխան նշակման նոր մոնտաժային և կառուցման աշխատանքների համար:

2. Հինարարության կատարման ժամանակ անհրաժեշտ է կազմակերպել անվտանգության միջոցառումներ


- աշխատատեղերի տեղադրումը ըստ բարձրության 1.3 մետր և ավելի տարբերությունների դեպքում
- բարձր տեղադրված կոնստրուկցիաների, նյութերի, գործիքների անվունից
- մեքենաների շարժական մասերի և նրանցով տեղաշարժվող կոնստրուկցիաների և նյութերի անվունից
- շենքի և շինության չամրացված կոնստրուկցիաների փլուզումից մեքենաների մասերի անվունից
- աշխատանքի ժամանակ վնասակար նյութերով աշխատելիս անվտանգության ապահովման համար
- աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ նյութերի և կոնստրուկցիաների աշխատատեղերում ճիշտ դասավորությունը աշխատանքների կատարման հերթականությունը հաշվի առնելով կոնստրուկցիաների կայուն տեղադրումը
- կոնստրուկցիաների և շինվածքների տեղադրման ժամանակ ապահովել միջոցառումներ աշխատողների ցած չնկնելու և նրանց կողմից իրերի ընկնելու վտանգի դեմ համապատասխան պաշտպանիչ միջոցառումներ իրականացնելու
- ճշգրտել աշխատանքային վտանգավոր գոտին նշահարել դրոշակներով ցուցանակներով և այլ միջոցներով
- ապահովել աշխատատեղերի անվտանգությունը բարձրության վրա ճշտել տեղադրվող կոնստրուկցիաների հաջորդականությունը
- մոնտաժման ընթացքում ապահովել կոնստրուկցիաների և շինվածքների կայունությունը:

ՆԳՏ	Ա. Դանիելյան	ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնք			Գիրք 1
Նախագծեց	Ա. Դանիելյան				
		Կենտրոն բաղադրողի վարչական շենքի տարածքի պատերի լիքացվել նորոգման փուլային տարածքի մակիկացումում և բարեկարգումում աշխատանքային նախագիծ			
		հԱՏՈՒ 1-1 /ԸՇ/			
		Ընդհանուր տվյալներ /Քաղաքապետ/			
		 «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՊԸ			2024թ.

ՔԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿԱԿԱԳԻՆ Մ 1:1000




ՔԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿԱԿԱԳԻՆ Մ 1:200



Համաձայնեցված է՝


համայնքի ղեկավար Ս. Միքայելյան

ՆՊՀ	Ա. Ղափեյան	ՀՀ Գյուտարքի մարզի Հրազդանի համայնք			Գիրք 1
Նախագծեց	Ա. Ղափեյան	Գյուտարքի հատակագիծ Մ 1:1000			
		Գյուտարքի հատակագիծ Մ 1:1000			
		Գյուտարքի հատակագիծ Մ 1:1000			




ՆՊՀ	Ա. Ղաֆիսյան	ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնք Կենտրոն քաղաքային վարչական շենքի տարածքին պատկերող ընթացիկ նորոգման/բաժանման տարածքի մակերեսայնություն և բարեկարգում աշխատանքային նախագիծ մասՈՐ 1-1 /ԸԸ/	Փուլ	Թեք	Թեքեր
Նախագծող	Ա. Ղաֆիսյան		ԱՆ	ԳՀ-2	24
Փնտրվող հատվածներ Մ 1:2000			2024թ.		
		 «ՆՅՈՐ ԱՐՄ ՍԱՆՈՎԳԾ» ՍՊԸ			


ԶԿԵՐԿՈՏՈՒՆ ԴՈՂՍԻԳՏԵ ԿՇՂԳՉՈՐՈՐՈՐ




ገብረኤል ጉ-1 ሆ 1:25




4S7446E 1-1 U 1:50





Մեղակի համար	Հատակի տիպ	Հատակի կոնստրուկցիա	Հատակների շերտերի նկարագիր	Հատ. մակ. մ ²
① ②	Հ-1 (Կ)		1. Մամլոգրամիտե սալիկ /պրեպարմիտ/ չսառիղ հարկածակայուն 2. Երկշերտ հիդրոմեխուսացում իզոգլամ 3. Թեթև բետոնե հարթեցիղ B15 դասի շերտ 40-50 մմ ամրամացանգով 4 Bp-1 /150x150/ Գոյություն ունեցող իզոգլամի շերտի քանորում ներառյալ ենթաշերտը	134,0

ԿԻՄՈՆԵ ԼՈՍՏԿԳ ԿԵԾՈՂՈՒՄ ԿԵՂԴԻՄՈՆԵ



ՆՁԸ	Ա. Դանիելյան	ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնք գիղք
Նախագծից	Ա. Դանիելյան	
Մասնաշենքի գույնի օրինակ հատմակագրով, հանգույցներ 		2022



ՆՁԸ	Ա. Ղափեյան		ՀՀ Գյուտարքի մարզի Հրազդանի իստայնք			Գիրք
Նախագծեց	Ա. Ղափեյան		Կենտրոն թաղամասի վարչակազմի շենքի արտաքին պատերի ընթացիկ նորոգում-բարելավի տարածքի սալիկապատում և բարելավագան աշխատանքային նախագիծ			Փուլ
			ԻՍՏՈՒ 1-1 /ԶԵ/			Թերթ
						Թերթի
						ՄՆ
						ԾՇ-2
						24
			Դատերի վերամուրոգման դրվագ			20

«ՆՅՈՒ ՄՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄԴ

ՇԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Դիրք	ՇԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱԿՈՐԸ	ՔԱՆԱԿ
1	Ազբոշիֆերից տամիքի քանդում իջեցում 2-շր հարկից հեռացում	Ք/Մ	67.0
2	Փայտե հիմնականիքի քանդում հեռացում	Ք/Մ	67.0
3	Հատակների ց/ա հարթեցնող շերտի քանդում	Ք/Մ	134.0
4	Իզոգամի շերտի քանդումներառյալ քայքայված ց/ա ենթաշերտը	Ք/Մ	134.0
5	Գոյություն ունեցող հարթ թիթերի /գլխաթափ/ քանդում ներառյալ ց/ա ենթաշերտը 600սմ լայնք	գծ/մ	90.0
6	Պատշգամբի արտաքին պատի ներսի հատվածի ց/ա սկադի քանդում	Ք/Մ	118.0
7	Երկրորդ հարկի պատուհանագծի հատվածում գոյություն ունեցող հարթ թիթերի /գլխաթափ/ քանդում ներառյալ ց/ա ենթաշերտը 450սմ լայք	գծ/մ	67.0
8	Գոյություն ունեցող ե/բ հեծանների քայքայված հատվածների սշակում Նախապատրաստում /ց/ա սկադ լարացանցով ներկում երկշերտ ճակատային ներկով/	Ք/Մ	134.0
9	Արտաքին ճակատների հատվածում քայքայված տուֆ քարի քանդում /կտրումով այնպես որ սյուն քարը չվնասվի/ ներառյալ բետոնե շաղախը	Ք/Մ	134.0
10	Արտաքին ճակատների հատվածում Նոր տուֆ քարով երեսպատում ներառյալ չծանգոտվող պողպատից անկեր L=350սմ d=12սմ /1ք/մ երեսպատման 6-անկեր/ և ավրամացանց, բետոնե շաղախը:	Ք/Մ	134.0
11	Արտաքին ճակատների հատվածում գոյություն ունեցող փոքրիկ փոսիկների սշակում մաքրում և տուֆե փոշով պատրաստված ջրակայուն մածիկով մածիկապատում	Ք/Մ	64.0
12	Արտաքին ճակատների հատվածում տուֆ քարի մաքրում ավաճաշիթով	Ք/Մ	1270.0
13	Արտաքին պատուհանների հատվածում բազալտե պատուհանագծի տեղադրում ներառյալ ց/ա շաղախը d=30սմ	գծ/մ	27.8
14	Արտաքին պատերի հատվածում գոյություն ունեցող ց/ա շաղախի քանդում	Ք/Մ	64.0
15	Արտաքին պատերի հատվածում ց/ա սկադ լարացանցով ներկումով երկշերտ ճակատային ներկով	Ք/Մ	64.0
16	Պատշգամբի արտաքին պատի ներսի հատվածի ց/ա սկադի լարացանցով ներկումով երկշերտ ճակատային ներկով	Ք/Մ	118.0
17	Բազալտե գլխաթափի տեղադրում ներառյալ ց/ա շաղախը 60սմ հաստ□	գծ/մ	90.0
18	Գոյություն ունեցող հարթ թիթերի /գլխաթափ/ քանդում ներառյալ ց/ա ենթաշերտը 400սմ լայնք	գծ/մ	67.0
19	Հարթ ցինկապատ փոշեներկված թիթերով գլխաթափի տեղադրում երկրորդ հարկի պատուհանների հատվածում 450սմ լայնք d=5սմ	գծ/մ	67.0
20	Շրիշակ կերամոզոգրամիտե 90սմ հաստ□ ներառյալ ստրինձը	գծ/մ	90.0
21	Առաքին հարկի արտաքին առաստաղի ց/ա շաղախի քանդում	Ք/Մ	478.0
22	Առաքին հարկի արտաքին առաստաղի ց/ա սկադ լարացանցով ներկումով երկշերտ ճակատային ներկով	Ք/Մ	478.0

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՇՆՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿ

1. Ընդհանուր դրույթներ

«Շինարարական կազմակերպում բաժինը նշակված է նախագծման տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա համաձայն ՀՀՀՆ 3.01.01-09 և և ընդգրկում է

- բացատրագիր
- աշխատանքների կատարման համար ներկայացվող տեխնիկական տվյալներ
- կատարվող աշխատանքների անկտանգության պահպանման հրահանգներ
- կատարվող աշխատանքների որակային ստուգման հրահանգներ
- աշխատանքների կատարման ժամանակացույց
- շինարարական հրապարակի գլխավոր հատակագիծ
- բաժնի նշակման ժամանակ օգտագործվել են հետևյալ նորմատիկային փաստաթղթերը . ՀՀ ՀՆ 3.01.01-09 «Շինարարության կազմակերպում»
- ՍՆԻՊ III-4-80* «Անկտանգություն տեխնիկական շինարարությունում


ՀԱՎԵՆԿԱԾ

1. Շինարարական աշխատանքները կատարելու համար պահանջվում է հետևյալ լիցենզիան Շինարարության հրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի Բնակելի, հասարակական և արտադրական
2. Կապակի օբյեկտի դրա առանձին մասերի և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետները 5 տարի.
3. Հիմնանդրոգման աշխատանքների կատարման համար պահանջվող ամրոճեշտ ժամկետը 160 օր


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Շին-աշխատանքները սկսելուց առաջ ամրոճեշտ է տարանջատել անկտանգության գոտիները, բացառել կողմնակի անձանց մուտքը շին. հրապարակի տարածք, անբողջությամբ հոսանքազրկել շին. հրապարակի տարածքի բոլոր էլեկտրական գծերը , ապամոնտաժման աշխատանքներում ներդրակված բոլոր անձանց անցկացնել աշխատանքի անկտանգության կանոնների դասերաց: Պահպանել ՀՆ ԵԿ Կ III, 4-80 անկտանգության տեխնիկայի կանոնները

ՇՆՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԽԱՏՈՐԵՆ ՊԱՅՊԱՆԵԼ ԱՆԿՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՇՆՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՄԻԱՅՆ ՄԵՐՏԻՖԻԿԱՑԿԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱԳՈՐԾԵՐ ԲԱՐՁՐ ՈՐԱԿԻ:



ՆԳՃ	Ա. Ղանիբեյան	ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնք			գիրք 1
Տախագծեց	Ա. Ղանիբեյան	Կենտրոնի թաղամասի վարչական շենքի արտաքին պատերի ընթացիկ նորոգում,բակային տարածքի սակիկապատումնի և բարեկարգումն աշխատանքնային նախագիծ			
		հԱՏՈՐ 1-1 /ԸԸ/	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
			ՍՆ	ԾԸ-4	24
		Ընդհանուր տվյալներ			
			«ՆՅՈՒ ՄԵՐ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՈԸ		
			2024թ.		




Քանդման աշխատանքների կատարման ծավալների մասնագիր


Դիրք	Անվանումը	Միավոր	Քանակը
Տարածքում քանդման աշխատանքներ			
1	Բազալտե քարով գլխաքառի b=350սմ, t=80սմ ապամոնտաժում	մ	183
2	Բազալտե քարե շարվածքով b=30սմ հենապատերի քանդում	մ³	33
3	Հենապատերի բետոնե հիմքի քանդում	մ³	36
4	Աստիճանների բազալտե քարերի (300x150)սմ քանդում	մ	140
5	Աստիճանների բետոնե հիմքի քանդում	մ³	8
6	Հարթավի բետոնե սալիկների (1000x800x80)սմ քանդում	մ²	57.6
7	Հարթավի բետոնե սալիկների (400x400x50)սմ քանդում	մ²	260
8	Հարթավի քարե սալիկների (h=45սմ) քանդում	մ²	453
9	Հարթավի բազալտե սալիկների (h=30սմ) քանդում	մ²	306
10	Հարթավիների բետոնե ենթաշերտի քանդում	մ³	102
11	Պատերի և աստիճանների երկայնքով գոյություն ունեցող ճանապարհի ա/բ ծածկույթի տրցում	մ	178
12	Գոյություն ունեցող ա/բ շերտի քանդում	մ³	11.3
13	Քանդված կառույցների շինարարի բարձում ա/ինք. և տեղ. թափոնաքան վիճակի 7կմ	մ³	250
14	Նոր ծածկույթների կառույցման համար տաշտավի բնակողի կտրում, բարձում ա/ինք. և տեղադրվողում լցակուտ մինչև 7կմ	մ³	225

ՆԳՃ	Ա. Ղանիբեյան	ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնք			Գիրք 1
Նախագծեց	Է. Սազմանյան	Վերադրված թաղանթի վարչական շենքի արտաքին պատերի ընթացիկ նորոգում, բակային տարածքի սալակապատում և բարեկարգում աշխատանքային նախագիծ հԱՏՈՐ 1-1 /ԸԸ/			Փուլ
					Թերթ
					ՏԸ-5
					24
		Տարածքի հատակագիծ, տախտեղագրական համայնք			2024թ.
					«ՆՈՐ ՄՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՄՐԸ


Գլխավոր հատակագիծ Մ 1:500




ՆԳՃ	Ա. Ղամիսյան	ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնք			Գիրք 1
Տախտագծեց	Է. Մազմանյան				
		Կենտրոն թաղամասի վարչական շենքի արտաքին պատերի ընթացիկ նորոգման համալիրի տարածքի սահմանափակումները և բարեկարգման աշխատանքային նախագիծ			
		ՀԱՏՈՐ 1-1 /ՃԿ/			
		Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
		ԱՆ	ԾԾ-6	24	
		Գլխավոր հատակագիծ Մ1:500			2024թ.
					«ՆՅՈՒ ՍՏՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ



ՆՊՁ	Ա. Ղանիբեկյան	ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրապարակի համայնք			գիրք 1
Տպխագծեց	Է. Մազմանյան	Կենտրոնի թաղամասի վարչակազմի 2 հենքի արտաքին պատերի լնթագրի նորոգում, բակային տարածքի սալեկապատման և բարեկարգման աշխատանքային նախագիծ ԻՍՏՈՐ 1-1 /ԸՎ/			24
		Գլխավոր հատակագիծ՝ Մ1:500	 «ՆՅՈՒ ՄՈՏ ՆԱԽԱԳԾ» ՍՊԸ		
		/Խղղակից հատակագծում/			
			2024թ.		



[illegible]




ՆՊՁ	Ա. Դամիրեյան	ՀՀ Գոտալսյի մարզի Հրապարակի համայնք			գիրք 1
Նախագծեց	Է. Սազմանյան	Գեներալ Քաղաքացիական ծառայության 2-րդ աստիճանի պետի ղեկավարի նշանակում, բախման տարածքի տարիկայացումն ու բարեկարգումն աշխատանքային նախագիծ			Գրք 1
		ՀՀ Սահմանադրության 136-րդ հոդված			24
		Գլխավոր հատակագծի հատված			2024թ.
		Մ 1.200			
		/Համապատասխան/			
		 «ՆՊՁ ՄՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ			

U-Ս
Մ 1:20

Հանգումը "Ա" Մ1:20



Թեքահայրթափի կտրվածք
Մ1:20



2. Մսկոբախաղիկի ա/բ h=5 սմ
1. Խճային իրիճ բխուրմի տաքածումով
4.12m/1000d² h=12 սմ

- | Բնույն B15 դասի |
|--|
| <p>3. Յանտու-ապագայվա շարելը $n=4$ ստ</p> <p>2. B15 դասի բնույնը շերտ $h=10$ սմ $\Phi 48p / 150 \times 150$/սմ ցանցով</p> <p>1. Ավազակողմային շերտ $h=10$ սմ</p> |


Ծանոթություն

Գլխաթափի և առտիճանի բազալտե քարերի եզրերը շերտատ մշակվել:


Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ. քանակը
	<u>Աստիճաններ Ա-1, Ա-2</u>	
1	Հիմքերի կառուցման համար փոստրակի փորում, բարձում ա-ինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ	2
2	Տոփանկված խճավազային շերտ h=10սմ	1.5
3	Բետոնե շերտ B15 դասի	2.3
4	Ամրանային ցանց Ø8 A500c	58
5	Աստիճանի բազալտե քարերով շարվածք (320x150)սմ	36.6
	<u>Աստիճաններ թեքահարթակով Ա-3, Ա-4, Ա-5</u>	
1	Հիմքերի կառուցման համար փոստրակի փորում, բարձում ա-ինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ	3
2	Տոփանկված խճավազային շերտ h=10սմ	2.8
3	Բետոնե շերտ B15 դասի	4.6
4	Ամրանային ցանց Ø8 A500c	108
5	Աստիճանի բազալտե քարերով շարվածք (320x150)սմ	67.2
6	Թեքահարթակի կողային պատ B15 դասի բետոնից	2.1
7	Պատի զվաթթաբալի կառուցում բազալտե քարով b=350սմ, t=80սմ	12
8	Թեքահարթակի պատի կողային մասի երեսասպասում բազալտե սալերով t=30սմ ներքաշյալ ց/ա շաղախը և ցանեղ / Ø3Bբմ 100x100/	3.5
	<u>Աստիճաններ Ա-6, Ա-7</u>	
1	Հիմքերի կառուցման համար փոստրակի փորում, բարձում ա-ինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ	4
2	Տոփանկված խճավազային շերտ h=10սմ	2.2
3	Բետոնե շերտ B15 դասի	3.2
4	Ամրանային ցանց Ø8 A500c	80
5	Աստիճանի բազալտե քարերով շարվածք (320x150)սմ	38
6	Աստիճանի կողային պատի խամբադարձումն հիմք B12.5 դասի բետոնով	1.4
7	Բետոնե պատ B15 դասի բետոնով	0.6
8	Պատի զվաթթաբալի կառուցում բազալտե քարով b=350սմ, t=80սմ	3.6
9	Աստիճանի պատի կողային մասերի երեսասպասում բազալտե սալերով t=30սմ ներքաշյալ ց/ա շաղախը և ցանեղ / Ø3Bբմ 100x100/	5

ՆԱԳԱ	Ա. Ղազարյան	ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրապարակի համայնք				Գիրք 1		
Նախագծեց	Է. Մազմանյան	Կենտրոն Թատրամուսի վարչական շենքի ստորաբնի պատերի ընթացիկ նորոգում, բալկոնի տարածքի տալիսիսպատուման և բարեկարգման աշխատանքնային նախագիծ հԱՅՏՈՐ 1-1 /ԸՀ/				Փուլ	Թերթ	Թերթեր
						ՄՍ	ԾՀ-11	24
		Աստղիճանառարարակի կտրվածքներ, հանգույց և ծավալների մասնագիր				 «ՆՅՈՒ ՄՈՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ 2024թ.		

Հեռացաւի կտրվածք
Մ1:25



Վերանորոգվող
իննապատի կտրվածք
Մ1:25



Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Զախ. փխրվ.	Քանակը
1	Հիմքերի կառուցման համար փոստրակի փորում III կարգի գրունտից լցնելով կողքի	մ ³	92
2	Հիմքերի կառուցման համար փոստրակի փորում IV կարգի գրունտից լցնելով կողքի	մ ³	60
3	Կողային մասերի հետիցք գրունտով տեղանումով	մ ³	152
4	Խամբարաբեռումն հիմք B12.5 դասի բետոնով	մ ³	38
5	Բետոնն պատ B15 դասի բետոնով	մ ³	20
6	Պատի ճակատային մասերի բազալտե սրբատաշ քարերով շարվածք t=80մմ հաստությամբ	մ ²	91
7	Պատի գլխաքառի կառուցում բազալտե քարով b=350մմ, t=80մմ	մ	152
8	Հիմքի ստորգետնյա մասերի ինդրոնկուսացում բիտումային քարով 2 շերտ	մ ²	360

Նոր հենապատի կառուցման աշխատանքների ծավալների մասնագիտ.

2/2	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. վիժալ.	Քանակը
1	Բետոնե պատ B15 դասի բետոնով	մ ³	2
2	Պատի ճակատային մասերի բազալտե սրբատաշ քարերով շարվածք (օգտագործելով ապամոնտաժված լավ որակի քարերը մակերևույթի ներկումով)	մ ²	9.3
3	Պատի զվաթառի կառուցում բազալտե քարով b=350մմ, t=80մմ (օգտագործելով ապամոնտաժված լավ որակի քարերը մակերևույթի ներկումով)	մ	31


Հենապատի վերանորոգման աշխատանքների ծավալների մասնագիտ

Öwünleşim

Գլխավորումը ստեղծվել է մեկնելու և փոխելու:

ՆԳՃ	Ա. Դանդիլյան	ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի իստակայք			գիրք 1		
Տախտակներ	Բ. Մազմանյան	Կենտրոնի քաղաքական վարչական շենքի արտաքին պատերի ընթացիկ նորոգում,բաղնիքի տարածքի տախկնայություն և բաղնիքայություն աշխատանքային նախագիծ հԱՏՈՐ 1-1 /ԸՇ/			Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					ԱՆ	ԾՇ-12	24
		Հեռացարի կտրվածքներ և ծախսերի մասնագիր	 «ԱՅՈՐ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԾ» ՍՊԸ 2024թ.				

Գլխավոր հատակագիծ Մ 1:500
/ծածկույթների հատակագիծ/





Ծածկույթների պայմանական նշաններ


- Բազալտե սալիկ h=4 սմ
- Տրավերտինե սալիկ h=4 սմ
- Գրանիտե շափանակազույն մուգ երանգի սալիկ h=4 սմ
- Գրանիտե մանուշակազույն երանգի սալիկ h=4 սմ
- Ա/բ ծածկույթ
- Բուսահող h=100 մմ

ՆՊՃ	Ա. Ղամիսյան		ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնք			գիրք 1	
Նախագծող	Է. Մազմանյան			Կենտրոն թաղամասի վարչական շենքի արտաքին պատերի բնթացիկ նորոգման բաժնի տարածքի սալիկապատման և բարելավման աշխատանքային նախագիծ			
				HԱՏՈՐ 1-1 /ԸՇ/			
				Փուլ			
				Թերթ	Թերթեր		
		ՄՍ			ԾՇ-13	24	
Ծածկույթների հատակագիծ Մ1:500						2024թ.	
			«ՆՅՈՒ ՍՐՏ ՍՈՍԻԱԼԻՏ» ՍՊԸ				


Լաիկաշի հանգույց U1:25



Գլխավոր հատակագծի հատված Մ 1:200




Surph huñquing U1:50




ՆՈՃ	Ա. Դավիթյան	ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրապարակի հատկայնք				Գիրք 1		
Լսիլագծեց	Է. Մազմանյան	Կենտրոն թատրոնի վարչակազմի շենքի սրտաքին պատերի վերնացիկ նորոգման փուլային տարածքի սակիկության մասն ու բարելավագծում աշխատանքային նախագիծ hսոՐ 1-1 /ԿԸ/				Փուլ	Թերք	Թերքեր
						ՄՆ	ԾԸ-14	24
		Ծածկալթների հատակագիծ Մ1:200, հանգույցներ				2024թ.		

Կտրվածք 1-1
Մ 1:20




Կտրվածք 2-2
Մ 1:20



ՀՀ Գյուտարքի մարզի Հրազդանի խանայնք		Գիղթ 1		
ՆԳՃ	Ա. Դամիրեյան			
Նախագծեց	Է. Մազմանյան			
Կենտրոն քաղաքական փառչակյան շենքի արտաքին պատերի ութաթևի նորոգում, բակային տարածքի սալակապատման և բարեկարգման աշխատանքնային նախագիծ		Ծածկույթների կտրվածքներ՝ 1-1, 2-2		
		hԱՏՈՐ 1-1 /ՃՀ/		
		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
		ԱՆ	ՃՇ-15	24
		2024թ.		
		«ՆՅՈՒ ՄՈՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		


Կտրվածք 3-3
Մ 1:20



4. Բազալտե սալիկ h=4 սմ
3. Ցեմենտ-ավազային շարախ h=4 սմ
2. B15 դասի բետոնե շերտ h=10 սմ
Φ4Bp /150x150/մմ ցանցով
1. Ավազակույզային շերտ h=10 սմ

4. Բնական քարից սալիկ h=4 սմ
3. Ցեմենտ-ավազային շարախ h=4 սմ
2. B15 դասի բետոնե շերտ h=10 սմ
Φ4Bp /150x150/մմ ցանցով
1. Ավազակույզային շերտ h=10 սմ


Կտրվածք 4-4
Մ 1:20



4. Բնական քարից սալիկ h=4 սմ
3. Ցեմենտ-ավազային շարախ h=4 սմ
2. B15 դասի բետոնե շերտ h=10 սմ
Φ4Bp /150x150/մմ ցանցով
1. Ավազակույզային շերտ h=10 սմ

ՆԳՃ	Ա. Դամիրեյան	ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի իսկապետ Կենտրոնի թաղամասի վարչական շենքի արտաքին պատերի ու թաղամասի ներքին պատերի տարածքի ստիպակայանային և բարեկարգման աշխատանքային նախագիծ ԽՆՏՈՒ 1-1 /ԸՇ/		
Նախագիծ	Է. Մազմանյան			
Մանկության համալսարանի կառուցման շինարարական ծրագրի 3-3, 4-4			Փուլ	Թերթ
			ԱՆ	ԸՇ-16
				24
			2024թ.	


Կտրվածք 5-5
Մ 1:20



4. Բազալտե սալիկ $h=4$ սմ
3. Ցեմենտ-ալիպոլային շարալս $h=4$ սմ
2. B15 դասի բետոնե շերտ $h=10$ սմ
 $\Phi 4Bp / 150 \times 150 / \text{մմ}$ ցանցով
1. Ալիպոլային շերտ $h=10$ սմ

4. Բազալյուն սալիկ h=4 սմ
3. Ցեմենտ-սվալցային շաղախ h=4 սմ
2. B15 դրսի բետոնե շերտ h=10 սմ
Փ4Bբ /150x150/սմ ցանցով
1. Ավազապողպան շերտ h=10 սմ

Կտրվածք 6-6
Մ 1:20



4. Տարբ. ստորադասարկի ա/բ $h=4\text{սմ}$
3. Տարբ. ծալքովի են. խաշողքահատարկի ա/բ $h=6\text{սմ}$
2. Խճային հիսք բիտուսի տալաճումով
4.12մ/1000 $^{\circ}$ $h=15\text{սմ}$
1. Աղվազակողդային շէղտ $h=10\text{սմ}$

ՆՁՃ	Ա. Ղազարյան	ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրապարակի հատկանշ				Գիրք 1		
Տարվազմեց	Բ. Մարգարյան	Կենտրոն թատրոնի վարչական շենքի ստորաբնի պատերի ընթացիկ նորոգում, բախված տարածքի սալի փոխարինման և բարիկալադման աշխատանքային նախագիծ հԱՏՈՐ 1-1 /ԸՇ/				Փուլ	Թեք	Թերթեր
						ԱՆ	ԾՇ-17	24
		Ծածկությանը կտրվածքներ՝ 5-5, 6-6				 «ԱՅՈՒ ՄՈՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		
						2024թ.		

Ծածկույթների կառուցման աշխատանքների կատարման ծավալների մասնագիր

N/N	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Ծանոթ.
1	2	3	4	5
Ճանապարհ				
1	Ավազակույգային շերտ h=10սմ	մ ²	276	եզրաքարերի տակ ներդաշյալ
2	Խճային հիմք h=15սմ, բխտովի ներծծումով 4.12տ/1000քմ	մ ²	270	
3	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	270	
4	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ ²	270	
5	Բազալտե եզրաքար (15x30)սմ	մ	16	
6	B15 դասի բետոնե հիմք բազալտե եզրաքարերի տակ	մ ³	0.9	1գճ/մ-0.057
Հուշաքարին մոտեցնող հարթակ				
1	Ավազակույգային շերտ h=10սմ	մ ²	66	եզրաքարերի տակ ներդաշյալ
2	B15 դասի բետոնե շերտ h=10սմ	մ ³	4.2	
3	Բետոնե շերտի ցանց Փ4Bp /150x150/մմ	մ ² / կգ	42 / 58	
4	Ցեմենտ-ավազային շարախ h=4 սմ	մ ²	42	
5	Բազալտե սալիկ h=4սմ	մ ²	42	
6	Բազալտե եզրաքար (8x20)սմ	մ	70	
7	B15 դասի բետոնե հիմք բազալտե եզրաքարերի տակ	մ ³	2.6	1գճ/մ-0.037
Շենքի ծածկարանի տակ հարթակ				
1	Ավազակույգային շերտ h=10սմ	մ ²	332	եզրաքարերի տակ ներդաշյալ
2	B15 դասի բետոնե շերտ h=10սմ	մ ³	30.8	
3	Բետոնե շերտի ցանց Փ4Bp /150x150/մմ	մ ² / կգ	314 / 433	
4	Ցեմենտ-ավազային շարախ h=4 սմ	մ ²	308	
5	Բազալտե սալիկ h=4սմ	մ ²	308	
6	Բազալտե եզրաքար (8x20)սմ	մ	54	
7	B15 դասի բետոնե հիմք բազալտե եզրաքարերի տակ	մ ³	2	1գճ/մ-0.037
8	Աստիճանի բազալտե քար (32x15)սմ	մ	15.6	
9	B15 դասի բետոնե հիմք բազալտե քարերի տակ	մ ³	1.3	

1	2	3	4	5
Հարթակ (տարերի աջ և ձախ մասերում, թեքահարթակներ)				
1	Ավազակույգային շերտ h=10սմ	մ ²	302	եզրաքարերի տակ ներդաշյալ
2	B15 դասի բետոնե շերտ h=10սմ	մ ³	29.4	եզրաքարերի տակ ներդաշյալ
3	Բետոնե շերտի ցանց Փ4Bp /150x150/մմ	մ ² / կգ	314 / 433	
4	Ցեմենտ-ավազային շարախ h=4 սմ	մ ²	270	
5	Բազալտե սալիկ h=4սմ	մ ²	270	
6	Բազալտե եզրաքար (8x20)սմ	մ	80	

Հարթակ (տարերի հատվածում)				
1	Ավազակույգային շերտ h=10սմ	մ ²	530	եզրաքարերի տակ ներդաշյալ
2	B15 դասի բետոնե շերտ h=10սմ	մ ³	52.5	
3	Բետոնե շերտի ցանց Փ4Bp /150x150/մմ	մ ² / կգ	525 / 725	
4	Ցեմենտ-ավազային շարախ h=4 սմ	մ ²	483	
5	Բազալտե սալիկ h=4սմ	մ ²	320	
6	Տրավերտինե սալիկ h=4սմ	մ ²	122	
7	Բազալտե եզրաքար (8x20)սմ	մ	106	
8	Բազալտե քար (15x20)սմ	մ	12	
9	Տարերի կառուցում տրավերտինե սալիկից h=4սմ	մ ²	16	
10	Տարերի եզրային մասերի կառուցում գրանիտե շակնակագույն մուգ երանգի սալիկից h=4սմ	մ ²	6	
11	Նախշերի կառուցում տրավերտինե սալիկից h=4սմ	մ ²	7	
12	Նախշերի կառուցում բազալտե սալիկից h=4սմ	մ ²	2	
13	Նախշերի կառուցում գրանիտե շակնակագույն մուգ երանգի սալիկից h=4սմ	մ ²	8	
14	Նախշերի կառուցում գրանիտե մանուշակագույն երանգի սալիկից h=4սմ	մ ²	4	

Միլանարգ, կանաչ տարածք				
1	Բուսածառ h=10 սմ	մ ³	73	
2	Բազմամյա խոտաբույսերի ցանք	մ ²	730	

ՆՊՃ	Ա. Դանիելյան		ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնք			գիրք 1
Սակագծեր	Է. Մազմանյան		Կենտրոն թաղամասի վարչական շենքի արտաքին պատերի ընթացիկ նորոգում,բակային տարածքի սալիկապատումն և բարեկարգումն աշխատանքնային նախագիծ հԱՅՈՒՄ 1-1 /ԸԸ/			
			Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
			ԱՆ	ԾՇ-18	24	
Ծածկույթների կառուցման աշխատանքների ծավալների մասնագիր			 «ՆՅՈՒ ՄՐՏ ՍՈՒՍԵՔԻՆ» ՍՊԸ			2024թ.

ՇՐՈՂԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀՐԱՄԱՐԱՐ


1. Ընդհանուր դրույթներ

«Շինարարական կազմակերպում բաժինը նշակված է մակագծման տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա համաձայն ՀՀՇՆ 3.01.01-09 և Ընդդրում է

- բացատրագիր
- աշխատանքների կատարման համար ներկայացվող տեխնիկական տվյալներ
- կատարվող աշխատանքների անվտանգության պահպանման հրահանգներ
- կատարվող աշխատանքների որակային ստուգման հրահանգներ
- աշխատանքների կատարման ժամանակացույց
- շինարարական հրապարակի գլխավոր հատակագիծ
- բաժնի նշակման ժամանակ օգտագործվել են հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերը
- ՀՀ ՇՆ 3.01.01-09 «Շինարարական կազմակերպում»
- ՍՏԻՊ III-4-80* «Մեկտանգություն տեխնիկական շինարարությունում

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

- Տվյալ աշխատանքային գծագրերը նշակված են տեղում իրականացված ուսումնասիրությունների, ՀՀ գործող շինարարական նորմերի ու կանոնների, պատվիրատույի հետ կնքված պայմանագրի և ճարտարապետատակագծային առաջադրանքի հիման վրա:
- Որպես 0.00 պայմանական միջ ընդունված է աջաշին հարկի կոնստրուկցիայի վերին միջը:
- Ջրափռացումը առտաքին կազմակերպված
- Ջրման ժամանակ շինարարական աշխատանքները կատարելիս առաջնորդվել ՀՆՈՒԿ 3.03.01-87-ով:
- Հողային աշխատանքների ժամանակ պահպանել Նորմատիվ կանոնները օդի աղտոտման թուլացումի սահմանը պահպանելով Բոլոր մեքենաները տարածքից դուրս գալուց առաջ պարտադիր կերպով պետք է մաքրել փոշուց և կեղտից /անկարողները և ընդհանուր մեքենա կամ տեխնիկան/
- Շինարարության ընթացքում իրականացվել ժամանակակից ցանկապատ , իստիվ աղբեկելով կողմնակի անձանց մուտքը շին հրապարակ
- Ծառերի բների հատվածում իրականացվել պաշտպանիճ աղբեկացում, որպեսզի չվնասվեն շինարարության ընթացքում
-




1	Շինություն
2	Ամբարձիչ
3	Շին նյութերի կոնստրուկցիաների պահեստավորում
4	Մետաղական նյութերի պահեստավորում
5	Ժամանակակից պահեստային հրապարակ
6	Գործադարական բանկրական տնակ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Տարածքի քարտեզային աշխատանքները սկսվելուց առաջ ամհրաժեշտ է տարանջատել անվտանգության գոտիները, բացառել կողմնակի անձանց մուտքը շին. հրապարակի տարածք, անբողջությամբ հոսանքազրկել շին. հրապարակի տարածքի բոլոր էլեկտրական գծերը , Նախորոք պատկան կառույցներից ճշտել է՝ գծերի և բոլոր կոնստրուկցիաների հստակ տեղադիրքը և համաձայնեցնել քարտեզային աշխատանքները համապատասխան գերատեսչությունների հետ: Քարտեզային և ապահովագրության աշխատանքներում մեղքողական բոլոր անձանց անցկացվել աշխատանքի անվտանգության կանոնների դասեր: Պահպանել ՀՆ Ե-4 և III, 4-80 անվտանգության տեխնիկայի կանոնները

N/N	ՄԵԿԱՆԻԿ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	Ավտոմատացված կառույց	1	կան համարձեք
2	Ինքնաթափ ավտոմոբիլ	1	կան համարձեք
3	Ինքնաթափ ավտոմոբիլ	1	կան համարձեք

Մեքենաների և Հարմարանքների ամփոփագիր



ՆՊՃ	Ա. Ղազարյան	ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնք			գիրք 1
Նախագծող	Է. Մազմանյան				
		Շին. աշխատանքների կազմակերպում			2024թ.
		Շին. աշխատանքների կազմակերպում			2024թ.



«ՆՊՐ ՄՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ

N/N	Աշխատանքների անվանումը	160 օր
1	Շին.մոնտաժային աշխատանքների նախապատրաստում	_____
2	քանդման ենթակա աշխատանքների իրականացում	_____
3	Հիմնային աշխատանքների իրականացում	_____
4	Տարածքի արտաքին հարդարման աշխատանքներ	_____
5	Շենքի արտաքին հարդարման աշխատանքներ	_____
6	հայտնաբերված թերությունների վերացում,տարածքի մաքրում	_____
7	ամհրաժեշտ փաստաթղթերի նախապատրաստում, շահագործման համձնում	_____

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

1. Շինարարական աշխատանքները կատարելու համար պահանջվում է հետևյալ լիցենզիան Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի Բնակելի, հասարակական և արտադրական
2. Կապալի օբյեկտի դրա առանձին մասերի և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետները 5 տարի.
3. Հիմնախորդման աշխատանքների կատարման համար պահանջվող ամհրաժեշտ ժամկետը 160 օր

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Շին աշխատանքները սկսելուց առաջ ամհրաժեշտ է տարանջատել անկտանգորության գոտիները, բացառել կողմնակի անձանց մուտքը շին. հրապարակի տարածք, անբողջությամբ հոսանքագրվել շին. հրապարակի տարածքի բոլոր էլեկտրական գծերը , ապամոնտաժման աշխատանքներում ներգրավված բոլոր անձանց անցկացնել աշխատանքի անկտանգորյան կանոնների դսմբաց:

Շին.հրապարակում առաջարկվող ղեկավար և բանվորական կազմի անվանացանկ			
N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Չ/Մ	ՔԱՆԱԿ
1	Ինժեներ շինարար	մարդ	1
2	Ինժեներ Էլեկտրոտեխնիկ	մարդ	1
3	Ինժեներ /գորող/	մարդ	1
4	բանվոր	մարդ	3

ՆԳՃ	Ա. Ղանիբյան	ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնք			գիրք 1
Նախագծեց	Է. Մազմանյան	Կենտրոն թաղամասի վարչական շենքի արտաքին պատերի ընթացիկ նորոգում,բակային տարածքի ստիկկապուտումնի և բարեկարգման աշխատանքնային նախագիծ հԱՏՈՐ 1-1 /ԸՇ/			
					Փուլ
					Թերթ
					ՄՆ
					ԾՇ-20
		Շին. աշխատանքների ժամանակացույց			Թերթեր
					24
					2024թ.