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ՔՊԼ-000011, 1-ին դաս
(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է
2024-05-31, «ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԱՎԱՆ, ԱՃԱՌՅԱՆ 54Բ, -
գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 31.05.2029թ․
 (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝   UG62-FBFD-B545-2D68
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



ՔՊՆ-000011-09
(ներդիրի սերիան, համարը)

«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ
(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ (ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ, ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԳԾԵՐ ԵՎ
ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ, ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ՝ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐ, ԹՈՒՆԵԼՆԵՐ, ՈՒՂԵԱՆՑՆԵՐ,

ԷՍՏԱԿԱԴԱՆԵՐ, ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ)
(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

07.03.2025թ․
(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ 31.05.2029թ․
(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

Վերաձևակերպում

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UG63-B9D9-7EAD-A727
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



Պատասխնատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ հավաստագրի սերիա հավաստագրի համար ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ

ՌՈՒԲԵՆ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ Հ 000035 2024-02-26

ԲԱԳՐԱՏ ԲԱԴԱԼՅԱՆ Հ 000737 2024-07-15

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UG63-B9D9-7EAD-A727
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



ՔՊՆ-000011-05
(ներդիրի սերիան, համարը)

«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ
(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ (ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ
ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ, ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ, ՖՈՏՈՎՈԼՏԱՅԻՆ ԵՎ

ՀՈՂՄԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԿԱՅԱՆՆԵՐ)
(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

11.10.2024թ․
(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ 31.05.2029թ․
(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UGB4-9E62-B1BA-C87F
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



Պատասխնատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ հավաստագրի սերիա հավաստագրի համար ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ

ԱՐԱՄ ԱՍՐԻՅԱՆ Հ 001193 2024-08-22

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UGB4-9E62-B1BA-C87F
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



ՔՊԼ-000187, 1-ին դաս
(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԵՏԱԽՈՒԶՄԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱԶՆՆՄԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է
2024-08-14, «ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԱՎԱՆ, ԱՃԱՌՅԱՆ 54Բ, -
գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 14.08.2029թ․
 (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝   UGFE-9756-ED9F-8429
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



ՔՊՆ-000187-11
(ներդիրի սերիան, համարը)

«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ
(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ԻՆԺԵՆԵՐԱԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒՄ
(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

14.08.2024թ․
(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ 14.08.2029թ․
(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UG6D-F3E2-1318-AD15
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



Պատասխնատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ հավաստագրի սերիա հավաստագրի համար ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ

ԼԵՎՈՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Հ 000786 2024-07-18

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UG6D-F3E2-1318-AD15
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



Ձև N 1-2
PME5-2B75-EFA6-488E

Փաստաթղթի
վավերականության ստուգումն
ու էլեկտրոնային բնօրինակի
ներբեռնումը հնարավոր է
իրականացնել https://verify.e-
gov.am կայքում։

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ
ԱԿՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔ

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
(ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)

N ՆԹ-9140-25     13.10.2025թ․

Օբյեկտ Կառուցում, ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքի Ակունք բնակավայի 12-րդ փողոցի
ասֆալտապատում,,

(օբյեկտի անվանումը, կառուցում, վերակառուցում, ուժեղացում վերականգնում, գործառնական նշանակության փոփոխություն)

Ակունք բնակավայր 12-րդ փողոցի ասֆալտապատում, ընդհանուր 560 գծմ, ըստ անհրաժեշտության
կիսախողովակային ցանցով ջրահեռացման իրականացում՝ համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ

(հակիրճ բնորոշումը, հզորությունը)

ռիսկայնության աստիճանը՝ III նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար։
(ռիսկայնության աստիճանը (կատեգորիան) նախագծման փուլերը և այլն)

Գտնվելու վայրը Ակունք բնակավայր 12-րդ փողոց,
(մարզի, համայնքի, փողոցի անվանումները, շենքի համարը, հողամասի ծածկագիրը)

Կառուցապատող «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԿՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ»

(կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)

Առաջադրանքի տրամադրման հիմքը՝ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ
ՎԿԱՅԱԿԱՆ՝

(կառուցապատման նպատակով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հողամասի տրամադրման, անշարժ գույքի փոփոխման իրավունքը հաստատող անհրաժեշտ

փաստաթղթերը)

Առաջադրանքի գործողության ժամկետը մինչև 13.10.2026թ․
(N 1 հավելվածի 32-րդ կետին համապատասխան)

Ն Ա Խ Ա Գ Ծ Վ Ո Ղ   Հ Ո Ղ Ա Մ Ա Ս Ի   Բ Ն ՈՒ Թ Ա Գ Ի Ր Ը
(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ

սխեմայով՝ Մ 1։500)

1. Հողամասը գտնվում է ՀՀ Կոտայքի մարզ , Ակունք համայնք, Ակունք բնակավայր, 12-րդ փողոց
(հողամասի դիրքը քաղաքաշինական միջավայրում, դրա նպատակային և գործառնական նշանակությունը)

2. (*) Հողամասի չափսերը Ակունք համայնքի Ակունք բնակավայրի 12-րդ փողոց՝ 560 գծամետր
(հողամասի սահմանները՝ կոորդինատային նշահարմամբ, մակերեսը(հա))

3. Հողամասի առկա վիճակը Կառուցապատված է
(ռելիեֆի բնութագիրը, շենքերի (այդ թվում՝ քանդման ենթակա) առկայությունը, (օգտագործումը, նշանակութնունը,

հարկայնությունը, շինարարական նյութերը և այլն), կանաչապատումը, բարեկարգումը և այլն)

4. (*) Տրանսպորտային
պայմանները գյուղամիջյան գրունտային ճանապարհներ

(Ճանապարհների առկայությունը, երկաթուղային տրանսպորտի մոտեցումները և այլն)

5. (*) Ինժեներական ցանցեր և
սարքավորումներ
(ջրամատակարարման,
կոյուղու,
գազամատակարարման, տաք
ջրի մատակարարման,
էլեկտրամատակարարման,
էլեկտրոնային
հաղորդակցության
համակարգեր) գոյություն ունեցող ինժեներական ցանցեր



(նախագծվող հողամասով կամ կից տարածքով անցնող ինժեներական ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ ստորգետնյա)

6. (*) Կից հողամասեր առկա են հողամասեր
(կից հողօգտագործումների անվանումը և դրանց սահմանները՝ համաձայն ներկայացված սխեմայի)

7. Բնության հատուկ
պահպանվող և (կամ)
պատմամշակույթային
հուշարձանների տարածքներ
(պահպանական գոտիներ) չկան

(հուշարձանի անվանումը)

8. (*) Հատակագծային
սահմանափակումներ չկան

(տեղանքում գործող արտադրական, պաշտպանվող օբյկտների, ինժեներարանսպորտային ենթակառուցվածքների և այլ
օբյեկտների նկատմամբ սահմանափակումները, այդ թվում՝ սերվիտուտները)

Ն Ա Խ Ա Գ Ծ Ա Յ Ի Ն   Պ Ա Հ Ա Ն Ջ Ն Ե Ր Ը
(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ

սխեմայով՝ Մ 1։500)

9.
Ճարտարապետահատակագծային
պահանջներ

Կառուցապատումը իրականացնել սահմանված նորմերին
համապատասխան

(ելնելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներից,
առկա քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի դրույթներից կամ դրանց բացակայության դեպքում՝ կազմավորված

(կազմավորվող) քաղաքաշինական միջավայրի պայմաններից, առաջարկություններ ճակատների ձևավորման,
տանիքների, արտաքին դռների, պատուհանների համամասնությունների և գունային լուծումների վերաբերյալ)

9.1.(*) օբյեկտի հեռավորությունը
կարմիր գծից (մետր) Համաձայն նորմերի
9.2.(*) հեռավորությունը հարևան
հողակտորներից (օբյեկտներից)
(մետր)
9.3.(*) թույլատրելի բարձրությունը
(մետր)

սահմանային հարկայնության բարձրությունը գերազանցող շենքերի և շինությունների նախագծման դեպքում՝ ՀՀՇՆ II-6․02-
2006 «Սեյսմակայուն շինարարություն․ Նախագծման նորմեր» շինարարական նորմերով սահմանված պահանջների

ապահովման (հատուկ հաշվարկային մեթոդներ, սեյսմակայունության բարձրացման միջոցառումներ և այլն)

9.4. կառուցապատման խտության
գործակիցը (կառույցի,
(կառույցների) ընդհանուր
մակերեսի հարաբերությունը
հողամասի մակերեսին)
9.5. կառուցապատման տոկոսը
(կառուցապատվող (անջրանցիկ)
տարածքի հարաբերությունը
հողամասի տարածքին՝
տոկոսներով) (%)
9.6 կանաչապատման տոկոսը
(կանաչապատ տարածքի
հարաբերությունը հողամասի
մակերեսին՝ տոկոսներով՝ (%))
9.7 այլ պահանջներ
10. Հողամասում գտնվող շենքերի
ու շինությունների քանդման կամ
տեղափոխման
(ապամոնտաժման) պայմանները
և աշխատանքների
հերթականությունը չկան
11․ Ստորգետնյա, կիսանկուղի և
առաջին հարկերի տարածքների
օգտագործման պայմանները չկան
12․ (*) Ինժեներական ցանցեր և
սարքավորումներ գոյություն ունեցող ցանցեր



12․1 (*) ջրամատակարարում
կոյուղի, տաք ջրի
մատակարարում

Նշված փողոցով անցնում են «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից սպասարկվող
կոմունիկացիաներ, ինչպես նաև փողոցի աջ և ձախ եզրերին

տեղադրված են բնակիչ-բաժանորդների ջրաչափական դիտահորերը:
Անհրաժեշտ է «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից սպասարկվող

կոմունիկացիաներից պահպանել ՀՀ Շին նորմերով պահանջվող
հեռավորությունները։ Հողային աշխատանքներն իրականացնելիս

տեղեկացնել «Վեոլիա Ջուր» ՓԲ Ընկերության տեղամասին
(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.2 (*) Էլեկտրամատակարարում Ճանապարհի հանույթ իրականացնելու դեպքում նախատեսել
մալուխագծի հարցում ևս

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.3. (*) գազամատակարարում առկա է
(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.4. (*) Էլեկտրոնային
հաղորդակցություն մալուխատար
կոյուղու (ներառյալ դիտահորը)
տեղադիրքը Առկա չէ

(համաձայն N 1 հավելվածի 57-րդ կետի 2֊րդ ենթակետով սահմանված ելակետային տվյալների)

12.5. թույլ հոսանքներ Առկա չեն
12.6. աղբահանություն Ըստ գրաֆիկի
13. Տարածքի ինժեներական
նախապատրաստում ռելիեֆի նախապատրաստում

(ռելիեֆի կազմակերպման, ջրահեռացման, ինժեներական պաշտպանության միջոցառումները)

14. Բարեկարգում Աշխատանքների ավարտից հետո տարածքը բարեկարգել
(լանդշաֆտային պլանավորման վերաբերյալ պահանջները, կանաչապատում, ճարտարապետական փոքր ձևեր,

ցանկապատում, գովազդ և այլն)

15. Շինարարական նյութեր օգտագործել ստանդարտներին /ԳՈՍՏ/ համապատասխանող
շինարարական նյութեր՝շրջակայքին համապատասխան

(շինարարական նյութերի օգտագործման առաջարկությունները տանիքների, ճակատների լուծումների, արտաքին դռների,
պատուհանների վերաբերյալ)

16. Պաշտպանական կառույցներ Ըստ նախագծի
(արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց և օբյեկտների պաշտպանության միջոցառումները)

17. Հակահրդեհային
պահանջներներ Ապահովել հակահրդեհային նորմատիվ պահանջները

(հակահրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցառումները)

18. Հաշմանդամների և
բնակչության սակավաշարժ
խմբերի պաշտպանության
միջոցառումներ

Ապահովել հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժ խմբերի
տեղաշարժը

19. Շրջակա միջավայրի
պահպանում

Ապահովել շրջակա միջավայրի պահպանման համապատասխան
միջոցառումները

(շրջակա միջավայրը վտանգավոր ազդեցությունից բացառելու միջոցառումները)

20. Շինարարության
կազմակերպում Նախագծով ապահովել

(առաջարկություններ շինարարության հետ կապված անբարենպաստ ազդեցության բացառման, քաղաքային
տնտեսության և տրանսպորտի անխափան աշխատանքի ապահովման վերաբերյալ)

21. Առաջադրանքի գործողության
ժամկետը և նախագծի մշակման
փուլերը մինչև 13.10.2026թ․,

(նշվում են առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը)

Լ Ր Ա Ց ՈՒ Ց Ի Չ   Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ն Ե Ր Ը
22․ Նախագծային
փաստաթղթերի
փորձաքննությանը
ներկայացվող պահանջներ Պարզ փորձաքննություն հարկավոր է

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված փորձաքննության տեսակը կամ նախագծողի
երաշխավորագիրը՝ հղում կատարելով համապատասխան իրավական ակտին)

23․ Միջանկյալ համաձայնեցում Չկան
(իրավասու մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում շահագրգիռ
մարմինների հետ էսքիզային նախագծի նախնական համաձայնեցում, նշվում է նաև առաջադրանքի փոփոխման

հնարավորոջթյունը՝ N 1 հավելվածի 87-րդ կետով նախատեսված դեպքում)

24․ Հասարակական
քննարկումներ Չկան

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքում և կարգով)



25․ Համաձայնեցումների կամ
Մասնագիտական
եզրակացությունների ստացում

(նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու բնության պահպանության
և այլ լիազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև N 1 նավելվածի 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական

ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտահործողի) հետ)

26․ Փոստային բաժանորդային
պահարանների տեղադրում Չի պահանջվում

(նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու բնության պահպանության
և այլ լիազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև N 1 նավելվածի 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական

ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտահործողի) հետ)

27․ Քաղաքաշինական
կանոնադրությամբ ամրագրված
լրացուցիչ պայմաններ
28․ Այլ պայմաններ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԿՈՒՆՔ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ ՀՈՒՆԱՆ ՌՈՒԲԵՆՅԱՆ  

 (ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)  



Հավելված N 1․1 

«         »              20  թ. կնքված  

                      ծածկագրով պայմանագրի 

 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

Հ/Հ Օբյեկտի անվանումը Ձեռքբերվող Աշխատանքի նկարագիր 

1. 

Ակունք  համայնքի փողոցների 

ասֆալտապատման աշխատանքների 

նախագծանախահաշվային 

փաստաթղթերի կազմում 

Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքում իրականացվող ասֆալտապատման 

ծրագրի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ 

Աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ են տվյալ փողոցների 

անունները՝   

Կապուտան բնակավայր 6-րդ փողոցի ասֆալտապատման  և ըստ 

անհրաժեշտության կիսախողովակային ցանցով ջրահեռացման/ 

համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ ,    Ակունք բնակավայի 12-րդ փողոցի 

ասֆալտապատման   և ըստ անհրաժեշտության կիսախողովակային ցանցով 

ջրահեռացման/ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/,   Ակունք բնակավայի 

15-րդ փողոցի ասֆալտապատման   և ըստ անհրաժեշտության 

կիսախողովակային ցանցով ջրահեռացման/ համաձայնեցնել պատվիրատուի 

հետ/,        Սևաբերդ բնակավայրի 1-ին   փողոց 1-ին նրբանցքի  

ասֆալտապատման   և ըստ անհրաժեշտության կիսախողովակային ցանցով 

ջրահեռացման/ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ ,  Զովաշեն 

բնակավայրի 2-րդ  փողոց 2-րդ փակուղու ասֆալտապատման  և ըստ 

անհրաժեշտության կիսախողովակային ցանցով ջրահեռացման/ 

համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/, Զովաշեն բնակավայրի 5-րդ  փողոցի 

ասֆալտապատման  և ըստ անհրաժեշտության կիսախողովակային ցանցով 

ջրահեռացման/ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/,  Զառ բնակավայրի Մ․ 

Ավետիսյան փողոցի շարունակության ասֆալտապատման աշխատանքների  և 

ըստ անհրաժեշտության կիսախողովակային ցանցով ջրահեռացման/ 

համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ , Զառ բնակավայրի Պարույր Սևակ 

փողոցի շարունակության ասֆալտապատման աշխատանքների  և ըստ 

անհրաժեշտության կիսախողովակային ցանցով ջրահեռացման/ 

համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ ,  Հատիս բնակավայրի 4-րդ  փողոցի 

ասֆալտապատման  և ըստ անհրաժեշտության կիսախողովակային ցանցով 

ջրահեռացման/ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/,  Հատիս 

բնակավայրի 5-րդ  փողոցի ասֆալտապատման  և ըստ անհրաժեշտության 

կիսախողովակային ցանցով ջրահեռացման/ համաձայնեցնել պատվիրատուի 

հետ/,   Նոր գյուղ բնակավայրի 19-րդ փողոցի ասֆալտապատման   և ըստ 

անհրաժեշտության կիսախողովակային ցանցով ջրահեռացման/ 

համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ ,  Նոր գյուղ բնակավայրի 13-րդ 

փողոցի ասֆալտապատման   և ըստ անհրաժեշտության կիսախողովակային 

ցանցով ջրահեռացման/ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/   Կոտայք 

բնակավայր 6-րդ փողոցի ասֆալտապատման   և ըստ անհրաժեշտության 

կիսախողովակային ցանցով ջրահեռացման/ համաձայնեցնել պատվիրատուի 

հետ/,   Կոտայք բնակավայր 9-րդ փողոցի շարունակության 

ասֆալտապատման   և ըստ անհրաժեշտության կիսախողովակային ցանցով 

ջրահեռացման/ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/       նախագծերի 

պատրաստման աշխատանքներ ,   

Ճանապարհի կարգը – ΙV 

Ճանապարհը բնութագրող նկարագիրը (գլխավոր, երկրորդային, 



 

 

Հիմնական 

պարտականությու

ններ        

և պահանջներ 

Հիմնական պարտականություններ՝ 

• Ինժեներական հետազննման իրականացում: 

• Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում:    

• Ճանապարհի ծրագծի սահմաններում գտնվող ստորգետնյա և վերգետնյա ինժեներական բոլոր 

գծերի ուսումնասիրություն, անհրաժեշտ տեխնիկական պայմանների ձեռք բերում և ճանապարհի 

ծրագծի իրականացմանը խոչընդոտելու, իսկ ստորգտնյա գծերի դեպքում նաև  ոչ բարվոք 

վիճակում գտնվելու դեպքում այդ գծերի համար տալ նախագծային լուծում: Ինժեներական գծերի 

(նաև սարքավորումների) տեղափոխման անհրաժեշտության դեպքում դրանց տեղափոխման 

նախագիծի մշակում և  իրավասու կազմակերպությունների հետ համաձայնեցում:   

• Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ, հիմնանորոգվող տեղամասը հանձնման-

ընդունման ակտի միջոցով կապալառու կազմակերպությանը հանձնում ՝ տեղանքին ամրակցող 

նշաններով և բարձրությունների հենանիշերով: 

Հետազննման վերաբերյալ պահանջներ՝ 

• Ինժեներական հետազննումն իրականացնել նախագծային փաստաթղթերը մշակելու և 

նախագծային լուծումները հիմնավորելու անհրաժեշտ ծավալով, 

• հետազննման ընթացքում վերանորոգվող, վերակառուցվող, հիմնանորոգվող ճանապարհի 

երկայնքով  առնվազն յուրաքանչյուր 330 մետր տեղամասում, (իսկ նստվածքային 

տեղամասերում պարտադիր՝ առնվազն 2մ խորությամբ) կատարել հորատումներ՝ 

ճանապարհային պատվածքի շերտի հաստության, պատվածքի շերտերի նյութերի կազմվածքի, 

հիմնատակի գրունտների ուսումնասիրման անհրաժեշտ խորությամբ և վիճակի գնահատում:   

• հետազննման ընթացքում իրականացնել հիմնանորոգվող տեղամասի առկա վիճակի 

տեսանկարահանում: 

Նախագծերի նկատմամբ պահանջներ 

• Նախագծային փաստաթղթերի կազմը, բովանդակությունը և նախագծային լուծումները պետք է 

համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով և նորմատիվ 

իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին: 

• Նախագծերի մեջ պետք է նախատեսել առնվազն հետևյալ աշխատանքները՝ 

✓ հողային պաստառի վերականգնում / վերակառուցում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության), 

նպատակային կիրառությունը) - Երկրորդային 

Երթևեկելի մասի լայնությունը – Բոլոր բնակավայրերը՝ միջին լայնությունը՝ 4-

6մ,  

Շարժման գոտիների քանակը - Երթևեկության 2 գոտի 

Մայթերի առկայությունը և լայնությունը – ըստ անհրաժեշտության 

Կապուտան բնակավայրի 6-րդ փողոց– 400գծմ 

Ակունք բնակավայր 12-րդ  փողոց  – 560 գծմ  

Ակունք բնակավայր 15-րդ  փողոց  – 130 գծմ  

Սևաբերդ բնակավայրի 1-ին   փողոց 1-ին նրբանցք– 320 գծմ 

Զովաշեն բնակավայրի 2-րդ  փողոց 2-րդ փակուղի-230 գծմ 

Զովաշեն բնակավայրի 5-րդ  փողոց– 275 գծմ 

Զառ բնակավայրի  Մ․Ավետիսյան փողոց- 720 գծմ 

Զառ բնակավայրի  Պարույր Սևակ փողոց- 125 գծմ 

Հատիս բնակավայրի 4-րդ փողոց - 240 գծմ 

Հատիս բնակավայրի 5-րդ փողոց - 270 գծմ 

 Նոր գյուղ բնակավայրի 19-րդ փողոց– 275 գծմ 

Նոր գյուղ բնակավայրի 13-րդ փողոց– 230 գծմ 

Կոտայք բնակավայրի 6-րդ փողոց– 610 գծմ 

Կոտայք բնակավայրի 9-րդ փողոցի շարունակություն– 460 գծմ 

Ճանապարհային պատվածքի և ծածկի տիպը - Ա/Բ ծածկ, վարդագույն տուֆե 

սալիկներ 

Յուրաքանչյուր ճանապարհահատվածի/փողոցի համար 

նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն և ներկայացվեն 

հայերեն և ռուսերեն լեզուներով՝  թղթային 3 /երեք/օրինակով և մեկ 

էլեկտրոնային տարբերակով (ACAD PDF ֆորմատներով, ծավալաթերթերը, 

ամփոփագրերը և նախահաշիվները նաև Excel ֆորմատով)։ 

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է պատրաստված լինեն 

համակարգչային համապատասխան ծրագրերի կիրառման միջոցով, լինեն 

գունավոր և ընթեռնելի:  

 



✓ հենապատերի վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում (ըստ 

անհրաժեշտության),    

✓ ճանապարհային պատվածքի վերականգնում / վերակառուցում (ըստ անհրաժեշտության), 

✓ մայթերի վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),   

✓ ջրահեռացման համակարգի վերականգնում / վերակառուցում /  նորոգում / կառուցում (ըստ 

անհրաժեշտության), 

✓ արհեստական կառուցվածքների վերականգնում / վերակառուցում /  նորոգում / կառուցում (ըստ 

անհրաժեշտության), 

✓ ճանապարհի կահավորում, 

✓ անվտանգության տարրերի, ինչպես նաև սև կետերի շտկման համար անհրաժեշտ  

միջոցառումների իրականացում: 

Նախագծերի կազմի նկատմամբ պահանջներ՝ 

• Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն ՀՀ քաղաքաշինության 

նախարարի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N128-Ն հրամանով սահմանված պահանջներին 

համապատասխան և պետք է ներառեն՝ 

✓ բացատրագիր (որն իր մեջ կներառի վերանորոգվող, վերակառուցվող, հիմնանորոգվող 

տեղամասի վիճակի, հետազննման արդյունքների՝ այդ թվում նաև գոյություն ունեցող 

ճանապարհային պատվածքի շերտի հաստության, գոյություն ունեցող ճանապարհային 

պատվածքի շերտերի նյութերի կազմվածքի, հիմնատակի գրունտների վիճակի 

հետազոտությունների և նախատեսվող աշխատանքների վերաբերյալ, անհրաժեշտ լաբորատոր 

փորձարկումների քանակը, տարածաշրջանի քարտեզ՝ նշելով այն հատվածը, որտեղ 

իրականացվելու են շինարարական աշխատանքներ, նախատեսվող աշխատանքների 

իրականացման համար պահանջվող մեքենա - մեխանիզմների և ինժեներատեխնիկական 

մասնագիտական խմբի կազմերը), 

✓ ինժեներաերկրաբանական եզրակացություն (որն իր մեջ կներառի տեղեկատվություն՝ կլիմայի, 

ռելյեֆի, շրջանի սեյսմիկ և բնահողերի սեյսմիկ հատկությունների, բնահողերի տեսակները ըստ 

փխրեցման կարգի, ջրաբանությունը և ջրաերկրաբանությունը, տեղական ինքնակառավարման 

մարմնի ղեկավարի հետ համաձայնեցված պահուստի, լցակույտի և շինարարական աղբի տեղերի, 

օգտագործվող հանքանյութերի հանքերի տեղերի վերաբերյալ), 

✓ գծագրեր (որոնք կներառեն՝ տախեոմետրական հանույթի հատակագիծը, այդ թվում՝ հենանիշերը 

իրենց կորդինատներով, ճանապարհի երկայնական կտրվածքը, լայնական կտրվածքներ՝ 

յուրաքանչյուրը 20մ հեռավորության վրա, սակայն հաշվի առնելով տեղանքի իրադրությունը 

նշված հեռավորությունը կարող է փոփոխվել, կահավորման և ջրահեռացման հատակագիծը, 

ճանապարհային պատվածքի կոնստրուկցիայի գծագրեր՝ բոլոր տիպերի համար կախված 

հարակից տարրերից), 

✓ նախատեսվող արհեստական կառուցվածքների գծագրեր (որոնք կներառեն ծավալների 

մասնագրերը), 

✓ տիպային գծագրեր (որոնք կներառեն` նախագծում ընդգրկվող կառուցվածքների, նախատեվող 

աշխատանքների և երթևեկության կազմակերպման սխեմաներ, այդ թվում՝ շինարարության 

ընթացքում աշխատանքային տեղամասերը  լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով 

կահավորելու սխեման և այլն), 

✓ ամփոփագրեր (որոնք կներառեն հողային աշխատանքների՝ ըստ գրունտների կարգի, դրանց 

մշակման, տեղափոխման մեխանիզմների և աշխատանքի տեսակի, երթևեկելի մասի նորոգման՝ 

ըստ ծածկի կոնստրուկտիվ առանձին շերտերի և աշխատանքի տեսակի, կամրջի կոնստրուկտիվ 

տարրերի նորոգման՝ ըստ աշխատանքի տեսակի, կահավորման և անվտանգության տարրերի՝ 

ըստ աշխատանքի տեսակի, արհեստական կառուցվածքների՝ ըստ աշխատանքի տեսակի 

ամփոփագրեր), 

✓ համահավաք ամփոփագրեր, 

✓ նախահաշվի հիման վրա կազմված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, որի յուրաքանչյուր աշխատանքի 

միավորի արժեքը կներառի ՀՀ քաղաքաշինական նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված 

բոլոր ծախսերը, շահույթը, ինչպես նաև բոլոր տուրքերը, վճարները և հարկերը՝ առանց 

նախատեսված վերադարձի գումարի, կնքված և ստորագրված նախագծողի կողմից (այդ թվում 

հաշվի առնել չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի 50%), 

✓ նախահաշիվ (որն իր մեջ կներառի ամփոփ, օբյեկտային և տեղային նախահաշիվներ): 

Համաձայնեցումներ՝  

• նախագծային փաստաթղթերը համաձայնեցնել ՀՀ ոստիկանության Ճանապարհային 

ոստիկանություն  ծառայության հետ, 

• համայնքների վարչական սահմաններում առաջարկվող նախագծային լուծումները 

համաձայնեցնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ, 

• տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ համաձայնեցնել պահուստի, 

լցակույտի և շինարարական աղբի տեղերը, 

• կոմունիկացիաների (ջրագծի, գազատարի, կապի մալուխի և այլն) տեղափոխում նախատեսելու 

դեպքում նախագիծը համաձայնեցնել  իրավասու շահագրգիռ մարմինների հետ: 

  



Նորմատիվային 

պահանջներ 

• Ինժեներական հետազննումն իրականացնել ՀՀՇՆ I-2.01-99 շինարարական նորմերով և ГОСТ 

32836-2014-ի, ГОСТ 33179-2014-ի ստանդարտներով սահմանված պահանջների համաձայն: 

• Ինժեներաերկրաբանական հետազննումն իրականացնել ГОСТ 32868-2014-ի ստանդարտով 

սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական 

փաստաթղթերի համաձայն: 

• Տեղագրագեոդեզիական հետազննումն իրականացնել ГОСТ 32869-2014-ի և ստանդարտով 

սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական 

փաստաթղթերին համաձայն:   

• Նախագծային փաստաթղթերը մշակել ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99, ՇՆուԿ 2.05.03-84 «Կամուրջներ և 

խողովակներ» շինարարական նորմերերով, ՄՄ ՏԿ 014-2011 մաքսային միության տեխնիկական 

կանոնակարգով սահմանված պահանջների համաձայն: 

• ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020թ. դեկտեմբերի 29-ի N 105-Ն հրամանով  

հաստատված մեթոդական ուղեցույցներով սահմանված պահանջների համաձայն:  

• Ճանապարհի կահավորումն իրականացնել ՀՀ կառավարության 10.01.2008թ.-ի թիվ 113-Ն 

որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն: 

• Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ.-ի թիվ 879-Ն որոշմամբ սահմանված 

կարգի համաձայն: 

• Նախագծային փաստաթղթերի աշխատանքային գծագրերը մշակել ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 

21.101-97, ГОСТ 21.501-93 ստանդարտներով սահմանված կանոնների և ՀՀ-ում գործող 

գերատեսչական այլ նորմատիվային փաստաթղթերի համաձայն:  

 

Ծառայության մատուցման ժամկետը 

սկիզբը ավարտը 

Պայմանագրին կից համաձայնագրի  ուժի մեջ մտնելու օրվանից  45 օրացուցային օր 

 

Ծառայության դիմաց վճարումը կիրականացվի  փորձաքննության դրական եզրակացությունը ստանալուց հետո 

* աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը: 

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում 

ժամկետի հաշվարկն իրականացվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող 

համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: 

 

 

 

 

  

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ 

                Ակունքի համայնքապետարան 

Կոտայքի մ.,Ակունք հ.Կենտրոնական խճ. 72 շ. 

ՀՎՀՀ 03546083 

Բանկը`ՀՀ ՖՆ Կենտրոնական գանձապետարան 

հ/հ 90010 2160018 

Համայնքի ղեկավար՝   Հ. Ռուբենյան 

 

 

 

/ստորագրություն/ 

Կ.Տ 

 ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ 

 

 

--------------------------------- 
/ստորագրություն/ 

Կ.Տ 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ 

 ԱԿՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔ 
 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ակունք համայնք,  

Կենտրոնական խճուղի 72, akunq.kotayq@mta.gov.am 
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<<ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ>>  

ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ  

ՊԱՐՈՆ Դ․ ՔԱՐՏԱՇՅԱՆԻՆ 

  

Հարգելի´ պարոն Քարտաշյան 

Ի պատասխան Ձեր  04․09․205թ 09/04-2 գրության, Ձեզ է տրամադրվում Ակունք 

համայնքի համապատասխան ճանապարհահատվածների համար նախագծով 

նախատեսված շինարարական աղբի համար՝ որպես լցակույտ նախատեսված վայրի 

մասին տեղեկություն։ 

 

Հարգանքով՝ 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`

Recoverable Signature

X

Signed by: RUBENYAN HUNAN 1501610015  Հ. ՌՈՒԲԵՆՅԱՆ 

  

Կատ. Գլխավոր մասնագետ` Ա. Ռուբենյան  

096 974164 



 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ  

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ 

ԱԿՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ 

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ակունք համայնք,  

Կոտայքի մարզ, գ. Ակունք, Կենտրոնական խճուղի 72, Հեռ. (077) 870825,  

akunq.hamaynq@gmail.com,akunq.kotayq@mta.gov.am 
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Նախատեսվում  է կազմել  ՀՀ Ակունք համայնքի Ակունք բնակավայրի 12-րդ և 

15-րդ փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների  նախագիծը։ 

Ավելցուկային գրունտները /թափոնակույտերը/ կտեղափփոխվեն Ակունք 

համայնքի Ակունք գյուղի աղբավայր՝ գյուղ Ակունք Կենտրոնական խճուղի 2-րդ 

փակուղի 2, որը գտնվում է մոտ 2կմ հեռավորության վրա, իսկ անհրաժեշտության 

դեպքում փափուկ գրունտ կբերվի Ակունք համայքի Ակունք բնակավայրի համայնքային 

նշանակության 1 -2 կմ հեռավորության հողատարածքներից։ 
   

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

X

 Հ․ ՌՈՒԲԵՆՅԱՆ   

  

Կատ. Գլխավոր մասնագետ` Ա. Ռուբենյան  

096974164 

















Փաստաթղթի անվանումը 1 

Название документов 1

Ենթաբաժին 1 

подзаголовок 1 

Ենթաբաժին 2 

подзаголовок 2 

Ենթաբաժին 3 

подзаголовок 3 

Ենթաբաժին 4

подзаголовок 4

1

01 12-я улица населенного пункта Акунк

01ПД Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги

ГД000

П Հատակագիծ / План

1 01 01ПД ГД000 П 0001 00 12-я улица населенного пункта Акунк
Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога Հատակագիծ / План էջ/стр. 01 - 02 A1-1:500  A3-1:1000 10/2025

1 01 01ПД ГД000 П 0002 00 12-я улица населенного пункта Акунк
Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога Հատակագիծ / План էջ/стр. 02 - 02 A1-1:500  A3-1:1000 10/2025

ПП Երկայնական կտրվածք / Продольный профиль

1 01 01ПД ГД000 ПП 0001 00 12-я улица населенного пункта Акунк
Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Երկայնական կտրվածք / 

Продольный профиль
էջ/стр. 01 - 02

A1-1:50/1:500

A3-1:100/1:1000
10/2025

1 01 01ПД ГД000 ПП 0002 00 12-я улица населенного пункта Акунк
Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Երկայնական կտրվածք / 

Продольный профиль
էջ/стр. 02 - 02

A1-1:50/1:500

A3-1:100/1:1000
10/2025

ПС Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения

1 01 01ПД ГД000 ПС xx 00 12-я улица населенного пункта Акунк
Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Լայնական կտրվածքներ / 

Поперечные сечения
13 էջ/стр.

A1-1:50 

A3-1:100
10/2025

ТЧ Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0001 00 12-я улица населенного пункта Акунк
Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Պայմանական նշաններ / Условные обозначения 1 - 4 10/2025

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0002 00 12-я улица населенного пункта Акунк
Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Պայմանական նշաններ / Условные обозначения 2 - 4 10/2025

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0003 00 12-я улица населенного пункта Акунк
Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Պայմանական նշաններ / Условные обозначения 3 - 4 10/2025

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0004 00 12-я улица населенного пункта Акунк
Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Պայմանական նշաններ / Условные обозначения 4 - 4 10/2025

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0005 00 12-я улица населенного пункта Акунк
Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Ճանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա / Конструкция дорожной одежды 10/2025

Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Վերջնական հանձնում/Окончательная сдача

Վ
ե
ր
ա

ն
ա

յո
ւմ
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м

о
тр

Ամսաթիվ

Дата

Ակունք համայնքի փողոցների ասֆալտապատում

Асфальтирование улиц общины Акунк

Ակունք բնակավայրի 12-րդ փողոց / 12-я улица населенного пункта Акунк

Կ
ա
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т Փաստաթղթի անվանումը/Название документов

Дата

Նախագծային աշխատանքներ/Проектные работы

Заказчик

Code No.

Проект финансируется
Ակունք համայնքի փողոցների ասֆալտապատում

Асфальтирование улиц общины Акунк

Ակունք բնակավայրի 12-րդ փողոց / 12-я улица населенного пункта Акунк

Վերնագիր/Заглавие

1_1_'01ПД_ЛД000_Р_0001_00
10/2025

Ф
аз

а

Փաստաթղթերի ցանկ/Список документов

Տ
ե
ս
ա

կ
ը
  

ти
п

Հ
ա

մ
ա

ր
ը
 

Н
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м

ер
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1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0006 00 12-я улица населенного пункта Акунк
Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи

Ծածկի կառուցումը փոխհատման և հարակցման մասերում

Устройство дорожного покрытия на пересеченях и примыканиях
10/2025

ИГ000 Ինժեներական երկրաբանություն / Инженерная геология 

ИГП Ինժեներաերկրաբանական հատակագիծ / Инженерно-геологический план

1 01 01ПД ИГ000 ИГП 0001 00 12-я улица населенного пункта Акунк
Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги

Ինժեներական երկրաբանություն / 

Инженерная геология 

Ինժեներաերկրաբանական 

հատակագիծ / Инженерно-

геологический план

էջ/стр. 01 - 02 A1-1:500  A3-1:1000 10/2025

1 01 01ПД ИГ000 ИГП 0002 00 12-я улица населенного пункта Акунк
Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги

Ինժեներական երկրաբանություն / 

Инженерная геология 

Ինժեներաերկրաբանական 

հատակագիծ / Инженерно-

геологический план

էջ/стр. 02 - 02 A1-1:500  A3-1:1000 10/2025

ИГПП Ինժեներաերկրաբանական երկայնական կտրվածք/Инженерно-геологический продольный профиль

1 01 01ПД ИГ000 ИГПП 0001 00 12-я улица населенного пункта Акунк
Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги

Ինժեներական երկրաբանություն / 

Инженерная геология 

Ինժեներաերկրաբանական 

երկայնական 

կտրվածք/Инженерно-

геологический продольный 

профиль

Ինժեներաերկրաբանական երկայնական կտրվածք

Инженерно-геологический продольный профиль 

էջ/стр. 01 - 01

A1-1:1000

A3-1:2000
10/2025

03НС փոքր կառուցվածքներ/небольшие структуры

ТР001 Խողովակներ / Трубы

МТ Մետ. խողովակ dարտ =273մմ / Мет. труба dнар =273мм  Կմ/км 0+281.78

1 01 03НС ТР001 МТ 0001 00 12-я улица населенного пункта Акунк
փոքր կառուցվածքներ/небольшие 

структуры
Խողովակներ / Трубы

Մետ. խողովակ dարտ 

=273մմ / Мет. труба dнар 

=273мм  Կմ/км 0+281.78

Մետ. խողովակ dարտ =273մմ Կմ 0+281.78 / Мет. труба dнар =273мм  км 0+281.78 A3 - Scale 1:100 10/2025

ТР002 Խողովակներ / Трубы

МТ Մետ. խողովակ dարտ =530մմ / Мет. труба dнар =530мм  Կմ/км 0+418

1 01 03НС ТР002 МТ 0001 00 12-я улица населенного пункта Акунк
փոքր կառուցվածքներ/небольшие 

структуры
Խողովակներ / Трубы

Մետ. խողովակ dարտ 

=530մմ / Мет. труба dнар 

=530мм  Կմ/км 0+418

Մետ. խողովակ dարտ =530մմ  Կմ 0+418

 Мет. труба dнар =530мм   км 0+418 

էջ/стр. 01 - 02
A3 - Scale 1:100 10/2025

1 01 03НС ТР002 МТ 0002 00 12-я улица населенного пункта Акунк
փոքր կառուցվածքներ/небольшие 

структуры
Խողովակներ / Трубы

Մետ. խողովակ dարտ 

=530մմ / Мет. труба dнар 

=530мм  Կմ/км 0+418

Մետ. խողովակ dարտ =530մմ  Կմ 0+418

 Мет. труба dнар =530мм   км 0+418 

էջ/стр. 02 - 02
A3 - Scale 1:100 10/2025

04БД Ճանապարհի անվտանգություն/Безопасность дорожного движения

ЗР000 Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и разметка/

ТЧ Տիպային գծագրեր/Типовые чертежи

1 01 04БД ЗР000 ТЧ 0001 00 12-я улица населенного пункта Акунк

Ճանապարհի 

անվտանգություն/Безопасность 

дорожного движения

Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и 

разметка/

Տիպային գծագրեր/Типовые 

чертежи

Ճանապարհի տիպային հորիզոնական գծանշում

Горизонтальная типовая разметка
10/2025

1 01 04БД ЗР000 ТЧ 0002 00 12-я улица населенного пункта Акунк

Ճանապարհի 

անվտանգություն/Безопасность 

дорожного движения

Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и 

разметка/

Տիպային գծագրեր/Типовые 

чертежи

Ճանապարհային նշանների տեղադրման տիպային նախագիծ

Схема установки дорожних знаков
10/2025

1 01 04БД ЗР000 ТЧ 0003 00 12-я улица населенного пункта Акунк

Ճանապարհի 

անվտանգություն/Безопасность 

дорожного движения

Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и 

разметка/

Տիպային գծագրեր/Типовые 

чертежи

Ճանապարհային նշանների չափերի սխեմա

Схема размеров дорожных знаков
10/2025

П Հատակագիծ/План

1 01 04БД ЗР000 П 0001 00 12-я улица населенного пункта Акунк

Ճանապարհի 

անվտանգություն/Безопасность 

дорожного движения

Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и 

разметка/
Հատակագիծ/План էջ/стр. 01 - 02 A1-1:250  A3-1:500 10/2025

1 01 04БД ЗР000 П 0002 00 12-я улица населенного пункта Акунк

Ճանապարհի 

անվտանգություն/Безопасность 

дорожного движения

Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и 

разметка/
Հատակագիծ/План էջ/стр. 02 - 02 A1-1:250  A3-1:500 10/2025
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05ВЕ Ամփոփագրեր/Ведомости

ВЕ000 Ամփոփագրեր/Ведомости

ВЕ Ամփոփագրեր/Ведомости

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0000 00 12-я улица населенного пункта Акунк Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Բացատրագիր / Пояснительная записка 10/2025

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0001 00 12-я улица населенного пункта Акунк Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости
Հողային աշխատանքների ամփոփագիր

Ведомость земляных работ
10/2025

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0002 00 12-я улица населенного пункта Акунк Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости
Երթևեկելի մասի վերականգնման ամփոփագիր

Ведомость восстановления проезжей части
10/2025

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0003 00 12-я улица населенного пункта Акунк Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости
Իջատեղերի և մուտքերի ամփոփագիր

Ведомость съездов и входов
10/2025

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0004 00 12-я улица населенного пункта Акунк Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости
Դիտահորերի նիշերի ուղղման ամփոփագիր

Ведомость исправления отметок колодцев
10/2025

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0005 00 12-я улица населенного пункта Акунк Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости
Երթ. մասի գծանշման ամփոփագիր

Ведомостъ дорожной разметки
10/2025

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0006 00 12-я улица населенного пункта Акунк Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости
Ճանապարհային նշանների ամփոփագիր

Ведомость дорожных знаков
10/2025

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0007 00 12-я улица населенного пункта Акунк Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости
Արհեստական կառուցվածքների ամփոփագիր

Ведомость искусственных сооружений
10/2025

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0008 00 12-я улица населенного пункта Акунк Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Համահավաք ամփոփագիր / Сводная ведомость 10/2025

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0009 00 12-я улица населенного пункта Акунк Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости
Մետաղական dարտ=273մմ խողովակի տեղադրում 

Установка мет. трубы dнар. =273мм 
10/2025

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0010 00 12-я улица населенного пункта Акунк Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости
Մետաղական dարտ=530մմ խողովակների տեղադրում 

Установка мет. трубы dнар. =530 мм
10/2025
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Ակունք համայնքի փողոցների ասֆալտապատում 

Асфальтирование улиц общины Акунк 

Ակունք բնակավայրի 12-րդ փողոց / 12-я улица населенного пункта Акунк 

Նախագծի սկիզբ 

Начало проекта 

Կմ/км 0+000 

Նախագծի վերջ 

Конец проекта 

կմ/км 0+507 
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Ակունք համայնքի փողոցների ասֆալտապատում

Асфальтирование улиц общины Акунк
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Ակունք համայնքի փողոցների ասֆալտապատում

Асфальтирование улиц общины Акунк

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза

Раздел

Проект Структуры

Тип

Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում

Пересмотр

Ամսաթիվ

Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/08

Ակունք բնակավայրի 12-րդ փողոց / 12-я улица населенного пункта Акунк

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги

Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога

Հատակագիծ  / План   2 - 2

1 01ПД ГД000 П 0002 00

1-01-01ПД-ГД000-П-0002_00

00 10.2025 Окончательная сдача ТС

             A1-1:500 A3-1:1000

00



Սևան համայնքի Սեմյոնովկա բնակավայրի փողոցների հիմնանորոգում

Реконструкция улиц села Семеновка общины Севан

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն
Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ
Масштаб чертежа

1

N ԳՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-2025/9

Ակունք բնակավայրի 12-րդ փողոց / 12-я улица населенного пункта Акунк

Ճանապարհի նախագիծ  / Проект дороги
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Երկայնական կտրվածք / Продольный профиль   էջ/ стр. 1 - 2

01 01ПД ГД000 ПП 0001 00

1-01-01ПД-ГД000-ПП-0001_00
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Իրադրության հատակագիծ

Ситуационный план

Տեղանքի տեսակը ըստ խոնավացման
Тип местности по увлажнению

Լայնական կտրվածքի տեսակ

Тип поперечного профиля
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Հատակի նիշ, մ

Отметка дна, м
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УГОЛ = 0°00'33'
R=4500,00

T1=0,36
T2=0,36
 L=0,7364,53

УГОЛ = -7°48'42'

R=100,00
T1=6,83
T2=6,83
 L=13,63

41,26
УГОЛ = 8°26'58'

R=40,00
T1=2,95
T2=2,95
 L=5,90

7,87

УГОЛ = -5°45'51'
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3
.9

7

3.00

20.00

14
4
3
.9

1

1.50

40.00

14
4
3
.8

5

0.16

14
4
3
.7

9

1.57

19.99

14
4
3
.6

9

14
4
3
.6

5

9.6-IV

Լիցք / Насыпь

0,00

Հանույթ / Выемка

9.6-IV -2,54

Ձախ առու / Левый кювет

9.6-IV -0,28

Ակունք համայնքի փողոցների ասֆալտապատում

Асфальтирование улиц общины Акунк

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта Գծագիր / Чертеж Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание
Ում կողմից

Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/08

Ակունք բնակավայրի 12-րդ փողոց / 12-я улица населенного пункта Акунк
Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога
Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения էջ / стр 13 - 13

1 01ПД ГД000 ПС 0013 00

1-01-01ПД-ГД000-ПС-0013_00

00 10.2025 Окончательная сдача ТС
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00



ՔՈԲ

ՔԲ

КНЖ

КЖ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ  ՆՇԱՆՆԵՐ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Երկաթգիծ
Железнодорожная линия

Շեպ
Откос

Ցանց

Сетка

Քարի ոչ բնակելի
Каменное нежилое

Քարի  բնակելի
Каменное жилое

Ե/բ - երկաթբետոն

Ж/б - железобетон

ա/բ - ասֆալտբետոն

А/б - асфальтобетон

Ժայռ

Скала

Մայթ
Тротуар

Վաք
Лоток

Կողային առու
Кювет

Կամուրջ
Мост

Հենապատ
Подпорная стена

Հենապատ քարե շարվածքով

Подпорная стена с каменной кладкой

Ջրթող խողովակ

Водопропускная труба

Եզրաքար
Бордюр

ՇԿՍ - շրջանային կորի սկիզբ

НКК - начало круговой кривой

ՇԿՎ - շրջանային կորի վերջ

ККК - конец круговой кривой

ԱԿՍ - անցումային կորի սկիզբ

НПК - начало переходной кривой

ԱԿՎ - անցումային կորի վերջ

КПК - конец переходной кривой

Ակունք համայնքի փողոցների ասֆալտապատում

Асфальтирование улиц общины Акунк

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта Գծագիր / Чертеж Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն
Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/08

Ակունք բնակավայրի 12-րդ փողոց / 12-я улица населенного пункта Акунк

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги
Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи
Պայմանական նշաններ / Условные обозначения էջ / стр. 1/4

1 01ПД ГД000 ТЧ 0001 00

1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0001_00

00 10.2025 Окончательная сдача ТС

00



2
.0

7.5A

Автомобильная дорога:

а) с обозначением дороги или маршрута по

перечню автомобилных дорог.

б) с обозначением дорожного покрытия

Примечание- Цифрами указывают ширину

дороги, буквами-материал покрытия.

П
К

П
К

1.Ավտոճանապարհների հատում

1.Пересечение автомобильных дорог

2.Իջատեղ կամ հարակցում ավտոճանապարհի հետ

2. Съезд или примыкание к автомобильной дороге

Ավտոմոբիլային ճանապարհ:

ա) ճանապարհի կամ երթուղու

նշանակմամբ՝ ըստ ավտոճանապարհների
ցանկի.

բ) ճանապարհային ծածկույթով

Ծանոթություն- թվերով նշվում է

ճանապարհի լայնությունը,

տառերով-ծածկույթի նյութը:

ինժեներա-երկրաբանական հանույթ

инженерно-геологической съеДПи

Փորձնական ցցահարի խփման կետը

Точка забивки опытной сваи

Կավահող, կավ (դժվարապլաստիկ)

Суглинок, глина  (тугопластичная)

Ավազոտ կավահող (պլաստիկ)

Супесь  (пластичная)

Կավահող, կավ (հոսող պլաստիկ)

Суглинок, глина  (текучепластичная)

Ավազոտ կավահող, կավահող, կավ (հոսող)

Супесь, суглинок, глина  (текучая)

Կավահող, ավազոտ կավահող, կավ

(պինդ)

Супесь, суглинок, глина  (твердая)

Կավահող, կավ (կիսապինդ)

Суглинок, глина  (полутвердая)

Ակունք համայնքի փողոցների ասֆալտապատում

Асфальтирование улиц общины Акунк

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта Գծագիր / Чертеж Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն
Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/08

Ակունք բնակավայրի 12-րդ փողոց / 12-я улица населенного пункта Акунк

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги
Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи
Պայմանական նշաններ / Условные обозначения էջ / стр. 2/4

1 01ПД ГД000 ТЧ 0002 00

1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0002_00

00 10.2025 Окончательная сдача ТС

00



խճաքար
Галька

Կավ
Глина

Մանրախիճ

Гравий

Կրաքար
Известняк

Քարեր, բեկորներ

Камни, глыбы

մանրահատիկ ավազ

Песок гравелистыйГ

խոշորահատիկ ավազ

Песок крупныйК

միջին խոշորության ավազ

Песок средней крупностиС

մանրահատիկ ավազ

Песок мелкийМ

Ավազաքար
Песчанник

Կավահող

Суглинок

Փոշոտ ավազ

Песок пылеватыйП
Ավազոտ կավահող

Супесь

Կրային տուֆ
Туффит известк

Խիճ (խճային բնահող)

Щебень (щебенистый грунт)

Բազալտ
Базальт

Ակունք համայնքի փողոցների ասֆալտապատում

Асфальтирование улиц общины Акунк

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта Գծագիր / Чертеж Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն
Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/08

Ակունք բնակավայրի 12-րդ փողոց / 12-я улица населенного пункта Акунк

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги
Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи
Պայմանական նշաններ / Условные обозначения էջ / стр. 3/4

1 01ПД ГД000 ТЧ 0003 00

1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0003_00

00 10.2025 Окончательная сдача ТС

00



Ճաքավորում
Трещиноватость

Գետային քայքայում

Речная эрозия

Հիմնական լանջի եզրը
Бровка коренного склона

1

2

3

Դարավանդների սահմանը կամ եզրը

Граница (или бровка) террасы

Հարթավայր (հուն) թաղված, ողողված

Долина (русло) погребенная,
затопленная

Քայքայվող եզր

Уступ эрозионный

5

6

ձորակ

Овраг

Ձորի հատակի էրոզիա

Размыв дна оврага

Ակունք համայնքի փողոցների ասֆալտապատում

Асфальтирование улиц общины Акунк

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта Գծագիր / Чертеж Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն
Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/08

Ակունք բնակավայրի 12-րդ փողոց / 12-я улица населенного пункта Акунк

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги
Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи
Պայմանական նշաններ / Условные обозначения էջ / стр. 4/4

1 01ПД ГД000 ТЧ 0004 00

1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0004_00

00 10.2025 Окончательная сдача ТС

00







Ներածություն 

Ակունք համայնքի փողոցների ասֆալտապատում 

Ակունք բնակավայրի 12-րդ փողոց 

 

1. Ա/ճ-ի հետազոտում կմ0+507մ և լայնությամբ՝ 50մ: 

2. Հորատանցքեր 2 հատ։ 

3. Նմուշների փորձարկում 1 հատ։ 

4. Ընդլայնական կտրվածքների կառուցում երկրաբանական բնութագրերով։ 

5. Ինժեներա – երկրաբանական ստրատիգրաֆիական և լիթոլոգիական երկայնական 

կտրվածքների կառուցում: 

6. Ինժեներա–երկրաբանական հանույթ հորատանցքերի և մերկացումների 

տեղադրմամբ։ 

7. Լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ: 

8. Հորատանցքերի արդյունքների ամփոփումը աղյուսակների տեսքով։ 

9. Ա/ճ-ի բնահողերի նկարագրությունը պիկետներով։ 

10. Ճանապարհաշինարարական նյութերի հետազոտում և պիտանելիության որոշում 

դաշտային և լաբորատոր պայմաններում։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1․ Ֆիզիկա-աշխարհագրական պայմանները 

Տեղամասը վարչականորեն մտնում է Ակունք համայնքի մեջ։  

Տեղամասի ռելիեֆը նախալեռնային է, բացարձակ բարձրությունների նիշերը տատանվում 

են 1050-1250 մ սահմաններում։ 

Ռելիեֆի ծագումնային տիպը հրաբխային է, ներկայացված վերին չորրորդականի (Q4) 

հասակի մագմատիկ ապարներից և փխրուն նստվածքներից։ 

Ռելիեֆի ձևերից տարածված են վատահողերը(բեդլենդներ)։ 

Տեղամասի բուսականությունը անապատային և կիսաանապատային է, ներկայացված 

օշինդրային կիսաանապատով և օշանային անապատով։ 

Հողերը տափաստանային են, ներկայացված չոր տափաստանների շագանակագույն գորշ, 

տեղ-տեղ գիպսակալված և աղակալված հողերով։ 

 

 

 

 

 

 

 



Կլիման (համաձայն ՀՀՇՆ 22-01-2024) 

 

²Ýí³ÝáõÙÁ îíÛ³ÉÝ»ñ Ì³ÝáÃ. 

ÎÉÇÙ³Û³Ï³Ý  ßñç³Ý 829 - I  

´³ñÓñáõÃÛ³Ý ÝÇß»ñ 1170  

ºÕ³Ý³ÏÁ ³Ùé³ÝÁ Շոգ և չոր  

ºÕ³Ý³ÏÁ ÓÙé³ÝÁ Ցուրտ 
անհողմ 

 

ú¹Ç  ÙÇçÇÝ  ï³ñ»Ï³Ý  ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ 11,5°C  

²Ù»Ý³óáõñï  ³Ùëí³  ÙÇçÇÝ  ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ -2,9°C  

²Ù»Ý³ï³ù  ³Ùëí³ ÙÇçÇÝ  ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ 24,5°C  

æ»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ ³ÝóáõÙÁ  00 –áí Փետրվար-
դեկտեմբեր 

 

´³ó³ñÓ³Ï  ³é³í»É³·áõÛÝ  ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÝ  ³Ùé³ÝÁ 41°  

Üí³½³·áõÛÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ ÓÙé³ÝÁ -21°  

ø³Ùáõ  ï³ñ»Ï³Ý  ·»ñ³ÏßéáÕ  áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ³Ùé³ÝÁ Հս և ՀսԱրլ  

ø³Ùáõ  ï³ñ»Ï³Ý  ·»ñ³ÏßéáÕ  áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ÓÙé³ÝÁ        ՀսԱրվ  

ø³Ùáõ  ï³ñ»Ï³Ý  ÙÇçÇÝ  ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ 2,0 Ù/íñÏ  

î³ñí³  ÁÝÃ³óùáõÙ  Ã³÷íáÕ ï»ÕáõÙÝ»ñ 353 ÙÙ  

æñÇ  ³é³í»É³·áõÛÝ  ù³Ý³ÏÁ  ÓÛ³Ý  Ù»ç 152 ÙÙ  

ÒÛ³Ý  Í³ÍÏáõÛÃÁ  Ó¨³íáñíáõÙ ¿ Դեկտեմբեր  

ÒÛ³Ý  Í³ÍÏáõÛÃÁ  Ñ³ÉíáõÙ ¿ Փետրվար  

ÒÛ³Ý  Í³ÍÏáõÛÃáí  ûñ»ñÇ  ÃÇíÁ 53  

ÒÛ³Ý  Í³ÍÏáõÛÃÇ  Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ  µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ  5% 
³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ùµ 36 ëÙ 

 

ÒÝ³µùáï  ûñ»ñÇ  ù³Ý³ÏÁ -  

Ø»ñÏ³ë³éáõÛó -  

´Ý³ÑáÕ»ñÇ  ³é³í»É³·áõÛÝ  ë³é»óÙ³Ý  ËáñáõÃÛáõÝÁ 60 ëÙ  

 

 

 

 

 



2․ Երկրաբանական կառուցվածքը 

Տեղամասում տարածված են հրաբխային կոմպլեքսի ապարներ, ինչպես նաև փխրուն 

նստվածքներ ՝ ներկայացված գլաքարերով, ավազակավերով, կավավազներով և խճով։ 

Ակնադիտական ուսումնասիրության օգնությամբ տեղամասում հայտնաբերվել է բնահողի 

հետևյալ տարատեսակը։ 

Շերտ N1: 9․6-IV 

Բնահող-ավազներ, կավավազներ, ավազակավեր K ծակոտկենությամբ, 2 մմ մասնիկների 

պարունակությունը բարձր 65% ըստ ծավալի։ Բնահողն ամուր է, ունի բավարար ֆիզիկո-

մեխանիկական հատկանիշներ և կարող է հուսալի հիմք հանդիսանալ ա/ճ-ի 

վերանորոգման համար։ 

 

 Խտություն (γ) – 1․95տ/մ3 

 Հաշվարկային դիմադրություն (R) – 5․0կգ/սմ2 

 Շեպի թեքությունը  1:1.0-1:1.5 

 Խտացման գործակիցը (K) – 0.95 

 Կապակցվածությունը/շաղկապումը [C] – 0.17 կգ-ու/սմ2 

 Ներքին շփման անկյունը(φ) - 35° 

 Դեֆորմացիայի մոդուլը (E) – 410կգ-ուժ/սմ2 

 Ծծանցման գործակիցը – 0․05-0․01մ/օր 

 

3. Սեյսմո-տեկտոնիկան (համաձայն ՀՀՇՆ 20.04.2020) 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքի հավանական սեյսմիկ վտանգի գոտիավորման 

քարտեզի ՀՀՇՆ 20.04.2020 տեղամասը հեռու է ուժեղ երկրաշարժային օջախից և մտնում է 

II սեյսմիկ գոտու մեջ ։ 

Amax=0.4g, ։ 

Շերտ N1: 9․6-IV ավազներ, կավավազներ, ավազակավեր K ծակոտկենությամբ, 2 մմ 

մասնիկների պարունակությունը բարձր 65% ըստ ծավալի, ըստ սեյսմիկ հատկությունների 

պատկանում են՝ – II կարգին 

 

 

 

 

 



4․ Հիդրոերկրաբանական պայմանները 

Տեղամասում տարածված են Չորրորդական լճա-գետային նստվածքների 

չստորաբաժանված կոմպլեքսի ջրեր՝ ճնշումային ջրաբեր հորիզոններով։ Ըստ 

գրականության տվյալների գրունտային ջրերը գտնվում են 5.0մ և ավելի խորությունների 

վրա, և չունեն ագրեսիվություն բետոնի նկատմամբ։ 

 

5․ Ինժեներա-երկրաբանական պրոցեսներ և անհատական նախագծման 
տեղամասեր 

Ըստ ակնադիտական ուսումնասիրության տեղամասում ժամանակակից ֆիզիկո-

երկրաբանական պրոցեսները, որոնք կարող են վնասակար ազդեցություն ունենալ ա/ճ-ի 

վերանորոգման և շահագործման համար, այն է՝ սողանքներ, փլվածքներ, քարացրոններ, 

ձորակառաջացման պրոցեսներ կամ բացակայում են, կամ շատ թույլ են արտահայտված, 

մասնավորապես առկա են ֆիզիկական հողմնահարման պրոցեսներ։  

 

 

6․ Ճանապարհաշինարարական նյութեր 

Տեղամասը հարուստ է ճանապարհաշինարարական նյութերով։ 

Լցակույտի տեղը՝ 2 կմ միջին հեռավորության վրա (համաձայն համայնքի ղեկավարի հետ 

կնքված տեղեկանքի)։ 
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Приложение А 
(обязательное) 

Категории     сложности     инаенерно-геологических условий 

Т а б л и ц а A.1 — Категории сложности инженерно-геологических условий 
 

 
Фактор 

Категория 
сложности 

I (простая) ll (средней 
сложности) 

III (сложная) 

Геоморфологиче- ские условия Один геоморфологический элемент. 
Поверхность ровная, пологая, 
пологоволнистая, нерасчлененная 

  

Геологическое строение и 
свойства грунтов в сфере 
взаимо- действия зданий и 
сооружений с геологической 
средой 

Один генетический тип отложений, не 
более двух слоев грунтов разных типов, 
видов и разновидностей или двух ИГЭ, 
границы слоев ИГЭ горизонтальны или слабо 
наклонны (уклон не более 0,1). Мощность 
практически выдержана. Незакономерная и 
незначительная изменчивость показателей 
свойств грунтов в плане и по глубине. 
Скальные грунты залегают с поверхности 
или перекрыты маломощным слоем 
нескальных 

 
 

Гидрогеологиче- ские условия в 
сфере взаимо- действия зданий и 
сооружений с геологической 
средой 

Подземные воды отсут ствуют, или 
имеется один выдержанный водоносный 
горизонт с водами однородного химического 
состава 

  

Опасные геологи- ческие 
процессы, отрицательно вли- 
яющие на условия 
строительства и эксплуатации 
зда- ний и сооружений 

Отсутствуют   

Специфические грунты в сфере 
взаимодействия зданий и 
сооруже- ний с геологической 
средой 

Отсутствуют   

Техногенные воздействия и 
изменения освоенных 
территорий 

Незначительные и могут не учитываться 
при инженерно-геологических изысканиях и 
проектировании 

  

Природно-технические условия 
производства работ 

Хорошие условия для проходимости 
техники, развитая инфраструктура, 
наличие стационарных построек для 
базирования 

  

Կազմեց                        Ռ․ Հարությունյան  



ГОСТ 32868-2014 
Приложение Г 
(обязательное) 

 

Целп и метоgы полевых исследований свойств грунтов при инженерно-
геологических изысканиях 

Т а б л и ц а Г 1 — Цели и методы полевых исследований свойств грунтов при инженерно-
геологических изысканиях 

 
 
 

Методы полевых 
исследо- ваний свойств 

грунтов 

Цели полевых исследований свойств грунтов Изучаемые грунты 

Ра
сч

ле
не
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е 
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ес
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ра
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Определение показателей 
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ц 

рн
ка

 
ро

ст
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нс
т
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нн

ой
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ф
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де
ф

ор
ма

ци
он

ны
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х 

 
св
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ст

в  
гр
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т

о
 ия

 
гр

ун
т

ов
  

сн
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ия

 
 

Статическое 
зондирование 

- - - - - - - - - - 

Динамическое 
зондирование 

- - - - - - - - - - 

Испытание штампом - - - - - - - - - - 

Испытание 
прессиометром 

- - - - - - - - - - 

Испытание на 
срез целиков 
грунта 

- - - - - - - - - - 

Вращательный срез - - - - - - - - - - 

Поступательный срез - - - - - - - - - - 
Испытание эталонной . 
сваеи - - - - - - - - - - 

Испытание натурных 
свай 

- - - - - - - - - - 

Примечания 

1 Применение полевых методов для исследования скальных грунтов следует устанавливать в 
программе изысканий в зависимости от их состава, состояния на основании технического задания 
заказчика. 

2 Обозначения: «+» — исследования выполняются; 

«—» — исследования не выполняются. 

3 Дополнительно допускаются другие методы исследований при условии приведения методики      
выполнения работ. 

 

Կազմեց                        Ռ․ Հարությունյան  



ГОСТ 32868-2014 

Приложение Д 

(обязательное) 

Виды лабораторных определений физихо-механиqесхпх 
свойств грунтов при инженерно-геологиqесхих изысканиях 

Т а б л и ц а Д.1 — Виды лабораторных определений физико-механических свойств грунтов при 
инженерно-геологических изысканиях 

 
Лабораторное определение 

Грунты 
скальные крупнообломочные песчаные глинистые 

Гранулометрический состав - - - С 

Петрографический состав С С   

Минеральный состав  С С С 

Валовой химический состав С  С С 

Суммарное содержание легко- и среднераствори мых 
солей 

С С С С 

Емкость поглощения и состав обменных катионов    С 

Относительное содержание огранических веществ  C C C 

Природная влажность C - -  
Плотность - - - - 
Максимальная плотность (стандартное 
уплотнение) 

 C C C 

Плотность в предельно плотном и рыхлом 
состоянии 

 C C  

Плотность частиц грунта   - - - 
Угол естественного откоса   C  

Максимальная молекулярная влагоемкость   С С 
Коэффициент фильтрации   C C 
Размокаемость С   С 
Растворимость С    
Коэффициент выветрелости С С   
Коррозионная активность   С С 
Компрессионное сжатие  С С  
Трехосное сжатие  С С  
Сопротивление срезу (прочность)  С С  
Сопротивление одноосному сжатию - C  C 
Лабораторные испытания. Общие положения  - - - - 

П р и м е ч а н и я 
1 Обозначения: «+» — определения выполняются; 

«—» — определения не выполняются; 
«С» — определения выполняются  по дополнительному заданию. 

2 Дополнительно допускаются другие лабораторные определения при условии приведения методики 
выполнения работ. 

 

Կազմեց                        Ռ․ Հարությունյան  



 

Եզրակացություն 

1. Նախագծվող ա/ճ-ի ռելիեֆը նախալեռնային է։ 
2. Շրջանի կլիման ամռանը շոգ և չոր է, ձմռանը՝ ցուրտ անհողմային։ 
3. Շրջանում գերակշռում են արլ, հս/արլ և այլ քամիները։ 
4. Բնահողերի սառեցման խորությունը 60 սմ է։ 
5. Շրջանի սեյսմիկ ինտենսիվությունը 9 բալ է, Amax = 0.4g։ 
6. Բնահողերն ըստ սեյսմիկ հատկությունների պատկանում են II կարգին։ 
7. Երկրաբանական տեսակետից շրջանը բարենպաստ է շինարարության համար։ 
8. Բնահողերը հանդիսանում են հուսալի հիմք վերանորոգվող ա/ճ-ի պաստառի 

կայունության համար։ 

 

 

 

Կազմեց                        Ռ․ Հարությունյան  
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характеристик грунтов, Москва 1985г. 
9. СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений, Москва 1985г. 
10. Հ․Հ․Շ․Ն 1-2․01-99 ինժեներական հետազննությունների շինարարության համար 

Երևան 2000թ․  

 

 

Կազմեց                        Ռ․ Հարությունյան  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

Асфальтирование улиц общины Акунк 

12-я улица населенного пункта Акунк 

 

1. Исследование дороги км0+507м ширина - 50 м. 

2. Бурение скважин – 2шт. 

3. Тестирование образцов - 1 штук. 

4. Построение поперечных профилей с геологическими характеристиками. 

5. Построение продольных инженерно-геологических стратиграфических и 

литологических профилей. 

6. Инженерно-геологическая съемка с нанесением буровых скважин и обнажений. 

7. Результаты лабораторных испытаний. 

8. Резюмирование результатов буровых скважин в виде таблиц. 

9. По пикетное описание грунтов по трассе. 

10. Исследование дорожно-строительных материалов и определение их годности в 

полевых и лабораторных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Физико-географические условия 

Участок находится под юрисдикцией г. Котайк. 

Рельеф участка – предгорный. Отметки абсолютных высот колеблятся в пределах 670 

м. 

Генетический тип рельефа вулканический, представленный рыхлых отложуний и 

магматических пород верхне-четвертичного Q4 возрастя. 

Из форм рельефа распространены бетленды.  

Растительность участка - пустынно-полупустынная, представленная  ошиндровым 

полупустыннем и ошиндровым пустынем.  

Почвы-степные, представленные коричнево-серыми сухими степьями, местами с гипсово-

засоленными почвами.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Климат (согласно СНиП 22-01-2024) 
 

Название Данные Примечание 
Климатическая зона I  

Высотные отметки 1170 м  

Погода летом Сухая и жаркая  

Погода зимой холодная без ветра  

Среднегодовая температура воздуха 11,5°C  

Средняя температура самого холодного месяца -2,9°C  

Средняя температура самого теплого месяца 24.5°C  

Переход температуры через 0° февраль-декабрь  

Абсолютно-максимальная температура летом 41°C  

Минимальная температура зимой -21°C  

Преобладающие направления ветра летом Св. и Св. вост   

Преобладающие направления ветра зимой Св. запд  

Среднегодовая скорость ветра 2,0м/сек.  

Осадки в течение года 238 мм  

Максимальное содержание воды в снеге 353 мм  

Формирование снежного покрова Декабрь  

Таяние снежного покрова февраль  

Число дней со снежным покровом 53  

Расчетная высота снежного покрова с 

обеспеченностью 5% 

 

36 см 

 

Число дней с метелью  -  

Гололед -  

Максимальная глубина промерзания грунтов 60 см  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

2. Геологическое строение 

На территории распространены породы вулканического комплекса так же рыхлые 

отложения представленные галькой, суглинками, супесьями и щебнями. 

При помощи визуальних наблюдений на участке были обнаружены следующие 

разновидность грунта. 

Слой N1: 9.6-IV пески, суглинки, супеси К пористости, содержание частиц размером 2 мм 

более 65% по объему. Грунт твердый, по физико-механическим свойствам грунта, он 

может служить надежным основанием для стабильности земляного полотна. Грунт по 

сейсмическим свойствам относится ко II классу.  

 Плотность (γ) – 1.95 т/м3 

 Расчетное сопротивление (R) – 5.0 кг/см2 

 Уклон откоса 1։1.0-1:1.5 

 Коэффициент уплотнения (K) – 0.95 

 Связность/сцепление [C] – 0.17 кг-с/см2 

 Угол внутреннего трения (φ) - 35° 

 Модуль деформации (E) – 410 кг/см2 

 Просачивание воды – 0,05 – 0,01 м/день 

 

3. Сейсмотектоника (согласно СНиП 20.04.2020) 

Согласно  карты территориального  зонирования вероятной сейсмической опасности 

СНРА 20.04.2020 участок находится вдали от очагов землетрясения и входит во II-ю  

сейсмическую зону.  

Amax=0.4g,  

По своим сейсмическим свойствам, грунты принадлежат: 

9.6-IV пески, суглинки, супеси К пористости, содержание частиц размером 2 мм более 65% 

по объему – II категории 

 

 

 

 

 

 



 

4. Гидрогеологическиe условия 

 На территории распространены неразделенные воды озерно-речных отложений 

четвертичного периода с напорными водоносными горизонтами. По литературным 

данным, грунтовые воды находятся на глубине 5.0 м, и более и не имеют агрессивност по 

отношению к бетону. 

 
5. Инженерно-геологические процессы и участки индивидуального 

проектирования 

По данным визуальних наблюдений современные физико-геологические процессы на 

участке, которые могут вреднедействовать на реконструкции автодороги, т.е. оползни, 

обвалы, осыпи, оврагообразования, либо отсутствуют, либо слабо выражены, в 

частности, присутствуют физические выветривание грунта. 

 

 

 

1. Дорожно-строительные материалы 

 Участок богат дорожно-строительными материалами. 

Место отвала - на расстоянии 2 км (по справкам, подписанным с главой общини). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСТ 32868-2014 
 

Приложение А 
(обязательное) 

Категории     сложности     инаенерно-геологических условий 

Т а б л и ц а A.1 — Категории сложности инженерно-геологических условий 
 

 
Фактор 

Категория 
сложности 

I (простая) ll (средней 
сложности) 

III (сложная) 

Геоморфологиче- ские условия Один геоморфологический элемент. 
Поверхность ровная, пологая, 
пологоволнистая, нерасчлененная 

  

Геологическое строение и 
свойства грунтов в сфере 
взаимо- действия зданий и 
сооружений с геологической 
средой 

Один генетический тип отложений, не 
более двух слоев грунтов разных типов, 
видов и разновидностей или двух ИГЭ, 
границы слоев ИГЭ горизонтальны или слабо 
наклонны (уклон не более 0,1). Мощность 
практически выдержана. Незакономерная и 
незначительная изменчивость показателей 
свойств грунтов в плане и по глубине. 
Скальные грунты залегают с поверхности 
или перекрыты маломощным слоем 
нескальных 

 
 

Гидрогеологиче- ские условия в 
сфере взаимо- действия зданий 
и сооружений с геологической 
средой 

Подземные воды отсут ствуют, или 
имеется один выдержанный водоносный 
горизонт с водами однородного химического 
состава 

  

Опасные геологи- ческие 
процессы, отрицательно вли- 
яющие на условия 
строительства и эксплуатации 
зда- ний и сооружений 

Отсутствуют   

Специфические грунты в сфере 
взаимодействия зданий и 
сооруже- ний с геологической 
средой 

Отсутствуют   

Техногенные воздействия и 
изменения освоенных 
территорий 

Незначительные и могут не учитываться 
при инженерно-геологических изысканиях и 
проектировании 

  

Природно-технические условия 
производства работ 

Хорошие условия для проходимости 
техники, развитая инфраструктура, 
наличие стационарных построек для 
базирования 
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ГОСТ 32868-2014 
Приложение Г 
(обязательное) 

Целп и метоgы полевых исследований свойств грунтов при инженерно-
геологических изысканиях 

Т а б л и ц а Г 1 — Цели и методы полевых исследований свойств грунтов при инженерно-геологических 
изысканиях 

 
 
 

Методы полевых 
исследо- ваний свойств 

грунтов 

Цели полевых исследований свойств грунтов Изучаемые грунты 
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Статическое 
зондирование 

- - - - - - - - - - 

Динамическое 
зондирование 

- - - - - - - - - - 

Испытание штампом - - - - - - - - - - 

Испытание 
прессиометром 

- - - - - - - - - - 

Испытание на 
срез целиков 
грунта 

- - - - - - - - - - 

Вращательный срез - - - - - - - - - - 

Поступательный срез - - - - - - - - - - 
Испытание эталонной . 
сваеи - - - - - - - - - - 

Испытание натурных 
свай 

- - - - - - - - - - 

Примечания 

1 Применение полевых методов для исследования скальных грунтов следует устанавливать в программе 
изысканий в зависимости от их состава, состояния на основании технического задания заказчика. 

2 Обозначения: «+» — исследования выполняются; 

«—» — исследования не выполняются. 

3 Дополнительно допускаются другие методы исследований при условии приведения методики      
выполнения работ. 
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ГОСТ 32868-2014 

Приложение Д 

(обязательное) 

Виды лабораторных определений физихо-механиqесхпх 
свойств грунтов при инженерно-геологиqесхих изысканиях 

Т а б л и ц а Д.1 — Виды лабораторных определений физико-механических свойств грунтов при 
инженерно-геологических изысканиях 

 
Лабораторное определение 

Грунты 
скальные крупнообломочные песчаные глинистые 

Гранулометрический состав - - - С 

Петрографический состав С С   

Минеральный состав  С С С 

Валовой химический состав С  С С 

Суммарное содержание легко- и среднераствори мых 
солей 

С С С С 

Емкость поглощения и состав обменных катионов    С 

Относительное содержание огранических веществ  C C C 

Природная влажность C - -  
Плотность - - - - 
Максимальная плотность (стандартное 
уплотнение) 

 C C C 

Плотность в предельно плотном и рыхлом 
состоянии 

 C C  

Плотность частиц грунта   - - - 
Угол естественного откоса   C  

Максимальная молекулярная влагоемкость   С С 
Коэффициент фильтрации   C C 
Размокаемость С   С 
Растворимость С    
Коэффициент выветрелости С С   
Коррозионная активность   С С 
Компрессионное сжатие  С С  
Трехосное сжатие  С С  
Сопротивление срезу (прочность)  С С  
Сопротивление одноосному сжатию - C  C 
Лабораторные испытания. Общие положения  - - - - 

П р и м е ч а н и я 
1 Обозначения: «+» — определения выполняются; 

«—» — определения не выполняются; 
«С» — определения выполняются  по дополнительному заданию. 

2 Дополнительно допускаются другие лабораторные определения при условии приведения методики 
выполнения работ. 
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Заключение 
 

1. Рельеф проектируемой дороги предгорный и плоскогорный. 
2. Климат района – умеренно-холодный зимою, и теплый  - летом. 
3. В районе преобладают летом: северные , зимою: южные ветры. 
4. Глубина промерзания грунтов -60 см. 
5. Сейсмическая интенсивность района -  9 баллов. 
6. По своим сейсмическим свойствам, грунты принадлежит II категорию. 
7. С геологической точки зрения, район благоприятен для строительства. 
8. Грунты являются надежным основанием для стабильности земляного полотна 

восстанавливаемой автодороги. 
 

 

 

Составил ՝                             Р. Арутюнян 
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NN
Սկիզբ/Начало

Կմ/Км +

Վերջ/Конец 

Կմ/Км +

Գրունտների նկարագրությունը/ 

Описание грунтов

Մշակման խումբը

ՀՀՇՆ 32-01․2022 Աղ․ 101/

Группа разработки  

по СНИП 32-01-2022 тб. 101

Ծանոթություն/                                  

Примечание

1 2 3 4 5 6

1 0+000 0+507

Բնահող-ավազներ, կավավազներ, ավազակավեր K 

ծակոտկենությամբ, 2 մմ մասնիկների պարունակությունը բարձր 

65% ըստ ծավալի։ 

 пески, суглинки, супеси К пористости, содержание частиц 

размером 2 мм более 65% по объему.

      9․6-IV

Գրունտների նկարագրությունը

Описание грунтов

Ակունք համայնքի փողոցների ասֆալտապատում

 Асфальтирование улиц общины Акунк

 Ակունք բնակավայրի 12-րդ փողոց / 12-я улица населенного пункта Акунк

     Կազմեց/Составил՝                                       Ռ․ Հարությունյան/ Р. Арутюнян
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Բնահող-ավազներ, կավավազներ, 
ավազակավեր K ծակոտկենությամբ, 2 մմ 
մասնիկների պարունակությունը բարձր 

65% ըստ ծավալի։ 
 пески, суглинки, супеси К пористости, 
содержание частиц размером 2 мм более 

65% по объему.

9.6-IV
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65% ըստ ծավալի։ 
 пески, суглинки, супеси К пористости, 
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9.6-IV

Ակունք համայնքի փողոցների ասֆալտապատում
 Асфальтирование улиц общины Акунк

 Ակունք բնակավայրի 12-րդ փողոց / 12-я улица населенного пункта Акунк

Հորատանցքերի նկարագրությունը
Описание скважин

     Կազմեց/Составил՝                                       Ռ․ Հարությունյան/ Р. Арутюнян
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Асфальтирование улиц общины Акунк

 Ակունք բնակավայրի 12-րդ փողոց / 12-я улица населенного пункта Акунк
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ծավալի։Обломочно-
щебенистый грунт с 
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заполнителем до 35-40% 
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Физико-механические свойства горных пород и грунтов на основе летературных и лабораторных данных 

Ակունք համայնքի փողոցների ասֆալտապատում
Асфальтирование улиц общины Акунк

Ակունք բնակավայրի 12-րդ փողոց / 12-я улица населенного пункта Акунк
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Խոշոր բեկորային բնահողերի հատիկաչափական կազմի աղյուսակ
Таблица гранулометрического состава для крупнообломочных грунтов

Աղյուսակ 1
Таблица 1

               Ակունք համայնքի փողոցների ասֆալտապատում
               Асфальтирование улиц общины Акунк

               Ակունք բնակավայրի 12-րդ փողոց / 12-я улица населенного пункта Акунк

0+040
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Լաբորատորիայի ինժեներ/Инженер-лаб.՝                                                     Վ․ Մանուկյան / В. Манукян
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Граннулометрический состав, , фракции в мм

ГОСТ 25100-2020
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Մետաղական  խողովակ  dարտ =273մմ / δ=5մմ

Металлическая труба  dнар=273 мм / δ=5мм

որմնակապային ամրան

анкерная арматура Ø16 A500C
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Մուտքի գլխամասի ճակատ

Фасад входного оголовка

1442.20

1440.90

1440.40

5
0

8
0 1441.06

1441.86

1440.90
1440.56

1442.20

Ավազակոպճային շերտ

Гравийно - пеcчаный слой

 h = 10սմ/см

80
10

50

100

d нар
/ա

րտ

 Մետ. խող./мет. труба

d
արտ/нар

=273 մմ/мм

Ելքի գլխամասի ճակատ

Фасад выходного оголовка

1441.86

1440.56

1441.06

Ավազակոպճային շերտ

Гравийно - пеcчаный слой

 h = 10սմ/см

Ավազակոպճային շերտ

Гравийно - пеcчаный слой

 h = 10սմ/см

N
Աշխատանքների  անվանումը

Наеменование  работ

Չափի

միավոր
Единица
измерен.

Քանակը
Количество Ծանոթություն

Примечание Կմ/ Км

0+281.78

1
Փոսորակի  փորում

Рытье  котлована
մ3/м3

12.0 9.6-IV

2
Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ

Гравийно - пеcчаный слой  հ=10 см
մ3/м3

0.61 հ=10 սմ/см

3

Գլխամասերի կառուցում միաձույլ
բետոնից

Устройство оголовок из
монолитного бетона

մ3/м3
0.74 B20, F100

4

Մետ. dարտ=273մմ խողովակի
տեղադրում 1գծմ=33.05կգ, պատի

հաստ. 5մմ
Установка мет. трубы

dнар.=273мм,
1 п.м. 33.05 кг, толщина стенки - 5

мм

գծմ/пм 13

կգ/кг 429.65

5

Որմնակապային ամրաններ

Ø16A500c l=45սմ

Анкерная арматура Ø14 A500c
l=45см

հատ/шт 4

կգ/кг 2.84

6

Վաքի և հենակային ատամի
միաձույլ բետոն

Устройство лотка и упорного зуба
из монолитного бетона

մ3/м3 0,1000 B20, F100

7

Քսվածքային  ջրամեկուսացում

Обмазочная гидроизоляция

  2 շերտ տաք

    բիտումով /

2 сл.гор.бит.

խողովակ / труба գծմ/пм 12.4

 բետոն  / бетон м2 /մ2
4.20

8
Հետադարձ   լիցք

Обратная засыпка
մ3/м3

10 9.6-IV

Таблица  обьемов основных  работ

Հիմնական  աշխատանքների  ծավալների աղյուսակ

Ծանոթություն

1. Հոսքի բնութագիրը`ոռոգման ջուր:

2. Նախագծված մետաղական խողովակը dարտ=273 մմ

     ընտրված է ըստ ԳՕՍՏ 10704-91-ի : 1գծմ- ի կշիռը =33.05 կգ:

3. Բոլոր չափերը տրված են " սմ ''-ով, բարձրանիշերը` " մ "  -ով :

   Примечание

1. Характер водотока - оросит. вода.

2. Конструкция трубы dнар=273мм принята по ГОСТ 10704-91

вес  1л.м.=33.05 кг.

3. Размеры на чертеже даны в сантиметрах, отметки- в

метрах.

Որմնակապային ամրան

Анкерная арматура

15

15

l=45 см/սմ

15  16 A 500C

1444.40

1441.88

Ակունք համայնքի փողոցների ասֆալտապատում

Асфальтирование улиц общины Акунк

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта Գծագիր / Чертеж Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն
Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/08

Ակունք բնակավայրի 12-րդ փողոց / 12-я улица населенного пункта Акунк

Փոքր կառուցվածքներ / Небольшие структуры
Խողովակներ / Трубы

Մետ. խողովակ dարտ =273մմ N1 Կմ 0+281.78 / Мет. труба dнар =273мм N1  км 0+281.78

1 03НС ТР001 МТ 0001 00

1-1-03НС-ТР001-МТ-0001

00 10.2025 Окончательный проект НШ ТС ТС
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Ավազակոպճային նախապատ.

равийно-песчаная подготовка
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анкерная арматура
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Ավազակոպճային նախապատ.

равийно-песчаная подготовка

h=10սմ/см
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հենակային ատամով

лоток с упорном зубом

м/бетон

B20 F100

Հատակագիծ / План

(լիցքը  ցույց տրված չէ / насыпь не показана)
ԿՄ/Kм 0+418

խողովակի առանցք

/ось трубы

կմ / км 0+418
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մ/բետոնե վաք

հենակային ատամով

лоток с упорном зубом

м/бетон

B20 F100

Մետաղական  խողովակ  dարտ =530մմ / δ=7մմ

Металлическая труба  dнар=530 мм / δ=7мм

Ակունք համայնքի փողոցների ասֆալտապատում

Асфальтирование улиц общины Акунк

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта Գծագիր / Чертеж Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն
Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/08

Ակունք բնակավայրի 12-րդ փողոց / 12-я улица населенного пункта Акунк

Փոքր կառուցվածքներ / Небольшие структуры
Խողովակներ / Трубы

Մետ. խողովակ dարտ =530մմ N2 Կմ 0+418/ Мет. труба dнар =530мм N2  км 0+418

1 03НС ТР002 МТ 0001 00

1-1-03НС-ТР002-МТ-0001

00 10.2025 Окончательный проект РП ТС ТС

A3-1:100

00



Որմնակապային ամրան

анкерная арматура

15

15

l=45 սմ/см

15  Ø16 A 500C

dարտ/нар

80

2
0

            Разрез   1-1
 (насыпь не показана)

Կտրվածք 1-1
(լիցքը ցույց տրված չէ)

Фасад выходного оголовка

Ելքի գլխամասի ճակատ

2
0

10

13
0

10
0

180

d
ա

րտ
/нар

100

1442.81

խճային հիմք

основания из щебня

 h=20սմ/см

 մետ. խող. / Мет. труба
d

արտ/нар
=530մմ/мм

 մետ. խող. / Мет. труба

d
արտ/нар

=530մմ/мм

Ավազակոպճային նախապատ.

равийно-песчаная подготовка

h=10սմ/см

   Примечание

1. Характер водотока - водоотвод.

2. Конструкция трубы dнар=530 мм принята по ГОСТ 10704-91

вес  1л.м.=90.29 кг.

3. Размеры на чертеже даны в сантиметрах, отметки- в

метрах.

Ծանոթություն

1. Հոսքի բնութագիրը` ջրահեռացում:

2. Նախագծված մետաղական խողովակը dարտ=530 մմ

     ընտրված է ըստ ԳՕՍՏ 10704-91-ի : 1գծմ- ի կշիռը = 90.29 կգ:

3. Բոլոր չափերը տրված են " սմ ''-ով, բարձրանիշերը` " մ "  -ով :

Таблица  обьемов основных  работ

Հիմնական  աշխատանքների  ծավալների աղյուսակ

2
0

10

13
0

10
0

180

d
ա

րտ
/нар

100

 մետ. խող. / Мет. труба

d
արտ/нар

=530մմ/мм

Ավազակոպճային նախապատ.

равийно-песчаная подготовка

h=10սմ/см

Մուտքի գլխամասի ճակատ

Фасад входного оголовка

1443,13

1441,83

1440,83

1443,13

1443,03

1441,73

1440,73

Ակունք համայնքի փողոցների ասֆալտապատում

Асфальтирование улиц общины Акунк

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта Գծագիր / Чертеж Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документа.Контактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն
Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/08

Ակունք բնակավայրի 12-րդ փողոց / 12-я улица населенного пункта Акунк

Փոքր կառուցվածքներ / Небольшие структуры
Խողովակներ / Трубы

Մետ. խողովակ dարտ =530մմ N2 Կմ 0+418/ Мет. труба dнар =530мм N2  км 0+418

1 03НС ТР002 МТ 0002 00

1-1-03НС-ТР002-МТ-0002

00 10.2025 Окончательный проект РП ТС ТС

A3-1:100

00
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Բացատրագիր 

1. Ներածություն 

Ակունք բնակավայրի 12-րդ փողոցի ասֆալտապատման նախագիծը կազմվել է 2025թ. 
համաձայն տրված առաջադրանքի։ Նախագծային փաստաթղթեր կազմելիս օգտագործվել են 
ՀՀ-ում գործող նորմատիվ-իրավական ակտերը, ՀՀՇՆ-երը և ԳՕՍՏ-երը։ 

Գոյություն ունեցող փողոցի նկարագրությունը 

Նախագծվող փողոցի ծածկը քայքաված ա/բ-ից է, անհարթություններով լի, ինչը 
խոչընդոտում է երթևեկության կանոնավոր և սահուն անցանելիությանը։  

Նորմեր 

Նախագիծը համապատասխանում է ՀՀԿՆ 30-101-2025 «Քաղաքների և գյուղական 
բնակավայրերի փողոցների և ճանապարհների նախագծման կանոններ» Հայաստանի 
Հանրապետության կանոնների հավաքածուին։ 

Շինարարական աշխատանքները կատարելիս անհրաժեշտ է ղեկավարվել ՀՀՇՆ 30-01-2023 
«Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և 
կառուցապատում», ՀՀՇՆ 22-01-2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն», ՀՀՇՆ 52-01-
«Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ», ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «Կոյուղի. Արտաքին 
ցանցեր և կառուցվածքներ», ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ», ՀՀՇՆ 13-
02-2022 «Անվտանգության տեխնիկան շինարարությունում» և ՀՀՇՆ 30-02-2022 «Տարածքի 
բարեկարգում» շինարարական նորմերով։ 

2. Տեխնիկական պայմաններ 

Հաշվարկային արագությունը 40 կմ / ժ։ 

Նախագծային աշխատանքները իրականացվել են հաշվի առնելով փողոցի հնարավոր 
լայնությունները։ 

Երթևեկելի մասի լայնությունը փողոցում 5,5 – 6 մ 

3. Հատակագիծ և երկայնական պրոֆիլ 

Փողոցը նախագծելիս հիմնականում պահպանվել է գոյություն ունեցող փողոցի հատակագիծը 
և երկայնական պրոֆիլը։ Կատարվել է չնչին փոփոխություններ՝ ճանապարհի բարելավման 
համար։ 

4. Ճանապարհային հագուստ 

Ճանապարհային հագուստի շերտերը և մակերեսները՝ 

Շերտը Քանակը 
Б տիպի մանրահատիկ խիտ ա / բ, h = 4 սմ 3085,20 մ² 
Խոշորահատիկ ծակոտկեն ա / բ, h = 6 սմ 3085,20 մ² 
Խճակոպճաավազային հիմք (C - 5), h = 15 սմ 3153,25 մ² 

 

5. Փողոցի կահավորում 

ա ) Ճանապարհային նշաններ 

Երթևեկության կազմակերպման և անվտանգության նպատակով նախատեսված են 
ճանապարհային նշանների տեղադրում՝ 7 հատ։ 

բ ) Գծանշում 

Երթևեկային մասի գծանշումը նախատեսված է համապատասխան գործող նորմերին 
պետական ստանդարտի N 113-Ն՝ 22,25 մ2։ 

Բոլոր աշխատանքների վայրերը և ծավալները բերված են համապատասխան գծագրերում և 
ամփոփագրերում։ 

6. Ինժեներական ցանցեր 

Շինարարության ժամանակ հաշվի առնել գոյություն ունեցող ստորգետնյա ինժեներական 
ցանցերը (գազատար, ջրատար խողովակաշարերը, կապի և էլեկտրո մալուխները), տեղյակ 
պահելով համապատասխան կազմակերպություններին: 

7. Շինարարության արտադրության կազմակերպում 

(համաձայն ՀՀՇՆ 1-3.01.01-2008) 
 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 1.Շինարարական արտադրության կազմակերպման նպատակն է՝ կազմակերպչական, 
տեխնիկական և տեխնոլոգիական նպատակաուղղված համալիր միջոցառումների կիրառման 
արդյունքում ապահովել՝ սահմանված ժամկետում և պատշաճ որակով օբյեկտի 
շահագործումը: 

Շինարարական արտադրության կազմակերպումն ապահովում է` 

1) օբյեկտի շինարարության բոլոր մասնակիցների համաձայնեցված աշխատանքը` 
Պատվիրատուի (գլխավոր կապալառուի) հետ իրենց գործունեության համակարգմամբ, 

2) նյութական ռեսուրսների համալիր մատակարարումը՝ հաշվարկված շենքի, շինության, 
հանգույցի, տեղամասի, սեկցիայի, հարկի, հարկաբաժնի, սենքի համար օրացուցային 
գրաֆիկներով նախատեսված ժամկետներում, 

3) շինարարական, մոնտաժային ու հատուկ շինարարական աշխատանքների կատարումը 
տեխնոլոգիական հաջորդականության պահպանմամբ և տեխնիկապես հիմնավորված 
համատեղմամբ, 

4) անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը, 

5) շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջների ապահովումը: 

2.Յուրաքանչյուր օբյեկտի շինարարությունն անհրաժեշտ է իրականացնել շինարարության 
կազմակերպման և աշխատանքների իրականացման տեխնոլոգիաների վերաբերյալ 
նախօրոք ընդունված լուծումների հիման վրա, որոնք պետք է մշակված լինեն շինարարության 



կազմակերպման նախագծում և աշխատանքների կատարման նախագծում: Շինարարության 
կազմակերպման նախագծի և աշխատանքների կատարման նախագծի կազմն ու 
բովանդակությունը պայմանավորված են շինարարության բարդության աստիճանով` 
համապատասխան սույն նորմերի 

3.Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է շինարարության կատարման նախագծի 
լուծումներին համապատասխան իրականացնել տեղում շինարարական հրապարակի 
(ուղեգծի) հատկացումը, շինարարական հրապարակի անհրաժեշտ ցանկապատումը 
(պահպանական, պաշտպանական կամ ազդանշանային), երկրաբաշխական նշահարման 
հիմքի ստեղծումը, մոտեցման ճանապարհների կառուցումը, պահեստային տնտեսության 
ստեղծումը և շինարարության կարիքների համար անհրաժեշտ ծավալի կենցաղային 
նշանակության ու կոմունալ տնտեսության շինությունների նախապատրաստումը՝ հաշվի 
առնելով գոյություն ունեցող շենքերի ու շինությունների այդ նպատակների համար 
ժամանակավոր օգտագործման հնարավորությունը: 

4.Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է հասարակությանն իրազեկելու նպատակով 
շինարարության համար հատկացված շինհրապարակի ցանկապատի /այդ թվում` 
ճանապարհաշինական աշխատանքների ուղեգծի/ կամ մեկ այլ առավել տեսանելի 
տեղամասում տեղադրել պատվիրատու և կապալառու կազմակերպությունների տվյալները 
/անվանում, էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամար/, ծրագրի անվանման ու նպատակային 
նշանակության, շինարարական աշխատանքների սկզբի և ավարտի ժամկետների մասին 
տեղեկատվություն պարունակող վահանակներ, մինչև ավարտված շինարարության 
փաստագրումը դրանք պահպանելու պայմանով: 

5.Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ կապալառուն պետք է օբյեկտի սկզբում և 
վերջում տեղադրի համապատասխան տեղեկատվական նշաններ։ 

6.Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական 
առաջին օգնության պարագաներով։ Գիշերային պայմաններում շինարարական 
աշխատանքների իրականացման դեպքում կապալառուն պետք է ապահովի շինհրապարակի 
և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը։ 

7.Աշխատանքը պետք է կազմակերպել այնպես, որ ապահովվի մարդկանց անվտանգությունն 
ու հարմարությունը և պաշտպանի տեղամասին մոտ եղած բնակիչներին և նրանց 
ունեցվածքը։ Պետք է ապահովել հանրային երթևեկությունը նորոգվող տեղամասի հարակից 
ու տեղամասի սահմաններում գտնվող ճանապարհների վրա՝ մինչև աշխատանքն ընդունվի։ 
Կապալառուն պետք է համագործակցի տեղի ճանապարհային ոստիկանության հետ և ձեռք 
բերի երթևեկության կազմակերպման պլանի իրականացման համար պահանջվող բոլոր 
թույլտվությունները։ 

8.Շինարարական աշխատանքների ընթացքում պետք է ապահովել մուտքեր՝ իջատեղերի, 
ճանապարհների, փողոցների, ձեռնարկությունների տարածքների, կայանատեղերի, բնակելի 
վայրերի, ավտոտնակների և այլ օբյեկտների համար, երթևեկելի մասից հեռացնել հողի 
կուտակումներն ու այլ նյութերը։  

9.Շինարարական աշխատանքների ընթացքում, երբ ճանապարհը բաց է հանրային 
երթևեկության համար, շինարարական գործողությունները անհրաժեշտ է սահմանափակել. 

- պետք է ապահովել առնվազն 3,5 մ լայնությամբ երթևեկության գոտիներ 

- կայանատեղերը պետք է տեղադրել երթևեկելի գոտուց առնվազն 4 մ հեռու կամ 
երթևեկության հաստատված արգելապատնեշներից այն կողմ, 

- սարքավորումները պետք է բանեցնել երթևեկության ուղղությամբ, եթե դա գործնականում 
կիրառելի է, 

- կից երթևեկության գոտիների շինարարությունը պետք է ավարտել նույն օրը, նույն 
մակարդակի վրա, բացի այն դեպքերից, երբ անկումները գերազանցում են 75 մմ-ը և 
բարձրություններն ունեն 1։3 հարաբերություն։ Այն դեպքերում, երբ կից գոտիների 
անկումները գերազանցում են 75 մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1։3 հարաբերություն՝  
աշխատանքը կարող է թողնվել հաջորդ օրվան։ Տվյալ դեպքում գիշերվա համար պետք է 
տեղադրել <<Անհարթ ծածկ>> զգուշացնող նշաններ, լուսաազդանշանային առկայծող 
լապտերներ և լուսանդրադարձնող ժապավեններով ամրացված արգելափակոցներ։ 

 

 

Շինարարական արտադրության նախապատրաստում 

10.Օբյեկտի շինարարության նախապատրաստումը պետք է նախատեսի 
ինժեներատեխնիկական անձնակազմի կողմից նախագծային փաստաթղթերի (ներառյալ 
գործող կազմակերպության վերակառուցման դեպքում կոնստրուկցիաների տեխնիկական 
հետազննության արդյունքների փաստաթղթերի) ուսումնասիրություն, շինարարության 
պայմաններին մանրազնին ծանոթություն, արտահրապարակային ու ներհրապարակային 
նախապատրաստական աշխատանքներ, շենքերի, շինությունների և նրանց մասերի 
կառուցման, ինչպես նաև անմիջական նախապատրաստական փուլի աշխատանքների 
իրականացման նախագծերի մշակում՝ հաշվի առնելով բնապահպանական անվտանգության 
պահանջները: 

11.Յուրաքանչյուր շինարարական օբյեկտում անհրաժեշտ է՝ 

1) լրացնել աշխատանքների վարման մատյան, 

2) կազմել ծածկված աշխատանքների փաստագրման, կարևոր կոնստրուկցիաների 
ընդունման միջանկյալ (սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի) ու փորձարկման 
ակտեր, 

3) անհրաժեշտության դեպքում ձևակերպել այլ շինարարական նորմերով և կանոններով 
նախատեսված լրացուցիչ կատարողական փաստաթղթեր: 

8. Շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ 

1.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 Կապալառուն շինարարության և դրա հետ կապված աշխատանքներ իրականացնելիս 
պարտավոր է կատարել շրջակա միջավայրի պահպանության և շինարարական 
աշխատանքների անվտանգության վերաբերյալ ՀՀ գործող օրենսդրության և այլ նորմատիվ 
իրավական ակտերի պահանջները: 



 Կապալառուն աշխատանքներ իրականացնելիս իրավունք չունի օգտագործել Պատվիրատուի 
տրամադրած նյութերը և սարքավորումները կամ կատարել նրա ցուցումները, եթե դրանք 
կարող են հանգեցնել կողմերի համար՝ շրջակա միջավայրի պահպանությանն ու 
շինարարական աշխատանքների անվտանգությանն ուղղված պահանջների խախտմանը (ՀՀ 
քաղաքացիական օրենսգիրք, հոդված 749): Շինարարության ժամանակ պետք է պահպանել 
մասնագրերում նշված բոլոր պահանջները, ինչպես նաև աշխատանքը կազմակերպել ըստ 
մասնագրերին կից Մասնագիր 2-ում  տրված աշխատանքի անվտանգության ապահովում 
ճանապարհների վրա։  

Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը ավելորդ 
գրունտից և շին.աղբից՝ բեռնումով և տեղափոխումով լցակույտ։ 

 

2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 Բանվորների աշխատանքի պաշտպանությունը պետք է ապահովվի անհատական 
պաշտպանության միջոցների կիրառմամբ (հատուկ արտահագուստ, կոշիկ), համալիր 
պաշտպանության միջոցառումների կատարումով (ցանկապատում, լուսավորում, օդափոխում, 
պաշտպանիչ և արգելակիչ սարքեր և հարմարանքներ և այլն), սանիտարակենցաղային 
շինություններով և սարքավորումներով՝ գործող նորմերին և կատարվող աշխատանքների 
բնույթին համապատասխան: 

 Շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ընթացքում պետք է պահպանվեն 
շինարարությունում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ շինարարական նորմերի և 
կանոնների պահանջները: 

Աշխատանքի պաշտպանության՝ անվտանգության տեխնիկայի, արտադրական 
սանիտարահիգիենիկ միջոցառումների և հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ անց 
է կացվում հրահանգավորում: 

Բանվորների անվտանգության տեխնիկայի ուսուցման, հրահանգավորման ժամանակին և 
որակով անցկացման, անհատական պաշտպանական միջոցների վիճակի և կիրառման, 
արտադրական անվտանգության և արտադրական սանիտարահիգիենիկ անվտանգության 
հետ կապված բոլոր միջոցառումների կատարման հսկողությունը վերապահվում է 
աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպությանը: 

  

3. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն և բնական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման 
համար հաշվի են առնվել ՀՀՇՆ 30-01-2023 դրույթները։ 

 Շինարարական արտադրության կազմակերպման ժամանակ անհրաժեշտ է իրականացնել 
շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումներ և աշխատանքներ, որոնք պետք է 
ընդգրկեն. շինարարության ընթացքում խախտված հողերի վերակուլտիվացում 
(ռեկուլտիվացում), բնական ռեսուրսների կորստի կանխում, հողեր, ջրավազաններ ու 

մթնոլորտ վնասակար արտանետումների կանխում կամ մաքրում: Նշված միջոցառումները և 
աշխատանքները պետք է նախատեսված լինեն նախագծային փաստաթղթերում: 

Շինարարության ընթացքում ծառաթփուտային բուսականության հատումը և արմատների 
վզիկների և աճող ծառերի բների հողալցումն իրականացվում են միայն նախագծային 
փաստաթղթերով նախատեսված հիմնավորմամբ: 

Շինարարության ընթացքում շինարարական հրապարակից անմիջապես ջրի բացթողումը 
դեպի թեքվածքներ իրականացվում է տարածքների ողողումը բացառող՝ նախօրոք 
պաշտպանական միջոցառումների ապահովմամբ: 

Համահարթեցման աշխատանքների իրականացման ժամանակ հետագա օգտագործմանը 
պիտանի հողային շերտը պետք է նախօրոք հանվի և պահեստավորվի հատուկ 
առանձնացված տեղամասերում: 

Ժամանակավոր ավտոմոբիլային ճանապարհները և մոտեցման այլ ուղիները պետք է 
կառուցվեն՝ հաշվի առնելով գյուղատնտեսական հողահանդակներին ու ծառաթփուտային 
բուսականությանը հասցվող վնասի կանխարգելման պահանջները: 

Շինարարություն իրականացվող տարածքներում շինմոնտաժային աշխատանքների 
կատարման ժամանակ պետք է պահպանվեն օդի փոշոտվածության և գազոտվածության 
կանխարգելման պահանջները: 

Հորատման աշխատանքների կատարման ընթացքում հասնելով ջրատար (ջրապարունակ) 
հորիզոններին անհրաժեշտ է ստորգետնյա ջրերի անկազմակերպ հոսքը կանխելու համար 
ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ: 

Թույլ բնահողերի արհեստական ամրացման աշխատանքների կատարման ժամանակ պետք է 
ղեկավարվել ստորգետնյա ջրերի աղտոտումը կանխող, նախագծով նախատեսված 
միջոցառումներով: 

Շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային հոսքը (աղբը) պետք 
է մաքրվի և վնասազերծվի շինարարության կազմակերպման և աշխատանքների 
իրականացման նախագծերում նախատեսված լուծումներին համապատասխան: 

- շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պահապնել օդի 
փոշոտվածության և գազոտվածության կանխարգելման պահանջները, 

- բանվորներին ապահովել անհատական պաշտպանական միջոցներով (հատուկ 
արտհագուստ, կոշիկ) 

- շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային աղբը մաքրել, 
վնասազերծել և փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով հատուկ 
սահմանված երթուղիներով տեղափոխել դրանց հեռացման համար նախապես հատկացված 
վայրեր, 

- շինարարական նյութերի և կոնստրուկցիաների փոխադրումը դեպի շինարարական 
հրապարակ և շինարարական հրապարակից դուրս իրականացնել հատուկ սահմանված 
երթուղիներով՝ փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով, 



Բնակավայրերի տարածքներում անհրաժեշտ է ապահովել մթնոլորտային օդին, ջրին, 
բնահողին, ինչպես նաև աղմուկին, թրթռումներին, էլեկտրամագնիսական ճառագայթմանը և 
այլ բնական և տեխնածին ծագման գործոններին շինարարական նորմերով ներկայացվող 
նորմատիվ պահանջները: 

Ընդերքօգտագործողը պետք է ապահովի բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության 
պայմաններն ու պահանջները, այդ թվում մթնոլորտի, ջրային ռեսուրսների, հողի, 
կենդանական և բուսական աշխարհի պաշտպանությունն ու պահպանումը, 
արդյունաբերական թափոնների օգտագործման, օգտահանման, չեզոքացման և նվազեցման 
աշխատանքների, միջոցառումների կատարում 

 Ինժեներական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների շենքերի, շինությունների 
տեղադրումը արգելվում է. 

1) արգելավայրերի, արգելոցների, բուսաբանական այգիների, դենդրոլոգիական պարկերի 
հողերի վրա և ջրապաշտպան գոտիներում, 

2) քաղաքների կանաչ գոտիներում, քաղաքային անտառների տարածքներում, 

3) ջրամատակարարման համար նախատեսված աղբյուրների սանիտարական առաջին 
գոտում, ջրամատակարարման կառուցվածքների հարթակների վրա, 

4) այն տեղամասերի վրա, որոնց հողաշերտի, գրունտների աղտոտվածության մակարդակը 
գերազանցում է սահմանված նորմերը` անվտանգության և էկոլոգիական հնարավոր 
հետևանքների առաջացման պահանջներով, 

5) հիդրոօդերևութաբանական կայանների պահպանման գոտում, 

6) լեռնաարդյունահանող և լեռնավերամշակող օբյեկտների թափոնների շրջանում, սահքերի, 
սահքավտանգ տեղամասերի, հեղեղների և ձնահյուսերի շրջանում, 

7) ինժեներական պաշտպանության կառուցվածքներ չունեցող հնարավոր ջրածածկման 
գոտիներում (1.5 մ և ավելի խորությամբ), 

8) մայրուղային նյութատար խողովակաշարերի պահպանման գոտիներում: 

9) շինարարության ընթացքում խախտված հողերը ռեկուլտիվացնել, կանխել բնական 
ռեսուրսների կորուստները, վնասակար արտանետումները հողեր, ջրավազաններ ու 
մթնոլորտ: 

 

9. Հակահրդեհային միջոցառումներ 

Նախագծման ընթացքում հաշվի են առնվել ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Հակահրդեհային 
միջոցառումներ» նորմերի պահանջները և «Հրդեհային անվտանգության կանոնները» 
համաձայն ՀՀ ԱԻ նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 26-ի N 263-Ն հրամանի։ 

Հրդեհային անվտանգությունն ապահովելու համար պետական կառավարման և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինները, կազմակերպությունները և քաղաքացիները ղեկավարվում 

են «Հրդեհային անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, սույն 
կանոններով և հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերով: 

 

ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

  Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորած անձինք պարտավոր են 
աշխատակիցներին ծանոթացնել հրդեհային անվտանգության կանոններին: 

Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորած անձինք պարտավոր են` 

1) անցկացնել աշխատակիցների հրդեհային անվտանգության հրահանգավորում. 

2) կազմակերպել հրդեհի դեպքում մարդկանց տարահանման ուղիների պլանների մշակումը և 
համապատասխան վայրերում այդ պլանների տեղադրման աշխատանքները. 

3) հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջների կատարման 
նպատակով մշակել և իրագործել միջոցառումներ (կազմել միջոցառումների պլան): 

Օբյեկտների, ինչպես նաև դրանց կառուցվածքային ստորաբաժանումների հրդեհային 
անվտանգության համար պատասխանատու հանդիսանում է օբյեկտի ղեկավարը կամ իր 
կողմից նշանակված անձը: Առանձին տարածքների, շենքերի, շինությունների, 
արտադրամասերի, տեղամասերի, տեխնոլոգիական սարքավորումների և պրոցեսների, 
ինժեներական սարքավորումների հրդեհային անվտանգության համար 
պատասխանատվությունը օբյեկտի ղեկավարի կողմից ընդունված համապատասխան 
իրավական ակտով կարող է դրվել այլ պաշտոնատար անձանց վրա: Վարձակալված 
շենքերում տեղավորված օբյեկտներում հրդեհային անվտանգության ապահովումը 
կարգավորվում է վարձակալության պայմանագրով: Պայմանագրում նշված տեղեկությունների 
բացակայության դեպքում պատասխանատվությունը կրում է վարձատուն: 

Օբյեկտների հրդեհային անվտանգությունն ապահովող մարմինների կողմից արտադրական, 
վարչական, պահեստային և օժանդակ շինությունների ինչպես նաև կառուցվող օբյեկտների 
շինարարական հրապարակների տեսանելի վայրերում փակցվում են ցուցատախտակներ` 
հրդեհային պահպանության կանչի հեռախոսահամարով: 

Հրդեհավտանգ օբյեկտի ղեկավարի կողմից ընդունված համապատասխան իրավական 
ակտով պետք է սահմանվի հրդեհային վտանգին համապատասխան հակահրդեհային 
կանոնակարգ, որն իր մեջ ներառում է` 

1) ծխելու վայրը և կահավորումը. 

2) շենքում (արտադրամասում) գտնվող միանվագ թույլատրելի դյուրավառ հումքի, 
կիսաֆաբրիկատների, պատրաստի արտադրանքի քանակները և պահման վայրերը. 

3) դյուրավառ թափոնների, հրդեհավտանգ փոշու հավաքման և հագուստների պահման 
կարգը. 

4) աշխատանքային օրվա վերջում էլեկտրասարքավորումների հոսանքազրկման, 
ժամանակավոր կրակային և այլ հրդեհավտանգ աշխատանքներ կատարելու կարգը. 



5) աշխատողների գործողությունները հրդեհ հայտնաբերելու դեպքում, ինչպես նաև 
հակահրդեհային հրահանգավորման անցկացման կարգը, ժամկետները և 
պատասխանատուները. 

6) կառուցվող օբյեկտի շինարարական հրապարակում ժամանակավոր շինությունների և 
արտադրամասերի, շինանյութի և սղոցանյութի պահեստների, հրդեհաշիջման 
ջրաղբյուրների, հրշեջ վահանակների և դրանց մոտեցման հրշեջ ավտոմեքենաների 
ճանապարհների տեղանշմամբ շինարարության ղեկավարի կողմից հաստատված և 
պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության հետ համաձայնեցված 
տարածքի հատակագիծը. 

7) հրդեհավտանգ օբյեկտի տարածքում բաց կրակի օգտագործման կարգը. 

8) հրդեհավտանգ օբյեկտի տարածքում բաց կրակի օգտագործման ժամանակ ծխելու կարգը. 

9) ժամանակավոր հրդեհավտանգ աշխատանքների կատարման կարգը: 

10. Այն օբյեկտներում, որտեղ շինության մեկ հարկում միաժամանակ գտնվում են 10 և ավելի 
մարդ, տեսանելի վայրերում փակցվում են հրդեհների ժամանակ դեպի ելք ցույց տվող 
նշագծեր, սլաքներ, նախատեսվում են կայանքներ` հրդեհի դեպքում մարդկանց տեղեկացման 
համար: 

Այն օբյեկտները, որտեղ միաժամանակ գտնվում են 50 և ավելի մարդ, նախատեսվում է 
հրդեհի դեպքում անձնակազմի գործողությունների պլան: Պլանի համաձայն տարահանման 
աշխատանքներում ընդգրկված աշխատակիցների հետ պարբերաբար անց են կացվում 
մարզումներ (ուսումնավարժանքներ): 

11. Պայթյունավտանգ, ուժեղ ներգործող թունավոր նյութեր օգտագործող, վերամշակող և 
պահող օբյեկտների ղեկավարները հրդեհ առաջանալու դեպքում հրդեհաշիջման ղեկավարին 
տրամադրում են այդ նյութերի վերաբերյալ տվյալներ՝ անձնակազմի անվտանգությունն 
ապահովելու նպատակով: 

 

ՇԵՆՔԵՐԻՆ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ, ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ 
ՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 
 

 1. Կազմակերպությունների, բնակավայրերի, շենքերի, շինությունների, շինարարական 
հրապարակների, բաց պահեստների, ինչպես նաև շենքերին կից հակահրդեհային 
միջտարածությունները պետք է ժամանակին մաքրվեն հրդեհավտանգ թափոններից: 
Հրդեհավտանգ թափոնները, աղբը պետք է հավաքվեն հատուկ հատկացված 
տարածքներում, կոնտեյներների կամ արկղերի մեջ և տեղափոխվեն: 

2. Շենքերի, շինությունների, շինարարական հրապարակների, հակահրդեհային 
միջտարածությունները չեն կարող օգտագործվել նյութերի, սարքավորումների, տարաների 
պահեստավորման, ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի կայանման, շենքերի և 
շինությունների կառուցման համար: 

3. Շենքերի, շինությունների, բաց պահեստների հրդեհաշիջման համար նախատեսված 
ջրաղբյուրների, անշարժ հրդեհային սանդուղքների, հրդեհային գույքի մոտեցման 
ճանապարհները և անցումները պետք է միշտ ազատ լինեն: 

Վերակառուցման պատճառով ճանապարհների փակման դեպքում, ջրային աղբյուրներին 
մոտենալու կամ այդ հատվածով անցնելու նպատակով պետք է տեղադրվեն շրջանցման 
ուղղությունը ցույց տվող ցուցանակներ: 

Հրշեջ հիդրանտների դիտահորերի կափարիչները և հրշեջ ջրավազաններին հարակից, հրշեջ 
ավտոմեքենաների կայանման համար նախատեսված հարթակները, պարբերաբար պետք է 
մաքրվեն սառույցից և ձյունից: 

4. Ժամանակավոր շինությունները, կրպակները, տաղավարները պետք է տեղադրվեն 
շենքերից և շինություններից 8 մետրից ոչ պակաս հեռավորության վրա կամ հակահրդեհային 
պատնեշի մոտ (բացառությամբ, այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջվող ավելի 
մեծ հակահրդեհային միջտարածության): Առանձին բլոկ-կոնտեյներային շենքերը 
թույլատրվում է տեղադրել խմբերով, յուրաքանչյուր բլոկում 10-ից ոչ ավելի կոնտեյներ, որոնց 
գումարային մակերեսը չպետք է գերազանցի 800մ2: Այդ շենքերի խմբերից մինչև 
շինությունները, առևտրական տաղավարները և օբյեկտները ընկած հեռավորությունը չպետք 
է լինի 15 մ-ից պակաս: 

5. Հակահրդեհային միջտարածություններում, բաց տարածքներում արգելվում է կրակի 
միջոցով թափոններ ոչնչացնելը, իսկ աղբաոչնչացման համար նախատեսված հատուկ 
տեղերում այրումը հսկողությունից դուրս թողնելը: 

6. Հակահրդեհային ջրաղբյուրները, շենքերի և շինությունների մուտքերը արագ ի հայտ 
բերելու նպատակով, օբյեկտների այդ տարածքները պետք է ապահովված լինեն 
լուսավորությամբ: 

Արտադրական և պահեստային շինությունների համար պետք է որոշվի 
պայթյունահրդեհավտանգության կարգը և նշվի շինությունների դռների վրա: 

Բարձր հրդեհավտանգություն ունեցող սարքավորումների մոտ փակցվում են 
անվտանգության նշաններ, ցուցանակներ: 

Արտադրության պրոցեսում չի թույլատրվում օգտագործել պայթյունահրդեհավտանգության 
ցուցանիշները չուսումնասիրված նյութեր: 

7. Շենքերի և շինությունների հակահրդեհային համակարգը և սարքավորումները 
(հակածխային պաշտպանության, հրդեհային ինքնաշխատ միջոցներ, հակահրդեհային 
ջրամատակարարման համակարգեր, հակահրդեհային դռներ, փականքներ, հակահրդեհային 
պատերի, ծածկերի միջի պաշտպանական սարքեր) պետք է մշտապես պահվեն սարքին, 
աշխատունակ վիճակում: 

Դռների ինքնափակման համար օգտագործվող սարքերը պետք է գտնվեն աշխատունակ 
վիճակում: Չի թույլատրվում տեղադրել հակածխային, հակահրդեհային դռների նորմալ 
փակմանը խոչընդոտող հարմարանքներ: 



8. Չի թույլատրվում աշխատանքներ կատարել ջերմային ճնշման ռեժիմների հսկողության 
համար նախատեսված վերահսկիչ-չափիչ սարքերի տեխնոլոգիական ինքնաշխատ 
համակարգերի անջատման դեպքում, ինչպես նաև անսարքություններով տեխնիկական 
սարքերի, սարքավորումների վրա, եթե դրանք կարող են հրդեհի պատճառ դառնալ: 

 9. Նորմավորված հրակայունության աստիճան պահանջող մետաղական կամ փայտյա 
կառուցատարրերի հրակայունության սահմանի բարձրացման կամ հրդեհային 
վտանգավորության կարգերի նվազեցման համար, դրանք պետք է ներկվեն կամ մշակվեն 
(տոգորվեն) հրապաշտպան պատվածքով: 

10. Շինարարական հիմնատարրերի այրվող ջերմամեկուսիչ նյութերի, մետաղական 
հենարանների և սարքավորումների հրապաշտպան պատվածքների վնասվածքները պետք է 
անմիջապես վերացնել: 

Մշակված (տոգորված) փայտյա կառուցվածքների և գործվածքների մշակման (տոգորման) 
ներգործության ժամկետը լրանալուց հետո, դրանք պետք է հակահրդեհային 
անվտանգության պահանջներին համապատասխան կրկին մշակվեն: 

Հրդեհապայթունավտանգ տեխնոլոգիական պրոցեսներով արտադրական վտանգավոր 
օբյեկտները պետք է ունենան ուղիղ հեռախոսակապ հրշեջ փրկարարական մոտակա 
ստորաբաժանման կամ ՀՀ ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման կենտրոնական կայանի հետ: 

11. Շենքերում, շինություններում և բաց տարածքներում չի թույլատրվում՝ 

1) նկուղային և ցոկոլային հարկերում պահել և օգտագործել այրվող և դյուրավառ հեղուկներ, 
վառոդ, պայթուցիկ նյութեր, գազով բալոններ, աերոզոլային փաթեթավորումով ապրանքներ, 
ցելուլոիդի և այլ պայթյունավտանգ նյութեր, բացառությամբ իրավական ակտերով 
նախատեսվածից ավելի քանակների. 

2) ձեղնահարկերը, տեխնիկական հարկերը, օդափոխիչ խցիկները և այլ տեխնիկական 
սենյակները օգտագործել որպես արտադրական տեղամասեր, արհեստանոցներ, ինչպես նաև 
արտադրանքի, սարքավորումների, կահույքի և այլ իրերի պահման համար. 

3) ցոկոլային հարկերում և նկուղներում ստեղծել այրվող նյութերի պահեստներ, 
արհեստանոցներ, տնտեսական սենյակներ, եթե դրանց մուտքը մեկուսացված չէ ընդհանուր 
սանդղավանդակից. 

4) աղբահեռացման հորաններում և աղբակուտակման խցերում աղբի ոչնչացումը այրման 
միջոցով. 

5) շենքերում տարածքների մաքրումը բենզինով, կերոսինով և այլ այրվող ու դյուրավառ 
հեղուկներով, ինչպես նաև սառած ջրմուղների տաքացումը զոդման լամպերով և բաց կրակի 
օգտագործման այլ մեթոդներով. 

6) գործարկման ընթացքում վառարանային սարքերի, նավթավառների, կերոգազերի, 
պրիմուսների, լուսավորման լամպերի լցավորումը հեղուկ վառելանյութով. 

7) կրակի հետ անզգույշ վարմունքը՝ անզգուշություն ծխելիս, հրդեհավտանգ աշխատանքներ 
կատարելը, բաց կրակից օգտվելը, ինչպես նաև կրակը առանց հսկողության թողնելը. 

8) միմյանց հետ քիմիական փոխազդեցությամբ ինքնայրում առաջացնող նյութերի համատեղ 
պահումը, ինչպես նաև ջերմային կամ կենսաբանական ինքնայրման հակում ունեցող նյութերի 
պահումը. 

9) Նավթավառերը, կերոգազերը, պրիմուսները չի թույլատրվում լցավորել տեխնիկական 
պահանջներով չնախատեսված դյուրավառ հեղուկներով: 

12. Նախքան շինարարական աշխատանքների սկսելը հարկավոր է անցկացնել 
հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ պարտադիր հրահանգավորում։ 

Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական 
առաջին օգնության պարագաներով։ 

13.  Շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ է ապահովել. 

1) համապատասխան գործող նորմերով մշակված և սահմանված կարգով հաստատված 
նախագծով նախատեսված հակահրդեհային միջոցառումների առաջնային կատարումը, 

2) ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հակահրդեհային կանոնների պահպանումը և 
կառուցվող օժանդակ օբյեկտների հրդեհից պահպանումը, շինարարական և մոնտաժային 
աշխատանքների հրդեհաանվտանգ իրագործումը, 

3) հրդեհի դեմ պայքարի միջոցների առկայությունը և դրանց սարքին վիճակում 
պահպանությունը, 

4) կառուցվող օբյեկտում և շինարարական հրապարակում հրդեհի դեպքում մարդկանց 
անվտանգ տարահանման և փրկելու, ինչպես նաև նյութական արժեքների պահպանման 
հնարավորությունը: 

 

10. Հաշմանդամների համար մատչելիության ապահովմանն ուղղված 
միջոցառումներ 

Նախագծի մշակման ժամանակ հաշվի են առնվել հաշմանդամների և բնակչության 
սակավաշարժուն խմբերի լիարժեք կենսագործունեության համար պայմաններ ստեղծելու 
անհրաժեշտությունը` ապահովելով ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 և ՀՀԿՆ 23-101-2017 
շինարարական նորմերի պահանջները։ 

Բնակավայրերի բնակելի շրջանների և դրանց ճանապարհափողոցային ցանցի նախագծումը 
իրականացվել է, ապահովելով հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի 
համար հասարակական տրանսպորտ նստելու տեղերին և հարթակներին մոտենալու համար 
մատչելի ուղիներ: 

Ապահովվել է շարժման ուղիների անվտանգությունը և հուսալիությունը։ 

Հաշմանդամների կողմից հաճախվող օբյեկտներ տանող ճանապարհին տրանսպորտային 
անցուղիները և հետիոտն ճանապարհները համատեղվել են երթևեկության ուղիների 
հարաչափերին ներկայացվող քաղաքաշինական պահանջները պահպանելու պայմանով։ 



Մայթերի երթևեկելի մասի հետ հատման տեղերում կողաքարի բարձրությունը, ինչպես նաև 
հետիոտն երթևեկության ուղիներին հարակից եզրաքարերի բարձրությունների, 
շահագործվող սիզամարգերի և կանաչապատված հարթակների երկայնությամբ տեղադրված 
կողաքարերի բարձրությունների անկման չափը չի գերազանցում 0,04 մ։ 

Վերգետնյա անցումները կահավորվել են թեքահարթակներով։ 

Բոլոր անհրաժեշտ չափերը բերված են գծագրերում, ծավալները ամփոփագրերում։ 

 

11. Հակակոռոզիոն միջոցառում 

Բոլոր բետոնյա և մետաղական կոնստրուկցիաները բնահողի հետ շփման տեղադիրքերում 
իրականացվում է հիդրոմեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով։ Նման միջոցառումները 
իրականացվում են կոնստրուկցիաները կոռոզիայից պաշտպանելու և շահագործման 
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Пояснительная 

1. Предисловие

Проект асфальтирования 12-ой улицы населенного пункта Акунк выполнен на основании 
соответствующего задания в 2025г. При составлении проектных документов использовались 
нормативно-юридические акты, ГОСТ-ы и СНРА действующие в РА. 

Описание существующей улицы 

Поверхность проектируемой улицы из разрушенной а/б, с многочисленными неровностями, 
что препятствует регулярному и плавному движению.  

Нормы 

Проект соответствует ПНРА 30-101-2025 «Правила проектирования улиц и дорог городских и 
сельских населённых пунктов» Сборник правил Республики Армения. 

При выполнении строительных работ необходимо руководствоваться со СНИП 30-01-2023 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНИП 22-01-
2024 «Строительная климатология», СНИП 52-01-«Бетонные и железобетонные конструкции», 
СНИП 40-01.03-2022 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СНИП 32-01-2022 
«Автомобильные дороги», СНИП 13-02-2022 «Техника безопасности в строительстве» и СНИП 
30-02-2022 «Благоустройство территорий» строительными нормами. 

2. Технические условия

Расчётная скорость 40 км / ч. 

Проектные работы были осуществлены принимая во внимание возможные ширины улицы. 

Ширина проезжей части – 5,5 – 6 м 

3. План и продольный профиль

При проектировании улицы в основном был сохранен план и продольный профиль 
существующей улицы. Были внесены незначительные изменения для улучшения дороги. 

4. Дорожная одежда

Слои и площади дорожной одежды 

Слой Количество 
Мелкозернистый "Б" плотный горячий а/б h = 4 см 3085,20 м² 
Крупнозернистый пористый а/б h = 6 см 3085,20 м² 
Щебено-гравийно-песчанное основание (C-5) h = 16 см 3153,25 м² 

5. Обстановка дороги

а) Дорожные знаки 

Для организации и безопасности движения предусматривается установка дорожных знаков – 
7 штук 

б) Разметка 

Разметка проезжей части осуществляется в соответствии с действующим N 113-Н РА. 

Общая площадь разметки составляет –  22,25 м². 

Места и объёмы всех работ предоставлены в соответствующих чертежах и ведомостях. 

6. Инженерные сети

При строительстве учитывать существующие подземные инженерные сети (газопроводы, 
водопроводы, кабели связи и электроснабжения), информируя об этом соответствующие 
организации. 

7. Защита окружающей среды

Во время строительства необходимо обратить особое внимание на окружающую среду. При 
выполнении работ необходимо бережно относится к деревьям и кустам, оберегая их от 
повреждений. После завершения строительства необходимо очистить прилегающую 
территорию от строительного мусора, лишнего грунта погрузкой на а/с и вывозом в отвал. 

При организации и выполнении строительных работ необходимо учитывать все требования по 
спецификации 2 по технике безопасности при производстве дорожных строительных работ. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

0 000 2,68 0,45 1,50 1,50 0,23

10 2,14 21,40 21,40 0,02 0,15 0,40 4 4 1,50 1,50 15 15 30 0,23 2,30 2,30

0 010 1,60 0,03 0,35 1,50 1,50 0,23

10 2,04 20,40 20,40 0,02 0,15 0,32 3,20 3,20 1,50 1,50 15 15 30 0,23 2,30 2,30

0 020 2,48 0,29 1,50 1,50 0,23

10 2,65 26,45 26,45 0,33 3,30 3,30 1,50 1,50 15 15 30 0,23 2,30 2,30

0 030 2,81 0,37 1,50 1,50 0,23

10 2,70 27 27 0,35 3,50 3,50 1,50 1,50 15 15 30 0,23 2,30 2,30

0 040 2,59 0,33 1,50 1,50 0,23

10 2,31 23,10 23,10 0,36 3,60 3,60 1,50 1,50 15 15 30 0,23 2,30 2,30

0 050 2,03 0,39 1,50 1,50 0,23

10 2,07 20,70 20,70 0,39 3,90 3,90 1,50 1,50 15 15 30 0,23 2,30 2,30

0 060 2,11 0,39 1,50 1,50 0,23

10 2,24 22,35 22,35 0,37 3,70 3,70 1,50 1,50 15 15 30 0,23 2,30 2,30

0 070 2,36 0,35 1,50 1,50 0,23

10 2,36 23,60 23,60 0,33 3,25 3,25 1,50 1,50 15 15 30 0,23 2,30 2,30

0 080 2,36 0,30 1,50 1,50 0,23

10 2,08 20,80 20,80 0,26 2,55 2,55 1,50 1,50 15 15 30 0,23 2,30 2,30

0 090 1,80 0,21 1,50 1,50 0,23

10 1,72 17,20 17,20 0,04 0,35 0,27 2,70 2,70 1,50 1,50 15 15 30 0,23 2,30 2,30

0 100 1,64 0,07 0,33 1,50 1,50 0,23

10 1,61 16,05 16,05 0,04 0,35 0,40 4 4 1,50 1,50 15 15 30 0,23 2,30 2,30

0 110 1,57 0,47 1,50 1,50 0,23

10 1,80 18 18 0,49 4,85 4,85 1,50 1,50 15 15 30 0,23 2,30 2,30

0 120 2,03 0,50 1,50 1,50 0,23

10 2,24 22,35 22,35 0,50 5 5 1,50 1,50 15 15 30 0,23 2,30 2,30

0 130 2,44 0,50 1,50 1,50 0,23

10 2,34 23,40 23,40 0,50 5 5 1,50 1,50 15 15 30 0,23 2,30 2,30

0 140 2,24 0,50 1,50 1,50 0,23

10 2,22 22,15 22,15 0,44 4,35 4,35 1,50 1,50 15 15 30 0,23 2,30 2,30

0 150 2,19 0,37 1,50 1,50 0,23

10 2,08 20,80 20,80 0,36 3,55 3,55 1,50 1,50 15 15 30 0,23 2,30 2,30

Ծավալներ, մ³ / Объемы, м³
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0 160 1,97 0,34 1,50 1,50 0,23

10 1,92 19,15 19,15 0,39 3,85 3,85 1,50 1,50 15 15 30 0,23 2,30 2,30

0 170 1,86 0,43 1,50 1,50 0,23

10 1,94 19,40 19,40 0,22 2,15 2,15 1,50 1,50 15 15 30 0,12 1,15 1,15

0 180 2,02 1,50 1,50

10 1,90 19 19 1,50 1,50 15 15 30

0 190 1,78 1,50 1,50

10 1,59 15,85 15,85 1,50 1,50 15 15 30

0 200 1,39 1,50 1,50

10 1,43 14,25 14,25 1,50 1,50 15 15 30

0 210 1,46 1,50 1,50

10 1,44 14,35 14,35 1,50 1,50 15 15 30

0 220 1,41 1,50 1,50

10 1,78 17,80 17,80 1,50 1,50 15 15 30

0 230 2,15 1,50 1,50

10 1,80 17,95 17,95 1,50 0,75 15 7,50 22,50

0 240 1,44 1,50

10 1,48 14,75 14,75 1,50 15 15

0 250 1,51 1,50

10 1,29 12,90 12,90 1,50 0,75 15 7,50 22,50

0 260 1,07 1,50 1,50

10 1,08 10,80 10,80 1,50 1,50 15 15 30

0 270 1,09 1,50 1,50

10 1,64 16,35 16,35 0,75 1,50 7,50 15 22,50

0 280 2,18 1,50

10 2,10 21 21 1,50 15 15

0 290 2,02 1,50

10 1,99 19,85 19,85 1,50 15 15

0 300 1,95 1,50

10 1,59 15,90 15,90 0,03 0,30 1,50 15 15

0 310 1,23 0,06 1,50

10 1,09 10,85 10,85 0,07 0,65 1,50 15 15

0 320 0,94 0,07 1,50

10 0,98 9,80 9,80 0,12 1,15 1,50 15 15

0 330 1,02 0,16 1,50

10 0,98 9,80 9,80 0,11 1,05 1,30 12,95 12,95

0 340 0,94 0,05 1,09

10 0,75 7,50 7,50 0,12 1,15 0,95 9,45 9,45

0 350 0,56 0,18 0,80

10 0,85 8,45 8,45 0,25 2,50 0,80 8 8

0 360 1,13 0,32 0,80

10 1,17 11,70 11,70 0,19 1,90 0,83 8,30 8,30

0 370 1,21 0,06 0,86

10 1,26 12,55 12,55 0,03 0,30 0,97 9,70 9,70

0 380 1,30 1,08

10 1,47 14,65 14,65 0,75 1,19 7,50 11,85 19,35

0 390 1,63 1,50 1,29

10 1,63 16,30 16,30 1,47 1,40 14,65 13,95 28,60

0 400 1,63 1,43 1,50

10 1,58 15,75 15,75 0,86 1,50 8,60 15 23,60

0 410 1,52 0,29 1,50

10 1,60 15,95 15,95 0,10 0,95 0,12 1,20 1,20 0,90 1,50 8,95 15 23,95 0,11 1,10 1,10

0 420 1,67 0,19 0,24 1,50 1,50 0,22

10 1,55 15,45 15,45 0,23 2,25 0,20 2 2 1,50 1,50 15 15 30 0,22 2,20 2,20

0 430 1,42 0,26 0,16 1,50 1,50 0,22

10 1,45 14,50 14,50 0,16 1,55 0,22 2,15 2,15 1,50 1,50 15 15 30 0,22 2,20 2,20

0 440 1,48 0,05 0,27 1,50 1,50 0,22

10 2,12 21,15 21,15 0,03 0,25 0,37 3,70 3,70 1,50 1,50 15 15 30 0,22 2,20 2,20

0 450 2,75 0,47 1,50 1,50 0,22

10 2,64 26,40 26,40 0,44 4,40 4,40 1,50 1,50 15 15 30 0,22 2,20 2,20

0 460 2,53 0,41 1,50 1,50 0,22



10 2,32 23,20 23,20 0,02 0,15 0,38 3,80 3,80 1,50 1,50 15 15 30 0,22 2,20 2,20

0 470 2,11 0,03 0,35 1,50 1,50 0,22

10 2,18 21,80 21,80 0,03 0,25 0,31 3,10 3,10 1,50 1,50 15 15 30 0,22 2,20 2,20

0 480 2,25 0,02 0,27 1,50 1,50 0,22

10 2,40 23,95 23,95 0,03 0,25 0,28 2,75 2,75 1,50 1,50 15 15 30 0,22 2,20 2,20

0 490 2,54 0,03 0,28 1,50 1,50 0,22

10 2,10 21 21 0,02 0,15 0,14 1,40 1,40 1,50 1,50 15 15 30 0,11 1,10 1,10

0 500 1,66 1,50 1,50

7 1,65 11,55 11,55 0,07 0,49 1,50 1,50 10,50 10,50 21

0 507 1,64 0,14 1,50 1,50

507 907,35 907,35 16,29 24,50 66,45 90,95 582,70 699,70 1282,40 17,60 40,25 57,85

Ծանոթություն.

1․ Կողնակների մակերեսից հանվում է իջատեղերի և մուտքերի մակերեսը  1282,4 - 134,45 = 1147,95 մ³

Примечание:

1․ Из площади обочин исключается площади съездов и въездов 1282,4 - 134,45 = 1147,95 м³

Ստուգեց / Проверил                                            Տ.Սարգսյան / Т.Саргсян

Всего

Ընդամենը



1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 17

0 000 6 6,27
10 6 60 6,27 62,70 60 60

0 010 6 6,27
10 6 60 6,27 62,70 60 60

0 020 6 6,27
10 6 60 6,27 62,70 60 60

0 030 6 6,27
10 6 60 6,27 62,70 60 60

0 040 6 6,27
10 6 60 6,27 62,70 60 60

0 050 6 6,27
10 6 60 6,27 62,70 60 60

0 060 6 6,27
10 6 60 6,27 62,70 60 60

0 070 6 6,27
10 6 60 6,27 62,70 60 60

0 080 6 6,27
10 6 60 6,27 62,70 60 60

0 090 6 6,27
10 6 60 6,27 62,70 60 60

0 100 6 6,27
10 6 60 6,27 62,70 60 60

0 110 6 6,27
10 6 60 6,27 62,70 60 60

0 120 6 6,27
10 6 60 6,27 62,70 60 60

0 130 6 6,27
10 6 60 6,27 62,70 60 60

0 140 6 6,27
10 6 60 6,27 62,70 60 60

0 150 6 6,27
10 6 60 6,27 62,70 60 60

0 160 6 6,27
10 6 60 6,27 62,70 60 60

0 170 6 6,27
10 6 60 6,14 61,35 60 60

0 180 6 6
10 6 60 6 60 60 60

0 190 6 6
10 6 60 6 60 60 60

Վերականգնում
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Խճակոպճաավազային հիմք ( C - 5 )

Щебеночно гравийно песчанное основание 

( C - 5 )

h = 15 սմ / см

մ² / м²

ԳՕՍՏ / ГОСТ 25607-2009
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Ակունք բնակավայրի 12-րդ փողոց / 12-я улица населенного пункта Акунк
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0 200 6 6
10 6 60 6 60 60 60

0 210 6 6
10 6 60 6 60 60 60

0 220 6 6
10 6 60 6 60 60 60

0 230 6 6
10 6 60 6 60 60 60

0 240 6 6
10 6 60 6 60 60 60

0 250 6 6
10 6 60 6 60 60 60

0 260 6 6
10 6 60 6 60 60 60

0 270 6 6
10 6,93 69,30 6,93 69,30 69,30 69,30

0 280 7,86 7,86
10 7,71 77,05 7,71 77,05 77,05 77,05

0 290 7,55 7,55
10 6,98 69,80 6,98 69,80 69,80 69,80

0 300 6,41 6,41
10 6,07 60,65 6,07 60,65 60,65 60,65

0 310 5,72 5,72
10 5,67 56,65 5,67 56,65 56,65 56,65

0 320 5,61 5,61
10 5,79 57,85 5,79 57,85 57,85 57,85

0 330 5,96 5,96
10 6,24 62,40 6,24 62,40 62,40 62,40

0 340 6,52 6,52
10 6,85 68,45 6,85 68,45 68,45 68,45

0 350 7,17 7,17
10 7,40 73,95 7,40 73,95 73,95 73,95

0 360 7,62 7,62
10 7,58 75,75 7,58 75,75 75,75 75,75

0 370 7,53 7,53
10 6,30 63 6,30 63 63 63

0 380 5,07 5,07
10 4,95 49,50 4,95 49,50 49,50 49,50

0 390 4,83 4,83
10 4,98 49,80 4,98 49,80 49,80 49,80

0 400 5,13 5,13
10 5,28 52,80 5,28 52,80 52,80 52,80

0 410 5,43 5,43
10 5,67 56,70 5,80 58 56,70 56,70

0 420 5,91 6,17
10 5,96 59,55 6,22 62,15 59,55 59,55

0 430 6 6,26
10 6 60 6,26 62,60 60 60

0 440 6 6,26
10 6 60 6,26 62,60 60 60

0 450 6 6,26
10 6 60 6,26 62,60 60 60

0 460 6 6,26
10 6 60 6,26 62,60 60 60

0 470 6 6,26
10 6 60 6,26 62,60 60 60



0 480 6 6,26
10 6 60 6,26 62,60 60 60

0 490 6 6,26
10 6 60 6,13 61,30 60 60

0 500 6 6
7 6 42 6 42 42 42

0 507 6 6

507 3085,20 3153,25 3085,20 3085,20

Ստուգեց / Проверил                                            Տ.Սարգսյան / Т.Саргсян

Всего

Ընդամենը



9.6-IV -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 000 8,77 35,09 35,09 35,09
ճանապարհի միացում

соединение дороги

0 000 5,31 1,59 1,93 9,66 9,66 մուտք / вход

0 004 6,20 3,32 4,10 20,52 20,52 Ø 530 / 7 մմ/мм 8 722,32 0,66 մուտք / вход

0 013 1 2,13 0,43 2,14 2,14 մուտք / вход

0 027 1,10 0,33 0,08 0,39 0,39 մուտք / вход

0 038 3,62 2,19 1,59 7,93 7,93 մուտք / вход

0 049 4 3,33 2,57 12,84 12,84 մուտք / вход

0 062 1,65 2,97 0,99 4,95 4,95 մուտք / вход

0 072 3,82 3,20 2,44 12,20 12,20 մուտք / вход

0 102 1 3,77 0,76 3,80 3,80 մուտք / вход

0 108 3,57 4,09 2,87 14,34 14,34 մուտք / вход

0 125 5,24 4,69 4,67 23,37 23,37 մուտք / вход

0 178 4 9,83 10,18 50,88 50,88 իջատեղ / съезд

0 180 1 4,46 0,85 4,24 4,24 մուտք / вход

0 220 10,22 6,62 18,48 92,39 92,39 մուտք / вход

0 242 7,55 20,00 47,91 191,62 191,62 191,62 իջատեղ / съезд

0 259 1,00 7,20 1,75 7,00 7,00 մուտք / вход

0 264 3,85 4,78 3,16 15,81 15,81 մուտք / вход

0 270 23,19 6,59 22,26 111,32 111,32 մուտք / вход

0 284 2,25 1,46 0,66 3,28 3,28 մուտք / вход

0 371 3,36 2,95 1,95 9,73 9,73 մուտք / вход

0 507 11,41 45,64 45,64 45,64
ճանապարհի միացում

соединение дороги

149,80 679,14 272,35 406,79 272,35 0,00 8,00 722,32 0,66 22Ընդամենը / Всего

Ստուգեց / Проверил                             Տ.Սարգսյան / Т.Саргсян

Б
 տ

ի
պ

ի
 մ

ա
ն
ր
ա

հ
ա

տ
ի
կ
 խ

ի
տ

 ա
 /
 բ

Т
и
п
 Б

 м
ел

к
о
зе

р
н
и
ст

ы
й
. 
п
ло

тн
ы

й
 а

 /
 б

h
 =

 5
 ս

մ
 /
 с

м

մ
² 

/ 
м

²

Գ
Օ

Ս
Տ

 /
 Г

О
С

Т
 9

12
8
-2

0
13

Б
 տ

ի
պ

ի
 մ

ա
ն
ր
ա

հ
ա

տ
ի
կ
 խ

ի
տ

 ա
 /
 բ

Т
и
п
 Б

 м
ел

к
о
зе

р
н
и
ст

ы
й
. 
п
ло

тн
ы

й
 а

 /
 б

h
 =

 4
 ս

մ
 /
 с

м

մ
² 

/ 
м

²

Գ
Օ

Ս
Տ

 /
 Г

О
С

Т
 9

12
8
-2

0
13

Տրամագիծ

Диаметр

մ / м

Երկարություն

Длина

գծ.մ / пог.м.

Տեսակ / Тип

Կմ

Км
+

Կմ

Км
+

Հանույթ

ըստ բնահողերի 

կարգի

Выемка

по типам грунтов

մ³ / м³
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ԻՋԱՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / ВЕДОМОСТЬ СЪЕЗДОВ И ВХОДОВ

Ակունք համայնքի փողոցների ասֆալտապատում Асфальтирование улиц общины Акунк

Ակունք բնակավայրի 12-րդ փողոց / 12-я улица населенного пункта Акунк

Ձախից

Слева

Աջից
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Հողային աշխատանքներ

Земляные работы

Երթևեկելի մասի ծածկի շերտեր

Слои покрытия проезжей части

Մետաղական խողովակներ

Металлические трубы

ԳՕՍՏ / ГОСТ 1074-91

Քաշ

Вес

կգ / кг
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Կմ

Км
+

Կմ

Км
+

Արևելյան կոօրդինատ

Восточная координата

Հյուսիսային կոօրդինատ

Северная координата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 0 240 8472729.627 4459429.4760 1441,41 0,12

2 0 278 8472767.095 4459415.464 1441,97 0,12

3 0 315,50 8472801.919 4459401.822 1442,33 0,12

4 0 348 8472831.776 4459388.265 1442,57 0,12

5 0 380 8472861.097 4459374.937 1442,73 0,12

6 0 441 8472920.022 4459361.805 1443,21 0,12

7 0 472 8472948.977 4459351.111 1443,62 0,12

8 0 507 8472981.159 4459339.674 1444,20 0,12

0,96

Դիտահորի 

համար

Номер 

Колодца

ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՆԻՇԵՐԻ ՈՒՂՂՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ВЕДОМОСТЬ ИСПРАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК КОЛОДЦЕВ

Ակունք համայնքի փողոցների ասֆալտապատում Асфальтирование улиц общины Акунк

Ակունք բնակավայրի 12-րդ փողոց / 12-я улица населенного пункта Акунк

Աջից

Справа

Ստուգեց / Проверил                                               Տ․Սարգսյան / Т. Саргсян

Ձախից

Слева

Ծ
ա

ն
ո
թ

ո
ւթ

յո
ւն

П
р
и
м

еч
ан

и
е

Դիտահորերի կոօրդինատներ

Координаты колодцев

Բացարձակ նիշ, 

մ

Абсолютная 

отметка, м

Բետոն

Бетон

մ³ / м³

Ընդհանուր / Всего



կմ/км + կմ/км +
Ձախ
Левый

Առանցքով
Ось

Աջ
Правый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 000 0 169 169,00 1.5 4,23
0 169 0 219 50,00 1.6 3,75
0 219 0 234 15,00 1.1 1,50
0 251 0 261 10,00 1.1 1,00
0 261 0 311 50,00 1.6 3,75
0 311 0 442 131,00 1.5 3,28
0 442 0 492 50,00 1.6 3,75
0 492 0 502 10,00 1.1 1,00

22,25

0,0 35,0 0,0 1.1 3,50 0,1м

0,0 300,0 0,0 1.5 7,50 0,1м

0,0 150,0 0,0 1.6 11,25 0,1м

ՀՀ 
կառավարության 
որոշում N 113-Ն
Решение N 113-Н 
правительства РА

Երկարությունը              
 մ

Протяжение
м

Ծ
ա
նո
թո
ւթ
յո
ւն

П
ри
ме
ча
ни
еՎերջ

Конец

հոծ գիծ
сплошная линия

ընդհատվող գիծ
прерывистая линия

ընդհատվող գիծ
прерывистая линия

                                  Ստուգեց / Проверил                                        Տ. Սարգսյան / Т. Саргсян

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

Ակունք համայնքի փողոցների ասֆալտապատում / Асфальтирование улиц общины Акунк
Ակունք բնակավայրի 12-րդ փողոց / 12-я улица населенного пункта Акунк
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Начало

                                  Կազմեց / Составил                                         Վ. Գրիգորյան / В. Григорян

Ընդհանուր / Всего
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 0 230 2.4

2 0 243 2.1

3 0 257 2.1

4 0 498 2.1

5 0 502 2.4

6 0 510 2.4

7 0 530 2.1

0 7 0 0 0 0 0 0 Σ 7

                                  Ստուգեց / Проверил                                              Տ. Սարգսյան / Т. Саргсян

                                  Կազմեց / Составил                                               Վ. Գրիգորյան / В. Григорян

Ծանոթություն.
1. Մետաղական կանգնակ  d=57x4մմ  - 7 հատ / 22,0 գծմ  
2. Միաձույլ բետոն B-15  - 0.74 մ 3

Ընդհանուր / Всего

Ծ
ա
նո
թո
ւթ
յո
ւն

П
ри
ме
ча
ни
е

Ձախ
Левый

1. Металлическая стойка  d=57x4мм  - 7 штук / 22,0 п.м.     
2. Монолитныи бетон В-15   - 0.74 м 3

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

Ակունք համայնքի փողոցների ասֆալտապատում / Асфальтирование улиц общины Акунк
Ակունք բնակավայրի 12-րդ փողոց / 12-я улица населенного пункта Акунк

Աջ
Правый

ՀՀ կառավարության որոշում N 1699-Ն
Решение N 1699-Н правительства РА

Ճանապարհային նշանի անվանումը,  հատ
Наименование дорожных знаков,  штука

Примечание:

Հ/Հ
N/N



Խողովակներ Խողովակներ

Բացվածք                            

մ 

Սխեման 

մ

Գաբարիտ 

մ

Բացվածք                            

մ

Սխեման 

մ

Գաբարիտ 

մ

Трубы Трубы

Диаметр

м

Схема

м
Габарит

Диаметр

м

Схема

м
Габарит

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 0 281,78
ոռոգման ջուր

оросит. вода
112

մետ․

мет.
0,273

Նոր մետաղական խողովակի 

տեղադրում l=13,0գծմ։ 

Установка новой мет. трубы 

l=13,0пм. 

2 0 418
ջրահեռացում

водоотвод
90

մետ․

мет.
0,53

Նոր մետաղական խողովակի 

տեղադրում l=10,0գծմ։ 

Установка новой мет. трубы 

l=10,0пм. 

 ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / ВЕДОМОСТЬ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Ակունք համայնքի փողոցների ասֆալտապատում Асфальтирование улиц общины Акунк

Ակունք բնակավայրի 12-րդ փողոց / 12-я улица населенного пункта Акунк

Կամուրջներ և 

ուղղեանցներ

Կամուրջներ և 

ուղղեանցներ

Ծանոթություն Примечание

ՀՀ ԿՄ +

    Կազմեց /Составил                                             Ռ.Պետրոսյան/ Р. Петросян 
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 Ստուգեց / Проверил                                                        Տ․Սարգսյան / Т.Саргсян    
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NN Աշխատանքների անվանումը Наименование работы
Չափման 

միավոր

Единица 

измерения

Ծավալը

Օбъем

Ծանոթ.

Примеч.

1 2 3 4 5 6 7

I. Հողային աշխատանքներ I. Земляные Работы

1
9.6-IV բնահողի մշակում և բարձում էքսկավատորով  1,5 մ³ շ/տ ա/ի և տեղափոխում 

լցակույտ 2 կմ

Разработка и погрузка 9.6-IV грунта экскаватором  1,5 м³ ковшом на а/с и вывоз в отвал 

на 2 км
մ³ м³ 666.57

2
9.6-IV բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 30 մ կուտակումով, բարձում 

էքսկավատորով 1,5 մ³ շ/տ ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ

Разработка 9.6-IV грунта бульдозером c перемещением на 30 м с окучиванием, погрузка 

экскаватором 1,5 м³ ковшом на а/с и вывоз в отвал на 2 км
մ³ м³ 166.64

3
9.6-IV բնահողի մշակում և տեղափոխում լիցք 30 մ բուլդոզերով

(հարթում, ջրում, խտացում)

Разработка 9.6-IV грунта бульдозером c перемещением в насыпь на 30 м (планировка, 

поливка, укатка)
մ³ м³ 16.29

4
9.6-IV  կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքսկավատորով  1,5 մ³ շ/տ ա/ի և 

տեղափոխում պահեստ 1 կմ (կողնակներ)

Разработка и погрузка 9.6-IV грунта экскаватором  1,5 м³ ковшом на а/с и вывоз в резерв 

на 1 км (обочины)
մ³ м³ 57.85

II. Կողային առուներ II. Кюветы

1
9.6-IV բնահողի մշակում և բարձում էքսկավատորով  0,65 մ³ շ/տ ա/ի և տեղափոխում 

լցակույտ 2 կմ

Разработка и погрузка 9.6-IV грунта экскаватором  0,65 м³ ковшом на а/с и вывоз в отвал 

на 2 км
մ³ м³ 90.95

III. Կողնակներ III. Обочины

1
Նախապես մշակած 9.6-IV բնահողի բարձում  պահուստում, էքսկավատրով 1,5 մ³ շ/տ և 

տեղափոխում լիցք մինչև 1 կմ (հարթում,ջրում,խտացում)  հ = 15 սմ

Погрузка в резерве предворительно разработанного 9.6-IV грунта экскаватором 1,5 м³ 

ковшом на а/с и перевозка в насып до 1 км (планировка,поливка,укатка) h = 15 см
մ³ м³ 57.85

2
Կողնակների իրականացում ավազակոպճային նյութով h = 10սմ

ԳՕՍՏ 25607-2009

Устройства обочин гравийно песчаным материалом h = 10см

ГОСТ 25607-2009
մ² м² 1147.95

IV. Երթևեկելի մաս IV. Проезжая часть

1 Մանրահատիկ տիպ "Б" խիտ տաք ա/բ h = 4 սմ ԳՕՍՏ 9128-2013 Мелкозернистый тип "Б" плотный горячий а/б h = 4 см ГОСТ 9128-2013 մ² м² 3085.20

2 Խոշորահատիկ ծակոտկեն ա/բ h = 6 սմ ԳՕՍՏ 9128-2013 Крупнозернистый пористый а/б   h = 6 см ГОСТ 9128-2013 մ² м² 3085.20

3
Խճակոպճավազային հիմք (C - 5) h = 15 սմ  

ԳՕՍՏ 25607-2009

Щебеночно-гравийно-песчаное основание (C - 5) h = 15 см    

ГОСТ 25607-2009
մ² м² 3153.25

4
Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6 լ/մ²

ԳՕՍՏ Ռ 58952․1-2020

Օброботка поверхности основония битумной эмулсией 0,6 л/м²  

ГОСТ П 58952․1-2020
մ² м² 3085.20

V. Իջատեղեր և մուտքեր V. Съезды и входы

1
9.6-IV բնահողի մշակում և բարձում էքսկավատորով  1,5 մ³ շ/տ ա/ի և տեղափոխում 

լցակույտ 2 կմ

Разработка и погрузка 9.6-IV грунта экскаватором  1,5 м³ ковшом на а/с и вывоз в отвал 

на 2 км
մ³ м³ 119.84

2
9.6-IV բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 30 մ կուտակումով, բարձում 

էքսկավատորով 1,5 մ³ շ/տ ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ

Разработка 9.6-IV грунта бульдозером c перемещением на 30 м с окучиванием, погрузка 

экскаватором 1,5 м³ ковшом на а/с и вывоз в отвал на 2 км
մ³ м³ 29.96

3 Մանրահատիկ տիպ "Б" խիտ տաք ա/բ h = 4 սմ ԳՕՍՏ 9128-2013 Мелкозернистый тип "Б" плотный горячий а/б h = 4 см ГОСТ 9128-2013 մ² м² 272.35

4 Մանրահատիկ տիպ "Б" խիտ տաք ա/բ h = 5 սմ ԳՕՍՏ 9128-2013 Мелкозернистый тип "Б" плотный горячий а/б h = 5 см ГОСТ 9128-2013 մ² м² 406.79

5 Խոշորահատիկ ծակոտկեն ա/բ h = 6 սմ ԳՕՍՏ 9128-2013 Крупнозернистый пористый а/б   h = 6 см ГОСТ 9128-2013 մ² м² 272.35

6
Խճակոպճավազային հիմք (C - 5) h = 15 սմ  

ԳՕՍՏ 25607-2009

Щебеночно-гравийно-песчаное основание (C - 5) h = 15 см    

ГОСТ 25607-2009
մ² м² 679.14

7
Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6 լ/մ²

ԳՕՍՏ Ռ 58952․1-2020

Օброботка поверхности основония битумной эмулсией 0,6 л/м²  

ГОСТ П 58952․1-2020
մ² м² 679.14

գծմ п.м 8

հատ шт 1

1 Ավազակոպճային շերտ h = 10սմ Гравийно-песчаный слой h = 10см մ³ м³ 0.66

գծմ п.м 8

կգ кг 722.32

3 Խողովակի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով) Гидроизоляция трубы (2 слоя горячим битумом) գծմ п.м 7.40

4 Միաձույլ բետոն B-20 (գլխամաս) Монолитный бетон B-20 (оголовок) մ³ м³ 0.80

5 Գլխամասի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով) Гидроизоляция оголоовков (2 слоя горячим битумом) մ² м² 3

VI. Դիտահորերի նիշի ուղղում VI. Исправление отметок колодцев

հատ шт 8

մ³ м³ 0.96

VII. Ճանապարհային նշաններ VII. Дорожные знаки

1 Նոր ճանապարհային նշանների տեղադրում ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004 Установка новых дорожных знаков ГОСТ П 52290-2004 հատ шт 7

Առավելության նշաններ Знаки приоритета հատ шт 7

2 Կանգնակ, մետաղական խողովակ 57/4 մմ Опора, металическая труба 57/4 мм հատ / գծ.մ шт / п.м 7 / 22

3 Միաձույլ B-15 բետոնե հիմք Монолитный B-15 бетон фундамента մ³ м³ 0.74

Мет. труба Ø 530/7 мм

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / СВОДНАЯ ВЕДOМОСТЬ

Ակունք համայնքի փողոցների ասֆալտապատում Асфальтирование улиц общины Акунк

Ակունք բնակավայրի 12-րդ փողոց / 12-я улица населенного пункта Акунк

1 Դիտահորի նիշի ուղղման միաձույլ բետոն B-20 Монолитный бетон B-20 для исправления отметки колодца

Մետաղական խողովակ Ø 530/7 մմ - ԳՕՍՏ 10704-91 Металическая труба Ø 530/7 мм - ГОСТ 10704-91

2 Մետ. խողովակ Ø 530/7 մմ



VIII. Գծանշում VIII. Разметка

1
Գծանշման  ընդհանուր մակերեսը  թերմոպլաստ h=3մմ, ԳՕՍՏ Ռ 51256-2018

 այդ թվում՝

Общая площадь разметки  термопласт h=3мм   ГОСТ П 51256-2018 

в том числе՝
մ² м² 22.25

1.1 - Հոծ գիծ (0,1) 1․1 - Сплошная линия (0,1) գծ.մ / մ² п.м / м² 35 / 3,5

1.5 - ընդհատվող գիծ (0,1) 1։3 1․5 - Прерывистая линия (0,1) 1:3 գծ.մ / մ² п.м / м² 300 / 7,5

1.6 - ընդհատվող գիծ (0,1) 3:1 1․6 - Прерывистая линия (0,1) 3:1 գծ.մ / մ² п.м / м² 150 / 11,25

Ստուգեց / Проверил                             Տ.Սարգսյան / Т.Саргсян



Ծավալ / կմ +

Объемы / км+

0+281,78

1 2 3 4 5 6 7

Տրամագիծ Диаметр մմ мм 273

Երկարություն Длина մ м 13,00

1

Հողային աշխատանքներ 9.6-IV 

կարգի բնահողում հունի ուղղման 

համար էքս.1,0մ3 շ.տ. բարձում  ա/ի 

և տեղափ. լցակույտ 2,0կմ հեռ. վրա 

Земляные работы 9.6-IV         

кат. грунта экс. 1,0м3 ковш,  по 

исправлению русла, погрузка на а/с и 

перевозка в отвал на расстояние 

2,0км.

մ3 м3 1,00

2

Հող. աշխատանքներ 9.6-IV 

կարգի բնահողում փոսորակների 

փորման  համար էքս.1.0մ3 շ.տ. 

բարձում  ա/ի և տեղափ. լցակույտ 

2,0կմ  հեռ. վրա 

Разработка 9.6-IV          

 кат. грунта в котловане экс. 1.0м3 

ковш, погрузка на а/с и перевозка в 

отвал на расстояние 2,0км.

մ3 м3 2,00

3

Հող. աշխատանքներ 9.6-IV 

կարգի բնահողում  փոսորակների 

փորման  համար էքս.1.0մ3 կողքի 

վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի 

համար

Разработка 9.6-IV         

кат. грунта в котловане экс.1.0м
3 

ковш, с боковым накоплением для 

обратной засыпки

մ3 м3 10,00

Наименование работԱշխատանքների  անվանումը

ԽՈՂՈՎԱԿԻ  ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ТРУБЫ

Չ
ա

փ
մ
ա

ն
  

մ
ի
ա

վ
ո
ր
ը

Е
д
и
н
и
ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я

Մետաղական dարտ=273մմ խողովակի տեղադրում / Установка мет. трубы dнар. =273мм 

Ծանոթություն

Примечание

Ակունք համայնքի փողոցների ասֆալտապատում Асфальтирование улиц общины Акунк

Ակունք բնակավայրի 12-րդ փողոց / 12-я улица населенного пункта Акунк

NN



1 2 3 4 5 6 7

4

Ավազակոպճային շերտ 

h=10սմ

ԳՕՍՏ 25607-2009

Гравийнопесчаный слой  

h = 10см

ГОСТ 25607-2009

մ3 м³ 0,61

Գլխամասերի կառուցում միաձույլ 

բետոնից B20, F100 ԳՕՍՏ 26633-

2015 

Устройство оголовок из монолитного 

бетона B20,   F100 ГОСТ 26633-2015 

հիմքեր фундамент  մ3 м3 0,30

իրաններ тело  մ3 м3 0,44

գծմ
п.м.

13,0

կգ
кг 429,65

6
Վաքի միաձույլ բետոն   B20 F100 

ԳՕՍՏ 26633-2015 

Устройство лотка из монолитного 

бетона B20,   F100 ГОСТ 26633-2015 
 մ

3
м

3 0,10

հատ штук 4

կգ кг 2,84

Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 

շերտ տաք բիտումով 

Обмазочная  гидроизоляция 2 слоями 

горячего битума

խողովակ dարտ=273մմ 

ԳՕՍՏ 15836-79 

труба d=273мм

ГОСТ 15836-79
գծմ п.м. 12,4

բետոն ԳՕՍՏ 31384-2017 бетон ГОСТ 31384-2017                                                                                                        մ2 м2 4,20

9 Հետադարձ լիցք                                                                Обратная засыпка                                                   

բուլդոզերով (9.6-IV) бульдозером (9.6-IV)                                                            մ
3

м
3 8,00

Анкерная арматура

 Ø16 A500c l=45см

4

Որմնակապային ամրաններ Ø16 

A500c l=45սմ

8

Установка мет. трубы dнар.=273мм, 

1 п.м. 33,05 kg, толщина стенки - 5 

мм

5

Մետաղական dարտ=273մմ 

խողովակի տեղադրում 

1գծմ=33,05կգ, պատի հաստ. 5մմ

7



1 2 3 4 5 6 7

ձեռքի աշխատանքով (9.6-IV) вручную (9.6-IV)                                                    մ3 м3 2,00

                  Ստուգեց՝ /Проверил                                     Տ.Սարգսյան/Т. Саргсян

                  Կազմեց`   / Составил                                          Ն.Շաքարյան /Н. Шакарян     



Ծավալ / կմ +

Объемы / км+

0+418

1 2 3 4 5 6 7 8

Տրամագիծ Диаметр մմ мм 530

Երկարություն Длина մ м 10,00 10,00

1

Հողային աշխատանքներ 9.6-IV 

կարգի բնահողում հունի ուղղման 

համար էքս.1,0մ3 շ.տ. բարձում  ա/ի և 

տեղափ. լցակույտ 2,0կմ հեռ. վրա 

Земляные работы 9.6-IV         

кат. грунта экс. 1,0м3 ковш,  по 

исправлению русла, погрузка на а/с 

и перевозка в отвал на расстояние 

2,0км.

մ3 м3 4,0 4,00

2

Հող. աշխատանքներ 9.6-IV 

կարգի բնահողում փոսորակների 

փորման  համար էքս.1,0մ3 շ.տ. 

բարձում  ա/ի և տեղափ. լցակույտ 

2,0կմ  հեռ. վրա 

Разработка 9.6-IV          

 кат. грунта в котловане экс. 1,0м3 

ковш, погрузка на а/с и перевозка в 

отвал на расстояние 2,0км.

մ3 м3 7,0 7,00

3

Հող. աշխատանքներ 9.6-IV 

կարգի բնահողում  փոսորակների 

փորման  համար էքս.1,0մ3 կողքի վրա 

կուտակելով հետադարձ լիցքի համար

Разработка 9.6-IV         

кат. грунта в котловане экс. 1,0м3 

ковш, с боковым накоплением для 

обратной засыпки

մ3 м3 10,0 10,00

4

Ավազակոպճային շերտ 

h=10սմ

ԳՕՍՏ 25607-2009

Гравийнопесчаный слой  

h = 10см

ГОСТ 25607-2009

մ3 м³ 0,54 0,54

Наименование работ

Մետաղական dարտ=530մմ խողովակների տեղադրում / Установка мет. трубы dнар. =530 мм

Ծանոթություն

Примечание

Չափման  

միավորը

Ընդհանուր

Всего
NN

Единица 

измерения

ԽՈՂՈՎԱԿԻ  ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ТРУБЫ  

Ակունք համայնքի փողոցների ասֆալտապատում Асфальтирование улиц общины Акунк

Ակունք բնակավայրի 12-րդ փողոց / 12-я улица населенного пункта Акунк

Աշխատանքների  անվանումը



1 2 3 4 5 6 7 8

5
Խճային հիմք հ=20սմ 

ԳՕՍՏ 8269.1-97

Щебень h=20 см 

ГОСТ 8269.1-97
 մ3 м3 1,47 1,47

Գլխամասի  կառուցում միաձույլ 

բետոնից    B20 F100 

ԳՕՍՏ 26633-2015 

Устройство оголовок из 

монолитного бетона B20,   F100 

ГОСТ 26633-2015 

հիմքեր фундамент  մ3 м3 1,44 1,44

իրաններ тело  մ3 м3 1,70 1,70

գծմ п.м. 10,0 10,00

կգ кг 902,9 902,90

հատ штук 4 4,00

կգ кг 2,84 2,84

9

Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ 

բետոն   B20 F100 

ԳՕՍՏ 26633-2015 

Устройство лотка и упорного зуба 

из монолитного бетона B20,   F100 

ГОСТ 26633-2015 

 մ3 м3 0,72 0,72

Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ 

տաք բիտումով 

Обмазочная  гидроизоляция 2 

слоями горячего битума

խողովակ dարտ= 530 մմ 

ԳՕՍՏ 15836-79

труба dнар.=530мм 

ГОСТ 15836-79
գծմ п.м. 9,2 9,20

բետոն ԳՕՍՏ 31384-2017 бетон ГОСТ 31384-2017                                                                                                         մ2 м2 15,12 15,12

Հետադարձ լիցք  Обратная засыпка

բուլդոզերով (9.6-IV) бульдозером (9.6-IV)                                                            մ3 м3 10,0 10,00

6

Մետաղական dարտ= 530 մմ 

խողովակի տեղադրում 

1գծմ=90.29կգ, պատի հաստ.7մմ 

ԳՕՍՏ 10704-91

Որմնակապային ամրաններ 

Ø16A500c l=45սմ ԳՕՍՏ 34028-2016

Ստուգեց / Проверил                                                                                 Տ.Սարգսյան/Т. Саргсян

7

8

Анкерная арматура

 Ø14 A500c l=45см 

ГОСТ 34028-2016

Установка мет. трубы dнар.=530мм, 

1 п.м. 90,29кг, толщина стенки - 7 

мм ГОСТ 10704-91

11

Կազմեց / Составил                                                     Ռ.Պետրոսյան/Р. Петросян

10
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