Պայմանագրի փաստաթղթերի ցուցակ

| | | | |
|---|---|---|---|
| #Հավելվածի h/h | N/A | Վերնագիր | Tender Structure XML - Cycle 1 |
| Կարգավիճակ | Վերջնական | Ստեղծող | Սեդա Թամամավեյան |
| Կցված ֆայլ :<1_c4t_12301454_1.xml > | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| #Հավելվածի h/h | N/A | Վերնագիր | Գավառի համայնքապետարանի կարիքների համար «Գավառի մշակույթ տուն» ՀՈԱԿ-ի շենքի ապաստարանի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում |
| Կարգավիճակ | Վերջնական | Ստեղծող | Սեդա Թամամավեյան |
| Կցված ֆայլ :<2_Հրավեր+ ծավալաթերթ +նախագիծ.rar > | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| #Հավելվածի h/h | N/A | Վերնագիր | « » . |
| Կարգավիճակ | Վերջնական | Ստեղծող | Սեդա Թամամավեյան |
| Կցված ֆայլ :<3_4.Ashxatanq_elektronayin_VCH ռուսերեն.docx > | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| #Հավելվածի h/h | N/A | Վերնագիր | Procurement of |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | construction works for the shelter of the building of the "Gavar Culture House" NGO for the needs of the Gavar Municipality |
| Կարգավիճակ | Վերջնական | Ստեղծող | Սեդա Թամամավեյան |
| Կցված ֆայլ :<4_4.Ashxatanq_elektronayin eng.doc > | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| #Հավելվածի հ/հ | 1 | Վերնագիր | Գավառի համայնքապետարանի կարիքների համար «Գավառի մշակույթ տուն» ՀՈԱԿ-ի շենքի ապաստարանի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում |
| Կարգավիճակ | Վերջնական | Ստեղծող | Սեդա Թամամավեյան |
| Կցված ֆայլ :<5_Հրավեր փոփոխված +ծավալաթերթ+նախագիծ.rar > | | | |