

«ՄԻԿՐՈՊ» ՍՊԸ
ООО "МИКРОПО"

Մապիս համայնքի Ազատաշեն բնակավայրի խմելու ջրի կառուցման և
վերանորոգման աշխատանքների

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԽՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՄԱՍ ԳԻՐԶ 1
ՇԻՆԿԱՇՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍ ԳԻՐԶ 2



ՀՀ Մապիսի համայնքի ղեկավար Գրիգորյան Ն. Հակոբյան

Տնօրեն Գրիգորյան Ա. Միքայելյան

ՆԳՏ Գրիգորյան Ն. Միսայան

Ճարտարագետ Գրիգորյան Ա. Համբարձումյան





ՈՒՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԱՐԱՐ

1 թիվ

ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ Մափս համայնքի Ազատաշեն բնակավայրի 3567 մ երկարությամբ խմելու ջրի ցանցի կառուցման նախագիծ

ՀՀ Մափս համայնքի Ազատաշեն բնակավայրը գտնվում է մարզկենտրոնից 22կմ հյուսիս-արևելք: Բարձրությունը ծովի մակարդակից 855մ: Բնակավայրի կլիման չոր, խիստ ցամաքային է: Ձմեռները սկսվում են դեկտեմբերի կեսերին, հունվարյան միջին ջերմաստիճանը տատանվում է -3-ից -5°C: Ամառը տևական է՝ սեպտեմբերից մինչև հոկտեմբեր, օդի միջին ամսական ջերմությունը հասնում է 24-ից 26 °C, խիստ առավելագույնը՝ 42 °C:

Ջրուտարի սառեցման առավելագույն խորությունը 500 սմ է: Շոգի մակերևույթից բարձր է 840 մ ու՛:

Ջրամատակարարման խողովակի և հաշվարկային ջրապահանջը

Ջրամատակարարումը նախատեսվում է բնակչության խմելու-տնտեսական, արտադրական այլ օբյեկտների համար, որոնց արտադրական կարիքների համար անհրաժեշտ է խմելու որակի ջուր, ինչպես նաև բնակավայրի հակահրդեհային կարիքների բավարարման համար:

Ըստ ՀՀԸՆ 40-01.02 նորմատիվային պահանջների՝ սեկ մարդու օրական ջրապահանջը գյուղական բնակչության համար ընդունված է 150 լ/օր:

Հակահրդեհային կարիքների պահանջները (մինչև 1000 մարդ բնակչության բնակավայրերի համար միաժամանակյա արտաքին հրդեհների թանակը 1x5 լ/վրկ, իսկ ներքին հրդեհների համար՝ 1x2.5 լ/վրկ):

Հակահրդեհային նպատակների համար ընդունվող ջրապահանջը կազմում է՝ 1x5 լ/վրկ+1x2.5 լ/վրկ=7.5 լ/վրկ: Հրդեհի տևողությունն ընդունվում է 3 ժամ:

$$Q=(7.5 \times 3600) : 1000 = 81 \text{ մ}^3$$

Հակահրդեհային ջրապահանջի վերականգնումը 72 ժամվա ընթացքում, որի համար անհրաժեշտ է՝

$$Q=(81 \times 1000) : (72 \times 3600) = 0.31 \text{ լ/վրկ}$$

Այդ նպատակով ընդունվող ջրամատակարարման պահանջարկում հաշվարկված է 0.31 լ/վրկ լրացուցիչ ջրաքանակ:

Ստորև աղյուսակում տրված է խմելու-տնտեսական և հակահրդեհային կարիքների համար պահանջվող ջրապահանջի և ջրամեռացման ենթակա ջրերի քանակը (միջին օրական և միջին վայրկյանական):

Ազատաշեն բնակավայրի խմելու ջրի պահանջարկը և հեռացման ենթակա հոսքային ջրերի քանակը

	Ջրապատրվերը	Քանակը մարդ	Ջրապատրվումը	Ջրապահանջը			
				մՅ՝ օր	լ/վրկ	մՅ՝ օր	լ/վրկ
1	Բնակչությունը	781	150 լ/օր	56.3	0.65	59.3	0.65
2	Հակահրդեհային կարիքներ			27	0.31	---	50
3	Առհարակա տների տնամերձ հողամասերի ջրում և պահում	53	լ/օր	2.65	0.03		
Ընդամենը				85.95	0.99	59.3	0.65

Ըստ կատարված հաշվարկների խմելու ջրապահանջը կկազմի 0.68 լ/վրկ բնակչություն + 0.53 լ/վրկ անսասնաքանակ = 1.21 լ/վ:

Ջրամատակարարման համակարգը և գործիքները

Ջրամատակարարման համակարգը կենտրոնացված է: Բնակչության խմելու կենցաղային և հակահրդեհային ջրապահանջներն իրականացվում են սեկ ջրատարով:

Ելնելով ռելիեֆային պայմաններից՝ ջրուղի ցանցում անհրաժեշտ թույլատրելի ճնշում և պահանջվող ջրաքանակ ապահովելու համար համայնքի ջրամատակարարումը նպատակահարմար է իրականացնել սեկ համակարգով՝ սնելով գործող ֓75 խողովակից:

Ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի խողովակների ընտրությունն (պրոբլ, ամրության աստիճանը) իրականացվում է ստատիկական հաշվարկի, գրունտի և տեղափոխվող ջրի ազդեցիկության աստիճանի, ինչպես նաև խողովակաշաղի 2սիազորեման պայմանների և ջրի որակի նկատմամբ պահանջների հիման վրա, իսկ տրամագծերի ընտրությունը կատարվում է ելնելով հիդրամիլիական հաշվարկների արդյունքներից:



«ԱՐԿՊՐՈ» ՍՊԸ

Տնօրեն

և Միջոցառ

և Միջոցառ

և Միջոցառ

և Միջոցառ

և Միջոցառ

և Միջոցառ

և Միջոցառ

և Միջոցառ

և Միջոցառ

և Միջոցառ

և Միջոցառ

և Միջոցառ

և Միջոցառ

և Միջոցառ

և Միջոցառ

և Միջոցառ

և Միջոցառ

և Միջոցառ

և Միջոցառ

և Միջոցառ

և Միջոցառ

և Միջոցառ

և Միջոցառ

և Միջոցառ

և Միջոցառ

և Միջոցառ

և Միջոցառ

և Միջոցառ

և Միջոցառ

և Միջոցառ

և Միջոցառ

և Միջոցառ

և Միջոցառ

և Միջոցառ

և Միջոցառ

և Միջոցառ

և Միջոցառ

«ԱՐԿՊՐՈ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՅԻՆ ԴՈՒՐՈՒՄ
20 Ք.



ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ

ՓՈՒԼ	ՔՆՈՒՑ	ՔԵՆՏՆԵՐ
ՄՆ	2	35

Լայնագծային աշխատանքները կատարված են համաձայն շինարարական տրամբրի, որով կիրառվանագի Մասին համայնքի Ազատաշեն բնակավայրի հանելու ջրի ջրամատակարարման ցանցի կառուցման մանրամասն աշխատանքային փաստաթղթերի ու ինժեներական հրահանգի համաձայն ուսումնասիրությունների հիման վրա, և հանդիսանում են միջոցային փաստաթղթերի բարելավագույն տարբերակը:

Ջրամատակարարման ելակետային աղբյուր է հանդիսանում գոյություն ունեցող PE75 խողովակ, որից միանում է կառուցվող ջրատարը, որով պետք է իրականացվի համայնքի ջրի սնուցումը:

Ջրամատակարարման իրականացվում է գոյություն ունեցող PE75 խողովակից HDPE, DE 63, PN 10, SDR17 խողովակների միջոցով: Ըստ ՀԱԵՐՈՒՄի արդարացի ջրամատակարարման համար բարելավում է DE 50, PN 10 խողովակը, սակայն ելակետի գտնվող տեղանքից և նշեղի տարբերություններից, ընտրել է DE 63, PN 10 շինման գործակիցը փոքրացնելու համար:

Հողային բոլոր աշխատանքները անհրաժեշտ է իրականացնել այն պատասխանատու անձանց ներկայությամբ, որոնց իրավասության տակ են գտնվում ստորագրող կոնստրուկցիաները:

Լայնագիծը սկսվելուց է գործող շինարարական տրամբրի ու կանոնների պահանջներին համապատասխան և խնայատեսակում են հորինամանկումն գրվելու և պայթուցանակախնայության միջոցառումներ

ԼԳԻ

Ազատաշեն բնակավայրերի ջրամատակարարման ջրապահանջի հաշվարկի ըստ ջրամատակարարման հեռանկարային զարգացման

Բնակչության թիվը - $N=781$ մարդ
 Ջրագույնությունն տրաման - $q=150$ (լ/օր, մարդ
 Օրվա միջին հաշվարկային ճակտը (ՄՅ/օր)
 $Q_{\text{օրնիջ}} = q \times N / 1000 = 150 \times 781 / 1000 = 117.15$ ՄՅ/օր
 Օրվա առավելագույն հաշվարկային ճակտը (ՄՅ/օր)
 $Q_{\text{օրառ}} = K_{\text{օրառ}} \times Q_{\text{օրնիջ}} = 1.2 \times 117.15 = 140.58$ ՄՅ/օր
 Օրվա նվազագույն հաշվարկային ճակտը (ՄՅ/օր)
 $Q_{\text{օրնվ}} = K_{\text{օրնվ}} \times Q_{\text{օրնիջ}} = 0.8 \times 117.15 = 93.72$ ՄՅ/օր
 Ժամային առավելագույն հաշվարկային ճակտը (ՄՅ/ժամ)
 $q_{\text{ժամ}} = K_{\text{ժամ}} \times Q_{\text{օրառ}} / 24 = 3.25 \times 140.58 / 24 = 19.03$ ՄՅ/ժամ



«ՄԻԿՐՈՒՄ» ՍՊԸ

Տնօրեն

Ա. Միքայելյան

ՍԳ

Լ. Միքայելյան

Նախագահ

Ա. Պետրոսյան


ԽՈՏԻՆՈՒՄԱԼՆ
ՍՏՄ

Անգնություն

Մասին հանդիպելի
 Ազատաշեն բնակավայրի
 խնայող ջրի կառուցման և
 վերանորոգման
 աշխատանքների
 աշխատանքային նախագիծ

Ձեռքի անգնություն

ԲԱՅԱՏՐԱՎԱԴՐ



«ՄԻԿՐՈՒՄ» ՍՊԸ
 ՓՈՐՈՇԱԾԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
 20 Բ.

ՓՈՒՆ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԱՅԵՐ
ԱՆ	3	35



«ԱԿԻՊԻՐ» ԱԴՐ

Տնօրեն

Ա. Մկրտչյան

Լճ

Լ. Մկրտչյան

Նախագիտ

Ա. Դավթյանյան

Քաղաքապետ
ՄԱՍ

Անգամ

Մասիս համայնքի
Ազատաշեն բնակավայրի
խմբի ցրտ կառուցման
և
կոնստրուկցիան
աշխատանքների
աշխատանքային նախագիտ

Բեղիկ սակավում


ՏԵՍԵ
ԵՐԵՎԱՆԱԿԱՆ



«ԱԿԻՊԻՐ» ԱԴՐ
ՓՈՐՈՇԱԿԱՆԱՆՈՒՅՈՒՄ
20 Ք.



ԳՐԻ	ԹԵՐԵ	ԲԵՐԵՐ
Մ	4	35



Ա. Միքայելյան

L. Մինասյան

	Լախագծեց

Ա. Համբարձումյան

ՀԱՅԵՆԵՐԱԿԱՆ
ՄԱՍ

Անգլանուք

Մասին համայնքի
Ազատաշեն բնակավայրի
խմելու ջրի կառուցման և
վերանորոգման
աշխատանքների
աշխատանքային նախագիծ

Թերթի անկանում

ԳԼԽԱԿՈՐ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
1:5000



ΦΠΛ	ΑΕΠ	ΑΕΠ
Λ	5	35



«ՄԻԿՐՈՒՄ» ՍՊԸ

Տնօրեն

և Միջնորդ

ՆԱԶ

և Միջնորդ

Նախագիծ

և Համախմբում


Բաժնեկրի
ՄԱՍ

Անվանում


Մասի համալիր
Ապագայի բնակարանի
հանգրվանի և
վերահսկման
աշխատանքների
աշխատանքային նախագիծ

Քաղաքի անվանում

ՎԵՐԱԿԱՆԱԿՈՒՄ
1:5000



«ՄԻԿՐՈՒՄ» ՍՊԸ
ՓՈԽՆԱԿԱՆԱԿՈՒՄ
20 Բ.



ՄԸ	6	35
----	---	----

ՃՅՈՒՐ 1
ՆԿ 0+00 ՆԿ 1+45



«ԱՐԿՈՒՐ» ՍՊԸ

Տնօրեն

Ա. Արմենյան

ՆԱԾ

Լ. Մկրտչյան

Նախագիծ

Ա. Դանիելյան

ԽՈՇՆԵՐՈՒՄ
ՄԱՍ

Մեկնումը

Անդիս հատկանիշի
սկզբնական բնակավայրի
խմբի, ցրի և խողովակի
վերականգնում
աշխատանքների
աշխատանքային նախագիծ

Ձեռքի տվյալներ

ՎԱԿԱՎՈՐ
ՉԱՏԱՎԱԳԻԾ
1:2000

ՃՅՈՒՐ 1
ՆԿ 0+00 ՆԿ 1+45

ՏՈՒՆ

ՑՈՒՆ

ՏՈՒՆ

ՑՈՒՆ

ՏՈՒՆ

ՑՈՒՆ

ՏՈՒՆ

«ԱՐԿՈՒՐ» ՍՊԸ
ՆԱԾ
20.0

ԴԱՏԱՆՈՒՄԱՆ ՆՃԱՆՅՈՒՐ

Բաշխիչ ցանցի ստիվա խողովակներ

Նոր առաջարկվող բաշխիչ ցանցի ջրաօժեր


Խակածիդիային ինդուկցիայի խող

Նոր առաջարկվող ջրամատակարարման խող

Նոր առաջարկվող ջրամատակարարման խող

Նոր առաջարկվող ջրալարակալման խող

Երկաթյա պատյան



ՃՅՈՒՂ 2
ՆԿ 5+60 ՆԿ 9+04



«ԱՌԿՊՈՒՄ» ՍՊԸ

Տարածքային

և տրանսպորտային

ՆԱԾ

և ինժեներական

և կառուցարարական

և արհեստագիտական

և օդերևույթային

և ֆոտոգրաֆիկական

և ֆիզիկական

և քիմիական

և ֆիզիոլոգիական

և ֆիզիոլոգիական

և ֆիզիոլոգիական

և ֆիզիոլոգիական

և ֆիզիոլոգիական

և ֆիզիոլոգիական

և ֆիզիոլոգիական

և ֆիզիոլոգիական

և ֆիզիոլոգիական

և ֆիզիոլոգիական

և ֆիզիոլոգիական

և ֆիզիոլոգիական

և ֆիզիոլոգիական

և ֆիզիոլոգիական

և ֆիզիոլոգիական

և ֆիզիոլոգիական

և ֆիզիոլոգիական

և ֆիզիոլոգիական

և ֆիզիոլոգիական

և ֆիզիոլոգիական

և ֆիզիոլոգիական

և ֆիզիոլոգիական

և ֆիզիոլոգիական


և ֆիզիոլոգիական

և ֆիզիոլոգիական

և ֆիզիոլոգիական

և ֆիզիոլոգիական

և ֆիզիոլոգիական



«ԱՌԿՊՈՒՄ» ՍՊԸ
ՓՈՐՈՇԱԿԱՆԱՎԱՐՈՒՄ
20.08.2000

ՃՅՈՒՂ 2
ՆԿ 5+60 ՆԿ 9+04

ՃԱՏԱԿԱԳԻԾ
1:2000

ԹԱՐԻ	ԹԵՄԱ	ԹԵՄԱԿԵՐ
ՆԱ	9	35

ՃՅՈՒՂ 2
ԼԿ 0+00 ԼԿ 5+60



«ԱՐԿՊՐՈՂ» ԱԴԻ

Տնօրեն

Ա. Սիմոնյան

Վճ.

Լ. Սիմոնյան

Նախագիծ

Ա. Նախարարյան

Խճեհարս
ՄՍՍ

Սկզբնաղբ

Աստիճառային համակարգի
Արտատպումը բնականապես
խմբի, քիմիական և
փրկարարական
աշխատանքների
աշխատանքային նախագիծ

Ճեղքի անվանում

ՎԼԽԱՆՈՐ
ՂԱՏԱԿԱԳԻԾ
1:2000
ՃՅՈՒՂ 2
ԼԿ 0+00 ԼԿ 5+60



«ԱՐԿՊՐՈՂ» ԱԴԻ
ՓՈՒԴԱՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 Բ.

- Բաշխիչ ցանցի առկա խողովակներ
- Լոր առաջարկվող բաշխիչ ցանցի ջրագծեր
- Խալարիդիային ռիդուցումային խող
- Լոր առաջարկվող ջրամատակարարման խող
- Լոր առաջարկվող ջրամատակարարման խող
- Երկաթյա պատյան



Stations

U. N. Kuznetsov

၂- အုပ်စုအရပ်	
---------------	--

Wahrnehmung

מחיר

Անգլիական

Մասին հասնելիս
Ազատության ընտանեկան
համերգի կատարումն և
վերանորոգումն
աշխատանքային Նորազին
աշխատանքային Նորազին

தெய்வாசை யிழையுமாய்

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
1:2000
ԾՆՈՒՂ 3
0+00 ՆԿ 9+54



කොළ	ප්‍රමාණ	ප්‍රමාණය
෧	11	35

ՃՅՈՒՂ 7
ԼԿ 0+00 ԼԿ 2+28



«ԱՐԿՈՒՄ» ՍՊԸ

Տարբերակ

Ա Ստանդարտ

ԼՍՃ

Լ Ստանդարտ

Լ Ստանդարտ

Լ Ստանդարտ

Լ Ստանդարտ

Լ Ստանդարտ

Լ Ստանդարտ

Լ Ստանդարտ

Լ Ստանդարտ

Լ Ստանդարտ

Լ Ստանդարտ

Լ Ստանդարտ

Լ Ստանդարտ

Լ Ստանդարտ

Լ Ստանդարտ


Լ Ստանդարտ

Լ Ստանդարտ

Լ Ստանդարտ

Լ Ստանդարտ


Լ Ստանդարտ



«ԱՐԿՈՒՄ» ՍՊԸ
ՓՈՐՈՇԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 թ.

ՃՅՈՒՂ 7
ԼԿ 0+00 ԼԿ 2+28

ՓՈՒ	ԹԵՄԱ	ԵՐԽՆԵՐ
ԱՆ	12	35



ԴԱՅՄԱՆԱՎԱԾՆ ՆՇԱՆԱՆԵՐ

Բաշխիչ ցանցի ստվա խողովակները

Նոր առաջարկվող բաշխիչ ցանցի ջրագծեր

Խալիտի ջրհեռացման հիդրանտային խող

Նոր առաջարկվող ջրամատակարարման խող

Նոր առաջարկվող ջրամատակարարման խող

Նոր առաջարկվող ջրապահպան խող

Երկաթյա պատյուն



ՃՅՈՒՂ 8
ՆԿ0+00 - ՆԿ2+76

ՃՅՈՒՂ 9
ՆԿ0+00 - ՆԿ2+05


ՃՅՈՒՂ 4
ՆԿ0+00 - ՆԿ6+00



- ՊԱՅՈՒՄԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԻ
- Բաշխիչ, ցանցի առկա խողովակներ
 - Նոր առաջարկվող բաշխիչ, ցանցի ջրագծեր
 - Խափադրելիային հիդրամետային խող
 - Նոր առաջարկվող ջրամատակարարման խող
 - Նոր առաջարկվող ջրամատակարարման խող
 - Նոր առաջարկվող ջրաշնչիչով խող
 - Նոր առաջարկվող ջրաշնչիչով խող



«ԱՄԿԱՆԻՍ» ՍՊԸ
ՍՊԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 Բ.



«ԱՄԿԱՆԻՍ» ՍՊԸ

Տնօրեն

Ա. Մարգարյան

ՆԱԾ

Նախագծիչ

Ա. Զախարյան

Հասցե

Անվանում

Ստանդարտ

Ավտոմատ

Ավտոմատ

Ավտոմատ

Ավտոմատ

Ավտոմատ

Ավտոմատ

Ավտոմատ

Ավտոմատ


Ավտոմատ

Ավտոմատ

Ավտոմատ

Ավտոմատ

530176
740+00-74 1+31



«ԱՐԽԻՎ» ԱԿՏ
20 թ.



המשך «המחשבות»

Suoritus

U. Nigam

445

၂၂ ဖုလေဟာရ

Բնութագրում

U. Zuremburder

ՀԱՅԵՆՈՐԱԿԱՆ
ԴԱՐԱՆ

ပြက္ခာနာသင်္ဂဟ

Մեղրի Խանութքի
Ազատաշին ընտրությունի
խմբու ջրի կառավարման և
վերականգնման
աշխատանքներին
աշխատանքային նախագահ

Երևանի քաղաքապետարան

ԳԼԽԱԿԱՌ
ՀԱՏԱԿԱԳԻՏ
1:2000

1:2000

530175
00+00 - 741+24

63076
10+00-24 1+31

44-00+044

5	14	35
---	----	----

[illegible]

ՃՅՈՒՂ 2
ՆԿ 0+00 ՆԿ 5+60



«ԱՐԿԴՈՐ» ՍՊԸ

Տարած

Ա. Մկրտչյան

ՆԱԳ

Լ. Մկրտչյան

Նախագծող

Ա. Գևորգյան

Խմբավար

Մանուկ

Ստեփան Խանյան
Ազատյան Բաղդասար
Խանյան Գրիգորյան և
Գևորգյան
աշխատանքների
աշխատանքային լուսանկար


Ջեղի անվանում

ՋՐԱՍԱՐԻ
ՈՐՈՇՐԻ
ՔԱՏԱԿԱԳԻՇ


ՃՅՈՒՂ 2
ՆԿ 0+00 ՆԿ 5+60

ՓՈՐ	ՁԵՐԹ	ՁԵՐԵՐ
ՆԱ	16	35

ՊԼԻԷԹԵՆՍԵՐ ԽՈՐՈՐԿԱԿ DE110



ԽՐԱՄԱՆՈՒՄ ԼՈՑԱԿԱՆ ԿՐԻՎԱԾԵ



Բնակողի իշտից
տոկիանումով

Պաշտպանիչ շերտ
մանրամասնի պակցից
ֆունդամենտի մանրամասնի
պակցից

Ծանոթություն


Խորանորոգող և իշտիցի փափուկ տեղերը
շրջապատը ճշտում է պատվիրատուի իշտ:

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Բաշխիչ ցանցի առկա խորովակներ
- Նոր առաջարկվող բաշխիչ ցանցի ջրագծեր
- Խափանողից իշտից մանրամասնի իշտ
- Նոր առաջարկվող ջրամատակարարման իշտ
- Նոր առաջարկվող ջրամատակարարման իշտ
- Նոր առաջարկվող ջրամատակարարման իշտ
- Երկաթյա պատյան




ՃՅՈՒՂ 3
ՆԿ 0+00 ՆԿ 9+54




ԴՈՒԽԵԹԻՆԵՆԱՅԻՆ ԽՈՐՈՐԴԱԿԻ DE110

ԴՈՒԽԵԹԻՆԵՆԱՅԻՆ ԽՈՐՈՐԴԱԿԻ DE110


ԴՈՒԽԵԹԻՆԵՆԱՅԻՆ ԽՈՐՈՐԴԱԿԻ DE110



ԽՈՐՈՐԴԱԿԻ ԼՄԵՐԱԿԱՆ ԿՅՐԿԱՇԽԵ



ԴՈՒԽԵԹԻՆԵՆԱՅԻՆ ԽՈՐՈՐԴԱԿԻ DE110



ՃՅՈՒՂ 3
ՆԿ 0+00 ՆԿ 9+54


ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
ԴՈՒՐԵԾԻ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՐԶԻ

Մանրագրի համալրում
Ավտոմոբիլային ճանապարհի
խաչվածքի քաղաքացիական
կառուցման
աշխատանքների
աշխատանքային նախագիծ

Ճեզի տեղադրում

ԳՐԱԿ	ԹԻՐ	ԹԻՐԱԲԵՐ
ՍՏ	17	35

- ՊԱՅՄԱՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏՆԵՐ
- Բաշխիչ ցանցի առկա խողովակներ
 - Նոր առաջարկվող բաշխիչ ցանցի ջրագծեր
 - Խաչվածքից հեռավոր խողովակներ
 - Նոր առաջարկվող ջրամատակարարման խողովակ
 - Նոր առաջարկվող ջրամատակարարման խողովակ
 - Նոր առաջարկվող ջրաշահման խողովակ
 - Երկաթուղային կայան



Շանդուրներ
Խրամուրներ և խողովակներ տեղադրվող
շինարարը ճշտում է պատվիրատուի հետ:

«ԼՈՒԽԵԹԻՆԵՆԱՅԻՆ ԽՈՐՈՐԴԱԿԻ»
ՓՈԽՈՒՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 Ք.


ՃՑՈՒՐ 8
ՆԿ0+00 - ՆԿ2+76

ՃՑՈՒՐ 9
ՆԿ0+00 - ՆԿ2+05

ՃՑՈՒՐ 4
ՆԿ0+00 - ՆԿ6+00


ԽՈՒՄԱՆԱՅԻՆ ԱՆՈՒՄԵՆ

Շանդուրություն
Խրամադրող և իրերի փաստացի տեղերը
շխարհում ճշտում է պատկերաստվի հետ:



ԴԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԻՐ

- Քաշիչ, ցանցի առկա խողովակները
- Լոր առաջադրվող քաշիչ, ցանցի ջրազնի
- Խակադրոնիային իրերամետային իր
- Լոր առաջադրվող ջրամետամետային իր
- Լոր առաջադրվող ջրամետամետային իր
- Լոր առաջադրվող ջրամետամետային իր
- Լոր առաջադրվող ջրամետամետային իր



«ՄԻՊՐՈՒՄ» ՍՊԸ

Տարեմ

Ն. Կոնստանտինյան

ՆԱԾ

Ն. Կոնստանտինյան

ՆԱԾ

Ն. Կոնստանտինյան

ՆԱԾ

ԽՈՒՄԱՆԱՅԻՆ ԱՆՈՒՄԵՆ

ՄԱՍԻՆԱԿԱՆ

Ամսաթիվ հանձնվելի
Ամսաթիվը ընթացիկ
փուլի ընթացքում և
փուլի ընթացքում
աշխատանքների
աշխատանքային խումբի

Ճեղքի անվանում

ՋՐԱՏԱՐԻ
ՈՐՈՇԻՐ
ՔԱՏԱԿԱԿԱՆ

ՃՑՈՒՐ 8

ՆԿ0+00 - ՆԿ2+76

ՃՑՈՒՐ 9

ՆԿ0+00 - ՆԿ2+05

ՃՑՈՒՐ 4


ՆԿ0+00 - ՆԿ6+00

ՓՈՒԼ ԹԵՐՑ ԹԵՐՑԻՐ
ՄԼ 19 35


ՃՅՈՒՂ 5
ՆԿ0+00 - ՆԿ1+24

ՃՅՈՒՂ 6
ՆԿ0+00-ՆԿ 1+31


ԽՈՒՄԱՐԱՆՈՒ ԼԱՐԱՐԱՆՈՒ ՆԳՐԱԾԵՐ



ՃՅՈՒՂ 6
ԽՑԱՓԱՍԿՈՒՄ



ԳՈՒԼԵԹՈՒՆՆԱԿՈՒՆ ԽՈՐՈՂԱԿԻ DE63




ԴՐԱՅՈՒՄԱՆԱԾՆԱԾՆԵՐ

- Քաշիչից ցանցի առկա խողովակները
- Նոր առաջարկվող քաշիչից ցանցի ջրագծեր
- Խակահողմեային հիդրանտային խող
- Նոր առաջարկվող ջրամատակարարման խող
- Նոր առաջարկվող ջրամատակարարման խող
- Նոր առաջարկվող ջրաշնչակալան խող
- Երկաթյա պատյան



Ծանոթություն

Խղամուրդու և խողմեի փաստացի տեղերը շինարարը ճշտում է պատվիրատուի հետ:



ՃՅՈՒՂ 5
ՆԿ0+00 - ՆԿ1+24

ՃՅՈՒՂ 6
ՆԿ0+00-ՆԿ 1+31

ՋՐԱՏԱՐԻ ՈՐԵՇԻՐ ԶԱՏԱԿԱԳԻՃ

Ջրային տնօրեն

Սահմանափակումներ
Ապագայում բնակավայրի
խնդրի ցուցանիշները և
վերականգնման
աշխատանքների
աշխատանքային նախագիծ

Անվանում

ԽՈՒՄԱՐԱՆՈՒ

Տարածք	
Ա. Ստանդարտ	ՆԿ0
Լ. Միջանցք	
Նախագիծ	
Ա. Զանգվածային	

«ԱՐԿԻՏԵԿ» ԱՊԸ




ՓՈՒԼ	ՔՈՐԵ	ՔՈՐԹԵՐ
ՆԱ	20	35

«ԱՐԿԻՏԵԿ» ԱՊԸ
ՓՈՐՈՇԱԿԱՆԱՐԿՈՒՄ
20 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱՅԻՆ
ԾՆՈՒՄ
ՆԿՈՒՄ - ՆԿ 1-45

Մ 1:1000 Հոր.
Մ 1:100 Ուղղ.



ԲԱՎՈՐԻ ԽՈՒՄԸ		ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՏՊԸ ԵՎ ԲՈՒԴԱԿԻՆ	
ԵՐԱՄՈՒԹՅՈՒՆ		ՊՈԼԻԺՈՒՆԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ DE50	
ՀՈՐԻ ԲԱՎԱՆՆԱԿԸ			
ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՀԱՏԱԿԻ ՆԻՇԸ			
ՀԵՐԱԿՈՐԻԹՅՈՒՆ (Ո)			
ՆՇԱՆԱՐԱՐԱՆ ԿԵՏԵՐ			
ԾՐԱԳՐՈՒ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ			
0+00	858.72	858.72	
0+10	10	858.99	
0+20	10	859.00	
0+30	10	859.05	
0+40	10	859.08	
0+50	10	859.19	
0+60	10	859.18	
0+70	10	859.21	
0+80	10	859.23	
0+90	10	859.26	
1+00	10	859.35	
1+10	10	859.39	
1+20	10	859.44	
1+30	10	859.51	
1+40	5	859.72	
		859.87	859.87



«ՄԻԿՐՈՆ» ՍՊԸ

Տարեկ

Ն. Սարգսյան

Ն. Սարգսյան

Ն. Սարգսյան

Ն. Սարգսյան

Ն. Սարգսյան

Ն. Սարգսյան

Ն. Սարգսյան

Ն. Սարգսյան

Ն. Սարգսյան

Ն. Սարգսյան

Ն. Սարգսյան

Ն. Սարգսյան

Ն. Սարգսյան

Ն. Սարգսյան

Ն. Սարգսյան

Ն. Սարգսյան

Ն. Սարգսյան

Ն. Սարգսյան

Ն. Սարգսյան

Ն. Սարգսյան

Ն. Սարգսյան

Ն. Սարգսյան

Ն. Սարգսյան

Ն. Սարգսյան

Ն. Սարգսյան

Ն. Սարգսյան


Ն. Սարգսյան

Ն. Սարգսյան

Ն. Սարգսյան

Ն. Սարգսյան

«ՍՊԵՏԱՐԱԿԱՆ ՍՊԸ» ՍՊԸ
ՓՈՒԶԱՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 Բ.



ԵՐԱՄՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱՅԻՆ
ԾՆՈՒՄ
ՆԿՈՒՄ - ՆԿ 1-45

ԹՈՒՆ	ԹՈՒՆ	ԹՈՒՆ
ՆԱ	21	35

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՆԻ
ԲՐԱՆՏԱՅԻՆ
ԳԵՐԱՆՈՒՄ
ԵՐԱՐԴ
15.05.95 - Վ. ԳՐԻԳՐԻԱՆ



«ԱՐԱՐԱՏ» ՍՊԸ

Տարած

Վ. Գրիգորյան

ՍԵՐ

Վ. Գրիգորյան

Ստորագր


Վ. Գրիգորյան

ԽՈՍՏԱՆԱԿԱՆ
ՆՈՒՄ

Ստորագր

Ստանդարտիզացիայի
և Տեղեկատվության
Հանրապետական
կոմիտեի
Ստորագր

Շրջանային



ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՅԻՆ ՆՈՒՄ
20 Բ



ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՆԻ
ԲՐԱՆՏԱՅԻՆ
ԳԵՐԱՆՈՒՄ
ԵՐԱՐԴ

ՈՐԼ ԲՈՒԵ ԲԵՐԵՐ

ՆՈՒ 22 ԻՆ



Ա. Միքայելյան

149

ԱՄԵՐԻԿԱ

ပြည်ထောင်စု

ព្រះបាទស្រីរាជ្យវរ្ម័នទី៧

מחנה
המחנות

ប៊ុកស្កាត់ដាច់ស្រយាល

Աստիս համեմատ
Արտադրող փաթեթագրող
Իմացող չէր Աստիսին և
Վրահարանին
արդարանքներ
Արդարանքներ և արդարանքներ

ԴԵՄՈՔՐԱՏԻԱ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՈՄՏՐԱԿՏ

ՃՅՈՒՂ 2

09+20-245+60

புதுப்பிப்பு	புதுப்பிப்பு	புதுப்பிப்பு
--------------	--------------	--------------

35	23	22
----	----	----




U 1:1000 Հոր.
U 1:100 Ուղղ.

546

E

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱԿԱՆ ՏՈՒՆԻ ԻՄ ԲԱՆԹՈՒՆԱՎԱՐԻ		III ԿԱՏԵԳՈՐԻԱ		III ԿԱՏԵԳՈՐԻԱ		III ԿԱՏԵԳՈՐԻԱ		III ԿԱՏԵԳՈՐԻԱ	
ՔԱՆԱՑԱԿԱՆ ՔԱՆԱՑՈՒՄ		ՊԱՆԺԱՆԵԼԱՅԻՆ ԽՈՐՀԱՆՈՒՄԱՅԻ DE110		ՊԱՆԺԱՆԵԼԱՅԻՆ ԽՈՐՀԱՆՈՒՄԱՅԻ DE110		ՊԱՆԺԱՆԵԼԱՅԻՆ ԽՈՐՀԱՆՈՒՄԱՅԻ DE110		ՊԱՆԺԱՆԵԼԱՅԻՆ ԽՈՐՀԱՆՈՒՄԱՅԻ DE110	
ՏՈՒՆԻ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱ	ՔԱՆԱՑԱԿԱՆ ՔԱՆԱՑՈՒՄ	ՏՈՒՆԻ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱ	ՔԱՆԱՑԱԿԱՆ ՔԱՆԱՑՈՒՄ	ՏՈՒՆԻ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱ	ՔԱՆԱՑԱԿԱՆ ՔԱՆԱՑՈՒՄ	ՏՈՒՆԻ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱ	ՔԱՆԱՑԱԿԱՆ ՔԱՆԱՑՈՒՄ	ՏՈՒՆԻ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱ	ՔԱՆԱՑԱԿԱՆ ՔԱՆԱՑՈՒՄ
0.6	856.70								
	856.72								
	856.80								
	856.53								
	856.47								
	856.30								
	856.19								
	856.05								
	855.98								
	855.90								
	855.79								
	855.79								
	855.66								
	855.55								
	855.50								
	855.41								
	855.40								
	855.29								
	855.18								
	855.15								
	855.12								
	855.08								
	854.96								
	854.97								
	854.96								
	854.73								
	854.69								
	854.65								
	854.66								
	854.65								
	854.57								
	854.52								
	854.29								
	854.29								
	854.33								
	854.16								
	854.01								
	853.90								
	853.85								
	853.85								
	853.86								

«ԱՐԻՍՏԵՅ» ԱՊՐ
ՓՈՐՈՇԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 Բ.





Հանրային ծառայություն

Տնօրեն

Ա. Կարամյան

ՆԱԾ

Լ. Կարամյան

Նախագահ

Ա. Կարամյան

Նախագահ

ՆԱԾ

ՆԱԾ

ՆԱԾ

ՆԱԾ

ՆԱԾ

ՆԱԾ

ՆԱԾ

ՆԱԾ

ՆԱԾ

ՆԱԾ

ՆԱԾ

ՆԱԾ

ՆԱԾ

ՆԱԾ

ՆԱԾ

ՆԱԾ

ՆԱԾ

ՆԱԾ

ՆԱԾ

ՆԱԾ

ՆԱԾ

ՆԱԾ

ՆԱԾ

ՆԱԾ

ՆԱԾ

ՆԱԾ

ՆԱԾ

ՆԱԾ

ՆԱԾ

ՆԱԾ

ՆԱԾ

ՆԱԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐԱԾԱՆԿԱՆ ՍԵՐՎԻՍԻ
20 Բ.



ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՆԻ ՍԵՐՎԻՍ

ԲՆԱԿԱՆԱԿԱՆ ՍԵՐՎԻՍ

ՆԱԽԱՐԱՐԱԾԱՆԿԱՆ ՍԵՐՎԻՍ

ՆԱԽԱՐԱՐԱԾԱՆԿԱՆ ՍԵՐՎԻՍ

ՆԱԽԱՐԱՐԱԾԱՆԿԱՆ ՍԵՐՎԻՍ

ՆԱԽԱՐԱՐԱԾԱՆԿԱՆ ՍԵՐՎԻՍ

ՆԱԽԱՐԱՐԱԾԱՆԿԱՆ ՍԵՐՎԻՍ

ՆԱԽԱՐԱՐԱԾԱՆԿԱՆ ՍԵՐՎԻՍ

ՆԱԽԱՐԱՐԱԾԱՆԿԱՆ ՍԵՐՎԻՍ

ՆԱԽԱՐԱՐԱԾԱՆԿԱՆ ՍԵՐՎԻՍ

ՆԱԽԱՐԱՐԱԾԱՆԿԱՆ ՍԵՐՎԻՍ

ՆԱԽԱՐԱՐԱԾԱՆԿԱՆ ՍԵՐՎԻՍ

ՆԱԽԱՐԱՐԱԾԱՆԿԱՆ ՍԵՐՎԻՍ



«ՀԱՅԿԻՄԻՆԻՍՏ» ԿՈՄԻՏԵ

Տարածք
և Միջոցառում
VAG

Ներդրում

Ներդրում

Հաշվարկի
ստ

Անվանում

Նախագծի
համաձայն
հանձնարարագրի
հետևյալ պայմանագրով
համաձայնագրի
համաձայնագրի


Քանիքի միավորներ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊՐՈԵԿՏ
ԲՆԱՎԱՆԱԿԱՆ
ԿՈՄԻՏԵ
VAG-00 - VAG-60

ՎԱՍԻԼԻԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
20 Բ



ԱՆ	ՔԱՆԿ	ՔԱՆԿԱՆ
ԱՆ	25	35



ՊՈԼՏՈՒՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵ DE 110	ՊՈԼՏՈՒՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵ DE 110	ՊՈԼՏՈՒՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵ DE 110	ՊՈԼՏՈՒՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵ DE 110
858.24	858.23	858.20	858.11
858.03	857.94	857.87	857.82
857.72	857.64	857.57	857.50
857.43	857.36	857.34	857.24
857.14	857.08	856.97	856.92
856.85	856.76	856.65	856.50
856.40	856.22	856.13	856.12
856.07	855.95	855.85	855.74
855.68	855.68	855.61	855.51
855.41	855.32	855.24	855.17
855.07	855.01	854.92	854.82
854.64	854.56	854.54	



Stuntz

U. Nigam

Ward

1. ԿՆՆԱԿԱՆՈՒՄ

Wittgenstein

၂၆ သုတေသနအကျဉ်းချုပ်

INDEX

מחנה

100

—

...and the ...

Abstract

Abstract

ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

100

1

1

מחיר

4036

अ० अ० अ०

400-741


atna

1

26

1

Մ 1:1000 Հոր.
Մ 1:100 Ուղղ.



ԲԱՆԱԳՐՈՒ ԽՈՐՈՐԴԱԿԱԿ	ԽՈՐՈՐԴԱԿԱԿ ՏՐԱԿ ԵՎ ԲԱՆԱԳՐՈՒ	ԲԱՆԱԳՐՈՒ	ԶԵՐՈՒՄԱԿԱԿ ՎԵՐՈՒՄ	ԶԵՐՈՒՄԱԿԱԿ ՎԵՐՈՒՄ (մ)	ՎԵՐՈՒՄԱԿԱԿ ՎԵՐՈՒՄ
ՊՈԼԻԹԵԼԵՍԱՅԻՆ ԽՈՐՈՐԴԱԿԱԿ ԴԵ63	ՊՈԼԻԹԵԼԵՍԱՅԻՆ ԽՈՐՈՐԴԱԿԱԿ ԴԵ63	ՊՈԼԻԹԵԼԵՍԱՅԻՆ ԽՈՐՈՐԴԱԿԱԿ ԴԵ63	0+00	857.99	857.99
			0+10	857.93	857.93
			0+20	857.89	857.89
			0+30	857.89	857.89
			0+40	857.73	857.73
			0+50	857.69	857.69
			0+60	857.52	857.52
			0+70	857.46	857.46
			0+80	857.47	857.47
			0+90	857.46	857.46
			1+00	857.33	857.33
			1+10	857.29	857.29
			1+20	857.30	857.30
			1+30	857.28	857.28
			1+40	857.24	857.24
			1+50	857.20	857.20
			1+60	857.12	857.12
			1+70	857.02	857.02
			1+80	856.88	856.88
			1+90	856.86	856.86
			2+00	856.85	856.85
			2+10	856.71	856.71
			2+20	856.60	856.60
			2+30	856.52	856.52
			2+40	856.43	856.43
			2+50	856.35	856.35
			2+60	856.31	856.31
			2+70	856.27	856.27
			2+76	856.12	856.12

ՊՈԼԻԹԵԼԵՍԱՅԻՆ ԽՈՐՈՐԴԱԿԱԿ ԴԵ63



ՏՐԱՏԱՐ ԽՈՐԵԳՈՒ
ԵՐԿՐԱՆԱԿԱԿ
ԿՏՐԱԿԱԿ
ԵՏՈՒՐՈՒՄ
ՆԱԿԻՆՈՒՄ - ՆԱԿԻՆՈՒՄ



«ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒՄ» ՍՊԿ

Տնօրեն

ՆԱԿԻՆՈՒՄ

ՆԱԿԻՆՈՒՄ

ՆԱԿԻՆՈՒՄ

ՆԱԿԻՆՈՒՄ

ՆԱԿԻՆՈՒՄ

ՆԱԿԻՆՈՒՄ

ՆԱԿԻՆՈՒՄ

ՆԱԿԻՆՈՒՄ

ՆԱԿԻՆՈՒՄ

ՆԱԿԻՆՈՒՄ

ՆԱԿԻՆՈՒՄ

ՆԱԿԻՆՈՒՄ

ՆԱԿԻՆՈՒՄ

ՆԱԿԻՆՈՒՄ

ՆԱԿԻՆՈՒՄ

ՆԱԿԻՆՈՒՄ

ՆԱԿԻՆՈՒՄ

ՆԱԿԻՆՈՒՄ

ՆԱԿԻՆՈՒՄ

ՆԱԿԻՆՈՒՄ

ՆԱԿԻՆՈՒՄ

ՆԱԿԻՆՈՒՄ

ՆԱԿԻՆՈՒՄ

ՆԱԿԻՆՈՒՄ

ՆԱԿԻՆՈՒՄ

ՆԱԿԻՆՈՒՄ

ՆԱԿԻՆՈՒՄ

ՆԱԿԻՆՈՒՄ

ՆԱԿԻՆՈՒՄ

ՆԱԿԻՆՈՒՄ

ՆԱԿԻՆՈՒՄ

ՆԱԿԻՆՈՒՄ

ՆԱԿԻՆՈՒՄ

ՆԱԿԻՆՈՒՄ

ՆԱԿԻՆՈՒՄ

ՆԱԿԻՆՈՒՄ

ՆԱԿԻՆՈՒՄ

ՆԱԿԻՆՈՒՄ



«ԱՐԽԻՎ» ԱՐԽ

Տարած

Ա. Մարտիրոսյան

ՆՁՏ

Լ. Մարտիրոսյան

Նախագիծ

Ա. Մարտիրոսյան


Խառնուրդի
տես

Ամփոփում

Առաջին համալսարանի
Նախագիծը բնակավայրի
խմբի քաղաքական և
վարչական
աշխատանքների
աշխատանքային նախագիծ


Քաղաքի ամփոփում

ՏՐԱՏԱՐ ՈՐԹՈՑԻ
ԵՐԱՅԱՑԱԿԱՆ
ԿՏՈՒՄԵ
ՃՏՈՂԻՑ
ՆՁՏ+00 - ՆՁ 2+05




«ԱՐԽԻՎ» ԱՐԽ
ՆՁՏ
20.05.2019

Մ 1:1000 Հոր.
Մ 1:100 Ուղղ.



ԲԱՆԱԳՐՈՒ ԽՈՐՈՎԱԿ	III ԿԱՐԴԻ ԲԱՆԱԳՐ	III ԿԱՐԴԻ ԲԱՆԱԳՐ	III ԿԱՐԴԻ ԲԱՆԱԳՐ
ԽՈՐՈՎԱԿԻ ՏՐԱՎ ԵՎ ԲԱՆԱԳՐԱԿԱՆ	ՊՈԼԻԹԵԼԵՍԱՅՐ ԽՈՐՈՎԱԿ DE63		
ԵՐԱՄԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊՈԼԻԹԵԼԵՍԱՅՐ ԽՈՐՈՎԱԿ DE63		
ՀՈՐԻ ԲԱՆԱԳՐԱՆ			
ԽՈՐՈՎԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱՆ ԼՈՐԵՆ			
ՀԵՐԱԿԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ (Մ)	10	10	5
ՆԱԶԱՐԱՆԱԿ ԿԵՏԵՐ	0+00	0+10	0+20
ՄԻՋՈՒԿԱՆ ՀԱՏԱԿԱՆ ԿԵՏԵՐ	0+30	0+40	0+50
	0+60	0+70	0+80
	0+90	1+00	1+10
	1+20	1+30	1+40
	1+50	1+60	1+70
	1+80	1+90	2+00
ՄԻՋՈՒԿԱՆ ՀԱՏԱԿԱՆ ԿԵՏԵՐ	180°00'	1+13.8	


Մ 1:1000 Հոր.
Մ 1:100 Ուղղ.



ԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՐԱՐ		III ՎԱՐԳԻ ԲԱՆՈՒՐ		III ՎԱՐԳԻ ԲԱՆՈՒՐ		III ՎԱՐԳԻ ԲԱՆՈՒՐ	
ԽՈՐԱՎԱՐՈՒՄԻ ՀԱՍՏԱՎԻՆԱԿԱՆ ԼՈՒՑԻ		ՊՈՆԵԹՈՆԵՍԱԿԻ ԽՈՐՈՂԱԿԱԿԱՆ DE110		ՊՈՆԵԹՈՆԵՍԱԿԻ ԽՈՐՈՂԱԿԱԿԱՆ DE110		ՊՈՆԵԹՈՆԵՍԱԿԻ ԽՈՐՈՂԱԿԱԿԱՆ DE110	
ԵՐԿԱՐՈՒՅՑԱԾԱՆ	ՀՈՐԻ ԲԱՆՈՒՆԱԿԱՆ						
855.39	855.30	855.15	855.07	855.10	855.15	855.05	855.07
855.30	855.15	855.07	855.10	855.15	855.05	855.07	855.02
855.15	855.07	855.10	855.15	855.05	855.07	855.02	854.97
855.07	855.10	855.15	855.05	855.07	855.02	854.97	854.85
855.10	855.15	855.05	855.07	855.02	854.97	854.85	855.01
855.15	855.05	855.07	855.02	854.97	855.01	855.01	855.00
855.05	855.07	855.02	854.97	855.01	855.01	855.00	854.95
855.07	855.02	854.97	855.01	855.00	854.95	854.92	854.95
855.02	854.97	855.01	855.00	854.95	854.92	854.95	855.03
854.97	855.01	855.00	854.95	854.92	854.95	855.03	855.03
854.85	855.01	855.00	854.95	854.92	854.95	855.03	855.07
855.01	855.00	854.95	854.92	854.95	855.03	855.03	855.04
855.01	855.00	854.95	854.92	854.95	855.03	855.03	855.09
855.00	854.95	854.92	854.95	855.03	855.03	855.09	855.12
854.95	854.92	854.95	855.03	855.03	855.09	855.12	855.16
854.92	854.95	855.03	855.03	855.09	855.12	855.16	855.19
854.95	855.03	855.03	855.09	855.12	855.16	855.19	855.19
855.03	855.03	855.09	855.12	855.16	855.19	855.19	855.18
855.07	855.04	855.09	855.12	855.16	855.19	855.19	855.26
855.04	855.09	855.12	855.16	855.19	855.19	855.18	855.24
855.09	855.09	855.12	855.16	855.19	855.19	855.18	855.24
855.09	855.12	855.16	855.19	855.19	855.18	855.26	855.24
855.12	855.16	855.19	855.19	855.18	855.26	855.24	855.24
855.16	855.19	855.19	855.18	855.26	855.24	855.24	855.24
855.19	855.19	855.18	855.26	855.24	855.24	855.24	855.24
855.19	855.18	855.26	855.24	855.24	855.24	855.24	855.24
855.18	855.26	855.24	855.24	855.24	855.24	855.24	855.24
855.26	855.24	855.24	855.24	855.24	855.24	855.24	855.24


ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՆԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՐԱՆ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՐԱՆ
ՎԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՐԱՆ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՐԱՆ
ՎԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՐԱՆ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՐԱՆ
ՎԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՐԱՆ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՐԱՆ

ՎԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՐԱՆ
20 Բ.



ՎԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՐԱՆ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՐԱՆ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՐԱՆ
ՎԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՐԱՆ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՐԱՆ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՐԱՆ
ՎԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՐԱՆ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՐԱՆ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՐԱՆ
ՎԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՐԱՆ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՐԱՆ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՐԱՆ


ՄՏՈՐԱՅՏՆԱՍ ԳՐԵՑԶ
ՀԱՊՏԱՅԻ ԳՈՐԻ ՀԱՏԱԿՈՒԹԻՄ Ս:1:20 9 ՀԱՏ



ՄՏՈՐԱՅՏ 2.2 Ս:1:20

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Մետաղական ձևավոր մասերի փաղկան հանգրվանների հեղուաները և սանեկները իրականացնել փայտ չթանձրոժի մետաղից:
2. Ստորգնդանյա հիդրանտի ոտի մոտից ճանից իրականացնել բողբյջ:
3. Հղբջ հիդրանտի ոտի համար օգտագործելու՝ 63(թ) B15 ադրոթան բետոն:
4. Մետաղական էլեմենտները նրկումալ թույաներով:




ՄՏՈՐԱՅՏ 1-1 Ս:1:20

ՍԱՄԱՅՈՐ 1: իրականորեն չափված

ՀՀ	ՄԱՍԱՍՄԻՄ	Չափված քանակ	Բաժնի 1 հատ
1	Գրիթիկենայն (թ) խորվան ստորգնդանյա խորվան 6600 P14x2.5 ՍՊա	2	2
2	Հղբջ իրականորեն չափված D1100, P14x2.5 ՍՊա	1	1
3	Հղբանոթ տակից (ճանապարհ)	1	1
4	Գրիթանոթ կցարկի ճանապարհով D1100, P14x2.5 ՍՊա	2	2
5	Խոթ կախապարտապան շրջա	0.35	0.35
6	Գրիթիկենայն ճանի 6600 P14x2.5 ՍՊա	2	2
7	Գրիթանոթ սաղար կախարկ 6600 P14x2.5 ՍՊա	1	1
8	Բնուժե հիմնակն քրթ	4	4
9	Խաղիկն օրթ 4500x L=3000mm	1	1
10	Խթ իրթ KCTC59 P=1.8 Մ	5	5
11	Գրիթանոթ սաղար ճանի անդամներ Ս 10 A - L=480	2	2
12	Գրիթանոթ սաղար ճանի ստորապան անդամներ L50x5, L=1500	1	1
13	Գրիթանոթ ճանապարհայն թույլ կախարկ 370x270x130 օպրան	1	1
14	Գրիթիկենայն անդամ 6600 P14x2.5 ՍՊա	2	2




ԴՏԲՈՐԻ ՄՏՏԻՄ

ՄՏՏԻՄԻ ՀԱՄԱԳՐԵՑ Ս:1:20



ՄՏՏԻՄԻ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐ

Սերիա	Էլեմենտ	ՄԵ	Խառ	Բաժնի 1 հատ
A	80x4	L=100	2	0.5
B	80x4	L=100	2	0.5
C	80x4	L=50	2	0.25



«ՍՏՈՐԱՅՏ» ԱՊԻ

Տարած

Ս. Ս. Ս. Ս.

Ս. Ս. Ս. Ս.

Ս. Ս. Ս. Ս.

Ս. Ս. Ս. Ս.

Ս. Ս. Ս. Ս.

Ս. Ս. Ս. Ս.

Ս. Ս. Ս. Ս.

Ս. Ս. Ս. Ս.

Ս. Ս. Ս. Ս.

Ս. Ս. Ս. Ս.

Ս. Ս. Ս. Ս.

Ս. Ս. Ս. Ս.

Ս. Ս. Ս. Ս.

Ս. Ս. Ս. Ս.

Ս. Ս. Ս. Ս.

Ս. Ս. Ս. Ս.

Ս. Ս. Ս. Ս.

Ս. Ս. Ս. Ս.

Ս. Ս. Ս. Ս.

Ս. Ս. Ս. Ս.

Ս. Ս. Ս. Ս.


Ս. Ս. Ս. Ս.

Ս. Ս. Ս. Ս.



Ս. Ս. Ս. Ս.

Ս. Ս. Ս. Ս.



D-1000 ՄՄ ՏՐԱՄԱՅՈՒՓ ՓԱԿԱՆԱՅԻՆ ՀՈՐԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՏՔԱՅԻՆ ՍԻՏԵՄ




N	Դասակարգման համար	ՍԼՎՍԼՈՒՄԸ
1	A	Փակված մեծագույն ՔՈՒՅՄԻՆ
2	B	Կցաշարի պողպատե ՔՈՒՅՄԻՆ
3	C	Կցաշարով միացված միացում
4	D	Պոլիէթիլեն միջադիր կամ ծածկարկով
5	E	Պոլիէթիլեն անցում
6	F	Պողպատե կցաշարային ծածկարկ
7	G	Պողպատե կցաշարային ծածկարկ
8	H	Պոլիէթիլեն ծածկարկ
9	I	Պոլիէթիլեն ծածկարկ
10	J	Պողպատե անցում
11	K	Պողպատե կցաշարային անցում
12	L	Կցաշարի լՍՄ
13	M	Պոլիէթիլեն անցում
14	N	Կցաշարի



Φ3-2/ VC-2 11սմ.
D=1.5m, H=1.8m



Φ3-5 / VC-5 21սմ.
D=1.0m, H=1.5m



ՓԱԿԱՆԱՅԻՆ ՀՈՐ / 13 ՀԱՏ/



«ՓԱԿԱՆԱՅԻՆ ՀՈՐ» ՍՊԸ

Տեղի

Ա. Միքայելյան

ՆՊՁ

Լ. Միքայելյան

Լ. Միքայելյան

Լ. Միքայելյան

Լ. Միքայելյան

Լ. Միքայելյան

Լ. Միքայելյան

Լ. Միքայելյան

Լ. Միքայելյան

Լ. Միքայելյան

Լ. Միքայելյան

Լ. Միքայելյան

Լ. Միքայելյան

Լ. Միքայելյան

Լ. Միքայելյան

Լ. Միքայելյան

Լ. Միքայելյան

Լ. Միքայելյան

Լ. Միքայելյան

Լ. Միքայելյան

Լ. Միքայելյան

Լ. Միքայելյան

Լ. Միքայելյան

Լ. Միքայելյան

Լ. Միքայելյան

Լ. Միքայելյան

Լ. Միքայելյան

Լ. Միքայելյան

Լ. Միքայելյան

Լ. Միքայելյան

Լ. Միքայելյան

Լ. Միքայելյան

Լ. Միքայելյան

Լ. Միքայելյան

Լ. Միքայելյան

Լ. Միքայելյան

Լ. Միքայելյան

N	Անվանում	ՅՈՒ	Բանակ	Ծագումը
1	Կարապետ	Խոս	1	
2	Գրիգորեն Խաչատր Խորադու ժաշկ(թ)	ձ	-	Գողթնական
3	Հակոբյան Կոստան DN15 P=1,6MPa	Խոս	1	
4	Ազոլային Կոստան DN15 P=1,6MPa	Խոս	1	
5	Զրի Ֆիսու DN15	Խոս	1	
6	Զրալան DN15	Խոս	1	
7	Կոլորիդ	Խոս	4	
8	Կոնծառակային ցրալանական ռիտարիո Խոս,Զոն, ԸՊժ,Զոն	Կոնս	1	
9	Կոնսուլտանտին ցրանակցական առաշ	ձ	-	Գողթնական
10	Գառու միացում	Խոս	1	

[illegible]

N	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ
1	Տարածքի խորհրդում բույր-գոբյուր	թմ	12130
2	3-րդ կարգի բնակողի սնվում սնվանիմով	կմ	1750
3	4-րդ կարգի բնակողի սնվում մեղանիմով	կմ	113.2
4	ճանապարհի ապակայի ճամփայի քանդում-300գծմ-72,0	թմ.	2540
4	Բնակողի սնվումը ձեռքով	կմ	202
5	Ավազի նախադասության տեղի 25-րդ տեղադրում ձերբորդ, խորդակի փոս	կմ	1825
6	Խրամուրդ, հեղինք տեղական փայտի բնակողով ստացումով 20սմ հաստությամբ	կմ	2500
7	Ճանապարհի ծածկերով փերապեղծում խճադասումով 35սմ հաստությամբ	թմ	490
8	Ավելորդ բնակողի բարձրան սնվանիմով	կմ	1900
8	Տեղադրում 35սմ-ի փոս	տ	3420
Ստորագրված աշխատանքներ			
1	ՔՈՒՈ ՔԵՒՈ ռոմ խորհրդակների տնտեսում շտակցան սնուրով	գնմ	2458
2	ՔՈՒՈ ՔԵԾ3 ռոմ խորհրդակների տնտեսում շտակցան սնուրով	գնմ	964
3	ՔՈՒՈ ՔԵՏՈ ռոմ խորհրդակների տնտեսում շտակցան սնուրով	գնմ	145
4	ՔՈՒՈ ՔԵԶ5 ռոմ խորհրդակների տնտեսում շտակցան սնուրով	գնմ	2580
5	Երկաթե Պաղպախ D110x4 խորհրդակների տնտեսում	գնմ	74
6	խորհրդակների հանձնարարի սնվում, փորձարկում	գնմ	6147
7	խորհրդակների սկզբնականում մաքսանքն	գնմ	6147

הערה «מגן»

Sum

Ա. Միքայելյան

325

نام

1

Verfahren

ယဉ်ကျေးမှု

multistage

5

1044

Универсальный

Uquib

၀၈၈၂

ԿԵՆՏՐՈՆ

WZHUW

12

10

1999

•

1

2

1991

பெரிய

2

1

9

--	--

5

1

ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԻՐԹ 2

Բացատրագիր

Մասի համայնքի բնակավայրի խմբի ջրի առուցման և վերանորոգման աշխատանքների - համար օգտագործվել են նորմատիվային փաստաթղթեր՝ 22ՀՆ 1-3.01.01.2008 «Շինարարության կազմակերպում»:

Շտապ 1.04.03-85 «Շինարարության տնօրգության նորմեր»՝ ձեռնարկների համապատասխան:

Շինարարության ենթադրվում է իրականացնել կապալային եղանակով՝ Գլխավոր կապալառու կազմակերպությունը որոշվում է մրցույթով:

Օրենքը ըստ 22ՀՆ 20.04. «Շրջապատվածությունը» շինարարություն, նախագծման նորմեր - ի գոհվում է սկսվել աղբեղության 2-րդ սկզբնական գոտում:

1. Միջին շինման աշխատանքների սկզբը կատարել կազմակերպական, տեխնիկական և նախապատրաստական աշխատանքներ:

1- Շինարարական ժամանակակից ցանկացառում:

2- Ժամանակակից կենցաղ- գրասենյակային տեխնիկայի տեղադրում:

3- Շինման աշխատանքի կենցաղ- գրասենյակային տեխնիկայի տեղադրում:

4- Ժամանակակից էլեկտրական և ջրի մատակարարում:

4.1- Ժամանակակից էլեկտրամատակարարումը և ջրամատակարարումը իրականացնել համապատասխան կազմակերպությունների կողմից տեխնիկական պայմանների:

2. Շինման աշխատանքների իրականացման եղանակները:

1- Հողի հարթեցում, աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել մեխանիզմով, իսկ ոչ հասանելի մասերում՝ ձեռքով՝ Սճշակված բնափողը պահպանվում է փորվածքների եզրին ետևից:

2- Միջնակի բնափողի կառուցումը հետո հիմնաքարի ետևիցը անհրաժեշտ է կատարել ըստ շինարարի տրամադրման ձեռքի տոկոսներով:

3- Մոնիթորինգային աշխատանքները առաջարկվում է իրականացնել ինչպես առանձին ձևերով, այնպես էլ ամրանային կապալառուների կողմից:

4- Բետոնի խտացումը անհրաժեշտ է կատարել խորքային և մակերևային թրջելներով:

5- Մարդկանց շարժումը բնափողից մակերևույթների վրա և կապալառուների տեղումնումը թույլատրվում է բետոնի 1.5ՄՊա ամրության ձեռքերում:

6- Շինարարության նյութատեխնիկական մատակարարումը նախատեսվում է շին. ինդուստրիայի ձեռնարկություններից և գլխավոր կապալառուի արտադրական բազայից՝ Պանակովի համապատասխան դասի բետոնը և շարժվել կառավարման մոտակա բնափողային հանքային թափերը պատվող մեքենաներով: Բետոնը ավտոբեռնաարանքով մղվում է դեպի կոնստրուկցիաներ:

3. Գրող և պատշաճ շինման աշխատանքներ:

1- Շին աշխատանքների ժամանակ պատշաճ և կրող կոնստրուկցիաների որակի հսկողությունը իրականացնել 22ՀՆ-13-03-2022 «Պատշաճ և կրող կոնստրուկցիաների նորմեր»-ի դրույթներին համապատասխան:

4. Նախագծա-նախաշինական փաստաթղթերի կազմում:

1- Նախագծա-նախաշինական փաստաթղթերում նախատեսված բոլոր տեղանքի քանակները և ապահովման աշխատանքները իրականացնել Շտապ 3.03.01-85-ի և Շտապ III-4-80 պահանջներին համապատասխան:

5. Շինման աշխատանքների որակի հսկում:

Շինման աշխատանքների որակի հսկումը ներառում է՝

ա) կոնստրուկցիաների, շինվածքների նյութերի և աղբաբերումների փաստաթղթերի մոտեցման հսկում:

բ) արտադրական և առանձին պրոցեսների օգնական հսկում:

գ) շինման աշխատանքների ընդունման հսկում:


Հսկման նպատակն է թրջությունների բացահայտումը շինարարության ընթացքում և դրանց վերացման կամ կանխման միջոցառումների սահմանում: Հսկման արդյունքները գրանցվում են շինարարության վարման մատյանում:


6. Շրջակա միջավայրի պահպանում:

Աշխատանքների կատարման ժամանակ ձեռնարկվել միջոցառումներ տարածքի կանաչապատված գոտիների պահպանման համար: Շրջակայի օդի փաշտման բացառման նպատակով աշխատանքները կատարելու ժամանակ առաջացած շինարարական շինարարական համար 2-րդ սկզբնական գոտում: Թույլ չտալ ինքնառն ջրերի հոսք:

ՇՆԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍ	
Բովանդակություն	
Թերթի համար	Թերթի անվանում
1	Բացատրագիր, բովանդակություն
2	Բացատրագիր, տարածքի բարեկարգման համար անհրաժեշտ շին. մեքենաներ, մեխանիզմներ և արքայություններ
3	Աշխատանքային գրաֆիկ
4	Շին-հարկային անվանագրության նշաններ

«ՄՈՒՐՈՒՄ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՅՈՒՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
20.04.2022



		
ԿՐԻՏ «ՊԻՐԱՄԻԴԱ»		
Տարածք		
Մարզ		
ԼՂ	ԼՂ	
Լ	Լ	
ՇՆԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍ		
Անվանում		
Անունը համարվող նպատակով բնակավայրի խմբի կառուցման և վերանորոգման աշխատանքների ՄՈՒՐՈՒՄ ՍՊԸ		
Թերթի անվանում		
Բացատրագիր, բովանդակություն		
Թույլ	Թերթի	Թերթի
ՄԸ	1	4

Բացատրագիր

Անվտանգության տեխնիկայի հարցեր և հավանորոշումն փորձադրամներ

1. ԵՊՀ-միտոմալի աշխատանքներ կատարելու ժամանակ՝ խիստ պահպանել ԵՆուԿ III-4-80 «Անվտանգության տեխնիկայի շինարարությունում» ձեռնարկի պահանջներով:
2. Մինչև աշխատանքների սկսվելը աշխատողներին ծանուցվել անվտանգության տեխնիկայի կանոնների հետ՝ զստ մասնագիտություններով:
3. Բանկոնները պետք է ապահովվեն լինեն բանկոնական արտահանագրասով և պաշտպանվել փողոցներով:
4. Հավանորոշումի անվտանգությունը շին-հրապարակում, աշխատատեղերում և աշխատանքի տեղամասերում անհրաժեշտ է ապահովել համապատասխան «Հավանորոշումի անվտանգության կանոններ»-ին, եռակցան և այլ աշխատանքներ կատարելու համար հաստատված պետ-տանկարտ 12.1.004-76-ի կողմից:
5. Բարձր տեղերում, որտեղ չկան սահմանափակող ցանցեր, ապահովել աշխատողի անվտանգությունը պահպանել գոտիներով, որը պետք է անդադի կոնստրուկցիաների հոսանքի տեղերից:
6. Ելեկտրամասկան սարքը և եռակցվող նրդը պետք է լինեն իտանցված:
7. Արժեքվում է բարձրության վրա տնտեսմային աշխատանքներ իրականացնել քանի 6 քալ արագության գերազանցման դեպքում:
8. Աշխատանքային նախագիծը մշակված է ՀՀ տարածքում գործող նորմատիվիկական պահանջներին:

Կառուցման համար անհրաժեշտ
շին. մեքենաներ, մեխանիզմներ եվ սարքավորումներ

№	Անվանում	Մակիշ	Քանակ /հատ/
1	Գուքային կարգավորման /մետաղական/	կոնկրետ	1
2	Էլեկտրական մանեռնային թրթիշ	ցանկացած	1
3	Էլեկտրական խորքային թրթիշ	ցանկացած	1
4	Փոխարկիշ թրթիշների համար	ցանկացած	1
5	Էլեկտրական գայլիկիտով սարք	ցանկացած	3
6	Էլեկտրական եռակցման աղեգատ	ցանկացած	1
7	Խնքնաթիւի ակտոնքենա	20տ ցանկացած	1
8	Բեռնատար ակտոնքենա	10տ ցանկացած	1



«ԱՄԻՊՐՈՒ» ՍՊԸ

Տարեկ

Ա Միջադրամ

ՆԱԾ

Լ Միջադրամ

ՇՐՀԱՄԱՇԱԿԵՐՄԱՆ
ՄԱՍ

Անվանում

Մասն համակցի Ազատաշեն
բնակավայրի խնդր. քի
կառուցման և վերանորոգման
աշխատանքների
ԱՇԽԱՏԱՆԱԾՄԱՐԿ ԱՄԻԱՇԻԾ

Ձեռքի անվանում

Բացատրագիր, տպումն
կատարվում համար
անհրաժեշտ շին. մեքենաներ,
մեխանիզմներ եվ
սարքավորումներ



«ԱՄԻՊՐՈՒ» ՍՊԸ
Փորձադրամներ
20 Բ.

Ժող	Ձեռք	Ձեռքեր
ԱՆ	2	4

Աշխատանքային գրաֆիկ

ԸՆԴ. աշխատանքների անվանումները	Ամիսներ		
	1	2	3
1. Հանրայնացողապետական աշխատանքներ			
2. Քանդում աշխատանքներ			
3. Մոնիթինգի աշխատանքներ			
4. Արտաքին հարադրման աշխատանքներ			
5. Այլ աշխատանքներ			

Ընկ. մոնիթինգային աշխատանքների տևողությունը կազմում է 75 օրացուցային օր

Շինարարությունում օգտագործվող նյութերին և հողերին ներկայացվող նվազագուրն պահանքները՝

1. Շինարարությունում օգտագործվող բոլոր նյութերը պետք է ապահովվեն ձգ տարածքում գործող տեխնիկական կանոնակարգերին և պայմաններին համապատասխան և ունենան ձգ օրենսդրությունը հաստատված համապատասխան դրամի հավաստագրեր:
2. Արտարդյունի կողմից հաստատված երաշխիքային ժամկետներ, կողքեր՝ 2 տարի, սաղքավորմանը՝ 3 տարի:

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ մասնագետների ցանկ



№	Մասնագետների որակավորում	Կրթություն	Քանակ հոգի
1	Ճարտարագետ-շինարար	բարձրագույն	1
2	Ստորձագործ վարպետ	միջին մասնագիտական	1
3	Սկզբործ վարպետ	միջին մասնագիտական	1
4	Օժտնդակ բանվոր	միջնակարգ	5
5	Մոնիթինգ	միջին մասնագիտական	1
6	Մոնիթինգ բանվոր	միջնակարգ	1

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ լիցենզիաների ցանկ

Շինարարության իրավասացում՝ III-րդ դաս:
Ներդիր 04-բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ:

Անհրաժեշտ Ներդիրների ցանկ՝
08-ճրամատակարարում և ջրահեռացում (ճրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոներդրացիա):

«ԱՊՐԻԼ-ՏԵԿ» ՍՊԸ
ՓԴՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 թ.



«ՄԻԿՐՈՒՄ» ՍՊԸ

Տնօրեն

Ա. Մկրտչյան

ՍԳ

Լ. Մկրտչյան

ՇԻՆԱՐԱՐԱՆԱԿԵՐՊՈՐԱՄԵՆ
ՄԱՍ

Ամսվորում

Մասին համաձայն Ազգային ընդհանուր ինժեռ. ճյուղի կառուցման և վերանորոգման աշխատանքների ՍՈՒՄԱՏՄԱՆԱԿԻ ԱՆՈՒՍԱԳՐԾ

Թերթի անվանում

Աշխատանքային գրաֆիկ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	3	4

