



«ՄԻԿՐՈՆ» ՍՊԸ
ООО "МИКРО"

Մափիս համայնքի Ղաշտական բնակավայրի խմելու ջրի կառուցման
և վերանորոգման աշխատանքների

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԽՐԺՆԵՐԱԿԱՆ ՄԱՍ ԳԻՐԷ 1
ՇԻՆԿԱՇՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍ ԳԻՐԷ 2



ՀՀ Մափիսի համայնքի ղեկավար՝ _____ Ն Հակոբյան

Տնօրեն _____ Ա Միքայելյան
ՆԳՏ _____ Լ Միսայան



Ճարտարագետ _____ Ա Համբարձումյան

ՈՐՈՇԱԿԱՆԱԳՐՈՒՄ

ԳԻՐԸ 1

Նախագծման համապատասխանության հաստատման համար հիմք են հանդիսացել.

1. Մասին համալսելի պատճենը
2. Տեղանքի ուսումնասիրությունը
3. Տեղանքի տարածաշրջանի համալսումը

ՀՀՀՀ 22-01-2024 «Հրկարարական կլիմայականություն»,
ՀՀՀՀ 53-01-2020 «Պողպատե կոնստրուկցիաներ»,
ՀՀՀՀ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ»,
ՀՀՀՀ 30-02-2022 «Տարածքի բարեկարգում» շինարարական նորմերով»

Նախագծման ժամանակ հաշվի են առնվել Հայաստանի Հանրապետությունում գործող շինարարական նորմերի ու կանոնների Հրկարարական աշխատանքներն իրականացնելիս անհրաժեշտ է հետևել շինարարական նորմերին՝


- 1) ՀՀՀՀ 20.04-2020 «Երկրաշարժային անվտանգության շինարարություն. Նախագծման նորմեր»,
- 2) ՀՀՀՀ 33-01-2014 «Հողորոշման համակարգի կառուցվածքներ. Հիմնական դրույթներ»,
- 3) ՀՀՀՀ 40-01.02 «Տրանսպորտային կառուցվածքներ. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»,
- 4) ՀՀՀՀ 40-01.01-2014 «Ենթերկրային ջրամատակարարության և ջրափոխադրման»,
- 5) ՀՀՀՀ 20-05-2022 «Հրկարարական կոնստրուկցիաների պաշտպանությունը կողմնակից»,
- 6) ՀՀՀՀ 31-03.03-2022 «Կարգավորման և կենցաղային շենքեր»,
- 7) ՍՄԿ 3.05.01-85 «Ներքին սանիտարատեխնիկական համակարգեր»
- 8) ՀՀՀՀ 40-01.02-«Տրանսպորտային կառուցվածքներ. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»,
- 9) ՀՀՀՀ 40-01.03-2022 «Կողմնակից կառուցվածքներ և կառուցվածքներ»,
- 10) ՍՄԿ 4.01-101-2000 «Տրանսպորտային կառուցվածքներ և կողմնակից կառուցվածքները կողմնակից կառուցվածքների նախագծում և մոնիթորինգ»
- 11) ՀՀՀՀ 12.4.009-83 «Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Օրբիտների պաշտպանության հորիզոնի տեխնիկա. Հիմնական սկզբնական Տեղադրում և սպասարկում»,
- 12) ՀՀՀՀ 27.61-84 «Կենտրոնացված խմելու- տնտեսական ջրամատակարարության աղբյուրները և կառուցվածքները և տեխնիկական կանոններ»,
- 13) ՀՀՀՀ 64.82-88 «Կոնստրուկցիաների նախագծում, ամրապնդում, Տեխնիկական պայմաններ»,
- 14) ՀՀՀՀ 82.20-85* «Հողորոշման աղբյուրային հիմնարկներ. Տեխնիկական պայմաններ»,
- 5) ՀՀՀՀ 13.015-2012 «Հրկարարական երկրաշարժային և բնական շինարարության համար»,

Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ. Ընդհանուր, մակերևույթ, տեղադրման և պահանջներ կանոններ.

- 16) N2-III-Վ2-1 Սանիտարական նորմեր և կանոններ «Խմելու ջուր. Տրանսպորտային կառուցվածքներ. համակարգերի ջրի որակի ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ. Ռուսի հիգիենային հաստատված ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002 թվականի դեկտեմբերի 25-ին N 876 հրամանով.
- 17) N2-III-Վ2-2 Սանիտարական նորմեր և կանոններ «Խմելու տնտեսական նշանակության ջրաբերքների և ջրամատակարարության աղբյուրների սանիտարական պահպանման գոտիներ»

Հաստատված ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002 թվականի նոյեմբերի 29-ին N 803 հրամանով

ԳԻՄ	ՆԱԽԱԳԾ	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
1	ՆԱԽԱԳԾ	1
2	ՆԱԽԱԳԾ	2
3	ՆԱԽԱԳԾ	3
4	ՆԱԽԱԳԾ	4
5	ՆԱԽԱԳԾ	5
6	ՆԱԽԱԳԾ	6
7	ՆԱԽԱԳԾ	7
8	ՆԱԽԱԳԾ	8
9	ՆԱԽԱԳԾ	9
10	ՆԱԽԱԳԾ	10
11	ՆԱԽԱԳԾ	11
12	ՆԱԽԱԳԾ	12
13	ՆԱԽԱԳԾ	13
14	ՆԱԽԱԳԾ	14
15	ՆԱԽԱԳԾ	15
16	ՆԱԽԱԳԾ	16
17	ՆԱԽԱԳԾ	17
18	ՆԱԽԱԳԾ	18
19	ՆԱԽԱԳԾ	19
20	ՆԱԽԱԳԾ	20
21	ՆԱԽԱԳԾ	21
22	ՆԱԽԱԳԾ	22
23	ՆԱԽԱԳԾ	23
24	ՆԱԽԱԳԾ	24
25	ՆԱԽԱԳԾ	25
26	ՆԱԽԱԳԾ	26
27	ՆԱԽԱԳԾ	27
28	ՆԱԽԱԳԾ	28
29	ՆԱԽԱԳԾ	29
30	ՆԱԽԱԳԾ	30
31	ՆԱԽԱԳԾ	31
32	ՆԱԽԱԳԾ	32
33	ՆԱԽԱԳԾ	33
34	ՆԱԽԱԳԾ	34
35	ՆԱԽԱԳԾ	35
36	ՆԱԽԱԳԾ	36
37	ՆԱԽԱԳԾ	37
38	ՆԱԽԱԳԾ	38
39	ՆԱԽԱԳԾ	39
40	ՆԱԽԱԳԾ	40
41	ՆԱԽԱԳԾ	41
42	ՆԱԽԱԳԾ	42
43	ՆԱԽԱԳԾ	43
44	ՆԱԽԱԳԾ	44
45	ՆԱԽԱԳԾ	45
46	ՆԱԽԱԳԾ	46
47	ՆԱԽԱԳԾ	47
48	ՆԱԽԱԳԾ	48
49	ՆԱԽԱԳԾ	49
50	ՆԱԽԱԳԾ	50
51	ՆԱԽԱԳԾ	51



«ՍԻՎԻՐ» ՍՊԸ

Տեղանքի

Ա. Մանուկյան

ՆԱԽԱԳԾ

Նախագծի

Ա. Մանուկյան

ԽՈՐԵՆՈՎԱՆ

ՄԱՍ

Մանուկյան

Մասին համալսելի
Պաշտպանական բնակավայրի
խմբի ջրի կառուցման և
վերականգնման
աշխատանքների
աշխատանքային նախագիծ

Թեղի անվանում



ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՏՎԱԾՆԵՐ

«ՍԻՎԻՐ» ՍՊԸ
ՓԲԸ-ԱՆՈՒՄՆԵՐՈՒ
20 թ.

ՓԻՐ	ԹԵՂ	ԹԵՂԵՐ
ԱՍ	1	51

Միտոլոգիա

Բնակավայրի վրիման չոր, խիստ ցամաքային է: Ձմեռները սկսվում են դեկտեմբերի կեսերին, իրականում սիբիր ջերմաստիճանը տատանվում է -3-ից -5°C: Ամառը տևական է՝ մայիսից սիպտեմբերին, որի միջին ամսական ջերմությունը իսկաում է 24-ից 26 °C, իսկ առավելագույնը՝ 42 °C:

Ջրամատակարարման նորմերը և հաշվառվային ջրապահանջը

Ըստ ՀՀԸՆ 40-01.02 Նորմատիվային պահանջների՝ մեկ մադուր օրական ջրապահանջը գյուղական բնակչության համար ընդունված է 150 լ/օր:

Հավաիրողենային նպատակների համար ընդհանուր ջրապահանջը կազմում է $1 \times 5 \text{ Վզ/դ} + 1 \times 2.5 \text{ Վզ/դ} = 7.5 \text{ Վզ/դ}$: Հողենի տաղուղթյունն ընդունվում է 3 ժամ:

Հակադրո՞ւմ է ջրապահանջի վերականգնումը 72 ժամվա ընթացքում, որի համար անհրաժեշտ է.

Խաչվարկված է 0.31 Վ/կմկ լրացուցիչ ջրաքանակ:

Ատորև աղյուսավորում տրված է խմբուր-ռոտեսական և հալպիտոդեախի կարիքների համար պահանջվող քրապահանջի և քրահետադան ենթակա քրերի քանակը (միջին օրական և միջին վարիենսական):

Լախազիճե Դշակված Ե գոծոի Չիսարարական Լորոճի ու կանոնճերի պահանջճերի իսանապարտարան Ե Լախառաճարմ են իրոճիանակուն գոլթան Ե պալթունանկունգոլթան սիլթառունճեր

Զրապատումները	Բաժնակց մարդ	Զրապատման տրոսները	Զրապահանջը					
			ԱՅ օր	1 / փոխ	ԱՅ օր	1 / փոխ		
1	Բնակչությունը	920	150	1/օր	56.3	0.65	59.3	0.65
2	Հավաքողների կալիբները		27	0.31	---	50		
3	Ամուսնական տների տնամերձ հողամասերի ջրում և պաշտոմ	53		1/օր	2.65	0.03		
	Ընդամենը		85.95	0.99	59.3	0.65		

Ջրամատակարարման համակարգը և գոտիները

Ելնելով ռեզիլիաբիլիտացիայի պայմաններին՝ Զրուհի ցանցում ամրագրված թույլատրելի ճնշումը և պահանջվող ջրաքանակ ապահովելու համար համակարգի ջրամատակարարումը նպատակահարմար է իրականացնել մեկ համակարգով՝ սնվելով գործող $\Phi 75$ խողովակից:

Տրամադասպարարման բաշխիչ ցանցի խողովակների ընտրությունն (նյութը, ամրության աստիճանը) իրականացվում է ստատիկական ինժեքի, գոյնադի և տեխադրման ընտրության աստիճանի, ինչպես նաև խողովակաշառի հիման վրա, իսկ տրամադների ընտրությունը կատարվում է ելնելով հիդրավլիկական ինժեքի և տրամադների արդյունքներից:

		
«ՄԻԿՐՈՒ» ԱԿԸ		
Տարածք		
Ա Միջնակարգ	 Վճ	
Լ Միջնակարգ		
Կարգավիճակ		
Ա Գործարկում		
Պատվերատեր ՄԱՍ		
Արդյունք		
Աստիճանական համակարգի զարգացման բնագավառի հանդիս է զուգորդվում և վերականգնվում աշխատանքների աշխատանքային կարգավիճակ		
Թերթի անվանում		
		
ԳՈՐԷ	Թերթ	Թերթեր
ՍԸ	2	51

Նախագծային աշխատանքները կատարված են համաձայն շինարարական տրամադրի, որով կիրառվածացվի Մասին հասնվելի խորանցիտ բնակավայրի Լադոյանի փ-ի խմբեր ջրի ջրամատակարարման ցանցի կառուցման մանրամասն աշխատանքային փաստաթղթերի ու ինժեներական լուծումների հիման վրա, և հանդիսանում են սիմվոլային փաստաթղթերի բաղկացուցիչ մասը:

Ջրամատակարարման ելակետային աղբյուր է հանդիսանում գոյություն ունեցող PE75 խողովակ, որից սկսվում է կառուցվող ջրատարը:

Պով պետք է իրականացվի համալսելի ջրի սնուցումը:
Ջրամատակարարումը իրականացվում է գոյություն ունեցող PE75 խողովակից HDPE, DE 63, PN 10, SDR17 խողովակների միջոցով: Ըստ ՀԱՀԵՄԻ աղբյուրային ջրամատակարարման համար բաղկարարում է DE 50, PN 10 խողովակը, սակայն ելակետի գոյությունը ստուգվելու և ինժեների տարբերություններից, ընտրվել է DE 63, PN 10 շինման գործակիցը փոքրացնելու համար:


Հողային բոլոր աշխատանքները անհրաժեշտ է իրականացնել այն պատահականապես, անձանց ներկայությամբ, որոնց իրավասության տակ են գտնվում ստորգետնյա կոմունիկացիաները:

Նախագիծը կազմված է գործող շինարարական կոդերի ու կանոնների պահանջներին համապատասխան և Նախատեսվում են հորեհասանելիության գոյություն և պայթուցանականության վրձնադրումներ

ԼԳԻ

Դաշտական բնակավայրերի ջրամատակարարման ջրապահանջի հաշվարկի ըստ ջրամատակարարման հեռանկարային զարգացման

Բնակչության թիվը - $N=920$ մարդ
Ջրագրությունը նորման - $q=150$ լ/օր, մարդ
Օրվա միջին հաշվարկային ծախսը (ՄՅ/օր)
 $Q_{\text{օրմիջ}} = q \times N / 1000 = 150 \times 920 / 1000 = 138$ ՄՅ/օր
Օրվա առավելագույն հաշվարկային ծախսը (ՄՅ/օր)
 $Q_{\text{օրառ}} = K_{\text{օրառ}} \times Q_{\text{օրմիջ}} = 1.2 \times 138 = 165.6$ ՄՅ/օր
Օրվա նվազագույն հաշվարկային ծախսը (ՄՅ/օր)
 $Q_{\text{օրնվ}} = K_{\text{օրնվ}} \times Q_{\text{օրմիջ}} = 0.8 \times 138 = 104$ ՄՅ/օր
Ժամային առավելագույն հաշվարկային ծախսը (ՄՅ/ժամ)
 $Q_{\text{ժամ}} = K_{\text{ժամ}} \times Q_{\text{օրառ}} / 24 = 3.25 \times 165.6 / 24 = 22.3$ ՄՅ/ժամ



«ՄԻԿՐՈՂ» ՍՊԸ

Տնօրեն

Ա. Մկրտչյան

ՆԱԽԱԳԻԾ

Լ. Մկրտչյան

Նախագիծ

Ա. Ջալալյան

ՀԻՇՆՈՒՄԱՆ

ՄԱՍ

Անվանում

Մասին համալսելի

Դաշտական բնակավայրի

խմբեր ջրի կառուցման և

վերանորոգման

աշխատանքների

աշխատանքային նախագիծ

Թերթի տվյալներ

ԲԱՅԱՏՈՒՄԻ

ՓՈՒԼ

ԹԵՐԹ

ԹԵՐԹԵՐ

ՍԼ

3

51

ՍԼ

3

51

ՍԼ

3

51

ՍԼ

3

51

ՍԼ


3

51

ՍԼ

3

51



«ՄԻՈՒՆ» ՍՊԸ

Տնօրեն

Ա. Մկրտչյան

ՍԳ

Լ. Մկրտչյան

Լ. Մկրտչյան

Ա. Զարգարյան


Խճեստան
ՄԱ

Անվանում

Մասնա խանութ
Հաշտության բնակարանի
հանքի ջրի կառուցման և
վերականգնման
աշխատանքների
աշխատանքային կարգադր

Դեղիկ սակավում

ՏԵՍԵ
ԱՐԴԱՆԱԿՈՒՄ




«ՄԻՈՒՆ» ՍՊԸ
ՓԻՆԿԵՆԻՆԻՆԻՆԻ
20 Բ.Պ.



ՓՈՒԼ	ԲԵՐՁ	ԲԵՐՁԵՐ
ՍՆ	4	51

[illegible]

Uppert ggr report yst
 A. Lyyrakki
 2. 10/10/2020



		
«ԱՄԿՊՈՒ» ՍՊԸ		
Տնօրեն		
Ա. Միսաքյան		
ԼՍԾ		
Լ. Միսաքյան		
Լախապետ		
Ա. Դավթաբերդյան		
ՔՈՇԵԼՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
Անվանումը		
Սափա համակցի Դաշտավան բնակավայրի խմբու ջրի կառուցման և վերանորոգման աշխատանքների աշխատանքային Լախապետ		
Թերթի անվանում		
ԳԼԽԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 1:10000		
	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹ
ԱՍ	5	



«ԱՐԿԴՈՂ» ՍՊԸ

Տարածք

Ա. Մարտիրոսյան

ՆԳՏ

Լ. Մարտիրոսյան

Նախագիտող

Ա. Մարտիրոսյան

ԽՈՏԵՐՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՍ

Առկա չէ

Սահմանափակ հատվածի
հատվածի բնակավայրի
հատվածի բնակավայրի
վերաբերյալ
աշխատանքային նախագիտող


Բնակավայրի սահման


ՔԱՆԱԿԱՆ
ՔԱՆԱԿԱՆ
1:10000



«ԱՐԿԴՈՂ» ՍՊԸ
ՓԵՏԱԿԱՆ
20 Բ.

ԳՐԱԿ	ԲԵՐ	ԲԵՐ
ԱՆ	6	51







Сканировано с CamScanner

ՄԱՍԻՏԻՄ ՍԵՏԱՐԱԿԱՆ ԽՈՐՈՂԱԿԱԿԻ DE300 ՍԵՏ

ՃՅՈՒՂ 1

ՊՈԼԻԵԹԻԼԵՆԱՅԻՆ ԽՈՐՈՂԱԿԱԿԻ DE110



«ՄԻԿՊՐՈՂ» ՍՊԸ

Տարածք

Ա. Մարտիրոսյան

ՆԱԾ

Լ. Մարտիրոսյան

Նախագիծ

Ա. Մարտիրոսյան

Խմբակային
ՄԱՍ


Մակերևույթ

Սահման համապատասխան
Պատկերացում բնակավայրի
խառնուրդի պատկերացում և
վերականգնման
աշխատանքների
աշխատանքային նախագիծ

Ձեռքի անվանում

ՊԼԱՆԱԿԱՆ
ՀԱՏԱԿԱԿԱԿԻ
1:10000

«ՄԱՍԻՏԻՄ» ՍՊԸ
ՓՈԽՐԱԿԱՆ ԽՈՐՈՂԱԿԱԿԻ
20 Ք.



ՊՐ.	ՁԵՐ	ՁԵՐԱԿ
Մ.	8	51



«Արմպրո» ՍՊԸ

Տարածք

Ա. Մկրտչյան

ՆՈՑ

Լ. Մկրտչյան

Նախագիծ

Ա. Համբարձումյան


ԽՈՇՆԵՐԱԿԱՆ
ՆՄՍ

Անվանումը


Մասի խանութի
ընդունված բնակավայրի
խմբի ցրի նախագիծը և
փորձաքննության
աշխատանքների
աշխատանքային նախագիծը

Քերտի անվանում

ՔԱՆԱԿԱՆ
ՀԱՏԱԿԱԳՐԻ
1:10000




«Արմպրո» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՆԵՐԱԿԱՆ
20 Ք.



ԳԻՒՆ	ՔԵՐՏ	ՔԵՐՏԵՐ
ՆԱ	9	41

ՃՅՈՒՂ 1-1
ԼՎ 0+00 - ԼՎ 2+00




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Բաշխիչ ցանցի առկա խողովակներ
- Նոր առաջարկվող բաշխիչ ցանցի ջրագծեր
- Խալիպիդիեային հիդրանտային հոր
- Նոր առաջարկվող ջրամատակարարման հոր
- Նոր առաջարկվող ջրամատակարարման հոր
- Նոր առաջարկվող ջրաշահական հոր
- Երկաթյա պատյան



«ՍՊԵՐՏԵՐ» ՍՊԸ
ՓՈԽՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
20.08.2020



ՄԻԿՐՈՒՄ ՍՊԸ

Տնօրեն

Ա. Մկրտչյան

ԼՎՁ

Լ. Մկրտչյան

Նախագծող

Ա. Զաքարյան

ՌԵՎԵՆՈՒՄՆ
ՄԱՍ

ՄԱՍԻՆՈՒՄ


Սահի խանութի
Ղաջախան բնակավայրի
խմբի քի. ստորջրյան և
վերնորոգման
աշխատանքների
աշխատանքային նախագիծ

Թերթի անվանում

ՋՐԱՏԱՐԻ
ՈՐԵՆԵՐԻ
ՋԱՏԱԿԱԳԻԾ
1:2000

ՃՅՈՒՂ 1-1
ԼՎ 0+00 - ԼՎ 2+00

ՆՐ	ԸՆԴՈՒ	ԹԵՐԹԵՐ
10	51	



המחלקה לבריאות הציבור

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՍԵՐՈՑԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

המלך «מלך המלכים»

Surgutlu

Ա. Միքայելյան

UAD

Լ Միսասյան

လက်မှတ်

Ա. Համբարձումյան

ՀԱՅԿԱՅԻՆ

ԱՆՎԻՄՈՒՄ

Մարիո Խառնալիզի
Դաշտական բնակավայրի
խմելու ջրի կառուցման և
վերանորոգման
աշխատանքների
աշխատանքային նախագիծ

ԹԵՐՈՓԻ ԱՆՎԱՆԱԴԱՐ

ԳԿԵՌԻՏՐՈՆ
ԿԵԳԵԼԻՍ
ԿՐՏՐՈՆ

1:2000

Δ3ΠΗΛ 1-2


$$L42+60-L45+00$$

100

506/10-7

2010


ՃՅՈՒՂ 1-3
ԼՎ 5+00-ԼՎ 7+60



- ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՆԵՐ**
- Բաշխիչ ցանցի առկա խողովակներ
 - Նոր առաջարկվող բաշխիչ ցանցի ջրագծեր
 - Խալիվորոշիչային հիդրանտային հոր
 - Նոր առաջարկվող ջրամատակարարման հոր
 - Նոր առաջարկվող ջրամատակարարման հոր
 - Նոր առաջարկվող ջրալարակալման հոր
 - Երկաթյա պատյան



ՓԻՆԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՆՈՐ ԱՇԽԱՏՆԵՐ
20.08.2020



ՄԿԿՊՊՊ ՍՊԸ

Տարբերակ

Ա. Սիմոնյան

Լ. Սիմոնյան

Ն. Սիմոնյան

Մ. Սիմոնյան

Ս. Սիմոնյան

Ս. Սիմոնյան

Ս. Սիմոնյան

Ս. Սիմոնյան

Ս. Սիմոնյան

Ս. Սիմոնյան

Ս. Սիմոնյան

Ս. Սիմոնյան

Ս. Սիմոնյան

Ս. Սիմոնյան

Ս. Սիմոնյան

Ս. Սիմոնյան

Ս. Սիմոնյան


Ս. Սիմոնյան

ՃՐԱՏԱՐԻ
ՈՐԴԵՐԻ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
1:2000
ՃՅՈՒՂ 1-3
ԼՎ 5+00-ԼՎ 7+60


ԳՐԻ	ԹԵՐԳ	ԲԵՐՈՐ
ՍԼ	12	51

ՊՈԼԻԹԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԴԵՂՈՎԱԿԱՆ


ԾՅՈՒՂ 2
ԿՈՒՐՍՈՒՄ 2+2.3



ՊՈԼԻԹԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԴԵՂՈՎԱԿԱՆ



ԾՅՈՒՂ 1-4
ԿՈՒՐՍՈՒՄ 12+20



ՄԻԿՐՈՂԱՍՏՐՈՒՄ

ՏՈՒՐԱԿԱՆ

Մ. ՄԱՐԿԱՆ

ՄԱՍ

Լ. ՄԱՐԿԱՆ

Լ. ՄԱՐԿԱՆ

Լ. ՄԱՐԿԱՆ

Լ. ՄԱՐԿԱՆ

Լ. ՄԱՐԿԱՆ

Լ. ՄԱՐԿԱՆ

Լ. ՄԱՐԿԱՆ

Լ. ՄԱՐԿԱՆ

Լ. ՄԱՐԿԱՆ

Լ. ՄԱՐԿԱՆ

Լ. ՄԱՐԿԱՆ


Լ. ՄԱՐԿԱՆ

Լ. ՄԱՐԿԱՆ

Լ. ՄԱՐԿԱՆ

Լ. ՄԱՐԿԱՆ

Լ. ՄԱՐԿԱՆ



LU 0+00-LU 3+20

Նոր առաջարկով բաշխիչ ցանցի ջրագծերը

մայր ցորմամհիտատորում՝ Նսիիմճոտաւ մսղ

ՎԱԿ ԴՐՈՐՄԱՄԻԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԵՐԱՆԻՍՏՈՒՄԻՆ

մապ ցոհովութիւնսն Նսիկմծոսն մաղ

ԴՄԲՈՒՄԻ ՄԵԼԵՄԻՍԳ



Stuonitlu

Ա. Միքայելյան

Uae

Wufu

Ա. Գալստյան

ՀԱՅԿԱՅԻՆ
ՄԱՍ

Շրջապատ

Մասին համալսելի
Հաշտական բնակավայրի
խմբում ջրի կառուցման և
վերականգնման
աշխատանքների
աշխատանքային նախագիծ

ՄԱՍԻՆԿԱՅԻՆ ՎԵՐԱԴՈՒՄ

ԳԿԵՆԿՈՏՐԵ
ԿՂԶԳՆԻՍ
ԿՍՏՈՂԵ

1:2000

ՏՃՈՒՂ 3-2

$$44 \quad 3+20-44 \quad 7+20$$

10

10

--

എൻ	എൻ
----	----

--	--

15	15
----	----

--	--



ԱՐԽԱՐԿԱՅԻՆ ՄԻՐ

Տնօրեն

Ա. Մարգարյան

ՆԱԾ

Նախագծիչ

Ա. Չախուրյան

ԴԱՏԱՆԵՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Ավտոմոբիլ

Աստիճանային
ճանապարհի
խմբի, բնակավայրի
խմբի, բնակավայրի
և
վերաբերյալ
աշխատանքների
աշխատանքային նախագիծ

Փնտրվում է

ՋՐԱՏՈՐ
ՈՐԵՐԻ
ԳՆԱՅԱԿԱԳԻՏ
1:2000

ՃՅՈՒՂ 9

ՆԱՌՈՒՄՆԱԿ 2+77

ՃՅՈՒՂ 10


ՆԱՌՈՒՄՆԱԿ 2+92


ՃՅՈՒՂ 3-3

ՆԱՌՈՒՄՆԱԿ 1+54




ԾԱՆՈԹ	ԹԻՄ	ԹԵՄԱ
ՆԱ	16	51





ՃՅՈՒՂ 4-2
Նկ 2-60.Նկ 4+43

ՃՅՈՒՂ 4-1



Միջոցառում » ՄԴԸ

Տարածք

Ա. Մարգարյան

ՆԱԾ

Լակտիցի

Ա. Հարությունյան

Խմբակային
ՄԱՍ

Մեկնում


Մասին համալիր
նախագիծը բնակավայրի
համար ցրի կառուցման և
վերականգնման
աշխատանքների
աշխատանքային նախագիծ

Քերտի սակավում


ՃՅՈՒՂ
ՈՂԵՐԻ
ՀԱՏԱՎԱԳԻԾ
1:2000

ՃՅՈՒՂ 4-2
Նկ 2-60.Նկ 4+43

«Արմաշ-ԵՆՍ» ՍՊԸ
Փորձարկող
20.01.20



ՓՈՒ	ՔԵՐՏ	ՔԵՐՏԻՆ
ՆԸ	18	51



ՄԻՊՈՒՄ « ՄԻՍ

Ստորագրված

Ստորագրված

Ստորագրված

Ստորագրված

Ստորագրված

Ստորագրված

Ստորագրված

Ստորագրված

Ստորագրված

Ստորագրված

Ստորագրված

Ստորագրված

Ստորագրված

Ստորագրված

Ստորագրված

Ստորագրված

Ստորագրված

Ստորագրված

Ստորագրված

Ստորագրված

Ստորագրված

Ստորագրված

Ստորագրված

Ստորագրված

Ստորագրված



ԳԼԽԱՎՈՐ
ՀԱՏԱԿԱԳԻՏ
1:2000
ՍՈՒՐՈՒՄ 3-1
ՍՈՒՐՈՒՄ 3-1



ՄԻԱՊՈՂԱՆՆԵՐ

Տարածք

Ա. Մարտիրոսյան

ՆՁՅ

Լայնություն

Ա. Զարգարյան

ԽՈՍՈՒՄԱՆ

Ապագայում

Առաջին համալսարանի
Հանրապետական ինստիտուտի
համալսարանական և
փորձարարական
աշխատանքների
աշխատանքային նախագիծ

Քաղաքի անվանում


ԳՐԱՏԱԿ
ՈՐԻԵՆՏ
ՀԱՏԱԿԱԳԻՏ
1:2000

ԵՃՈՒՂ 9


ԱՎՈՒՄՆԱԿ 2+77

ԵՃՈՒՂ 10

ԱՎՈՒՄՆԱԿ 2+82





ՄԻԱՊՈՂԱՆՆԵՐ	ՏԱՐԱԿ	ՔԱՐՏԱ
20	51	



ՃՅՈՒՂ 1-1
Նկ 0+00 - Նկ 2+00

ՄԱՍՈՒՄ ՄԵՏԱՆՈՒՄԱԿԱՆ ԽՈՐՈՂԱՎԱԿ ԾԵ300 ՄՄ



- ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
- Բաշխիչ ցանցի առկա խողովակներ
 - Նոր առաջարկվող բաշխիչ ցանցի ջրագծեր
 - Խափադրելիային հիդրոմետրային խոր
 - Նոր առաջարկվող ջրամատակարարման խոր
 - Նոր առաջարկվող ջրամատակարարման խոր
 - Նոր առաջարկվող ջրապահպան խոր
 - Երկաթյա պատրաստ



ՓՈՒՆԵՐԻ ՖԻԱՏԱՏԱՑԻ ՄԵՆԵՐԸ
20 Բ.



ՄԻԿՐՈՂԱՎԱԿ

Տարեկան

Ա Միջանկյալ

Ա Միջանկյալ

Ա Միջանկյալ

Ա Միջանկյալ

Ա Միջանկյալ

Ա Միջանկյալ

Ա Միջանկյալ

Ա Միջանկյալ

Ա Միջանկյալ

Ա Միջանկյալ

Ա Միջանկյալ

Ա Միջանկյալ

Ա Միջանկյալ

Ա Միջանկյալ

Ա Միջանկյալ

Ա Միջանկյալ

Ա Միջանկյալ

Ա Միջանկյալ

Ա Միջանկյալ

Ա Միջանկյալ

Ա Միջանկյալ

Ա Միջանկյալ

Ա Միջանկյալ

Ա Միջանկյալ

Ա Միջանկյալ

Ա Միջանկյալ

Ա Միջանկյալ

Ա Միջանկյալ

Ա Միջանկյալ

Ա Միջանկյալ

Ա Միջանկյալ

Ա Միջանկյալ

Ա Միջանկյալ


Ա Միջանկյալ

Ա Միջանկյալ


Ա Միջանկյալ

Ա Միջանկյալ

Ա Միջանկյալ



Ճանապարհի
խորանարդ և հորիզոնական տեսքերը
շինարարը ճշտում է պատվիրատուի հետ:



Փաշինի ցանցի առկա խողովակներ
Նոր առաջարկվող փաշինի ցանցի ջրաղբեր
Խակիրոնիային հիդրամետային հոր
Նոր առաջարկվող ջրամետապարարման հոր
Նոր առաջարկվող ջրամետապարարման հոր
Նոր առաջարկվող ջրամետապարարման հոր
Նոր առաջարկվող ջրամետապարարման հոր



ՄԻԿՐՈՒՄ ՍԴԻ

Տարած

Ա. Միքայելյան

ՆԱԾ

Լ. Միքայելյան

Նախագիծ

Ա. Զախարյան

ԽՈՐԱՆԱՐԴ
ՄԱՍ

Մակնային

Մասի հանապազված
Պատկերացում բնակավայրի
հանրապետության և
վարչական
աշխարհագրական
աշխարհագրական տարածքի



Ջրային ակունք

ՋՐԱՍԱՐԻ
ՈՒՐՈՇԻ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
1:2000

ՃՅՈՒՂ 1-2
ՆԿ 2+00-ՆԿ 5+00



ՓՈՒ	ԹԵՐ	ԹԵՐ
ՄԼ	22	51



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УЧЕТ

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՏՐԱՆՍԴԱԿՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Լեզոյի մասին խոսելու համար

Ազգութիւնը Վերջին Հիշումը Լսիլիւծաւոր Ստղ

Այս ցանկում ներկայացված են Երևանի քաղաքի և Երևանի մարզի համայնքների և համայնքապետարանների կողմից 2017 թվականի հունիսի 1-ի դրությամբ օգտագործվող տարածքային ռեսուրսների մասին տվյալները:

Լսողություն հետազոտությունը նախատեսվում է մեկ

[illegible]

Այս ցուցանիշով Նախագահությանը

դրման օրինակ



Անպիս համալսելի
Դաշտական բնակավայրի
Խանդու ջրի կառուցման և
վերականգնման
աշխատանքների
աշխատանքային նախագիծ

ՀԱՅԿԱՅԻՆ ԱՆՍՏԱՆԻՄԱՆ

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ
ԿԵՐԵՎԱՆ
ԿԱՌԱՐԱԾ

1:2000

Σ3ΠΗ-1-3



24 5+00-24 7+60

התקציב «המשלם»




ՊՈԼԻԹԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԴԵՄԻՍ

ԾԱՌԱՐԱՆ 12
ՆԱԾԱՐԱՆ 2+2.3



ԾԱՌԱՐԱՆ 14
ՆԱԾԱՐԱՆ 12+20

ԾԱՌԱՌԱՐԱՆ
ԿԱՌԱՐԱՆ ԵՎ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԱՆԻ ՄԵՏՆԵՐԸ
ՉԻՆԱԿԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՐԱՆԱԿԱՆ ԽԵՏԻՆ:



- Քաշիչի ցանցի առկա խողովակներ
- Նոր առաջարկվող քաշիչի ցանցի ջրափոխ
- Խափանիչ խողովակի իրականացումը
- Նոր առաջարկվող ջրամատակարարության խողովակ
- Նոր առաջարկվող ջրափոխի խողովակ
- Նոր առաջարկվող ջրափոխի խողովակ



ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՍ

Ս. ՍԵՐՏԻՍ

Ս. ՍԵՐՏԻՍ

Ս. ՍԵՐՏԻՍ

Ս. ՍԵՐՏԻՍ

Ս. ՍԵՐՏԻՍ

Ս. ՍԵՐՏԻՍ

Ս. ՍԵՐՏԻՍ

Ս. ՍԵՐՏԻՍ

Ս. ՍԵՐՏԻՍ

Ս. ՍԵՐՏԻՍ

Ս. ՍԵՐՏԻՍ

Ս. ՍԵՐՏԻՍ

Ս. ՍԵՐՏԻՍ

Ս. ՍԵՐՏԻՍ

Ս. ՍԵՐՏԻՍ

Ս. ՍԵՐՏԻՍ


Ս. ՍԵՐՏԻՍ

Ս. ՍԵՐՏԻՍ

Ս. ՍԵՐՏԻՍ

Ս. ՍԵՐՏԻՍ

ORIGIN: "ILLINOIS BUSH" NATURAL DE 110



ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՏՐԱՆՍԴԱԿՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

64 0+00-64 3+20

Բաշխիչ ցանցի առկա խողովակներ

Նոր առաջարկիս քաշի՞ք ցանց ջրագծեր

ԱՄՍ ՂԿՄՈՏՈՒՄՆԻԿ ՂԿՄՈՎԵՆԱԿՈՒՄՈՎ

Այսպիսի ռոտովալմոխրատուրումը նախկինում մեր

Այսպիսով, ռեզուլտատի համաձայնությունը հաստատվում է:

Այս օրհույժում է նախաձեռնում Սյո

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՌԵՍՊԱԲԼԻԿԱՆ



שירותי פסיכיאטריה

Suorikoti

U. Chinnaiyudu

Case

Lupinus

Մ. Չարքարձումյան

www

Շրջակայում

Մասիս համալսելի
Դաշտական բնակավայրի
Խմբու ըրի կառուցման և
վերանորոգման
աշխատանքների
աշխատանքային Նախագիծ

ԹԵՐՊԻ ԿԵԼԵՑ

ԳԵՐԻՏՈՒՆԵ
ԿԱԶՄԻ
ԿՈՏՈՒՆ

1:2000

5311-3-1

LU 0100 - LU 3+20

1


1

endee	7H00
-------	------

25 W


ԾՅՈՒՂ 9
ԿՈ-00-ԿՎ 2+77

ՊՈԼԻԹԵԼԵՍԻՈՆ ԽՈՐՈՂԱԿԻ DE63




ԾՅՈՒՂ 10
ԿՈ-00-ԿՎ 2+92


ՊՈԼԻԹԵԼԵՍԻՈՆ ԽՈՐՈՂԱԿԻ DE63



ՊՈԼԻԹԵԼԵՍԻՈՆ ԽՈՐՈՂԱԿԻ DE110



Ճանրողական
և իրերի փաստացի տեղերը
շինարարը ճշտում է պատվիրատուի հետ:



ԾՅՈՒՂ 3-3
ԿՎ 7+20-ԿՎ 11+54



ՋՐԱՍՈՐԻ
ՈՐԵՐԻ
ՔԱՏԱԿԱԳԻՃ
1:2000
ԾՅՈՒՂ 9
ԿՈ-00-ԿՎ 2+77
ԾՅՈՒՂ 10
ԿՈ-00-ԿՎ 2+92
ԾՅՈՒՂ 3-3
ԿՎ 7+20-ԿՎ 11+54

Ջրիկի անվանում

Ստիպ խանութի
Պաշտպանական բնակավայրի
խմբի ճիշտությունը և
փոխանցումն
աշխատանքների
աշխատանքային նախագծի


Նախագիծ

Ստիպ


Ստիպ	Ստիպ
Ստիպ	Ստիպ
Ստիպ	Ստիպ
Ստիպ	Ստիպ
Ստիպ	Ստիպ
Ստիպ	Ստիպ
Ստիպ	Ստիպ
Ստիպ	Ստիպ
Ստիպ	Ստիպ
Ստիպ	Ստիպ

Ստիպ	Ստիպ
Ստիպ	Ստիպ
Ստիպ	Ստիպ
Ստիպ	Ստիպ
Ստիպ	Ստիպ
Ստիպ	Ստիպ
Ստիպ	Ստիպ
Ստիպ	Ստիպ
Ստիպ	Ստիպ
Ստիպ	Ստիպ

ԾՅՈՒՂ 4-2 ՆԿ 2-60-ՆԿ 4+43



- ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ**
ՆԿ 0+00-ՆԿ 3+20
- Բաշխիչ ցանցի առկա խողովակներ
 - Նոր առաջարկվող բաշխիչ ցանցի ջրագծեր
 - Խակահողեհային հիդրանտային հոր
 - Նոր առաջարկվող ջրամատակարարման հոր
 - Նոր առաջարկվող ջրամատակարարման հոր
 - Նոր առաջարկվող ջրաչափական հոր
 - Երկաթբետոնե պատյան
- 0 20 40 60 80m



ԾՅՈՒՂ 4-1



ՄԻԿՐՈՂ Պ ՄԻԶ

Տարած

Ա Միջանց

Լճ

Լ Միջանց

Լճ

Ա Պարտիզան

ԽճճՈՒՄ
ՄԱՍ

Մակերևույթ

Մասին հանդիս
Կապակցված բնակավայրի
խմբի միջև գտնվող
վերականգնման
աշխատանքների
աշխատանքային նախագիծ

Թերթի անվանում

ՋՐԱՍՈՒՐ
ՈՐԵՆԵՐԻ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
1:2000

ԾՅՈՒՂ 4-2
ՆԿ 2-60-ՆԿ 4+43


«ԱՐԱՐԱՏՏԻՍ» ՍՊԸ
ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ԲԱՆԱԿԱՆ



ԹՐԼ	ԹԵՐ	ԹԵՐՆԵՐ
ԱԸ	28	51


ՃՅՈՒՂ 5
ԿՈ-00-ԿՆ 2+73

ՊՈԼԻԵԹԵԼԵՆԱՅԻՆ ԽՈՐՈՎԱԿ DE63




ՃՅՈՒՂ 6
ԿՈ-00-ԿՆ 2+72

ՊՈԼԵԹԵԼԵՆԱՅԻՆ ԽՈՐՈՎԱԿ DE63




ՃՅՈՒՂ 7

ՊՈԼԵԹԵԼԵՆԱՅԻՆ ԽՈՐՈՎԱԿ DE63




ՃՅՈՒՂ 8
ԿՈ-00-ԿՆ 1+69

ՊՈԼԵԹԵԼԵՆԱՅԻՆ ԽՈՐՈՎԱԿ DE50



Ծանոթություն
Խորանրդրու և իրերի փառադրի տեղերը
շինարարը ճշտում է պատվիրատուի հետ:



ՍՊԵՐՍ

Ստորագրում

ԼՍԳ

ԼՍԳ

ԼՍԳ

ԼՍԳ

ԼՍԳ

ԼՍԳ

ԼՍԳ

ԼՍԳ

ԼՍԳ

ԼՍԳ

ԼՍԳ

ԼՍԳ

ԼՍԳ

ԼՍԳ

ԼՍԳ



ԼՍԳ

ԼՍԳ

ԼՍԳ



ՃՅՈՒՂ 3-1
ԿՈ-00-ԿՆ 3+20



ՊՈԼԻԹԻԼԵՆԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ DE110
8+95.89

6311-3-3
U47+20-U411+54

"UNCLASSIFIED" URG
DATE 01/11/2011 BY 20 P.

Ծանոթություն

Խղաճառներ և հորեքի փաստացի տեղեկությունները ճշտում է պատվիրատուի հետ:

		
ՄԻԿՐՈՒՄ ՍԻՆԻ		
Sherdh		
Ա Միջազգային	ՆՈՅ	
Լ Միկայան		
Նախագահ		
Ա Հանրապետություն		
ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ		
Ամսվա/ամի		
Մասին համայնքի Պաշտպանության բնակավայրերի հսկող ճիշտ կազմակերպման և վերահսկողության աշխատանքների աշխատանքային նախագիծ		
Թերթի անվանում		
ԶՐԱՏԱՐ ՈՒՐԵՐԻ ԴԵՏԱԿԱԳԻՏ 1:2000 ՆԱ 0+00-ՆԱ 2+77 ԶՅՈՒՂ 9 ԶՅՈՒՂ 10 ՆԱ 0+00-ՆԱ 2-82		
ԶՈՒ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԻՐ
ԱՆ	31	51

24 0+00 - 24 2+00

838 -

836 -


834 -

832 -

830 -

[illegible]

828 -



ԲԱՆԱԴՐՈՒ ԽՈՒՐԱԿ		III ԿԱՐԴԱՅԱԿԱՆ		III ԿԱՐԴԱՅԱԿԱՆ		III ԿԱՐԴԱՅԱԿԱՆ	
ՊՈՐՏԱԿԱՆ ՏՐԱՅԻ ԵՎ ԲԱՆԱԴԱՅԱԿԱՆԸ		ՊՈՐՏԱԿԱՆ ՏՐԱՅԻ ԵՎ ԲԱՆԱԴԱՅԱԿԱՆԸ		ՊՈՐՏԱԿԱՆ ՏՐԱՅԻ ԵՎ ԲԱՆԱԴԱՅԱԿԱՆԸ		ՊՈՐՏԱԿԱՆ ՏՐԱՅԻ ԵՎ ԲԱՆԱԴԱՅԱԿԱՆԸ	
ԲԱՆԱԴԱՅԱԿԱՆ		ԲԱՆԱԴԱՅԱԿԱՆ		ԲԱՆԱԴԱՅԱԿԱՆ		ԲԱՆԱԴԱՅԱԿԱՆ	
ԶՈՐԻ ԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԸ	ԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԸ	ԶՈՐԻ ԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԸ	ԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԸ	ԶՈՐԻ ԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԸ	ԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԸ	ԶՈՐԻ ԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԸ	ԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԸ
0+00	835.61	0+00	835.61	0+00	835.61	0+00	835.61
0+10	835.81	0+10	835.81	0+10	835.81	0+10	835.81
0+20	835.84	0+20	835.84	0+20	835.84	0+20	835.84
0+30	835.84	0+30	835.84	0+30	835.84	0+30	835.84
0+40	835.80	0+40	835.80	0+40	835.80	0+40	835.80
0+50	835.79	0+50	835.79	0+50	835.79	0+50	835.79
0+60	835.78	0+60	835.78	0+60	835.78	0+60	835.78
0+70	835.74	0+70	835.74	0+70	835.74	0+70	835.74
0+80	835.68	0+80	835.68	0+80	835.68	0+80	835.68
0+90	835.66	0+90	835.66	0+90	835.66	0+90	835.66
1+00	835.61	1+00	835.61	1+00	835.61	1+00	835.61
1+10	835.59	1+10	835.59	1+10	835.59	1+10	835.59
1+20	835.49	1+20	835.49	1+20	835.49	1+20	835.49
1+30	835.46	1+30	835.46	1+30	835.46	1+30	835.46
1+40	835.61	1+40	835.61	1+40	835.61	1+40	835.61
1+50	835.54	1+50	835.54	1+50	835.54	1+50	835.54
1+60	835.38	1+60	835.38	1+60	835.38	1+60	835.38
1+70	835.23	1+70	835.23	1+70	835.23	1+70	835.23
1+80	835.15	1+80	835.15	1+80	835.15	1+80	835.15
1+90	835.15	1+90	835.15	1+90	835.15	1+90	835.15
2+00	835.15	2+00	835.15	2+00	835.15	2+00	835.15



המשל «המלחמה»

Guopu

Ա. Մարտիրոսյան

Van

Upholstery

Luftwaffen

U. Audipudndndndnd

החל
המחזור

Unpublished


Մարիո Դանիելի
Դաշտական բնակավայրի
խմբու բոլի կառուցման և
վերակառուցման
աշխատանքների
աշխատանքային նախագիծ

ԱՅՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՈՒՍԱԿԱՆՈՒՄ

[illegible]


51	32	46
----	----	----

Մ 1:1000 Հոդ.
Մ 1:100 Ուղղ. 828 -
2+00



ԲԱՆՈՒԹ ԿԱՌԱՅ	III ԿԱՌԹ ԲԱՆՈՒԹ	III ԿԱՌԹ ԲԱՆՈՒԹ	III ԿԱՌԹ ԲԱՆՈՒԹ
ԿԱՌԱՅԱՆՈՒ ՏՐԱՅԻ ԵՎ ԲԱՆՈՒԹԱԿԱՆ ԲՆԱՆՈՒԹՅՈՒՆ	ՊՈԼԻՓՈՆԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ DE110		
ԲՆԱՆՈՒԹՅՈՒՆ	ՊՈԼԻՓՈՆԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ DE110		
ԶՈՒՐ ԲԱՆԱՆՈՒՆ	ՊՈԼԻՓՈՆԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ DE110		
ԿԱՌԱՅԱՆՈՒ ԶԱՆՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԸ	835.61		
ԶԵՆԻՏԱՌՈՒՄՔՈՒՆ (0)	100	10	10
ՎԵՐԱՄԱՆՈՒՄ	2+00	2+10	2+20
ՄԱՍՏԱՐԱՆ ԶԱՆՍՈՒԹՅԱՆ	170+10	161+30	135+40
	2+07.0	2+38.9	2+60.5
		2+77.9	2+98.5
		3+13.8	3+24.2
		3+44.9	3+89.2
		4+27.1	4+64.6
		178+50	
		174+10	
		175+00	
		179+30	
		3+40	
		3+30	
		3+20	
		3+10	
		3+00	
		2+90	
		2+80	
		2+70	
		2+60	
		2+50	
		2+40	
		2+30	
		2+20	
		2+10	
		2+00	

«ՊՈԼԻՓՈՆԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ»
ՊՈԼԻՓՈՆԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ
20 P.



«ՄԻԿՐՈՆ» ՍՊԸ

ՏՐԱՅԻ

Ս. ՍՊԵՐՅԱՆ

ՍՊԸ

Ս. ՍՊԵՐՅԱՆ

Ս. ՍՊԵՐՅԱՆ

Ս. ՍՊԵՐՅԱՆ

Ս. ՍՊԵՐՅԱՆ

Ս. ՍՊԵՐՅԱՆ

Ս. ՍՊԵՐՅԱՆ

Ս. ՍՊԵՐՅԱՆ

Ս. ՍՊԵՐՅԱՆ

Ս. ՍՊԵՐՅԱՆ

Ս. ՍՊԵՐՅԱՆ

Ս. ՍՊԵՐՅԱՆ

Ս. ՍՊԵՐՅԱՆ

Ս. ՍՊԵՐՅԱՆ

Ս. ՍՊԵՐՅԱՆ

Ս. ՍՊԵՐՅԱՆ

Ս. ՍՊԵՐՅԱՆ

Ս. ՍՊԵՐՅԱՆ

Ս. ՍՊԵՐՅԱՆ


Ս. ՍՊԵՐՅԱՆ

Ս. ՍՊԵՐՅԱՆ

Ս. ՍՊԵՐՅԱՆ

Ս. ՍՊԵՐՅԱՆ

Ս. ՍՊԵՐՅԱՆ



ՔԱՆԱՅԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱՆԱԾ		III ԿԱՌԱՐԱՆԱԿԱՆ		III ԿԱՌԱՐԱՆԱԿԱՆ		III ԿԱՌԱՐԱՆԱԿԱՆ		III ԿԱՌԱՐԱՆԱԿԱՆ	
ԿԱՌԱՐԱՆԱԿԱՆ ՏՐԱՎԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆ		ՊԼԻՏԵԼԵՍԱՅԻՆ ԽՈՐՈՂԱԿԱԿ DE110		ՊԼԻՏԵԼԵՍԱՅԻՆ ԽՈՐՈՂԱԿԱԿ DE110		ՊԼԻՏԵԼԵՍԱՅԻՆ ԽՈՐՈՂԱԿԱԿ DE110		ՊԼԻՏԵԼԵՍԱՅԻՆ ԽՈՐՈՂԱԿԱԿ DE110	
ՆՈՐՄԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆ	ՔԱՆԱՅԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱՆԱԾ	ՆՈՐՄԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆ	ՔԱՆԱՅԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱՆԱԾ	ՆՈՐՄԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆ	ՔԱՆԱՅԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱՆԱԾ	ՆՈՐՄԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆ	ՔԱՆԱՅԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱՆԱԾ	ՆՈՐՄԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆ	ՔԱՆԱՅԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱՆԱԾ
835.61	835.60	833.74	833.67	833.46	834.10	834.15	833.86	833.60	833.61
833.74	833.67	833.46	834.10	834.15	833.86	833.60	833.61	833.58	833.56
833.67	833.46	834.10	834.15	833.86	833.60	833.61	833.58	833.56	833.54
833.46	834.10	834.15	833.86	833.60	833.61	833.58	833.56	833.54	833.62
834.10	834.15	833.86	833.60	833.61	833.58	833.56	833.54	833.49	833.33
834.15	833.86	833.60	833.61	833.58	833.56	833.54	833.49	833.33	833.28
833.86	833.60	833.61	833.58	833.56	833.54	833.49	833.33	833.28	833.29
833.60	833.61	833.58	833.56	833.54	833.49	833.33	833.28	833.29	833.22
833.61	833.58	833.56	833.54	833.49	833.33	833.28	833.29	833.22	833.08
833.58	833.56	833.54	833.49	833.33	833.28	833.29	833.22	833.08	833.11
833.56	833.54	833.49	833.33	833.28	833.29	833.22	833.08	833.11	833.09
833.54	833.49	833.33	833.28	833.29	833.22	833.08	833.11	833.09	833.05
833.62	833.58	833.54	833.49	833.33	833.28	833.29	833.22	833.08	833.03
833.58	833.54	833.49	833.33	833.28	833.29	833.22	833.08	833.03	833.01
833.54	833.49	833.33	833.28	833.29	833.22	833.08	833.03	833.01	833.01
833.49	833.33	833.28	833.29	833.22	833.08	833.03	833.01	833.01	833.01
833.33	833.28	833.29	833.22	833.08	833.03	833.01	833.01	833.01	833.01
833.28	833.29	833.22	833.08	833.03	833.01	833.01	833.01	833.01	833.01
833.29	833.22	833.08	833.03	833.01	833.01	833.01	833.01	833.01	833.01
833.22	833.08	833.03	833.01	833.01	833.01	833.01	833.01	833.01	833.01
833.08	833.11	833.09	833.05	833.03	833.01	833.01	833.01	833.01	833.01
833.11	833.09	833.05	833.03	833.01	833.01	833.01	833.01	833.01	833.01
833.09	833.05	833.03	833.01	833.01	833.01	833.01	833.01	833.01	833.01
833.05	833.03	833.01	833.01	833.01	833.01	833.01	833.01	833.01	833.01
833.03	833.01	833.01	833.01	833.01	833.01	833.01	833.01	833.01	833.01
833.01	833.01	833.01	833.01	833.01	833.01	833.01	833.01	833.01	833.01
833.01	833.01	833.01	833.01	833.01	833.01	833.01	833.01	833.01	833.01

«ՍՈՒՅՈՒՆ» ՍՊԸ
ՍՈՒՅՈՒՆ
20 P.



«ՍՈՒՅՈՒՆ» ՍՊԸ

Ստորագրում

Ստորագրում

Ստ

Ստորագրում

Ստ

Ստորագրում

Ստ

Ստորագրում

Ստ

Ստորագրում

Ստ

Ստորագրում

Ստ

Ստորագրում

Ստ

Ստորագրում

Ստ

Ստորագրում

Ստ

Ստորագրում

Ստ

Ստորագրում

Ստ

Ստորագրում

Ստ

Ստորագրում

Ստ

Ստորագրում

Ստ

Ստորագրում

Ստ

Ստորագրում

Ստ

Ստորագրում

Ստ

Ստորագրում

Ստ

Ստորագրում

Ստ

ՃՅՈՒՂ 1-5

Նկ 10+40-Նկ 12+20

838 -

836 -

834 -

832 -


830 -

Մ 1:1000 Հոդ.
Մ 1:100 Ուղղի.
828 -
10+50

12+23

ՊՈԼԻԹԵԽՆԻԿԱՅԻՆ ԽՐՈՂՈՎԱԿ DE110

ԲԱՃԱՐՈՒ ԽՐՈՂԱԲԸ ԽՐՈՂԱԿԱՅԻՆ ՏՐԱՅԻԸ ԵՎ ԲԱՐՈՒԹԱԿԱՅԻՆ	III ԿԱՐԳԻ ԲԱՃԱՐՈՂ	III ԿԱՐԳԻ ԲԱՃԱՐՈՂ	III ԿԱՐԳԻ ԲԱՃԱՐՈՂ
ԹԵՄԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՐԱՄԱՐԿԱՆԱԿԱՆ	ՊՈԼԻԹԵԽՆԻԿԱՅԻՆ ԽՐՈՂՈՎԱԿ DE110		
ՀՈՐԻ. ԲԱՃԱԿԱՆ ՆԻՇԸ	833.59	833.62	833.61
ԽՈՐՈՒՎԱԿԱՅԻ ՆԱՏԱԿԻ ՆԻՇԸ	833.68	833.72	833.78
ՀԵՐԱՄԱՐԿԱՆԱԿԱՆ (q)	10	10	10
ՆՈՐՄԱԿԱՆԱԿԱՆ q=50	10+50	10+60	10+70
177°30'	179°50'	178°10'	11+30'
10+54.2	11+06.8	11+31.5	



«ԱՐԿՊՈՂ» ՍՊԸ

Տնօրեն

Ս. Մկրտչյան

ՆՊԸ

Լ. Մկրտչյան

Նախագիծ


Ս. Հակոբյան

Խմբակային
ՍՊԸ

Մեխանիկ

Նախնական համալիր
Պայմանական բնագծային
խմբակային կառուցման և
փորձարկման
աշխատանքների
աշխատանքային նախագիծ

Քերթի անվանում




ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՈՒՐԹԱԿԱՆ
ԵՐԱՄԱՐԿԱՆԱԿԱՆ
ՀԱՆՐԱՊԵՏ
ՃՅՈՒՂ 1-5
Նկ 10+40 - Նկ 12+20

«Արկաթ-ՍՊԸ»
«ՊՈԼԻԹԵԽՆԻԿԱՅԻՆ
20 p.


ԳՈՒԼ	ԹԵՄԱ	ԹԵՄԱԲԵՐ
ՍԼ	36	51

ՃՅՈՒՂ 2
ՆԿ 0+00-ՆԿ 2+23



Մ 1:1000 Հդդ.
Մ 1:100 Ուղղդ.

ԲԱՆՈՒՐ ԽՈՐՈՂԱԿ	III ԿԱԴՐԱԿԱՆ ՈՐՈՂԱԿ	III ԿԱԴՐԱԿԱՆ ՈՐՈՂԱԿ	III ԿԱԴՐԱԿԱՆ ՈՐՈՂԱԿ
ԽՈՐՈՂԱԿԱՆ ՏՐԱՅ ԵՎ ԲԱՆՈՒՐ ԽՈՐՈՂԱԿ	ՊՈԼԻԹԵԼԵՍԱՅԻՆ ԽՈՐՈՂԱԿ DE63		
ԵՐԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ	ՊՈԼԻԹԵԼԵՍԱՅԻՆ ԽՈՐՈՂԱԿ DE63		
ՀՈՐԻ ԲԱՆԱՆՈՒՄ	ՊՈԼԻԹԵԼԵՍԱՅԻՆ ԽՈՐՈՂԱԿ DE63		
ԽՈՐՈՂԱԿԱՆ ՀԱՅՈՒՆՈՒՄ	ՊՈԼԻԹԵԼԵՍԱՅԻՆ ԽՈՐՈՂԱԿ DE63		
ՀԱՅՈՒՆՈՒՄ (Վ)	ՊՈԼԻԹԵԼԵՍԱՅԻՆ ԽՈՐՈՂԱԿ DE63		
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ	ՊՈԼԻԹԵԼԵՍԱՅԻՆ ԽՈՐՈՂԱԿ DE63		
ՏԻՄԱՆԱԿԱՆ ՀԱՅՈՒՆՈՒՄ	ՊՈԼԻԹԵԼԵՍԱՅԻՆ ԽՈՐՈՂԱԿ DE63		



«ԱՐԿԻՊՈՂ» ՍՊԸ

Տարած

Ա ՍՊԵՐԱԿԱՆ

ՆԱԽ

Լ ՍՊԵՐԱԿԱՆ

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ

Ա ՍՊԵՐԱԿԱՆ

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ

ԽՈՐՈՂԱԿԱՆ

ՍՊԸ

Ստանդարտացված
Պատվերային ընդհանուր
Խմբի չորս ստորագրում և
վերականգնման
ապացույտներով

ԹԵՐՈՒ ՍՊԸ


ՏՈՒՆՈՒՄ
ԵՐԿԱՆՈՒՄ
ՃՅՈՒՂ 2
ՆԿ 0+00 - ՆԿ 2+30

«ԱՐԿԻՊՈՂ» ՍՊԸ
ՓՈՐՏԱԿԱՆ ՈՐՈՂԱԿ
20 Բ.



ԳՈՒԼ	ԹԵՐՈՒ	ԹԵՐՈՒՄ
ՆԱ	37	51

0000

[illegible]

Surgutskiy

U. Sphenotrichus

Ward

ԼՄԽԱԿԱՆ

1

Wurfwort

Modellelemente
un

Մոպեդներ

Աստի՜ Խանայեղի
Պաշտական բնակավայրի
խմբու ջրի կառուցման և
վերանորոգման
աշխատանքների
աշխատանքային նախագիծ

ՌԵԴԱԿՏԻ ՎԵՐԱԶԵՐՆԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊՐԵՑԵԴԵՆՏ
ԵՐԱՅԱՅԱԿԱՆ
ԿՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԸՅՈՒՂ 3-1
ՆՈՒՄԵՐ - ՆՈՒՄԵՐ 20

"Արմ-84Տ" ԱԿԸ
ՓԻՆԳԼԱՆԴԻԱ
20 թ.



«ԱՐԽԱՐԱՆ» ՍՊԸ

Տարածք

Ա. Արարիկյան

Լ. Լավ

Արարիկյան

Ա. Բաղդասարյան

ՆԱԾԵՐԱԿԱՆ ՍՊԸ

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

Ավարդյան

ՃԱՆՈՒՄՆԱԿԱՆ ՆԱԾԵՐԱԿԱՆ ՍՊԸ

ՃԱՆՈՒՄՆԱԿԱՆ ՍՊԸ

ՃԱՆՈՒՄՆԱԿԱՆ ՍՊԸ

ՃԱՆՈՒՄՆԱԿԱՆ ՍՊԸ

ՃԱՆՈՒՄՆԱԿԱՆ ՍՊԸ

ՃԱՆՈՒՄՆԱԿԱՆ ՍՊԸ

ՃԱՆՈՒՄՆԱԿԱՆ ՍՊԸ

ՃԱՆՈՒՄՆԱԿԱՆ ՍՊԸ

ՃԱՆՈՒՄՆԱԿԱՆ ՍՊԸ



«ԱՐԿԻՊ» ՍՊԸ

Տարածք

Ա. Մարտիրոսյան

ՆԱԶ

Լ. Մարտիրոսյան

Նախագծող

Ա. Մարտիրոսյան

ՆԱԽԱԳԻԾԱՆԻ
ՍՈՍ


Անվանում

Ստանդ. նախագիծ
Նախագիծը հաստատվել է
հետևյալ փուլերում:
Նախագիծը հաստատվել է

Քաղաքի անվանում


ՏՐԱՏԱՐԱՆ ՈՐԹՈՐՈՎ
ԵՐԱՅԱՑԱԿԱՆ
ՆՏՐԱՍԵ
ՃՅՈՒՂ 4
ՆԱՅԻՆ - ՆԱԿԱԳ

ԹՈՒԼ	ԹԵՂԵ	ԹԵՂԵՐԵՐ
ՍԼ	41	51



ՃՅՈՒՂ 4	ՆԱԿԱԳ	ՊԵՐՏԵՐԱՆԻ ՆՈՐՈՂԱԿ ԵԵՅ	ՊԵՐՏԵՐԱՆԻ ՆՈՐՈՂԱԿ ԵԵՅ	ՊԵՐՏԵՐԱՆԻ ՆՈՐՈՂԱԿ ԵԵՅ	ՊԵՐՏԵՐԱՆԻ ՆՈՐՈՂԱԿ ԵԵՅ
836	832.31	832.21	832.12	831.85	831.78
834	831.70	831.74	831.54	831.41	831.38
832	831.34	831.36	831.41	831.41	831.36
830	831.33	831.33	831.28	831.23	831.18
828	831.02	830.98	830.92	830.86	830.81
	830.78	830.76	830.76	830.77	830.78
	830.72	830.71	830.61	830.57	830.54
	830.50	830.44	830.40	830.40	830.42
	830.43	830.53	830.68	830.75	830.72
	830.72	830.72	830.72	830.72	830.72

«ԱՐԿԻՊ» ՍՊԸ
ՃՅՈՒՂ 4
ՆԱԿԱԳ




2.72

Сканировано с CamScanner

UU 0+00-22 2+77

U 1:1000 Հոր.
U 1:100 Ուղղ.

[illegible]

חשב "מלחמה"

Suopitu

Ա. Միքայելյան

Ua8

Լ՝ Միկայելյան

Wufhuwbtyg

Մ. Չարիքարյան

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՍԻՆ

Արդարև

Մասիս Խանյանի
Դաշտական բնակավայրի
խմբու ջրի կառուցման և
վերականգնման
աշխատանքների
աշխատանքային նախագիծ

Թերթի անվանում

ՀԱՄԱՏՈՒ ՌԻԵԳԻՍ
ԵՐԿԱՅԱԿԱՆ
ԿՏՈՒԾԸ
ԺԱՌԴ
Ն.Կ.Օ+ՈՕ-Ն.Կ.2+77

1.4 0+00-242+77

2000-00-00

10


11

9

5

67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible]

השם "משה" מופיע

Suqiantu

U. Uppendyulu
[Signature]

Wash

ԼՍԽԱԿԱԿԱՆ

Wurthweg

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՋԻՆԿԱՅԻՆ ԴԱՐԱՆ

Արդարություն

Մասիս Խանյանի
Պաշտական բնակավայրի
խմբու ջրի կառուցման և
վերանորոգման
աշխատանքների
աշխատակցային նախագիծ

ԹԵՂԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ

9155507 0176967
 6743344
 457402
 6377 10
 34 0+00-34 2+77

0+00-UM 2+77



04-02	04-02
-------	-------

[illegible]

47


ՏԵՐԵՎԵՐԿԻՆԳ

ԿՏՐԱԿՏԵ Բ-Բ




Տեսակի միջուկի մոտոմեխանիզմի
շրջանաձևային շրջանաձևային (Տեսակ B)

Կառուցվածք A-A



Պրոեկտային թույլտվական դիմադրություն 254 խառ
H=0.8մ H=0.8մ



Ծածկի անվանադրման թույլտվական
ճիշտագրական տվյալներ միջուկի մոտոմեխանիզմի



ՇՐՋԱՆԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆԱԴՐՄԱՆ ԾԱԿԱՆԱԾ

N	Անվանում	ՄԱ	Քանակ	Ծանոթություն
1	Կառուցվածք	խառ	1	
2	Պրոեկտային թույլտվական թույլտվական (H=0.8մ)	0	-	Գրանցված
3	Կառուցվածք թույլտվական DN15 P=1.6MPa	խառ	1	
4	Ծածկի թույլտվական DN15 P=1.6MPa	խառ	1	
5	Տեղի թիվը DN15	խառ	1	
6	Ծածկի DN15	խառ	1	
7	Կառուցվածք	խառ	4	
8	Պրոեկտային թույլտվական դիմադրություն H=0.8մ H=0.8մ	տեղ	1	
9	Պրոեկտային թույլտվական թույլտվական թույլտվական	4		Գրանցված
10	Ծածկի թույլտվական	խառ		

«ՀԱՅԿԻՍՏ» ՍՊԸ
«ՀԱՅԿԻՍՏ» ՍՊԸ
20 Բ.



«ՄԻԿՐՈՆ» ՍՊԸ

Տեղի

Ա. Մարտիրոսյան

Լ. Մարտիրոսյան

Ա. Մարտիրոսյան

ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Անվանում

Ստորագրված Պրոեկտային
Կառուցվածքի թույլտվական
Կառուցվածքի և Կառուցվածքի
աշխատանքների աշխատանքային
Կառուցվածք

Բերդի անվանում

ՓՈՒԼ ԲԵՐԴ ԲԵՐԴԵՐ
ԱԼ 49 51

ԱՄՈՒՍԱՆՈՒՆԵՐԻ ԵՎԱԿԱՆՈՐ ԴԻՏԱԿՈՐ ԴՅՈՒՑԱՆՔ

N	Անվանում	ՉԱ	Բաժնի	Ծանոթություն
1	Կապիտալ	հազ	1	
2	Կապիտալի ծանցված արժեք (ԿԾԱՎ)	դ	-	Բաժնի
3	Կապիտալի արժեք (ԿԱՎ)	հազ	1	
4	Ծանցված արժեք (ԾԱՎ)	հազ	1	
5	Տնօրենքի արժեք (ՏԱՐ)	հազ	1	
6	Տնօրենքի արժեք (ՏԱՐ)	հազ	1	
7	Կապիտալի արժեք (ԿԱՎ)	հազ	4	
8	Կապիտալի արժեք (ԿԱՎ)	հազ	1	
9	Կապիտալի արժեք (ԿԱՎ)	դ	-	Բաժնի
10	Ծանցված արժեք (ԾԱՎ)	հազ	1	

ԱՄՈՒՍԱՆՈՐ ԿԱՊԻՏԱԿԱՆ ԴԻՏԱԿՈՐ ԴՅՈՒՑԱՆՔ

N	Անվանում	ՉԱ	Բաժնի	Ծանոթություն
1	Կապիտալի (Կ) արժեք (ԿԱՎ)	հազ	1	
2	Կապիտալի (Կ) արժեք (ԿԱՎ)	հազ	1	
3	Կապիտալի (Կ) արժեք (ԿԱՎ)	հազ	1	
4	Կապիտալի (Կ) արժեք (ԿԱՎ)	հազ	2	
5	Կապիտալի (Կ) արժեք (ԿԱՎ)	հազ	2	
6	Կապիտալի (Կ) արժեք (ԿԱՎ)	հազ	2	
7	Կապիտալի (Կ) արժեք (ԿԱՎ)	հազ	2	
8	Կապիտալի (Կ) արժեք (ԿԱՎ)	հազ	1	
9	Կապիտալի (Կ) արժեք (ԿԱՎ)	հազ	4	
10	Կապիտալի (Կ) արժեք (ԿԱՎ)	հազ	5	
11	Կապիտալի (Կ) արժեք (ԿԱՎ)	հազ	2	
12	Կապիտալի (Կ) արժեք (ԿԱՎ)	հազ	1	
13	Կապիտալի (Կ) արժեք (ԿԱՎ)	հազ	1	
14	Կապիտալի (Կ) արժեք (ԿԱՎ)	հազ	2	

N	Անվանում	ՉԱ	Բաժնի
1	Տնօրենքի արժեք (ՏԱՐ)	դ	14100
2	3-րդ կարգի բաժնի արժեք (ԿԾԱՎ)	հազ	2000
3	4-րդ կարգի բաժնի արժեք (ԿԾԱՎ)	հազ	3000
4	Ծանցված արժեք (ԾԱՎ)	դ	560
4	Բաժնի արժեք (ԿԱՎ)	հազ	2800
5	Ավելի բարձր արժեք (ԿԾԱՎ)	հազ	2120
6	Կապիտալի (Կ) արժեք (ԿԱՎ)	հազ	2100
7	Կապիտալի (Կ) արժեք (ԿԱՎ)	դ	650
8	Ավելի բարձր արժեք (ԿԾԱՎ)	հազ	2220
9	Տնօրենքի արժեք (ՏԱՐ)	դ	3896

ԱՄՈՒՍԱՆՈՐ ԿԱՊԻՏԱԿԱՆ ԴԻՏԱԿՈՐ ԴՅՈՒՑԱՆՔ

N	Անվանում	ՉԱ	Բաժնի
1	Տնօրենքի արժեք (ՏԱՐ)	դ	2377
2	Տնօրենքի արժեք (ՏԱՐ)	դ	443
3	Տնօրենքի արժեք (ՏԱՐ)	դ	1620
4	Տնօրենքի արժեք (ՏԱՐ)	դ	169
5	Տնօրենքի արժեք (ՏԱՐ)	դ	2540
6	Տնօրենքի արժեք (ՏԱՐ)	դ	72
7	Տնօրենքի արժեք (ՏԱՐ)	դ	7602
8	Տնօրենքի արժեք (ՏԱՐ)	դ	7602



«ԱՄՈՒՍԱՆՈՐ» ՍՊԸ

Տնօրենք

Ա. Սիմոնյան

ՆԱԾ

Ա. Սիմոնյան

Ա. Սիմոնյան

Ա. Սիմոնյան

Ա. Սիմոնյան

Ա. Սիմոնյան

Ա. Սիմոնյան

Ա. Սիմոնյան

Ա. Սիմոնյան

Ա. Սիմոնյան

Ա. Սիմոնյան

Ա. Սիմոնյան

Ա. Սիմոնյան

Ա. Սիմոնյան

Ա. Սիմոնյան

Ա. Սիմոնյան

Ա. Սիմոնյան

ՈՒՆԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ

Զ ԺՆՆԻՐ

Բացատրագիր

Մտախ համայնքի բնակավայրի խմելուցրիկառուցման և վերանորոգման աշխատանքների - համար օգտագործվել են նորմատիվային փաստաթղթեր՝ 22ՀՆ 1.3-01.01.2008 • Հիմնարարության կազմակերպում:

Հետի 1.04.03-85 • Հիմնարարության տնտրություն նորմեր՝ ձեռնարկների համապատասխան:

Հիմնարարությունը ենթարկում է իրականացնել կապալային եղանակով: Գլխավոր կապալառու կազմակերպությունը որոշվում է սկզբնապես:

Օրվելուց ըստ 22ՀՆ 20.04 • Հրկաշարաշարառնացման շինարարություն, նախաձեռնում նորմեր՝ ի գտնվում է սեղանիկ ազդեցության 2-րդ սեղանիկ գոտում:

1. Միջին շիննոտարության աշխատանքների սկսելը կատարել կազմակերպչական, տեխնիկական և նախապատրաստական աշխատանքներ:

1- Հիմնարարության ժամանակավոր ցանկապատում:

2- Ժամանակավոր կենցաղ- գրանցիկային տնակների տեղադրում:

3- Հիմնոտարության սեղանիկային և անհրաժեշտ սարքերի և գործիքների առարքում շիննոտարարան:

4- Ժամանակավոր էլեկտրամատակարարում և ջրամատակարարում իրականացնել համապատասխան կազմակերպությունների կողմից սորվող տեխնիկական պայմաններ:

4.1- Ժամանակավոր էլեկտրամատակարարում և ջրամատակարարում իրականացնել համապատասխան կազմակերպությունների կողմից սորվող տեխնիկական պայմաններ:

2- Հիմնոտարության աշխատանքների իրականացման եղանակները:

1- Հողի հարթեցման աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել մեխանիզմով, իսկ ոչ ծառայելի մասերում՝ ձեռքով: Մեծակված բնածողը պահպանվում է փորվաշքների եզրին ետևից:

2- Միջնադր, բնածող և երբ կոնստրուկցիաների իրականացման համար նպատակահարմար է գույքային կառավարման կիրառումը:

3- Կոնստրուկցիաների ամրակապիտումը առաջարկվում է իրականացնել ինչպես առանձին ձողերով, այնպես էլ ամրանային կոնսոլներով և ցանցերով: Բետոնացումից առաջ անհրաժեշտ է ստուգել ամրակապ, միջադիրների և կառավարման տեղադրման ճշտությունը, ամրանը պետք է մաքրված լինի կեղտից և ժապից:

4- Բետոնի խտացումը անհրաժեշտ է կատարել խորքային և մակերեսային թրթռնիչներով:

5- Մարդկանց շարժումը բետոնացված մակերեսների վրա և կառավարման տեղադրման թույլատրվում է բետոնի 1.5ՄՊա ամրության ձեռքբերումից հետո:

6- Հիմնարարության նյութատեխնիկական մատակարարումը նախատեսվում է շին ինդուստրիայի ձեռնարկություններից և գլխավոր կապալառուի արտադրական բազայից: Պահանջվող համապատասխան դասի բետոնը և շաղկիղ կտարքին մոտակա բետոնաշաղկալային հանգույցից թափվող պտտվող մեքենաներով: Բետոնը ակտիվացնող նյութով մշակվում է դեպի կոնստրուկցիաներ:

3. Կրող և պատող շիննոտարության աշխատանքներ

1- Հիմն աշխատանքների ժամանակ պատող և կրող կոնստրուկցիաների որակի հսկողությունը իրականացնել 22ՀՆ-13-03-2022 • Պատող և կրող կոնստրուկցիաների նորմեր՝ ի դրույթների և համապատասխան:

4. Նախագծա-նախնաշիկային փաստաթղթերի կազմում

1- Նախագծա-նախնաշիկային փաստաթղթերում նախատեսված բոլոր տեսակի քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքները իրականացնել ՀՆ Կ 3.03.01-85-ի և ՀՆ Կ III-4-80 պահանջներին համապատասխան:

5. Հիմնոտարության աշխատանքների որակի հսկում

Հիմնոտարության աշխատանքների որակի հսկումը ներառում է՝

ա) կոնստրուկցիաների, շինվածքների նյութերի և սարքավորումների փաստաթղթերի մոտրային հսկում,

բ) արտադրական և առանձին պրոցեսների օգնություն հսկում,

գ) շիննոտարության աշխատանքների ընդունման հսկում

Հսկման նպատակն է բերողությունների բացահայտումը շինարարության ընթացքում և դրանց վերացման կամ կանխման միջոցառումների սահմանում: Հսկման արդյունքները գրանցվում են շինարարության վարման մատյանում:


6. Հրքակա միջավայրի պահպանում

Աշխատանքների կատարման ժամանակ ձեռնարկել միջոցառումներ տարածքի կանաչապատված գոտիների պահպանման համար: Հրքակա տի օտի փոշոտման բացառման նպատակով աշխատանքների կատարման ժամանակ առաջացած շինաղբը շենքից հանել տարրաներով կամ պարկերով կտրակի օգնությամբ: Թույլ չտալ ինքնառու ջրերի ձուլ:

Աշխատանքները կատարվելու ժամանակ առաջացած շինաղբը շենքից հանել տարրաներով կամ պարկերով կտրակի օգնությամբ: Թույլ չտալ ինքնառու ջրերի ձուլ:

Բովանդակություն

Բովանդակություն		Թերթի անվանում
1	Բացատրագիր, բովանդակություն	
2	Բացատրագիր, տարածքի բարեկարգման համար անհրաժեշտ շին, մեքենաներ, մեխանիզմներ և սարքավորումներ	
3	Աշխատանքային գրաչիկ	
4	Հին-նորապարակի անվանագրության նշաններ	



«ՄԻԿՐՈՆ» ՍՊԸ

Տեղում

Ա. Միքայելյան

ՆՊԸ

Լ. Միքայելյան

ՀԻՆԿԱԶՆԱԿԵՐՈՒՄՆԱ ՄԱՍ



Ամսվանում

Մտախ համայնքի Պաշտպանության բնակավայրի հանրաժողովի կողմից և վերահսկողական աշխատանքների ՄԻՈՒՄԻՍՏՐԱԿՏԻՆ ԱՆՈՒՄԻՍ

Թերթի անվանում

Բացատրագիր, բովանդակություն

Թույլ	Թերթի	Թերթի
ՄՆ	1	4




Բացատրագիր

Անվտանգության տեխնիկայի հարցեր և հավանորոշիչային միջոցառումներ:

1. Շին-մոնտաժային աշխատանքներ կատարելու ժամանակ՝ խիստ պահպանել ՇՆԿԿ III-4-80 «Անվտանգության տեխնիկայի շինարարություն» ճեռնարկի պահանջներով:
2. Մինչև աշխատանքների սկսվելը աշխատողներին ծանոթացնել անվտանգության տեխնիկայի կանոնների հետ՝ ըստ մասնագիտությունների:
3. Բանվորները պետք է ապահովվեն մինչև բանվորական արտադրատուրով և պաշտպանիչ միջոցներով:
4. Համալիրորեն անվտանգությունը շին-հրդապայթյուն, աշխատատեղերում և աշխատանքի տեղամասերում անհրաժեշտ է ապահովել համապատասխան «Համալիրիչային անվտանգության կանոններ»-ին, եռակցման և այլ աշխատանքներ կատարելու համար հաստատված պետ-ստանդարտ 12.1.004-76-ի կողմից:
5. Բարձր տեղերում, որտեղ չկան սահմանափակող ցանցեր, ապահովել աշխատողի անվտանգությունը պառնակի, գործիքներով, որը պետք է ստիպել կոնստրուկցիաների հուսալի տեղերին:
6. Էլեկտրամագնիսական սարքը և եռակցիկը կողմից պետք է մինչև հողանցված:
7. Արգելվում է բարձրության վրա մոնտաժային աշխատանքներ իրականացնելը քամու 6 բալ առաջագրված զեղաշնչանցման դեպքում:
8. Աշխատանքային նախագիծը կշակված է ՀՀ տարածքում գործող նորմատիվային ակտային:

Կառուցման համար անհրաժեշտ շին. մեքենաներ, մեխանիզմներ եվ սարքավորումներ

№	Անվանում	Մակիշ	Քանակ հատ
1	Գույքային կադաստրական /մետաղական/	կոնկրետ	1
2	Էլեկտրական մանեթեային թրթույն	ցանկացած	1
3	Էլեկտրական խորքային թրթույն	ցանկացած	1
4	Փոխարկիլ թրթույնների համար	ցանկացած	1
5	Էլեկտրական գայիկիտիկ սարք	ցանկացած	3
6	Էլեկտրական եռակցման աղբեղատ	ցանկացած	1
7	Խցնաքայի ակտմեքենա	20տ ցանկացած	1
8	Բեռնատար ակտմեքենա	10տ ցանկացած	1



«ՄԻՆԻՍՏԵՐ» ՍՊԸ

Տարած

Ա Միջանկյալ

ՆՏԵ

Լ Միջանկյալ

ՇՆԿԱՄԱՍԻՏԻՐՈՒՄՆ ՄՄՄ

Անվանում

Մտնող հանձնարարությունը հաշտարակում բնակավայրի խնդրի բոլոր կառուցման և վերանորոգման աշխատանքների լիարժեքով իրականացնելու նպատակով:

Թերթի անվանում

Բացատրագիր, տարածքի կառուցման համար անհրաժեշտ շին. մեքենաներ, մեխանիզմներ եվ սարքավորումներ



«ՄԻՆԻՍՏԵՐ» ՍՊԸ
«ՄԻՆԻՍՏԵՐ» ՍՊԸ
20.08.2020

Փուլ	Ընդ. ք	Թերթեր
ՆԸ	2	4

Աշխատանքային գրաֆիկ

ԸՆԴ աշխատանքների անկախությունը	Ամիսներ		
	1	2	3
1. Լսելու արագություն			
2. Քանակ			
3. Արագության աշխատանքներ			
4. Արագության աշխատանքներ			
5. Այլ աշխատանքներ			

Ընկերությունում օգտագործվող նյութերին և իրերին ներկայացվող նվազագույն պահանքները՝

1. Ընկերությունում օգտագործվող բոլոր նյութերը պետք է ապահովվեն 3-3 տարածքում գործող տեխնիկական կանոնակարգերին և պայմաններին համապատասխան և ունենան 3-3 օրենսդրությամբ հաստատված համապատասխան որակի հավաստագրեր:

2. Արտադրողի կողմից հաստատված երաշխիքային ժամկետներ. Նյութեր՝ 2 տարի, սարքավորման՝ 3 տարի:

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ մասնագետների ցանկ

№	Մասնագետների որակավորում	Կրթություն	Քանակ իրոք
1	Ճարտարագետ-շինարար	բարձրագույն	1
2	Ստործագործ վարպետ	միջին մասնագիտական	1
3	Սևագործ վարպետ	միջին մասնագիտական	1
4	Օճանկական բանվոր	միջնակարգ	5
5	Մեծագործ	միջին մասնագիտական	1
6	Մեծագործ բանվոր	միջնակարգ	1

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ լիցենզիաների ցանկ

Ընկերության իրականացում՝ III-րդ դաս:
Ներդրող՝ Օ4-բնակելի, հատապարակային և արտադրական կառույցներ:
Անհրաժեշտ ներդրողների ցանկ՝
ՕՑ-Հյուսանակավորում և ջրահեռացում (ջրամատակավորման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմեքոնոմիկա):



«ՄԻԿՐՈՆ» ՍՊԸ

Տնօրեն

Ա. Մկրտչյան

Լ. Մկրտչյան

ԸՆԴԱԿԱԶՄԱԿԵՐՈՄԱՆ ՄԱՍ

Մեկնում

Ստորագրողը հարգելով բնակավայրի հանրային կարգը և վերահսկողական աշխատանքների լիցենզիայի պահպանումը:

Ձեռքի անգամ

Աշխատանքային գրաֆիկ




Փուլ	Ձեռք	Ձեռքեր
ԱՆ	3	4

Շին-հարապարակի անվտանգության նշաններ

Անվտանգության նշանի համար	Անվտանգության նշանի տեսք	Անվտանգության նշանի անվանում
W09		Ուշադրություն փոսկափոր է
P21		Մուտքն արգելվում է
P03		Չի թույլատրվում

Ազդանշանային ցանկապատ ըստ գՈՍՏ 12.4.059-89



«ՄԻԿՐՈՒ» ՄԴ

Տարեմ

Ա. Միքայելյան

ՄԴ

Լ. Միքայելյան


ՇԻՆԱՃԱՅԱԿԵՐՈՒՄ
ՄՄ

Անվանում

Աստիճանային հարթակի շինարարական
ընթացքի հետքեր, որի
կառուցման և փորձարկման
աշխատանքների
ԱՆՈՒՄԱՆԱԿՈՒՄ

Ձեռքի անվանում

Շին-հարապարակի
անվտանգության նշաններ



ՄԿ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԻ

ՄԿ

4

4