

«ՄԻԿՐՈՊ» ՍՊԸ
ООО "МИКРО"

Մասիս համայնքի Դադախեղտ բնակավայրի խմբուլ ջրի կառուցման և
վերանորոգման աշխատանքների

ԱՇԽԱՏԱՐՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԻՐԺԵՆԱԿԱՆ ՄԱՍ ԳԻՐԶ 1
ՇԻՆԿԱԶՄԱԿԵՐՈՄԱՆ ՄԱՍ ԳԻՐԶ 2




ՀՀ Մասիսի համայնքի համայնքապետ՝



_____. Լ. Հակոբյան

Տնօրեն  և Միջալեւան

ՆԳՏ  և Մինասյան

ՆԾ  և Համբարձումյան



ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Լ ԺՅԿԵ

ՀՀ Մասիս համայնքի Ղարաբերտ բնակավայրերի Լադոսի փ 545 մ երկարությամբ խմելու ջրի ցանցի կառուցման նախագիծ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ
ԸՆԴՀԱՆՈՐ ԽՊԱԿՆԵՐ

ՀՀ Մասիս համայնքի Ղարաբերտ բնակավայրը գտնվում է քաղաքից 10 կմ հյուսիս, մարզկենտրոնից գտնվում է 23 կմ հեռավորության վրա:

Բնակավայրի կլիման չոր, խիստ ցամաքային է: Ձմեռները սկսվում են դեկտեմբերի վերջին, հունվարյան միջին ջերմաստիճանը տատանվում է -3-ից -5°C: Ամառը տևական է՝ մայիսից սկսվել հոկտեմբեր, օդի միջին ամսական ջերմությունը հասնում է 24-ից 26 °C, իսկ առավելագույնը՝ 42 °C:

Ջրամուտի սառեցման առավելագույն խորությունը 500 սմ է:
Ծովի մակերևույթից բարձր է 840 մ ու:

Ջրամատակարարման նորմերը և հաշվարկային ջրապահանջը

Ջրամատակարարումը նախատեսվում է բնակչության խմելու-տնտեսական, արտադրական այն օբյեկտների համար, որոնց արտադրական կարիքների համար անհրաժեշտ է խմելու որակի ջուր, ինչպես նաև բնակավայրի հակադրոտիային կարիքների բավարարման համար:

Ըստ ՀՀՇՆ 40-01.02 նորմատիվային պահանջների՝ մեկ մարդ օրական ջրապահանջը գյուղական բնակչության համար ընդունված է 150 լ/օր:

Հակադրոտիային կարիքների համար պահանջվող ջրաքանակը հաշվարկվում է համանախ գործող նորմերի պահանջների (միջին 1000 մարդ բնակչությանը բնակավայրերի համար միաժամանակյա արտաքին հորիզոնի քանակը 1x5 լ/վրկ, իսկ երբևէ հորիզոնի համար՝ 1x2.5 լ/վրկ):

Հակադրոտիային նպատակների համար ընդհանուր ջրապահանջը կազմում է՝ 1x5 լ/վրկ+1x2.5 լ/վրկ=7.5 լ/վրկ: Հորեի տևողությունը ընդունվում է 3 ժամ:

$$Q=(7.5 \times 3 \times 3600): 1000=81 \text{ ս3}$$

Հակադրոտիային ջրապահանքի վերականգնումը 72 ժամվա ընթացքում, որի համար անհրաժեշտ է.

$$Q=(81 \times 1000): (72 \times 3600)=0.31 \text{ լ/վրկ}$$

Այդ նպատակով ընդհանուր ջրամատակարարման պահանջարկում հաշվարկված է 0.31 լ/վրկ լրացուցիչ ջրաքանակ:

Անոթում արդյունավոր տրված է խմելու-տնտեսական և հակադրոտիային կարիքների համար պահանջվող ջրապահանքի և ջրահեռացման ենթակա ջրերի քանակը (միջին օրական և միջին վայրկենական):

Ղարաբերտ բնակավայրի Լադոսի փ-ի խմելու ջրի պահանջարկը
և հեռացման ենթակա հոսքային քանակը

	Ջրապատրվերը	Քանակը մարդ	Ջրապատրվում նորմաները	Ջրապահանքը		Ջրահեռացումը	
				ՄՅ՝ օր	լ / վրկ	ՄՅ՝ օր	լ / վրկ
1	Բնակչությունը	375	150 լ/օր	56.3	0.65	59.3	0.65
2	Հակադրոտիային կարիքներ			27	0.31	---	50
3	Անհատական տնեի տնամերձ հողատների ջրում և պահում	53	լ/օր	2.65	0.03		
Ընդամենը				85.95	0.99	59.3	0.65


Ըստ կատարված հաշվարկների խմելու ջրապահանքը
կկազմի 0.68 լ/վրկ բնակչության + 0.53 լ/վրկ անասնաբանակ = 1.21 լ/վ:

Ջրամատակարարման համակարգը և գոտիները

Ջրամատակարարման համակարգը կենտրոնացված է: Բնակչության խմելու կենցաղային և հակադրոտիային ջրապահանքներն իրականացվում են մեկ ջրատարով:

Ելևելով ռելիեֆային պայմաններից՝ ջրմուտի ցանցում անհրաժեշտ թողալորելի ճնշում և պահանջվող ջրաքանակ ապահովելու համար համայնքի ջրամատակարարումը նպատակահարմար է իրականացնել մեկ համակարգով՝ սնելով գործող Փ75 խողովակից:

Ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի խողովակների ընտրությունը (պլոմբ, ամրության աստիճանը) իրականացվում է ստատիկական հաշվարկի, գոտիների և տեղադրվող ջրի ագրեսիվության աստիճանի, ինչպես նաև խողովակաշաղի շահագործման պայմանների և ջրի որակի նկատմամբ պահանջների իրենց վրա, իսկ տրամագծերի ընտրությունը կատարվում է ելևելով իրողավակական հաշվարկների արդյունքներից:



ՓՈՒ	ՁԵՐՑ	ՁԵՐՁԵՐ
ՍԸ	2	12

Նախագծային աշխատանքները կատարված են համաձայն շինարարական նորմերի, որով կիրառվածացի Մասին համայնքի Ղարավերտ բնակավայրի Լարյանի փ-ի խմբի ջրի ջրամատակարարման ցանցի կառուցման մանրամասն աշխատանքային փաստաթղթերի ու ինժեներական հաշվարկների հիման վրա, և հանդիսանում են սիմվոլային ու տեքստային բնույթի:

Ջրամատակարարման նշանակալի աղբյուր է հանդիսանում գոյություն ունեցող PE75 խողովակ, որից սխևում է կառուցվող ջրատարը, որով պետք է իրականացվի համայնքի ջրի մուղումը:

Ջրամատակարարման իրականացվում է գոյություն ունեցող PE75 խողովակից HDPE, DE 63, PN 10, SDR17 խողովակների միջոցով: Հստ ՇՆՆ-ովի աղբյուրի ջրամատակարարման համար բաղկարարում է DE 50, PN 10 խողովակը, սակայն նվերով գտնվող տեղադրված և նիշերի տարբերություններից, ըստ էության DE 63, PN 10 չի կարող գործակիցը փոխարինելու համար:

Հողային բոլոր աշխատանքները անհրաժեշտ է իրականացնել այն պատահականաբար ամենաց ներկայությամբ, որոնց իրավասություն տալ են գտնվում ստորագրող կոնստրուկտիվները:

Նախագիծը մշակված է գործող շինարարական նորմերի ու կանոնների պահանջներին համապատասխան և Նախատեսվում են հորիզանական գոյան և պայթյունապակասության սիմվոլային նշաններ

ՆԳԻ

Ղարավերտ բնակավայրերի ջրամատակարարման ջրապահանջի հաշվարկի ըստ ջրամատակարարման ինժեներային գաղափարական

Բնակչության թիվը - N=375 մարդ
 Ջրագաղթման նորման - q=200 լ/ժ, մարդ
 Օրվա միջին հաշվարկային ծախսը (ՍՅ/ժ)
 $Q_{\text{օրնի}} = q \times N / 1000 = 200 \times 375 / 1000 = 75 \text{ մ}^3/\text{ժ}$
 Օրվա առավելագույն հաշվարկային ծախսը (ՍՅ/ժ)
 $Q_{\text{օրառ}} = K_{\text{օրառ}} \times Q_{\text{օրնի}} = 1.2 \times 75 = 90 \text{ մ}^3/\text{ժ}$
 Օրվա նվազագույն հաշվարկային ծախսը (ՍՅ/ժ)
 $Q_{\text{օրնվ}} = K_{\text{օրնվ}} \times Q_{\text{օրնի}} = 0.8 \times 75 = 60 \text{ մ}^3/\text{ժ}$
 Ժամային առավելագույն հաշվարկային ծախսը (ՍՅ/ժամ)
 $Q_{\text{ժամ}} = K_{\text{ժամ}} \times Q_{\text{օրառ}} / 24 = 3.25 \times 90 / 24 = 12.18 \text{ մ}^3/\text{ժամ}$



«ՄԻԿՐՈՂ» ՍՊԸ

Տնօրեն

Ա. Միկրյան

ՆԳՑ

Լ. Միկրյան

Նախագիծ

Ա. Համբարձումյան


ԽՈՇՆԵՐԱՎԱՆ ԿԱՄ

Մակնայն

Մասին համայնքի Ղարավերտ բնակավայրի խմբի ջրի կառուցման և վերանորոգման աշխատանքների աշխատանքային նախագիծ

Թերթի անվանում

Բ. ՄԱՍՏՐԱԳԻՐ




«ՄԻԿՐՈՂ» ՍՊԸ
 Փորձաքննություն
 20.08.2024

ՓՈՒՆ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՄԸ	3	12

Համայնքապետարանի 4

Հայաստանի Հանրապետության Կոնստիտուցիայի 114-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ համայնքապետարանի նախագահը կարող է փոխարինել համայնքապետարանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անհատին՝ համայնքապետարանի նախագահի պաշտոնի չափանիշներին համապատասխան չլինելու դեպքում։


Ներդրումը ԳԳՄԻ օրենքների սկզբունքներին
ԳԳԻ. հարցազրույցի օրենքներին
11.03.2024



Համայնքապետարանի 5
«Ներդրումը ԳԳՄԻ օրենքների սկզբունքներին»
Համայնքապետարանի նախագահի պաշտոնի չափանիշներին
03/03/2024




«ՄԱՐՏԻՍԿԱՏ» ՄԻՈՒ	
Տարածք	
Ա. Միջառնակ	ՆԱԾ
Լ. Միջառնակ	
Լախագծից	
Ա. Համայնքապետարան	
ԻՆՎԵՆՏԱՐԱՆԱՆ ՄԱՍԻ	
Մակերեսը	
Մասի համայնքի հարակից ընկալական խմբի ընդհանուր վերահսկողական աշխատանքների աշխատանքային նախագահ	
Թերթի անվանում	
ՏԻՄԻՍԿԱՏ ՄԻՈՒ 1:5000	
ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
ՄԼ	5



«ՄԱՐՏԻՍԿԱՏ» ՄԻՈՒ
ՓՈՐՈՇԽՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 Բ.

մայր ցուցիկով համարձակումներ



Stuorbu

4. Упрямство

Արևմտյան

Lupinus

ՀԱՅԿԱՅԻՆ ՄԱՍ

Մեկնումը

Անտոն Խանանյան
Դադարակերտ բնակիչների
խմելու ջրի կարողացման և
վերականգնման
աշխատանքների
աշխատանքային նախագիծ

տառադրոշմի վերաբերյալ

08-547-0047
7554444
085474444


755040470
643+60 - 643+80

10


100

ՏԵՐԵՐԵՐԻՆԳ

Բ




ԿՏՐԱԿՆԵ Բ-Բ




ՏԵՐԵՐ ԳԻՄՆԱԿԵՐԵՐ ԾՈՅՈՒՄԱՆ ՄԻՋՈՇԽԱՆԻՔԻ ՔՈՆՍՏՐԱԿՏԻՎ ՆԱԽԱԳԻՐ (ՏՅՈՒՄ Բ)

ՆԱԽԱԳԻՐ Բ-Բ



Պրոեկտային քաղաքական դրամա 33 թան
H=0.30m D=0.60m

ԾՈՅՈՒՄԱՆ ՄԻՋՈՇԽԱՆԻՔԻ ՔՈՆՍՏՐԱԿՏԻՎ ՆԱԽԱԳԻՐ



ՏԵՐԵՐԻՆԳԻ ՄԻՋՈՇԽԱՆԻՔԻ ՔՈՆՍՏՐԱԿՏԻՎ ՆԱԽԱԳԻՐ

N	ՍԵՐԱՆՈՒՄ	ՉՄ	Բաժնի	Ծանոթություն
1	Խցակալ	խա	1	
2	Պրոեկտային ծալանի ծալան (ԲԻ)	ծ	-	Փոխարին
3	Կապարային ծալան DN15 P=1.6MPa	խա	1	
4	Կապարային ծալան DN15 P=1.6MPa	խա	1	
5	Տեղի ծալան DN15	խա	1	
6	Տեղի ծալան DN15	խա	1	
7	Ստալային ծալան	խա	4	
8	Պրոեկտային քաղաքական դրամա	ստ	1	
9	Պրոեկտային քաղաքական դրամա	ծ	-	Փոխարին
10	Ծալանի ծալան	խա	1	

ՓՈՐՈՇԿՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՐԿԱ
20 Բ



«ՍՊԵՐՈՒՄ» ՍՊԸ

ՏԵՐԵՐԻՆԳ

Ս. ՍՊԵՐՈՒՄ

Ս. ՍՊԵՐՈՒՄ

Ս. ՍՊԵՐՈՒՄ

Ս. ՍՊԵՐՈՒՄ

Ս. ՍՊԵՐՈՒՄ

Ս. ՍՊԵՐՈՒՄ

Ս. ՍՊԵՐՈՒՄ

Ս. ՍՊԵՐՈՒՄ

Ս. ՍՊԵՐՈՒՄ

Ս. ՍՊԵՐՈՒՄ

Ս. ՍՊԵՐՈՒՄ

Ս. ՍՊԵՐՈՒՄ

Ս. ՍՊԵՐՈՒՄ

Ս. ՍՊԵՐՈՒՄ

Ս. ՍՊԵՐՈՒՄ


Ս. ՍՊԵՐՈՒՄ

Ս. ՍՊԵՐՈՒՄ

Ս. ՍՊԵՐՈՒՄ


Ս. ՍՊԵՐՈՒՄ

D-1000 ՄՄ ՏՐԱՄԱՅՈՒՓ ՓԱԿԱՆԱՅԻՆ ՀՈՐԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԵՄԱ




ՓԱԿԱՆԱՅԻՆ ՀՈՐ /1 ՀԱՏ/

ՓՀ-1 / VC-1
D=1.0m, H=1.5m



ՓԱԿԱՆԱՅԻՆ ՀՈՐԻ ԱՇԽԱՏԱԾՔՆԵՐԻ ԾԱԿԱՆՆԵՐ

N	Պայմանական նշանակումը	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
1	A	Փական սեպակի ՓՈՒՅՍՈՒՄ
2	B	Կցաշարի պողպատե ՓՈՒՅՍՈՒՄ
3	C	Կցաշարի ճկուն միացում
4	D	Պողիթիլեն միջադիր կառնախողովակ



«ՍԻՎԻՐ» ՍՊԸ

Տնօրեն

Ա. Սիմոնյան

ԼՊՁ

Լ. Սիմոնյան

Լայնագծից

Ա. Համբարձումյան

Քանոնադրված, ստա

Անվանումը

Աստիճանային համակարգի
համակարգի բաղադրիչները պետք է
փոխարինվեն արժանահամար
արտադրանքներով համապատասխան

Քերթի անվանում

D-1000 ՄՄ ՏՐԱՄԱՅՈՒՓ
ՓԱԿԱՆԱՅԻՆ ՀՈՐԻ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ
ՄԻԵՄԱ



«ՍԻՎԻՐ» ՍՊԸ
Փողովարանային
20.8.

ՓՈՒ	Քերթ	Քերթ
ՄԸ	11	12


ԱՐԱՐԱՆԱԳԻՐԻ ԲԱՆԱԿԱՆՈՐ ՈՒՍՏԱՆԻ ՄԱՍԻՆ

N	ԱՐԱՐԱՆԱԳԻՐ	ՏՄ	Բանակ	Ծանոթություն
1	Հարկային	հարկ	1	
2	Պատվերի երաշխավորություն (արժեք)	6	-	Փոխարինում
3	Հանձնարարական ԾՈՒՄ ԲԱՐՈՒՄ	հարկ	1	
4	Հանձնարարական ԾՈՒՄ ԲԱՐՈՒՄ	հարկ	1	
5	Տրամադրված ԾՈՒՄ	հարկ	1	
6	Տրամադրված ԾՈՒՄ	հարկ	1	
7	Արտադրություն	հարկ	4	
8	Արտադրություն ընդհանուր փոխարինում	հարկ	1	
9	Հանձնարարական արժեքի փոխարինում	6	-	Փոխարինում
10	Ծանոթություն	հարկ	1	

ԱՐԱՐԱՆԱԳԻՐԻ ԲԱՆԱԿԱՆՈՐ ՈՒՍՏԱՆԻ ՄԱՍԻՆ

N	ԱՐԱՐԱՆԱԳԻՐ	ՏՄ	Բանակ	Ծանոթություն
1	Հարկային	հարկ	1	
2	Պատվերի երաշխավորություն (արժեք)	6	-	Փոխարինում
3	Հանձնարարական ԾՈՒՄ ԲԱՐՈՒՄ	հարկ	1	
4	Հանձնարարական ԾՈՒՄ ԲԱՐՈՒՄ	հարկ	1	
5	Տրամադրված ԾՈՒՄ	հարկ	1	
6	Տրամադրված ԾՈՒՄ	հարկ	1	
7	Արտադրություն	հարկ	4	
8	Արտադրություն ընդհանուր փոխարինում	հարկ	1	
9	Հանձնարարական արժեքի փոխարինում	6	-	Փոխարինում
10	Ծանոթություն	հարկ	1	

N	ԱՐԱՐԱՆԱԳԻՐԻ ԲԱՆԱԿԱՆՈՐ ՈՒՍՏԱՆԻ ՄԱՍԻՆ	ՏՄ	Բանակ
1	Հարկային	հարկ	1100
2	Պատվերի երաշխավորություն (արժեք)	6	150
3	Հանձնարարական ԾՈՒՄ ԲԱՐՈՒՄ	հարկ	500
4	Հանձնարարական ԾՈՒՄ ԲԱՐՈՒՄ	հարկ	45
5	Տրամադրված ԾՈՒՄ	հարկ	300
6	Տրամադրված ԾՈՒՄ	հարկ	162
7	Արտադրություն	հարկ	300
8	Արտադրություն ընդհանուր փոխարինում	հարկ	45
9	Հանձնարարական արժեքի փոխարինում	6	250
10	Ծանոթություն	հարկ	2
11	Հանձնարարական արժեքի փոխարինում	6	450
12	Հանձնարարական արժեքի փոխարինում	6	380
13	Հանձնարարական արժեքի փոխարինում	6	165
14	Հանձնարարական արժեքի փոխարինում	6	545



ՄԻՈՒՄ ՄԻՈՒՄ

ՏՄ

ԲԱՆԱԿ

ԲԱՆԱԿ

ԲԱՆԱԿ

ԲԱՆԱԿ

ԲԱՆԱԿ

ԲԱՆԱԿ

ԲԱՆԱԿ

ԲԱՆԱԿ

ԲԱՆԱԿ

ԲԱՆԱԿ

ԲԱՆԱԿ

ԲԱՆԱԿ

ԲԱՆԱԿ

ԲԱՆԱԿ

ԲԱՆԱԿ

ԲԱՆԱԿ

ԲԱՆԱԿ

ԲԱՆԱԿ

ԲԱՆԱԿ

ՈՐՈՇԱՆԿԱՆՈՇՈՒՄ

ԶԵՄ 2

Բացատրագիր

Մասին համալսելի Պարսկերու բնակավայրի խմբու, ցրի կառուցման և վերանորոգման աշխատանքների - համար օգտագործվել են նորմատիվային փաստաթղթեր՝ 22ՀՆ 1-3-01-01.2008 «Երևան քաղաքում տեղադրվող կառուցվածքներ»:

Հետևյալ 1.04-03-85 «Երևան քաղաքում տեղադրվող կառուցվածքներ»-ի համապատասխան համապատասխան:

Երևան քաղաքում երկաթուղիների և իրավահավասար կառուցվածքները որոշվում է մրցույթով օրինակ ըստ 22ՀՆ 20.04 «Երկաթուղային գծերի շինարարություն»:

Սակայն շինարարական աշխատանքների սկզբը կատարել կազմակերպչական, տեխնիկական և նախագաղափարային աշխատանքներ:

1- Երևան քաղաքում ժամանակավոր ցանկացություն:

2- Ժամանակավոր կենցաղ- գրասենյակային տնակների տեղադրում:

3- Երևան քաղաքում աշխատանքների և անհրաժեշտ սարքերի և գործիքների առաքում շինարարական:

4- Ժամանակավոր էլեկտրամատակարարումը և ջրամատակարարումը իրականացնել համապատասխան կազմակերպչությունների կողմից տեխնիկական պայմաններով:

5- Երևան քաղաքում աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել մեխանիզմով, իսկ ոչ հասանելի մասերում՝ ձեռքով:

6- Երևան քաղաքում աշխատանքները հետո հիմնականում կատարվելու են ըստ 22ՀՆ-ի տեխնիկական պայմաններով:

7- Միջանկյալ բնակարան և նրա կոնստրուկցիաների իրականացման համար նպատակահարմար է գույքային կազմակերպչության կողմից:

8- Կոնստրուկցիաների արհեստագործական առաջնությունը իրականացնել ինչպես առանձին ձևերով, այնպես էլ ամբողջական կառուցվածքով և ցանցերով: Բետոնաբլոկային առաջ անհրաժեշտ է ստուգել ամրանի, միջնորդների և կաղապարմանի տեղադրումը, ամրանը պետք է մարմնավորվի լինի կողմից և ժամկետ:

9- Բետոնի խտությունը անհրաժեշտ է կատարել խորքային և մակերեսային բրդնային:

10- Մարդկանց շարժումը բետոնացված մակերեսների վրա և կաղապարմանի տեղադրումը բույսերով և բետոնի 150Պա ամրության ձեռքերով:

11- Երևան քաղաքում նրա խոտորակների կառուցումը նախատեսվում է շին. ինքնատրոնային ձեռնարկային ձևերով և գլխավոր կազմակերպչության կողմից:

12- Երևան քաղաքում նրա խոտորակների կառուցումը նախատեսվում է շին. ինքնատրոնային ձեռնարկային ձևերով և գլխավոր կազմակերպչության կողմից:

13- Երևան քաղաքում նրա խոտորակների կառուցումը նախատեսվում է շին. ինքնատրոնային ձեռնարկային ձևերով և գլխավոր կազմակերպչության կողմից:

14- Երևան քաղաքում նրա խոտորակների կառուցումը նախատեսվում է շին. ինքնատրոնային ձեռնարկային ձևերով և գլխավոր կազմակերպչության կողմից:

15- Երևան քաղաքում նրա խոտորակների կառուցումը նախատեսվում է շին. ինքնատրոնային ձեռնարկային ձևերով և գլխավոր կազմակերպչության կողմից:

16- Երևան քաղաքում նրա խոտորակների կառուցումը նախատեսվում է շին. ինքնատրոնային ձեռնարկային ձևերով և գլխավոր կազմակերպչության կողմից:

17- Երևան քաղաքում նրա խոտորակների կառուցումը նախատեսվում է շին. ինքնատրոնային ձեռնարկային ձևերով և գլխավոր կազմակերպչության կողմից:

18- Երևան քաղաքում նրա խոտորակների կառուցումը նախատեսվում է շին. ինքնատրոնային ձեռնարկային ձևերով և գլխավոր կազմակերպչության կողմից:

19- Երևան քաղաքում նրա խոտորակների կառուցումը նախատեսվում է շին. ինքնատրոնային ձեռնարկային ձևերով և գլխավոր կազմակերպչության կողմից:

20- Երևան քաղաքում նրա խոտորակների կառուցումը նախատեսվում է շին. ինքնատրոնային ձեռնարկային ձևերով և գլխավոր կազմակերպչության կողմից:

21- Երևան քաղաքում նրա խոտորակների կառուցումը նախատեսվում է շին. ինքնատրոնային ձեռնարկային ձևերով և գլխավոր կազմակերպչության կողմից:

22- Երևան քաղաքում նրա խոտորակների կառուցումը նախատեսվում է շին. ինքնատրոնային ձեռնարկային ձևերով և գլխավոր կազմակերպչության կողմից:

23- Երևան քաղաքում նրա խոտորակների կառուցումը նախատեսվում է շին. ինքնատրոնային ձեռնարկային ձևերով և գլխավոր կազմակերպչության կողմից:

24- Երևան քաղաքում նրա խոտորակների կառուցումը նախատեսվում է շին. ինքնատրոնային ձեռնարկային ձևերով և գլխավոր կազմակերպչության կողմից:

25- Երևան քաղաքում նրա խոտորակների կառուցումը նախատեսվում է շին. ինքնատրոնային ձեռնարկային ձևերով և գլխավոր կազմակերպչության կողմից:

26- Երևան քաղաքում նրա խոտորակների կառուցումը նախատեսվում է շին. ինքնատրոնային ձեռնարկային ձևերով և գլխավոր կազմակերպչության կողմից:

27- Երևան քաղաքում նրա խոտորակների կառուցումը նախատեսվում է շին. ինքնատրոնային ձեռնարկային ձևերով և գլխավոր կազմակերպչության կողմից:

28- Երևան քաղաքում նրա խոտորակների կառուցումը նախատեսվում է շին. ինքնատրոնային ձեռնարկային ձևերով և գլխավոր կազմակերպչության կողմից:

29- Երևան քաղաքում նրա խոտորակների կառուցումը նախատեսվում է շին. ինքնատրոնային ձեռնարկային ձևերով և գլխավոր կազմակերպչության կողմից:

30- Երևան քաղաքում նրա խոտորակների կառուցումը նախատեսվում է շին. ինքնատրոնային ձեռնարկային ձևերով և գլխավոր կազմակերպչության կողմից:

31- Երևան քաղաքում նրա խոտորակների կառուցումը նախատեսվում է շին. ինքնատրոնային ձեռնարկային ձևերով և գլխավոր կազմակերպչության կողմից:

32- Երևան քաղաքում նրա խոտորակների կառուցումը նախատեսվում է շին. ինքնատրոնային ձեռնարկային ձևերով և գլխավոր կազմակերպչության կողմից:

33- Երևան քաղաքում նրա խոտորակների կառուցումը նախատեսվում է շին. ինքնատրոնային ձեռնարկային ձևերով և գլխավոր կազմակերպչության կողմից:

34- Երևան քաղաքում նրա խոտորակների կառուցումը նախատեսվում է շին. ինքնատրոնային ձեռնարկային ձևերով և գլխավոր կազմակերպչության կողմից:

35- Երևան քաղաքում նրա խոտորակների կառուցումը նախատեսվում է շին. ինքնատրոնային ձեռնարկային ձևերով և գլխավոր կազմակերպչության կողմից:

36- Երևան քաղաքում նրա խոտորակների կառուցումը նախատեսվում է շին. ինքնատրոնային ձեռնարկային ձևերով և գլխավոր կազմակերպչության կողմից:

37- Երևան քաղաքում նրա խոտորակների կառուցումը նախատեսվում է շին. ինքնատրոնային ձեռնարկային ձևերով և գլխավոր կազմակերպչության կողմից:

38- Երևան քաղաքում նրա խոտորակների կառուցումը նախատեսվում է շին. ինքնատրոնային ձեռնարկային ձևերով և գլխավոր կազմակերպչության կողմից:

39- Երևան քաղաքում նրա խոտորակների կառուցումը նախատեսվում է շին. ինքնատրոնային ձեռնարկային ձևերով և գլխավոր կազմակերպչության կողմից:

40- Երևան քաղաքում նրա խոտորակների կառուցումը նախատեսվում է շին. ինքնատրոնային ձեռնարկային ձևերով և գլխավոր կազմակերպչության կողմից:

41- Երևան քաղաքում նրա խոտորակների կառուցումը նախատեսվում է շին. ինքնատրոնային ձեռնարկային ձևերով և գլխավոր կազմակերպչության կողմից:



«ՍՈՒՅՈՒՆ» ՍՊԸ

Ստորագրում

Ա. Ստորագրում

ՍՏ

Լ. Ստորագրում

ԵՐԵՎԱՆԻ ՍՊԸ

Մակերևույթ

Մասին համալսելի Պարսկերու բնակավայրի խմբու, ցրի կառուցման և վերանորոգման աշխատանքների - համար օգտագործվել են նորմատիվային փաստաթղթեր՝ 22ՀՆ 1-3-01-01.2008 «Երևան քաղաքում տեղադրվող կառուցվածքներ»:

Քննարկող

Քննարկող



Փուլ	Քննարկող	Քննարկող
ՍՏ	1	4

Բացատրագիր

Անվտանգության տեխնիկայի հաղորդագրություն և հավանորոշիչային միջոցառումներ:

1. Հին-սկսածային աշխատանքներ կատարելու ժամանակ՝ խիստ պահպանել: ՇՆԼԿ 111-4-80 «Անվտանգության տեխնիկայի շինարարությունում» ձեռնարկի պահանջներով:
2. Մինչև աշխատանքների սկսվելը աշխատողներին ծանուցանել անվտանգության տեխնիկայի կանոնների հետ՝ ըստ մասնագիտությունների:
3. Բանվորները պետք է ապահովված լինեն բանվորական արտադրատուփ և պաշտպանիչ միջոցներով:
4. Հավանորոշիչային անվտանգությունը շին-հրապարակում, աշխատատեղերում և աշխատանքի տեղամասերում անհրաժեշտ է ապահովել համապատասխան «Հավանորոշիչային անվտանգության կանոններ»-ին, եռակցման և այլ աշխատանքներ կատարելու համար հաստատված պետ-ստանդարտ 12.1.004-76-ի կողմից:
5. Բարձր տեղերում, որտեղ չկան սահմանափակող ցանցեր, ապահովել աշխատողի անվտանգությունը պահպանիչ գործիքներով, որը պետք է ամրացվի կոնստրուկցիաների հոսանքի տեղերին:
6. Էլեկտրաէներգիան սարքը և եռակցվող կապերը պետք է լինեն հողանցված:
7. Արգելվում է բարձրության վրա տնտեսային աշխատանքներ իրականացնել քամու 6 բալլ արագության գերազանցման դեպքում:
8. Աշխատանքային նախագիծը նշանակված է ՀՀ տարածքում գործող Նորմատիվների կազմակերպության կողմից:

Կառուցման համար անհրաժեշտ շին. մեքենաներ, մեխանիզմներ եվ սարքավորումներ

№	Անվանում	Մակիչ	Քանակ /հատ/
1	Փայքային կարգավորման /մետաղական/	Կոնվեկտ	1
2	Էլեկտրական մանրեռնային թրթռիչ	ցանկացած	1
3	Էլեկտրական խողքային թրթռիչ	ցանկացած	1
4	Փոխարկիչ թրթռիչների համար	ցանկացած	1
5	Էլեկտրական գալվանիզիտ սարք	ցանկացած	3
6	Էլեկտրական եռակցման ազդեցատ	ցանկացած	1
7	Ինքնաթափ ավտոմեքենա	20տ ցանկացած	1
8	Բեռնատար ավտոմեքենա	10տ ցանկացած	1



«ՄԻԿՐՈՒ» ՄԻԿ

Տնօրեն

Ա. Միկայելյան

ՆԱԳ

Լ. Միկայելյան

ՇՆԼԿԱՅԻՆԱԿԵՐՈՒՄՆԵՐ
ՄԱՍ

Անվանում

Մասնի համայնքի ղարավերտ
բնակավայրի խմբի 87-ի
կառուցման և վերանորոգման
աշխատանքներին
ՄԵՐԱՏՄԱՆԱԿՈՒ ՆԱԽԱԳԻԾ

Ձեռքի անվանում

Բացարձակ, տարածքի
կառուցման համար
անհրաժեշտ շին. մեքենաներ,
մեխանիզմներ եվ
սարքավորումներ



«ՄԻԿՐՈՒ» ՄԻԿ
Փորձաքննություն
20 թ.

Փուլ	Ձեռք	Ձեռքեր
ԱՆ	2	4

Աշխատանքային գրաֆիկ

Շին աշխատանքների անվանումները	Ամիսներ		
	1	2	3
1. Խափառարարատարական աշխատանքներ			
2. Զանդակի աշխատանքներ			
3. Մոնտաժային աշխատանքներ			
4. Արտաքին հարդարման աշխատանքներ			
5. Այլ աշխատանքներ			


Շին տնտեսմային աշխատանքների տևողությունը կազմում է 75 օրացուցային օր

Շինարարությունում օգտագործվող նյութերին և իրերին ներկայացվող նկագագույն պահանջները՝

- Շինարարությունում օգտագործվող բոլոր նյութերը պետք է ապահովեն ՀՀ տարածքում գործող տեխնիկական կանոնակարգերին և պայմաններին համապատասխան և ունենան ՀՀ օրենսդրությամբ հաստատված համապատասխան որակի հավաստագրեր:
- Արտադրողի կողմից հաստատված երաշխիքային ժամկետներ, Նյութեր՝ 2 տարի, սարքավորումներ՝ 3 տարի:

Աշխատանքների կատարման համալսանիկոտեշտ անհոտեշտ անսագեոներին ցանկ

№	Սանագեոների որակակոտում	Կոթոթուն	Զանակ Իոթի
1	Ճարտարագեո-շինարար	Բաոնոագոյին	1
2	Արաոնագոն վարագեո	միջին սանագոտական	1
3	Սնագոն վարագեո	միջին սանագոտական	1
4	Օճարակ բանկո	միջակակոթ	5
5	Մոնտաժո	միջին սանագոտական	1
6	Մոնտաժո բանկո	միջակակոթ	1



«ՄԻԿՐՈՒ» ՍՊԸ

Տնօրեն

Ա. Մկրտչյան

ՆՈՑ

Լ. Մկրտչյան

ՇԻՆԿԱՇՈՒՄԿԵՐՈՒՄՆ ՄՈՍ

Մուկտում

Մանր հանաթի Պարակերտ բնակակոթի Ինճեր-ճրի կարոցանս և վերաորոթանս աշխատանքների ԱՇԽԱՏԱՆԵՐՆԻՆ ՆԱԽԱԳԻՃ

Թեթի անվանում

Աշխատանքային գրաֆիկ

Շինարարության Իրականացում՝ Ու-ԻՊ, դաս: Ներդիր՝ ՕԳ-Բնակելի, Խասարակական և արտարական կաոույցներ: Անոտաշտ ներդիրների ցանկ՝ ՕԳ-Ճրամատակարարում և ճրաիեոագում (Ճրամատակարարման և ճրաիեոագման ներքին և արտաքին ցանցեր, Իրոններոագիա):




Փուլ	Թեթո	Թեթեր
ՄՆ	3	4

Շին-հարապարակի անվտանգության նշաններ

Անվտանգության նշանի համար	Անվտանգության նշանի տեսք	Անվտանգության նշանի անվանում
W09		Ուշադրություն վտանգավոր է
P21		Սուտըն արգելվում է
P03		Չի թույլատրվում

Ազդանշանային ցանկապատ ըստ ԳՈՍՏ 12.4.059-89



«ՄԻԿՐՈՒ» ՍՊԸ

Տնօրեն

Ա. Միքայելյան

ՆՁ

Լ. Միսայան

ՇՆԿԱՇԱՍԿԵՐՈՒՄԸ
ՄՄՄ

Մուկանյան

Ստանդարտի համապատասխանությունը հաստատվում է հետևյալ կերպով: Ստանդարտի համապատասխանությունը հաստատվում է հետևյալ կերպով: Ստանդարտի համապատասխանությունը հաստատվում է հետևյալ կերպով:

Թերթի անվանում

Շին-հարապարակի անվտանգության նշաններ



Գույն	Թերթ	Թերթի
ՄԼ	4	4