List of Contract Documents

| | | | |
|---|---|---|---|
| #Addenda ID | N/A | Title | Tender Structure XML - Cycle 1 |
| Status | Final | Creator | Սեդա Թամամավեյան |
| File Associated :<1_c4t_12304015_1.xml > | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| #Addenda ID | N/A | Title | Գավառ համայնքում հետիոտնային կամուրջների հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում |
| Status | Final | Creator | Սեդա Թամամավեյան |
| File Associated :<2_3-Carayutyun_elektronayin_VCH.docx > | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| #Addenda ID | N/A | Title | . |
| Status | Final | Creator | Սեդա Թամամավեյան |
| File Associated :<3_3-Carayutyun_elektronayin_VCH Ռու.docx > | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| #Addenda ID | N/A | Title | Procurement of consulting services for the preparation of design and estimate documents for the renovation of pedestrian bridges in Gavar community |
| Status | Final | Creator | Սեդա Թամամավեյան |
| File Associated :<4_3-.Carayutyun_elektronayin eng.doc > | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| #Addenda ID | 1 | Title | Գավառ համայնքում հետիոտնային կամուրջների հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում Հրավեր փոփոխված |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | +հայտարարություն |
| Status | Final | Creator | Սեդա Թամամավեյան |
| File Associated :<5_95-Կամուրջներ նախագիծ.rar > | | | |