

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N 20-Գ2-ԱՇՀԲ-2019/30

ք. Երևան

22. *Supery* 2019թ

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը», ի դեմս Աշոտ Կիրակոսյանի, որը գործում է Հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՇԻՆ ՍՏԱՐ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Նալբանդյանի, որը գործում է Հնկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշիվով նախատեսված «ՀՀ Շիրակի մարզի Կառնուտ բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում» աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշիվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքներն սկսվում են Կողմերի միջև կնքվող ֆինանսական միջոցների առկայության մասին լրացուցիչ համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է 120 օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԽՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ռոջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ կուլթերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին (հավելված 5) և ծավալաթերթին (հավելված 1) համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում,

ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառու և պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառու և պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 30 աշխատանքային օրվա աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողովի ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 15,552,000 (տասնհինգ միլիոն հինգ հարյուր հիսուներկու հազար) ՀՀ դրամ, որից 2,592,000 (երկու միլիոն հինգ հարյուր ինսուներկու հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 5,000,000 (հինգ միլիոն) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր

դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ¹:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառու իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $VQS = UG / L \cdot Gx \cdot DGSxT$, որտեղ՝

UG-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է²:

L-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է:

DGS-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է:

T-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է:

VQS - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՄՈՒՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով³:

¹ Կապալառուն կարող է հրաժարվել առաջարկված կանխավճարից կամ դրա մի մասից: Ընդ որում կնքվելիք պայմանագրում կանխավճարը սահմանվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև համաձայնեցված չափով: Եթե պայմանագրով չի նախատեսվում կանխավճարի հատկացում, ապա սույն կետը հանվում է նախագծից:

² Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված զեման առարկաներ, ապա UG-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համապատասխան չափաբաժնի գինն է:

³ Պայմանագրերը «Գեամների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա կնքված լինելու դեպքում տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար տվյալ տարվա ընթացքում հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ և կնքվել է համաձայնագիր:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում 22 օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂՔԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶՆԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 15 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմի տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1, N 5, N 6 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար

Ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է՝

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՑՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլենցու 31


ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն

Աշոտ Կիրակոսյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՇԻՆ ՍՏԱՐ» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ Շիրակի մարզ ք. Գյումրի

Կոմիտասի 1-կմ 22

ՀՎՀՀ՝ 05543024

Հ/Հ՝ 16013046968900

Բանկ՝ «ՎՏԲ Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ՝

Գյումրի՝ մ/ճ

Տնօրեն

Հարություն Նալբանդյան



/ստորագրություն/



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել 22 օրենսդրականը չհակասող դրույթներ:

⁴ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

22. հայր Զավեյված թիվ 2
2019 թ. կնքված
20-92-ԱՇԶԲ-2019/30 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՑԻՆ ԳՐԱՑԻԿ

«ՀՀ ԵՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՌԱՌՈՒՄ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«ՀՀ ԵՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՌԱՌՈՒՄ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Ժամկետի հաշվարկն կիրականացվի ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած	120 օր տևողությամբ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Ժամկետի հաշվարկն կիրականացվի ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած	120 օր տևողությամբ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական զանապետարան

Գործադիր տնօրեն

Աշոտ Կիրակոսյան

4.3/...
/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՇԻՆ ՍՏԱՐ» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ Երևանի մարզ ք. Գյումրի

Կոմիտասի 1-ևր 22

ՀՎՀՀ՝ 05543024

Հ/Հ՝ 16013046968900

Բանկ՝ «ՎՏԲ Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ «

Գյումրի» մ/ճ

Տնօրեն

Հարություն Նալբանդյան

4.3/...
/ստորագրություն/
Կ.Տ



** Եթե պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա «Սկիզբը» սլուկադրամ ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

Հավելված N 3
2019 թ. կնքված
20-92-ԱՇԶԲ-2019/30 ծածկագրով պայմանագրի

ԿԱՆՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

22 դրամ

Աշխատանքի

Կրակն ընդ նախա տեսվա ծ չափաբ աժնի համար ը	Գնումների պլանով նախատեսվա ծ միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմա ն (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
3	45211229/514	շինարարական աշխատանքներ դպրոցների համար	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	... %

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ամսական կարգով:

Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն
ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող
համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** Կրակներում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ
գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն

Աշոտ Կիրակոսյան

Ա.Յ. /ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՇԻՆ ՍՏԱՐ» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ Շիրակի մարզ ք. Գյումրի

Կոմիտասի 1-նր 22

ՀՎՀՀ՝ 05543024

Հ/Հ՝ 16013046968900

Բանկ՝ «ՎՏԲ Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ «

Գյումրի» մ/ճ

Տնօրեն

Հարություն Լալբանդյան



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
« » 20 թ. դուրս գրված N հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական գույքանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____ զննան պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին _____ պայմանագրի համարը հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Հավելված 5
2019 թ. կնքված
ՀՄ-ԳՀ-ԱՇՀԲ-2019/30 ծածկագրով պայմանագրի

Գծագրերը կից

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
ինքնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան

4.3/կնք
/ստորագրություն/
Վ.Տ



ԿԱՊԱՆԱԾՈՒ

«ՇԻՆ ՍՏԱՐ» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ Շիրակի մարզ ք. Գյումրի
Կոմիտասի 1-նք 22

ՀՎՀՀ՝ 05543024

Հ/Հ՝ 16013046968900

Բանկ՝ «ՎՏԲ Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ «
Գյումրի» մ/ճ

Տնօրեն

Հարություն Նալբանդյան

24
/ստորագրություն/



Հավելված N 6
* * * 2019 թ. կնքված
ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/30 ծածկագրով պայմանագրի

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հ/հ _____
հվհհ _____

Կատարող

գտնվելու վայրը _____
հ/հ _____
հվհհ _____

ԱԿՏ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ԼԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

* * * 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ * * * 20 թ.
Պայմանագրի համարը՝ _____

Սույնով Պատվիրատուն և ՀՀ, _____ մարզի _____ համայնքը, մի կողմից և
Կատարողը, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով թիվ _____ պայմանագրի 3.2.3 կետի
պահանջները, կազմեցին սույն ԱԿՏ-ը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների կատարման համար Պատվիրատուն,
ՀՀ, _____ մարզի _____ համայնքի հետ համատեղ, հանձնում են, իսկ Կատարողն
ընդունում է կողմերի միջև կնքված պայմանագրին կից *Նախագծով* նախատեսված տարածքը:

Տարածող հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Տարածքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ *

* ՀՀ Շիրակի մարզի Կառնուտ բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Աշխատանքների և ծախսերի շիջուկ	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուրը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		1. Միջնորմներ				
1	46--88	Թեթև բետոնե սալերից միջնորմների քանդում 100մմ հաստ	քառ.մ	31,60	0,92	29,22
2	23--146	Չուգարաններում բետոնե միջնապատերի քանդում	խոր.մ	2,60	21,84	56,79
		Ընդամենը			0,00	86,00
3	46--122	Փայտե պատուհանների քանդում պատուհանագոգերի հետ միասին /վերադարձ/	քառ.մ	61,30	2,25	138,19
		Ընդամենը			0,00	138,19
		2. Դռներ			0,00	
4	46--124	Փայտից դռների քանդում /վերադարձ/	քառ.մ	33,98	1,34	45,48
		Ընդամենը			0,00	45,48
		3. Հատակներ			0,00	
5	46-119	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի քանդում	100 քառ.մ	0,75	41,51	31,13
6	49-99	Բետոնե մախապատրաստական շերտի քանդում /1-ին հարկի 2-ու զուգարան և միջանցքի խճառատակ ծածկույթ/	խոր.մ	3,50	18,62	65,16
7	46--109	Խեցեգործական սալիկներից հատակների քանդում	100 քառ.մ	0,52	48,24	25,08
8	1--961	Հատակի տակ խճե հողախառը շերտի քանդում և դուրս բերում	խոր.մ	9,60	2,40	23,03
9	23--77	Սան.հանգույցում փլուզումից առաջացած շին.աղբի /բետոն/դուրս բերում սալակների միջոցով դեպի բակ 3.6խոր.մ	տ	6,48	1,77	11,45
10	46--102	Փայտե հատակների քանդում շրեշակների և լազանների հետ միասին/հետ վերադարձումով/	100 քառ.մ	0,56	52,93	29,85
11	46-119	Խճառատակ հատակների քանդում	100 քառ.մ	0,23	41,51	9,55
		Ընդամենը				195,25
		4. Ներքին հարդարում				
12	ո11--80	Պատերի վրայից ներկի բերում	քառ.մ	82,00	0,31	25,04
11	ո11--227 կիրառելի	Պատերի վրայից սվաղի քանդում խեցեսալիկների հետ միասին	քառ.մ	82,00	0,87	71,54
10	ո11--229	Նույնը առաստաղի համար	քառ.մ	52,00	1,11	57,84
		Ընդամենը			0,00	154,42

		5.Այլ աշխատանքներ			0,00	
11	1--1587	Շինարարական աղբի բարձում մեխանիզմով ավտոինքնաթափերի վրա	խոր.մ	28,17	0,57	16,03
12	C310-5	Շին աղբի տեղափոխում 5կմ	տ	50,71	1,74	88,39
13	1-1605	Աշխատանք աղբակույտի վրա <i>Ընդամենը</i>	խոր.մ	28,17	0,05	1,31 105,73
14		Վերանորոգման աշխատանքներ				
14		1.Միջնորմներ				
15	8-169	Թեթև բետոնե սալերից միջնորմների իրականացում 10սմ հաստ	100 քառ.մ	0,52	375,72	195,38
16	6-83	Միջադիր էլեմենտների տեղադրում 10A500 14.4կգ.պողպատ 17.4կգ	տ	0,06	973,95	61,94
17	8-59	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով	տ	0,01	596,06	8,34
18	8-150	Անցքերի լցափակում թեթև բետոնով B 15դասի	խոր.մ	1,82	33,64	61,23
19		Սանհանգույցներում ալյումինե էլեմենտներից միջնորմների տեղադրում	քառ.մ	48,00	22,36	1073,15
20	6--170	Ե/բ բարավորների իրականացում B15դասի բետոնով	խոր.մ	0,04	91,60	3,66
21		6Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0,01	526,63	5,27
22		12A-500c դասի ամրանի արժեքը <i>Ընդամենը</i>	տ	0,02	513,91	10,28 1419,25
		2. Պատուհաններ				
23		Մետաղապլաստե նոր տեղադրվող պատուհաններ երկտակ 60մմ պրոֆիլով ապակեփաթեթով, քաջվող /ներառյալ արժեքը, տեղադրումը, տեղափոխումը	քառ.մ	22,40	32,07	718,44
24		Մետաղապլաստե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով.60մմ պրոֆիլով քաջվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	38,85	21,20	823,67
25	10--103	Պլաստմասից պատուհանագոգեր 400մմ լայնութ	1քառ.մ քաջված քի մակերեսի	61,25	0,98	59,90
26		Պատուհանագոգ պլաստմասե 0,4մ լայն	գծ.մ	35,00	5,09	178,25
27	12--280	Ցինկապատ քիթեղից արտաքին պատուհանագոգերի իրականացում 0.55մմ հաստ <i>Ընդամենը</i>	քառ.մ	6,24	4,49	28,02 1808,28
		3. Դռներ				
28		Մետաղապլաստե սպիտակ 60մմ պրոֆիլով դռների /տեղադրումը,տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/	քառ.մ	17,60	41,04	722,36
29		Ալյումինե դռների տեղադրում ջերմակամրջակով կրկնաշերտ ապակեփաթեթով 60մմ պրոֆիլով /տեղադրումը,տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/	քառ.մ	5,40	87,27	471,26

30		Այլումինե դռների տեղադրում խուլ 60մմ պրոֆիլով սան.հանգույցներում /տեղադրումը,տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/ <i>Ընդամենը</i>	քառ.մ	11,70	47,84	559,72	
		4. Հատակներ					1753,34
31	11--3 11--5	Կոպճավազե նախապատրաստական շերտի իրականացում 600մմ 40% ավազ 60% կոպիճ	խոր.մ	55,44	6,56	363,70	
32	6--86	Բետոնե նախապատրաստական շերտի ամրանավորում 50*150 մմ քջիջով 5-վե--1 դասի ամրանով	տ	0,33	606,88	200,27	
33	11-11	Հատակների տակ բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից 15սմ հաստ	խոր.մ	13,86	45,07	624,70	
34	11-55 11--56	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությ.	100 քառ.մ	1,31	145,74	190,93	
35	11--47	Ջրամեկուսացում քուկային նյութով /Idrosilex Pronto /	100 քառ.մ	1,31	463,37	607,01	
36	11-135	Հատակի պատում խեցեգործական սալիկներով սան.հանգույցներում	100 քառ.մ	0,52	677,74	352,43	
37	11--71	Խճահատակ ծածկույթի իրականացում	քառ.մ	23,00	14,48	333,09	
38	11--205	Հետերազեն ՊՎԶ 4,5մմ հաստ 1մմ պաշտպ շերտով որակյալ ծածկույթի իրականացում սոսնձի հետ միասին /սոսնձի և շրեծակի հետ միասին/ <i>Ընդամենը</i>	100 քառ.մ	0,56	1616,83	911,89	
		5.Ներքին հարդարում					3584,02
39	15-246-1	Պատերի լավորակ սվաղ գաջով միջնորում /փլված զուգարան/	100 քառ.մ	0,18	246,95	44,45	
40	15-277-1	Պատուհանների շեպությունների սվաղ գաջով	քառ.մ	53,20	5,79	307,95	
41	15-256	Սան հանգույցների լավորակ սվաղ ցեմ.-ավազ. շաղախով	100 քառ.մ	0,60	197,06	118,23	
42	15-660	Պատերի,շեպությունների լավորակ ներկում լատեքսաներկով	100 քառ.մ	0,62	123,98	77,12	
43	15-84	Սան.հանգույցներում պատերի երեսապատում խեցեսալիկներով	100 քառ.մ	0,51	777,75	396,65	
44	34-352	Սան.հանգույցներում պլաստմասե շերտածոդերով կախովի առաստաղի իրականացում, հիմնակմախքի պատրաստումով. <i>Ընդամենը</i>	քառ.մ	52,00	8,20	426,17	
		Տանիք					1370,58
45	ռ8--191	Ցինկապատ քիթեղից ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ծագարների և ծնկերի հետ միասին D-140մմ <i>Ընդամենը</i>	կ-տ	12,00	42,79	513,45	
		Ջրամատակարարում					513,45
46	16--261	Սան.տեխ.աշխատանքներ Ջրագազամատակարարման պոլիպրոպիլեն խողովակներ պատերի վրայով /DN=15մմ/ d=20*1,9մմ փորձարկումով	գծ.մ	36,00	2,27	81,55	

47		ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի համար	հատ	20,00	0,89	17,89
48	16-134	Կցորդչային փական d=15մմ	հատ	20,00	4,64	92,78
49	16-134	Կցորդչային փական d=20մմ	հատ	6,00	4,97	29,82
50	17-52	Լվացարանի ծորակ /լավորակ/	հատ	8,00	6,92	55,33
51		Անցում պլաստմաս մետաղ d=20	հատ	40,00	0,09	3,58
52		Անցում պլաստմաս մետաղ d=25	հատ	12,00	0,12	1,43
53		Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիկ d=20	հատ	6,00	0,06	0,36
54		Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիկ d=25	հատ	16,00	0,08	1,36
55		Պոլիպրոպիլենե անկյունակներ d=15մմ	հատ	12,00	0,04	0,45
56		Պոլիպրոպիլենե անկյունակներ d=20մմ	հատ	6,00	0,07	0,42
57	16-208	Միցում գոյություն ունեցող ջրագծին d=20մմ	1 միացում	1,00	8,83	8,83
58		Պլաստմասե ամրակներ d=20-25մմ	հատ	130,00	0,04	5,81
59	22-312	Ջրամատակարարման համակարգի լվացում ախտահանումով	զծ.մ	36,00	0,07	2,62
		Ընդամենը				302,23
		Հին աշխատանքներ				
60	16-39	Մետաղական պատյան d=40մմ	զծ.մ	4,00	1,93	7,72
61	23-117	Գոյություն ունեցող ծածկերում անցքերի բացում և վերականգնում 30սմ հաստ	հատ	2,00	0,73	1,45
62	23-114	Գոյություն ունեցող միջնորմներում անցքերի բացում և վերականգնում 10սմ հաստ	հատ	16,00	0,48	7,64
		Ընդամենը				16,81
		Կոյուղի				
		Սան.տեխ աշխատանքներ				
63	19-67	Պլաստմասե խողովակների ապամոնտաժում d=110մմ	զծ.մ	4,60	2,62	12,06
64	19-70	Հատակադիր զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	9,00	0,67	6,02
65	19-69	Լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	8,00	0,54	4,33
66	16-34	Կոյուղու պոլիէթիլենե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, պատի վրա d=110մմ	զծ.մ	45,00	3,39	152,71
67	16-34	Լույնը, d=63մմ պատի վրա	զծ.մ	20,00	1,80	35,98
68	22-365	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասեր d=63-110մմ	հատ	48,00	1,03	49,45
69		Անկյունակ d=63մմ	հատ	8,00	0,16	1,26
70		Անկյունակ d=110մմ	հատ	4,00	0,32	1,28
71		Եռաբաշխիկ d=63մմ	հատ	8,00	0,32	2,56
72		Եռաբաշխիկ d=110մմ	հատ	22,00	0,83	18,33
73		Ստուգիչ d=110մմ	հատ	2,00	1,71	3,43
74		Անցում 110/63մմ	հատ	4,00	0,89	3,58
75		խողովակների ամրակներ d=63մմ	հատ	25,00	0,75	18,63
76		խողովակների ամրակներ d=110մմ	հատ	40,00	1,19	47,70
77	17-62	Հատակադիր թուջե էմալպատ զուգարանակոնք լվացման տակադիկով /լավորակ/	կ-տ	12,00	34,32	411,88
78	17-22	Ճեմապակյա կերամիկական լվացարան, կանգնակով	կ-տ	8,00	30,55	244,36
79	17-36	Հոսակ արծնապատ TP-50	հատ	4,00	4,16	16,66
		Ընդամենը			0,00	1030,22
		Հին աշխատանքներ				
80	1-961	Բնահողի փորում ձեռքով	խոր.մ	4,00	2,40	9,60
81	1-968	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	խոր.մ	4,00	0,96	3,84

82	23--1	Ավազե բարձ խողովակի տակ	խոր.մ	0,80	4,57	3,65
83	23--155	խողովակի միացում գոյություն ունեցող կոյուղուն	հատ	2,00	15,22	30,45
84	46--50	Գոյություն ունեցող դիտահորի պատերի մեջ անցքերի բացում և վերականգնում	հատ	2,00	5,33	10,66
		Ընդամենը			0,00	58,20
		Էլեկտրալուսավորություն			0,00	
		Սոնտաժ			0,00	
85	8-591-5	Թաքնված լարանցման անջատիչ	100 հատ	0,08	28,27	2,26
86	8-591-7	Թաքնված լարանցման վարդակներ	100 հատ	0,08	27,33	2,19
87	8-593-1	Շիկացման լուսատուներ	100 հատ	0,16	250,16	40,03
88	8-402-2	Թաքնված լարանցում	100 գծ.մ	0,80	29,40	23,52
		Ընդամենը			0,00	67,99
		Նյութեր			0,00	
89		6ա 220վ անջատիչ կրկնակի հպումով	հատ	8,00	0,74	5,96
90		6ա 220վ վարդակ	հատ	8,00	0,93	7,40
91		Լուսատու պատի	հատ	2,00	6,52	13,03
92		Պղնձե հաղորդալար քառ.մ 449-3*1.5քառ.մ	գծ.մ	80,00	0,29	23,05
93		Վարդակների և անջատիչների համար տուփ	հատ	16,00	0,03	0,51
		Ընդամենը			0,00	49,95
		Էլեկտրաջեռուցիչներ				
		Սոնտաժ				
94	8--612-10	Բաշխիչ վահանակի տեղադրում 24	հատ	3,00	22,91	68,72
95	8--525-2	Ավտոմատ անջատիչներ 3*40Ա	հատ	2,00	4,59	9,19
96	8--525-2	Նույնը ավտոմատ անջատիչներ 1*40Ա	հատ	22,00	3,60	79,10
97	8--613-2	Էլ.հաշվիչ 380/100Ա	հատ	1,00	122,25	122,25
98	8--613-2	Էլ.հաշվիչ 230/100Ա	հատ	1,00	40,41	40,41
99	8--591-5	Փոխանցատիչ եռաֆազ	հատ	1,00	30,51	30,51
100	21--65	Էլ.ջեռուցիչներ /կոնվեկտորներ/ 2.5կվտ կիրառ. մինչև 25քառ.մ	հատ	8,00	22,94	183,50
101	21--65	Էլ.ջեռուցիչներ /կոնվեկտորներ/ 1.5կվտ կիրառ. մինչև 15քառ.մ	հատ	16,00	18,78	300,42
102	21--65	Էլ.ջեռուցիչներ /կոնվեկտորներ/ 1կվտ կիրառ. մինչև 10քառ.մ	հատ	12,00	17,87	214,41
103	21--65	Էլ.ջեռուցիչներ /կոնվեկտորներ/ 2կվտ կիրառ. մինչև 20քառ.մ	հատ	8,00	19,81	158,46
104	8--591-7	Վարդակ հող.կոնտ. բաց տեղադրման 25Ա	հատ	80,00	2,02	161,57
105		Մալուխատար 50*30մմ L=2մ	գծ.մ	750,00	0,87	651,71
106	8--402-2	Մալուխ պղնձե BBF 5x10	գծ.մ	750,00	3,95	2960,51
107	8--471-1	Անկյունակ 70*70*5մմ L=2մ	հատ	6,00	5,29	31,76
108	8--472-2	Պողպատյա շերտածող 5x40մմ	գծ.մ	25,00	1,36	33,95
109	8--402-2	Կաղորդալար հողացման ПВ1x25	գծ.մ	25,00	1,68	42,05
		Ընդամենը				5088,54
		Բարեկարգում				
110	27--37	Շարքից դուրս եկած բետոնե եզրաքարերի քանդում	գծ.մ	104,00	0,61	63,51
111	27--34	Խալիված ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	խոր.մ	3,66	2,91	10,67

112	27-31	Հողախառը խճային հիմնատակի քանդում	խոր.մ	6,10	0,59	3,59
113	1-1587	Շինարարական աղբի բարձում ձեռքով ավտոինքնաթիռի վրա	խոր.մ	11,09	0,57	6,31
114	C310-5	Շին աղբի տեղափոխում 5կմ	տ	19,96	1,74	34,79
115	1-1605	Աշխատանք աղբակույտի վրա	խոր.մ	11,09	0,05	0,52
117	27-89-1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում(150*300)մմ	զծ.մ	104,00	13,81	1436,69
118	27-173	Մայթերի տակ խճից հիմնատակի իրականացում 10սմ հաստ	100 քառ.մ	1,22	142,78	174,19
119	6-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-7,5 դասի բետոնից	խոր.մ	12,20	41,78	509,77
120	16-87 կիրառ	Մայթերի ծածկի իրականացում բրեկչայով բազալտե կոտրված սալերից 30մմ հաստ	քառ.մ	122,00	6,03	736,21
		Ընդամենը				2976,25
		Ընդհանուրը				20764,1834
		Զնախատեսված ծախսեր 1,5%				311,46
		Ընդամենը				21075,65
		ԱԱՀ 20%				4215,13
		Ընդամենը				25290,78

* Կապալառուին աշխատանքները կատարում է ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՌԱՌԻՏ համայնք հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլենեցու 31

ՀՎՀՀ 00846441

Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն

Աշոտ Կիրակոսյան

4.3/...

/ստորագրություն/

Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շին Ստար» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ Շիրակի մարզ ք. Գյումրի

Կոմիտասի 1-կք 22

ՀՎՀՀ՝ 05543024

Հ/Հ՝ 16013046968900

«ՎՏԲ Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ

« Գյումրի » մ/ճ

Տնօրեն

Հարություն Զալբանդյան

...

/ստորագրություն/



ՏՈՒՇԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան

20 ք.

<<Շին Ստար>> ՍՊԸ-ի դեմա Հնկերության տնօրեն Հարություն Նալբանդյանի, (անձնագրային տվյալներ՝ AR 0532364, տրված 07.12.2017 թ., կոդ 064), որը գործում է Հնկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Հնկերություն), աույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Հնկերությունը մասնակցում է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՄ-42-ԱԸՀԲ-2019/30 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Հնկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Հնկերության կողմից:

1.3 Հնկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի /այսուհետև՝ Պահանջագիր/ ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Հնկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Հնկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Հնկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Հնկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Հնկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Հնկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Հնկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Հնկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Հնկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Հնկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող Բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Հնկերության առջացած ռիսկերի (Հնկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Հնկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Հնկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող Բանկը վճարման պահանջագիրը առանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Հնկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Հնկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև /___/___/20__ թ. (Հնկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան, իսկ պայմանագրով երաշխիքային

ժամկետ սահմանված լինելու դեպքում՝ երաշխիքային ժամկետի ավարտին հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ):

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Հնկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Հնկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Հնկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Հնկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«Հին Մուսար» ՍՊԸ

Հնկերության անվանումը

22 Հիլալի մարզ p. Գյումրի Կոմիտասի 1-նք 22

Հնկերության հասցեն

«ՎՏԲ Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ « Գյումրի» մ/ճ

Հնկերության պատասխան բանկի անվանումը

16013046968900

Հնկերության բանկային հաշվառմանը

05543024

Հնկերության հաշվ կնքողի հաշվառման համարը

Հայաստանի Հանրապետության

Հնկերության անվանումը, անհատն ու ստորագրությունը



[Handwritten signature]

* լրացվում է ճանձնաժողովի բարեփոխարի կողմից՝ մինչև հրավերը տեղեկացրում հրապարակելը:
** լրացվում է մասնակցի կողմից

1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ ____ 20__ թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ «Շին Աստա»ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «ՎՏԲ Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ «Գրումբի» մ/ճ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 16013046968900	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 05543024	
8. Վճարողի ՀՈՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	
10. Շահառուի ՀՈՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 00846441	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կենտրոնական զանապետարան	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900018001231	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 1555200 /մեկ միլիոն հինգ հարյուր հիսուն հինգ հազար երկու հարյուր/	
15. Ակցեպատվոթյուն գումարը (թվերով և բառերով) (նախատեսված է եղված գումարի մասնակի ակցեպոի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ 22 դրամ (AMD)	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները «ակցեպատվոթյուն վճարում»	
20. Առդիր էջերի քանակը --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____ /_____ 22.բ. Վ.Տ.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները  21.բ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 24.բ. Վ.Տ. 24.գ. ____ 20__ թ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 23.բ. Վ.Տ. 23.գ. Վատարման ամսաթիվը՝ ____ 20__ թ.