

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/12»**

ք. Երևան

«29» 09 2020թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Գազկոմշին» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Մ. Միսակյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր) հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի բժշկական կենտրոնի մասնակի վերանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են շինարարական աշխատանքների տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման պայմանագրերն ուժի մեջ մտնելուց հետո և աշխատանքների ողջ ծավալով կատարման ժամկետ է սահմանվում 180 օրացուցային օրը:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

1.4 Պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետների մեջ չեն հաշվարկվում .

1.4.1 հեղինակային և/կամ տեխնիկական հսկողության պայմանագրերի լուծման դեպքում՝ պայմանագրերի լուծման օրվանից մինչև նոր պայմանագրերի կնքման հաջորդող օրերի քանակը,

1.4.2 հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպության կողմից համապատասխան եզրակացության դեպքում՝ եզրակացության մեջ նշված օրերի քանակը:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքներն ամբողջությամբ կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Ապահովել պայմանագրի N 5 Հավելվածում (Աղյուսակներ N 1 և N 2) ներկայացված կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները:

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Կողմերի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Կողմերի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 օրացուցային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծմանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան տեղեկված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն.

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 210 008 239,49 (երկու հարյուր տաս միլիոն ութ հազար երկու հարյուր երեսունինը ամբողջ քառասունինը) ՀՀ դրամ, որից 35 001 373,25 (երեսունհինգ միլիոն հազար երեք հարյուր յոթանասուներեք ամբողջ քսանհինգ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 25%-ի չափով, Պատվիրատուն կարող է փոխանցել է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար՝ բանկային երաշխիքի, ինչպես նաև կանխավճարի չափով ծախսերի բաշխման և դրա շրջանակներում կատարման ենթակա աշխատանքների ու ձեռքբերվող նյութերի (այդ թվում սարքերի) ժամանակացույցի վերաբերյալ պատվիրատուին ներկայացվող գրավոր տեղեկատվության (հիմնավորման) առկայության դեպքում:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կապալառուին վճարումներ չեն կատարվում:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով՝ նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 1 (մեկ) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

¹ Վճարման ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒՅԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՄ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի ձեռքբերման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով (անհրաժեշտության դեպքում բանկային երաշխիքի ձևով ներկայացրած ապահովումների ժամկետների երկարաձգումը հավաստող փաստաթղթերի առկայությամբ), բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված

հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 4, N4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի տասնապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8.14 Որակավորման ապահովման գումարը նվազեցվում է, եթե առկա են ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 26-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3


ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատանքների գործառնական վարչություն
02565827



Ա. Մկրտչյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Գազկոմշին» ՍՊԸ
ք. Երևան, Օրբելի 65ա, բն. 47
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 11500905218000
ՀՎՀՀ 00843968



Մ. Միսակյան

Կ.Տ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջարենցավանի բժշկական կենտրոնի մասնակի վերանորոգման աշխատանքների կատարման

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**
1	Հողային աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 10-րդ օրացուցային օրը
2	Հիմքերի կառուցում	ոչ ուշ քան 10-րդ օրացուցային օրը
3	Երկաթբետոնե շրջանակ	ոչ ուշ քան 20-րդ օրացուցային օրը
4	Ծածկի կառուցում	ոչ ուշ քան 20-րդ օրացուցային օրը
5	Տանիքի կառուցում	ոչ ուշ քան 40-րդ օրացուցային օրը
6	Հատակների կառուցում	ոչ ուշ քան 40-րդ օրացուցային օրը
7	Բացվածքներ	ոչ ուշ քան 50-րդ օրացուցային օրը
8	Հարդարման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 100-րդ օրացուցային օրը
9	Դեղատուն, հովհար	ոչ ուշ քան 100-րդ օրացուցային օրը
10	Միջնորմների կառուցում	ոչ ուշ քան 100-րդ օրացուցային օրը
11	Թեքահարթակներ, Աստիճաններ	ոչ ուշ քան 100-րդ օրացուցային օրը
12	Բժշկական վերելակ, շինարարական աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 120-րդ օրացուցային օրը
13	Բացվածքների ամրացում և հարդարման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 120-րդ օրացուցային օրը
14	Սալվածք, հովհար	ոչ ուշ քան 130-րդ օրացուցային օրը
15	Ինժեներական աշխատանքներ /ջուր, կոյուղի/	ոչ ուշ քան 140-րդ օրացուցային օրը
16	Ինժեներական աշխատանքներ /օդափոխություն և ջեռուցում/	ոչ ուշ քան 140-րդ օրացուցային օրը
17	Ինժեներական աշխատանքներ /էլեկտրամատակարարում/	ոչ ուշ քան 150-րդ օրացուցային օրը
18	Ինժեներական աշխատանքներ /հակահրդեհային համակարգ/	ոչ ուշ քան 150-րդ օրացուցային օրը

19	Արտաքին ինժեներական աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 170-րդ օրացուցային օրը
20	Տարածքի բարեկարգում	ոչ ուշ քան 180-րդ օրացուցային օրը
	Ընդամենը	180 օրացուցային օր

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխությունները անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

**Աշխատանքների կատարման ժամկետը հաշվարկվում է ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև կնքվող (պայմանագիրն) համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման համապատասխան պայմանագրերի առկայության դեպքում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«Արտաքին աշխատանքների կոմիտե»
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
 կառավարական տուն 3

«Ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնականության

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուզ

[Handwritten signature]
 (ստորագրվել է)
 02565827




ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Գազկոմշին» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Օրբելի 65ա. քն. 47

«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 11500905218000

ՀՎՀՀ 00843968

Տնօրեն՝



Մ. Միսակյան

[Handwritten signature]

Պայմանագրի կողմ	Պատվիրատու
_____	_____
_____	_____
գտնվելու վայրը _____	գտնվելու վայրը _____
հհ _____	հհ _____
հվհհ _____	հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

		Կատարված աշխատանքների						
N	անվանումը	տեխնիկական ընդլայնագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամկացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ

Աղյուսակ N1

ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի բժշկական կենտրոնի մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ

Հ/Հ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ	Նախագծողի կողմից սահմանված երաշխիքային ժամկետ /տարի/
	Հարդարման աշխատանքներ	
1	Բազալտե հանքաքամքակից ջերմամեկուսիչ նյութեր	50
	Բարեկարգման աշխատանքներ	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի շահագործման երաշխիքային ժամկետ	3
	Էլեկտրալուսավորում	
3	Առաստաղային կախովի լուսատուի տեղադրում 595 x 595 մմ չափի 32 Վտ 3200 լմ	1
4	Առաստաղային կախովի լուսատուի տեղադրում 595 x 595 մմ չափի 18 Վտ 1800 լմ	1
5	Առաստաղային կախովի լուսատուի տեղադրում 595 x 595 մմ չափի 32 Վտ 3200 լմ վթարային սնուցման մարտկոցով	1
6	Պատի լուսատուի տեղադրում լուսադիողային լամպով 2*9 Վտ	1
7	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում, ներկառուցվող լուսադիողային 1290*90 18Վտ 1800լմ	1
8	Լուսատուի տեղադրում LED 60 Վտ մետաղյա կորպուս 6800 լմ 5000 Կ IP65	1

Աղյուսակ N2


ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի բժշկական կենտրոնի մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ

Հ/Հ	Մասնակցի կողմից առաջարկվող սարքավորում /արտադրող, մոդել, տեխնիկական բնութագիր	Չափ. միավ	Քանակ	Մասնակցի կողմից առաջարկվող սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետ տրված արտադրողի կամ մատակարար-ներկայացուցչի կողմից /տարի//
1	2	3	4	5
	Վերելակ			
4	Delfar China Arlift Armenia Լիֆտ 3 կանգառ մեքենայական մասով բժշկական ,ավտոմատ դռներով 1 մ / վրկ բեռնունակությունը 1600 կգ , չժանգոտող պողպատից տեղադրումով և կարգաբերումով	կ-տ	1	1

Օդափոխության սարքավորումներ				
5	DANTEX RM-45BHG2NM, Ներածման համակարգ էլ. տեղով տաքացում 380 Վ- 12 կվտ	կ-տ	1	1
9	ZILON ZFO 300p ZILON, ,օդափոխիչ N=3.0 կտ 1435 պտ /րոպե	կ-տ	1	6 ամիս
Ջեռուցման սարքավորումներ				
10	UNIKAL-50 Գազի կաթսա - 50 կվտ /փակ այրման խցով պատի կախով/համալրված ծխատարով և մոնտաժային կոմպլեկտով	կ-տ	1	1
Հրդեհի ահագանգման համակարգ				
11	ИСБ Рубеж, Рубеж-20П Հրդեհային ազդանշանային ընդունիչ-հսկիչ սարք ընդարձակիչով 4 գոտու համար , 10-28 В	հատ	1	1
12	ИСБ Рубеж, Рубеж-БИ . Ներքին ազդարարիչ սարք /շչակ/ 10-28 В 200*160*50մմ	հատ	2	1
13	ИСБ Рубеж ОПОП 124-7 ,Արտաքին ազդարարիչ սարք /շչակ/լուսածայն Светозвуковой 100дБ, У-пит.12В	հատ	1	1
14	Аргус-Спектор, ИВЭПР 12v3a Անընդհատ սնուցման բլոկ 12v3a	հատ	1	6 ամիս
15	ИСБ Рубеж, ИПП 533-22 Բոցի ավտոմատ ազդասարք 12Վ	հատ	2	1
16	БОЛИД дип 34 А Ծխային ավտոմատ ազդասարք	հատ	41	1
17	БОЛИД ИПР Ձեռքով գործարկման ազդասարք	հատ	7	1
Արևային ՖՎ կայան				
18	SOLARON SMM -330, Արևային ֆոտովոլտային վահանակ, մոնոբյուրեղային, ափսեային հզորություն (նվազագույն) 330Վտ, գործարանային երաշխիք նվազագույն 25 տարի, հզորության անկում 20%	հատ	60	10
19	EKF, УЗИП, ОПВ-D/2P Iո, Փոփոխական հոսանքի գերլարումների սամանափակիչ, 2-րդ դաս, եռաբևեռ, 5kA 230В с сигн.EKF PROxima	հատ	1	5
20	ЭЛЕКТРО ОМ, ЭЛ2 380/5, Դարձափորձային եռաֆազ հաշվիչ 20կՎտ, 380Վ 5Ա	հատ	1	1
21	GROWATT MAX 20KTL3LV, Ինվերտոր 20կՎտ ցանցային, եռաֆազ մուտքային հզորությունը նվազագույնը 23կՎտ	հատ	1	1


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն



ԿԱՊԱՍԱՌՈՒ՝

«Գազկոմշին» ՍՊԸ
ք. Երևան, Օրբելի 65ա, բն. 47
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 11500905218000
ՀՀ 00843968



Միսակյան

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱԿԱՇԻՎ

ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի բժշկական կենտրոնի մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ

Գ/Գ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	Կցակառուցի, ծածկարանների և թեքահարթակների կառուցման համաշինարարական աշխատանքներ				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Մեկ հարկանի քարե շինություն 1000մ ^ա	մ ³	45	3000.00	135000.00
2	Երկու հարկանի քարե շինություն 5000մ ^ա	մ ³	4420	1600.00	7072000.00
3	Շին աղբի քարծուս 0.5լսմ մեխանիզմով ինքնաթափիմ	մ ³	1326 0	1500.00	1989000.00
4	Տեղափոխում 5 կմ	տն	2254.2	1000.00	2254200.00
	Ընդամենը՝ Քանդման աշխատանքներ				11450200.00
	Հողային աշխատանքներ				
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողլցում շերտի 0,5մ ա ծավալով	1000մ ³	0.0970	600000.00	58200.00
2	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողլցում շերտի 0,5մ ա ծավալով	1000մ ³	0.0975	650000.00	63375.00
3	Բնահողի մշակում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	9.8	3500.00	34300.00
4	Բնահողի հետիցք հատակների տակ մեխանիզմով	1000մ ³	0.0984	500000.00	49200.00
5	Բնահողի հետիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0.0961	500000.00	48050.00
6	Նույնը ձեռքով	մ ³	2.9	2000.00	5800.00
7	Բետոնե հիմքերի քանդում	մ ³	12	2000.00	24000.00
8	Շին աղբի հավաքում, տեղափոխում և քարծուս ինքնաթափիմ	տն	22.8	2000.00	45600.00
9	Տեղափոխում 5 կմ	տն	22.8	1500.00	34200.00
	Ընդամենը՝ Հողային աշխատանքներ				362725.00
	Կոնստրուկցիաներ				
	Հիմքեր				
1	Բուտաբետոնե հիմքերի կառուցում 4-7,5	մ ³	18.5	35000.00	647500.00
2	Միաձույլ բետոնե հիմքեր 4 - 12.5 բետոնից A1	մ ³	15.50	50000.00	775000.00
3	Հիմքերի ուղղահայաց հիդրոմեկուսացում քիտումի մածիկով	100մԱ	0.865	250000.00	216250.00
4	Մետաղական ցանցի տեղադրում (առանց նյութի արժեքի)	տն	0.1235	400000 00	49400.00
5	Մետաղական ցանց (ռաբիցա)	մ ²	140.3	3000.00	420900.00
6	Հիմքերի արտաքին մասերի սվաղում ց/ավազե շաղախով, ռաբիցա ցանցի վրա	100մԱ	1 403	75000.00	105225.00
7	Հիմքերի ջերմամեկուսացում արտաքինից 100մմ հաստ. երկշերտ բազալտե մամրաթելային սալերից. վերին շերտ 30 - մմ - 80 /կգ/մ ³ խտութ., ստորին շերտ - 70 մմ - 37կգ/մ ^ա խտութ. : C-100 մածիկով /10 սմ հաստ. խցարութակներով ամրացնելով V=270,5*0,10=27,05մ ³	մ ³	14.00	200000 00	2800000.00
8	Ամրանավորված հորիզոնական հիդրոմեկուսացում ց/շաղախով	մ ²	60.5	5000.00	302500.00
9	Պատերի կառուցում 20 սմ հաստ. պեմզաբլոկից /արտաքին/	մ ³	30.20	16000.00	483200.00
10	պեմզաբլոկի անցքերի լիցք թեթև բետոն Բ - 7.5	մ ³	6.10	35000.00	213500.00
11	Պատերի ամրանավորում Ա-1	տն	0.320	400000.00	128000.00
12	հարիսխի տեղադրում Ա-500C -12մմ	տն	0 0767	400000.00	30692.00
	Շ-1 - 2 հատ				
1	Բնահողի տոփանում խճով 20-40 մմ	100մ ²	0.2065	45000.00	9292.50
2	խճի մախաշերտի կառուցում 100մմ 20-40 մմ	մ ³	2.065	8400.00	17346.00
3	Բետոնե մախաշերտ 4 - 7.5 բետոնից 100 մմ	մ ³	2.065	35000.00	72275.00
4	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանների կառուցում Բ-25 բետոնից	մ ³	8.05	70000.00	563500.00
5	Ամրան Ա-1/Ռուսաստան/	տն	0.4607	300000 00	138210.00
6	Ամրան Ա-500c -22 մմ	տն	0.71991	300000.00	215973.00
7	Թեթևավոր պողպատ	տն	0.00866	600000 00	5196.00
8	Ամրան Ա-500c -14մմ	տն	0.02368	300000.00	7104.00
9	Ամրան Ա-500c -16մմ	տն	0.13988	300000.00	41964.00
10	Միաձույլ ե/բ հեծանների կառուցում Բ -25 բետոնից	մ ³	5.91	70000.00	413700.00

Գ/Գ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ միավ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը
1	2	3	4	5	6
11	Ամրան Ա-1	տն	0.25993	300000 00	77979.00
12	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-500C -10մ	տն	0 01333	300000.00	3999.00
13	Ամրան Ա-500c -22 մ	տն	0 05583	300000 00	16749.00
14	Ամրան Ա-500c -20մ	տն	0.31841	300000.00	95523.00
15	Ամրան Ա-500c -18մ	տն	0 0488	300000.00	14640.00
16	Ամրան Ա-500c -16մ	տն	0.12939	300000.00	38817.00
17	Ամրան Ա-500c -14մ	տն	0.02175	300000.00	6525.00
18	Թերթավոր պողպատ մ տափօղակ	տն	0 00928	600000.00	5568.00
19	Մետաղական ցանցի տեղադրում	տն	0.03949	300000.00	11847.00
20	Մետաղական ցանց Bp d=4 մ 10*5 սմ/արժեք/ Շ-2 - 3 հատ	մ ²	12.20	3000.00	36600.00
1	Բնահողի տոփանում խճուղ 20-40 մ	100մ ²	0.3096	450000.00	139320.00
2	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մ 20-40 մ	մ ³	3.096	8400.00	26006.40
3	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոնից 100 մ	մ ³	3 096	35000.00	108360.00
4	Միաձուլյ ե/բ հիմնային հեծանների կառուցում Բ-25 բետոնից	մ ³	12.08	70000.00	845600.00
5	Ամրան Ա-1/Ռուսաստան/	տն	0.6595	300000.00	197850.00
6	Ամրան Ա-500c -22 մ	տն	1.07987	300000.00	323961.00
7	Թերթավոր պողպատ	տն	0 01299	600000.00	7794.00
8	Ամրան Ա-500c -16մ	տն	0.20983	300000.00	62949.00
9	Ամրան Ա-500c -14մ	տն	0.03552	300000.00	10656.00
10	Միաձուլյ ե/բ հեծանների կառուցում Բ-25 բետոնից	մ ³	8.06	70000.00	564200.00
11	Ամրան Ա-1	տն	0.36092	300000.00	108276.00
12	Ամրան Ա-500c -22 մ	տն	0.93328	300000.00	279984.00
13	Ամրան Ա-500c -20մ	տն	0.20641	300000 00	61923.00
14	Ամրան Ա-500c -18մ	տն	0.10311	300000.00	30933.00
15	Ամրան Ա-500c -16մ	տն	0.25879	300000.00	77637.00
16	Ամրան Ա-500c -12մ	տն	0.07247	300000.00	21741.00
17	Թերթավոր պողպատ մ տափօղակ	տն	0 01596	600000.00	9576 00
18	Մետաղական ցանցի տեղադրում	տն	0.04705	300000.00	14115.00
19	Մետաղական ցանց Bp d=4 մ 10*5 սմ/արժեք/ Շ-3 - 2 հատ	մ ²	4.88	3000.00	14640.00
1	Բնահողի տոփանում խճուղ 20-40 մ	100մ ²	0.3758	45000.00	16911.00
2	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մ 20-40 մ	մ ³	3.758	84000.00	315672.00
3	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոնից 100 մ	մ ³	3.758	35000.00	131530.00
4	Միաձուլյ ե/բ հիմնային հեծանների կառուցում Բ-25 բետոնից	մ ³	14.64	70000 00	1024800.00
5	Ամրան Ա-1/Ռուսաստան/	տն	0.7048	300000.00	211440.00
6	Ամրան Ա-500c -22 մ	տն	1.25378	300000.00	376134.00
7	Թերթավոր պողպատ	տն	0.00866	600000.00	5196.00
8	Ամրան Ա-500c -16մ	տն	0.28225	300000.00	84675.00
9	Ամրան Ա-500c -14մ	տն	0.02224	300000.00	6672.00
10	Միաձուլյ ե/բ հեծանների կառուցում Բ-25 բետոնից	մ ³	11.72	70000.00	820400.00
11	Ամրան Ա-1	տն	0.34508	300000.00	103524.00
12	Ամրան Ա-500c -22 մ	տն	1.25378	300000.00	376134.00
13	Ամրան Ա-500c -12մ	տն	0.08811	300000.00	26433.00
14	Թերթավոր պողպատ մ տափօղակ	տն	0.00813	600000.00	4878.00
15	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-500C -10մ	տն	0.02376	300000.00	7128.00
16	Մետաղական ցանցի տեղադրում	տն	0.08637	300000.00	25911.00
17	Մետաղական ցանց Bp d=4 մ 10*5 սմ/արժեք/ Շ-3 -1 - 1 հատ	մ ²	3.36	3000.00	10080.00
1	Բնահողի տոփանում խճուղ 20-40 մ	100մ ²	0.1879	45000 00	8455.50
2	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մ 20-40 մ	մ ³	1.879	84000.00	157836.00
3	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոնից 100 մ	մ ³	1.879	35000.00	65765.00
4	Միաձուլյ ե/բ հիմնային հեծանների կառուցում Բ-25 բետոնից	մ ³	7.32	70000 00	512400.00
5	Ամրան Ա-1/Ռուսաստան/	տն	0.3524	300000 00	105720.00
6	Ամրան Ա-500c -22 մ	տն	0.62689	300000.00	188067.00
7	Թերթավոր պողպատ	տն	0.00433	600000.00	2598.00
8	Ամրան Ա-500c -16մ	տն	0.14113	300000.00	42339.00
9	Ամրան Ա-500c -14մ	տն	0.01112	300000 00	3336.00
10	Միաձուլյ ե/բ հեծանների կառուցում Բ-25 բետոնից	մ ³	5.68	70000.00	397600.00
11	Ամրան Ա-1	տն	0 17254	300000.00	51762.00
12	Ամրան Ա-500c -22 մ	տն	0.62689	300000.00	188067.00
13	Ամրան Ա-500c -12մ	տն	0.04406	300000.00	13218.00
14	Թերթավոր պողպատ մ տափօղակ	տն	0.004065	600000.00	2439.00
15	Մետաղական ցանցի տեղադրում	տն	0.04319	300000.00	12957.00
16	Մետաղական ցանց Bp d=4 մ 10*5 սմ/արժեք/	մ ²	3.36	3000.00	10080.00



Դ/Դ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	Շ-4- 2 հատ				
1	Բնահողի տոփանում խճով 20-40 մմ	100մ ²	0.0663	45000 00	2983.50
2	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ 20-40 մմ	մ ³	0.663	84000.00	55692.00
3	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոնից 100 մմ	մ ³	0.663	35000.00	23205.00
4	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանների կառուցում Բ-25 բետոնից	մ ³	2.58	70000.00	180600.00
5	Ամրան Ա-1/Ռուսաստան/	տն	0.1089	300000.00	32670.00
6	Թերթավոր պողպատ	տն	0.00689	600000 00	4134.00
7	Ամրան Ա-500c -20մմ	տն	0.21109	300000.00	63327.00
9	Ամրան Ա-500c -12մմ	տն	0.01528	300000.00	4584.00
10	Միաձույլ ե/բ հեծանների կառուցում Բ -25 բետոնից	մ ³	2.07	70000.00	144900.00
11	Ամրան Ա-1	տն	0.05302	300000.00	15906.00
12	Ամրան Ա-500c -18 մմ	տն	0.17104	300000.00	51312.00
13	Ամրան Ա-500c -12մմ	տն	0.01528	300000.00	4584.00
14	Թերթավոր պողպատ մ տափօղակ	տն	0.00689	600000.00	4134.00
15	Մետաղական ցանցի տեղադրում	տն	0.00685	300000.00	2055.00
16	Մետաղական ցանց Եր d=4 մմ 10*5 սմ/արժեք/	մ ²	2.1	3000.00	6300.00
	Շ-5- 2 հատ				
1	Բնահողի տոփանում խճով 20-40 մմ	100մ ²	0.114	45000.00	5130.00
2	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ 20-40 մմ	մ ³	1.14	8400.00	9576.00
3	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոնից 100 մմ	մ ³	1.14	35000.00	39900.00
4	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանների կառուցում Բ-25 բետոնից	մ ³	4.45	70000.00	311500.00
5	Ամրան Ա-1/Ռուսաստան/	տն	0.2495	300000.00	74850.00
6	Թերթավոր պողպատ	տն	0.00866	300000.00	2598.00
7	Ամրան Ա-500c -22 մմ	տն	0.4167	300000.00	125010.00
8	Ամրան Ա-500c -16մմ	տն	0.0606	300000.00	18180.00
9	Ամրան Ա-500c -14մմ	տն	0.02513	300000.00	7539.00
10	Միաձույլ ե/բ հեծանների կառուցում Բ -25 բետոնից	մ ³	3.56	70000.00	249200.00
11	Ամրան Ա-1	տն	0.138	300000.00	41400.00
12	Ամրան Ա-500c -22 մմ	տն	0.17666	300000.00	52998.00
13	Ամրան Ա-500c -20մմ	տն	0.19768	300000.00	59304.00
14	Ամրան Ա-500c -18մմ	տն	0.07993	300000.00	23979.00
16	Ամրան Ա-500c -16մմ	տն	0.07007	300000.00	21021.00
17	Թերթավոր պողպատ մ տափօղակ	տն	0.00929	300000.00	2787.00
18	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-500C -10մմ	տն	0 0072	300000.00	2160.00
19	Մետաղական ցանցի տեղադրում	տն	0.02146	300000.00	6438.00
20	Մետաղական ցանց Եր d=4 մմ 10*5 սմ/արժեք/	մ ²	6.6	3000.00	19800.00
	Սյունեք				
1	Միաձույլ ե/բ սյունների պատրաստում Բ-25 բետոնից ՇԱ-1-10 հատ	մ ³	6.32	70000.00	442400.00
2	Ամրան Ա-500c -22 մմ	տն	1.22225	300000.00	366675.00
3	Ամրան Ա-1	տն	0.3203	300000.00	96090.00
4	Թերթավոր պողպատ ,տափօղակ	տն	0 07392	300000.00	22176.00
5	Միաձույլ ե/բ սյունների պատրաստում Բ-25 բետոնից ՇԱ-2-10 հատ	մ ³	6.32	70000.00	442400.00
6	Ամրան Ա-500c -20 մմ	տն	1.01008	300000.00	303024.00
7	Ամրան Ա-1	տն	0.3203	300000.00	96090.00
8	Թերթավոր պողպատ ,տափօղակ	տն	0.0616	300000.00	18480.00
9	Միաձույլ ե/բ հեծանների կառուցում Բ -15 բետոնից ՄՅ-1; ՄՅ-2, ՄՅ-3	մ ³	7.64	50000 00	382000.00
10	Ամրան Ա-1	տն	0.422	300000.00	126600.00
11	Ամրան Ա-500c -12մմ	տն	0.78146	300000.00	234438.00
12	Հավաքովի ե/բ ծածկի սայերի տեղադրում	հատ	41.0	25000.00	1025000.00
13	Հավաքովի ե/բ ծածկի անցքավոր սալ	մ ²	272.78	10000.00	2727800.00
	Ընդամենը՝ կոնստրուկցիաներ				24133582.90
	Տանիք				
1	Ջերմամեկուսիչ շերտի կառուցում երկշերտ բազալտե համաբարամբակե սայերից 10 սմ հաստ, 1-ին շերտ 15 մմ - 205 կգ/մ ³ 2-րդ շերտ 85 մմ - 120 կգ/մ ³ ա 326,0 մԱ *0,1 = 32,6 մ ա	մ ³	32.60	4300.00	140180 00
2	Ցավազային հարթեցուցիչ շերտի կառուցում 20մմ հաստ.	100 մ ²	3.260	75000.00	244500.00
3	Գոլորշամեկուսացում իզոգամ 3 մմ հաստ	մ ²	326.0	1200.00	391200 00
4	Ծպեղնատղի տեղադրում (մարթակ,կամզն,մաուերլատ,բեքամ)	մ ³	13.80	201000.00	2773800.00
5	Հեղյուս	տն	0.0135	400000.00	5400.00
6	Տանիքի զուևավոր պրոֆիլավոր տեղադրում 0,5 մմ /զուևավոր/ ԿՊ-21	100 մ ²	4.400	670000.00	2948000.00

Գ/Գ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը
1	2	3	4	5	6
7	Ինքնաշարժառող հեղուկ	հատ	2640.0	35 00	92400.00
8	Չորսու	մ ³	3 30	160000.00	528000.00
9	Պիպի կառուցում ց/թիթեղից գունավոր	100մ ²	0.213	295000.00	62835.00
10	Ցվիկի երեսապատում կառուցում գունավոր ց/թիթեղից	100մ ²	0 425	295000 00	125375.00
11	Փայտե կարկասի հակահրդեհային ներկում	մ ³	13.8	10000.00	138000.00
12	Կավարամածի հակահրդեհային ներկում	100 մ ²	4 40	1000000.00	4400000.00
13	Չեղնայուսամուտի տեղադրում	հատ	2 0	26100.00	52200.00
14	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-2/ արմքերի գայլիկոնումով - 84 հատ	տն	0.0224	349000.00	7817.60
15	Չնպաշտպան 1,5 մ.գունավոր	հատ	35.0	5600.00	196000.00
16	Ինքնաշարժառող պտուտակ 80 մմ	հատ	105.0	35.00	3675.00
17	Ինքնաշարժառող պտուտակ 40 մմ	հատ	105.0	35.00	3675.00
18	Քիվի գծային շարվածք կանոնավոր տուֆից ընդհանուր 45սմ բարձրությամբ/երեք շարք/	մ	88 6	15000.00	1329000.00
19	Ե/ք միաձուլյ գոտու կառուցում Բ - 15 բետոնից	մ ³	17.50	50000.00	875000.00
20	Ամրան Ա-1-8 մմ	տն	0.9847	300000.00	295410.00
21	Ամրան Ա-500С -12 մմ	տն	1.3130	300000 00	393900.00
22	Կցումներ ց/թիթեղից մինչև լայնուք.- 0,7մ /0,5 մմ / գունավոր	մ	6.0	5000.00	30000.00
	Ընդամենը՝ Ցանիք				15036367.60
	Հատակներ				
1	Բնահողի տոփանում խճուղ	100մ ²	3.2185	2000.00	6437.00
2	բետոնե նախաշերտի կառուցում 100մմ Բ-15	մ ³	32.185	50000.00	1609250.00
3	Ցանցերի ձգում հատակի վրա	տն	0.496	150000.00	74400.00
4	Ցանց 5 մմ 200*200 մմ Բք	մ ²	321.85	3000.00	965550.00
5	խարիսխի տեղադրում	տն	0.058	350000.00	20300.00
6	Հատակների կառուցում սալիկներից	100 մ ²	2 2254	550000.00	1223970.00
7	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ ²	3.2185	1100.00	3540.35
8	Կերամիկական հատակների կառուցում 300*300*8	100 մ ²	0.0504	600000.00	30240.00
9	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում նրբատախտակի տակ	մ ²	94.27	2500.00	235675.00
10	Նրբատախտակե հատակի կառուցում 10 մմ հաստ. ամրացում խարիսխային հեղուսներով	100 մ ²	0.9427	650000.00	612755.00
11	Հետերոգեն ՊՎՔ հատակների կառուցում, ծածկույթ 2մմ հաստ. 0.7մմ պաշտպանիչ շերտով, դասը 34/43, 1մմ քաշը՝ 2.9կգ (հատակի հարթեցումը կատարվում է ինքնահարթեցվող հատակի շաղախով՝ 20ՍԳ-ից ոչ պակաս ամրությամբ, իսկ ՊՎՔ ծածկույթը փակցվում է արտադրողի կողմից առաջարկվող տվյալ ՊՎՔ հատակի համար նախատեսված հատուկ սոսնձով)	մ ²	94.27	8500.00	801295.00
12	Մամլոգրանիտե շրիշակների կառուցում H=10սմ	100մ ²	0.1655	650000.00	107575.00
	Ընդամենը՝ Հատակներ				5690987.35
	Բացվածքներ				
1	Ալյումինե պատուհանների տեղադրում /բացվող/ (օտար.պրոֆիլ,սպիտակ) 60 մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ թերմոկամուրջով ամրացում մետաղական շերտապողպատով	մ ²	22.71	40000.00	908400.00
2	Ալյումինե պատուհանների տեղադրում /չբացվող/ (օտար պրոֆիլ,սպիտակ) 60 մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ թերմոկամուրջով ամրացում մետաղական շերտապողպատով	մ ²	33.06	35000.00	1157100.00
3	Մուտքի մետաղական դռների մոնտաժում	տն	0.095	400000.00	38000.00
4	Մուտքի մետաղական ջերմամեկուսիչ դուռ 2100*1000մմ (կմախքը մետաղական հեծաններից)	հատ	1.0	130000.00	130000.00
5	Արտաքին մետաղական ջերմամեկուսիչ դուռ 2100*800մմ (կմախքը մետաղական հեծաններից)	հատ	1.0	130000.00	130000.00
6	Ալյումինե դռան տեղադրում, թերմոկամուրջով (հայկական արտադրություն) 60 մմ հաստ., 4+4մմ	մ ²	4.935	30000.00	148050.00
7	Մետաղապատե դռան տեղադրում (հայկական արտադրություն) 60 մմ հաստ , 4+4մմ	մ ²	19.155	40000.00	766200.00
8	Ներքին դռների տեղադրում առանցքային շրջանակը պատրաստվում է ջրակայուն շերտավոր փայտից, միջուկը՝ պնոպլիստիթով, երեսպատման շերտը՝ 1.5մմ հաստ. ՊՎՔ, դռան բացվածքը 2100*800,900մմ: Ջերմափոխանցումը քմ C/Կտ 1.151, ձայնամեկուսացումը 30 դեցիբել, ջրակայունը 0.213%	մ ²	1.89	130000 00	245700.00

Գ/Գ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը
1	2	3	4	5	6
9	Ներքին դռների տեղադրում առանցքային շրջանակը պատրաստվում է ջրակայուն շերտավոր փայտից, միջուկը պենոպոլիստիբոլ, երեսպատման շերտը 1.5մմ հաստ. ՊՎՔ, դռան բացվածքը՝ 2100*1000,1050մմ: Ձերմափոխանցումը քմ C/Ատ 1.151, ծայրամենկուսացումը՝ 30 դեցիբել, ջրակլանումը 0.213%	մ ²	14.91	135000.00	2012850.00
10	Ներքին երկփեղկանի դռների տեղադրում առանցքային շրջանակը պատրաստվում է ջրակայուն շերտավոր փայտից, միջուկը՝ պենոպոլիստիբոլ, երեսպատման շերտը՝ 1.5մմ հաստ. ՊՎՔ, դռան բացվածքը 2100*400*900մմ, 2100*500*900մմ: Ձերմափոխանցումը քմ C/Ատ 1.151, ծայրամենկուսացումը՝ 30 դեցիբել, ջրակլանումը 0.213%	մ ²	8.4	130000.00	1092000.00
11	Մետաղապլաստե պատուհանագոգների տեղադրում	մ ²	7.1	2500.00	17750.00
12	Մետաղապլաստե պատուհանագոգների տեղադրում /25 սմ լայնությ./	գմ	35.5	2000.00	71000.00
13	Դռան շվեյցարի տեղադրում	հատ	4.0	40000.00	160000.00
14	Արտաքին պատուհանագոգների արցունքաթափի տակ ց/ավազային սվաղ	100մ	0.355	100000.00	35500.00
15	Պատուհանագոգների ծածկ ցինկապատ քիթելից 0,55 մմ / գունավոր //արտաքին/	100մ ²	0.071	400000.00	28400.00
Ընդամենը՝ Բացվածքներ					6940950.00
Հարդարման աշխատանքներ					
1	Առաստաղի երեսավաղ գաջի շաղախով /լավորակ/	100 մ ²	1.90	200000.00	380000.00
2	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով /լավորակ/	100 մ ²	6.117	200000.00	1223480.00
3	Շեպերի սվաղում գաջի շաղախով /լավորակ/	100 մ ²	0.1244	250000.00	31100.00
4	Պատերի և շեպերի սվաղում ց/ավազային շաղախով լավորակ/	100մ ²	1.416	200000.00	283120.00
5	Պատերի երեսպատում կերամիկական սալիկներով 200 *300	100մ ²	1.416	4000.00	5662.40
6	Շեպերի յուղաներկում /լավորակ/	100մ ²	0.124	150000.00	18660.00
7	Պատերի ներկում լատեքսով /լավորակ/	100 մ ²	6.1174	150000.00	917610.00
8	Առաստաղների ներկում լատեքսով /լավորակ/	100 մ ²	1.900	150000.00	285000.00
9	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-500C -12մմ անցքերի շաղախումով	տն	3.6880	300000.00	1106400.00
10	Արտաքին պատերի երեսպատում բազալտե մանրաթելային սալով երկշերտանի վերին շերտ 30 - մմ - 80 / կգ/մ ³ ներքին շերտ - 70 մմ - 37կգ/մ ³ C-100 մածիկով /10 սմ հաստ, խցաբութակներով ամրացնելով V=270,5*0,10=27,05մ ³	մ ³	27.05	75000.00	2028750.00
11	Ցանցերի ձգում պատերով /Ա - 1/	տն	0.5226	300000.00	156780.00
12	Ցանց 4մմ 100*100 մմ Եթ	մ ²	290.3	3000.00	870900.00
13	Ցուկոյի երեսպատում բազալտե սալերով H=30 սմ -3 սմ հաստությամբ	մ ²	50.5	12000.00	606000.00
14	Ճակատների երեսպատում տուֆե սալերով 3սմ հաստությամբ /Արթիկ, չիղկված/	մ ²	290.3	16000.00	4644800.00
15	Շեպերի երեսպատում տուֆե սալերով 3սմ հաստությամբ /Արթիկ, չիղկված/	մ ²	11.5	16000.00	184000.00
16	Մնկային գլխիկով խցաբութակ/Ֆիքսատոր/	հտ	2200.0	500.00	1100000.00
17	Կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմայքով,595*595*7մմ կոմպլեկտ իր կցամասերով մետաղական պրոֆիլների վրա	մ ²	134.12	7000.00	938840.00
Ընդամենը՝ Հարդարման աշխատանքներ					14781102.40
Պատեր, միջնորմներ, աստիճանահարթակներ					
Դեղորայքի պահեստի պատերի ամրանավորում					
1	Ցանցերի ձգում պատերով	տն	0.3197	300000.00	95910.00
2	Ամրան Ա-3	տն	0.3197	300000.00	95910.00
3	Դյուբել մեխ	հատ	460.0	200.00	92000.00
4	Պատերի և առաստաղի սվաղում ց/ավազային շաղախով	100մ ²	0.225	148000.00	33300.00
Միջնորմներ					
1	Բնահողի տուփանում խճով	100մ ²	0.218	45000.00	9810.00
2	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ 20-40 մմ	մ ³	2.180	8400.00	18312.00
3	բետոնե նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ ³	2.18	50000.00	109000.00
4	Միածուլ բետոնե հիմքեր վ - 12.5 բետոնից	մ ³	9.81	50000.00	490500.00
5	Միջնորմների կառուցում 10 սմ հաստ. պեմզաբլոկից	մ ³	13.28	16000.00	212480.00
6	Միջնորմների կառուցում 20 սմ հաստ. պեմզաբլոկից	մ ³	28.90	16000.00	462400.00
7	պեմզաբլոկի անցքերի լիցք թեթև բետոն A - 7.5	մ ³	8.84	35000.00	309400.00
8	Միջնորմների ամրանավորում Ա-1	տն	0.385	300000.00	115485.00

Գ/Բ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը
1	2	3	4	5	6
9	Ե/բ միաձույլ բարավորի կառուցում 4-15 բետոնից	մ ³	0.95	50000.00	47350.00
10	Ամրան Ա-1	տն	0.0260	300000.00	7800.00
11	Ամրան Ա-3	տն	0.0716	300000.00	21480.00
Աստիճանահարթակ Ա-1					
1	Բնահողի մշակում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	0.62	4500.00	2790.00
2	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	0.07	2500.00	175.00
3	Միաձույլ բետոնե հիմքեր 4 - 7.5 բետոնից	մ ³	0.62	35000.00	21700.00
4	Միաձույլ բետոնե պատի կառուցում 4 - 12.5 բետոնից	մ ³	0.84	50000.00	42000.00
5	Բնահողի փռում տեղում	մ ³	0.55	2500.00	1375.00
6	Ավազակույրային լիցք	մ ³	1.80	7500.00	13500.00
7	Բետոնե նախաշերտ 4 - 12.5 բետոն /աստիճանների համար/	մ ³	0.42	50000.00	21000.00
8	Ցանցերի ծգում	տն	0.0064	300000.00	1920.00
9	Ցանց 5 մմ 200*200 մմ Bp	մ ²	4.17	3000.00	12510.00
10	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ ²	0.029	75000.00	2175.00
11	Բազալտե աստիճանների տեղադրում 150*300	մ	7.5	9000.00	67500.00
12	Աստիճանահարթակի երեսապատում բազալտե սալերով 30 մմ հաստ.	մ ²	1.8	12000.00	21600.00
13	Աստիճանահարթակի պատերի երեսապատում բազալտե սալերով 3 սմ հաստությամբ	մ ²	6.92	12000.00	83040.00
Աստիճանահարթակ Ա-2					
1	Բնահողի մշակում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	0.72	4500.00	3240.00
2	Միաձույլ բետոնե հիմքեր 4 - 7.5 բետոնից	մ ³	0.72	35000.00	25200.00
3	Միաձույլ բետոնե պատի կառուցում 4 - 12.5 բետոնից	մ ³	0.41	50000.00	20500.00
4	Բնահողի հետլիցք	մ ³	0.08	2500.00	200.00
5	Բնահողի փռում տեղում	մ ³	0.64	2500.00	1600.00
6	Ավազակույրային լիցք	մ ³	2.06	2000.00	4120.00
7	Բետոնե նախաշերտ 4 - 12.5 բետոն /աստիճանների համար/	մ ³	0.84	50000.00	42000.00
8	Ցանցերի ծգում	տն	0.0129	300000.00	3861.00
9	Ցանց 5 մմ 200*200 մմ Bp	մ ²	8.36	3000.00	25080.00
10	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ ²	0.025	75000.00	1875.00
11	Բազալտե աստիճանների տեղադրում 150*300	մ	11.4	9000.00	102600.00
12	Աստիճանահարթակի երեսապատում բազալտե սալերով 30 մմ հաստ.	մ ²	4.56	12000.00	54720.00
13	Աստիճանահարթակի պատերի երեսապատում բազալտե սալերով 3 սմ հաստությամբ	մ ²	3.65	12000.00	43800.00
Ընդամենը՝ Պատեր, միջնորմեր, աստիճանահարթակներ					2741218.00
Հովհարներ, քեցահարթակ, սալվածք					
Հովհար /Բ-1/ - 1 հատ					
1	Հովհարի կառուցում մետաղական ուղղանկյունաձև խողովակներից	100 մ ²	0.048	228000.00	11035.20
2	խողովակ քառակուսի 60*30*3	մ	14.04	710.00	9968.40
3	խողովակ քառակուսի 40*20*2	մ	12.5	640.00	7993.60
4	հարիսխային հեղյուս 100 մմ	հատ	9.0	120.00	1080.00
5	Պրոֆիլավոր ցինկապատ քիթեղ 0,5 մմ հաստ ԿՊ - 21/գունավոր	100 մ ²	0.048	358000.00	17327.20
6	ինքնաշաղաթող հեղյուս	հատ	28.0	35.00	980.00
7	Կցումներ ց/քիթեղից մինչև լայնութ.- 0,7մ /0,5 մմ / գունավոր	մ	2.2	3000.00	6600.00
8	Մետաղական էլեմենտների լուղաներկում	100 մ ²	0.044	93294.00	4104.94
Հովհար /Բ-2/ - 1 հատ					
1	Հովհարի կառուցում մետաղական ուղղանկյունաձև խողովակներից	100 մ ²	0.048	228000.00	11035.20
2	խողովակ քառակուսի 60*30*3	մ	14.04	710.00	9968.40
3	խողովակ քառակուսի 40*20*2	մ	12.5	640.00	7993.60
4	հարիսխային հեղյուս 100 մմ	հատ	9.0	120.00	1080.00
5	Պրոֆիլավոր ցինկապատ քիթեղ 0,5 մմ հաստ ԿՊ - 21/գունավոր	100 մ ²	0.048	358000.00	17327.20
6	ինքնաշաղաթող հեղյուս	հատ	28.0	35.00	980.00
7	Կցումներ ց/քիթեղից մինչև լայնութ.- 0,7մ /0,5 մմ /	մ	2.2	3000.00	6600.00
8	Մետաղական էլեմենտների լուղաներկում	100 մ ²	0.044	93294.00	4104.94
Թեքահարթակ					
1	Բնահողի մշակում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	0.40	4500.00	1800.00
2	Բնահողի հետլիցք	մ ³	0.04	2500.00	100.00
3	Բնահողի փռում տեղում	մ ³	0.36	2500.00	900.00
4	Միաձույլ բետոնե հիմքեր 4 - 7.5 բետոնից	մ ³	0.4	35000.00	14000.00
5	Միաձույլ բետոնե պատի կառուցում 4 - 12.5 բետոնից	մ ³	1.2	50000.00	60000.00

Գ/Գ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը
1	2	3	4	5	6
6	Ավազակոպճային լիցք	մ ³	0.39	2000.00	780.00
7	Բետոնե նախաշերտ Վ-12.5 բետոն /աստիճանների համար/	մ ³	0.33	50000.00	16500.00
8	Ցանցերի ձգում	տն	0.00445	300000.00	1335.00
9	Ցանց 5 մմ 200*200 մմ Եթ	մ ²	2.9	3000.00	8700.00
10	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ ²	0.049	75000.00	3675.00
11	Թեքահարթակի երեսապատում բազալտե սալերով 30 մմ հաստ	մ ²	4.85	9000.00	43650.00
12	Թեքահարթակի պատերի երեսապատում բազալտե սալերով 3 սմ հաստությամբ	մ ²	0.97	9000.00	8730.00
	Սալվածք				
1	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	1.316	45000.00	59220.00
2	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ20-40 մմ	մ ³	13.16	8400.00	110544.00
3	Բետոնե սալվածք 100մմ հաստությամբ	մ ³	13.16	7500.00	98700.00
4	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ ²	1.316	75000.00	98700.00
5	Բետոնե հավաքովի եզրաքարերի տեղադրում 200*80մմ	մ	90.7	9000.00	816300.00
	Ընդամենը՝ Դոմիարներ, թեքահարթակ, սալվածք				1461812.67
	Վերելակի հորանի կառուցում				
	ՄԵ-2, ՄԵ-3				
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողղում	1000մ ³	0.0324	50000.00	16200.00
2	Բնահողի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	3.5	8400.00	29400.00
3	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	8.00	2500.00	20000.00
4	Ալյուրոդ բնահողի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	44.6	20000.00	892800.00
5	Տեղափոխում 5 կմ	տն	44.6	3500.00	156240.00
6	Բետոնե նախաշերտ Վ-7.5 բետոնից 100 մմ	մ ³	1.55	35000.00	54250.00
7	Միաձույլ ե/թ հիմնային հեծանների կառուցում Բ-25 բետոնով	մ ³	1.89	50000.00	94500.00
8	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.07635	300000.00	22905.00
9	Ամրան Ա-500 Ե - 18 մմ	տն	0.09344	300000.00	28032.00
10	Ամրան Ա-500 Ե - 16 մմ	տն	0.09542	300000.00	28626.00
11	Միաձույլ ե/թ հեծանների կառուցում Բ-25 բետոնից	մ ³	9.44	70000.00	660800.00
12	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0.2461	300000.00	73830.00
13	Ամրան Ա-500 Ե - 16 մմ	տն	0.69503	300000.00	208509.00
14	Միաձույլ ե/թ սյուների պատրաստում Բ-25 բետոնից	մ ³	8.26	70000.00	578200.00
15	Ամրան Ա-1-8մմ	տն	0.47436	300000.00	142308.00
16	Ամրան Ա-500 Ե - 18 մմ	տն	0.97752	300000.00	293256.00
17	Մետաղական ցանցի տեղադրում	տն	0.0206	300000.00	6180.00
18	Մետաղական ցանց Եթ ժ=4 մմ 10*5 սմ/արժեք/	մ ²	6.4	3000.00	19200.00
19	Ե/թ միաձույլ գոտու կառուցում Բ-25 բետոնից	մ ³	6.14	84000.00	515760.00
20	Ամրան Ա-1	տն	0.3157	300000.00	94713.00
21	Ամրան A 500C-12մմ	տն	0.1303	300000.00	39078.00
22	Ամրան A 500C-16մմ	տն	0.0577	300000.00	17322.00
23	Պատերի կառուցում 40 սմ հաստ. պեմզաբլոկից	մ ³	45.00	16000.00	720000.00
24	պեմզաբլոկի անցքերի լիցք թեթև բետոն Բ-7.5	մ ³	9.50	35000.00	332500.00
25	Պատերի ամրամալիքում Ա-1	տն	0.955	300000.00	286500.00
27	Ե/թ միաձույլ ծածկի կառուցում Բ-25 բետոնից	մ ³	2.92	70000.00	204400.00
28	Ամրան Ա-500 Ե - 10 մմ	տն	0.26453	300000.00	79359.00
29	Ամրան Ա-1-8 մմ	տն	0.1954	300000.00	58617.00
30	Ամրան Ա-1	տն	0.0021	300000.00	630.00
31	Միաձույլ բետոնե հիմք Վ-25 բետոնից	մ ³	2.17	70000.00	151900.00
32	Ամրան Ա-1-6 մմ	տն	0.0017	300000.00	516.00
33	Ամրան Ա-1-8 մմ	տն	0.0890	300000.00	26691.00
34	Ամրան A 500C-12մմ	տն	0.0720	300000.00	21597.00
35	Ամրան Ա-500 Ե - 10 մմ	տն	0.25952	300000.00	77856.00
36	Հիմքերի ուղղահայաց ջրամեկուսացում բիտումի մածկով	100մԱ	0.125	100000.00	12500.00
37	Տանիքի խարամաբետոնի նախաշերտի կառուցում 50մմ Բ-7.5	մ ³	1.10	35000.00	38500.00
38	Ջրամեկուսացում իզոլան-4 մմ - շերտ բիտումի մածկով, վերին շերտը փայլաթիթեղով	100 մ ²	0.115	37000.00	4255.00
39	Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաչարի կառուցում	100մ	0.09	350000.00	31500.00
40	Մետաղական ճաղաչարի յուղաներկում	100մԱ	0.036	120000.00	4320.00
41	դռան տեղադրում ՄՂՖ - ից բնական կաղին ծաղկի տեսքով, ծածկույթը բնական փայտյա դեկորացիային շարճացված	մ ²	1.44	44000.00	63360.00
42	դռան ՄՂՖ - ի պարագա	կ-տ	1.0	6500.00	6500.00
43	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-500C - 12մմ անցքերի շաղակումով	տն	1.4450	300000.00	433500.00

№/Յ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ միավ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը
1	2	3	4	5	6
44	Ցանցերի ձգում պատերով /Ա - 1/	տմ	0.2477	300000.00	74310.00
45	Ցանց 4մմ 100*100 մմ Եթ	մ ²	126.6	3000.00	379800.00
46	Ցնկոյի երեսպատում բազալտե սալերով H=30 սմ -3 սմ հաստությամբ	մ ²	9.5	9000 00	85500.00
47	ճակատների երեսպատում տուֆե սալերով 3սմ հաստությամբ /Արթիկ, չիղկված/	մ ²	126.6	16000.00	2025600.00
48	Ներդիր էլեմենտներ	տմ	0.07148	300000.00	21444.00
49	Ամրան Ա-500c -16մմ	տմ	0 0197	300000.00	5913.00
50	Արտաքին աշխատանքների համար տախտակամածի կառուցում /4մ - ից բարձր/	100 մ ²	1.95	72700.00	141765.00
	Ընդամենը՝ Վերելակի հորանի կառուցում				9281442.00
	Աստիճաններ և թեքահարթակի կառուցում				
1	Ավազակոպճային լիցք	մ ³	28.70	7500.00	215250.00
2	Խամբարաբետոնե հիմքերի կառուցում 4-7.5 բետոնից	մ ³	4.68	35000 00	163800.00
3	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0.533	55000.00	29315.00
4	Բետոնե նախապատրաստական շերտ 100մմ 4 - 7.5 բետոնից/աստիճան և հարթակ/	մ ³	4.78	35000.00	167300.00
5	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ ²	0 533	75000.00	39975 00
6	Աստիճանահարթակի երեսպատում բազալտե սալերով -3 սմ հաստությամբ	մ ²	53.3	12000.00	639600.00
7	Կողերի երեսպատում բազալտե սալերով H=30 սմ - 3 սմ հաստությամբ	մ ²	12.13	12000.00	145560.00
8	Ցանց 5մմ 200*200 մմ Եթ	մ ²	48 90	3000.00	146700.00
9	Խարիսխի տեղադրում / Ա-2/	տմ	0,0192	300000.00	5760.00
	Ընդամենը՝ Աստիճաններ և թեքահարթակի կառուցում				1553260.00
	Բազվածքներ				
1	Մետաղալսատե պատուհանների ապամոնտաժում , հնաձևում տնօրինությանը տեղափոխումով և պահեստավորումով (3 հատ)	100մ ²	0.072	15000.00	1080.00
2	Մետաղալսատե դռների ապամոնտաժում , հնաձևում տնօրինությանը տեղափոխումով և պահեստավորումով (6 հատ)	100մ ²	0.112	15000.00	1680.00
3	Բազվածքների ամրացում անկյունակից /անցքերի գայլիկոնումով/ անկյունակներից	տմ	0.5030	300000.00	150900.00
4	Խարիսխի տեղադրում անցքերում / Ա-500c/	տմ	0.0340	300000.00	10200.00
5	Մետաղական անկյունակ 100*100*8	մ	42.54	4500.00	191430.00
6	Մետ. անկ. 50*4	մ	3.00	3500.00	10500.00
7	Պողպատ շերտավոր 50*4	մ	24.00	3500.00	84000.00
8	Ամրանավորում գանգով ռաբրիցա 50*50*1,8	100մԱ	0.164	250000.00	41100.00
9	Սավաղում ց/շաղախով	100մԱ	0.300	250000.00	75000.00
10	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում	100 մ ²	0.21	25000.00	5175.00
11	Սավաղում ց/շաղախով	100մԱ	0 065	250000.00	16250.00
12	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով /բարձրորակ/	100 մ ²	0.065	177000.00	11505.00
13	Պատերի ներկում լատեքսով /լավորակ/	100 մ ²	0.1100	130000.00	14300.00
14	Շեպերի սվաղում ց/ավազային շաղախով լավորակ/	100մ ²	0.0116	429000.00	4976.40
15	Շեպերի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ ²	0.0188	429000.00	8065.20
16	Շեպերի ներկում լատեքսով /լավորակ/	100 մ ²	0.0188	98000.00	1842.40
17	Ե/բ միաձույլ երիզվածքի կառուցում 4-15 բետոնից	մ ³	0.072	50000.00	3600.00
18	Ամրան Ա-1	տմ	0.0010	300000.00	298.80
19	Ամրան Ա-500c -10 մմ	տմ	0.0033	300000.00	1004.40
20	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	1.314	16000.00	21024.00
21	Պատի շարվածքի ամրանավորում	տմ	0 006	300000.00	1842.00
22	Խարիսխի տեղադրում անցքերի գայլիկոնումով	տմ	0.0027	300000.00	801.00
23	Գոյ. ունեցող պատերի քանդում	մ ³	4.162	1500.00	6243.00
24	Շին աղբի բարձում ինքնաթ./գոյ.ունեցող/	տմ	6.60	3000.00	19800.00
25	Տեղափոխում 5 կմ	տմ	6.60	3500 00	23100.00
26	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	1.179	16000.00	18864.00
27	Պատի շարվածքի ամրանավորում	տմ	0.005	300000.00	1620.00
28	Խարիսխի տեղադրում անցքերի գայլիկոնումով	տմ	0.0022	300000.00	646.20
29	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով /բարձրորակ/	100 մ ²	0.289	210000.00	60606.00
30	Պատերի ներկում լատեքսով /լավորակ/	100 մ ²	0.9710	200000 00	194200.00
31	Հատակների կառուցում սալիկներից /Սամոզրանիստե սալ /600*600*10	100 մ ²	0.460	900000.00	414000.00

Գ/Բ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը
1	2	3	4	5	6
32	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ	100 մ ²	0.460	75000.00	34500.00
33	Կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականիսրով 595*595*7մմ կոմպլեկտ իր կցամասերով մետաղական պրոֆիլների վրա	մ ²	43.4	6500.00	282100.00
	Ընդամենը՝ Բացվածքներ				1712253.40
	Ծածկարան, հովհար, սալվածք				
	Ծածկարան -1-շտապօգնության մուտքի մոտ				
	Հողային աշխատանքներ				
1	3 - րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	9.6	3000.00	28800.00
2	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	7.0	3000.00	21000.00
3	Ավելորդ Բնահողի փռում տեղում	մ ³	2.6	1000.00	2600.00
4	Բնահողի տոփամուկ խճով	100մ ²	0.080	45000.00	3600.00
5	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ ³	0.80	7500.00	6000.00
6	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոնից 100 մմ	մ ³	0.80	35000.00	28000.00
7	Միաձուլ բետոնե հիմքեր սյուների տակ Բետոն Վ - 15,0	մ ³	2.6	45000.00	117000.00
	Մետաղական ֆերմա				
1	Մետաղական ֆերմայի մոնտաժ քառակուսի և ուղղանկյուն խողովակից	տն	1.5362	400000.00	614480.00
2	խողովակ 80*80*4	մ	113.5	4000.00	454000.00
3	խողովակ 60*60*3	մ	69.03	3500.00	241605.00
4	Թերթավոր պողպատ	տն	0.0987	400000.00	39488.00
5	Անկյունակ 45*45*4	մ	12.0	2200.00	26400.00
6	Մետաղական ուղղանկյուն կապի մոնտաժ ուղղանկյուն խողովակներից /առանց նյութի արժեքի/	տն	0.1712	400000.00	68496.00
7	խողովակ 60*60*3	մ	85.8	3500.00	300300.00
8	Թերթավոր պողպատ	տն	0.0991	400000.00	39624.00
9	Մետաղական մարդակների կառուցում տաշտածև հեծաններից /առանց նյութի արժեքի/	տն	1.5633	400000.00	625320.00
10	խողովակ 60*60*3	մ	264.0	3500.00	924000.00
11	Մետաղական կարկասի կառուցում մետաղական խողովակներից /առանց նյութի արժեքի/	տն	1.1458	400000.00	458320.00
12	Մետաղական խողովակ 159*4	մ	35.2	9000.00	316800.00
13	Մետաղական խողովակ 100*100*5	մ	33.0	8000.00	264000.00
14	Թերթավոր պողպատ	տն	0.05648	600000.00	33888.00
15	Ամրան A - 500 ց դասի -14	տն	0.0128	300000.00	3840.00
16	Ամրան A - 500 ց դասի -12 մմ ցանց	տն	0.0978	300000.00	29340.00
17	Պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղ 0,5 մմ հաստ ԿՊ - 21/գունավոր	100 մ ²	1.276	400000.00	510400.00
18	Ինքնաշարժող հեղուկ	հատ	766.0	35.00	26810.00
19	Կցումներ ց/թիթեղից մինչև լայնութ. - 0,7մ /0,5 մմ / գունավոր	մ	13.3	4000.00	53200.00
20	ճակատների երեսապատում ալիկաբոնտով	մ ²	27.0	17000.00	459000.00
21	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղամերկում	100 մ ²	1.800	150000.00	270000.00
22	Կախովի առաստաղի իրականացում պլաստմասե ցինկ.մետաղ կարկասի վրա	մ ²	126.5	3500.00	442750.00
	Հովհար - 1 հատ շտապօգնության մուտքի մոտ				
1	Հովհարի կառուցում մետաղական ուղղանկյունաձև խողովակներից	100 մ ²	0.02	250000.00	5850.00
2	խողովակ քառակուսի 40*20*2	մ	21.3	1500.00	31950.00
3	Պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղ 0,5 մմ հաստ ԿՊ - 21/գունավոր	100 մ ²	0.023	400000.00	9360.00
4	Կցումներ ց/թիթեղից մինչև լայնութ.- 0,7մ /0,5 մմ /	մ	3.1	2500.00	7750.00
5	Խարխախային հեղուկ 100 մմ	հատ	10.0	100.00	1000.00
6	Մետաղական էլեմենտների յուղամերկում	100 մ ²	0.044	90000.00	3960.00
	Սալվածք				
1	Բնահողի տոփամուկ խճով	100մ ²	0.128	45000.00	5760.00
2	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ ³	1.28	7500.00	9600.00
3	Բետոնե սալվածք 100մմ հաստոթյամբ	մ ³	1.28	35000.00	44800.00
4	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ ²	0.128	75000.00	9600.00
5	Բետոնե հավաքովի եզրաքարերի տեղադրում 200*80	մ	14.0	9000.00	126000.00
	Ընդամենը՝ Ծածկարան, հովհար, սալվածք				6664691.00
	Ընդամենը՝ Կցակառուցի, ծածկարանների և թեքահարթակների կառուցման համաշինարարական աշխատանքներ				101810592.32
	Վերելակ				

Գ/Գ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը
1	2	3	4	5	6
16	Լիֆտ 3 կանգառ մեքենայական մասով բժշկական .ավտոմատ դռներով 1 մ / վրկ բեռնումնակությունը 1600 կգ . չժանգոտող պողպատից տեղադրումով և կարգաբերումով	համա լի	1 0	12350000.00	12350000.00
	Ընդամենը՝ Վերելակ				12350000.00
	Ջրագծի և կոյուղու ներքին տեղամաս				
	Ջրագծի ներքին տեղամաս				
1	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=40 մմ PN10 փորձարկումով և ախտահանումով	մ	1.0	2600 00	2600.00
2	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=32 մմ PN10 փորձարկումով և ախտահանումով	մ	9.0	1800 00	16200.00
3	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=20 մմ PN10 փորձարկումով և ախտահանումով	մ	24.0	2400.00	57600.00
4	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=25 մմ PN10 փորձարկումով և ախտահանումով	մ	7.0	2000 00	14000.00
5	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=20 մմ PN10 փորձարկումով և ախտահանումով /տաք ջուր/	մ	17 0	2400.00	40800.00
6	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=25մմ PN10այլումինե շերտով տաք ջրի համար փորձարկումով և ախտահանումով	մ	8.0	3000.00	24000.00
7	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=32մմ PN10այլումինե շերտով տաք ջրի համար փորձարկումով և ախտահանումով	մ	7.0	1800.00	12600.00
8	Փակամների տեղադրում d=15մմ	հատ	5.0	3800.00	19000.00
9	Փակամների տեղադրում d=15մմ	հատ	11.0	3800.00	41800.00
10	անցում 25/20	հատ	6 0	4000.00	24000.00
11	անցում 32/25	հատ	2 0	4500.00	9000.00
12	անցում 40/32	հատ	3.0	5000.00	15000.00
13	անցում 40/20	հատ	1.0	4500.00	4500.00
14	Եռաբաշխիչ 40	հատ	1.0	400.00	400.00
15	Եռաբաշխիչ 32	հատ	1.0	300.00	300.00
16	Եռաբաշխիչ 32/20/32մմ	հատ	5.0	350.00	1750.00
17	Եռաբաշխիչ 25*20*25	հատ	4.0	300.00	1200.00
18	Եռաբաշխիչի de=32x de20 ներքին պարուրակով	հատ	5.0	700 00	3500.00
19	Արտուղղում d=32մմ	հատ	2.0	130.00	260.00
20	Արտուղղում d=25մմ	հատ	3.0	100.00	300.00
21	Արտուղղում՝ d=20մմ	հատ	7.0	100.00	700.00
22	Արտուղղում d=25մմxDN20 ներքին պարուրակով	հատ	4.0	250.00	1000.00
23	Պողպատե ձևավոր մասեր	տմ	0.015	400000.00	6000.00
24	Ցնցուղի խառնարանով տեղադրում d=15մմ	հատ	1.0	15000.00	15000.00
25	Ճկախողովակ գուքարանակոնցի տակառիկի միացման համար d=15մմ	հատ	1.0	5000.00	5000.00
26	խողովակների խամուտ 20*-40 մմ	հատ	61.0	200.00	12200.00
	Հակահրդեհային համակարգ				
1	Հակահրդեհային ծորակի տեղադրում պահարանով, հակահրդեհային ռետինե խողովակ երկողմանի արագ կցվող կիսամանեմեկներով	կոմպլ	1.0	100000.00	100000.00
2	Փակամների տեղադրում d=50 մմ	հատ	1.0	5000.00	5000.00
3	Բրանգայուտ - 16	հատ	1.0	5000.00	5000.00
4	պողպ խողովակի տեղ. d=89*4մմ ,փորձարկումով	մ	15.0	2500 00	37500.00
5	Պողպատե ձևավոր մասեր	տմ	0.076	400000.00	30400.00
6	Ձեռքի փրփրային կրակմարիչ -5 լիտր	հատ	4 0	1700.00	6800.00
7	խողովակների լուղաներկում 2 ամգամ	100մ ²	0.24	250000.00	60000.00
	Կոյուղագծի ներքին տեղամաս				
1	Պոլիմինիլքլորիդե խող.տեղադրում d=110մմ փորձարկում	մ	25.0	2100.00	52500.00
2	Պոլիմինիլքլորիդե խող տեղադրում d=50մմ	մ	18.0	1500.00	27000.00
3	Թուփե խողով. տեղադ. d=100մմ	մ	8.0	8500.00	68000.00
4	Արտուղղում 45 ե d=110մմ	հատ	12.0	250.00	3000.00
5	Լվացարանի տեղադրում ունակով	կ-տ	4.0	45000.00	180000.00
6	Ջուրարանակոնցի տեղադրում բարիկով	կ-տ	1 0	30000.00	30000.00
7	Լոգոնցի տեղադրում	կ-տ	1.0	20000.00	20000.00
8	Ալյումինե հոսակի տեղադրում d=50մմ	հատ	3.0	6000.00	18000 00
9	Պոլի ստուգիչ, մաքրիչ d=100մմ	հատ	2.0	10000.00	20000.00
10	Եռաբաշխիչ 110*110*110 ուղիղ	հատ	1 0	700 00	700.00
11	Եռաբաշխիչ 110*110*110 թեք	հատ	1.0	700 00	700.00
12	Եռաբաշխիչ 110*50*110 ուղիղ	հատ	6.0	600.00	3600.00
13	Եռաբաշխիչ 110*50*110 թեք	հատ	1.0	650.00	650.00
14	Եռաբաշխիչ 50*50*50 ուղիղի	հատ	6.0	500 00	3000.00
15	Եռաբաշխիչ 50*50*50 թեք	հատ	6.0	550.00	3300.00

Գ/Գ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ միավ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը
1	2	3	4	5	6
16	Արտուղղում 90 Ե d=50մմ/արժեք/	հատ	4.0	250.00	1000.00
17	Արտուղղում 15 Ե d=50մմ/արժեք/	հատ	6.0	250.00	1500.00
18	զուքարակոնքի թողարկի կցորդիչի մոնտաժ	հատ	1.0	6000.00	6000.00
19	100 մմ խողովակների պատերին և առաստաղներին ամրացման համար խամուլներ	հատ	24 0	200.00	4800 00
20	100 մմ խողովակների պատերին և առաստաղներին ամրացման համար խամուլներ	հատ	17 0	200.00	3400.00
21	300x400մմ պլաստիկ դռնակների իրականացում կանգնակների ստուգիչների վրա	հատ	1.0	15000.00	15000.00
	Ընդամենը՝ Ջրագծի և կոյուղու ներքին տեղամաս				1035560.00
	Օդափոխություն				
	Տաք օդափոխության համակարգ				
1	Ներածնան համակարգ էլ. տեմոլ տաքացում 380 Վ- 12 կվտ	հատ	1.0	150000 00	150000.00
2	Օդատարի կառուցում ցինկապատ թիթեղից d=326մմ 0.7 մմ հաստ. - 33 գծմ	մ ²	33.8	5200.00	175760.00
3	Օդատարի կառուցում ցինկապատ թիթեղից d=219 մմ 0.7 մմ հաստ. -5 գծմ	մ ²	3.5	5200.00	18200.00
4	Օդատարի կառուցում ցինկապատ թիթեղից d=159 մմ 0.7 մմ հաստ. - 10 գծմ	մ ²	5.0	5200.00	26000.00
5	Օդային սահափական տեղադրում d=325մմ էլ շարժիչով	հատ	3.0	100000.00	300000 00
6	Ղեկորատիվ ցանցի տեղադրում 150 մմ	հատ	9.0	2500.00	22500.00
7	Տանիքի խողովակների մեկուսացում հանքարամբակե ներքնակով	մա	2.70	3000 00	8100.00
9	Մեկուսապատվածքի փաթաթում Ֆոլգայով մեկ շերտով	100 մ ²	0.442	400000.00	176800.00
11	Ցինկապատ անցում 326 / 219 - 2 հատ	մ ²	0.5	15000.00	7500.00
12	Ցինկապատ անցում 326 / 159 - 2 հատ	մ ²	0.4	15000.00	6000.00
13	Ցինկապատ անցում 219 / 159 - 2 հատ	մ ²	0.3	18000.00	5400.00
14	Անցքերի բացում (միջհարկային ծածկ)	100հտ	0.03	100000.00	3000.00
15	Կցումներ ց/թիթեղից մինչև լայնուք.- 0,7մ տամիքում	մ	1.0	10000.00	10000.00
16	Ամրացման համար մետաղական շինվածք	տն	0.0250	300000.00	7500.00
	Արտածող օդափոխության համակարգ				
17	Օդատարի կառուցում ցինկապատ թիթեղից d=2506մմ 0.7 մմ հաստ. - 25 գծմ	մ ²	19.7	5200.00	102440.00
18	Օդատարի կառուցում ցինկապատ թիթեղից d=219 մմ 0.7 մմ հաստ. - 16գծմ	մ ²	11.1	5200.00	57720.00
19	Օդատարի կառուցում ցինկապատ թիթեղից d=159 մմ 0.7 մմ հաստ. - 33,8գծմ	մ ²	17.0	5200.00	88400.00
20	Օդափոխության փականի տեղադրում 150մմ էլեկտրական շարժիչով	հատ	12.0	4500.00	54000.00
21	Օդափոխության փականի տեղադրում 219մմ էլեկտրական շարժիչով	հատ	3.0	5500.00	16500.00
22	Ցինկապատ զոնտ - 1 հատ	մ ²	0.06	7500.00	450.00
23	Ղեկորատիվ ցանցի տեղադրում 150 մմ	հատ	19.0	2500.00	47500.00
24	Ցինկապատ անցում 250 / 219 - 4 հատ	մ ²	1.0	5500.00	5500.00
25	Ցինկապատ անցում 250 / 159 - 1 հատ	մ ²	0.8	7500.00	6000.00
26	Ցինկապատ անցում 219 / 159 - 5 հատ	մ ²	0.75	8000.00	6000.00
27	Անցքերի բացում (միջհարկային ծածկ)	100հտ	0.16	40000.00	6400.00
28	Ամրացման համար մետաղական շինվածք	տն	0.0520	400000.00	20800.00
29	Օդափոխիչ N=3.0 կտ 1435 պտ /պոպե	հատ	1.0	12500.00	12500.00
30	Կցումներ ց/թիթեղից մինչև լայնուք.- 0,7մ տամիքում	մ	0.8	10000.00	8000.00
	Ընդամենը՝ Օդափոխություն				1348970.00
	Ջեռուցման ներքին տեղամաս				
1	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=20 մմ PN20ալյումինե շերտով տաք ջրի համար փորձակումով	մ	152.0	2100.00	319200.00
2	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=25մմ PN20ալյումինե շերտով տաք ջրի համար փորձակումով	մ	101.0	2200.00	222200.00
3	Պոլիպրոպիլենային խողով. d=32մմ PN20ալյումինե շերտով տաք ջրի համար փորձակումով	մ	5.0	2500.00	12500.00
4	Ալյումինե մարտկոցների տեղադրում H=500 մմ - 0,12 կվտ	սեկց.	299.0	5000.00	1495000.00
6	Գազի կաթսա - 50 կվտ /հակ ալյուման խցով պատի կախով/համարված ծխատարով և մոնտաժային կոմպլեկտով	հատ	1.0	1350000.00	1350000 00
7	Ջրի մաքրման զտիչի տեղադրում d=32մմ	հատ	2.0	10000.00	20000.00
8	Կարգավորող փականի վերևի տեղադր. d=15մմ	կ-տ	29.0	3200.00	92800.00
9	Կարգավորող փականի ներքևի տեղադր. d=15մմ	կ-տ	29.0	3200.00	92800.00
10	Պոլիպրոպիլենե ձեվավոր մասեր 20-32	հատ	248.0	1000.00	248000.00
11	Մարտկոցների մոնտաժային կոմպլեկտ	հատ	29.0	500.00	14500.00

Գ/Բ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը
1	2	3	4	5	6
12	Մարտկոցների կախիչ	հատ	58.0	500.00	29000.00
13	խողովակների ամրակապիչ	հատ	1012.0	50.00	50600.00
14	Դատարկման փական d=20մմ	հատ	2.0	3000.00	6000.00
15	Մարտկոցների մերդիր	հատ	116.0	500.00	58000.00
16	Փական d=32մմ	հատ	2.0	5000.00	10000.00
17	օդահեռացման ծորակ d=15 մմ	հատ	29.0	2500.00	72500.00
18	Անցքերի բացում և փակում պատերում	100հտ	0.16	218000.00	34880.00
19	Անցքի բացում ժխտադատար	100հտ	0.01	200000.00	2000.00
20	խողովակների մեկուսացում հանքաքարաբաժնի մերքնակով պատված ֆոլգայով	մա	0.80	12000.00	9600.00
21	Հանքաքարակալ ֆոլգայով/արժեք/	մ ²	9.2	5500.00	50600.00
22	պողպ. խողովակ d=57*3մմ պաշտ պատյան	մ	3.46	2500.00	8650.00
23	խողովակների /պաշտպանիչ պատյան/ յուղամերկում 2 անգամ	100մ ²	0.0062	250000.00	1550.00
24	Բետոն անցուղիների համար Բ-15	մ ³	0.8	50000.00	40000.00
25	Բետոնե հատակի քանդում	մ ³	0.80	3000.00	2400.00
26	Անցքերի վերականգնում Վ-15 բետոնով	մ ³	0.01	50000.00	500.00
	Ընդամենը՝ Զեռուցման մերքին տեղամաս				4243280.00
	Գազամատակարարում				
1	Ռետինե տակդիր	կգ	0.10	1500.00	150.00
2	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=48մմ /կործարկումով /	մ	98.0	3000.00	294000.00
3	Մետաղական տարրեր պատին ամրացնելու համար	տն	0.0088	400000.00	3520.00
4	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=20մմ /կործարկումով /	մ	2.0	900.00	1800.00
5	գազատարի միացում գոյ. ունեցող գազատարին-76 մմ	հատ	1.0	10000.00	10000.00
6	խցանային փականի տեղադրում d=20մմ	հատ	1.0	3800.00	3800.00
7	գազատար խողովակների փչամաքում	1000մ	0.1	540000.00	54000.00
8	Գազատարի և հենարանների խողովակների յուղամերկում /2 անգամ/	100 մ ²	0.150	250000.00	37500.00
9	Անցքերի բացում պատերում	100հտ	0.01	218000.00	2180.00
10	Է Ա Փ d=20 մմ	հատ	1.0	8800.00	8800.00
11	Ազդանշանիչ սարքի տեղադրում	հատ	1.0	13000.00	13000.00
12	Ռետինե ճկուն խողովակ d=20մմ գազի համար	մ	1.0	1900.00	1900.00
13	Պողպատե պաշտպանիչ պատյան d=40մմ	մ	0.36	1600.00	576.00
	Ընդամենը՝ Գազամատակարարում				431226.00
	Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ				
	Լուսավորության խմբային վահանակ ներքին յուսավորություն				
1	խմբային վահան /պլաստմասե արկղ/ 24 տեղանոց (24մոդուլ)	հտ	1.0	30000.00	30000.00
2	Մուտքային բաշխիչ վահան /պլաստմասե արկղ/ 12 մոդուլ	հտ	2.0	25000.00	50000.00
3	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ Ս=380Վ I=80Ա	հատ	1.0	40000.00	40000.00
4	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ Ս=380Վ I=25Ա	հատ	4.0	40000.00	160000.00
5	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ Ս=380Վ I=10Ա	հատ	1.0	45000.00	45000.00
6	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16 Ա	հատ	3.0	1900.00	5700.00
7	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 10 Ա	հատ	3.0	1900.00	5700.00
8	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 6 Ա	հատ	4.0	1200.00	4800.00
9	Դիֆերենցիոն հոսանքի անջատիչ 25 Ա	հատ	5.0	2000.00	10000.00
10	Դիֆերենցիոն հոսանքի անջատիչ 16Ա	հատ	4.0	1900.00	7600.00
11	Առաստաղային կախովի լուսատուի տեղադրում 595 x 595 մմ չափի 32 Վտ 3200 լմ	հատ	42.0	8000.00	336000.00
12	Առաստաղային կախովի լուսատուի տեղադրում 595 x 595 մմ չափի 18 Վտ 1800 լմ	հատ	2.0	7000.00	14000.00
13	Առաստաղային կախովի լուսատուի տեղադրում 595 x 595 մմ չափի 32 Վտ 3200 լմ վթարային սնուցման մարտկոցով	հատ	15.0	7500.00	112500.00
14	Պատի լուսատուի տեղադրում լուսադիֆուզային լամպով 2*9 Վտ	հատ	3.0	4500.00	13500.00
15	Երկբևեռ վարդակ ՍԻ-220Վ, IգոՑ=16Ա երրորդ հողանցմամբ կոնտուրով/մերքին տեղադրմամբ/	հատ	16.0	1500.00	24000.00
16	Կրկնակր երկբևեռ վարդակ ՍԻ-220Վ, IգոՑ=16Ա երրորդ հողանցմամբ կոնտուրով/մերքին տեղադրմամբ/	հատ	3.0	1500.00	4500.00
17	Եռաբևեռ վարդակ ՍԻ-380Վ, IգոՑ=25Ա չեզոքով հողանցմամբ հպակով	հատ	3.0	1700.00	5100.00
18	Էլեկտրական անջատիչ միաստեղ միաբևեռ	հատ	30.0	1100.00	33000.00
19	Էլեկտրական անջատիչ երկստեղ միաբևեռ	հատ	3.0	1300.00	3900.00
20	Էլեկտրական անջատիչ եռաստեղ միաբևեռ	հատ	1.0	1400.00	1400.00
21	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	0.55	85000.00	46750.00
22	Տուփ բաժանարար	100հտ	0.42	91000.00	38220.00

Գ/Գ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ միավ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը
1	2	3	4	5	6
23	Հաղորդակցարկի անցկացում ՊՎՔ 2*2.5մմԱ	100 մ	4 78	37000 00	176860.00
24	Հաղորդակցարկի անցկացում ՊՎՔ 3*2.5մմԱ	100 մ	1 32	59000 00	77880.00
25	Հաղորդակցարկի անցկացում ՊՎՔ 1*4մմԱ	100 մ	3.15	57000.00	179550.00
Ուժային սարքավորումներ					
1	Մուտքային բաշխիչ վահան 363*195*106մմ 18 մողուլ IP 65, 125Ա	հտ	1	250000.00	250000.00
2	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ Սանվ ~ 380/220Վ, Լանք=125Ա	հտ	1	200000.00	200000.00
3	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ Սանվ ~ 380/220Վ, Լանք=80Ա	հտ	1	250000.00	250000.00
4	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ Սանվ ~ 380/220Վ, Լանք=25Ա	հտ	3	200000.00	600000.00
5	Մալուխի վերջույթ 50-20 մմ	հատ	3.0	3500.00	10500.00
6	Մալուխի անցկացում պղնձե 4*70 մմԱ ՎՎԳ, ՊՎՔ մեկուսացումով	100մ	1.23	320000 00	393600.00
7	Մալուխի անցկացում պղնձե 4*25 մմԱ ՎՎԳ, ՊՎՔ մեկուսացումով	100մ	1 03	320000 00	329600.00
8	Մալուխի անցկացում 5*16մմԱ ՎՎԳ	100մ	0.20	320000.00	64000 00
9	Մալուխի անցկացում 5*6մմԱ ՎՎԳ	100մ	0.06	320000.00	19200.00
10	Պլաստմասե սակառների տեղադրում 25*25*2000մմ չափի IP40	100 մ	0.24	250000.00	60000.00
11	Պլաստմասե սակառների տեղադրում 40*25*2000մմ չափի IP40	100 մ	0 06	230000.00	13800.00
12	Պոլիմիդիլքլորիդե խող.տեղադրում d=100մմ	մ	30.0	3500.00	105000 00
13	Պոլիմիդիլքլորիդե խող.տեղադրում d=50մմ	մ	37.0	3000.00	111000.00
14	3 - ող կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	5.3	3500.00	18550 00
15	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	118.7	2000.00	237400.00
Հողանցում					
17	Հողակցում անկունակից 50* 50*5մմ	10հտ	1.4	50000.00	70000.00
18	Հողակցում շերտ.պողպ. - 40*4 մմ	100մ	0.68	250000.00	170000.00
19	Հողանցիչ պղնձե բազմաբիդ հաղորդակցար ՊՎՔ , 35մմԱ	100 մ	0.08	45000.00	3600.00
20	3 - ող կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	22.60	3500.00	79100.00
21	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	22.60	2000.00	45200.00
22	Մալուխի վերջույթ 25 մմ	հատ	2.0	600.00	1200.00
Շվաքարանի լուսավորություն					
23	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում, ներկառուցվող լուսադիորային 1290*90 18Վտ 1800լմ	հատ	24.0	6500.00	156000.00
24	Լուսավորության տվիչ	հատ	1	15000.00	15000.00
25	Տուփ թաժանարար,արտաքին տեղադրման 85*85 մմ	100հտ	0.07	50000.00	3500.00
26	Հաղորդակցարկի անցկացում ՊՎՔ 2*1.5մմԱ	100 մ	0.42	37000.00	15540.00
27	Մալուխի անցկացում 2*2.5մմԱ ՎՎԳ	100մ	0.17	37000.00	6290.00
28	Մալուխի ճակատային ամրակ	հատ	2.0	250.00	500.00
Արտաքին լուսավորություն					
1	Խմբային վահան /պլաստմասե արկղ/ 8 տեղանոց	հտ	2.0	65000.00	130000.00
2	Միաբևեռ ինքնավար անջատիչ Սանվ ~ 220Վ, Լանք=6Ա	հատ	2.0	5500.00	11000.00
3	Եռաբևեռ մողուլային մագնիսական թողարկիչ Սանվ ~ 220Վ, Լանք=16Ա	հտ	2	10000.00	20000.00
4	Ճամանակին ռելեի տեղադրում էլեկտրամեխանիկական	հատ	2	10000.00	20000.00
5	Լուսատուի տեղադրում LED 60 Վտ մետաղյա կորպուս 6800 լմ 5000 Կ IP65	հատ	17.0	18000.00	306000.00
6	Մետաղական սյունների տակ հորատում 400 մմ տրամագծով 1,0 մ խորությամբ մեխանիզմով	100 հատ	0.090	2500000.00	225000.00
7	Բնահողի փռում տեղում	մ ³	1.14	2500.00	2850.00
8	3 - ող կարգի բնահողի մշակում ձեռքով -172 գծմ	մ ³	36.12	3500.00	126420.00
9	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	36.12	2000.00	72240.00
10	Մոնոլիտ բետոնե հիմքերի կառուցում Բ-12,5 բետոնից սյունների տակ	մ ³	1.14	50000.00	57000.00
11	Մետաղական խողովակից հենասյան տեղադրում d =108*4մմ	հատ	9.0	7000.00	63000.00
12	Պողպատե խողովակի տեղադրում d =48*3,5 մմ	մ	25.5	2500.00	63750.00
13	Թերթավոր պողպատ -3 մմ հաստ D-120մմ -9հատ	տմ	0,0048	600000 00	2880.00
14	Հաղորդակցար ալյումինե ԱՊՎ 1*4մմ	100 մ	1.44	150000.00	216000.00
15	Հաղորդակցարի անցկացում ԱՊՎ 1*2.5մմԱ	100 մ	0 85	100000.00	85000.00
16	Ամրան Ա-3	տմ	0 03224	300000.00	9672.00
17	Հենարանների խողովակների լուղաներկում /2 անգամ/	100 մ ²	0.4624	250000.00	115600.00
18	Մալուխի անցկացում 2*6 մմԱ ԱՎՎԳ	100մ	1.85	250000.00	462500.00
19	Լայնակի տեղադրում	հատ	1.0	10000.00	10000.00
20	անկունակ 40*40*4	մ	0 3	4500.00	1350.00
21	Ամրան Ա-1/Ցցածող մեկուսիչի տեղադրման համար/	տմ	0.00033	300000.00	99.00
22	Մեկուսիչ ՏՖ 20	հատ	1.0	25000.00	25000.00

Գ/Գ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	միավորի արժեք	ընդամեքը
1	2	3	4	5	6
39	Ամրան Ա-1 8 մմ /Ռուսաստան/	տն	0 07100	300000.00	21300 00
40	Ամրան Ա-1 6 մմ /Ռուսաստան/	տն	0.00216	300000.00	648.00
41	Ամրան Ա-1 18 մմ /Ռուսաստան/	տն	0 00960	300000.00	2880.00
42	Պատյան Պ-1	տն	0 00643	300000.00	1929.00
43	Ե/բ միաձույլ ծածկի սալերի կառուցում Վ-20W 4 F 100 բետոնից	մ ³	0.47	75000.00	35250.00
44	Ամրան A500C -12 մմ	տն	0.1015	300000.00	30450.00
45	Ամրան Ա-1 8 մմ /Ռուսաստան/	տն	0.00210	300000.00	630.00
46	Ամրան Ա-1 6 մմ /Ռուսաստան/	տն	0.00165	300000.00	495.00
47	Ներդիր էլեմենտներ ՆԴ - 1	տն	0.01515	300000.00	4545.00
48	Թուփե մտոց	հատ	1.0	75000.00	75000.00
49	մետաղական կափարիչ /առանց մետաղաթերթի արժեքի/	տն	0.0126	400000.00	5040.00
50	Թերթավոր պողպատ 8 մմ հաստ	մ ²	0.2	1500.00	300.00
51	Պատյան Պ-1	տն	0.00643	400000.00	2572.00
52	Պողպատե խողովակ d=273*4մմ	մ	0.2	35000.00	7000.00
53	Թերթավոր պողպատ	տն	0.00112	400000.00	448.00
54	Ներդիր էլեմենտներ	տն	0.00319	400000.00	1276.00
55	Բիտումի մածիկով ներծծված խճուժ	կգ	1.20	500 00	600.00
56	Թերթավոր պողպատ 10 մմ հաստ	մ ²	0.0225	1500.00	33.75
57	Ամրան A500C -12 մմ	տն	0.0014	300000.00	426.00
58	Ներդիր էլեմենտներ ՆԴ - 2	տն	0.00375	300000.00	1125.00
59	Անկյունակ 36*36*4	մ	1.7	1500.00	2550.00
60	Ամրան Ա-1 8 մմ /Ռուսաստան/	տն	0.00080	300000 00	240.00
61	Ներդիր էլեմենտներ ՆԴ-3	տն	0.01140	300000.00	3420.00
62	Անկյունակ 50*50*5	մ	2.6	4500.00	11475 00
63	Ամրան Ա-1 10 մմ /Ռուսաստան/	տն	0 00180	300000.00	540.00
65	Պողպատե խողովակ d=102*4մմ	մ	0 4	8500.00	3400.00
66	Թերթավոր պողպատ	տն	0.00038	400000.00	152.00
Արտաքին կոյուղի					
1	Ասֆալտ/բետ.ծածկույթի քանդում	մ ³	0.35	1500.00	525.00
2	Շին աղբի բարձում մեքենային	1000մ ³	0.00035	3500000.00	1225.00
3	Շին.աղբի Տեղափոխում 5 կմ	տն	0.70	2500.00	1750.00
4	7 - ռդ կարգի գրունտի փխրեցում մեխանիզմով	1000մ ³	0.0020	7700000.00	15400.00
5	5 - ռդ կարգի գրունտի բարձում ինքնաթ.մեխանիզ	1000մ ³	0.00200	18000000.00	36000.00
6	Տեղափոխում 5 կմ	տն	14 8	2500.00	37000.00
7	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողմում	1000մ ³	0.0033	3500000.00	11550.00
8	Նախապատ. շերտ ավազից	մ ³	0.3	3600.00	1080.00
9	խողավակի վրայի շերտ ավազից	մ ³	0.75	3600 00	2700.00
10	Բնահողի հետիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0.0033	2000000.00	6600.00
11	Պոլիէթիլեն կոյուղու խողովակ d =160 մմ	մ	3 0	6000.00	18000.00
Ե/ Բ Դիտահոր / 1 հատ /					
12	Դիտահորի կառուց. հավաք. ե/բ օղակներից	մ ³	0.34	65000.00	22100.00
13	Ե/ Բ Դիտահոր 1000 մմ	հատ	1	55000.00	55000.00
14	Դիտահորի ծածկ. հավաք. ե/բ ծածկի էլեմենտ	մ ³	0.14	55000.00	7700.00
15	Ե/ Բ Կափարիչ 1000, մտոցով	հատ	1.0	80000.00	80000.00
Անդամներ՝ Արտաքին օրամատակնարում և կոյուղի					1529105.75
Տարածքի բարեկարգում					
Քանդման աշխատանքներ					
1	Չոյ.ունեցող եզրաքարերի քանդում	մ	576.7	550.00	317185.00
2	Ասֆալտ/բետ.ծածկույթի քանդում	մ ³	32.7	1000 00	32700.00
3	Ասֆալտե շերտի քանդում 20 մմ հաստությամբ ֆրեզով բարձելով ինքնաթափին	100մ ²	36.526	80000.00	2922080.00
4	Բիտումի տարածում 0,5տն/ 1000մ ²	տն	1.90	250000.00	475000.00
5	Ֆարբեցուցիչ շերտի իրականացում «Բ» տիպի	տն	73.2	1500.00	109800.00
6	Խճախիմ հիմքի կառուցում 12 սմ հաստությ.	100մ ²	0 612	62000.00	37944.00
7	Բիտումի տարածում 4.12տն/ 1000մ ²	տն	0.252	250000.00	63000.00
8	Ծածկի ներքին շերտի իրականացում H=6սմ խոշորահատիկ ա/բետոնե խառնուրդից	100մ ²	0 612	550000.00	336600.00
9	Ծածկի վերին շերտի իրականացում H=3սմ «Բ» տիպի ա/բետոնե խառնուրդից	100մ ²	37.138	320000.00	11884160.00
10	Շին աղբի բարձում մեքենային	1000մ ³	0.1058	2000000.00	211600.00
11	Տեղափոխում 5 կմ լցակույտ	տն	211.6	1000.00	211600.00
12	Բազալտե հավաքովի եզրաքարերի տեղադրում 150*300	մ	648.56	9000.00	5837040.00
13	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	2.154	450000.00	969300.00
14	Մայթի տակ ավազի մախաշերտի իրականացում 100մմ	մ ³	15 42	3600.00	55512.00

Գ/Բ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը
1	2	3	4	5	6
15	Ավազա-կոպճային նախաշերտի իրականացում 100մմ	մ ³	15.42	4500.00	69390.00
16	Մայրի իրականացում բետոնե գունավոր սալիկներից ճամ հաստ	100մ ²	1.542	650000.00	1002300.00
17	Տեղային գրունտ մաքրված և մաղված օտար առարկաներից 100մմ	մ ³	123.13	3000.00	369390.00
18	Բետոնե հավաքովի եզրաքարերի տեղադրում 200*80 , բետոնե հիմքերի վրա Նստարաններ - 4 հատ	մ	159.4	6500.00	1036100.00
19	Բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0.20	2000.00	400.00
20	Բնահողի փռում տեղում	մ ³	0.18	1500.00	270.00
21	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	0.02	1500.00	30.00
22	Միաձույլ բետոնե հիմքերի կառուցում Վ - 12.5 բետոնից	մ ³	0.200	55000.00	11000.00
23	Մետաղական խողովակներից Նստարանի կառուցում	տն	0.0470	400000.00	18800.00
24	Մետաղական քառ. խողովակ 40*20	մ	26.16	1500.00	39240.00
25	Թերթավոր պողպատ-6 մմ	տն	0.0025	600000.00	1512.00
26	Փայտե կարկասի տեղադրում	մ ³	0.0870	180000.00	15660.00
27	Խարխսխային հեղուս Մ 10	հատ	64.0	250.00	16000.00
28	Նստարանների փայտե հատվածի յուղաներկում	100 մ ²	0.072	120000.00	8640.00
29	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում	100 մ ²	0.035	120000.00	4200.00
30	Շվաքարան - 1 հատ Հիմքերի կառուցում				
32	3 - րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	12.0	2000.00	24000.00
33	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	7.64	2000.00	15280.00
34	Բնահողի փռում տեղում	մ ³	3.4	1500.00	5100.00
35	Բնահողի տուփանում խճով	100մ ²	0.1	200000.00	20000.00
36	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ ³	1.0	7500.00	7500.00
37	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոնից 100 մմ	մ ³	1	30000.00	30000.00
38	Միաձույլ բետոնե հիմքեր սյունների տակ Վ - 15 բետոնից Մետաղական ֆերմա	մ ³	3.4	50000.00	170000.00
39	Մետաղական ֆերմայի մոնտաժ քառակուսի և ուղղանկյուն խողովակից	տն	1.0159	400000.00	406340.00
40	խողովակ 80*80*3	մ	63.5	5000.00	317500.00
41	խողովակ 60*60*3	մ	51.25	4500.00	230625.00
42	Թերթավոր պողպատ	տն	0.25	600000.00	151410.00
43	Անկյունակ 45*45*4	մ	18.0	1800.00	32400.00
44	Մետաղական ուղղանկյուն կապի մոնտաժ զույգ տակ /առանց նյութի արժեքի/	տն	0.3601	100000.00	36006.00
45	խողովակ 60*60*3	մ	87.6	4000.00	350400.00
46	Թերթավոր պողպատ	տն	0.0831	600000.00	49848.00
47	Մետաղական մարդակների կառուցում տաշտածև հեծաններից /առանց նյութի արժեքի/	տն	0.4983	100000.00	49830.00
48	խողովակ 60*60*3	մ	96.0	3500.00	336000.00
49	Մետաղական կարկասի կառուցում մետաղական խողովակներից /առանց նյութի արժեքի/	տն	0.6501	100000.00	65010.00
50	Մետաղական խողովակ 110*110*3	մ	46.0	7000.00	322000.00
51	Թերթավոր պողպատ	տն	0.09810	600000.00	58860.00
52	Ամրան A - 500 ց դասի -14	տն	0.07360	300000.00	22080.00
53	Ամրան A - 500 ց դասի -10 մմ ցանց	տն	0.0388	300000.00	11640.00
54	Պրոֆիլավոր ցինկապատ քիթեղ 0.6 մմ հաստ ԿՊ - 35	100 մ ²	0.858	300000.00	257400.00
55	Ինքնաշարժող հեղուս	հատ	514.0	50.00	25700.00
56	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում	100 մ ²	0.480	150000.00	72000.00
57	Կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականախցով, պլաստմասե /գունավոր/ մետաղական արոֆիլների վրա	մ ²	72	6000.00	432000.00
58	Խճային հիմքի կառուցում 12 սմ հաստությ.	100մ ²	0.820	120000.00	98400.00
59	Բիտումի տարածում 4.12տն/ 1000մ ²	տն	0.3370	200000.00	67400.00
60	Ծածկի վերին շերտի իրականացում H=5սմ «Բ» տիպի ա/բետոնե խառնուրդից Պատ -1	100մ ²	0.82	300000.00	246000.00
61	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով	1000մ ³	0.0130	2500000.00	32500.00
62	3 - րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	1.48	1500.00	2220.00
63	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	4.22	1500.00	6330.00
64	Բնահողի տուփանում խճով	100մ ²	0.103	45000.00	4635.00
65	Բետոնե նախաշերտ Վ - 7.5 բետոնից 100 մմ	մ ³	1.03	30000.00	30900.00
66	Միաձույլ բետոնե հիմքեր Վ - 12.5 բետոնից	մ ³	8.20	50000.00	410000.00
67	Միջնորմների կառուցում 20 սմ հաստ պեմզաբլոկից	մ ³	9.40	16000.00	150400.00

Գ/Բ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը
1	2	3	4	5	6
68	պեմզաբլոկի անցքերի լիցք թեթև բետոն Բ - 7 5	մ ³	1.90	30000.00	57000 00
69	Միջնորմների ամրանավորում Ա-1	տն	0 061	300000.00	18270.00
70	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում Բ-15 բետոնից/միջուկ/	մ ³	0.58	50000.00	29000.00
71	Ամրան Ա-1	տն	0 0294	300000 00	8820.00
72	Ամրան Ա-3	տն	0.0515	300000.00	15450.00
73	Թերթավոր պողպատ	տն	0 0036	600000.00	2184.00
	Ընդամենը՝ Տարածքի բարեկարգում				30734891.00
	Ֆոտովոլտային վահանակներ, ցանկապատ				
	Ֆոտովոլտային վահանակներ				
1	Ֆոտովոլտային վահանակների հողի կոնստրուկցիաների տեղադրում (2*10 հատ 3x4 վահաններ 3 խմբի համար)	լրակազմ	3	150000.00	450000.00
2	Արևային ֆոտովոլտային վահանակի տեղադրում, մոնոբյուրեղային, պիկետային հզորություն (նվազագույն) 330Վտ, զործարանային երաշխիք նվազագույն 25 տարի, հզորության անկում 20%	հատ	60	60000.00	3600000.00
3	Ինվերտորի տեղադրում 20կՎտ ցանցային, եռաֆազ մուտքային հզորությունը նվազագույնը 23կՎտ	հատ	1	330000.00	330000.00
4	Կրող կոնստրուկցիաների հիմնասյուների փոսորակների քանդում հորատող մեքենայով 400մմ տրամագծով (h=1200մմ)	100հատ	0.24	1000000 00	240000.00
5	Կրող կոնստրուկցիաների հիմնասյուների ամրացում 4-20 (W4) ծամը բետոնից	մա	3.624	65000.00	235560.00
	Հաստատում հոսանքի էլեկտրամատակարարման նյութեր, սարքավորումներ				
1	Հաստատում հոսանքի պղնձե մալուխի անցկացում, կրկնակի մեկուսացումով, 1500Վ, 4մմ	100մ	1.26	150000.00	189000.00
2	Հաստատում հոսանքի մալուխի միակցիչ MC-4 (Ա+Ա)	զույգ	22	2500.00	55000.00
	Փոփոխական հոսանքի էլեկտրամատակարարման նյութեր, սարքավորումներ				
1	Փոփոխական հոսանքի միակցման տուփ՝ մետաղական արկղ 1000*600*300մմ, IP67 պաշտպանության աստիճան	հատ	1	120000.00	120000.00
2	Եռաբևեռ եռաֆազ իքնավար անջատիչ Սանվ ~ 380/220 Վ, Լանջ =45 Ա	հատ	1	90000.00	90000.00
3	Եռաբևեռ եռաֆազ իքնավար անջատիչ Սանվ ~ 380/220 Վ, Լանջ =16 Ա	հատ	3	65000.00	195000.00
4	Փոփոխական հոսանքի զերլարումների սամանափակիչ, 2-րդ դաս, եռաբևեռ	հատ	1	85000 00	85000.00
5	Ղարձափորձային եռաֆազ հաշվիչ 20կՎտ	հատ	1	120000.00	120000.00
	Յոդանցման կոնտուր				
1	3-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով	մա	14.5	2500.00	36250.00
2	3-րդ կարգի բնահողի հետլիցք ձեռքով	մա	14.5	1500.00	21750.00
3	Յոդանցում շերտապողպատից 40*4մմ	100մ	0.58	5500.00	3190.00
4	Յոդանցման պողպատե անկյունակից	հատ	18	5000 00	90000.00
5	Պողպատե անկյունակ 50*50*5մմ	մ	45	2200.00	99000.00
6	Յոդանցիչ պղնձե բազմաջիղ հաղորդալար, ՊՎՔ մեկուսացումով, կտրվածքը՝ 16մմ, մեկուսացման դիմադրությունը առնվազան - 20մՕմ*կմ	100մ	0.16	200000.00	32000.00
7	Պղնձե ծայրակալ անազապատված 25մմ	հատ	14	3200.00	44800.00
8	Շեղույս, մանեկ, տափօղակ, տափօղակ զսպանակային	կգ	1.572	1200.00	1886.40
	Ցանցավոր ցանկապատ				
1	Մետաղական, ցանցավոր ցանկապատի կառուցում (առանց նյութի արժեքի)	մ	91.2	1500.00	136800.00
2	Բետոն Կ - 7.5	մա	13.94	30000.00	418200.00
3	Բետոն Կ - 12.5	մա	3.65	50000.00	182500.00
4	Մետաղական խողովակ d=76*3.5մմ	մ	97.5	4500.00	438750.00
5	Մետաղական անկյունակ 50*4մմ	մ	304	1500.00	456000.00
6	Ամրան A - 500C 16մմ (կցորդիչ)	տն	0.0146	300000 00	4380.00
7	Ամրան A - 240C 6մմ	տն	0 0675	300000.00	20250.00
8	Թերթավոր պողպատ 100*8մմ	տն	0.0244	400000.00	9760.00
9	Մետաղական ցանց (ռաբիցա 50*50մմ)	մԱ	150.5	2500.00	376250.00
10	Մետաղական ցանկապատի յուղաներկում (2 անգամ)	100մԱ	0.912	1200.00	1094.40
	Մետաղական դարպաս				
1	Մետաղական, դարպասի կառուցում (առանց նյութի արժեքի)	հատ	1	130000.00	130000.00
2	Բետոն Կ - 7.5	մա	0.72	30000.00	21600 00
3	Մետաղական խողովակ d=100*100մմ	մ	6	5500.00	33000.00
4	Մետաղական խողովակ d=60*40մմ	մ	25.2	3000.00	75600.00
5	Մետաղական խողովակ d=15*15մմ	մ	52	1200.00	62400.00
6	Մետաղական խողովակ d=10*10մմ	մ	58	1000.00	58000.00

Գ/Բ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ միավ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը
1	2	3	4	5	6
23	Տուփ բաժանարար ՈՒ-995	100հտ	0.09	100000.00	9000.00
24	Պլաստմասե ճկախողովակ d=16մմ	100 մ	1.44	150000.00	216000.00
25	Պոլիմիմիլիլիտրիդե խողտեղադրում d=50մմ	մ	27.0	2500.00	67500.00
	Ընդամենը Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ				6972401.00
	Հրդեհահազանգման համակարգերի մոնտաժ				
1	Մայրխի անցկացում 2*2*0,22մմԱ	100մ	1.25	20000.00	25000.00
2	Հաղորդալարի անցկացում ՇՊՎ2*0,5մմԱ	100 մ	1.40	20000.00	28000.00
3	Հաղորդալարի անցկացում ՇՊՎ2*0.75մմԱ	100 մ	0.50	20000.00	10000.00
4	Հրդեհային ազդանշանային ընդունիչ-հսկիչ սարք ընդարձակիչով 4 գոտու համար	կոմպ	1	80000.00	80000.00
5	Ներքին ազդարարիչ սարք /շչակ/	հատ	2.0	8000.00	16000.00
6	Արտաքին ազդարարիչ սարք /շչակ/լուսածայն	հատ	1.0	8000.00	8000.00
7	Անընդհատ սնուցման բլոկ	կոմպ	1	40000.00	40000.00
8	Բոցի ավտոմատ ազդասարք	հատ	2.0	15000.00	30000.00
9	Ծխային ավտոմատ ազդասարք	հատ	41.0	13000.00	533000.00
10	Տուփ բաժանարար զողահանվող	100հտ	0.10	50000.00	5000.00
11	Չեռքով գործարկման ազդասարք	հատ	7.0	15000.00	105000.00
12	Համակարգի կարգաբերում և փորձարկում և միացում ԱԻՆ համակարգին	հատ	1.0	25000.00	25000.00
	Ընդամենը Հրդեհահազանգման համակարգերի մոնտաժ				905000.00
	Արտաքին ջրամատակարարում և կոյուղի				
	Արտաքին ջրամատակարարում				
1	7 - րդ կարգի գրունտի փխրեցում մեխանիզմով	1000մ ³	0.0080	2700000.00	21600.00
2	5 - րդ կարգի գրունտի բարձում ինքնաքմեխանիզ	1000մ ³	0.00930	1800000.00	16740.00
3	Տեղափոխում 5 կմ	տն	14.8	2000.00	29600.00
4	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կոյուղում	1000մ ³	0.0130	3500000.00	45500.00
5	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով տոփանումով	1000մ ³	0.013	2000000.00	26000.00
6	Նախապատ. շերտ ավազից	մ ³	1.1	3600.00	3960.00
7	Խողավակի վրայի շերտ ավազից	մ ³	3.0	3600.00	10800.00
8	Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=90 Pn 10մմ /փորձարկումով/	մ	15.0	4000.00	60000.00
9	Սեպավոր փականի տեղադրում d=80 մմ	հատ	1	45000.00	45000.00
10	Պողպատե Կգաշուրք 80 մմ	հատ	1.0	1800.00	1800.00
11	Կգաշուրքային ճկուն ներդիր Φ 80 մմ	հատ	1.0	1500.00	1500.00
12	Սետաղ / պոլիէթիլեն անցում 80 / 90	հատ	1.0	10000.00	10000.00
13	Պողպատե խողովակ d=89*3,5մմ	մ	3.0	4500.00	13500.00
14	Սետաղ / մետաղ անցում 80 / 50	հատ	1.0	5500.00	5500.00
15	Դիտահողի կառուց/առանց արժեքի/-1 հատ	մ ³	0.12	45000.00	5400.00
16	Դիտահողի արժեք կաճարիչով 49,95*62,95*64	հատ	1.0	45000.00	45000.00
17	Սեպավոր-փականի տեղադրում d=80 մմ	հատ	1	45000.00	45000.00
	Հրշեք հիդրանտ				
18	Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=90 Pn 10մմ /փորձարկումով/	մ	0.5	4000.00	2000.00
19	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80 մմ տակդիրով, Փողրակների գլխիկների փոխադրիչ բանալիներով	կոմպ	1.0	150000.00	150000.00
20	Սեպավոր փականի տեղադրում d=80 մմ	հատ	1	45000.00	45000.00
21	Պողպատե Կգաշուրք 80 մմ	հատ	2.0	1800.00	3600.00
22	Կգաշուրքային ճկուն ներդիր Φ 80 մմ	հատ	1.0	1200.00	1200.00
23	Պողպատե խողովակ d=89*3,5մմ	մ	0.5	4500.00	2250.00
24	Պոլիէթիլենի միջադիր մոնտաժումով De90մմ	հատ	1.0	3200.00	3200.00
25	Պոլիէթիլենային արտուղղում 90 մմ 90 աստիճան	հատ	1.0	250.00	250.00
26	Պողպատե ձևավոր մասեր	տն	0.0028	400000.00	1120.00
27	Պողպատե անկյունակ 80 մմ 90 աստիճան	հատ	2.0	3500.00	7000.00
28	Խողովակների հակակոռոզիոն ներկում	100մ ²	0.005	250000.00	1250.00
	Հրշեք հիդրանտի հոր				
29	Բետոնե նախաշերտ Վ - 12.5 բետոնից 100 մմ	մ ³	0.440	50000.00	22000.00
30	Ե/բետոնե հատակների կառուցում Վ-20W 4 F 100 բետոնից	մ ³	0.54	75000.00	40500.00
31	Ամրան Ա-500c -12 մմ	տն	0.0918	300000.00	27552.00
32	Ամրան Ա-1/Ռուսաստան/	տն	0.00045	300000.00	135.00
33	Ներդիր էլեմենտներ	տն	0.00319	400000.00	1276.00
34	Ե/բ բետոնե հեմարամի կառուցում Վ-20W 4 F 100 բետոնից	մ ³	0.10	75000.00	7500.00
35	Ամրան Ա-500c -12 մմ	տն	0.0037	300000.00	1116.00
36	Ամրան Ա-1/Ռուսաստան/	տն	0.0027	300000.00	810.00
37	Բետոնե պատերի կառուցում Վ-20W 4 F 100 բետոնից	մ ³	2.45	50000.00	122500.00
38	Ամրան Ա-500c -12մմ	տն	0.1766	300000.00	52992.00

Գ/Գ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամերը
1	2	3	4	5	6
7	Թերթավոր պողպատ	տմ	0 04926	600000 00	29556.00
8	Շվեյեր 10	մ	6	4500.00	27000.00
9	Ամրան A - 500C 16մմ	տմ	0.00632	300000.00	1896.00
10	Ծխնի	հատ	4	500.00	2000.00
11	Բոնակ	հատ	4	500.00	2000.00
12	Պլաստմասն խցան 100*100	հատ	2	500.00	1000 00
13	Մետաղական դարպասի յուղաներկում (2 անգամ)	100մԱ	0.184	120000.00	22080.00
	Ընդամենը՝ Ֆոտովոլտային վահանակներ, ցանկնավատ				8548552.80
	Ընդհանուրը				169909578.87
	Չմախտեսված աշխատանքներ 3%				5097287.37
	Ընդամենը				175006866.24
	ԱԱԳ 20%				35001373.25
	Ընդամենը ամբողջը՝ մերառյալ ԱԱԳ-ն				210008239.49

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«Արմաշ» ընկերության կողմից
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

Վ. Ա. Մարտիրոսյան
 (ստորագրություն)


Կ Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Գազկոմշին» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Օրբելի 65ա. բն. 47
 «Հայփոֆինանս» ՓԲԸ
 ՀՀ 11500905218000
 ՀՎՀՀ 00843968

Տնօրեն



Գլխավոր քարտուղար

[Handwritten signature]

ՏՈՒՓԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան

«25» 09 2020թ.**

“Գազկոմշին” ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն _____ Մարքսիմ Միսակյանի, անձն.՝ AM0661342.005.02.03.2012
Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները

որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը

1 Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/12 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը քնտրիկանքով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը՝ Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած դիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ինֆորմեյթիվս>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո)։

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1 Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում,

իսկ

2.2.2 Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

“Գազկոմշին” ՍՊԸ
Ընկերության անվանումը

ՀՀ, ք. Երևան, Լոր-Լորի 9-րդ գանգված 20/53
Ընկերության հասցեն

“Հայրիզներական” ՓԲԸ
Ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

h/h 11500905218000
Ընկերության բանկային հաշվառմանը

00843968
Ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Մարքսիմ Միսակյան
Կ Տ

24.09.2020թ.



1 ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՁԱԳԻՐ*	
2 Թիվ	
3 Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ	
4 Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ "Գազկոմշին" ՍՊԸ	
5 Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ "Հայրիզնեսբանկ" ՓԲԸ	
6 Վճարողի հաշվի համարը՝ 11500905218000	
7 Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 00843968	
8 Վճարողի ՀԾՀ՝	
9 Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10 Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11 Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12 Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13 Շահառուի հաշվի համարը (հշ N) 900008000664	
14 Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 210008239 49/Երկու հարյուր տաս միլիոն ութ հազար երկու հարյուր երեսունինը ամբողջ քառասունինը/	
15 Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16 Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամ, ՀՀ դրամ, AMD	
17 Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (որակավորման ապահովման համար)	
18 Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19 Վճարման պայմանները՝	<ակցեպատվորված վճարում>
20 Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները
_____	_____
_____	_____
22.բ	4 S
_____	_____
_____	_____
24.ա Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն
_____	_____
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
24.բ.	4.Տ.
24.գ	"___" ___ 20__թ
_____	_____
_____	_____
23.բ	4.Տ.
23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝	"___" ___ 20__թ
_____	_____
_____	_____



Handwritten signature and initials.

* Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

**ՏՈՒՇԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)**

ք երևան

«25» 09 2020թ **

“Գազկոմշին” ՍՊԸ – ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Մարսիմ Միսակյանի անձն. AM0661342.005.02.03.2012 Ընկերության անվանումը
Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները

որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1 Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀԲԿ-ԲՄԱԸՁԲ-20/12 ծածկագրով գնման ընթացակարգին

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով.

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը քնտրի և կնքում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր.

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է «ՀՀԲԿ-Ա Քրեդիթ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ (Վարկային ցյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1 Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2 Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով.

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

“Գազկոմշին” ՍՊԸ
Ընկերության անվանումը

ՀՀ ք.Երևան, Լոր-Լորրի 9-րդ գանգված 20/53
Ընկերության հասցեն


“Հայրիզնեբանկ” ՓԲԸ
Ընկերությանը պարտավոր թանկի անվանումը

հ/հ 11500905218000
Ընկերության բանկային հաշվառմանը


00843968
Ընկերության հարց վճարողի հաշվառման համար

Մարսիմ Միսակյան
Ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները

Կ.Տ
24.09.2020թ



1		ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ			
3		Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ	
4		Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ "Գազկոմշին" ՍՊԸ	
5		Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ "Հայրիզնեսբանկ" ՓԲԸ	
6		Վճարողի հաշվի համարը՝ 11500905218000	
7		Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 00843968	
8		Վճարողի ՀԾՀ՝	
9		Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10		Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11		Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12		Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13		Շահառուի հաշվի համարը (հշ N) 900005000758	
14		Գումարը (թվերով և բառերով) 21000824/Քսանմեկ միլիոն ութ հարյուր քսանչորս/	
15		Ակցեատավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (Նախատեսված է եղյաժ գումարի մասնակի ակցեատի համար, որը չի կիրառվում)	
16		Արժույթը (բառերով և կողով)՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամ, ՀՀ դրամ, AMD	
17		Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կարգարման ապահովման համար)	
18		Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19		Վճարման պայմանները՝ <ակցեատավորված վճարում>	
20		Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա.		Շահառուի ստորագրությունները	
		/_____ /	
		/_____ /	
22.բ.		ԿՏ	
21.ա.		Վճարողի ստորագրությունները	
		/_____ /	
		/_____ /	
21.բ.		ԿՏ	
24.ա.		Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն	
		/_____ /	
		/ստորագրություն/	
24.բ.		ԿՏ.	
24.գ.		"___" ___ 20__թ	
23.ա.		Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն	
		/_____ /	
		/ստորագրություն/	
23.բ.		ԿՏ.	
23.գ.		Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.	



* Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»: