



ռեսուրսների օգտագործման միջոցով պայմանագրի կատարմանը՝ օգտագործելով սույն պայմանագրի հավելված N 1.1 ով սահմանված ռեսուրսները:

2.4.5 Պայմանագրի կատարման շրջանակում յուրաքանչյուր փուլի հանձնման-ընդունման արձանագրության հետ մեկտեղ պատվիրատուին ներկայացնել տվյալ փուլի կատարումն ապահովելու նպատակով օգտագործված հայաստանյան ծագում ունեցող արտադրական ռեսուրսների ծագման երկրի սերտիֆիկատների և ռեսուրսների ձեռքբերման հաշիվ-ապրանքագրերի, ինչպես նաև իր կողմից հաստատված տեղեկանքի պատճենները՝ համապատասխան թվով աշխատողներին վճարված գումարների մասին, նշելով ըստ աշխատողների վճարված գումարների չափերը և վերջիններիս հանրային ծառայության համարանիշները:

2.4.6 Պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:

### 3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 օրացուցային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և սույն պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

### 4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա աշխատանքի գինը կազմում է **36900000 (երեսունվեց միլիոն ինը հարյուր հազար) ՀՀ դրամ:**

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Աշխատանքի կատարման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն կատարված աշխատանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին՝ պատվիրատուի կողմից հաստատվելուց հետո (այդ թվում աշխատանքների վաղաժամկետ կատարման դեպքում) մինչև 30 օրացուցային օրվա ընթացքում:

### 5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում աշխատանքի կատարման՝ սույն պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:



5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող աշխատանք կատարելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են աշխատանքը կատարելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

## **6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)**

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## **7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

7.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

7.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:



Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.10 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.11 Պայմանագիրը կազմված է 11 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.12 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

## 8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  
0910, ք. Մեծամոր, Արմավիրի մարզ,  
Հ/Հ 1930000199200100  
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ, ք. Երևան,  
ՀՎՀՀ 04401874,  
Հեռ./ֆաքս՝ 28-18-80, 28-06-69,  
Հեռ.՝ 20-04-91, 33-40  
E-mail: [anpp@anpp.am](mailto:anpp@anpp.am)

### ԿԱՏԱՐՈՂ

«Վոլտ Ամպեր» ՍՊԸ  
0090, ք. Երևան, Լյուքսեմբուրգի 2-րդ  
նրբանցք 5-22  
Հ/Հ 220463334148000  
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ, ք. Երևան,  
ՀՎՀՀ 00933437  
Հեռ.՝ 033 220 380  
E-mail: [info@voltamper.am](mailto:info@voltamper.am)

  
Է. Մարտիրոսյան  
Կ.Տ

  
Ա. Մարտիրոսյան  
Կ.Տ



**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի				կատարման		
իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	հասցեն	ժամկետը**
1	45221500	<b>S9-3 և S9-4 պողպատե կառուցվածքների միջին նորոգում:</b> <b>*Աշխատանքները կատարել համաձայն ծավալաթերթի:</b>	լրակազմ	18450000	36900000	2	Արմավիրի մարզ ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը՝ 08.11.2022 (ապրիլ-մայիս)

- Կատարողը պետք է պայմանագիրը կնքելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին ներկայացնել ՀՀ կառավարության թիվ 744-Ն առ 09.06.2005թ ընդունած որոշման հիման վրա պրոմային էներգիայի անվտանգության տեսակետից կարևոր օբյեկտներում աշխատանքներ իրականացնող անձանց հուսալիության ստուգման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Կատարողի կողմից վերընշված փաստաթղթերի ներկայացման համար սահմանված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուն չի երաշխավորում 50 օրում անցագրերի կրամատրումը:
- Սույն ընթացակարգի շրջանակներում Կատարողի պահանջով Պատվիրատուի աշխատակիցների արհեստի աշխատանքները կսկսվելու են Կատարողին վճարման ենթակա գումարից:
- Կատարողը աշխատանքների կատարման ավարտին տրամադրվում է մեկ օրվա (365 օր) երաշխիքային ապաստարան:
- Կատարողը աշխատանքների կատարման ավարտին պետք է ներկայացնի «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ում գործող (Առևտրային օբյեկտում արհեստագործական օրգանիզացիայի, Бланк исполнительных документов ТООР по Акту о ремонте ( УД. АТД.09.ОПР.001 ցм. 10.02.15г. քр. №534 օտ 23.08.13г.) փաստաթղթերը: Ձևաթղթերը կցվում են:


**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  
 «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ

**ԿԱՏԱՐՈՂ**  
 «Վոլտ Ամպեր» ՍՊԸ



**Է. Մարտիրոսյան**

**Ա. Մարտիրոսյան**

Հաստատում եմ  
 ՀԱԷԿ գլխավոր ճարտարապետին  
  
 Ա. Ն. Գրիգորյան  
 « 02/06 » 2022թ.

**Ծավալաթերթ**

«ՀԱԷԿ» S9-3.4 TBB-220-2EY3 տիպի տուրբոգեներատորների միջին նորոգում

ԽՆ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Օբյեկտի համար
<b>Նախապատրաստական աշխատանքներ</b>				
1	Անջատումից առաջ տուրբոգեներատորի անգագանցիկության (газоплотность) ստուգում, արտահոսքի որոշում	հատ	2	ՀԱԷԿ-ՇՁԲ
2	Տուրբոգեներատորի կանգ	հատ	2	ՀԱԷԿ-ՇՁԲ
3	Գազահովացուցիչներից և ստատորի փաթույթներից ջրի դատարկում	հատ	10	ՀԱԷԿ-ՇՁԲ
4	Գրգռման մարկիսների անջատում	լավագծ	2	ՀԱԷԿ-ՇՁԲ
5	Վերանորոգման հարթակների(площадок), միջոցների, չափիչ գործիքների և հարմարանքների պատրաստում: Վերանորոգման հարթակների մաքրում			
<b>Արտաքին վահանների և օդափոխության վահանների նորոգում</b>				
1	Ճակատային և օդափոխության վահանների վերևի կետերի հանում	հատ	3	
2	Ճակատային և օդափոխության վահանների ներքևի կետերի հանում (անհրաժեշտության դեպքում)	հատ	3	
3	Ճակատային վահանի կետերի՝ ստատորի իրանի հետ կցորդման մակերևույթի նորոգում առանց մեխանիկական մշակման, խտարարի փոխարինումով (անհրաժեշտության դեպքում)	հատ	3	
<b>Գազահովացուցիչների նորոգում</b>				
1	Քիլոմ օդառավացուցիչների հանում (անհրաժեշտության դեպքում)	հատ	3	
2	Գազահովացուցիչների նորոգում, անհրաժեշտության դեպքում խտարար միջադիրների փոխարինում: Խողովակային տախտակների պաշտպանիչ պատվածքների վերականգնում: Գազահովացուցիչների խցերի կառուցիչների պրոտեկտոր-էկրանների փոխարինում	հատ	6	
<b>Ռոտորի նորոգում</b>				
1	Ստուգում և անհրաժեշտության դեպքում կենտրոնացրում ըստ կիսակցորդիչների	հատ	2	



Լ/Ի	Աշխատանքի անվանումը	Չտնի միավ.	Քանակը	Ցանկություն
2	ՄԵԳ-ի տակ գտնվող լիսեռի վզիկների աշխատանքային մակերեսների նորմալ մաշման ստուգում և ճշտաբերում (մեխանիկական հղկում կամ շրջատաշում, ձեռքով մշակում) անհրաժեշտության դեպքում	հատ	4	
3	Հավակային օղակների մաքրության, խորդուբորդության, ձևի և մաշման ստուգում, անհրաժեշտության դեպքում շրջատաշում և հղկում	հատ	4	
4	Լիսեռի վզիկների մաքրության, խորդուբորդության, ձևի և մաշման ապահովում	հատ	4	
5	Հավասարակշռման բեռերի ամրացման ստուգում (անհրաժեշտության դեպքում)	լրակազմ	2	
6	Ձևնում և անհրաժեշտության դեպքում օղափոխիչ թիակների և նրանց ամրացման թերությունների վերացում	հատ	2	
<b>Ստատորի նորոգում</b>				
1	Ստատորի մտոցի բացում	հատ	2	
2	Ստատորի փաթույթի ճակատային մասերի տեսողական ստուգում ըստ թույլացման և մաքրության, անհրաժեշտության դեպքում ամրացում և մաքրում	հատ	4	
3	Ձևնում և անհրաժեշտության դեպքում ջրային համակարգի հոսաթողման վերացում ջրամուտեցման, ջրատարաթողման խողովակների և ստատորի փաթույթների սահմաններում	լրակազմ	2	
4	Ծայրային արտանցիչների միացումների քանդում հաղորդաթիթեղների հետ	լրակազմ	2	
5	Ջրային ուղիների մաքրում (անհրաժեշտության դեպքում)	լրակազմ	2	
<b>Խողանակա-հպակային ապարատի (ԽՀԱ) նորոգում</b>				
1	ԽՀԱ-ի նորոգում առանց հպակային օղակների հղկման	լրակազմ	2	
2	Խողանակային բլոկների, ԽՀԱ-ի հանում և նորոգում: Անհրաժեշտության դեպքում հոսանքատար մարմինների անջատում	լրակազմ	2	
<b>Գեներատորի լիսեռի խտացման նորոգում</b>				
1	Խտացման քանդում	լրակազմ	4	
2	Ստուգումով հայտնաբերված դետալների նորմալ մաշման ճշգրտում	լրակազմ	4	
3	Անջատատեղերի խտացման միջադիրների և քուղերի փոխարինում	լրակազմ	4	
4	Խտացման ներդրակների և մեկուսացումների դետալների փոխարինում անհրաժեշտության դեպքում	լրակազմ	4	
<b>Հենարանային առանցքակալի նորոգում</b>				
1	Քանդում	հատ	4	
2	Խտացման միջադիրների և քուղերի փոխարինում	լրակազմ	4	




Խ/Խ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավ.	Քանակը	Ծանոթությո՞ւն
3	Ստուգումներով հայտնաբերված դետալների տորմալ մաշման ճշգրտում՝ անհրաժեշտության դեպքում	լրակազմ	4	
<b>Ջերմահսկման նորոգում</b>				
1	Դիմադրության ջերմակերպափոխիչների ստուգում	լրակազմ	2	կառուցում է ՀՍԿԸ (ՋՆԴՄ)
<b>Փորձարկումների անցկացում</b>				
1	Գեներատորի և նրա հանգույցների էլեկտրական փորձարկումներ	լրակազմ	2	տարածում է ՀՍԿԸ (ԲԱ)

**Ծանոթություն**

1. Մաքրումը, հավաքումը, պատճառների վերլուծումը, հայտնաբերված արատների և շեղումների վերացումը՝ ծավալաթերթի մեջ նշված չէն, քանի որ համարվում են նորոգման ժամանակ անպայման իրագործելի:
2. Տեխնիկական վերահսկումը, փորձարկումները և նորոգման իրագործման պահանջները՝ համաձայն ՕԾԸ՝ 169-120 TBB-220-2EY3 տեսակի եռաֆազ սինխրոնային տուրբոգեներատոր: Հրահանգ ըստ ծավալի, նորոգումների պլանային պարբերականության, ցուցումներ տուրբոգեներատորի հանգույցների նորոգման իրագործման:
3. Ստատորի փաթոյթի ջրահովացման համակարգի, գեներատորի գազամատակարարման և լիստոի ուղվաձի յուղամատակարարման համակարգերի նորոգումը տվյալ ամփոփագրում ներառված չէն:
4. Հաշվետվական փաստաթղթերը պետք է ձևակերպված լինեն համապատասխան ՀԱԷԿ-ում գործող ձևերի՝ մեք է ձևակերպվեն նաև միջանկյալ ակտեր, արձանագրություններ, տեղեկաբարտեր և այլն:
5. ՏԿԲ-ն մասնակցում է անսարքությունների հայտնաբերման և տեխնիկական վերահսկման աշխատանքներին:



**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  
**«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ**



**Է. Մարտիրոսյան**



**ԿԱՏԱՐՈՂ**  
**«Վոլտ Ամպեր» ՍՊԸ**

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի		դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳԱԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	մոլիդուս	մոլիստզփ	տևոյ	էկվիտ	ոլիսոյ	ոլիսոյ	ոլիսոյ	ոստոսո	մզժրդտոհո	մզժրդտիսոյ	մզժրդտիզն	Ընդամենը
1	45221500	ՀԱԼԿ» ՓԲԸ ՏԳ-3,4 TBB-220-2EY3 տիպի տուրբոգեներատորների միջին նորոգում	36900000				36900000	36900000	36900000	0000069Ք	0000069Ք	0000069Ք	0000069Ք	369000000

- Վճարումը կիրականացվի ՀՀ դրամով անվանիքով՝ դրամական միջոցները կատարողի հաշվին փոխանցելու միջոցով:  
- Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնան- ընդունան արձանագրության հիման վրա 30 օրացույցային օրվա ընթացքում:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«ՀԱԼԿ» ՓԲԸ

*(Signature)*

Է. Մարտիրոսյան




**ԿԱՏԱՐՈՂ**

«Վոլտ Ամպեր» ՍՊԸ

*(Signature)*

Ա. Մուրադյան



Պայմանագրի կողմ  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N**  
**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ**  
**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«        » «        » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝  
\_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «        » «        » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «        » «        » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

**ԱԿՏ N**

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_  
-ի (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_ Պատվիրատուի անունը \_\_\_\_\_ Կատարողի անունը  
\_\_\_\_\_ թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը  
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման  
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

**ԿՈՂՄԵՐԸ**

**Հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

