

ք. Երևան

«29» մարտի 2021թ.

ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Պատվիրատու), ի դեմս ընկերության տնօրեն Ալեքսանդր Բազարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Արսեն Բադալյան Ռաֆիկի» ԱԶ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս ընկերության տնօրեն Արսեն Բադալյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (միասին հիշատակվելու դեպքում՝ Կողմեր, առանձին՝ Կողմ), կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ նաև՝ Պայմանագիր) հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Պայմանագրով Կատարողը, Պատվիրատուի հանձնարարությամբ, պարտավորվում է պատրաստել և ք.Երևան, Կոմիտասի պողոտա 49/4 հասցեում տեղադրել Պայմանագրի Հավելվածով նախատեսված կահույքի պատրաստման աշխատանքները (այսուհետ՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել Աշխատանքի արդյունքը և հատուցել Կատարողին Պայմանագրով սահմանված կարգով:

1.2. Պայմանագրի Հավելվածով բերված են պատրաստվող կահույքի պատրաստման աշխատանքների բաղադրատարրերի (կոմպլեկտի), դրանց քանակների, արժեքների վերաբերյալ տվյալները Հավելվածը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

1.3. կահույքի պատրաստման աշխատանքների համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերն ապահովում է Կատարողը՝ իր միջոցների հաշվին:

1.4. կահույքի պատրաստման աշխատանքների համար անհրաժեշտ մարդկային ռեսուրսները (այդ թվում նաև՝ մասնագետներին) ներգրավում է Կատարողը՝ իր միջոցների հաշվին՝ վերջիններիս գործողությունների համար մնալով պատասխանատու Պատվիրատուի առաջ:

1.5. կահույքի տեղափոխումը և (կամ) տեղադրումը Պայմանագրի 1.1 կետով նշված վայրում իրականացվում է Կատարողի կողմից և վերջինիս միջոցների հաշվին:

1.6. կահույքի պատրաստման աշխատանքների (դրա առանձին տարրերի) չափերը տեղադրման վայրի իրական (փաստացի) չափերի հետ համապատասխանեցնելու անհրաժեշտությունից ելնելով՝ Կատարողը պարտավորվում է կազմակերպել տեղադրման վայրի լրացուցիչ չափագրում, ինչը թույլ կտա Կատարողին չափագրման արդյունքում հասկանալու Պայմանագրի Հավելվածով նախատեսված կահույքի պատրաստման աշխատանքների առանձին բաղադրատարրերի չափերի փոփոխությունը (եթե առկա կլինի չափերի փոփոխություն): Ամեն դեպքում, Կատարողը պարտավոր է կահույքի պատրաստման աշխատանքները (դրա առանձին տարրերը) գծագրել և պատրաստել այն հաշվարկով, որպիսի հնարավոր լինի դրա (դրանց) տեղադրումը՝ անկախ այն հանգամանքից, որ տեղադրման արդյունքում կարող է տեղի ունենալ կահույքի պատրաստման աշխատանքների (դրա առանձին

տարրերի) չափերի շեղում Պայմանագրի Հավելվածով նախատեսված կահույքի առանձին բաղադրատարրերի չափերից:

1.7. Պայմանագրի 1.1 կետով նախատեսված Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է սահմանվում 25 ապրիլի 2021թ:

1.8. Աշխատանքների կատարումը համարվում է ավարտված Կատարողի կողմից Աշխատանքներն ավարտված լինելու վերաբերյալ Պատվիրատուին տեղեկացնելու օրը: Կատարողի տեղեկացումը ստանալուց հետո Պատվիրատուն պարտավոր է անմիջապես սկսել կատարված Աշխատանքի ընդունման գործընթացը՝ Պայմանագրի 1.9 կետով սահմանված կարգով:

1.9. Աշխատանքի հանձնումը և ընդունումը կատարվում է Պայմանագրի 1.8 կետով նշված տեղեկացումը տրվելու օրվանից հետո 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում, որի արդյունքում նույն ժամկետում կազմվում է Աշխատանքների հանձնման-ընդունման ակտ (այսուհետ՝ Ակտ):

2. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ, ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

2.1. Պայմանագրի ընդհանուր գինը Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ սահմանվում է 526,000 (հինգ հարյուր քսանվեց հազար հիսուն) ՀՀ դրամ (ներառյալ հարկերը), որը Կատարողին է վճարվում ՀՀ դրամով, անկանխիկ եղանակով՝ Պայմանագրում նշված կամ հաշվարկային փաստաթղթով նշված բանկային հաշվեհամարին փոխանցում կատարելու միջոցով, հետևյալ կարգով.

263000 (երկու հարյուր վաթսուներեք հազար) ՀՀ դրամը, որպես կանխավճար, վճարվում է մինչև 2021թվականի ապրիլի 02-ը:

263000 (երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ մնացյալ գումարը վճարվում է Կատարողի կողմից հաշվարկային փաստաթուղթ դուրս գրելու օրվանից հետո 20 (քսան) բանկային օրվա ընթացքում:

2.3. Կատարողը պարտավոր է դուրս գրել հաշվարկային փաստաթուղթը Ակտի կազմման օրվանից հետո 1 (մեկ) բանկային օրվա ընթացքում:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Կատարողը՝

- պարտավոր է Աշխատանքը կատարել անձամբ՝ իր սեփական միջոցներով, իր գործիքներով և սարքավորումներով, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ ներգրավել երրորդ անձանց կամ հրավիրելով այլ մասնագետների,

- պարտավոր է օգտանգործել կահույքագործական արտադրանքի տեխնիկական բնութագրով նախատեսված նյութերը,

- պարտավոր է Աշխատանքը կատարել պատշաճ, որակով և Պայմանագրով սահմանված ժամկետում,

- պարտավոր է դրսևորել առավելագույն փութաջան վերաբերմունք Պատվիրատուի գույքի նկատմամբ, իսկ մեղավորությամբ վնասելու դեպքում հատուցելու դրա արժեքը կամ իր միջոցներով վերացնելու պատճառված վասը,

- իրավունք ունի Պատվիրատուից պահանջել կատարելու Պայմանագրի 2.1 կետով նախատեսված վճարման պարտականությունը, իսկ չկատարելու դեպքում՝ պահանջելու

տուժանքի վճարում՝ կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար վճարման ենթակա գումարի 0,5 տոկոսի չափով:

3.2. Պարվիրություն՝

- պարտավոր է Պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետում վճարել Կատարողին,
- իրավունք ունի հետևել Աշխատանքի ընթացքին՝ առանց միջամտելու Կատարողի մասնագիտական գործունեությանը,
- իրավունք ունի Պայմանագրի սահմանված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը ընդունման համար պատրաստ չլինելու դեպքում՝ համամասնորեն պակասեցնելու Աշխատանքի արժեքը՝ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար Պայմանագրի գնի 0,5 տոկոսի չափով:

4. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

4.1. Սույն պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար Կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը Կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը:

4.2. Անհաղթահարելի ուժի ի հայտ գալու դեպքում Կողմերի պարտավորությունների կատարման ժամկետները հետաձգվում են այդ հանգամանքների և դրանց հետևանքների գործողության ժամանակին համապատասխան: Կողմը, որի համար վերոհիշյալ պատճառներով սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումն անհնարին է դարձել, պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել մյուս Կողմին նման հանգամանքների ի հայտ գալու և Պայմանագիրը վերանայելու մասին 1 (մեկ) շաբաթվա ընթացքում: Ընդ որում, ֆորս-մաժորային հանգամանքը պետք է հաստատված լինի իրավասու մարմնի կողմից տրված համապատասխան փաստաթղթերով:

4.3. Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 2 (երկու) ամիս և ավելի, Կողմերը պետք է գրավոր կարգով համաձայնություն ձեռք բերեն սույն պայմանագրով պարտավորությունների հետագա կատարման հնարավորության կամ դրա լուծման հարցի շուրջ:

5. ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

5.1. Կողմերի միջև Պայմանագրի դրույթների մեկնաբանման և (կամ) կիրառման հետ կապված վեճերը կարգավորվում են, բանակցություններ վարելու միջոցով, իսկ անհրճարհնության դեպքում՝ դատական կարգով:

5.2. Պատվիրատուի և Կատարողի միջև Աշխատանքների թերությունների կամ դրանց պատճառների հետ կապված վեճ առաջանալու դեպքում ցանկացած Կողմի պահանջով կարող է նշանակվել փորձաքննություն, որի ծախսերը կրում է փորձաքննություն պահանջած Կողմը, իսկ եթե փորձաքննությունը նշանակվել է երկու Կողմի համաձայնությամբ, ապա ծախսերը նրանց միջև բաշխվում են հավասարաչափ:

6. ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

6.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պարշաճ կատարման դեպքում Կողմը, որի մեղքով կատարվել է խախտումը, պարտավորվում է փոխհատուցել մյուս Կողմին պատճառված իրական վնասը:

6.2. Պայմանագրի ցանկացած փոփոխություն և լրացում հանդիսանում է սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը և վավեր է, եթե կատարված է գրավոր և ստորագրված Կողմերի կամ նրանց լիազոր ներկայացուցիչների կողմից:

6.3. Բոլոր այն հարցերը, որոնք չեն կարգավորվում Պայմանագրով, կարգավորվում են ՀՀ գործող օրենսդրությամբ:

6.4. Պայմանագրի գործողությունը կարող է վաղաժամկետ դադարեցվել Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ այդ մասին առնվազն 15 (տասնհինգ) օրացուցային օր առաջ գրավոր տեղեկացնելով մյուս Կողմին և հատուցելով նրան պատճառված իրական վնասը:

7. ԵԶՐԱՓՈՒԿ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

7.1. Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում երկկողանի կնքելու (ստորագրելու) պահից և գործում է մինչև Կողմերի ստանձնած պարտավորությունների լրիվ ծավալով կատարումը:

7.2. Պայմանագիրը կազմված է հայերեն լեզվով, հավասարազոր իրավաբանական ուժ ունեցող 2 (երկու) օրինակից՝ յուրաքանչյուր կողմին մեկական օրինակ:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս.Ավդալբեկյանի
անվան առողջապահության ազգային
ինստիտուտ» ՓԲԸ

Հասցե՝ ք.Երևան, Կոմիտաս 49/4,
ՀՎՀՀ 00011624

Բանկ՝ «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
h/h՝ 163058101441

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԱԶ «Արսեն Բաղայան Ռաֆիկի»
Հասցե՝ ք.Երևան, Դավիթաշեն 4 թաղ.
33քն.


ՀՎՀՀ 20200371

Բանկ՝ «Ինտերբանկ» ՓԲԸ
h/h՝ 2052832317801001



Ա. Բագդասյան





Ա. Բաղայան

Հավելված թիվ 1
 « 29 » Տարբեր 2021թ. կնքված
 «ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ՄԱԱՇՁԲ-21/1» ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
«ԿԱՀՈՒՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Անվանում	Չափման միավոր	քանակ	գին	ընդամենը
1	լամինատ	լիստ	6	28000,00	168000
2	սեղանաձածկ (ստալիչնիցա)	լիստ	2	30000,00	60000
3	սայլասկա	հատ	22	1800	39600
4	բռնակ	հատ	31	500	15500
5	դռան բռնակ	հատ	22	500	11000
6	սեղանաձածկի եզրերին փակցվող երիզ	հատ	3	2300	6900
7	լվացարան	հատ	2	20000,00	40000
8	տեղադրում	դրամ		130000,00	130000
9	այլ ծախսեր ներառյալ հարկերը	դրամ		55000,00	55000
10	ընդամենը				526000

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Կոմիտաս49/4 հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս.Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ
 Հասցե՝ ք.Երևան, Կոմիտաս 49/4,
 ՀՎՀՀ 00011624
 Բանկ՝ «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
 հ/հ՝ 163058101441

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԱՁ «Արսեն Բաղայան Ռաֆիկի»
 Հասցե՝ ք.Երևան, Դավիթաշեն 4 թաղ.
 33քն.
 ՀՎՀՀ 20200371
 Բանկ՝ «Ինեկորբանկ» ՓԲԸ
 հ/հ՝ 2052832317801001


 Ա. Բագարյան




 Ա. Բագարյան

Հավելված թիվ 2
« 29 » Տարբ 2021թ. կնքված
«ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ՄԱԱՇՁԲ-21/1» ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ


N ը/ կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Կահույքի ամբողջական պատրաստում	29.03.2021թ	25.04.2021թ
2			
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս
Ս.Ավդալբեկյանի անվան
առողջապահության ազգային
ինստիտուտ» ՓԲԸ
Հասցե՝ ք.Երևան, Կոմիտաս 49/4,
ՀՎՀՀ 00011624
Բանկ՝ «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
h/h՝ 163058101441


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԱԶ «Արսեն Բադալյան Ռաֆիկի»
Հասցե՝ ք.Երևան, Դավիթաշեն 4
թաղ. 33բն.
ՀՎՀՀ 20200371
Բանկ՝ «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
h/h՝ 2052832317801001



Ա.Բադալյան





Ա.Բադալյան

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ


		Աշխատանքի													
հրավեր ով նախա տեսվա ծ չափաբ աժնի համար ը	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը ' ըստ ԳՄԱ դասակարգ ման (CPV)	անվանում ը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամ ենը
1	45421140/1	Կահույքի պատրաստ ման աշխատան ք	263000	526000	52600 0
			%	%			%	%	%	%	%	%	%	%	


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս
Ս.Ավդալբեկյանի անվան
առողջապահության ազգային
ինստիտուտ» ՓԲԸ
Հասցե՝ ք.Երևան, Կոմիտաս 49/4,
ՀՎՀՀ 00011624
Բանկ՝ «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
h/h՝ 163058101441

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԱՁ «Արսեն Բադալյան Ռեֆիկի»
Հասցե՝ ք.Երևան, Դավիթբաշեն 4
թաղ. 33բն.
ՀՎՀՀ 20200371
Բանկ՝ «Ինեկորբանկ» ՓԲԸ
h/h՝ 2052832317801001


Ս.Բազադյան


Ա.Բադալյան

								մա նա կա ցույ ցի/

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Հավելված 4.1
« 29 » Տարի 2021թ. կնքված
«ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ՄԱԱՇՁԲ-21/1» ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը

Կապալառուի անունը
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____

_____ պայմանագրի կնքման
ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-
ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն